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ANEXO V 

MATRIZ DE RISCO 

Risco Definição Alocação 
(Codevasf, 

Contratada ou 
Compartilhada) 

Impacto 
(Alto, 
médio ou 
baixo) 

Probabilidade 
(frequente, provável, 
ocasional, remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou 
mecanismos para minimizar o 

risco 

1 Atraso na entrega dos 
materiais 

CONTRATADA MÉDIO PROVÁVEL A contratada deverá planejar e 
adquirir os insumos 
previamente. 

2 Qualidade inferior do material  CONTRATADA MÉDIO PROVÁVEL Todo material utilizado deverá 
ser aprovado pela fiscalização. 

3 Atraso de pagamento CODEVASF BAIXO REMOTA A Codevasf arcará com 
correções monetárias em 
quaisquer situações de risco de 
atraso e se planejará junto ao 
fiscal para evitar essa 
ocorrência. 

4 Acidente de trabalho CONTRATADA BAIXO REMOTA Treinar a equipe quanto aos 
cuidados em obras e na direção 
de veículos. Fornecimento de 
EPI necessárias aos serviços 
praticados. 

5 Riscos de retrabalho CONTRATADA BAIXO REMOTA A contratada deverá tirar todas 
as dúvidas junto ao fiscal, 
estudar bem o serviços a ser 
executado e seus riscos e ter 
aprovação do fiscal referente ao 
material a ser utilizado. 
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