
Risco Definição

Alocação (Codevasf, 

Contratada ou 

Compartilhada)

Impacto (Alto, médio ou 

baixo)

Probabilidade 

(frequente, provável, 

ocasional, remota ou 

improvável)

Medidas, procedimentos ou 

mecanismos para minimizar o risco

1 - Variação extraordinária de preços Variação de preço extraordinária ou 

imprevisível,  resultando em quebra 

do equilibrio economico-financeiro 

do contrato.

Compartilhada Alto Ocasional

Aditivo para reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato, após análise 

dos itens pleiteados pela contratada 

e aqueles observados pela Codevasf. 

O reequilíbrio poderá resultar em 

acréscimo ou diminuição dos valores 

unitários, a depender da variação real 

de preço verificada.

2 - Entrega em desacordo com as 

especificações do Edital.

Não verificação pela contratada da 

especificação do material ou 

equipamento descrita no Edital.
Contratada Alto Remota

Contratada deverá promover 

imediata correção, adequação ou 

substituição do fornecimento em 

compatibilidade com a especificação 

mínima do Edital.

3 - “Greve de caminhoneiros” Greve do setor de transporte 

impedindo o frete.
Codevasf Alto Remota

Aditivo de prazo.

4 - Aumento dos custos de fretes Aumento das tabelas de fretes e 

diesel.
Contratada Médio Provável

Empresa renegociar valores ou arcar 

com a diferença do frete com a sua 

transportadora.
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5 - Lockdown Paralisação da cidade, região ou país 

de origem de fabricação do 

equipamento ou material devido a 

pandemia, bem como no local de 

recebimento.

Codevasf Alto Remota

Aditivo de prazo.

6 - Dificuldade de aquisições de 

matéria-prima.

Aumento dos custos ou atrasos nos 

fornecimentos de matéria-prima para 

fabricações.
Contratada Médio Ocasional

Empresa renegociar valores com 

fornecedor ou alterar o mesmo.

7 - Descumprimento de prazo de 

entrega.

Execução do fornecimento em prazo 

superior a 25% do limite 

estabelecido, sem nenhum fato 

superveniente previsto nesta matriz 

de risco para aditivo de prazo.

Contratada Médio Ocasional

Recebimento dos materiais, 

equipamentos ou máquinas a critério 

da Codevasf, com a aplicação das 

sanções previstas no edital.

8 - Interrupção do contrato Verificação da impossibilidade 

provisória recebimento do bem por 

parte da Codevasf.
Compartilhada Baixo Remota

Interrupção da contagem do prazo de 

entrega.

9 - Dano na descarga dos itens de 

fornecimento

Dano na descarga ou organização dos 

materiais, equipamentos ou 

máquinas na entrega. Contratada Médio Remota

Substituição imediata do material, 

equipamento ou máquina danificado 

pela Contratada na descarga.
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10 - Dano no frete dos itens de 

fornecimento

Dano durante o transporte dos 

materiais, equipamentos ou 

máquinas. Contratada Médio Remota

Substituição imediata do material, 

equipamento ou máquina danificado 

pela Contratada durante o 

transporte.

11 - Roubo ou extravio de cargas Roubo da carga ou extravio da 

mesma. Compartilhada Alto Remota

Aditivo de prazo após a devida 

comprovação do fato.

12 - Alterações Tributárias Mudança na legislação tributária que 

altere os valores.
Codevasf Médio Remota

Aditivo para reequilíbrio econômico-

financeiro ao contrato.

13 - Variação de local de entrega Mudança nos locais de entrega dos 

materiais, equipamentos ou 

máquinas por interesse da Codevasf 

dentro dos previstos no estado de 

Alagoas

Compartilhada Baixo Remota

A Codevasf deverá avisar quando da 

emissão da Ordem de Fornecimento 

e não ocorrerá alteração do valor do 

preço ofertado por parte da 

Contratada.

14 - Férias Coletivas Férias coletivas do fabricante ou 

fornecedor. Contratada Baixo Frequente

Não será permitido aditivo de prazo.

15 - Variação no prazo de 

pagamentos

Pagamentos após decorridos 30 

(trinta) dias contados a partir da data 

do atestado de conformidade e 

entrega da nota fiscal. Codevasf Alto Provável

A Contratada deverá solicitar o 

pagamento da atualização monetária 

conforme o disposto no art. 5, anexo 

XI da IN 05/2017 e possuir capital de 

giro para os fornecimentos.


