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Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional  

PARECER DE CUSTOS Nº 144/2021 

 

ORIGEM: 3ª GRD/UEP – Unidade de Estudos e Projetos. 

DATA:  29 de Novembro de 2021 

ASSUNTO: Parecer de custo  do Processo nº59530.001578/2021-71 

 

 

1. OBJETIVO:  

Emitir parecer de custo à proposta financeira apresentada pela empresa “Engefort Construtora e 

Terraplenagem LTDA” (CNPJ: 10.563.802/0001-63), referente ao processo licitatório Edital nº 

12/2021 (Pregão Eletrônico), que trata da Contratação de serviços necessários à pavimentação de 

vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD), pavimentação de vias com Tratamento Superficial 

Duplo (TSD) e Microrrevestimento a Frio e o recapeamento de vias com Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente (CBUQ), em municípios da Mesorregião Metropolitana do Estado de Pernambuco, 

área de atuação da CODEVASF – 3ªSR, através de Sistema de Registro de Preços. 

 

2. ANÁLISE: 

Chega a esta unidade o pedido de análise da referida proposta financeira, que registra o valor global 

de R$ 61.478.340,00 (sessenta e um milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e 

quarenta reais) para a execução dos serviços licitados, sendo composta pelos seguintes termos: 

 

 
 

2.1. Referente a avaliação da planilha orçamentária do item: 1. Pavimentação de vias com 

Tratamento Superficial Duplo (TSD), faço as seguintes ponderações: 

 

i. Nas abas “MODULO TOTAL_TSD”, “MODULO MÍNIMO_TSD” → É necessário a 

correção do “código SICRO” e do preço unitário do Item 9: “Espalhamento de material 

em bota-fora”, corroborando com as especificações contidas na aba “CPU_SICRO” da 

mesma planilha. 

 

Portanto, em ambas as planilhas o código SICRO deve ser alterado de 5502114 para 4413942, 

e o valor unitário de R$6,81/m³ para R$1,83/m³. 

 

 
 

 

 

UND QTDE. R$/m² TOTAL

1 m² 126.000,00 R$ 73,15 R$ 9.216.900,00

2 m² 67.200,00 R$ 87,45 R$ 5.876.640,00

3 m² 577.500,00 R$ 80,32 R$ 46.384.800,00

Pavimentação de vias com Tratamento Superficial Duplo

(TSD)

Pavimentação de vias com Tratamento Superficial Duplo

(TSD) + Microrrevestimento a Frio.

Recapeamento de vias com Concreto Betuminoso Usinado

a Quente (CBUQ) - e =5,0cm

SERVIÇOS

9 SICRO 4413942 m³ 1,83Espalhamento de material em bota-fora
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CPU apresentada pela licitante, para o item 9, código SICRO 4413942: Espalhamento de material 

em bota-fora, R$1,83/m³: 

 

 
  

ii. O preço unitário de um insumo ou serviço, deve ser o mesmo em toda planilha. Portanto, 

o item 13, presente nas abas “MODULO TOTAL_TSD” e “MODULO MÍNIMO_TSD”, 

deve ter o mesmo custo unitário em ambas – prevalecendo o menor valor; 

  

iii. Corrigir o preço unitário do insumo “VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN: GOL 1000 - 

AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP” – Código ORSE 5896, pertencente a CPU-03 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL. O máximo valor unitário admitido é de R$8,33/h; 

 

iv. Adequar o DMT das composições contidas na aba “CPU_SICRO”. O valor máximo 

admitido é de 60,00km, conforme planilhas divulgadas no edital do Pregão Eletrônico 

(SRP) nº12/202; 

 

v. Ajustar a composição “SICRO 5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 

rodovia pavimentada” ao custo unitário de R$0,464. 

 

 O referido serviço surge nas composições: “4011256 - Base estabilizada 

granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida 

e brita comercial” e “4011228 - Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura 

de solos na pista com material de jazida” com o preço unitário de R$0,464; entretanto a 

concorrente apresenta o detalhamento de R$0,50. 

 

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO

Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 146,67 m³

4413942

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 192,4436 73,2487 192,4436

Custo horário total de equipamentos 192,4436

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 17,103 17,1030

209,5466

1,4287

Custo do FIC 0,0373 0,0533

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 1,4820

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

1,48

BDI 23,62% 0,3496

4413942 Preço Unitário: 1,83

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 17,1030

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo
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vi. Corrigir as composições da aba “CPU_Ensaios”: 74021/3: ENSAIOS DE 

REGULARIZACAO DO SUBLEITO; 74021/6: ENSAIOS DE BASE / SUB BASE 

ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE e TSD: ENSAIOS - 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO. 

Identificamos duplicidade de BDI nas CPU’s supracitadas. Quando tal falha é ajustada, 

seus valores ficam reduzidos a: R$0,48/m², R$0,52/m² e R$0,75/m². 

 

vii. As retificações solicitadas na alínea vi, impactam em alterações de valor das abas “Ensaios” 

e “Projeto Executivo”. 

 

2.2. Referente a avaliação da planilha orçamentária do item: 2. Pavimentação de vias com 

Tratamento Superficial Duplo (TSD) + Microrrevestimento a Frio, faço as seguintes 

ponderações: 

 

i. Não consta na planilha da proposta a aba “MODULO MÍNIMO_TSD + MICRO”; 

 

ii. Na aba “MODULO TOTAL_TSD + MICRO”, é necessário a correção do “código 

SICRO” e do preço unitário do Item 9: “Espalhamento de material em bota-fora”, 

corroborando com as especificações contidas na aba “CPU_SICRO” da proposta. 

O código SICRO deve ser alterado de 5502114 para 4413942, e o valor unitário de R$6,81/m³ 

para R$1,83/m³. 

 

 
 

iii. Corrigir o preço unitário do insumo “VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN: GOL 1000 - 

AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP” – Código ORSE 5896, pertencente a CPU-03 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL. O máximo valor unitário admitido é de R$8,33/h; 

 

iv. Ajustar a composição “SICRO 5914389 - Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - 

rodovia pavimentada” ao custo unitário de R$0,40. 

 O referido serviço surge nas composições: “4011256 - Base estabilizada 

granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida 

e brita comercial” e “4011228 - Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura 

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO PERNAMBUCO
Custo Unitário de Referência Abril/2021 Produção da equipe 373,50 tkm

5914389

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 187,0991 56,9362 187,0991

Custo horário total de equipamentos 187,0991

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

187,0991

0,5009

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5009

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

5914389 0,5000

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

9 SICRO 4413942 m³ 1,83Espalhamento de material em bota-fora
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de solos na pista com material de jazida” com o preço unitário de R$0,40; entretanto a 

concorrente apresenta a CPU com o valor de R$0,50. 

 

viii. Corrigir as composições da aba “CPU_Ensaios”: 74021/3: ENSAIOS DE 

REGULARIZACAO DO SUBLEITO; 74021/6: ENSAIOS DE BASE / SUB BASE 

ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE e TSD: ENSAIOS - 

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA: TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO. 

Identificamos duplicidade de BDI nas CPU’s supracitadas.  

 

ix. As retificações solicitadas na alínea vi, impactam em alterações de valor das abas 

“Ensaios” e “Projeto Executivo”. 

 

x. Nas composições SICRO, ajustar o BDI do item 4011256 - Base estabilizada 

granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de 

jazida e brita comercial. 

 

2.3. A avaliação da planilha orçamentária do item: 3. Recapeamento de vias com Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - e =5,0cm: 

 

i. Na aba “CPU_Ensaios”, corrigir a composição: “73900/12 - ENSAIOS DE CONCRETO 

ASFALTICO”, pois há duplicidade de BDI. 

 

ii. A correção requerida no item (i), impacta em alterações nas abas “Ensaios” e “Projeto 

Executivo”, as quais também devem ser revisadas.  

 

3. CONCLUSÃO:  

Diante do exposto, aguardamos a apresentação de nova planilha, reformulada de acordo com os 

apontamentos desta análise. 

 

Este é nosso posicionamento. 

 

 

Alessandra Cristina Rossin 

Chefe da Unidade de Estudos e Projetos 

3ª GRD/UEP -3ª SR  

 

 

3ªGRD/UEP – CODEVASF 

À 3ª SL – 29/11/2021. 

Remeto a analise solicitada. 


