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Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

3ª GRD/UEP - 3ª Superintendência Regional  

PARECER DE CUSTOS Nº 155/2021 

 

ORIGEM: 3ª GRD/UEP – Unidade de Estudos e Projetos. 

DATA:  02 de Dezembro de 2021 

ASSUNTO: Parecer de custo  do Processo nº59530.001578/2021-71 

 

 

1. OBJETIVO:  

Emitir novo parecer de custo à proposta financeira da empresa “Engefort Construtora e 

Terraplenagem LTDA” (CNPJ: 10.563.802/0001-63), referente ao processo licitatório Edital nº 

12/2021 (Pregão Eletrônico); tendo em vista as correções requeridas pelo Parecer de Custos 

nº144/2021. 

 

2. ANÁLISE: 

Retorna a esta unidade a referida proposta financeira, no valor global de R$ 61.478.340,00 (sessenta 

e um milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, trezentos e quarenta reais) para a execução dos 

serviços licitados. Os diversos ajustes solicitados pela análise anterior, foram parcialmente atendidos.  

Portanto, reforçamos a imprescindibilidade de revisão dos seguintes elementos: 

 

2.1. Pavimentação de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD) – Grupo 1: 

i. Eliminar por completo a BDI das “CPU_Ensaios”, a alíquota do BDI incide sobre esses 

serviços na aba “Projeto Executivo”. Portanto, o valor da aba “Ensaios” passa para 

R$9.458,40 e o “Projeto Executivo” para R$22.050,34. 

 

2.2. Pavimentação de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD) + Microrrevestimento a 

Frio – Grupo 2: 

 

i. Incluir a planilha referente a aba “MODULO MÍNIMO_TSD + MICRO”. Ela não foi 

apresentada na proposta encaminhada. 

 

ii. Eliminar por completo a BDI das “CPU_Ensaios”, a alíquota do BDI incide sobre esses 

serviços na aba “Projeto Executivo”. Isso implica da REDUÇÃO do preço unitário desses 

itens. 

 

2.3. Recapeamento de vias com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - e =5,0cm 

– GRUPO 3: 

 

i. Eliminar por completo a BDI das “CPU_Ensaios”, a alíquota do BDI incide sobre esses 

serviços na aba “Projeto Executivo”. Isso implica da REDUÇÃO do preço unitário desses 

itens. 

 

3. CONCLUSÃO:  
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Diante do exposto, aguardamos a apresentação de nova planilha, reformulada de acordo com os 

apontamentos desta análise. 

 

Este é nosso posicionamento. 

 

 

Alessandra Cristina Rossin 

Chefe da Unidade de Estudos e Projetos 

3ª GRD/UEP -3ª SR  

 

 

3ªGRD/UEP – CODEVASF 

À 3ª SL – 02/12/2021. 

Remeto a analise solicitada. 


