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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigbes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informagdes que permitam a elaboragéo
de edital, apresentacao de propostas e, posteriormente, a celebracéo de ata de registro de
precos para contratacdo de servigos necessarios a pavimentagao de vias com Tratamento
Superficial Duplo (TSD), pavimentacao de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD) e
Microrrevestimento a Frio e o recapeamento de vias com Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ), em municipios da Mesorregiao da Mata Pernambucana, area de
atuacdo da CODEVASF — 32SR, através de Sistema de Registro de Pregos.

1.1. Cddigo SIASG — CATSER 1406.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DA 32 SR - Unidade da administracdo superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais
unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao e a coordenagéo dos servigos de engenharia
objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execugéo dos servigos. Nestas estruturas estarao incluidas as
instalagdes para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle
da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definigdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a
execugao dos servigos, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos
servicos.

CONTRATANTE: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf;

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relagao a execucéo dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representagao grafica da programacao parcial ou total de
um trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forga de
condi¢des técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagédo ou suplementagao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagcam necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial dos servigos, onde sdo descritos os acontecimentos
mais importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F7C30A11
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1580&filter[anoproc]=2021

e-DOC F7C30A11

Proc 59530.001580/2021-40-e

CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

3?2 Superintendéncia Regional

horas -, as condigdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucgao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugao a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagbes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo dos servigos, regime de execugdo dos
servicos, fiscalizagdo, recebimento dos servigos, modificagdes de projeto, classificagdo dos
servicos (item c). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados nos servigos em
questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagéo a fiscalizagéo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagédo, contendo, no minimo, as seguintes informagdes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsdo de eventual necessidade de prolagdo de
termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos de
modificagdo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitacao;

C) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que n&do havera liberdade das contratadas
para inovar em solugdes metodoldégicas ou tecnolégicas, em obrigacbes de meio, devendo
haver obrigagao de identidade entre a execugéo e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO: documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa;

ORDEM DE SERVIGO -documento formal emitido pela Codevasf com as especificagdes detalhadas
do servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - S3o todas as atividades relativas a execugao dos servigos
de engenharia civil, de construgao, reforma, recuperagéo ou ampliagdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do
somatorio do prego da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execugao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DOS SERVICOS - PCAO - consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgéo
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de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA dos servicos. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental dos servigos.

Como objetivos especificos:

a) Executar os servigos de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais
associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios dos servigos;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades nos servigos e dos seus colaboradores sobre o
meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar os servigos ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da
licitagao, elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliagdo do custo dos servigos e a definicido dos métodos e do prazo de execugao,
devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global dos servigos e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagao dos servigos e montagem,;

C) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacdbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagbes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condigdes organizacionais para os servigos, sem frustrar o carater competitivo
para a sua execugao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestio dos servigos, compreendendo a sua
programacado, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa
dos servigos, de acordo com as normas pertinentes da Associacado Brasileira de Normas Técnicas —
ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios
propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacgao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacgéo, ocorréncias e recomendagdes,
além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execucéao
dos servigos.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em (citar o municipio/estado), em cuja jurisdigéo territorial localizam-
se 0s servigcos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.
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32 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF
localizada no municipio de Petrolina/PE no seguinte enderego:

Av. Presidente Dutra, 160 - Centro
CEP: 56304-230, Petrolina — PE
Fone: (87) 3866-7700

FORMA DE REALI’ZAQAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

Forma de Realizagao: Forma eletrbnica por meio de sessao publica realizada pela rede
mundial de computadores(www.gov.br/compras/pt-br). O presente pregao eletrénico reger-
se-a pela lei 10.520/2002 e pelo Decreto n° 10.024/2019, no ambiente eletrdnico, no sitio
do Compras Governamentais: www.gov.br/compras/pt-br.

Modo de disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto n° 10.024/2019;

Regime de Execug¢ao: Empreitada por Preco Unitario.

Valor estimado: Publico

Critério de Julgamento: Menor Prego por GRUPO, (Art.7° do Decreto n° 10.024/2019).
LOCALIZAGAO DO OBJETO

Os servigos serdao executados em vias dos municipios de Agua Preta, Alianca, Amaraji,
Barreiros, Belém de Maria, Buenos Aires, Camutanga, Carpina, Catende, Cha Grande, Cha
de Alegria, Condado, Cortes, Escada, Ferreiros, Gameleira, Gléria do Goita, Itambé,
Itaquitinga, Jaqueira, Joaquim Nabuco, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Carro, Macaparana,
Maraial, Nazaré da Mata, Palmares, Paudalho, Pombos, Primavera, Quipapa, Ribeirdo, Rio
Formoso, Sdo Benedito do Sul, Sdo José da Coroa Grande, Sirinhaém, Tamandareé,
Timbauba, Tracunhaém, Vicéncia, Vitéria de Santo Antdo e Xexéu - Mesorregido da Mata
do estado de Pernambuco, area de atuacéo da 32 Superintendéncia Regional da Codevasf,
por grupo:

GRUPO UNICO

Total de m?/ Total em

Descricao ! .
¢ Moédulos Médulo m?

Pavimentagéo de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD). 16,00 8.400,00 134.400,00

ngimentagéo de vias com Tratamento Superficial Duplo (TSD) + 12,00 8.400,00 100.800,00
Microrrevestimento a Frio.

Recapeamento de vias com Concreto Betuminoso Usinado a
Quente (CBUQ) - e =5,0cm. 30,00 10.500,00  315.000,00
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MESORREGIAO DA MATA
ESTADO DE PERNAMBUCO

Mesorregido da Mata dividida em microrregides

Wata Setertrional
Pemambucana

Vitéria de Santo Antio

Wata Weridional
Pernambucana

www.mapasparacolorir.com.br
Elaborado a partir de base cartografica do IBGE |

>z

5, DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1. O escopo dos servigos, objeto deste TR, execugédo de servigos de pavimentagédo, em vias
urbanas e rurais de municipios diversos da Mesorregido da Mata do estado de Pernambuco,
inseridos na area de atuagdo da Codevasf/32SR. Essas vias devem atender os seguintes

preceitos:

e Pavimentagdo com Tratamento Superficial Duplo (TSD) e Pavimentagdo de vias com

Tratamento Superficial Duplo (TSD) + Microrrevestimento a Frio:

a) Extensdo minima de 1,2 km;

)
¢) Inclinagdo da via seja < 8%.
)

fazer-se substituicao do material;

e) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias

paros servigoss de Pavimentagéao, presente no anexo Il.

51.1. As atividades a serem realizadas dentro do GRUPO resumem-se a:

a

> 0O QO O T

Elaboragao de Projeto Executivo;

Implantagao dos servigos;

)

)

) Administragido dos servigos;

) Pavimentagdo em TSD / TSD + Microrrevestimento;
)

Sinalizagao horizontal e vertical;

)  Drenagem,;

Registro de trafego da via limitado pelo Numero 1,5x10*5 <N <10”6;

Os materiais do subleito devem apresentar uma expansao, medida no ensaio CBR.,
menor ou igual a 2% e um CBR = 2%. No caso de CBR inferior a 2 é recomendavel
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g) Servicos complementares;

h) Limpeza Geral.

e Recapeamento com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ):
i) Extensdo minima de 1,5 km;
j)  Registro de trafego da via limitado pelo Numero 1,5x10"5 <N <10°6;
k) Inclinagéo da via seja < 8%.

[)  Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias
paros servigoss de Pavimentacgéao, presente no anexo Il.

5.1.2. As atividades a serem realizadas dentro do GRUPO resumem-se a:

m) Elaboragao de Projeto Executivo;

n) Implantagéo dos servigos;

0) Administragido dos servigos;

p) Recapeamento com CBUQ;

q) Sinalizagao horizontal e vertical;

r)  Limpeza Geral.

5.1.3. Os servigos deverao ser realizados com base nas deliberagdes contidas na Instrugao
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacgao, visando a adogao de solugdes que proporcionem a economia da manutencao
e operacionalizagdo do sistema, a redugcdo do consumo de energia e agua, bem como a
utilizagao de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.1.4. Os servigos deverao ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no
Cddigo de Uso e Ocupagédo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da Codevasf,
nas deliberagdes dos 6rgaos de controle ambientais do municipio, do estado e da Uniéo e
nas Especificacbes Técnicas.

5.1.5. Apos a assinatura do Contrato, havera a selegao das vias que serao pavimentadas. As vias
terdo o Projeto Executivo elaborado e a Ordem de Servigo s6 sera dada se os servigos,
constantes na presente planilha orgamentaria licitada, estiverem em consonancia com o
Projeto Executivo, com capacidade de receber o trafego da via.

5.1.6. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendacdes estabelecidas pela Associagao Brasileira de Norma Técnicas (ABNT), (Lei
n. °4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

5.2. Especificagdo dos Servigos:

5.2.1. As definicbes dos servigos, os cortes, os materiais empregados, as condi¢gdes gerais, as
condi¢des especificas, os equipamentos, a execugdo, 0 manejo ambiental, a inspegao, o
controle de execugdo e tecnolégico, a geometria, a verificagdo final da qualidade, o
acabamento, a variagdo, a aceitagao, a rejeigao, o critério de medicao e tudo o que mais for
necessario para a execugao dos servigcos deverdo estar em conformidade com as Normas
estabelecidas pelo DNIT.

5.2.2. Os servigos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

5.2.2.1. ANEXO 3: Planilha de Custos do Orgamento de Referéncia;
5.2.2.2.  ANEXO 5: Secéo Tipo;
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5.2.2.3. ANEXO 6: Modelo de Placa de obra, Manual de Uso da Marca do Governo Federal e
Instrugdes para utilizagdo da logomarca;

5.3. Produtos Previstos:
5.3.1. Elaborar Projeto Executivo.

5.3.1.1. O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo no
minimo:

5.3.1.1.1. Levantamento de Dados;

5.3.1.1.2. Estudos Topograficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializagdo no campo do eixo do
projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser realizados os seguintes
Servigos:

a) Locacgao do eixo do projeto;

b) Nivelamento do eixo do projeto;

c) Levantamento de se¢des transversais;

d) Levantamento de ocorréncias de materiais.

5.3.1.1.3. Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta Fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Projeto planialtimétrico, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V);

b) Determinagéo das segdes transversais do projeto, nas escalas de 1:200 ou 1:100;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos e acessos em nivel.
d) Projeto planialtimétrico:

d.1) Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quildbmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de metros;

e) Em perfil:

e.1) Indicar a linha de terreno e do projeto representando a superficie do greide da
pavimentagao no eixo da plataforma

e.2) As estacas serao numeradas para cada 1 m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, o comprimento das proje¢des horizontais das curvas de
concordancia vertical e o comprimento da flecha "e" das curvas verticais.

f) Secdes transversais tipicas da plataforma:

f.1) Serdo levantadas e desenhadas as secles transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

5.3.1.1.4. Projeto de Terraplenagem:
O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Detalhes das sec¢des transversais-tipo.
5.3.1.1.5. Projeto de Pavimentagao:
a) Definicdo do indice de suporte do subleito ao longo dos diversos subtrechos homogéneos;
b) Definicdo dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento;
c) Desenhos apresentando a sec¢ao transversal e variagéo longitudinal do pavimento.
5.3.1.1.6. Projeto de Sinalizagao:

a) Projeto de sinalizagao horizontal:
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a.1) Sera composto por marcas longitudinais e transversais e por inscrigdes no pavimento,
complementado por dispositivos auxiliares de seguranga de transito.

a.2) Contera as especificagdes de todos os materiais a empregar e servigos a executar,
bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo, material
€ servigo.

b) Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical contera indicagdes,
localizagao, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo os seguintes tipos de placas:

b.1) Adverténcia;
Regulamentacao;

Indicagao (localidades);

b.2)
b.3)
b.4) Orientagao (servigos);
b.5) Educativas

b.6) Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no suporte,
fundacgao do portico e semiporticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais ou

laterais, ou outros dispositivos.

b.7) Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e auxiliar
no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos caixa
maiuscula ou minuscula.

5.3.1.1.7. Orgamento dos servigos;

5.3.1.1.8. Plano de Execucgao dos servigos;

5.3.2. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Prego de servigos com quantitativo
estimados no total de: 18 km de extensdo por 7,0 m de largura (168.000 m?) de
pavimentacgdo asfaltica Tratamento Superficial Duplo (TSD), 18 km de extens&o por 7,0 m
de largura (84.000 m?) de pavimentacdo asfaltica Tratamento Superficial Duplo (TSD) e
Microrrevestimento a Frio e 75 km de extensdo por 7,0 m de largura (315.000 m?) de
recapeamento de vias com Concreto Betuminoso Usinado a Quente para formalizacao de
Ata de Registro de Precos.

5.3.3. Os servigos serao dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva nota (s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificagdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.3.4. O dimensionamento de execugdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via
Ordem de Servigo (OS), o qual constara os PRODUTOS a serem executados, incluindo a
planilha orgamentaria (com respectivos quantitativos e pregos), cronograma fisico-
financeiro, data de inicio e termino dos servigos, e especificagdes técnicas detalhadas para
a execugao de um ou mais PRODUTOS.

5.3.5. Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme determinacéo da
Codevasf.
5.3.6. No ANEXO Il esta apresentado a Planilha Or¢camentaria e Cronograma Fisico-Financeiro

de um (i) Modulo Minimo de 8.400 m? de pavimentagao asfaltica Tratamento Superficial
Duplo (TSD) e pavimentagdo asfaltica Tratamento Superficial Duplo (TSD) e
Microrrevestimento a Frio, considerando uma via de 1.200 m de comprimento € 7 m de
largura; e um (ii) Modulo Minimo de 6.300 m? de recapeamento de vias com Concreto
Betuminoso Usinado a Quente, considerando uma via de 1.500 m de comprimento e 7 m

de largura.

5.3.7. O Modulo Minimo é uma referéncia para a construgdo da planilha orgamentaria e
cronograma fisico-financeiro de cada PRODUTO demandado via Contrato e Ordem de
Servigo.
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6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente com o objeto desta
licitagdo,nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.1.1. As Empresas estrangeiras poderdo participar nas mesmas condigdes das empresas
nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Por se tratar de licitagdo de objeto unico que ndo envolve especialidades de ramos
distintos, ndo sera permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Consorcio de empresas. Elucidamos ainda que, como nio se trata de metodologia de
execucgao de alta complexidade, o objeto a ser licitado ndo se enquadra sob o formato de
licitagdo de contrato de mao de obra para execugdo sob a forma de cooperados e,
portanto, dispensa a permissédo de participagdo de empresas na forma de cooperativa,
conforme estabelece IN 05/20172.

6.3. SUBCONTRATACAO
6.3.1. Nao sera permitida a subcontratagdo parcial ou total dos servigos objeto deste TR.
6.4. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderao participar desta licitagdo em
condi¢cbes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

71. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-se
as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos e suas
circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante,
ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando
os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execugao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informagdes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execugdo do
contrato.

7.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao verificagao
dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracao dos termos contratuais estabelecidos.

7.3. Os custos de visita aos locais dos servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.
7.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos de engenharia,

as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da 32
Superintendéncia Regional da Codevasf, em Petrolina, no estado de Pernambuco nos
telefones: (87) 3866-7737.

7.5. A declaragdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragédo — Anexo Il deste TR), através dos seus preposto
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PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condigdes ou alternativas nao previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos
do Valor do Orgamento de Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo
de Referéncia.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser
apresentadas em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM),
sem protecao do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicdes de
precos unitarios, em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e
sem rasuras, vedada a utilizagcdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composigéo de precos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre em CD-ROM), sem protecao do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composigdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composigao de pregos unitarios de mao-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢ao de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composicao pertence, sendo
necessario entregar as referidas composigbes na mesma ordem e com o0s
mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da
Lei 5194/1966;

- As composigdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagéao
ao projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢cao de
custo unitario ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo V.
- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo IV.

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro DBDI-F) e
outro para os servigos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificagdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo
vigente, ou seja, aplicado sobre o prego de venda dos servigos;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada os
servicos. No caso de servigos que abrangem municipios distintos, para definicao
do ISS médio, devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e
verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servicos;
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- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribui¢gdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, n&o devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administragdo Local e Manutencdo do
Canteiro (AM) ndo poderéao ser considerados como despesas indiretas e, portanto,
ndo deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global
especifico para os servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta,
onde deverao estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra,
ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentagio do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnoldgico,
comunicagao e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta
da Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a
més, observando o prazo estabelecido para a execugdo dos servigos, conforme
estabelecido neste TR.

A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigcos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execugao, transporte até o local dos servigos, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

Os custos maximos da mobilizagao e desmobilizagao de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalagdo do canteiro de apoio dos servigos e servigos de engenharia, bem como da
construgdo de instalagbes permanentes e/ou provisorias, serao aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo VI, e que integram o
presente edital.

DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
QUALIFICACAO TECNICA

A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto do presente Edital,

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde
serao executadas os servigos e servigos de engenharia, emitida pela propria licitante,
assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade
técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT
— do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da
regido onde os servigos foram executados, que comprove que a licitante tenha
executado servigos de pavimentacéo ou similares de porte e complexidade ao objeto
desta licitagao, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execugao dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas
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de maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos
minimos, por item:

SERVICO QUANTIDADE UNIDADE
10 Execugdo de pavimento com tratamento superficial duplo 117.600,00 M2
(TSD)
20 Exe(?ugao de mlcrorrevestlmento a frio com emulsédo 50.400,00 M2
modificada com polimero
3.0 [Meio fio de concreto 69.600,00 M
4.0 [Base estabilizada granulometricamente 17.640,00 M3
5.0 [Concreto Asfaltico faixa C 15.200,00 TON

@0

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante
comprovacado em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins as de
pavimentacgao asfaltica de vias.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no
Projeto Basico ou Executivo — Anexo V, parte integrante deste Edital;

c4) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(bes) expedida(s) pelo Crea
ou CAU, os seguintes dados:

e |ocal de execugéo;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA;

e descricdo técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos
executados; e

e 0 prazo final de execugéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de capacidade técnica-
profissional do Responsavel Técnico da LICITANTE, representado por Atestado de
Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no Crea ou CAU,
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), comprovando a
execugao das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao “objeto da licitagao”
ou “servigos similares”.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;

- O sécio;

- O detentor de contrato de prestagao de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao
quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condigdo de so6cio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratagéo futura do profissional
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detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagdo de qualificagédo
técnica, ambas serdo inabilitadas.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA

10.1. O valor estimado global para a contratagdo dos servicos e servigos de engenharia objeto
deste Termo de Referéncia é de R$ 45.835.020,00 (Quarenta e cinco milhdes, oitocentos
e trinta e cinco mil e vinte reais), data base Julho/2021, conforme o Anexo Il - Orgamento
de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os pregcos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execugao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia — Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratagdo foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos
e indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI), no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT
(SICRO), na data-base de 07/2021, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.303,
de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais,
taxas, impostos e emolumentos.

10.4. As indicagbes para as despesas orgamentarias para a contraprestagdo dos servigos, sob a
gestdo da 32 Superintendéncia Regional, serdo definidas na etapa de formalizagao do
contrato, conforme Art. 7°, § 2° do Decreto 7.892 de 23/01/2013.

10.5. O orgcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

1. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

11.1.1. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da data

de emissdo da Ordem de Servigo, contado em dias consecutivos, com prazo de execugao
do objeto de 12 (doze) meses.

11.1.2. A emissdo da Ordem de Servigo s6 ocorrera apdés a anuéncia ambiental, conforme
legislagdo do municipio ao qual serao realizados os servigos.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

121. Os pagamentos dos servigos e servigos de engenharia serao efetuados em reais, com base
nas medi¢gdes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo aos pregos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagao da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medigdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia — Anexo lll que integra o presente TR, da
seguinte forma:

a) Instalagéo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagao: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.
c) Desmobilizagdo: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.
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12.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagao.
Com base nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de
acordo com a programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de
servigo, ou durante a execugao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdao validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentagdo da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
féormula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R=V.(a.(la1_Ia0)+b.(lb1_lb0)

)

IaO IbO

Onde:

R é o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

la1 € 0 indice da pavimentacao correspondente ao més do aniversario da proposta;

lao € o indice inicial da pavimentag&o correspondente ao més de apresentacdo da Proposta.
Ib1 € o indice do terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

Io € 0 indice inicial do terraplenagem correspondente ao més de apresentacao da Proposta.

13.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento serao extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente
a coluna 37 da FGV — Pavimentagédo, céd. AO157972.

13.1.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundagao Getulio Vargas, correspondente
a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, c6d. AO157956.

13.1.3. Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:
IMéSZ X IMéSl
[Més2 _ DB2 DB1

DB1 — 100
Onde:

IM¢2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

IM¢2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

M1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
14. MULTAS
14.1. Nos casos de inexecucgao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a

aplicacéo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancgdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucgdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
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CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.‘ de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de Obras
ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentagéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa néo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na concluséo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementag¢édo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — 32 GRA/UFN - o valor total da multa,
no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacgao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

14.7. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.
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14.8. Em caso de relevagao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. GARANTIADE EXECUGAO
15.1. Como garantia para a completa execu¢ao das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢&o" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em
espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Banciaria,
a critério da contratada.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue nada Area de infraestrutura
da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverao estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo
do Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento
provisorio do objeto contratado.

15.4. Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execucgao”, uma vez verificada a perfeita execug¢do do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

15.6. A nao integralizagcado da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao

de multas e de rescisado, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.8. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugédo contratual, na forma do
disposto na clausula de resciséo, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

15.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execugao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.
16. FISCALIZAGCAO

16.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucgao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.
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16.3. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néo
haja subcontratagédo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servicgos.

16.6. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos.

16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando

houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenga de técnicos no local da prestagao dos servigos, emissao de relatérios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.8. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou fungado, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

16.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica

demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento
Fisico dos servigos — RAF.

16.10.  Efetuar os registros diarios no Diario dos servigos.

16.11. Determinar a reparagao, correcido, remogao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

16.12.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.13.  Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugao do contrato e informar
ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servigos ou em relagdo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusao do objeto na data aprazada, com
as devidas justificativas.

16.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.16. Manter em arquivo organizado memoaria de calculo dos quantitativos de servicos executados
e 0s consequentes boletins de medicao.

16.17. Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacédo de dispensa do referido documento.

16.18.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e reequilibrio
econdmico financeiro.

16.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagao do prazo de vigéncia
contratual.

19

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F7C30A11
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1580&filter[anoproc]=2021

e-DOC F7C30A11

Proc 59530.001580/2021-40-e

CODEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

3?2 Superintendéncia Regional

16.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes
na execucgao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes
relativas a qualidade, a segurangca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela
autoridade competente.

16.22. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.23. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de
acordo com as regras contratuais.

16.24. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

16.25. Receber provisoriamente as aquisicbes, obras ou servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugao de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27.  Realizar vistorias nos servigos e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com
as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de Equipamentos de Protegao
Individual — EPI’s.

16.28. Acompanhar a execugdo dos servigos, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencao da qualidade adequada.

16.29. Cabe a Fiscalizagéao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagao
do seu valor.

16.30. A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

16.31. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatodrias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Apés o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através
da Fiscalizagéo, o seu recebimento provisdrio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)
dias da data da solicitacdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagéo
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de
observacgéo, ou vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados.
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17.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga dos servigos ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagéo a que se refere este item nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-40 como
realizados, desde que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustdo dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, tera 90 dias para verificar a adequacgdo dos servigos
recebidos com as condigdes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.4. Na hipdtese da necessidade de corregdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execug&o dos servigos;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e

C) Liberagéo da Caugéo Contratual.

17.6. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberagao da prestagéo de garantia.

17.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre todos os servigos executados.

17.8. A Ultima fatura de servigcos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberagao e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagéo pertinente a protegao da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-

18;
c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-
4,
19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1. A contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenga

Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fun¢ao da legislagéo vigente
no local de execugao dos servigos.
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19.2. Na execugdo dos servigos e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugéo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugéo, conservagao e operagao dos servigos publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nos servigos contratadas,
sempre que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo
inferior em relagao aos agregados naturais.

c) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a
coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagao as associagdes
e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6,
de 3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada,
quando for o caso.

c1) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugao de desperdicios e de poluicao, através
das seguintes medidas, dentre outras:

I)  Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
II) Substituir as substancias tdxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

[lI) Usar produtos de limpeza e conservagéo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagbes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execugao contratual, para redugdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducédo de producdo de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugao
de desperdicios e polui¢ao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pogos cuja agua seja certificada de ndo contaminagéo por metais pesados ou
agentes bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execugao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagao Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composigdes chumbo, cadmio, mercurio
e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos
que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas
respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagéo especifica;

[l) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinagao final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa
vigente.
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19.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgéo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdélidos, Resolugéo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, e suas alteragoes, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgao civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagido de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem
futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

c) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construgédo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construgéao Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.”

19.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o dleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I,
da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do éleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de éleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
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destinacao final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de o6leo lubrificante usado ou contaminado nao
reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagcéo correlata.

19.5. Se houver a aquisi¢do de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengéo de certificagdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagcdo e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus
similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima prote¢éo durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens nao contenham substancias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

19.6. A CONTRATADA devera comprovar a adogao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagdo.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

20.1.1.1. Identificacdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificagdes previstas, bem como area para implantagido do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

20.1.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucgao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagao, respeitando os prazos parcial e final para execugao dos servigos. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacbes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para execugao dos servigos.

20.1.1.3. Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando néo especificado no projeto basico, sua localizagédo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutencdo do canteiro. E obrigatéria a comprovacdo da regularidade ambiental para
exploragcdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislagao vigente.

20.1.1.4. Auxiliar na regularizagdo ambiental das localidades onde serdo realizados os servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos orgaos competentes com
anuéncia da Codevasf.

20.1.1.5. Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado

20.1.1.6. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.
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20.1.1.7. As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigcos objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n° 317 de
31/10/86.

20.2. Manter, durante toda a execug¢dao do CONTRATO, todas as condigbes de habilitagao e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter
situagéo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

20.4. Acatar as orientacées da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranga e Medicina do Trabalho.

20.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

20.6. Utilizagao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servicos.

20.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizagao), para possibilitar a perfeita execug¢ao dos servigos de engenharia dentro do
prazo contratual.

20.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a m&o de obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugédo dos
servicos objeto do contrato.

20.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislacao tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucéo dos servicos de engenharia.

20.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos € a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.11. Promover a substituigdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizagdo da Codevasf.

20.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo ou entidade
da Codevasf e dos 6rgéos de controle interno e externo.

20.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo Confea n°®
336 de 27 de outubro de 1989.

20.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.15. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagao dentro do prazo estabelecido

pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.16. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugao dos servigos.

20.17. Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do
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mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da legislagdo em
vigor, por parte da CONTRATADA.

20.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

20.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugao dos servigos, obedecendo as instrugbes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

20.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevengao da
corrupgao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores
e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do
Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragao
Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos
canais de denuncias disponiveis.

20.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao dos servigos de
engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares.

20.21.1.1. Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

20.21.1.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

20.21.1.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.

20.22. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Anuéncia Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagao de dispensa do referido documento.

20.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgao competente, relativas a execugdo dos servigos,
quando couber.

20.23.1.1. Ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverao ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendagoes basicas para a protegcdo ambiental.

20.23.1.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengdes em fungao dos servigos, quando couber.

20.23.1.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade com
legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execugao.

20.23.1.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade ambiental
do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos administrativos
ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental vigente.

20.24. Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execugdo em regime permanente
no minimo 01 (um) técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovagéao de registro
profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

20.25. Todas as despesas para a realizagao dos servigos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia
e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar
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contempladas na proposta no prego estabelecido para a instalagdo e manutencao do
canteiro de obras, sendo que ao final dos servigos todos os equipamentos serdo devolvidos
a CONTRATADA.

20.26. Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive
os tragos dos concretos a serem utilizados.

20.27. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servigos, deverao
ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizagao.

20.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgoes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucgao do objeto desta licitagao, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

20.29. Exercer a vigilancia e protegao de todos os materiais e equipamentos no local dos servigos,
inclusive dos barracdes e instalagoes.

20.30. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrao por conta da CONTRATADA.

20.31. No momento da desmobilizagdo, para a liberagdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentagao da certiddo de quitagcéo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.32. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico,
para representa-la na execucéo do objeto contratado.

20.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servigos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.34. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos de
engenharia, em fungéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagcéo da fiscalizagéo.

20.35. Durante a execugao dos servigcos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servicos 01 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia e 01 (uma) segunda
placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes informagdes: nome da
contratada, RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do Contrato e contratante
(Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolugdo Confea n°® 198/1971.

20.36. A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf e em local
por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instru¢des para a Preparacéo de
Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas pelos érgaos de
fiscalizagdo de classe — Anexo VI.

20.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgao e, se necessario,
o alvara de demoligéo, na forma das disposi¢des em vigor.

20.38. Manter no local dos servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serao feitas
anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mao de
obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solugao por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizagédo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Codevasf apds a
concluséo dos servigos de engenharia.

20.39. Obedecer as normas de higiene e prevencgao de acidentes, a fim de garantia a salubridade
€ a segurancga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.
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20.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execugao
dos servigos de engenharia.

20.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao uUnico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislagéo pertinente.

20.42. Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos previstos
e necessarios para execucao do objeto (ARTs, anuéncias ambientais, projeto basico,
alvaras, etc).

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.
21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de

correspondéncias protocoladas.
21.3. Fiscalizar e acompanhar a execugao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou nao especificado e estipular prazo
para sua retificagéo.

21.6. Emitir parecer para liberacao das faturas, e receber os servigos e servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22, MATRIZ DE RISCO

221. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo

de definir as areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratagado, dado relevante para sua identificacao, prevencao e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco € da Codevasf.

22.3. A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

22.4, Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricéo
no instrumento.

22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragao
na formulagao de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinagao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execugao do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposigcéo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.
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22.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

22.10.  Areferida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes sdo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

23. CONDIGOES GERAIS

23.1. O resultado do fornecimento e execugao dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo
os desenhos originais, as memoérias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto dos servicos, serdao de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros so6 se realizara por expressa autorizagao desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos farado parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transigbes.

24, ANEXOS

241, Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:
- Anexo [: Justificativas;
- Anexo Il: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servicos;
- Anexo lll: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia
- Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servigos;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
- Anexo V: Desenhos e memoriais;
- Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;

- Anexo VII: Matriz de Risco;
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