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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 Contratagcdo dos servicos de apoio a fiscalizagdo para execugdo das obras e servicos de engenharia
visando a implantacdo do Projeto de Irrigacdo Pontal - Area Norte, localizado no municipio de Petrolina,
no estado de Pernambuco.

1.2 Cddigo SIASG - CATSER 393014
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servigos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

a) Termo de Referéncia (TR): conjunto de informag@es e prescri¢cdes estabelecidas pela CODEVASF com
0 objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia relativos a um determinado
servico ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou fornecidos.

b) Sistema de Registro de Precos — SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de precos
relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

c) IRP- Intengdo de Registro de Pregos: instrumento a ser operacionalizado por médulo do Sistema de
Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgdos e entidades integrantes do
Sistema de Servigos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacéo dos itens a serem licitados.

d) Ata de Registro de Pregos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de compromisso
para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, érgdos participantes e condi¢des a
serem praticadas, conforme disposi¢des contidas no instrumento convocatério e propostas apresentadas.

e) Edital: Documento pelo qual a CODEVASF divulga o objeto a ser licitado e a minuta do contrato, bem
como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas as SUPERINTENDENCIA
REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a presidéncia da CODEVASF,
situada em Petrolina/PE, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se o0s servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

f) CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

g) Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteracdes e modificagBes ocorridas durante a execucdo da obra ou
servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

h) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execu¢éo dos servicos objeto
deste Termo de Referéncia.

i) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba, doravante
denominada CODEVASF.
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j) Contrato (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante vencedora do
certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucao dos servicos.

k) Relatorio Técnico: Documento a ser emitido pela CONTRATADA contendo as informacdes coletadas
pela equipe de campo da Contratada para cada via visitada.

I) Relatério Técnico de Fiscalizacdo: Documento a ser emitido pela CONTRATADA contendo as
informacdes coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada via a ser fiscalizada, referente a
especificacdo e qualidade técnica dos servicos em execucao pela empresa de executora, conforme modelo
de relatério disponibilizado pela CODEVASF.

m) Relatdrio Técnico de Atesto/Medigdo: Documento a ser emitido pela CONTRATADA contendo as
informacdes coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada via.

n) Cronograma Fisico-Financeiro: representagdo gréafica da programacao parcial ou total de um trabalho
ou servico ou produto, no qual séo indicadas as suas diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos
ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

0) Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes técnicas, desenhos
e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessérios a execucdo do objeto.

p) EspecificacGes Técnicas: Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na constru¢cdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto.

g) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
or¢camentérias, onde é indicado o nome do credor, a especificagcdo e a importancia da despesa.

r) Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as especificacdes detalhadas
do servigco/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

s) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do preco da Licitante de cada
item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para execucdo do objeto
ofertado pela Licitante.

t) Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia: Representa o produto do somatério do preco de
referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando
o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

u) Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

v) Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao adequado, para

caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou servigcos de engenharia objeto da
licitacdo, elaborado com base nas indicag6es dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
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técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do
custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucao.

1. Desenvolvimento da solugé@o escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou servigos de
engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

2. Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaborag¢&o do projeto executivo e
de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;

3. ldentificagdo dos tipos de servigcos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra ou
servico de engenharia, bem como suas especificacfes que assegurem os melhores resultados para
o0 empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

4. Informagdes que possibilitem o estudo e a dedug¢éo de métodos construtivos, instalages provisorias
e condi¢Bes organizacionais para a obra ou servi¢cos de engenharia, sem frustrar o carater competitivo
para a sua execucgao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servicos de engenharia,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros
dados necessarios em cada caso.

w) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucéo completa da obra
ou servigos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

x) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios propostos.

y) Reuniéo de Partida (START UP) — Reuni@o com as partes envolvidas, CONTRATADA, CODEVASF e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o start up da execugédo das
obras ou servi¢os de engenharia.

3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1 Forma de Realizacdo: Por meio de sesséo publica realizada pela rede mundial de computadores
(www.gov.br/compras/pt-br). O presente pregéo eletrénico reger-se-a pela lei 10.520/2002 e pelo
Decreto n® 10.024/2019, no ambiente eletrbnico, no sitio do Compras Governamentais:
www.gov.br/compras/pt-br.

3.2. Modo de Disputa: Aberto, conforme art. 32 do Decreto n°® 10.024/2019 e art. 56 Lei N° 14.133/2021.

3.3. Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario.

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco (Art.7° do Decreto n° 10.024/2019).
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4.1.

4.2.

5.1.

51.1.

LOCALIZACAO DO OBJETO

Os servicos de apoio a fiscalizacdo serdo executados no municipio de Petrolina, extremo oeste do
estado de Pernambuco. A area é parte integrante da regido denominada depressédo do rio Séo

Francisco, caracterizada pelo clima semiarido e inserida no denominado “poligono das secas”. O
principal polo de desenvolvimento regional é representado pelos municipios de Petrolina e Juazeiro-
BA, distantes cerca de 45 km do centro geografico do projeto.
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As principais rodovias que permitem o acesso a area do empreendimento séo: BR-407, quea
interliga, no sentido sul, & malha viaria de Feira de Santana e Salvador e, no sentido norte, a Picos,
Teresina e Fortaleza; e BR-122/428, que a interliga a Juazeiro do Norte, interior do Ceara e
Fortaleza. Da BR-407 e da BR-122 parte estrada pavimentada interligando as duas, dentro do
Projeto, junto ao Trecho “B” do Canal Principal de Irrigacdo. Desta seguemdiversas estradas
vicinais em terra atendendo varias localidades na area do projeto. Na regido de influéncia do projeto
existe uma rede de transporte aéreo, com ligagbes didrias entre o aeroporto de Petrolina e as

cidades de Sao Paulo, Recife e Salvador.

DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servigos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem:

Apoio a fiscalizacdo e supervisdo técnica das obras;

5.1.1.1. Superviséo dos contratos e acompanhamentos das obras:

1) Técnico:
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a) Orientar, indicando & Construtora, via autorizagdo ambiental municipal ou estadual das
jazidas de onde serao retirados os materiais para a construcdo das obras, comunicando
a Fiscalizacdo da CODEVASF sobre as distancias dos locais onde serédo utilizados;

b) Orientar, indicando a Construtora, via autorizagdo ambiental municipal ou estadual dos
bota-foras onde serdo depositados os materiais oriundos das obras, comunicando a
Fiscalizagdo da CODEVASF sobre as distancias dos locais onde seréo utilizados;

C) Exigir da Construtora a manutengdo e conservacdo das instalagbes permanentes,
provisérias e do Canteiro de Obras, o cumprimento das Normas Técnicas de Construcao
e Montagem, a adocdo de medidas de seguranca e higiene no trabalho, a disciplina,
vigilancia, limpeza e iluminacéo dos locais de trabalho e adjacéncias;

d) Verificar os trabalhos de campo quanto aos suprimentos e a programag&o das etapas de
construgéo;

€) Mobilizar, em carater eventual ou quando solicitado pela CODEVASF, técnicos
especializados para o cumprimento de determinadas tarefas relacionadas com a
execucao das obras;

f) Registrar os problemas provocados pelas chuvas, bem como fornecer a fiscalizagédo
indices e registros oficiais pluviométricos;

g) Exigir da Construtora o atendimento ao controle ambiental de obras, dos dispositivos
previstos nos termos de licenciamento ambiental, produzindo relatérios para a
comprovacdo do atendimento aos condicionantes da Licenca de Instalacdo e para a
instrucdo do Licenciamento de Operac¢éo, bem como o fiel cumprimento do estabelecido
no Programa de Gerenciamento de Residuos Solidos — PGRS e demais normativos que
versem sobre a temética ambiental;

h) Preparar e manter no canteiro de obras o Diario de Ocorréncias, para registro dos fatos
diarios. Acompanhar o Diario de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotacbes diérias
referentes ao andamento dos servi¢os, qualidade dos materiais, condi¢gdes climaticas,
maéo-de-obra, etc., como também reclamagfes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram soluc¢do por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagcao e pela Contratada em todas as vias, ficara em poder da
Contratante apos a conclusao das obras/servicos;

i)  Arquivar a documentagéo de fiscalizacdo a ser repassada &8 CODEVASF na conclus&o
dos servigos;

j) Elaborar os Relatérios de Andamento, acompanhado de fotografias digitais
(mensalmente), bem como emitir os Relatério de Acompanhamento Fisico de Contratos
— RAF, ATO e Relatorio de atendimento as condicionantes ambientais. O RAF devera ser
assinado pelo engenheiro residente, relatério de obra pelo engenheiro residente e
responsével técnico da Construtora e o relatério ambiental pelo engenheiro residente e
engenheiro ambiental, nesse Ultimo caso a ser contratado pela Construtora, sendo de sua
responsabilidade;

K) Elaborar os Relatorios Parciais e Especificos sobre a evolugéo das obras ou referentes a
problemas que venham a surgir durante o andamento dos servi¢os, de acordo com as
solicitacdes da Fiscalizagdo da CODEVASF;

[)  Elaborar o Relatério Final, incluso verificagdo do cadastro apresentado pela contratada e
elaboragao dos projetos “as built” das elevatérias e travessias. O escopo ndo contemplara
estacOes de tratamento de esgoto, tendo em vista se tratar de projeto de irrigacéo;

m) Acompanhar a execugdo dos servigcos em relacdo ao cronograma fisico financeiro;

n) Verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servigos executados;

0) Elaborar a pré-medicéo para aprovagdo da Fiscalizagdo da CODEVASF,;

p) Assessorar na supervisdo técnica e aprovacdo dos servigos;
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q) Analisar e, se necessario, complementar os dados topogréficos e geotécnicos existentes;

)  Analisar as planilhas de quantidades e compatibiliza-las com as especificagcdes e normas
de medicdo e pagamento;

S) Verificar as execugdes dos servicos em relagdo as especificagdes técnicas e projetos
licitados pela CODEVASF;

t) Analisar e validar as especificagdes técnicas existentes e, quando necessario, emitir
especificacdes complementares;

u) Assessoramento na elaboragdo de termos de referéncia, projetos bésicos e/ou
executivos, orgamentos, especificacdes técnicas e plantas;

V) Apoiar & CODEVASF na preparagdo de documentos técnicos e pareceres para
apresentagdo perante os diversos 6rgaos de controle e entidades intervenientes;

W) Revisar/atualizar os quantitativos e or¢amento, conforme critérios adotados pela
CODEVASF;

X) Avaliar e sugerir retificagdes e complementacdes do Projeto Basico, através de relatérios
técnicos, durante a execucdo dos objetos conveniados/contratados para aprovagédo da
CODEVASF e Técnico responsavel pelo projeto;

y) Acompanhar a elaboragéo dos desenhos de retificagbes e complementagdes do projeto,
bem como do relatério final através dos desenhos “as built”;

Z) Acompanhar a vistoria técnica dos 6rgdos que autorizaram a execugdo de travessias
(concessionarias locais e demais 6rgdos), quando necessario;

aa) A Contratada devera cobrar da construtora o alvara de construgéo, quando necessario, e
a ART quitada do engenheiro da construtora que ird executar a obra;

bb) A Contratada devera, junto com a construtora, elaborar ou aprovar o canteiro de obra e
as placas de divulgacéo;

CC) Aempresa de apoio devera relatar no diario de obras os fatos ocorridos no dia, bem como
a aceitacdo de materiais e equipamentos entregue na obra. Caso seja rejeitado algum
material ou equipamento devera ser feito um parecer técnico para que seja enviado ao
fiscal da CODEVASF e este tomara as providéncias junto a construtora para substituicao
do mesmo;

dd) O livro de ocorréncia da obra devera ter o nome do municipio, nimero do termo de
compromisso / contrato da CODEVASF, nome da empresa construtora e de Apoio a
Fiscalizagdo, data, condicbes do tempo, percentual executado acumulativo do
cronograma fisico-financeiro, descri¢cdo das atividades, espaco para relatar acidentes de
trabalho, espago para assinatura do técnico da construtora, engenheiro e o fiscal da
CODEVASF. O diario de obras devera ser feito em 3 (trés) vias que, ao final, a 12 via
ficard com a CODEVASF, a 22 via com a construtora e a 32 via com Contratada do Apoio
a Fiscalizagéo;

ee) Todo primeiro dia Gtil de cada més a empresa de apoio devera cobrar e colocar no
escritério da construtora o cronograma das atividades que serao realizadas no més, bem
como o percentual dos servicos realizados no més anterior e a atualizagcdo do cronograma
fisico-financeiro, todos confeccionados em conjunto com a construtora;

ff) A contratada devera sempre solicitar da construtora que ndo deixe estranhos entrarem no
canteiro de obras e que esta sempre forneca o EPl e EPC novos para seus empregados.

5.1.1.2. Aprovacéo dos detalhamentos construtivos:

a) Aprovar os detalhamentos construtivos a serem elaborados pelas Construtoras para
atender as necessidades do projeto basico. Nesses detalhamentos devem constar as
ART'’s dos profissionais que os elaboraram;
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b) Acompanhar a aprovagdo dos detalhamentos Construtivos nos Orgdos Responsaveis
junto a Construtora.

5.1.1.3. Verificacao dos servicos:

a) Verificar os servigos topogréaficos junto ao topdgrafo da Construtora, utilizando, quando
julgado necessario, topografo préprio;

b) Verificar os servigos geotécnicos junto ao técnico laboratorista de solos da Construtora;

C) Desenvolver atividades de controle e acompanhamento das obras e fornecimentos de
forma a atingir as metas e prazos pré-estabelecidos pela CODEVASF ou por preposto por
ela designado;

d) Verificar os servigos de concretagem junto ao técnico de concreto da Construtora;

e) Verificar as dimensdes, cotas e detalhes estabelecidos no projeto basico;

f)  Verificar o acabamento final da obra.

5.1.1.4. Pré-operacao do sistema:

a) Acompanhar a execucdo de testes de operacdo (funcionamento dos equipamentos e
instrumentos), que devera ser de responsabilidade da Construtora,;

5.1.2.  Apoio a execucdo de trabalhos relativos a acdo social e educacao ambiental, guando necessarios.

Podera ser mobilizado um técnico social (Técnico — Profissional Especial), de acordo com a necessidade,
para desenvolver as seguintes agdes:

I) Na acéo social e educacéo ambiental antes da execucgédo dos servigos devera:

a) Realizar reunido de mobilizacdo e participagdo comunitaria no programa, de forma a
informar aos beneficiarios dos transtornos com as escavacgdes das valas, demolicdo de
pavimentos, desvios de transito, ruidos de equipamentos, poeiras e outros itens que
julgarem necessarios;

b) Divulgar em assembleias, radios, cAmaras, escolas, associagdes e outras entidades dos
beneficios ao meio ambiente, qualidade de vida e salde a populagéo;

c) Informar o poder executivo e legislativo municipal das suas responsabilidades, bem como
da importancia do empreendimento a populagéo;

d) Informar periodicamente ao poder executivo e legislativo municipal do andamento da
obra, mas com a participacdo da equipe técnica de fiscaliza¢do de campo;

€) Orientar aos beneficiarios quanto aos cuidados com sistema de irrigag&o.

f)  Informar aos beneficiarios a importancia do sistema que sera implantado;

g) Informar a populagdo, poder executivo e legislativo municipal que estd sendo
proporcionada a infraestrutura para assegurar a irrigacéo do local, ficando as despesas
do custeio da operag¢édo e manuten¢éo do sistema a cargo do municipio;

h) Informar os beneficios sociais, satide e ambientais para a localidade;

i) Informar a populagdo que se trata de uma obra publica e sendo 0 mesmo os maiores
beneficiados e que a conservacdo da unidade é responsabilidade social e quaisquer
depredacfes acarretarao em dispéndio de recursos publicos para os reparos.

5.1.3. Pd4s-empreendimentos:

5.1.3.1. Acdao Social no pés-empreendimento:

a) Promover reunido comunitaria para avaliar grau de satisfagdo da comunidade;
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b) Fazer o treinamento do operador no que se refere a operagéo e manutengéo do sistema,
bem como para o tratamento da agua, se for necessario;

C) Avaliar o envolvimento dos beneficiarios, de comunidade e da prefeitura e camara
municipal na operacdo e manutencdo do sistema de irrigacdo implantado;

d) Comunicar e divulgar a conclus&o da obra e promover uma audiéncia pablica no municipio
para divulgar e detalhar o empreendimento implantado. Convidar o poder municipal
executivo e legislativo para participagéo.

5.1.4.  Apoio a CODEVASF na execug¢édo dos termos de compromissos:

a) Prestar apoio técnico nos trabalhos da CODEVASF em todos os sistemas a serem
implantados e acompanhar periodicamente os servicos executados pelo Convenente em
obras de irrigacgéo;

b) Identificar conflitos entre o projeto basico e os servicos em execucéo pelo Convenente;

C) Emitir relatério mensal de andamento dos servigos executados pela Convenente;

d) Verificar os servicos medidos pela convenente em relagdo a planilha conveniada, bem
como a licitada pelo Convenente;

5.1.5. Equipe Técnica

5.1.5.1. Os trabalhos deverdo ser executados pela seguinte equipe técnica:

Profissional Nivel | Qtde. Qtde. Atribuicdes
meses
Engenheiro - Engenheiros de campo graduado em Engenharia Civil, responsavel
Profissional Janior P3 1 28 pelos contratos e termos de compromissos e pela equipe de campo
(campo) especifica da mesorregido de Pernambuco.
Auxiliar de Escritério A2 1 28 Ensino Médio completo - Apoiar na execugdo das atividades da

unidade, voltadas a gestdo documental/processual.

Responsavel técnico por auxiliar engenheiro coordenador no
Técnico profissional TO 1 28 acompanhamento, medicdo, controle de materiais, orcamentos e
relatérios das obras das mesorregifes de Pernambuco.

Técnico de nivel médio, com registro no CREA, com experiéncia
Técnico Auxiliar PS5 3 28 profissional em fiscalizagdo e acompanhamento técnico de obras
(campo) de infraestrutura, calculo de medi¢des, conhecimento de

informética e seus aplicativos.

Técnico de nivel médio, com registro no CREA, com experiéncia

4 T2 2 2 . L
Topografo 8 em topografia de obras civis.
o S Técni nivel médio, com experiéncia em nh lan
Técnico de edficagdes T1 3 28 écnico de nive édio com experiéncia e desenhos de plantas
de engenharia e topografia.
. Técnico de nivel médio, com experiéncia em ensaios e controle
Laboratorista de Solo T1 1 28 L P
tecnoldgico de solos e betume.
Servente/Continuo T4 1 28 Auxilio do laboratorista nos ensaios tecnoldgicos de solos e
(laboratdrio) betume e etc.
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Servente/Continuo T4 1 28 Auxilio do topografo nas atividades de: manejo de niveis, locacéo,
(topografia) colaboracdo no balizamento e etc.

- Engenheiro  Profissional Jdnior (campo): responsavel pelos contratos, medicdes,
acompanhamento das obras de pavimentacdes, termos de compromissos e pelas equipes de
campo da mesorregido especifica de Pernambuco.

Funcédo: Engenheiro e Categoria: P3;
Prazo: 28 meses de Engenheiro P3.

- Técnico profissional: Acompanhar/auxiliar o engenheiro civil com acompanhamento periédico das
obras no dmbito das medi¢cBes, gestdo das obras e méo de obra, suporte na elaboracao/Asbuilt
de projetos.

Funcéo: Técnico profissional sénior e Categoria: TO;
Prazo: 28 meses de técnico TO.

- Auxiliar de Escritério: Apoiar na execucdo das atividades da unidade, voltadas a gestédo
documental/processual.

Funcéo: Auxiliar de Escritorio e Categoria: A2;
Prazo: 28 meses de técnico TO.

- Técnico Auxiliar: desenvolvimento de atividades técnicas no campo como: medicdes,
acompanhamento, fiscalizacdo e emissao de relatorios técnicos referente a obra.
Funcéo: Técnico auxiliar e Categoria: T3;
Prazo: 36 meses de técnico T3.

- Topografo:elaboracéo de projetos “as built”, cadastros e desenhos topograficos, detalhamento de
medicbes, verificacdo de locacdes, se¢Bes de terra e outros a serem demandados pela
fiscalizacéo
Funcéo: Técnico e Categoria: T2;

Prazo: 36 meses de técnico T2.

- Técnico de edificacdes: Cadista para apoio na elaboragéo de desenhos para projetos “as built”,
cadastros e desenhos topograficos, detalhamento de medi¢cbes e outros a serem demandados
pela fiscalizag&o.

Funcéo: Técnico e Categoria: T2;
Prazo: 36 meses de Técnico T2.

- Laboratorista: Controle tecnoldgico de solos, coletar e tratar amostras, ensaiar e emitir relatério
de ensaio de acordo a normas técnicas da ABNT e Dnit.
Funcéo: Técnico e Categoria: T3;
Prazo: 36 meses de Técnico T3.

-  Servente Continuo (laboratério): auxiliar laboratorista de solos/betume na coleta, tratamento e
ensaio das amostras.
Funcéo: Servente e Categoria: T4;
Prazo: 36 meses de Técnico T4.

- Servente Continuo (topografia): Auxilio do topografo nas atividades de: manejo de niveis, locagéo,
colaboracédo no balizamento e etc.
11
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Funcéo: Servente e Categoria: T4;
Prazo: 36 meses de Técnico T4.

5.1.6.  Fung0les dos profissionais

)  Engenheiro profissional junior:

a) Os engenheiros profissionais junior deverdo dar apoio ao engenheiro coordenador da CODEVASF
para acompanhar junto as construtoras a aprovagéo dos detalhamentos construtivos baseados nas
normas da ABNT, bem como dos érgaos responsaveis pela aprovacao final como as companhias
estaduais de energia elétrica, prefeituras, DNIT, DER, FCA e outras entidades em cujas areas de
atuagéo destinam-se os detalhamentos;

b) Os engenheiros profissionais junior deverdo cobrar das Construtoras os detalhamentos construtivos
aprovados nos 6rgaos responsaveis;

¢) O engenheiro profissional junior ndo poderdo autorizar intervengdes ou servicos sem autorizacdes
para supressao vegetal e liberagdes dos érgdos ambientais;

d) Caso o projeto basico esteja em conflito com as condi¢des “in loco”, ou seja, interferéncias gerais,
como sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de agua, sistema de telefonia, rede
de gas ou outra situac@o nao prevista, serd de responsabilidade do coordenador da CODEVASF e
da CONSTRUTORA apresentar e gerenciar junto a equipe de campo a solugdo técnica mais
adequada através de relatério técnico. O relatério técnico devera ter apoio do engenheiro residente
e deverd ser apresentado a fiscalizagdo da CODEVASF para aprovacdo da area responséavel da

gestdo do contrato, bem como do responsavel pelo projeto basico;

e) Os engenheiros profissionais junior deverdo comunicar a CODEVASF e o coordenador das
necessidades de retificacdo/complementacdo do projeto basico;

f)  Os engenheiros profissionais janior deverdo cobrar apoio dos engenheiros ambientais, topégrafos,
técnico e engenheiro de seguranca do trabalho na fiscalizacdo e implantacdo/acdo do apoio a
fiscalizagdo no campo;

g) Os servicos dos engenheiros profissionais jlnior serdo executados sempre que solicitados pela
fiscalizacdo da CODEVASF e/ou pelo engenheiro coordenador;

h) Os engenheiros profissionais junior ficardo responsaveis pela elaboragdo dos relatorios solicitados
pela CODEVASF, bem como gerenciar os relatérios de responsabilidade dos demais membros da
equipe de apoio a fiscalizagdo como os engenheiros ambientais e laboratoristas;

i)  Os engenheiros profissionais junior deverdo acompanhar as obras, com a responsabilidade de
verificar todas as ocorréncias, anotando-as no livro de ocorréncia da obra, verificar a execu¢ao dos
servigos conforme as especificages técnicas dos projetos, acompanharem as obras em relagdo ao
cronograma fisico-financeiro, verificar a aplicacdo das normas de seguranga do trabalho e verificar a
gualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servigos executados e fotografar e filmar partes
das obras que julgar necessarias;

i)  Os engenheiros profissionais junior deverao informar a fiscalizacdo da CODEVASF, para aprovacgao,

através de relatério mensal de andamento, os detalhes dos servicos executados pela construtora,
atualizacao do cronograma fisico-financeiro e a pré-medicao dos servigos e obras a faturar. Apos
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conferéncia e aprovacdo da mesma pela CODEVASF, efetuard a medigéo definitiva do més para a
CODEVASEF;

k) Os engenheiros profissionais junior serdo responsaveis pelo acompanhamento das obras para que
atendam ao cronograma fisico previsto pela Construtora;

I)  Os engenheiros profissionais junior deverdo promover as retificagdes e complementag8es do projeto
basico, bem como deverdo ser analisados e, através de relatérios técnicos, demonstradas a
necessidade das alteracBes e sugeridas solucdes para aprovacdo da CODEVASF e técnico
responsavel pelo projeto;

m) Os engenheiros profissionais junior deverdo, junto com a Construtora, rever a lista de materiais do
projeto basico para aquisicdo apenas do material necessario verificado “in loco”, bem como
atualizacdes conforme detalhamentos construtivos. O engenheiro devera autorizar a aquisicdo dos
materiais pela Construtora somente apés conferéncia da lista pelos engenheiros e constar no livro
de ocorréncia da obra a ciéncia do engenheiro da Construtora para que sejam evitados pleitos e
reclamacdes futuras da Construtora;

n) Os engenheiros profissionais junior verificardo os servigos e podera ser feita diretamente com os
profissionais da Construtora, fiscalizando e acompanhando os servigos executados. Deverdo ser
verificados os servicos topograficos junto ao topografo da construtora e solicitado a fiscalizacdo da
CODEVASF autorizacdo para utilizacdo de topografo préprio, para a verificacdo em situacdes de
incerteza dos servicos executados, bem como no caso de utilizagéo de técnico laboratorista de solos,
técnico de concreto e técnico em eletromecénica;

0) O engenheiro profissional junior ao final das obras deverdo apresentar, junto com a Construtora,
desenhos de retificagbes do projeto através do “as built” e verificar o cadastro apresentado pela
Construtora de redes implantadas.

I) Técnico profissional sénior:

a) O técnico profissional sénior deverd acompanhar os servicos executados pelas empresas
contratadas pela convenente, bem como elaborar os relatérios mensais de fiscalizacdo dos termos
de compromissos;

b) Deverainformar a CODEVASF todos os empecilhos e divergéncias do projeto com as necessidades
executivas das obras através de relatdrios técnicos;

¢) Os engenheiros deverdo entregar mensalmente os relatérios das atividades executadas, com a
ratificacdo do engenheiro coordenador;

Os engenheiros deverao elaborar pareceres técnicos consistentes para quaisquer alteragdes de projetos,
prazos ou adequacdes de planilhas solicitadas pela convenente.

III) Técnico auxiliar (campo):

a) Os técnicos de campo, juntamente com os engenheiros profissional junior e a fiscalizacdo da
CODEVASF, acompanhar as obras com a responsabilidade das anotacbes no diario de obras,
documentando as anotagdes com fotos, verificar as execucdes dos servicos em relacdo as
especificacdes técnicas do projeto, acompanhar a execuc¢do dos servicos em relagdo ao cronograma
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fisico-financeiro, verificar aplicacdo das normas de seguranca do trabalho e verificar a qualidade dos
materiais e equipamentos utilizados e dos servicos executados;

b) Os técnicos de campo deverdo sempre informar aos engenheiros profissionais juniores, para que
estes informem a fiscalizagdo da CODEVASF, através de relatério mensal de andamento, os detalhes
dos servicos executados e atualizacdo do cronograma fisico-financeiro;

c) Os técnicos deverao, junto com o engenheiro profissional junior, elaborar as pré-medigées mensais
para aprovacao da fiscalizacdo da CODEVASF, e apés conferéncia da mesma, deverao elaborar as
medicdes definitivas do més para a CODEVASF,;

d) Os técnicos de campo serdo responsaveis pelo acompanhamento das obras de modo que atendam
ao cronograma fisico previsto pela Construtora;

e) Os técnicos deverdo participar e dar ciéncia de todas as retificacdes executivas necessarias para
serem registradas em projeto “as built”;

f)  Os técnicos deverdo, juntamente com os engenheiros residentes e técnicos das Construtoras, rever
a lista de materiais do projeto para que a Construtora adquira apenas 0s materiais realmente
necessarios e verificados “in loco”, bem como as atualizagdes necessarias conforme detalhamentos
construtivos;

g) Ostécnicos deverdo solicitar as frentes de servigos para atendimento do cronograma fisico-financeiro
em vigor;

A atribuicdo principal do técnico de campo sera fiscalizar e acompanhar diariamente 0s servigos
executados e apoiar nas solugfes técnicas em casos de interferéncias da obra com as drenagens,
redes de agua, telefonia e etc.

IV) Topografo:

a) Profissionais serdo responsaveis para as verificacdes topogréaficas demandas pela fiscalizacao;

b) Profissionais serdo responséaveis para locacdo de marcos, levantamentos cadastrais para projetos
“as built”;

c) Profissionais responsaveis para levantamento de quantitativos de terraplenagem para medigoes;
d) Profissionais responsaveis para elaboracdo de memorais descritivos e georeferenciamento de areas;

e) Profissionais responséaveis pela verificacdo de notas de servigcos e cadastros conflitantes entre o
projeto basico, marcagdes da Construtora e levantamentos da equipe de fiscalizacéo;

f)  Estdincluso na equipe de topografia estacéo total e todos os acessorios necessarios a atividade.
V) Técnico de Edificacdes (cadista):

a) Profissionais dardo apoio aos topdgrafos, engenheiro coordenador, engenheiros residentes nas
medi¢bes através de desenhos, calculos volumétricos e elaboragéo dos projetos “as built”.
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VI) Servente continuo (auxiliar de topografia):

a) Orientar e acompanhar trabalho de corte e aterro, nivelamento e compactacao de pistas e verificar
estacas e marcacoes.

VII) Técnico auxiliar (laboratoristas):

a) O técnico laboratorista devera realizar as vistorias nas obras para verificacdo das concretagens,
compactacdes de valas, construcdo de aterros e pavimentacao;

b) O técnico deverd atender as demandas da CODEVASF e engenheiro residente e em certas
circunstancias fara os ensaios para verificacéo dos servicos executados pela Construtora;

O técnico laboratorista devera emitir relatério mensal a ser arquivado no canteiro de obra, bem como
verificar os relatérios emitidos pela construtora e acompanhar por amostragem 0s ensaios realizados
pela Construtora.

VIII)  Serventes continuos
a) Preparar as amostras de solo e betume da obra, limpar e compactar solos, verificar maquinas e
equipamentos de construcao civil e manter o laboratério limpo.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

6.2. As regras e condi¢Bes de participacées das microempresas e empresas de pequeno porte serdo
estabelecidas pelo edital em conformidade a legislacéo vigente.

6.3. CONSORCIO

6.3.1. Por se tratar de licitagdo de objeto Unico que ndo envolve especialidades de ramos distintos, ndo
serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Consércio de
empresas. Elucidamos ainda que, como ndo se trata de metodologia de execugcdo de alta
complexidade, o objeto a ser licitado n&o se enquadra sob o formato de licitacdo de contrato de
mao de obra para execucdo sob a forma de cooperados e, portanto, dispensa a permissdo de
participacdo de empresas na forma cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017.

6.4. SUBCONTRATACAO

6.4.1. N&o serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.5. PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
6.5.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacdo em condi¢bes

diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e
Decreto 8.538 de 6/10/2015.
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7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

O atestado de visita ao local dos servicos nao sera obrigatorio, porém, € de inteira responsabilidade
da Licitante tomar pleno conhecimento das condi¢c8es e peculiaridades inerentes aos locais. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos. Em caso de ddvidas sobre onde serdo executados
os servicos dos objetos deste termo de referéncia, as empresas interessadas poderao optar por
entrar em contato com a Geréncia Regional de Desenvolvimento da 32 Superintendéncia Regional
da CODEVASF, em Petrolina, no estado de Pernambuco, no telefone: (87) 3866-7730.

7.1. A visita aos locais de prestacgio dos servicos NAO SERA OBRIGATORIA, porém, recomenda-se
as licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S Servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou de
seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacgfes que possam ser
necessarias para a  elaboragéo da proposta e execucao do contrato.

7.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracdo dos termos contratuais
estabelecidos.

7.3. Os custos de visita aos locais dos servigcos correrdo por exclusiva conta do licitante.

7.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servicos de engenharia, as
licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Desenvolvimento da CODEVASF, em
Petrolina, no estado de Pernambuco, no telefone (87) 3866-7730.

7.5. A declaracéo de que conhece o local onde serdo executados 0s servi¢os e suas circunvizinhancas
sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragcdo — Anexo Il deste TR),
através do seu preposto.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. As propostas deverdo ser firmes e precisa, limitadas rigorosamente ao objeto desta licitacdo, e ndo
podera conter condi¢des ou alternativas nao previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A proposta constitui-se dos seguintes documentos:

A) Preco global para execucgdo dos servicos objeto deste TR em conformidade a especificagédo
técnica (Anexo ).

B) Apresentacdo das despesas fiscais (anexo Il), mas ndo poderdo ser considerados no
Detalhamento os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicao Social
Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

C) Licitante devera considerar na proposta o valor do ISS em conformidade com a previsao do art.
3° da Lei Complementar n® 116/2003.

D) Devera apresentar a planilha de custos dos servicos com todos 0s seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do anexo Il (formularios:
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PFS, PFS-I, PFS-Il, PFS-lll, PFS-IV PFS-V, PFS-VI, PFS-VII e PFS-VIII) que é parte integrante
deste TR, observando-se os precos unitarios e globais maximos orcados pela CODEVASF.

E) A licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria, fixados por Lei, dissidio coletivo, acordos ou convencdes
coletivas de trabalho.

F) Ocorrendo divergéncia entre os dissidios, acordos ou convencgdes coletivas de trabalho devera
a licitante atender o minimo dos pisos salariais estabelecidos em Lei em sua proposta financeira.

G) Apresentar detalhamento dos encargos sociais (Anexo IlI). No quadro PFS-VII, a licitante devera
demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos definidos em legislacao.

H) Os encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos basicos devem ser
corretamente definidos.

) Em relacdo a proposta financeira, ndo havera parcela de mobilizacdo, nem de desmobilizacao,
em funcgéo da natureza dos servigos, que ndo envolve canteiro de obras, ndo exige transporte
de maquinas/equipamentos pesados.

J) Os servicos de escritorio serdo prestados na sede da 32 Superintendéncia Regional da
CODEVASF em Petrolina, estado de Pernambuco.

8.3. Serdo considerados precos unitarios inexequiveis aqueles cujas planilhas de composi¢éo de custos
unitarios, salarios, encargos sociais e demais insumos apresentarem desvios ou incompatibilidades
evidentes em relacéo ao mercado e ou a legisla¢éo ou, ainda, com quantidades de servi¢cos ndo
compativeis com a execuc¢ao dos servigos objeto desta licitacdo, e que apresentar qualquer oferta
de vantagem baseada em proposta das demais empresas ou de qualquer outra natureza, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

8.4. Na PROPOSTA apresentada pela LICITANTE dever&o estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucéo dos servigos, de acordo com as condi¢Bes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
futuramente contratados e executados.

8.5. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da CODEVASF, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a méo-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de
omissdo das referidas despesas, considerar-se-d0 inclusas no valor global ofertado.

8.6. Os custos maximos da mobilizacéo e desmobilizagdo de pessoal e equipamentos, serdo aqueles
constantes da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia, e que integram o presente
edital.

8.7. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto de

Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacdo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
percentual do ISS devera ser do municipio onde serdo prestados os servigos. No caso de servigos
qgue abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser calculado com base
na legislacao de cada municipio e verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servicos.

8.7.1. No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de tributacdo, ou seja, se
baseado no lucro real ou no lucro presumido.
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8.7.2.  As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislagdo vigente, considerando o
regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa licitante.

8.8. O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutencéo, depreciacao,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

8.9. As despesas relativas ao deslocamento da equipe deverdo ser lancadas no Quadro PFS-IV (ver
Anexo )

8.10. As despesas relativas as diarias deverao ser langcadas no Quadro PFS-III (ver Anexo llI).

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia, conforme legislacao vigente.

b) Atestado de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou provida, acompanhado (s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT —
dos profissionais, expedida(s) pelo CREA da regido onde os servicos foram executados, que
comprove que a licitante tenha executado:

b.1) servicos de supervisdo ou gerenciamento ou acompanhamento técnico ou fiscalizacdo de
obras de sistema de irrigagdo ou abastecimento d’agua, com no minimo 60ha;

b.2) servicos de supervisdo ou gerenciamento ou acompanhamento técnico ou fiscalizacdo de
servigos de escavagado em obras de sistema de irrigagao ou abastecimento d’agua, com no minimo
300.000m3;

b.3) servicos de supervisdo ou gerenciamento ou acompanhamento técnico ou fiscalizagdo de
servicos de assentamento de tubulacdo e/ou ramais de ligagdo em obras de sistema de irrigacédo
ou abastecimento d’agua, com no minimo 35.000m;

b.4) servicos de acompanhamento ou monitoramento de testes de operacgéo (funcionamento dos
equipamentos e instrumentos) em obras de irrigagdo ou abastecimento d’agua, com no minimo
60ha;

b.5) servicos de trabalho técnico social em obras de infraestrutura, com no minimo 60ha;

c) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(6es) expedida(s) pelo CREA, em destaque,
os seguintes dados: local de execugdo, nome do contratante e da pessoa juridica contratada,
nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s)
no CREA; descri¢cdo técnicas sucinta indicando os servi¢os executados e o prazo final de execucéo.
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d) Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor
de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado:

d.1) servicos de supervisdo ou gerenciamento ou acompanhamento técnico ou fiscalizagdo de
obras de sistema de irrigagdo ou abastecimento d’agua;

d.2) servicos de supervisdo ou gerenciamento ou acompanhamento técnico ou fiscalizacao de
servigos de escavagdo em obras de sistema de irrigagdo ou abastecimento d’agua;

d.3) servicos de supervisdo ou gerenciamento ou acompanhamento técnico ou fiscalizagdo de
servicos de assentamento de tubulacédo e/ou ramais de ligagdo em obras de sistema de irrigagdo
ou abastecimento d’agua;

d.4) servicos de acompanhamento ou monitoramento de testes de operacéo (funcionamento dos
equipamentos e instrumentos) em obras de irrigagao ou abastecimento d’agua;

d.5) servicos de trabalho técnico social em obras de infraestrutura (nesse Ultimo item, sera
apresentado somente o atestado de execuc¢éo, expedido por pessoa juridica ou fisica);

e) Para atendimento as alineas “b” e “d”, serdo aceitas a comprovagédo, nos mesmos moldes, de
execucao de servicos com caracteristicas similares ao objeto desta licitacéo.

f) Entende-se por servico de caracteristicas de porte e complexidade superiores supervisdo ou
gerenciamento ou fiscalizac&o de projetos de sistema de irrigagdo ou abastecimento d’agua.

9) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro permanente:

- O empregado;
- O s6cio;
- O detentor de contrato de prestagdo de servigo.

h) A licitante devera comprovar através da juntada de cépia de: ficha ou livro de registro de empregado
ou carteira de trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao quadro da
licitante, do contrato social, que demonstre a condi¢édo de sdcio do profissional, ou do contrato de
prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislacdo civil comum, ou declaracdo de
contratacéo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da
anuéncia deste.

i) Quando se tratar de dirigente ou sdcio da licitante tal comprovacao sera através do ato constitutivo
da mesma.

No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
responséavel técnico, como comprovacao de qualificacédo técnica, ambas serdo inabilitadas.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E REFERENCIA DE PRECOS
10.1. A CODEVASF se propde a pagar pelos servicos, objeto desta licitagéo, o valor maximo global de
R$ 4.740.263,77 (quatro milhdes, setecentos e quarenta mil, duzentos e sessenta e
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trés reais e setenta e sete centavos), a precos da tabela com data-base: Julho/2020 (DNIT),
Janeiro/2020 (CODEVASF) e Outubro/2021(SINAPI), Encargos Sociais DESONERADOS.

10.2. As despesas orcamentdrias para a contraprestacdo dos servicos, sob a gestdo da 32
Superintendéncia Regional, correrdo a conta: PTRES: 172092 - 20.607.2217.5260.0026 -
Implantacéo do Projeto Publicode Irrigacao Pontal. Pl: SAOOOOAPON2. ND: 4 4 9039.

10.3. No valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos precos das Tabelas de
Engenharia Consultiva da CODEVASF para o estado de Pernambuco, na data-base o ano de 2020,
atendendo o disposto no Decreto n°® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos. No orcamento de referéncia foram consideradas Custo de
Administracdo, Despesas Gerais, Despesas Fiscais e Encargos Sociais:

DESPESAS FISCAIS: Quadro PFS-VI
ENCARGOS SOCIAIS: Quadro PFS-VII
DESPESAS GERAIS Quadro PFS-IV
CUSTO DE ADMINISTRACAO | Quadro PFS-V

10.4. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos érgdos de controle externo e
interno.
11. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

11.1. O prazo para execucao dos servigos € de 28 (vinte e oito) meses, contados a partir da data de
assinatura do Contrato, com eficécia legal apds a publicagdo do respectivo extrato, no Diario Oficial
da Unido podendo ser prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde
que haja autorizacao formal da autoridade competente e observados 0s seguintes requisitos:

11.2. Os servigos tenham sido prestados regularmente;

11.3. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestacéo dos servicos tem natureza continuada,

11.4. Seja juntado relatorio que discorra sobre a execug¢do do contrato, com informacdes de que os
servicos tenham sido prestados regularmente;

11.5. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administracio mantém interesse na
realizagcéo do servico;

11.6. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a
Administracao;

11.7. Haja manifestacao expressa da contratada informando o interesse na prorrogacao;

11.8. Seja comprovado que o contratado mantém as condig¢8es iniciais de habilitacéo.

11.9. Toda prorrogacdo de prazo sera precedida de pesquisas de precos de mercado ou de pregos
contratados por 6rgédo e entidades da Administragdo Publica, visando assegurar a manutencao da

contratacdo mais vantajosa para a CODEVASF.
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12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medicfes
mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os precos unitarios apresentados
pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais,
devidamente atestada pela fiscalizacdo da CODEVASF, formalmente designada, e do respectivo
Boletim de medicéo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

a) A CODEVASF pagara a contratada mediante a apresentacdo de faturas, que deverao ser
acompanhadas de relatorio de execucao dos servigos, e parecer da fiscalizagdo por meio do
relatério de acompanhamento técnico, atestando a execucdo dos servicos e atividades
realizadas no periodo.

b) A CODEVASF somente pagard a contratada pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicivel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizacéo financeira.

c) Nos precos apresentados pelo licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execuc¢dao dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas neste TR e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos
contratados e executados.

d) Os pagamentos sO poderdo ser realizados com a efetiva comprovagdo das etapas mensais
concluidas.

e) A contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salarios pagos e
comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do més
anterior.

f) Caso a CODEVASF faca a retencdo do ISS ndo precisar4 apresentar o comprovante de
pagamento do mesmo.

12.2. Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia
remunera inteiramente a Contratada pela execu¢éo dos servigos, incluindo:
a) Custo de méo-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material
de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigagdes trabalhistas, previdenciarias,
securitérias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislacdo brasileira;

C) Remuneragéo de escritorio e despesas fiscais; e
d) Moradia, alimentagéo e transporte.
13. REPACTUAGAO E REAJUSTAMENTO DOS PREGCOS

13.1. Sera permitida a repactuacdo do contrato visando a adequag@o aos novos precos de mercado,
desde que seja observado o interregno minimo de um ano, a contar da data da proposta ou do
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orgamento a que essa proposta se referir, mediante a demonstragdo analitica dos componentes
dos custos do contrato, devidamente justificada.

13.1.1. Para efeito de repactuacao, considera-se:
a) Data de apresentacdo da proposta: a data prevista para apresentacdo da proposta;

b) Data do orcamento que a proposta se referir: data do acordo, convencao, dissidio coletivo
de trabalho ou equivalente, que estipular o salario vigente a época da apresentagéo da
proposta.

13.1.2. A LICITANTE devera apresentar em sua proposta copia do acordo, convencao, dissidio
coletivo ou equivalente, quando a data do orcamento se referir a alguns desses eventos.

13.1.2.1. Em caso de omisséo da LICITANTE na indicac&o da data desse evento, marco inicial
para contagem do prazo de repactuacdo, prevalecerd a data de apresentagdo da
proposta.

13.1.2.2. E vedada a repactuacio dos precos mediante a indexac&o de precos por indices
gerais, setoriais ou que reflitam a variagéo dos custos, consoante o disposto no art. 4° do
Decreto n° 2.271/97.

13.1.2.3.  Arepactuacgéo sera precedida da demonstragdo analitica do aumento dos custos, de
acordo com a Planilha de Custos e Formacéo de Precos.

13.2. Os precgos permaneceréo validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentagéo da
proposta. Ap@s este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variagédo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacdo Getllio Vargas, correspondente a
coluna 39 (Custo Nacional da Construcdo Civil) - Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte
férmula:

(11 —10)

Vx 0

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresenta¢cdo da proposta.

Observacgdo: os parametros serdo encontrados na Revista Conjuntura Econémica da Fundagéo
Getllio Vargas a partir das referéncias (codigos) a seguir enunciados:

- Indice de reajustamento para servico de consultoria especializada
- Referéncia: Cédigo AO159878 — FGV — Mao-de-Obra de Administragdo

Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 x j,Mési
Més2 _ " DB2 ~ DBl

! DB1 ~ 100

Sendo:
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Més2

DE1 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
Més2

DE?2 = indice do més de reajuste com a nova data base.

Més1

DE1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. ADMINISTRACAO DO CONTRATO

14.1. A contratada deverd imprimir os projetos basicos e/ou para constru¢cdo das obras a serem
fiscalizadas.

14.2. A contratada devera fornecer os veiculos para locomocao dos profissionais conforme planilha
abaixo:

a) 3 (trés) veiculos de passeio com ar condicionado, direcédo hidraulica e motor 1.4L ou superior
com poténcia de 71 a 115cv, incluso combustivel, lubrificacdo, manutencao, seguro e etc.

e Total de 72 (setenta e dois) meses de Veiculo de passeio com ar condicionado, direcdo hidraulica e
motor 1.4L ou superior com potencia de 71 a 115cv, incluso combustivel, lubrificagdo, manutencéo,
seguro e etc.

14.3. A contratada devera fornecer todas as condi¢gfes para que a sua equipe execute 0S servigos com
seguranca e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizacdo da CODEVASF.

14.4. A contratada devera fornecer 2 (duas) estagfes totais, incluso acessdrios equipamentos auxiliares
para as equipes de topografia e incluso nos custos mensais das mesmas.

14.5. A contratada devera fornecer notebook com configuracées minimas de: tela de 14", HD 500GB,
processador de 2,8GHz e memoéria ram de 16GB ou computador de mesa com monitor de 17”, HD
500GB, processador 2,8GHz e memoria ram de 16GB ou configura¢des superiores e na quantidade
da tabela abaixo:

Engenheiro de campo 1 Notebook 24 meses

Topografo 2 Computador de mesa 48 meses
Técnico de edificacdes 3 Computador de mesa 72 meses
Técnico Laboratorista 1 Computador de mesa 24 meses

Total de 1 (um) notebooks e 6 (seis) computadores de mesa.
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14.6. A contratada devera fornecer impressoras jato de tinta multifuncional com scanner e xerox e
cartuchos para os escritérios das obras da mesorregides, bem como uma impressora a laser
colorida e toners para o escritério em Petrolina/PE.

14.7. A contratada devera fornecer todo EPI adequado a determinada funcdo para todos os
colaboradores, como: botinas, capacetes, protetores auriculares, uniformes, creme para pele com
protetor solar e etc.

14.8. A contratada devera apresentar mensalmente uma programacéao das acfes do més subsequente
para ser autorizada pelo fiscal da CODEVASF e quaisquer acdes urgentes deverdo ser solicitadas
e autorizadas pela CODEVASF previamente.

14.9. A contratada devera dar suporte com equipamentos aos laboratoristas e técnicos em
eletromecanica.

14.10. A contratada devera fornecer ART quitada dos engenheiros residentes para a atividade de

fiscalizacéo.
15. ELABORACAO DE RELATORIOS
15.1. A Supervisora devera:
15.1.1. Elaborar relatério mensal, e seguindo especificacdes da Instrugcdo de Servico DG n° 03 de

fevereiro de 2016 do DNIT, ou metodologia vigente, que “Define modelo de Relatério de Supervisao e
de Gerenciamento de Obras para o acompanhamento de execucdo dos programas de Construcao,
Implantacdo, Adequacdo de Capacidade, Duplicacdo e Duplicacdo com Restaurag¢do, todos os
programas no ambito da Coordenacdo Geral de Constru¢cdo Rodoviaria — CGCONT/DIR/DNIT”,
inclusive contendo a avaliagdo técnica, financeira e administrativa da(s) construtora(s), tecendo
comentarios detalhados, para o(s) correspondente(s) lote(s) de Obras, sobre:

15.1.1.1. A efetividade do(s) Sistema(s) de Gestdo de Qualidade da(s) construtora(s);

15.1.1.2. A qualidade dos servicos de elaboracdo dos projetos Béasico (inclusive de desapropriacfes
guando houver) e Executivo e das obras de engenharia executadas no periodo;

15.1.1.3. O pessoal e equipamentos mobilizados pela(s) construtora(s);

15.1.1.4. Asituacao do(s) cronograma(s) fisico-financeiro(s) de andamento dos servigcos de elaboracéo dos
projetos e de execucdo das obras, mediante a comparacdo do previsto com o0 executado;

15.1.1.5. Analise e verificacao da compatibilidade das deflexdes previstas em projeto com as efetivamente
obtidas nos resultados dos trabalhos de monitoramento do pavimento, executados pela supervisora,
com o uso de Viga Benkelman e Falling Weight Deflectometer — FWD, para pavimentos flexiveis e
rigidos, respectivamente, quando for o caso;

15.1.1.6. Andlise e verificacdo da compatibilidade da irregularidade longitudinal maxima prevista na Norma
DNIT 049/2009 — ES, com as efetivamente obtidas com o uso do Perfildmetro, nas camadas de
pavimento flexivel e rigido, respectivamente, quando for o caso;

15.1.1.7. Seguranca ocupacional no canteiro de obras;
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15.1.1.8. A eficacia da sinalizacdo e das medidas de seguranca de transito durante a elaboracédo dos

projetos Basico e Executivo e a Execucao as obras;

15.2. Elaboracéo de Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizacdo contendo o Plano de Logistica
da contratada para execucao dos servi¢cos abaixo, contendo a sequéncia de etapas/fases/tarefas,
mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos:

a) Apoio a fiscalizagdo e supervisdo técnica das obras;

b) Servicos de agéo social;

C) Descrigdo da metodologia de trabalho;

d) Descri¢do do planejamento e da execugao das atividades.

15.3. Elaboracdo de relatérios mensais de progresso das acdes do programa- documento a ser
apresentado pela contratada, que traduz o resultado mensal dos servicos ou de componente dos
servi¢os, com fotografias digitais do andamento dos empreendimentos.

15.4. Relatério de acompanhamento técnico da obra — devera ser entregue mensalmente junto & medigcéo
da Construtora.

15.5. Relatério de acompanhamento de servigos — deverd ser entregue mensalmente junto a medicao da
Construtora, bem como na medicdo da empresa de apoio a fiscalizacao.

15.6. Material de Divulgag¢é@o — materiais a serem elaborados para divulgacéo da obra, sob aprovacéo da
CODEVASEF.

15.7. Relatério Final - documento de producéo previsto ao término dos trabalhos, no qual a contratada
apresenta o relato de todos os servigcos executados. Elaborar os Relatérios Finais com os desenhos
“as built”.

16. APRESENTAQAO DOS TRABALHOS

16.1. Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar as Normas e Manuais da Associagao Brasileira

de Normas Técnicas — ABNT.

16.2. As normas, em qualquer hipétese, antes de sua aplicacdo, estardo sujeitas a aceitacdo pela
CODEVASF.

16.3. A Redacao da documentacgéo pertinente sera obrigatoriamente apresentada na Lingua Portuguesa,
excluidos 0S eventuais termos técnicos especificos.

16.4. Os Relatorios de Execucao de Servicos (Mensal, Anual e Final), bem como relatérios especificos

solicitados, dever&o ser emitidos pela Contratada em meio digital.
17. MULTAS
17.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe a aplicacdo

de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢des previstas no
Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.
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17.2. Nos casos de inexecugédo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

17.3. Nos casos de atrasos na execugdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

17.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

17.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacédo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) Na&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher & Geréncia de Finangas da CODEVASF — 32 GRA/UFN- o valor total da multa, no
prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.
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17.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias (teis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao

seu exame.

17.7. Apb6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

17.8. Em caso de relevagdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e danos

porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagcbes, ndo constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

17.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
18. GARANTIA DE EXECU(;AO
18.1. Como garantia para a completa execu¢do das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das multas

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancéria, a critério da
contratada.

18.2. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o recebimento

provisorio do objeto contratado.
18.3. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto contratual.
18.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
CODEVASF, em conta remunerada que poderd ser movimentada somente por ordem da
CODEVASF.
18.5. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de

multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

18.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
Nnovos valores e prazos pactuados.

18.7. N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugao contratual, na forma do disposto
na cldusula de rescisdo, hipotese em que a garantia revertera e serd apropriada pela CODEVASF.

18.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;
C) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
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d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

19. FISCALIZAGAO

19.1. A fiscalizacao dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

19.2. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugéo dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de
guaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢do dos servigos.

19.3. A fiscalizacdo devera acompanhar a execucao dos servigos objeto do contrato, como representante
da CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao
haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

19.4. Devera esclarecer davidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
contratada ou, quando ndo estiverem sob sua al¢cada, encaminha-las a quem compete.

19.5. Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos para
a execucao dos Servicos.
19.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo, exigindo atuacdo em conformidade com

o instrumento do contrato, cobrando a presenca de técnicos no local da prestacéo dos servigos,
emissdo de relatérios, boletins ou outros documentos que se facam necesséarios ao fiel
cumprimento do objeto.

19.7. Solicitar da CONTRATADA a relagcédo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informacdes: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

19.8. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes solicitados pela contratada.

19.9. Estabelecer prazo para correcéo de eventuais pendéncias na execucao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

19.10. Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento contratual.

19.11. Ofiscal do contrato terd 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatérios e documentos apresentados
pela contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.

19.12.  Analisar e aprovar os relatérios mensal e final constantes do item 15. Os relatérios e documentos

ndo aprovados serdao devolvidos para as corre¢cdes e complementacdes necessarias, de acordo
com as analises encaminhadas a contratada.
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19.13. Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

19.14. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e 0s
consequentes boletins de medicdo com vistas a atender demandas de 6rgdos de controle interno
e externo.

19.15.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscaliza¢édo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

19.16. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

19.17. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia contratual.

19.18. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes na
execucdao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

19.19. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de libera¢do da garantia contratual em favor
da contratada.

19.20. Receber as etapas dos servicos mediante medicSes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

19.21. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

19.22. Receber, provisoria e definitivamente, os servicos sob sua responsabilidade, mediante recibo ou
Termo Circunstanciado, quando néo for designada comisséo de recebimento ou outro empregado.

19.23. Cabe a Fiscalizag&o verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

19.24. A acdo elou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximird a Contratada da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

19.25. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobat6rias.

20. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS
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20.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberacdo da caucéo
contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos no item 15 deste TR,
analisados e aprovados pela CODEVASF.

20.1.1. Ap6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o seu
recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data de sua solicitacdo.

20.1.2. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo para
gue a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

20.1.3. Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que deveré ocorrer no prazo de até 15 (quinze)
dias da data de sua designacéo.

20.1.4. Na hipétese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comisséo estabelecerd um prazo para que
a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servicos rejeitados.

20.1.5. Aceitos e aprovados os servi¢os, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que devera
ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
garantia.

20.1.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execucdo dos
servigos, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

20.1.7. Ap6s a emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da Area
correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o0 Superintendente Regional, para os
contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitir4, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

20.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberac@o da Caucao Contratual.

20.1.9. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apés a emissédo do Termo
de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacéo e

pagamento.
21. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
21.1. A Contratada devera atender a legislacdo pertinente a protecéo da integridade fisica e da saude

dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lein®6.514 de 22/12/1977,
gue altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:
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a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

22. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

22.1. A contratada, quando da execucdo dos servicos de acompanhamento objeto deste Termo de
Referéncia, devera estar atenta, se a execugao do referido objeto estd atendendo a legislacao
vigente que estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, servigos
de engenharia e aquisicdo de materiais, quais sejam:

22.2. Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o art.
3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4° o Decreto n° 7.746 que estabelece como
diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promog¢do do desenvolvimento nacional
sustentdvel por meio das contratacdes realizadas pela administracdo publica federal direta,
autarquica e fundacional e pelas empresas estatais. S8o diretrizes de sustentabilidade, entre
outras:

a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e 4gua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

C) Maior eficiéncia na utilizagédo de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geragdo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

€) Maior vida Gtil e menor custo de manutencdo do bem e da obra;

f)  Uso de inovagdes que reduzam a pressdo sobre recursos naturais;

g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h)  Utilizag&o de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentével ou de reflorestamento.

22.3. Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns critérios
estabelecidos na Instru¢cdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), para a elaboracdo do projeto
béasico e/ou executivo, servicos de engenharia e aquisi¢cdo de materiais, tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento
do ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

b) Automagdo da iluminagdo do prédio, projeto de iluminagdo, interruptores, iluminag&o
ambiental, iluminacéo tarefa, uso de sensores de presenca;

C) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminérias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

e) Sistema de medic¢éo individualizado de consumo de 4gua e energia;

f) Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizacao de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam
a necessidade de manutencao; e

i) Comprovacédo da origem da madeira a ser utilizada na execug¢éo da obra ou servigo.
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22.4, Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboracéo do projeto basico e/ou executivo deverao ser
observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizacdo Internacional para a Padronizagéo
(International Organization for Standardization).

22.5. Deveréa atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n° 12.462/11, em
seus § 1° e § 2°, que diz:
a) §1°As contratacdes realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, as normas
relativas a:

I) Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras
contratadas;

II) Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

[ll) Utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e recursos naturais;

IV) Avaliac@o de impactos de vizinhanga, na forma da legislacdo urbanistica;

V) Protecdo do patriménio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da
avaliagcdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e

VI) Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

b) §2°0 impacto negativo sobre os bens do patrimonio cultural, histérico, arqueolégico e imaterial
tombados devera ser compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade
responsavel, na forma da legislacéo aplicavel.

22.6. Na execuc¢éo da obra e servicos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n°® 01/2010, onde deverado ser adotadas as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucdo, conservacdo e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo
aos agregados naturais.

C) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacao as associacdes e cooperativas
dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto
n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagcédo adequada, quando for o caso.

) Os residuos soélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substéncias potencialmente toxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

Ill) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;
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V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucao contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducédo de producéo de residuos soélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducdo de
desperdicios e poluicéo.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (4guas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacterioldgicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre 0s quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢ées chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacédo especifica;

) Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

22.7. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construgdo civil estabelecidos na Lei n°® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos Sdlidos,
Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA, e suas
alteracdes, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgédo Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deveré providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdo civil origindrios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A
de reservagdo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacgdo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;
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b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

C) Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA poderé dispor os residuos originarios da contratagio
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gest&o de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

22.8. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugcdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, devera ser efetuado o recolhimento e o descarte
adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem como de seus
residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessérias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e 1l, da Resolu¢cdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6érgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacado de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislacao correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado no reciclavel,
dar-lhe a destinagéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislacdo correlata.

22.9. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus similares;

C) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

d) que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg),
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chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

22.10. A CONTRATADA deverd comprovar a adogcdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

23. OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

23.1. A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
contratada para execuc¢éao dos servi¢cos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, mensurando o tempo
a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos, conforme o subitem
15.1.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em funcao
do planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da
CODEVASF, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizacéo.

C) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 317 de
31/10/86.

23.2. A contratada dever4d manter, durante toda a execu¢do do contrato, todas as condi¢cbes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

23.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia Regional).

23.4. Acatar as orientacdes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho.

23.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
Servigos.
23.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos

adequados para a boa execucédo dos servi¢os.

23.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucéo dos servigos dentro do prazo contratual.

23.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a ma&o-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a CODEVASF, necessaria a execucdo dos servicos objeto do contrato.
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23.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagéo tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao CREA.

23.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséao.

23.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacbes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacdo da CODEVASF.

23.12. Na hip6tese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacdo, a
contratada devera reforcar a caugdo inicial durante a execuc¢éo dos servicos contratados, de acordo
com a clausula contratual, que trata sobre “CAUCAQ”.

23.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

23.14. Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

23.15. A Contratada sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que
venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

23.16.  Corrigir os servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando
com todas as despesas necessarias.

23.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucéo dos
Servicos.

23.18. Assumir toda a responsabilidade pela execucédo dos servigos contratados perante a CODEVASF e
terceiros, na forma da legislagéo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a CODEVASF isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de
gualquer natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

23.19. A CONTRATADA seréa responséavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia
de normas técnicas e codigos profissionais.

23.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos
interno e externo ao local de execucdo dos servicos, obedecendo as instru¢gdes advindas da
Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.
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23.21. A contratada devera investir em medidas de promogéo da ética e de prevencgédo da corrupgéo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifesta¢gfes de corrupcao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

23.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao das obras e servicos de
engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF.

b) Normas técnicas da ABNT, INMETRO e DNIT, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

23.23. A Contratada devera disponibilizar para a equipe de Fiscalizagdo da CODEVASF, veiculo, em
estado novo, de no méaximo dois anos de fabricagéo, para essa finalidade, de cor preferencialmente
branca, com os dizeres conforme especificacdo da CODEVASF, sendo que ao final das obras o
veiculo sera devolvido a contratada.

23.24. A CONTRATADA devera disponibilizar também veiculos para equipe técnica conforme
especificagbes constantes das Planilhas de Precos e Quantidades que integram o presente Termo
de Referéncia.

23.25.  Os veiculos deverdo ser identificados com as seguintes inscrigfes, em atendimento a Resolucao
n° 9.674/01 — CODEVASF:

CODEVASF
VEICULO A SERVICO DA CODEVASF
EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS

23.26. Ficar4 a contratada responséavel pela cobertura das despesas com combustivel e servigos gerais
de manutencao dos veiculos previstos nos subitens 0 e 23.24, durante todo o periodo de execucao
servigos, sendo que os custos das despesas estéo previstos na Planilha Orcamentaria.

23.27. Estes automéveis podem ser proprios da Contratada e/ou de empresa locadora legalmente
constituida.

23.28. A Contratada deverd repor os veiculos (automével) sem condi¢ges de uso no prazo méximo de 24
horas.

23.29. Responder pelos servigos definidos neste Termo de Referéncia e no edital, entre os quais a
execucao dos ensaios;

23.30. Responder pelo fornecimento frequente a fiscalizagdo da CODEVASF, de informacdes e/ou
relatérios contendo possiveis ndo conformidades quanto ao cumprimento pela(s) empresa(s)
executora(s) da(s) Obras(s) de requisitos exigidos pela(s) Seguradora(s) na(s) Apdlice(s) de Seguro
de Risco de Engenharia, para o(s) correspondente(s) lote(s) de Obras, permitindo, em caso de
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necessidade, que a CODEVASF possa acionar a Seguradora quanto a(s) respectiva(s)
Cobertura(s) do(s) Seguro(s) Garantia(s);

23.31. Manter instalado(s) e em plena(s) condicao(des) de operacéo e em local préprio da Supervisora,
o(s) laboratorio(s) exigidos no orcamento referencial do CODEVASF, durante todo o periodo
(meses) em que o(s) mesmo(s) foi(ram) dimensionado(s);

23.32. Aresponsabilidade pela quantificacdo dos servicos executados para fins de medicdo dos servicos
de elaboracéo dos projetos e de execucao das obras;

23.33. Aresponsabilidade pela qualidade dos servigos executados;

23.34. Minutar Ordem de Paralisacdo a ser expedida pela Fiscalizacdo do CODEVASF, para qualquer
servigo que esteja sendo executado diferentemente das normas, manuais e especifica¢cdes do
CODEVASF, comprometendo a exceléncia da qualidade, a economicidade, a razoabilidade, a
impessoalidade e a transparéncia da gestao publica. Corrigida a irregularidade, minutar Ordem de
Reinicio do Servico a ser expedida pela Fiscalizagdo. Em ambos os casos, devera ser dado ciéncia
ao Fiscal do empreendimento, imediatamente ap6s a constatacdo e/ou solugdo da irregularidade
constatada;

23.35. Propor solucdes de engenharia compativeis ou superiores ao nivel tecnoldgico requerido pelo
gestor do empreendimento e que atendam as especificidades do terreno, do meio ambiente, da
seguranca e do conforto do usuério da rodovia;

23.36.  Registrar no Diario de Obras todas as né&o conformidades e irregularidades constatadas na fase de
elaboracdo dos Projetos de Engenharia e na fase de Execucdo das obras, assim como as
providéncias adotadas para corrigi-las;

23.37. Apresentar ao Gestor do empreendimento, quando requerido, os remanescentes de todos os
servigos, no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis;

23.38.  Executar o controle de qualidade e o controle do consumo dos materiais betuminosos utilizados na
obra;

23.39. Verificar a efetividade da gestdo da qualidade da(s) construtora(s), em especial pelo conjunto dos
controles geométrico e tecnoldgico, cuja execucdo sera de responsabilidade da Supervisora. A
Supervisora cabera a realizacdo dos ensaios necessarios ao controle geométrico e de ensaios
tecnolégicos especificos a serem realizados em dependéncias proprias;

23.40. Verificar a qualidade da implantacdo do componente ambiental do projeto de engenharia;

23.41. Responder pela eficacia do cumprimento das medidas de reducéo de acidentes e pelo aumento da
seguranca de transito durante a Elaboragdo dos Projetos Basico e Executivo e da Execucéo das
obras, assim como, por aperfeicoamentos e/ou correcbes de aspectos inadequados ou
insuficientes, porventura, observados “in loco”;

23.42. Manter os elementos, dados, informacdes, registros, analises e conceituagdes sobre os Projetos

Basico e Executivo, as obras e a(s) construtora(s) que vier(em) a ser apresentada(s) a Fiscalizacdo
do CODEVASEF,;
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23.43. Responder pelas instalagdes completas de sua administragdo, laboratérios e demais infraestrutura
necessdria ao adequado acompanhamento e supervisdo dos servicos de Elaboracao dos Projetos
Basico e Executivo e da execucao das obras, em local distinto do canteiro de obras da construtora;

23.44. Quando for o caso, colocar a disposicdo da fiscalizacdo da CODEVASF os relatorios contendo a
Avaliacdo dos Iméveis, Benfeitorias e Montagem dos Processos de Desapropriacdo da Faixa de
Dominio, elaborados pela empresa responsavel pela elaboracdo do Projeto Basico da Obra.

24, OBRIGACOES DA CODEVASF

24.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

24.2. Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

24.3. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

24.4., Expedir por escrito, as determina¢cfes e comunicag¢fes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

24.5. Rejeitar todo e qualquer servi¢o inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificacéo.

24.6. Emitir parecer para liberacéo das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.

24.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

24.8. Exigir da contratada o cumprimento integral do contrato.

24.9. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela contratada, através de correspondéncias

protocoladas.
24.10. Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do contrato.

24.11. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a Contratada, determinando as
providéncias necessarias a corregdo das falhas observadas.

24.12. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificacéo.

25. MATRIZ DE RISCO

25.1. A matriz de risco esté apresentada no anexo VI deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
0S riscos a que estid exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacéo, dado relevante para sua identificacdo, prevencéo e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

25.2. A contratada néo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz é da CODEVASF.
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25.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacéo, daqueles alocados para a contratada.

25.4., Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricado no
instrumento.

25.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, da natureza

e extensao dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideracdo na formulagéo
de sua proposta.

25.6. O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condigdo incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinacao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execugéo do contrato.

25.7. Sempre que atendidas as condicGes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢cfes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

25.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

25.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em

elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso concreto.
25.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des sdo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

26. CONDICOES GERAIS

26.1. Todo o acervo de dados, assim com as estatisticas geradas de forma individual e coletiva e todo o
material produzido e compilado durante a execucdo do Contrato serdo de propriedade da
CODEVASF, e seu uso por terceiros s se realizara por expressa autorizacao desta.

26.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicoes.

26.3. Estard a cargo da CONTRATADA obter, as proprias expensas, todas as licengas, certiddes e
autorizacfes que Ihe ser@o exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis,
regulamentos ou determinacdes Federal, Estadual e Municipal, como também atendimento as
condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do Empreendimento, emitidas
pelo 6rgdo competente, relativas a execucgédo das obras.

26.4. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de acompanhar, fiscalizar e participar, total
ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela
contratada, com livre acesso ao local de trabalho para obteng¢do de quaisquer esclarecimentos
julgados necessarios a execugéo dos servicos.

26.5. A CODEVASF podera revogar esta licitacdo quando nenhuma das ofertas satisfizer o objeto da
mesma, ou anuld-la quando for evidente que tenha havido falta de competicdo e/ou quando
caracterizado indicio de colusao.

26.6. Fica garantido a CODEVASF, desde que justificado, o direito de, a qualquer tempo, desistir da

celebracdo do contrato, escolher a proposta que julgar mais conveniente, ou optar pela revogagao
da licitagé@o, no todo ou anula-la em parte.
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26.7. O contrato a ser assinado com a Licitante vencedora disciplinara os casos em que ocorrera a sua
rescisdo, com a consequente perda da caucdo e, a juizo da CODEVASF, o alijamento da
Contratada para com ela transacionar, independente de acdo ou interpelacao judicial cabivel.

26.8. Conforme previsto no Art. 77 da lei 13.303/2016, a Licitante sera responsavel por todos os 6nus e
obrigacdes concernentes a legislacao tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer
encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, 0s quais, exclusivamente correrdo por
sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do Estado onde o servigo estara
sendo executado. A publicacdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Unido, no prazo de 20
(vinte) dias apés a sua assinatura, sera de responsabilidade do Contratante.

26.9. Estes Termos de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
Licitante vencedora, independente de transi¢fes. Na existéncia de divergéncias entre as diretrizes
destes Termos de Referéncia e o  Edital, prevalecem as do JUltimo.

26.10. Quaisquer duvidas quanto aos procedimentos para execu¢do de determinado servigo deverao ser
esclarecidas junto a 32 Geréncia Regional de Infraestrutura - 3 GRD da CODEVASF.

26.11. A Licitante deve considerar nos pre¢os unitarios correspondentes propostos, todos os materiais e
servigos necessarios, bem como, leis sociais, transporte, alimentagéo, seguros, lucro, despesas
indiretas, etc.

26.12. Qualquer duvida sobre as obras/servicos sera dirimida pela FISCALIZACAO, que se norteara pelos
Termos de Referéncia, Especificacdes Técnicas, Cadernos de Encargos da CODEVASF e NBR em
vigor.

26.13. A CODEVASF podera ordenar a contratada a suspensdo de qualquer trabalho que possa ser
danificado ou prejudicado pelas condicGes temporarias ou de acordo com a sua conveniéncia. A
CONTRATADA néo tera o direito a reclamacéo judicial ou extrajudicial devido a este motivo.

26.14. O servico que venha a ser condenado pela Fiscalizacdo devera ser refeito pela Contratada, sem
guaisquer 6nus adicionais para a Contratante, conforme previsto no Art. 69 da Lei 8.666/93.

26.15. Responsabiliza-se a Licitante vencedora por quaisquer 6nus decorrentes de danos a que vier
causar a CODEVASF e aterceiros, em decorréncia da execuc¢éo dos servicos objeto desta licitagéo,
conforme previsto no Art. 70 da Lei 8.666/93.

26.16. A Contratada obriga-se a reportar a Fiscalizagdo imediatamente qualquer anormalidade, erro ou
irregularidades que possam comprometer a execu¢do dos servicos e o bom andamento das
atividades da CODEVASF.

26.17. A Contratada obriga-se a responder, por escrito, ho prazo maximo de 48 horas, a quaisquer
esclarecimentos de ordem técnica pertinentes aos servi¢cos objeto do procedimento licitatério, que
eventualmente venham a ser solicitados pela Fiscaliza¢do do Contrato.

26.18. A CODEVASF néao fornecera agua, energia elétrica e telefone para realizagcéo das obras e servigcos
do objeto destes Termos de Referéncia. Tais insumos deverao fazer parte dos custos unitarios
apresentados pela Licitante.

26.19. Estard a cargo da CONTRATADA obter, as proprias expensas, todas as licencgas, certiddes e
autorizac6es que |Ihe ser@o exigidas para a sua atividade, devendo submeter-se a todas as leis,
regulamentos ou determina¢des Federal, Estadual e Municipal, como também atendimento as
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condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do Empreendimento, emitidas
pelo 6rgdo competente, relativas a execucgéo das obras.

26.20. A contratada se responsabilizara pela adocdo das medidas necessérias a protecdo ambiental e as
precaucdes para evitar a ocorréncia de danos ao meio ambiente e a terceiros, observando o
disposto na legislacdo federal, estadual e municipal em vigor, inclusive a Lei n°® 9.605, publicada no
D.O.U de 13 de fevereiro de 1998, e a Instrucdo Normativa N° 01 de 19 de janeiro de 2010, em
especial o Capitulo Il - DOS BENS E SERVICOS — Art. 6°.

26.21. A Contratada compromete-se em aceitar, nas mesmas condi¢cfes iniciais do contrato, os
acréscimos e supressdes que se fizerem necessarios, dentro do limite permitido em lei,
conservando ou aumentando o percentual de desconto ofertado no periodo da Licitacdo, conforme
previsto no Art. 81, 81°, da Lei 13.303/2016 e Art. 14. do Decreto 7.983, de 08 de Abril de 2013.

26.22.  Sera de responsabilidade exclusiva da Contratada os custos resultantes da eventual destruigdo ou
danificacao, por terceiros, dos servigos executados, até a aceitacao definitiva destes pela comisséo
de recebimento da obra.

26.23. Sera de inteira responsabilidade da Contratada o pagamento, bem como as indenizagbes que
possam vir a ser devidas a terceiros, decorrentes de servigos subcontratados pela Contratada.

27. ANEXOS

27.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo |: Justificativas

- Anexo Il: Modelo de Declaragéo de Conhecimento do Local de Execuc¢do dos Servi¢os

- Anexo lll: Planilhas do Or¢camento de Referencia (PFS, PFS-I, PFS-Il, PFS-Ill, PFS-IV PFS-V,
PFS-VI e PFS-VII);

- Anexo IV: Detalhamento da Composi¢c8es de Preco e Tabelas de Referéncia;

- Anexo V: Cronograma Fisico-Financeiro;

- Anexo VI: Matriz de Risco

Alessandra Cristina Rossin

Chefe da Unidade de Estudos e Projetos
3%/GRD/UEP - 32 SR
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