

INSUMOS POR ETAPA/PRODUTO														CODIGO:		
														CRO-1		
Cod.	Categoria / Insumo	Un	Qde	CUD	PU	FatorK	E1	E2	E3	E4	E5	0	0	0	0	0
						Meses	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Engenheiro Coordenados	mês	1,00	16.003,36	27.130,50	1,6953	0,30	0,30	0,20	0,20						
P0	Engenheiro de projetos senior	mês	1,30	13.560,49	22.989,10	1,6953	0,30	0,30	0,30	0,20	0,20					
P1	Engenheiro de projetos pleno	mês	2,50	10.307,29	23.911,88	2,3199	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50					
P3	Engenheiro de projetos júnior	mês	2,50	9.350,00	21.691,07	2,3199	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50					
P3	Engenheiro ambiental júnior	mês	0,90	9.350,00	21.691,07	2,3199	0,30	0,30	0,30							
TS	Biólogo júnior	mês	0,90	2.860,98	6.637,19	2,3199	0,30	0,30	0,30							
T4	Auxiliar de topografo	mês	3,00	1.261,08	2.925,58	2,3199	2,00	1,00								
T3	Laboratorista	mês	2,00	1.994,97	4.628,13	2,3199	1,00	1,00								
T2	Chefe de escritório	mês	1,00	3.351,10	7.774,22	2,3199	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20					
T3	Auxiliar administrativo	mês	1,00	1.576,14	3.656,49	2,3199	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20					
T2	Auxiliar de laboratorio	mês	2,00	1.496,22	3.471,08	2,3199	1,00	1,00								
T3	Topógrafo	mês	1,50	2.147,83	4.982,75	2,3199	1,00	0,50								
V1	Diárias	dias	16,00	239,00	300,14	1,2558	5,00	5,00	4,00	2,00						
E1	Encargos Complementares e Adiciona	dias	1,00	5.184,75	6.511,01	1,2558	0,25	0,25	0,25	0,25						
V3	Fornecimento de veículo leve 1.0 ou s	dias	2,00	2.375,37	2.982,99	1,2558	1,00	0,50	0,25	0,25						
M1	Relatório Parcial	Un	16,00	33,35	41,88	1,2558	4,00	4,00	4,00	4,00						
M2	Relatório Final	Un	1,00	1.478,80	1.857,08	1,2558					1,00					
TP	Total Serviços Topografia	Un	1,00	-	28.691,08	-	0,50	0,50								
GT	Total Serviços Geotécnicos	Un	1,00	-	15.295,74	-	0,50	0,50								
TOTAL	VALOR TOTAL POR PRODUTO	R\$	R\$ 304.192,35				R\$ 95.827,48	R\$ 88.919,02	R\$ 49.650,51	R\$ 38.252,84	R\$ 31.542,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		%	100,00%				31,50%	29,23%	16,32%	12,58%	10,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	VALOR DOS SUBPRODUTOS	R\$	R\$ 243.353,88				R\$ 76.661,98	R\$ 71.135,21	R\$ 39.720,40	R\$ 30.602,27	R\$ 25.234,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	VALOR DO PRODUTO CONSOLIDADO	R\$	R\$ 60.838,47				R\$ 19.165,50	R\$ 17.783,80	R\$ 9.930,10	R\$ 7.650,57	R\$ 6.308,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00