
Cod. Categoria / Insumo Uni Qde CUD PU FatorK E1 E2 E3 E4 E5 0 0 0 0 0

Meses 1,00 2,00 2,00 2,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

C Engenheiro Coordenados mês 1,00 16.003,36 27.130,50 1,6953 0,30 0,30 0,20 0,20

P0 Engenheiro de projetos senior mês 1,30 13.560,49 22.989,10 1,6953 0,30 0,30 0,30 0,20 0,20

P1 Engenheiro de projetos pleno mês 2,50 10.307,29 23.911,88 2,3199 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

P3 Engenheiro de projetos júnior mês 2,50 9.350,00 21.691,07 2,3199 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50

P3 Engenheiro ambiental júnior mês 0,90 9.350,00 21.691,07 2,3199 0,30 0,30 0,30

TS Biólogo júnior mês 0,90 2.860,98 6.637,19 2,3199 0,30 0,30 0,30

T4 Auxiliar de topografo mês 3,00 1.261,08 2.925,58 2,3199 2,00 1,00

T3 Laboratorista mês 2,00 1.994,97 4.628,13 2,3199 1,00 1,00

T2 Chefe de escritório mês 1,00 3.351,10 7.774,22 2,3199 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

T3 Auxiliar administrativo mês 1,00 1.576,14 3.656,49 2,3199 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

T2 Auxiliar de laboratorio mês 2,00 1.496,22 3.471,08 2,3199 1,00 1,00

T3 Topógrafo mês 1,50 2.147,83 4.982,75 2,3199 1,00 0,50

V1 Diárias dias 16,00 239,00 300,14 1,2558 5,00 5,00 4,00 2,00

E1 Encargos Complementares e Adicionais (EPI, seguro de vida, ass. Méd. e etc.)dias 1,00 5.184,75 6.511,01 1,2558 0,25 0,25 0,25 0,25

V3 Fornecimento de veículo leve  1.0 ou superior, com ar-condicionado, incluindo despasas com combustível, óleos, conservação e manutenção.dias 2,00 2.375,37 2.982,99 1,2558 1,00 0,50 0,25 0,25

M1 Relatório Parcial Uni 16,00 33,35 41,88 1,2558 4,00 4,00 4,00 4,00

M2 Relatório Final Uni 1,00 1.478,80 1.857,08 1,2558 1,00

TP Total Serviços Topografia Uni 1,00 - 28.691,08 - 0,50 0,50

GT Total Serviços Geotécnicos Uni 1,00 - 15.295,74 - 0,50 0,50
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