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TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 
Contratação dos serviços de apoio à fiscalização de convênios, contratos e termos de compromisso,  
análise e elaboração de documentos técnicos específicos, na área de atuação da 5ª SR no Estado de 
Alagoas. 
 
 
2. TERMINOLOGIAS E DEFINIÇÕES 
 
Neste Termo de Referência (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os serviços 
acima solicitados, os termos ou expressões têm o seguinte significado e/ou interpretação: 
 
ÁREA DE INFRAESTRUTURA – Unidade da administração superior da Codevasf, a qual estão afetas 
as demais unidades técnicas que têm por competência a fiscalização e a coordenação dos serviços de 
engenharia, objetos deste Termo de Referência. 
 
CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Empresa 
pública vinculada ao Ministério da Integração Nacional, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte, 
Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF. 
 
CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execução dos 
serviços. 
 
CONTRATO – Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as 
obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços. 
 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – representação gráfica da programação parcial ou total de um 
trabalho ou serviço, no qual são indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para 
conclusão, aliados aos custos ou preços. 
 
FISCALIZAÇÃO – Equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representação, a fiscalização 
do contrato. 
 
LICITANTE – Empresa habilitada para apresentar proposta. 
 
NOTA DE EMPENHO – Documento utilizado para registrar as operações que envolvam despesas 
orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância da despesa. 
 
PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho é um programa cujo objetivo é 
prevenção dos riscos e a informação e treinamento dos operários que ajudarão a reduzir as chances 
dos acidentes e suas consequências quando são produzidos. 
 
PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional é um programa que deve ser elaborado 
e implantado em todas as empresas que possuam funcionários registrados. A obrigatoriedade da 
implantação do PCMSO é dada pela NR 07, em seu item 7.1.1: "Esta Norma Regulamentadora - NR 
estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e 
instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional – PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus 
trabalhadores". O objetivo do PCMSO é estabelecer um sistema de detecção precoce de doenças 
relacionadas ao trabalho. Como parte integrante do PCMSO é realizada os seguintes exames médicos 
ocupacionais: pré-admissionais, periódicos, retorno ao trabalho, mudança de função e demissionais. 
 
PLANO DE TRABALHO – Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a 
sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser 
gasto em cada uma. 
 
PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO consiste numa ferramenta de gerenciamento 
das atividades corriqueiras, relacionadas à questão ambiental, na fase de construção de obras, de 
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forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por 
uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicação 
adequada de medidas ambientais a serem executadas na Área Diretamente Afetada – ADA da obra. 
Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as ações ambientais aqui 
propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra. 
 
Como objetivos específicos: 

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados; 

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possível da água, solo, ar, 
fauna e flora; 

c) Executar trabalhos de educação ambiental junto aos operários da obra; 

d) Evitar interferências negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio 
ambiente. 

 
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais é um conjunto de ações visando à preservação 
da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e 
consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no 
ambiente de trabalho, tendo em consideração a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 
São considerados riscos ambientais os agentes químicos, físicos e biológicos. São considerados 
fatores de riscos ambientais a presença destes agentes em determinadas concentrações ou 
intensidade. O tempo máximo de exposição do trabalhador a esses agentes é determinado por limites 
pré-estabelecidos. 
 
PROJETO BÁSICO – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a 
avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os 
seguintes elementos: 
 

a) Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global do empreendimento e 
identificar seus elementos constitutivos com clareza; 

b) Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto 
executivo e de implantação do empreendimento a situações devidamente comprovadas em ato 
motivado da administração pública; 

c) Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à 
implantação do empreendimento, bem como especificações que assegurem os melhores 
resultados para o mesmo; 

d) Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a implantação do empreendimento; 

e) Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da implantação do empreendimento, 
compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e 
outros dados necessários em cada caso, exceto, em relação à respectiva licitação, na hipótese 
de contratação integrada; 

 
PROJETO EXECUTIVO – É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa 
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
 
PROPOSTA DE PREÇOS – Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e 
global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços unitários 
propostos. 
 
PROPOSTA TÉCNICA – Documento apresentado, fundamentado no detalhamento estabelecido neste 
Termo de Referência, subsidiado por justificativas metodológicas, bem como dos recursos humanos e 
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais o mesmo se 
propõe a executar os serviços. 
 
RELATÓRIO FINAL – Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos trabalhos objeto 
deste Termo de Referência, no qual é apresentado o relato dos serviços executados. 
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RELATÓRIO MENSAL DE ANDAMENTO – Documento a ser emitido pela contratada, com o resumo 
da situação física e financeira, contendo: cumprimento da programação, ocorrências, recomendações, 
além de conclusões e projeções a respeito de prazos e custos. Este documento deverá ser apresentado 
pelo concorrente licitante, que evidencia o resultado parcial da execução dos serviços ou de 
componentes dos serviços para acompanhamento mensal dos serviços prestados. 
 
REUNIÃO DE PARTIDA – Reunião com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e 
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dá-se o “start up” da execução 
das obras. 
 
5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente 
à presidência da Codevasf, situada em Penedo/AL, em cuja jurisdição territorial localiza-se os serviços 
objeto deste Termo de Referência. 
 
TERMO DE REFERÊNCIA – Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar os serviços a serem contratados ou os bens a serem fornecidos. 
 
 
3. REGIME DE EXECUÇÃO, VALOR ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO. 
 
3.1. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. 
 
3.2. Valor estimado: Orçamento Público 
 

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preço 
 
4. LOCALIZAÇÃO DO OBJETO 
 
4.1. Os serviços serão executados nos municípios da área de atuação da 5ª Superintendência da 
Codevasf, no estado de Alagoas: 
 

 
Figura 1: Mapa do Estado de Alagoas. 
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5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
Os serviços objeto do presente Termo de Referência compreendem: 
 
5.1. Serviços de apoio à fiscalização de obras, análise e elaboração de documentos técnicos para 

convênios, contratos e termos de compromisso, realizados pela CODEVASF no Estado de 
Alagoas, como: 

 
Apoio a fiscalização de: 

✓ obras de pavimentação; 
✓ construção de espaço Multieventos; 
✓ obras de passagem molhada; 
✓ de projetos e obras hidráulicas (pontes, passagens molhadas, bueiros, etc.); 
✓ obras de Sistemas de Abastecimento D’água (SAA) e Sistemas de Esgotamento 

Sanitário (SES); 
✓ obras de urbanização e de construção civil. 

 
Elaboração de projetos de: 

✓ estradas; 
✓ SAA e SES; 
✓ edificações, incluindo projetos estruturais, hidráulico, sanitário, prevenção e combate 

a incêndios, etc.; 
✓ drenagem; 
✓ estações de bombeamento e adutoras de água bruta/tratada; 
✓ estudos, pareceres técnicos e relatórios para licenciamento ambiental de obras e 

serviços de engenharia. 
 
 
5.1.1. Supervisão dos contratos e acompanhamento das obras: 
 
5.1.1.1. Técnico: 
 

a) Orientar, indicando à Construtora, via autorização ambiental municipal ou estadual das jazidas 
de onde serão retirados os materiais para a construção das obras, comunicando à Fiscalização 
da Codevasf sobre as distâncias dos locais onde serão utilizados; 

b) Orientar, indicando à Construtora, via autorização ambiental municipal ou estadual dos bota-
foras onde serão depositados os materiais oriundos das obras, comunicando à Fiscalização da 
Codevasf sobre as distâncias dos locais onde serão utilizados; 

c) Exigir da Construtora a manutenção e conservação das instalações permanentes, provisórias 
e do Canteiro de Obras, o cumprimento das Normas Técnicas de Construção e Montagem, a 
adoção de medidas de segurança e higiene no trabalho, a disciplina, vigilância, limpeza e 
iluminação dos locais de trabalho e adjacências; 

d) Acompanhar e registrar os treinamentos de segurança e saúde do trabalho ministrados pela 
Construtora, incluso o DDS (Diálogo Diário de Segurança), arquivar cópias dos registros de 
entrega, demonstrativo de treinamento para utilização, guarda e conservação dos 
equipamentos de segurança individuais, bem como verificar o CA (Certificado de Aprovação 
do Ministério do Trabalho) dos mesmos; 

e) O Técnico de Segurança ou Engenheiro de Segurança do Trabalho verificará a existência de 
condições insalubres ou de periculosidade, bem como orientar e cobrar da Construtora que 
forneça e treine os funcionários da utilização, guarda e conservação dos equipamentos de 
proteção individuais, bem como adotar equipamentos de proteção coletiva e medidas de 
eliminação das condições insalubres; 

f) Cobrar da Construtora e verificar a promoção e preservação da saúde dos trabalhadores desde 
a admissão dos funcionários, arquivando cópias para controle das documentações de 
admissão, incluso cópia dos exames médicos e laboratoriais, ficha de entrega de EPI com 
indicação do CA, PPRA específico para a obra e PCMAT e PCMSO;  

g) Acompanhar e registrar, através do técnico de Segurança, que os treinamentos admissionais 
ministrados pela Construtora no mínimo relatem sobre os riscos inerentes a função, uso 
adequado de EPI, informações sobre EPC, área de vivência, normas de segurança, 
preservação e qualidade do meio ambiente, combate a droga e alcoolismo, plano de 
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emergência e saúde e higiene, trabalho em altura, espaço confinado e etc. e deverão possuir 
a carga horária teórica e prática mínima necessária;  

h) Verificar e registrar a periodicamente que os responsáveis pelas equipes realizaram o DDS 
com os trabalhadores da obra e que foram reforçadas as orientações das atividades a serem 
realizadas, bem como se realizaram treinamentos com equipes específicas quando ocorrerem 
mudanças de procedimentos ou atividades com riscos específicos; 

i) Arquivar e verificar se a Construtora está emitindo a Ordem de Serviço e a Permissão de 
Trabalho (PT) para execução de atividades de riscos, bem como se as permissões são 
preenchidas pelos Encarregados, Mestre de Obras ou Engenheiros e liberadas pelos técnicos 
de Segurança da empresa. Observar se as PTs estão em conformidade com o AR (Análise de 
Risco) e principalmente a APR (Análise Preliminar de Risco) e se constam as informações de 
todos os funcionários envolvidos na atividade;  

j) Verificar os trabalhos de campo quanto aos suprimentos e a programação das etapas de 
construção; 

k) Mobilizar, em caráter eventual ou quando solicitado pela Codevasf, técnicos especializados 
para o cumprimento de determinadas tarefas relacionadas com a execução das obras, 
detalhamento e ajustes de projetos; 

l) Registrar os problemas provocados pelas chuvas, bem como fornecer a fiscalização índices e 
registros oficiais pluviométricos;  

m) Exigir da Construtora o atendimento ao controle ambiental de obras, dos dispositivos previstos 
nos termos de licenciamento ambiental, produzindo relatórios para a comprovação do 
atendimento aos condicionantes da Licença de Instalação e para a instrução do Licenciamento 
de Operação, bem como o fiel cumprimento do estabelecido no Programa de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos – PGRS e demais normativos que versem sobre a temática ambiental; 

n) Preparar e manter no canteiro de obras o Diário de Ocorrências, para registro dos fatos diários. 
Acompanhar o Diário de Ocorrências, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao 
andamento dos serviços, qualidade dos materiais, condições climáticas, mão de obra, etc., 
como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que 
requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado pela Fiscalização e 
pela Contratada em todas as vias, ficará em poder da Contratante após a conclusão das 
obras/serviços;  

o) Arquivar a documentação de fiscalização a ser repassada à Codevasf na conclusão dos 
serviços; 

p) Elaborar os Relatórios de Andamento, acompanhado de fotografias digitais (mensalmente), 
bem como emitir os Relatórios de Acompanhamento Físico de Contratos – RAF, ATO e 
Relatório de atendimento as condicionantes ambientais. O RAF deverá ser assinado pelo 
engenheiro residente e coordenador, relatório de obra pelo engenheiro residente e responsável 
técnico da Construtora e o relatório ambiental pelo engenheiro residente e engenheiro 
ambiental;  

q) Elaborar os Relatórios Parciais e Específicos sobre a evolução das obras ou referentes a 
problemas que venham a surgir durante o andamento dos serviços, de acordo com as 
solicitações da Fiscalização da Codevasf; 

r) Elaborar o Relatório Final, incluso verificação do cadastro apresentado pela contratada, e 
elaboração dos projetos “as built” da obra; 

s) Acompanhar a execução dos serviços em relação ao cronograma físico-financeiro; 
t) Verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e serviços executados; 
u) Elaborar a pré-medição para aprovação da Fiscalização da Codevasf; 
v) Assessorar na supervisão técnica e aprovação dos serviços; 
w) Analisar e, se necessário, complementar os dados topográficos e geotécnicos existentes; 
x) Analisar as planilhas de quantidades e compatibilizá-las com as especificações e normas de 

medição e pagamento; 
y) Verificar a execução dos serviços em relação às especificações técnicas e projetos licitados 

pela Codevasf; 
z) Analisar e validar as especificações técnicas existentes e, quando necessário, emitir 

especificações complementares;  
aa) Assessorar a elaboração de termos de referência, projetos básicos e/ou executivos, 

orçamentos, especificações técnicas e plantas; 
bb) Apoiar à Codevasf na preparação de documentos técnicos e pareceres para apresentação 

perante os diversos órgãos de controle e entidades intervenientes;  
cc) Revisar/atualizar os quantitativos e orçamento, conforme critérios adotados pela Codevasf;  
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dd) Avaliar e sugerir retificações e complementações detalhadas do Projeto Básico, através de 
relatórios técnicos, durante a execução dos objetos contratados para aprovação da Codevasf 
e Técnico responsável pelo projeto; 

ee) Acompanhar a elaboração dos desenhos de retificações e complementações do projeto, bem 
como do relatório final através dos desenhos “as built”; 

ff) Acompanhar a vistoria técnica dos órgãos que autorizarão a execução das Travessias, como, 
DNIT, DER/AL, etc; 

gg) A Contratada deverá cobrar da construtora o alvará de construção, quando necessário, e a 
ART quitada do engenheiro da construtora que irá executar a obra; 

hh) A Contratada deverá, junto com a construtora, elaborar ou aprovar o canteiro de obra e as 
placas de divulgação;  

ii) A empresa de apoio deverá relatar no diário de obras os fatos ocorridos no dia, bem como a 
aceitação de materiais e equipamentos entregues na obra. Caso seja rejeitado algum material 
ou equipamento deverá ser feito um parecer técnico para que seja enviado ao fiscal da 
Codevasf e este tomará as providências junto à construtora para substituição do mesmo; 

jj) O livro de ocorrência da obra deverá ter o nome do município, número do termo de 
compromisso/contrato da Codevasf, nome da empresa construtora e de Apoio à Fiscalização, 
data, condições do tempo, percentual executado acumulativo do cronograma físico-financeiro, 
descrição das atividades, espaço para relatar acidentes de trabalho, espaço para assinatura 
do técnico da construtora, engenheiro e o fiscal da Codevasf. O diário de obras deverá ser feito 
em 3 (três) vias que, ao final, a 1ª via ficará com a Codevasf, a 2ª via com a construtora e a 3ª 
via com Contratada do Apoio à Fiscalização; 

kk) Todo primeiro dia útil de cada mês a empresa de apoio deverá cobrar e colocar no escritório 
da construtora o cronograma das atividades que serão realizadas no mês, bem como o 
percentual dos serviços realizados no mês anterior e a atualização do cronograma físico-
financeiro, todos confeccionados em conjunto com a construtora; 

ll) A contratada deverá sempre solicitar da construtora que não deixe estranhos entrarem no 
canteiro de obras e que está sempre forneça o EPI e EPC novos para seus empregados; 

mm) Mobilizar, em caráter eventual, quando solicitado pela Codevasf, técnicos especializados para 
o cumprimento de determinadas tarefas relacionadas com a elaboração de projetos específicos 
de engenharia, detalhamento, complementação e ajustes de projetos de obras e serviços que 
estão ou serão executados pela Codevasf. 

 
5.1.2. Aprovação dos detalhamentos construtivos: 
 

a) Aprovar os detalhamentos construtivos a serem elaborados pelas Construtoras para atender 
as necessidades do projeto básico. Nesses detalhamentos devem constar as ART’s dos 
profissionais que os elaboraram;  

b) Acompanhar a aprovação dos detalhamentos Construtivos nos Órgãos Responsáveis junto a 
Construtora.  

 
5.1.3. Verificação dos serviços: 
 

a) Verificar os serviços topográficos junto ao topógrafo da Construtora, utilizando, quando julgado 
necessário, topógrafo próprio; 

b) Verificar os serviços geotécnicos junto ao técnico laboratorista de solos da Construtora;  
c) Desenvolver atividades de controle e acompanhamento das obras e fornecimentos de forma a 

atingir as metas e prazos pré-estabelecidos pela Codevasf ou por preposto por ela designado; 
d) Verificar os serviços de concretagem junto ao técnico de concreto da Construtora; 
e) Verificar as dimensões, cotas e detalhes estabelecidos no projeto básico; 
f) Verificar o acabamento final da obra. 

 
 
5.2. Equipe Técnica 
 
5.2.1. Os trabalhos deverão ser executados pela seguinte equipe técnica: 
 

- Consultoria técnica do contrato, exclusa a função de preposto ao contrato a ser celebrado para 
apoio a fiscalização (Função: Engenheiro e Categoria: C): 1 profissional graduado em 
Engenharia (civil, elétrica, mecânica, hidráulica, estradas, agrimensor ou profissional elencado 
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no Sistema Confea/Crea), preferencialmente com especialização no ramo da necessidade do 
produto solicitado, devidamente registrado no conselho, para ser contratado para a elaboração 
de produtos específicos, conforme demanda da Codevasf, e por tempo determinado; 
 

Prazo: 4.000 horas de Engenheiro P3. 
 

- Técnicos de campo de ensino médio para acompanhamento das obras executadas por 
contratos da Codevasf (Função: Técnico e Categoria: T2): profissionais de ensino médio, 
devidamente registrado, preferencialmente com experiência em elaboração de desenhos 
(programa CAD) para projetos, cadastros e desenhos topográficos, detalhamento de medições 
e outros a serem demandados pela fiscalização; 
 

Prazo: 12 meses de Técnico T2. 
 
 

- Equipe de topografia para apoio na elaboração de projetos, medições, cadastros e desenhos 
topográficos, detalhamento de medições, verificação de locações, seções de terra e outros a 
serem demandados pela fiscalização (Função: Técnico e Categoria: T1 e Auxiliar: T3): 1 
Topógrafos e 1 auxiliares; 

-  
Prazo: 24 meses de Topógrafos T1 e Auxiliar T3. 

 
 

Resumo dos profissionais: 
Profissional Função Categoria Tempo 

Nível Superior Engenheiro Consultor P3 4.000 horas 

Nível Médio Técnico de Campo-Cadista T2 12 meses 

Nível Médio Técnico de Campo -Cadista T2 12 meses 

Nível Médio Técnico de Campo -Cadista T2 12 meses 

Nível Médio Técnico de Campo -Cadista T2 12 meses 

Nível Médio Topógrafos T1 12 meses 

Elementar Auxiliar de Topógrafo T3 12 meses 

Entretanto, à Codevasf se reserva o direito de a qualquer tempo efetuar alterações na equipe 
técnica para melhor atendimento à demanda de serviços na 5ª Superintendência Regional. 

Os serviços objeto do presente Termo de Referência deverá ser executados com base nas 
normas técnicas vigentes, assegurando sua viabilidade técnica e a melhor alternativa dentro dos 
métodos construtivos. O escopo dos serviços deverá contemplar as seguintes atividades: 
 
 
5.3. Funções dos profissionais  
 
5.3.1. Engenheiro Consultor: 
 

a) O consultor deverá ser engenheiro (profissional elencados no Sistema Confea/Crea), com 
experiência em projetos, com mínimo de 5 (cinco) anos de exercício da profissão, com 
experiência na elaboração de projetos básicos específicos solicitados pela Codevasf, 
comprovada através de atestados de órgãos públicos e respectivas CAT’s (Certidão de Acervo 
Técnico) emitidas pelo CREA;  

b) Também desenvolverá os trabalhos quando solicitado para apoio a fiscalização das obras e 
elaboração de produtos específicos; 

c) Ficará responsável pela elaboração e apoio nas análises dos projetos de SES, SAA, praças, 
drenagem, estradas e etc.;  

d) Emitir pareceres para pleitos de aditivos nos instrumentos da Codevasf, quando solicitado; 
e) Deverá acompanhar junto as construtoras a aprovação dos detalhamentos construtivos 

baseados nas normas da ABNT, bem como dos órgãos responsáveis pela aprovação final 
como as companhias estaduais de energia elétrica, prefeituras, DNIT, DER, e outras entidades 
em cujas áreas de atuação destinam-se os detalhamentos;  

f) Deverá, junto às construtoras, apresentar os detalhamentos construtivos nos órgãos que 
aprovam, autorizam e liberam a execução das obras previstas. Nestes serviços estão inclusas 
as autorizações para supressão vegetal nos órgãos ambientais correspondentes;  
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g) Caso o projeto básico esteja em conflito com as condições “in loco”, ou seja, interferências 
gerais, como sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de água, sistema de 
telefonia, rede de gás ou outra situação não prevista, será solicitado para que o consultor 
apresente e gerencie junto a equipe de campo a solução técnica mais adequada através de 
relatório técnico com detalhamento a nível executivo dessa solução para execução em campo. 
O relatório técnico deverá ser apresentado à fiscalização da Codevasf para aprovação da área 
responsável da gestão do contrato, bem como do responsável pelo projeto básico;  

h) Caso a Codevasf considere necessário, o consultor deverá providenciar a 
retificação/complementação/elaboração de qualquer projeto, básico ou executivo; 

i) Ele deverá dar suporte técnico aos técnicos, engenheiros e topógrafos no apoio à fiscalização 
no campo ou na elaboração dos projetos; 

j) Os serviços do consultor serão executados sempre que solicitados pela fiscalização da 
Codevasf e/ou pelos engenheiros do apoio à fiscalização; 

k) Ficará responsável, quanto solicitado, pela elaboração dos relatórios solicitados pela Codevasf, 
bem como gerenciar os relatórios mensais de andamento de responsabilidade dos demais 
membros da equipe de apoio à fiscalização. 
 

 
5.3.2. Cadistas: 

 
a) Um dos técnicos deverá ter conhecimento do CAD e dará apoio aos topógrafos, engenheiro 

nas medições e projetos através de desenhos, cálculos volumétricos e elaboração dos projetos 
“as built”.  

 
5.3.3. Equipe de topografia: 

 
a) Profissionais serão responsáveis pelas verificações topográficas demandas pela fiscalização;  
b) Profissionais serão responsáveis pela locação de marcos, levantamentos cadastrais para 

projetos “as built”; 
c) Profissionais responsáveis pelo levantamento de quantitativos de terraplenagem para 

medições;  
d) Profissionais responsáveis pela elaboração de memorais descritivos e georreferenciamento de 

áreas;  
e) Profissionais responsáveis pela verificação de notas de serviços e cadastros conflitantes entre 

o projeto básico, marcações da Construtora e levantamentos da equipe de fiscalização; 
f) Está incluso na equipe de topografia estação total e todos os equipamentos e acessórios 

necessários à atividade. 
 
 

5.3.4.  Equipe de topografia constituídas de: 
 
 

a) A equipe de topografia a ser empregada na prestação dos serviços objeto deste Termo de 
Referência, deverá ter disponibilidade, no mínimo, dos seguintes equipamentos básicos 
fornecidos pela Contratada: 
 

o Computador portátil 
o Receptor GPS - GNSS L1/L2 
o Pranchetas, trenas (curtas e/ou longas), piquetes, linhas, tinta, pincéis, marcações, material de 

escritório (lápis, canetas, borrachas, blocos, cadernetas de campo, etc.) e de desenho, de 
acordo com as especificações e quantidades adequadas ao pleno atendimento das 
necessidades de cada serviço a ser executado; 

o Uniformes e Equipamentos de Proteção Individual de acordo com as Normas 
Regulamentadoras sobre segurança do Trabalho, em especial a NR-06. 

o Software topográfico para processamento de cálculos e desenhos; 

o Software CAD para conclusão e acabamento de desenhos; 

o Carro para equipe de topografia: 

 



 

Ministério Do Desenvolvimento Regional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
5ª Superintendência Regional  

 

11 

b) Atividades a ser desenvolvidas pela equipe de topografia: 
 

▪ Levantamentos de campo; 

▪ Processamento dos dados coletados; 

▪ Verificações topográficas demandadas pela fiscalização da CODEVASF;  

▪ Locação de marcos, levantamentos cadastrais para projetos básico, executivo e “as built”; 

▪ Levantamento de quantitativos de terraplenagem para medições e projetos;  

▪ Verificação de cadastros conflitantes entre projetos e levantamentos da equipe de fiscalização; 

▪ Georreferenciamento de áreas, que abrangerá a medição, cadastramento, levantamento 
planialtimétrico, demarcação, inclusive com abertura de picadas quando necessária, 
implantação de marcos de orientação, memoriais descritivos e planilha de dados 
georreferenciados. 

 
c) A partir das medidas lineares e angulares, deveram ser calculadas as áreas, coordenadas e 

volumes, dentre outros elementos, que podem ser representados graficamente em mapas ou 
plantas. 

 
d) Os levantamentos topográficos tem o objetivo de fornecer uma representação planialtimétrica 

dos pontos notáveis, acidentes geográficos, volume de movimentações de terra e outros 
pormenores do relevo nas áreas de execução das obras a ser fiscalizada. 
 

5.3.4.1. Principais aplicações de um receptor GPS - GNSS L1/L2 
 
Locação – Construção Civil 
Chama-se de locação a fase de pré-projeto na construção civil, na qual ocorre um levantamento prévio 
do terreno a fim de se obterem os locais onde serão feitos os alicerces e as fundações da obra. Depois 
de projetados estes pontos são localizados e implantados no terreno por posicionamento RTK. 
Topografia em Geral 
Profissionais da área de topografia podem utilizar a técnica RTK no levantamento dos pontos de 
controle/amarração da poligonal topográfica e em qualquer trabalho que adote as coordenadas planas 
retangulares UTM, entre eles o Georreferenciamento de Imóveis Rurais. 
Obras Viárias 
O termo infraestrutura se refere aos sistemas viários, de saneamento e de fornecimento de energia de 
uma cidade ou região. Em toda a fase destes sistemas, é necessária a obtenção de dados 
Georreferenciados como apoio a implementação dos mesmos. 
Cadastro 
Um cadastro designa o registro público, geralmente de bens de raiz. Tendo como o objetivo registrar 
uma feição/objeto e todas as características e propriedades desta. O cadastro é utilizado por empresas 
prestadoras de serviço e órgãos públicos que necessitam da informação geográfica georreferenciada 
para a tomada de decisões. 
Agricultura de Precisão 
O GPS tornou-se a base para a agricultura de precisão e, principalmente, nas usinas de açúcar e álcool, 
pois permite definir o melhor local de plantio, o momento certo para realizá-lo e as quantidades de 
insumos necessárias na produção.  
Batimetria 
Nos trabalhos de batimetria, o método de posicionamento RTK pode ser usado a fim de determinar a 
localização correta dos pontos onde foi determinada a profundidade. Lembrando que o equipamento 
não calcula a posição, só a profundidade. 
 

5.3.4.2. DESCRIÇÃO RECEPTOR GPS/GNSS 
 

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Os Receptores estão habilitados a captar sinais de 
dupla frequência a partir das constelações GPS, GLONASS, GALILEO e BEIDOU; O Sistema GNSS é 
capaz de efetuar Levantamentos em tempo real (RTK - Real Time Kinematic) e Pós Processado; Os 
Receptores possuem 226 canais universais cada receptor (226 canais no receptor Base + 226 canais 
no receptor Rover); Habilitados para rastrear continuamente o código e a fase dos sinais: GPS (L1C/A, 
L1C, L2P(Y), L5) GLONASS (L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3C), GALILEO (E1, E5A, E5B, ALTBOC) 
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BEIDOU (B1,B2); Os Receptores suportam a correções SBAS, EGNOS e WAAS; Os receptores 
possuem suporte a correções através da Banda L; Os Receptores podem ser configurados para 
trabalhar como Base e Rover; Os Receptores GNSS são dotados LED’s que permitem informar: estado 
do receptor (ligado/desligado), estado da conexão Bluetooth (conectado/desconectado), estado do link 
de rádio (recepção/transmissão), rastreamento de satélites e situação da bateria; Transmiti dados nos 
formatos RTCM SC104 nas versões 2.x, 3.x, formato CMR, CMR+, BINEX e NMEA; Possui tecnologia 
para minimizar os efeitos de multicaminhamento; A comunicação entre Receptores e Coletor de Dados 
é feita através da tecnologia Bluetooth; Taxa de rastreio atualizável até 20 Hz; Radio UHF interno com 
potência de 1Watt na Base e no Rover; Habilitado com tecnologia que permita coletar pontos com 
bastão inclinado nos dois receptores até 15 graus. Comunicação: Tecnologia Bluetooth Integrada nos 
Receptores; Porta Serial; Porta USB; Porta para alimentação externa. Precisões: Estática: Horizontal 
3mm + 0,1ppm e Vertical 3,5mm + 0,4ppm; RTK Horizontal 5mm + 0.5ppm e vertical 10mm + 0.8ppm. 
Memoria: Interna de 8GB. Ambientais: A prova d’agua e poeira na categoria IP67; Temperaturas de 
operação entre -40°C a +65°C; Peso igual a 1,06 Kg. Coletor de dados com Sistema operacional 
Windows 10; Display colorido de 7” (7 polegadas), sensível ao toque e com iluminação de fundo; 
Memória RAM de 4GB e 64 GB de memória interna; Bluetooth para conexão com os receptores e WiFi. 
Câmara fotográfica integrada de 8 megapixels; A prova de poeira e a prova d’agua com classificação 
IP68; Bateria interna com autonomia de 15 horas; Processador de 1,33GHz; Porta USB. Software de 
Processamento de Dados no idioma português; habilitado para processar dados L1/L2 das 
constelações GPS, Glonass, Galileo e BeiDou; A licença de operação do Software de Processamento 
de Dados é registrada no próprio fabricante e o hardlock, é um dispositivo USB; No mesmo e único 
software é possível, importar dados, criar projetos, realizar configurações, pós-processar dados L1 e 
L2, realizar ajustamento de redes, visualizar graficamente todos os pontos, linhas e áreas coletadas 
em campo e exportar dados para outros formatos; O Software processa dados nos modos: Estático, 
Estático Rápido, Stop and Go e Cinemático; O Software permiti visualização dos dados levantados; O 
Software ajusta Redes Geodésicas; O Software tem capacidade para a importação de dados brutos 
para pós-processamento e dados no formato Rinex e do próprio fabricante do receptor; O Software tem 
capacidade para ajustar redes GPS, GLONASS e GALILEO, pelo Método dos Mínimos Quadrados; O 
Software tem capacidade para exportar dados nos formatos DXF, DWG e ASCII; O software realiza o 
ajustamento de rede, promovendo propagação das precisões das coordenadas das estações de 
referência para as estacoes ajustadas; No software o usuário é capaz de inserir as precisões das 
coordenadas das estações base para realizar o ajustamento relativo da rede; Realiza teste de qualidade 
do ajustamento, detecção de erros e proporciona elementos para análise da confiabilidade dos 
resultados, gerando relatório que expresse, dentre outros, os identificadores das estações de referência 
adotadas, suas coordenadas e precisões, os identificadores das estacoes ajustadas, suas coordenadas 
e precisões, a identificação dos vetores ajustados bem como seus desvios-padrão, assim como os 
resíduos após o ajustamento desses vetores. O software possui atualização gratuita por um ano; O 
software é do mesmo fabricante dos receptores. Software para Coleta de ser compatível com ambiente 
Windows, em idioma português; O Software de Coleta de Dados é licenciado junto ao desenvolvedor 
do programa e do mesmo fabricante dos receptores. Gerencia a coleta de dados de Levantamento nos 
métodos Estático, Cinemático; Possui coleta automatizada de dados com possibilidade de acrescentar 
nome e descrição nos pontos coletados; Permiti estaqueamento e que o operador escolha vários tipos 
de referências; Mostra distancias lineares e ambiente gráfico somente numa tela; Permite parar e 
recomeçar uma locação ou mover para outro ponto; permite visualização dos dados brutos coletados; 
Fornece ao operador uma visualização. 
 

5.3.4.3. FORMATOS PARA SER ENTREGUES: 
 

• DWG, DXF, SHP, TXT 
 

5.3.4.4. LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS 
 

• Transporte de Cotas (RN); 

• Cadastro; 

• Batimetria; 

• Planialtimétrico cadastral; 

• Planimétrico; 

• Locação de Obras; 
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• Pontos Geodésicos (de acordo com lei de Georreferenciamento de Imóveis Rurais - Lei 

10.267/01); 

 
5.3.4.5. Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente: 

 
➢ Às disposições legais da União, dos Estados, do DF e dos Municípios; 

➢ Às especificações constantes deste documento; 

➢ Às especificações do Caderno de Encargos da CODEVASF, 

➢ Às Norma de Segurança e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego; 

➢ Às normas da ABNT; 

➢ Às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT; 

➢ Às Normas Regulamentadoras relativas à segurança do trabalho. 

 
5.3.4.6. Os serviços deverão ser realizados com todos os equipamentos necessários 

ao atendimento das normas para a execução de levantamentos topográficos (em 
especial a NBR 13.133/1994). 

 
 

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente e compatível com o 
objeto desta licitação, individuais que atendam às exigências do TR e seus anexos. 
 
6.2. CONSÓRCIO 
 
6.2.1. Não será permitida. 
 
 
6.3. SUBCONTRATAÇÃO 
 
6.3.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços objeto deste Termo de 
Referência. 
 
 

6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS 
 

6.4.1. A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, porém, 
recomenda-se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serão 
executados os serviços e suas circunvizinhanças, por intermédio de seu 
representante legal ou responsável técnico, para tomar pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem 
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos 
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execução, e obter, sob sua 
exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser necessárias 
para a elaboração da proposta e execução do contrato. 

 
 

6.4.2. É de inteira responsabilidade do licitante a verificação "in loco" das dificuldades e 
dimensionamento dos dados necessários à apresentação da Proposta. A não 
verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos 
trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos. 

 
6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras/serviços correrão por exclusiva conta do 

licitante. 
 



 

Ministério Do Desenvolvimento Regional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
5ª Superintendência Regional  

 

14 

6.4.4. Em caso de dúvidas sobre a visita ao local onde serão executadas as 
obras/serviços os licitantes deverão contatar com a Gerência Regional de 
Infraestrutura – 5ªGRD da Codevasf, em Penedo, no Estado de Alagoas, nos 
telefones: (82)3551-9463. 

 
6.4.5.  A declaração de que conhece o local onde serão executados os serviços e suas 

circunvizinhanças será obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de 
Declaração - Anexo II deste TR), através dos seus prepostos. 

 
 

7. PROPOSTA 
 

7.1. A Proposta de Preços deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta 
licitação, e não poderá conter condições ou alternativas não previstas neste TR e seus 
Anexos constitutivos. 

 
7.2. A Proposta de Preços constitui-se dos seguintes documentos: 

 
a) Planilha de Custos dos serviços com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza 

e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo III (Formulários PFP, PFP 2.1_FatorKa, 
PFP 2.2_FatorKb, PFP 2.3_FatorKc, PFP 3_FatorKd, CRO 1_Ins-Pro, CRO 2_Ins-Mes) que é 
parte integrante deste TR, observando-se os preços máximos globais orçados pela Codevasf. 

 
- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Serviços deverão ser apresentadas em 

meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, objetivando 
facilitar a conferência da mesma; 

 
b) Detalhamento dos Encargos Sociais – Formulário PFP 2.2_FatorKb (ver Anexo III) 

- No Quadro PFP 2.2_FatorKb, o Licitante deverá demonstrar os percentuais dos encargos 
sociais básicos definidos em legislação. Os grupos de encargos que recebem incidência e 
reincidência dos encargos básicos devem ser corretamente definidos. 
 

c) Cronograma Financeiro – Formulário CRO 1_Ins-Pro e CRO 2_Ins-Mes (ver Anexo III). 
- Em relação ao cronograma financeiro (Quadro CRO 1_Ins-Pro e CRO 2_Ins-Mes), não haverá 
parcela de mobilização, nem de desmobilização, em função da natureza dos serviços, que não 
envolve canteiro de obras, não exige transporte de máquinas/equipamentos pesados, com 
local de prestação de serviços próximo à sede do município de Penedo. 

 
7.3. A Proposta deverá ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor 

global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, 
baseado nos quantitativos dos serviços descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela 
incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e 
previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão-de-obra e ao transporte até 
o local dos serviços. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas 
no valor global ofertado. 

 
7.4. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias contado a partir da data 

estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito à revalidação por idêntico período. 
 

7.5. Não poderão ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto 
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), 
conforme recomendação do Tribunal de Contas da União, bem como a CPMF extinta a partir 
de 2008. O percentual do ISS deverá ser do município onde serão prestados os serviços. No 
caso de serviços que abrangem municípios distintos, para definição do ISS médio, deverá ser 
calculado com base na legislação de cada município e verificação de seu respectivo peso no 
volume dos serviços. 

 
7.5.1. No demonstrativo de despesas fiscais, deverá ser informado o regime de 

tributação, ou seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido. 
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7.5.2. As alíquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislação vigente, 
considerando o regime de tributação de acordo com o perfil jurídico-fiscal da 
empresa licitante. 

 
7.6. O Licitante deverá prever custos com combustível, lubrificantes, manutenção, depreciação, 

licenciamento, seguro e impostos dos veículos em sua Proposta. 
 

7.7. As despesas relativas ao deslocamento da equipe deverão ser lançadas no Quadro PFP (ver 
Anexo III). 

 
7.8. As despesas relativas aos serviços gráficos deverão ser lançadas no Quadro PFP (ver Anexo 

III). 
7.9. Intervalo Mínimo: 0,01%  

Intervalo mínimo de diferença de percentuais entre os lances incidirão tanto em relação aos 
intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta (Decreto nº 10.024/19, 
parágrafo único). 

 
8. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
8.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
8.1.1. O Licitante deverá apresentar os seguintes documentos: 

 
a) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), 

demonstrando o ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto deste Termo de Referência; 

b) DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS (conforme 
subitem 6.4.5 e Anexo II) informando que tem conhecimento do local onde serão executados os 
serviços de engenharia, emitido pelo próprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsável(is) 
Técnico(s) ou Representante Legal; 
 

c) Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, que comprove(m) que o licitante tenha executado serviços de elaboração de 
projetos e de apoio à fiscalização de obras com porte e complexidade similares ao objeto desta 
licitação, com os seguintes quantitativos mínimos: 

 
 

 SERVIÇO QUANTIDADE 

 Elaboração de projetos estruturais de infra e superestrutura 01 unidade 

 Supervisão/apoio a fiscalização de obras 01 unidade 

 
 

c1) Entende-se por similares os serviços de porte e complexidade equivalentes àqueles 
que apresentam grandezas e características técnicas semelhantes às descritas no Item 
5 deste TR. 

- Supervisão dos contratos e acompanhamento das obras de SAA, SES, Irrigação, 
pavimentação, ponte e edificações; 

- Elaboração de projetos de estações de bombeamento, SAA, SES, Irrigação, Pontes, 
Estradas/pavimentação, projetos de infra e superestrutura, galeria em bueiros 
celulares; 

- Apoio a fiscalização de obras de SAA, SES, Irrigação, pavimentação, ponte e 
edificações. 

 
c2) Deverá(ão) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidão(ões) expedida(s) pelo CREA, 
em destaque, os seguintes dados: local de execução, nome do contratante e da pessoa jurídica 
contratada, nome(s) do(s) responsável(is) técnicos(s), seu(s) título(s) profissional(is) e 
número(s) de registro(s) no CREA; descrição técnicas sucinta indicando os serviços e 
quantitativos executados e o prazo final de execução. 

c3) Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em 
favor de consórcio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do 
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consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, 
serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica: 

I. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, todas as 
experiências atestadas serão reconhecidas para cada uma das empresas 
consorciadas, na proporção quantitativa de sua participação no consórcio; 

II. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as 
experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de 
acordo com os respectivos campos de atuação. 

 

d) Comprovação de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da 
proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, 
detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado 
da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o 
profissional executado serviço de Elaboração de projeto de estruturais de infra e superestrutura ou 
serviços similares, conforme alínea “c”. 

 

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referência, como pertencente ao quadro 
permanente:  

- O empregado; 
- O sócio;  
- O detentor de contrato de prestação de serviço. 

 
d2) O licitante deverá comprovar, através da juntada de: 

• Cópia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do 
profissional, a condição de que o mesmo pertence ao quadro do licitante; 

• Cópia do contrato social, que demonstre a condição de sócio do profissional;  

• Cópia de contrato de prestação de serviço, celebrado de acordo com a legislação 
civil comum; ou 

• Declaração de contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, 
desde que acompanhado da anuência deste. 

 
d3) Quando se tratar de dirigente ou sócio do licitante tal comprovação será através do ato 

constitutivo do mesmo; 
 

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional 
como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambos serão 
inabilitados. 

 

9. ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

 
9.1. Os recursos orçamentários em que correrão as despesas da presente contratação são oriundos 

dos PTRES: 197824, 197825, 197826, 197842, 23710 e 23711, ND 449039, sob a gestão da 5ªSR 
da Codevasf. 

 
9.2. O valor estimado para a contratação dos insumos, obras e serviços de engenharia objeto deste 

Termo de Referência será PUBLICO de R$ 1.630.175,48 (um milhão, seiscentos e trinta mil, cento 
e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), data-base de 04/2021. 
 

9.3. Estão inclusos no valor acima, os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas, os impostos e 
os emolumentos. Os quantitativos e orçamentação dos serviços constam da Planilha de Custos 
dos Serviços – Codevasf – Anexo III, parte integrante deste Termo de Referência. 

 
9.4. O valor estimado para a contratação foi elaborado com base no relatório de Consolidação dos 

custos de mão de obra – DNIT 04/21, nas Tabela de Engenharia Consultiva fornecida pela 
Codevasf – SEDE para o estado de Alagoas, na data-base de 01/20, os valores de diárias e 
alimentação foram retirados do anexo da N-201 da CODEVASF, composições de preço e em 
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pesquisa de mercado, na data-base de 10/21, no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e 
Índices da Construção Civil – SINAPI 08/21, não desonerado, atendendo ao disposto na Lei nº 
13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto nº 7.983, de 08/04/2013, já inclusos os custos 
indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos,. Para os serviços e materiais não 
constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além 
de composição de preços unitários elaborados pela Codevasf. 

 
9.4.1. No orçamento de referência foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:  
 

DESPESAS FISCAIS: 
Serviços: % 

ISS: 5,0% - PIS: 1,65% - 
CONFINS: 7,6%) 

 

ENCARGOS SOCIAIS: 69,74% Equipe com vínculo 20,0% Autônomos 

OUTROS: 
Custos de Administração: 

15,0% 

Remuneração da Empresa 
(Lucro): 10,0% dos custos 

diretos 

 
9.5.  O orçamento estimado estará disponível permanentemente aos órgãos de controle externo e 
interno. 
 
 

10. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
 
10.1. O prazo para execução do objeto deste TR será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 
consecutivos, contado a partir da data de emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, 
mediante manifestação expressa das partes. 
 
 
10.2. O prazo para vigência do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de emissão 
da Ordem de Serviço, será o prazo de execução do objeto informado acima, acrescido de mais 90 dias 
para expedição do Termo de Encerramento Físico dos serviços, perfazendo um total de 455 
(quatrocentos e cinquenta e cinco) dias. 
 

10.3. A prorrogação do prazo de execução dos serviços de apoio à fiscalização está 
condicionada à prorrogação do prazo de execução da obra/serviço (obras/serviços) sob o(s) 
qual(is) é realizada a fiscalização. 

 
 

11. FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

11.1. Os pagamentos dos serviços de engenharia serão efetuados em reais, com base nas 
medições mensais, dos serviços efetivamente executados, obedecendo os preços unitários 
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentação da 
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da Codevasf, formalmente 
designada, e do respectivo Boletim de medição referente ao mês de competência, 
observando-se o disposto nos subitens seguintes: 

 
 
 
11.1.1. A Codevasf pagará à Contratada mediante a apresentação de faturas mensais, que deverão 
ser acompanhadas de Relatório Mensal de Execução dos serviços, e parecer da Fiscalização por meio 
do Relatório de Acompanhamento Técnico, atestando a execução dos serviços e atividades realizadas 
no período. 
 
11.1.2. A Codevasf somente pagará a Contratada pelos serviços efetivamente executados, com base 
nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e 
reequilíbrio econômico financeiro e atualização financeira. 
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11.1.3. Nos preços apresentados pelo Licitante deverão estar incluídos todos os custos diretos e 
indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas neste TR e seus anexos, 
constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída pelos trabalhos contratados e 
executados. 
 
11.1.4. A Contratada não poderá pagar salários inferiores aos indicados na Proposta. 
 
11.1.5. A Contratada deverá apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salários pagos 
e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do mês anterior. 
 
11.1.6. Considera-se que a aplicação da forma de pagamento definida nestes Termos de Referência 
remunera inteiramente a Contratada pela execução dos serviços, incluindo: 
 

a) Custo de mão-de-obra, salários, acordos, dissídios coletivos, equipamentos, veículos, material 
de consumo, etc.; 

b) Custos devidos a títulos de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
securitárias, rescisão de contrato de pessoal, etc., conforme a legislação brasileira; 

c) Remuneração de escritório e despesas fiscais; e 

d) Moradia, alimentação e transporte. 
 
 
 

12. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 
 

12.1. Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data de 
apresentação da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados, de acordo com a 
variação do índice setorial publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio 
Vargas, correspondente à coluna 39 (Custo Nacional da Construção Civil) - Serviços de 
Consultoria, aplicando-se a seguinte fórmula: 

 

𝑅 = 𝑉 𝑥 
(𝐼1 − 𝐼0)

𝐼0
 

 
Onde: 

R = Valor do reajustamento procurado; 

V = Valor contratual a ser reajustado; 

I1 = índice correspondente ao mês de aniversário da proposta; 
I0 = índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta. 

 
 

13. ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO 
 
 

13.1. A contratada deverá designar um empregado da sede da empresa para a 
operacionalidade do contrato, sem custos adicional á Codevasf, esse custo já deverá está 
previsto nos custos da administração central. 

 
13.2. Essa pessoa que dará o apoio para contato entre a Codevasf e a empresa, não ficará 

no local da obra, e sim na sede da empresa para que a fiscalização da Codevasf possa 
realizar as demandas do contrato.    

 
13.3. A contratada deverá imprimir os relatórios (caso seja necessário). 
13.1. A contratada deverá fornecer os veículos para locomoção dos profissionais conforme 

planilha abaixo: 
 
 

Profissional Veículo Quantidade 

TÉCNICOS DE 

CAMPO 

Veículo de passeio com ar condicionado com no 

máximo 02 anos de uso, direção hidráulica e motor 1.0 
48 meses 



 

Ministério Do Desenvolvimento Regional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
5ª Superintendência Regional  

 

19 

Profissional Veículo Quantidade 

ou superior, incluso combustível, lubrificação, 

manutenção, seguro e etc. 

EQUIPE DE 

TOPOGRAFIA 

Veículo de passeio com ar condicionado com no 

máximo 02 anos de uso, direção hidráulica e motor 1.0 

ou superior, incluso combustível, lubrificação, 

manutenção, seguro e etc. 

12 meses 

 
Total de 60 (sessenta) meses de veículo de passeio com ar condicionado, direção hidráulica e motor 
1.0 ou superior, incluso combustível, lubrificação, manutenção, seguro e etc. e menos de 2 (dois) anos 
de uso. 
 
 

13.2. A contratada deverá fornecer todas as condições para que a sua equipe execute os 
serviços com segurança e logística para atenderem a necessidade da fiscalização da 
Codevasf. 

13.3. A contratante fornecerá os veículos para locomoção dos profissionais: 
 
 

13.4. A contratante deverá fornecer 1 (uma) receptor GPS/GNSS, incluso acessórios 
equipamentos auxiliares para as equipes de topografia e incluso nos custos mensais das 
mesmas. 

 
 

13.5. A contratada deverá fornecer notebook, tela superior a 14 pol, sem interatividade da 
tela, memória RAM superior 4 GB, núcleos por processador 4 a 8, armazenamento HDD sem 
disco GB, armazenamento SSD superior ou igual a 500, bateria até 4 celulas, alimentação 
bivolt automática, sistema operacional proprietário, garantia on site 12 meses ou 
configurações superiores e na quantidade da tabela abaixo: 

 
 

Profissional Equipamento Quantidade 

Técnico Notebook 12 meses 

Técnico Notebook 12 meses 

Técnico Notebook 12 meses 

Técnico Notebook 12 meses 

Equipe de Topografia Notebook 12 meses 

 
Total de 5 (cinco) notebooks. 

 
13.6. A contratada deverá fornecer diárias com alimentação para os profissionais em trânsito, 

ou seja, que prestam serviços em vários municípios e na quantidade da tabela abaixo: 

 
Profissional Função Dimensionamento Quantidade 

Consultor/ Nível 
Superior 

Engenheiro  
12 meses x 4 sem x 4 di 

= 192 diárias 
192 unidades 

Nível Técnico Técnico de Campo  
12 meses x 4 sem x 4 di 

x 4 pessoas = 768 diárias 
768 unidades 

Nível Técnico Equipe de topografia 
12 meses x 4 sem x 4 di 

x 2 pessoas = 384 diárias  
384 unidades 

 
Total de 1.344,00 (um mil, trezentos e quarenta e quatro) diárias/hospedagem aos profissionais para a 
fiscalização e apoio nas obras, não cabendo mais nenhum tipo de indenização por parte da Codevasf 
para despesas dessa natureza aos profissionais. 

 
Profissional Função Dimensionamento Quantidade 

Consultor/ Nível 
Superior 

Engenheiro  
12 meses x 4 sem x 5 ali 

= 240 alimentações 
240 unidades 

Nível Técnico Técnico de Campo 
12 meses x 4 sem x 5 ali 

x 4 pessoas = 960 
alimentações 

960 unidades 
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Profissional Função Dimensionamento Quantidade 

Nível Técnico Equipe de topografia 
12 meses x 4 sem x 5 ali 

x 2 pessoas = 480 
alimentações 

480 unidades 

 
Total de 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta) alimentações aos profissionais para a fiscalização e 
apoio nas obras, não cabendo mais nenhum tipo de indenização por parte da Codevasf para despesas 
dessa natureza aos profissionais. 
 
 

13.7. A contratada deverá fornecer EPI para os engenheiros e técnicos de campo como: 
botinas, capacetes, protetores auriculares, uniformes, creme para pele com protetor solar, 
assistência médica, seguro de vida e etc. 

 
13.8. A contratada deverá apresentar mensalmente uma programação das ações do mês 

subsequente para ser autorizada pelo fiscal da Codevasf e quaisquer ações urgentes deverão 
ser solicitadas e autorizadas pela Codevasf previamente. 

 
13.9. A contratada deverá fornecer ART quitada dos engenheiros para as atividades 

realizadas. 
 
 

14. ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 
 

14.1. Elaboração de Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalização contendo o Plano 
de Logística da contratada para execução dos serviços abaixo, contendo a sequência de 
etapas/fases/tarefas, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais 
e humanos envolvidos: 

 
a) Apoio à fiscalização e supervisão técnica das obras; 
b) Apoio da elaboração e na análise de projetos; 
c) Descrição da metodologia de trabalho; 
d) Descrição do planejamento e da execução das atividades. 

 
14.2. Elaboração de relatórios mensais de progresso das ações do programa- 

documento a ser apresentado pela contratada, que traduz o resultado mensal dos serviços 
ou de componente dos serviços, com fotografias digitais do andamento dos 
empreendimentos. 

 
14.3. Elaboração de relatórios específicos - documento a ser apresentado pela 

contratada, conforme solicitado pela Codevasf. 
 

14.4. Relatório de acompanhamento de serviços – deverá ser entregue mensalmente na 
medição da empresa de apoio a fiscalização. 

 
14.5. Relatório Final - documento de produção previsto ao término dos trabalhos, no qual a 

contratada apresenta o relato de todos os serviços executados. Elaborar os Relatórios Finais 
com os desenhos “as built” no caso das obras. 

 
 

15. APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 
 

15.1. Os trabalhos de natureza técnica deverão observar as Normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

 
15.2. As normas, em qualquer hipótese, antes de sua aplicação, estarão sujeitas à aceitação 

pela Codevasf. 
 

15.3. A Redação da documentação pertinente será obrigatoriamente apresentada na Língua 
Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos. 
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15.4. Encadernação - a encadernação dos relatórios parciais, específicos e finais poderá ser 
em espiral, capa dura ou garra plástica. 

 
 

15.5. Os Relatórios de Execução de Serviços (Mensal, Anual e Final), bem como relatórios 
específicos solicitados, deverão ser emitidos pela Contratada em duas vias impressas e em 
meio digital. 

 
 

16. FISCALIZAÇÃO 
 

16.1. A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado, a quem 
compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato 
e os documentos que o integram e competências definidas no Manual de Contrato. 

 
16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, 

acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de 
terceiros, da execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local 
de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução 
dos serviços. 

 
16.3. A fiscalização deverá acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato, como 

representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, 
observando para que não haja subcontratação de serviços vedados no instrumento assinado 
pelas partes. 

 
16.4. Deverá esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicitadas pelo 

preposto/representante da contratada ou, quando não estiverem sob sua alçada, encaminhá-
las a quem compete. 

 
16.5. Deverá checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos 

previstos para a execução dos serviços. 
 

16.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio à fiscalização, exigindo atuação em 
conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presença de técnicos no local da 
prestação dos serviços, emissão de relatórios, boletins ou outros documentos que se façam 
necessários ao fiel cumprimento do objeto. 

 
16.7. Solicitar da CONTRATADA a relação de empregados contratados e terceirizados, com 

as seguintes informações: nome completo, cargo ou função, valor do salário, número do RG 
e do CPF. 

 
16.8. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro 

pactuado, encaminhando ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da 
unidade orgânica demandante, eventuais pedidos de modificações solicitados pela 
contratada. 

 
16.9. Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e 

informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica 
demandante, ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão dos serviços ou em 
relação a terceiros, cientificando-a da possibilidade de não conclusão do objeto na data 
aprazada, com as devidas justificativas. 

 
16.10. Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o instrumento 

contratual. 
 

16.11. O fiscal do contrato terá 05 (cinco) dias úteis para analisar os relatórios e documentos 
apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes. 
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16.12. Analisar e aprovar os relatórios mensal e final constantes do item 14. Os relatórios e 
documentos não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações 
necessárias, de acordo com as análises encaminhadas à contratada. 

 
16.13. Notificar a contratada sobre quaisquer ocorrências encontradas em desconformidade 

com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação. 
 

16.14. Manter em arquivo organizado memória de cálculo dos quantitativos de serviços 
executados e os consequentes boletins de medição com vistas a atender demandas de 
órgãos de controle interno e externo. 

 
16.15. Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, 

ou ao titular da unidade orgânica demandante, para providências quanto ao pagamento. 
 

16.16. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da 
unidade orgânica demandante, para providências, os pedidos de reajuste/repactuação e 
reequilíbrio econômico financeiro. 

 
16.17. Manter controle sobre o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua 

responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou 
ao titular da unidade orgânica demandante, no caso de solicitação de prorrogação do prazo 
de vigência contratual. 

 
16.18. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogação de prazos, de 

interrupções na execução do objeto, de serviços extraordinários, de modificações no projeto 
ou alterações relativas à qualidade, à segurança e outras, de modo a subsidiar a decisão final 
pela autoridade competente. 

 
16.19. Informar à unidade de finanças, mediante Termo de Encerramento Físico – TEF, 

quanto ao término da vigência do contrato, para providências do sentido de liberação da 
garantia contratual em favor da contratada. 

 
16.20. Receber as etapas dos serviços mediante medições precisas e de acordo com as 

regras contratuais. 
 

16.21. Informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade 
orgânica demandante as ocorrências relacionadas à execução do contrato que ultrapassarem 
a sua competência de atuação, objetivando a regularização das faltas ou defeitos observados. 

 
16.22. Receber, provisória e definitivamente, os serviços sob sua responsabilidade, mediante 

recibo ou Termo Circunstanciado, quando não for designada comissão de recebimento ou 
outro empregado. 

 
16.23. Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais tenha sido estipulada 

qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, 
instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação 
do seu valor. 

 
16.24. A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da 

integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 
 

16.25. A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, 
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta 
ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias. 

 
 

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 
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17.1. Para a finalização dos trabalhos e, respectiva emissão, por parte da CODEVASF, do Termo de 
Encerramento Físico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberação da caução contratual, a 
CONTRATADA deverá apresentar todos os relatórios exigidos no item 14 deste TR, analisados e 
aprovados pela CODEVASF. 
 
17.1.1. Após o término dos serviços objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à FISCALIZAÇÃO, 
o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data de sua 
solicitação. 
 
17.1.2. Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido pela FISCALIZAÇÃO um prazo 
para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços rejeitados. 
 
17.1.3. Após o recebimento provisório do objeto pela FISCALIZAÇÃO, será designado Servidor ou 
Comissão para o recebimento definitivo do objeto, que deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias 
da data de sua designação. 
 
17.1.4. Na hipótese da necessidade de correção, o Servidor ou Comissão estabelecerá um prazo para 
que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços rejeitados. 
 
17.1.5. Aceitos e aprovados os serviços, será emitido o Termo de Encerramento Físico (TEF), que 
deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da 
garantia. 
 
17.1.6. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela execução dos 
serviços, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos 
neste Termo de Referência, por parte da CONTRATADA. 
 
17.1.7. Após a emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da 
Área correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para 
os contratos firmados pelas Superintendências Regionais, emitirá, caso solicitado, o Atestado de 
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos serviços prestados pela Contratada. 
 
17.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é 
condicionante para: 
 

a) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); 
b) Emissão do Atestado de Capacidade Técnica; 
c) Liberação da Caução Contratual. 

 
17.1.9. A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do 
Termo de Encerramento Físico do Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação 
e pagamento. 
 
 

18. SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 

18.1. A Contratada deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e 
da saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 
de 22/12/1977, Portaria nº 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e deverá: 

 

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho 
– NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos; 

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18; 

c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4. 
 
 
 

19. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 
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A contratada, quando da execução dos serviços de acompanhamento dos objetos relacionados no item 
5 deste TR, deverá estar atenta, se a execução do referido objeto está atendendo à legislação vigente 
que estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, serviços de 
engenharia e aquisição de materiais, quais sejam: 
 
 

19.1. Atender às diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 7.746, de 05/06/2012, que 
regulamentou o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4º, o Decreto nº 7.746 
que estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e práticas para a promoção do 
desenvolvimento nacional sustentável por meio das contratações realizadas pela 
administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais. São 
diretrizes de sustentabilidade, entre outras: 

 
a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e água; 
b) preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local; 
c) maior eficiência na utilização de recursos naturais como água e energia; 
d) maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local; 
e) maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra; 
f) uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais; 
g) origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras; e 
h) utilização de produtos florestais madeireiros e não madeireiros originários de manejo florestal 

sustentável ou de reflorestamento. 
 

19.2. Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns 
critérios estabelecidos na Instrução Normativa nº 1, de 19/01/2010 (MPOG), para a 
elaboração do projeto básico e/ou executivo, serviços de engenharia e aquisição de materiais, 
tais como: 

 
a) Uso de equipamentos de climatização mecânica, ou de novas tecnologias de resfriamento do 

ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensável; 
b) Automação da iluminação do prédio, projeto de iluminação, interruptores, iluminação ambiental, 

iluminação tarefa, uso de sensores de presença; 
c) Uso exclusivo de lâmpadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de 

luminárias eficientes; 
d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de água; 
e) Sistema de medição individualizado de consumo de água e energia; 
f) Sistema de reuso de água e de tratamento de efluentes gerados; 
g) Aproveitamento da água da chuva, agregando ao sistema hidráulico elementos que 

possibilitem a captação, transporte, armazenamento e seu aproveitamento; 
h) Utilização de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradáveis, e que reduzam a 

necessidade de manutenção; e 
i) Comprovação da origem da madeira a ser utilizada na execução da obra ou serviço. 

 
19.3. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboração do projeto básico e/ou executivo 

deverão ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial – INMETRO e as normas ISO nº 14.000 da Organização Internacional 
para a Padronização (International Organization for Standardization). 

 
19.4. Deverá atentar-se ao atendimento às diretrizes estabelecidas no art. 4º da Lei nº 

12.462/11, em seus § 1º e § 2º, que diz: 
 

a) § 1º As contratações realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, as normas 
relativas à: 

 
I) Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras 

contratadas; 
II) Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no 

procedimento de licenciamento ambiental; 
III) Utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, reduzam o 

consumo de energia e recursos naturais; 
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IV) Avaliação de impactos de vizinhança, na forma da legislação urbanística; 
V) Proteção do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da 

avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e 
VI) Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

 

b) § 2º O impacto negativo sobre os bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial 
tombados deverá ser compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade 
responsável, na forma da legislação aplicável. 

 
19.5. Na execução da obra e serviços será exigido o pleno atendimento da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 01/2010, onde deverão ser adotadas as seguintes providências: 
 

a) Deverá ser priorizado o emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de 
origem local para execução, conservação e operação das obras públicas. 

b) Deverá fazer o uso obrigatório de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que 
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relação 
aos agregados naturais. 

c) Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados, na fonte geradora, e a coleta 
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinação às associações e cooperativas 
dos catadores de materiais recicláveis, nos termos da IN MARE nº 6, de 3/11/95, e do Decreto 
nº 5.940/2006, ou outra forma de destinação adequada, quando for o caso. 

I) Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados 
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva. 

d) Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das 
seguintes medidas, dentre outras: 

I) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes; 
II) Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
III) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que 

obedeçam às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para 

evitar o desperdício de água tratada; 
V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros 

meses de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de 
consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas 
ambientais vigentes; 

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas práticas de redução de 
desperdícios e poluição. 

e) Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível (águas de chuva, 
poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais pesados ou agentes 
bacteriológicos, minas e outros); 

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 
execução de serviços; 

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; 

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 
poluidores, dentre os quais: 

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e 
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as 
comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, 
para repasse aos fabricantes ou importadores; 

II) Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e 
acondicionados em recipientes adequados para destinação específica; 

III) Pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação 
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente. 

 
19.6. Deverão ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 

resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de 
Resíduos Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente 
– CONAMA, e Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 
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a) O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, ou 
do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão 
competente, conforme o caso; 

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 

 
b.1) resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de 
resíduos Classe A de reservação de material para usos futuros; 

b.2) resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, 
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos 
de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

b.3) resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas; 

b.4) resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 

 
c) Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação 

aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e 
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

d) Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme 
o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos 
estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as 
normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.” 

 
19.7. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, deverá ser efetuado o 
recolhimento e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da 
contratação, bem como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes 
procedimentos: 

 
a) Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados 

e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha a ser 
misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras substâncias que 
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução CONAMA n° 362, 
de 23/06/2005 e legislação correlata; 

b) Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa 
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo 
diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem 
obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação final 
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolução CONAMA n° 
362, de 23/06/2005, e legislação correlata; 

c) Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, dar-
lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental 
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e 
legislação correlata. 

 
19.8. Se houver a aquisição de bens, a CONTRATADA deverá observar os seguintes 

critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrução normativa SLTI/MP nº 01/2010: 
a) que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 
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b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto 
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 
sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o 
menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção 
durante o transporte e o armazenamento; 

d) que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada 
na diretiva RoHS (Restriction of  Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), 
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 
difenil-polibromados (PBDEs). 

 
19.9. A CONTRATADA deverá comprovar a adoção de práticas de desfazimento sustentável 

ou reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. 
 
 

20. OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 
 

20.1. A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os 
seguintes documentos: 

 
a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalização contendo o Plano de Logística da 

contratada para execução dos serviços, contendo a sequência de etapas/fases de uma tarefa 
ou a sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, mensurando o tempo 
a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos, conforme o subitem 
14.1. 

b) Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea 
acima. O cronograma deverá ser atualizado antes do início efetivo dos serviços, em função do 
planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, 
e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitação da fiscalização. 

c) As Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs referentes ao objeto do contrato e 
especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496/77, juntamente com o registro dos 
responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução n° 317 de 
31/10/86. 

 
20.2. A contratada deverá manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições 

de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas e manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor 
Público Federal – CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 
2002. 

 
20.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e 

Coordenador dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília – DF, ou na 5ª 
Superintendência Regional. 

 
20.4. Acatar as orientações da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas 

Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho. 
 

20.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o 
local dos serviços. 

 
20.6. Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e 

instrumentos adequados para a boa execução dos serviços. 
 

20.7. Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência 
prévia da fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços dentro do prazo 
contratual. 

 
20.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão de obra, sem qualquer vinculação 

empregatícia com a Codevasf, necessária à execução dos serviços objeto do contrato. 
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20.9. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 
tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, os quais, exclusivamente, correrão por sua 
conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA. 

 
20.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a 

todos os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 
 

20.11. Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente 
quando caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo 
que a substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e 
mediante prévia autorização da Codevasf. 

 
20.12. Na hipótese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da 

contratação, a contratada deverá reforçar a caução inicial durante a execução dos serviços 
contratados, de acordo com a cláusula contratual, que trata sobre “CAUÇÃO”. 

 
20.13. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros 

contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou 
entidade CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo. 

 
20.14. Caso a contratada seja registrada em região diferente daquela em que serão 

executados os serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa 
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução CONFEA nº 
336 de 27 de outubro de 1989. 

 
20.15. A Contratada será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu 

pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a 
terceiros. 

 
20.16. Corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo estabelecido pela 

mesma, arcando com todas as despesas necessárias. 
 

20.17. Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, 
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a 
execução dos serviços. 

 
20.18. Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante a 

Codevasf e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos resultantes do 
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel 
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer 
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infrigência da legislação em vigor, 
por parte da CONTRATADA. 

 
20.19. A CONTRATADA será responsável, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos 

serviços, bem como pela qualidade dos relatórios/documentos gerados, no que diz respeito 
à observância de normas técnicas e códigos profissionais. 

 
20.20. A CONTRATADA deverá tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, 

nos âmbitos interno e externo ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções 
advindas da Fiscalização, além de evitar danos e aborrecimentos às pessoas e/ou 
propriedades privadas ou públicas. 

 
20.21. A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da 

corrupção que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor 
privado e em suas relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente 
a quaisquer manifestações de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros 
privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, 
denunciando a prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de 
denúncias disponíveis. 
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20.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execução das obras e 

serviços de engenharia objeto da presente licitação atender ainda às seguintes normas 
complementares: 

 
a) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas 

de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf. 
b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos 

mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 
 
 

20.23. A CONTRATADA deverá disponibilizar também veículos para equipe técnica conforme 
especificações constantes das Planilhas de Preços e Quantidades que integram o presente 
Termo de Referência. 

 
20.24. Os veículos deverão ser identificados com as seguintes inscrições, em atendimento à 

Resolução nº 9.674/01 – Codevasf: 
 

CODEVASF 

VEÍCULO A SERVIÇO DA CODEVASF 

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 

 
20.25. Ficará a contratada responsável pela cobertura das despesas com combustível e 

serviços gerais de manutenção dos veículos previstos nos subitens Erro! Fonte de 
referência não encontrada. e 20.23, durante todo o período de execução serviços, sendo 
que os custos das despesas estão previstos na Planilha Orçamentária. 

 
20.26. Estes automóveis podem ser próprios da Contratada e/ou de empresa locadora 

legalmente constituída. 
 

20.27. A Contratada deverá repor os veículos (automóvel) sem condições de uso no prazo 
máximo de 24 horas. 

 
 

21. OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 
 

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato. 
 

21.2. Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de 
correspondências protocoladas. 

 
21.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do contrato. 

 
21.4. Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, 

determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas. 
 

21.5. Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e 
estipular prazo para sua retificação. 

 
21.6. Emitir parecer para liberação das faturas, e receber as obras e serviços contratados. 

 
21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato. 

 
 

22. CONDIÇÕES GERAIS 
 

22.1. Todo o acervo de dados, assim como as estatísticas geradas de forma individual e 
coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execução do Contrato serão de 
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propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros só se realizará por expressa autorização 
desta. 

 
22.2. Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do contrato a ser 

firmado com a CONTRATADA, independente de transições. 
 
 

23. ANEXOS 
 
São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência, CD-ROM contendo: 
 

- Anexo I: Justificativas 
- Anexo II: Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços 
- Anexo III: Proposta; 
- Anexo IV: Manual de Uso da Marca do Governo. 
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Anexo I: Justificativas 
 
Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da 
especificidade da obra ou serviço de engenharia, previstas no Termo de Referência e que aqui, após 
relacionadas, passam a integrar o TR. 
 
Justificativas: 
 
Da necessidade da contratação 
 
Justifica as razões de interesse público, pois é extremamente necessária a contratação dos serviços 
objeto da presente licitação. As políticas públicas voltadas para a solução das carências do semiárido 
nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda não conseguiram melhorar 
substancialmente os indicadores sociais da região, que se situam entre os mais baixos do país. 
Contudo, é possível dizer que hoje há um consenso entre políticos e administradores, partilhado por 
grande parte da população brasileira, quanto a urgência da adoção de medidas capazes de melhorar 
a qualidade de vida da população da região, sendo com obras de acessibilidades, mobilidade, 
abastecimento de água ou tratamento de efluentes.  
 
Com o objetivo de proporcionar o atendimento a população, numa perspectiva de melhoria da qualidade 
de vida em ambiente salubre no campo, foi aprovado o projeto básico para apoio à fiscalização objeto 
desta licitação, considerando que o objeto pretendido na citada contratação irá dar o suporte necessário 
para a fiscalização dos convênios, contratos e termos de compromissos nos diversos obras de 
engenharia. 
 
 
Regime de execução: Empreitada por Preços Unitários: preço certo de unidades determinadas. O 
pagamento será por medições das unidades efetivamente executadas. 
 
Este regime de execução é o mais apropriado para o objeto da licitação, pois será pago somente os 
serviços efetivamente executados, mediante medições mensais, dos preços unitários propostos pela 
contratada. 
 
Para a não utilização da Contratação Semi-integrada: 
 
Conforme inciso V do artigo 43 da Lei 13.303/2016, o regime de contratação semi-integrada aplica-se 
para obras ou serviços de engenharia cujo projeto básico define quantidades e serviços a serem 
posteriormente executados com diferentes metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um regime 
adequado àquelas obras ou serviços de engenharia cuja complexidade requer mudanças na concepção 
técnica na fase contratual. Em síntese, a administração na elaboração do projeto básico definirá os 
serviços ou quantidades de serviços na dita obra ou serviço de engenharia que o particular poderá 
executar com certa margem de liberdade na escolha da tecnologia mais adequada dentre as existentes. 
Assim, pode-se afirmar que não é o caso deste objeto cuja complexidade, além de baixa, existe um 
padrão de execução amplamente concebido por quem executa 
 
Permite Participação de Consórcios: Não  
 

Não será permitida, na presente licitação, a participação de empresas em consórcio, tendo em 
vista que o objeto em questão não é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, 
portanto, improvável a geração de algum fator técnico, operacional ou econômico, que venha 
privar a participação de empresas consideradas do ramo para execução do presente objeto. 

 
Visita: não é obrigatória. 
 
Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual: no caso de investimento cuja execução 
ultrapasse um exercício financeiro. 
 
Os serviços a serem contratados serão executados no prazo de 1 ano, conforme consta deste Termo 
de Referência e a previsão de recursos orçamentários é compatível, conforme previsto no Plano 
Plurianual. 
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Desapropriação: Não aplicável. 
 
Critério de Julgamento: Menor preço. 
 
Divulgação do valor orçado: Publico 
 
Sustentabilidade Ambiental: Não será exigida licença ambiental para a referida licitação. 
 
Aprovação do Projeto Básico: O projeto básico foi aprovado por ato da autoridade competente, 
conforme consta nos autos deste processo. 
 
Garantia de Execução (caução): É necessário para fins de emissão da Ordem de Serviço que a 
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execução do Contrato. 
 
Qualificação Técnica: A comprovação de execução de serviço de construção de praça exigida na 
qualificação técnica se trata de serviço essencial ao objeto licitado, possibilitando verificar a capacidade 
técnica do licitante, cuja quantidade exigida não ultrapassa o limite de 50 % do total a ser contratado. 
 
Permite Subcontratação: Não  
 
Trata-se de uma obra/serviços simples, cujos elementos principais são pavimentação. Não há, a 
princípio, elementos especiais (ex. viadutos, túneis) na sua execução, que demandem a necessidade 
de subcontratação, o que poderia trazer, em tese, alguma vantagem para a administração. 
Admitir a subcontratação seria admitir a execução de parcelas substantivas do objeto por pessoa 
subcontratada. Também, pela natureza e características do objeto, esta subcontratação traria o risco 
de uma execução total do objeto, o que é vedado por Lei (art. 78 da Lei 13.303/2016). Portanto, não é 
conveniente nem oportuno para a administração, porque não traz nenhuma vantagem a permissão de 
subcontratar o objeto em tela, tão pouco proporciona dificuldade para a contratada executar todo objeto 
diretamente. 
 
Divulgação do valor orçado: Sim. 
 
Exigência de Capacidade Econômico-financeira:  
 
A Constituição Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no 
processo de licitação pública, que a administração exija, nos termos da lei, qualificação econômica 
indispensável à garantia do cumprimento das obrigações às quais o licitante se propõe a cumprir na 
forma do futuro contrato. 
A Lei 13.303/2016, Art. 58, II, preceitua, nesta seara, que um dos parâmetros exclusivos de apreciação 
da habilitação do licitante é capacidade econômica e financeira. 
Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudência 
sedimentada na Súmula nº 289 da Corte de Contas da União, a quem a Empresa Pública deve 
cumprimento. 
SÚMULA Nº 289. A exigência de índices contábeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, 
deve estar justificada no processo da licitação, conter parâmetros atualizados de mercado e atender às 
características do objeto licitado, sendo vedado o uso de índice cuja fórmula inclua rentabilidade ou 
lucratividade. (GRIFAMOS). 
É prerrogativa da administração, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro 
contratado, não para construir um muro inútil de restrições comprometendo o caráter competitivo da 
licitação, mas para prevenir a adjudicação de objetos licitados a contratados sem condições de honrar 
os compromissos assumidos perante ela. 
A administração deve ter percuciência ao definir os índices de avaliação da capacidade econômico-
financeira de quem se proporá a executar o objeto em licitação, de modo a conquistar a garantia da 
execução do contrato e evitar restringir o caráter competitivo do certame. 
Diante da legislação e da jurisprudência alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois índices 
contábeis de liquidez e um de solvência com a finalidade, necessária, conveniente e oportuna de 
escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econômico-financeira de bem executar o 
objeto contratado, sem surpresas no curso da avença. Estes índices, como se mostram, são 
necessários em razão das características do objeto licitado, que trata de elaboração de projetos 
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básicos, cujo valor previsto e prazo de vigência são consideráveis, de R$ 1.630.175,48 e 455 dias, 
respectivamente. 
Os índices escolhidos apresentam parâmetros atualizados de mercado, pois, os de liquidez são 
considerados, pela doutrina contábil, e pela Administração Pública que os utiliza constante e 
hodiernamente, próprios para o fim a que se está aplicando nesta licitação. Tais índice, inclusive e para 
demonstrar que possuem parâmetros atualizados, são a base de avaliação econômica aferida pela IN 
nº 03/2018 que instituiu o SICAF (cadastro da Administração Pública Federal, condição absoluta para 
a participação nas licitações eletrônicas da União). Ademais, como a própria súmula indica, não há 
vedação à adoção de outros índices, desde que não queira medir a rentabilidade ou lucratividade da 
proponente e atenda às características do objeto licitado, como é o caso do índice de solvência geral. 
O cociente de cada índice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, o que demonstrar 
ter capacidade plena de cumprir os compromissos. 
1. Liquidez Geral. É a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da 
empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar 
(PC+RLP). Demonstra a segurança no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de 
horar os compromissos.  
2. Solvência Geral. É a capacidade de uma empresa de honrar todos os seus compromissos 
financeiros a curto e longo prazo. identifica a segurança apresentada, para pagar todos compromissos 
e ainda permanecer com reserva considerável, o que assegura sua sobrevivência por bom tempo no 
mercado. Mostra o quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do passivo (menos 
o patrimônio Líquido).  
3. Liquidez Corrente. É a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto 
prazo. Mostra o quanto há de ativo circulante para cada real de dívida a curto prazo. 
 
 As características peculiares ao objeto que ora trata de uma construção civil, são a razão de 
tal exigência, pois, não exigir boa situação econômica da contratada seria temerário para a contratante, 
visto que no curso da vigência do contrato pode, e é comum, surgir incidentes como atraso de 
pagamento (tanto que o edital prevê atualização financeira), retificação de trabalhos, aditivos de prazos, 
etc., Justamente por isso, contratar uma empresa para executar serviço complexo, de considerável 
valor e durante razoável prazo que poderá, inclusive, se estender, afigurar-se-ia ato temerário contra a 
CODEVASF e a própria contratada, pois esta, no percurso, enfrentaria sérios problemas que 
desembocaria em possível solução de continuidade e consequente apuração sancionatória 
administrativa.  
Por tudo que se expôs, afigura-se plenamente razoável que a CODEVASF disponha, como critério de 
aferição da saúde econômico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes 
índices econômicos, pois, necessários, não para alijar do processo licitatório quem não os conseguir 
atendê-los, senão para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa execução do 
objeto que ora lança na praça aos interessados em contratar sua execução, sem agredir o caráter 
competitivo da licitação. 
 
 
Intervalo mínimo 0,01%: Decreto 10.024/2019, Art. 14 inciso III combinado com o Art. 31, parágrafo 
único:  
O intervalo mínimo de valores entre os lances, inclusive os intermediários, o decreto proporciona à 
administração o poder discricionário para definir tal dispositivo. 
Este valor é avaliado pela conveniência, oportunidade e justiça, com objetivo de evitar lances com 
intervalos mínimos insignificantes R$ 0,01 (um centavo de real). 
Estabelece-se, assim, o entendimento de que 0,01% é um valor que evita o aviltamento do valor do 
intervalo e não prejudica ou restringe a capacidade do licitante lançar, visto que o valor estimado é de 
considerável monta. O valor definido guarda total proporcionalidade com o valor estimado para a 
contratação. 
Em síntese o valor definido deve cuida ou garanti a proporcionalidade, competitividade e seriedade dos 
lances 
 

 
Dayane Carvalho da Costa 

Analista em Desenvolvimento Regional 
Chefe da Unid. Regional de Estudos e Projetos 

5ª GRD/UEP - Codevasf – 5ª SR 
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Anexo II: Modelo de Declaração de Conhecimento do Local de Execução dos Serviços 
(CASO FOR SOLICITADO) 

 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
 
O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF nº (CNPJ DA EMPRESA), por seu 
representante legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de 
que conhece o local onde serão executadas as obras, se inteirou dos dados indispensáveis à 
apresentação da proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que 
incidam ou venham a incidir sobre a execução das obras, tendo obtido todas as informações 
necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. 
 
 
Cidade, ___/___/202___ 
 
____________________________________ 
Assinatura do representante legal 
 
Nome: _____________________________ 
 
Função: ____________________________ 
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Anexo III: Proposta  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
(QUADROS PFP, PFP 2.1_FatorKa, PFP 2.2_FatorKb, PFP 2.3_FatorKc, PFP 3_FatorKd, CRO 

1_Ins-Pro, CRO 2_Ins-Mes) 
 

(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS) 
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Anexo IV: Manual de Uso da Marca do Governo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manual de Uso da Marca do Governo Federal 
Obras (Modelo de Placas Codevasf) 

 
 

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO) 
 


