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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

Contratacao dos servicos de apoio a fiscalizacdo de convénios, contratos e termos de compromisso,
andlise e elaboracédo de documentos técnicos especificos, na area de atuagdo da 52 SR no Estado de
Alagoas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servicos
acima solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE INFRAESTRUTURA — Unidade da administrac&o superior da Codevasf, a qual estdo afetas
as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao e a coordenacao dos servicos de
engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séao Francisco e do Parnaiba} — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integrac@o Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execucdo dos
Servicos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — representacéo grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

FISCALIZACAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer, em sua representacio, a fiscalizaco
do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacfes que envolvam despesas
orcamentdrias, onde € indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia da despesa.

PCMAT — Programa de Condi¢cdes e Meio Ambiente do Trabalho é um programa cujo objetivo é
prevencao dos riscos e a informacgéo e treinamento dos operarios que ajudardo a reduzir as chances
dos acidentes e suas consequéncias quando sado produzidos.

PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional € um programa que deve ser elaborado
e implantado em todas as empresas que possuam funcionarios registrados. A obrigatoriedade da
implantagdo do PCMSO é dada pela NR 07, em seu item 7.1.1: "Esta Norma Regulamentadora - NR
estabelece a obrigatoriedade de elaboracdo e implementacéo, por parte de todos os empregadores e
instituicBes que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Salde
Ocupacional — PCMSO, com o objetivo de promocao e preservacao da saude do conjunto dos seus
trabalhadores". O objetivo do PCMSO ¢é estabelecer um sistema de detec¢do precoce de doengas
relacionadas ao trabalho. Como parte integrante do PCMSO é realizada os seguintes exames médicos
ocupacionais: pré-admissionais, periédicos, retorno ao trabalho, mudanca de funcao e demissionais.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcdo de obras, de
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forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por
uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo
adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra.
Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as a¢cbes ambientais aqui
propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
C) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operéarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PPRA — Programa de Prevencao de Riscos Ambientais € um conjunto de acdes visando a preservacao
da salde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipacao, reconhecimento, avaliacéo e
consequente controle da ocorréncia de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no
ambiente de trabalho, tendo em consideracéo a protecdo do meio ambiente e dos recursos naturais.
Sao considerados riscos ambientais 0s agentes quimicos, fisicos e biolégicos. S&o considerados
fatores de riscos ambientais a presenca destes agentes em determinadas concentracbes ou
intensidade. O tempo maximo de exposicdo do trabalhador a esses agentes € determinado por limites
pré-estabelecidos.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servi¢os objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilita a
avaliacédo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execuc¢éo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da soluc¢éo escolhida de forma a fornecer viséo global do empreendimento e
identificar seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolucBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a restringir a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de implantagdo do empreendimento a situacdes devidamente comprovadas em ato
motivado da administracé@o publica;

c) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
implantacdo do empreendimento, bem como especificacbes que assegurem os melhores
resultados para 0 mesmo;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisdrias e condi¢des organizacionais para a implantacdo do empreendimento;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da implantagdo do empreendimento,
compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagéo e
outros dados necessérios em cada caso, exceto, em relagdo a respectiva licitacdo, na hipotese
de contratagdo integrada;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA DE PRECOS - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios
propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento apresentado, fundamentado no detalhamento estabelecido neste
Termo de Referéncia, subsidiado por justificativas metodolégicas, bem como dos recursos humanos e
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo 0s quais 0 mesmo se
propde a executar 0s servicos.

RELATORIO FINAL — Documento elaborado pela contratada, prevista ao término dos trabalhos objeto
deste Termo de Referéncia, no qual é apresentado o relato dos servigos executados.
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RELATORIO MENSAL DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela contratada, com o resumo
da situacgéo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagéo, ocorréncias, recomendacdes,
além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos. Este documento devera ser apresentado
pelo concorrente licitante, que evidencia o resultado parcial da execucdo dos servicos ou de
componentes dos servi¢cos para acompanhamento mensal dos servigos prestados.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo
das obras.

52 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da Codevasf, situada em Penedo/AL, em cuja jurisdi¢ao territorial localiza-se os servigos
objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem fornecidos.

3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Regime de Execucéo: Empreitada por Preco Unitario.

3.2. Valor estimado: Orcamento Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco

4, LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados nos municipios da area de atuacé@o da 5% Superintendéncia da
Codevasf, no estado de Alagoas:

[CODEVASF =TT,

MUNICIPIOS NO ESTADO DE ALAGOAS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF

Figura 1: Mapa do Estado de Alagoas.
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5. DESCRICAO DOS SERVICOS
Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia compreendem:

5.1 Servicos de apoio a fiscalizacédo de obras, andlise e elaboracdo de documentos técnicos para
convénios, contratos e termos de compromisso, realizados pela CODEVASF no Estado de
Alagoas, como:

Apoio a fiscalizagéo de:

obras de pavimentacao;

construcdo de espaco Multieventos;

obras de passagem molhada;

de projetos e obras hidraulicas (pontes, passagens molhadas, bueiros, etc.);

obras de Sistemas de Abastecimento D’agua (SAA) e Sistemas de Esgotamento
Sanitario (SES);

obras de urbanizag&o e de construgéo civil.

AN N N NN

\

Elaboracg&o de projetos de:
v/ estradas;
v SAAe SES;
v edificagBes, incluindo projetos estruturais, hidraulico, sanitario, prevencéo e combate
a incéndios, etc.;
drenagem;
estacdes de bombeamento e adutoras de agua bruta/tratada;
estudos, pareceres técnicos e relatérios para licenciamento ambiental de obras e
servigos de engenharia.

ANANEN

5.1.1. Supervisdo dos contratos e acompanhamento das obras:
5.1.1.1. Técnico:

a) Orientar, indicando a Construtora, via autorizagdo ambiental municipal ou estadual das jazidas
de onde serdo retirados 0s materiais para a construgao das obras, comunicando a Fiscalizagao
da Codevasf sobre as distancias dos locais onde seréo utilizados;

b) Orientar, indicando a Construtora, via autorizagdo ambiental municipal ou estadual dos bota-
foras onde seréo depositados os materiais oriundos das obras, comunicando & Fiscalizacdo da
Codevasf sobre as distancias dos locais onde seréo utilizados;

¢) Exigir da Construtora a manutencao e conservacéo das instalagées permanentes, provisdrias
e do Canteiro de Obras, o cumprimento das Normas Técnicas de Construgdo e Montagem, a
adocdo de medidas de seguranca e higiene no trabalho, a disciplina, vigilancia, limpeza e
iluminacéo dos locais de trabalho e adjacéncias;

d) Acompanhar e registrar os treinamentos de seguranga e salde do trabalho ministrados pela
Construtora, incluso o DDS (Dialogo Diario de Seguranca), arquivar cépias dos registros de
entrega, demonstrativo de treinamento para utilizacdo, guarda e conservacdo dos
equipamentos de seguranca individuais, bem como verificar o CA (Certificado de Aprovacao
do Ministério do Trabalho) dos mesmos;

e) O Técnico de Seguranca ou Engenheiro de Seguranca do Trabalho verificara a existéncia de
condicdes insalubres ou de periculosidade, bem como orientar e cobrar da Construtora que
forneca e treine os funciondrios da utilizacéo, guarda e conservagdo dos equipamentos de
protecdo individuais, bem como adotar equipamentos de protecdo coletiva e medidas de
eliminacéo das condi¢Bes insalubres;

f) Cobrar da Construtora e verificar a promocéao e preservacao da saude dos trabalhadores desde
a admissdo dos funcionarios, arquivando coépias para controle das documentacdes de
admissao, incluso copia dos exames médicos e laboratoriais, ficha de entrega de EPI com
indicagcdo do CA, PPRA especifico para a obra e PCMAT e PCMSO;

g) Acompanhar e registrar, através do técnico de Seguranca, que 0s treinamentos admissionais
ministrados pela Construtora no minimo relatem sobre os riscos inerentes a fungdo, uso
adequado de EPI, informacBes sobre EPC, area de vivéncia, normas de seguranca,
preservacdo e qualidade do meio ambiente, combate a droga e alcoolismo, plano de
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emergéncia e salde e higiene, trabalho em altura, espaco confinado e etc. e deverdo possuir
a carga horaria tedrica e pratica minima necessaria;

h) Verificar e registrar a periodicamente que os responsaveis pelas equipes realizaram o DDS
com os trabalhadores da obra e que foram reforcadas as orientacfes das atividades a serem
realizadas, bem como se realizaram treinamentos com equipes especificas quando ocorrerem
mudancas de procedimentos ou atividades com riscos especificos;

i) Arquivar e verificar se a Construtora esta emitindo a Ordem de Servico e a Permissdo de
Trabalho (PT) para execucdo de atividades de riscos, bem como se as permissfes sdo
preenchidas pelos Encarregados, Mestre de Obras ou Engenheiros e liberadas pelos técnicos
de Seguranca da empresa. Observar se as PTs estdo em conformidade com o AR (Analise de
Risco) e principalmente a APR (Analise Preliminar de Risco) e se constam as informacfes de
todos os funcionarios envolvidos na atividade;

j) Verificar os trabalhos de campo quanto aos suprimentos e a programacdo das etapas de
construcao;

k) Mobilizar, em carater eventual ou quando solicitado pela Codevasf, técnicos especializados
para o cumprimento de determinadas tarefas relacionadas com a execucdo das obras,
detalhamento e ajustes de projetos;

I) Registrar os problemas provocados pelas chuvas, bem como fornecer a fiscalizag&o indices e
registros oficiais pluviométricos;

m) Exigir da Construtora o atendimento ao controle ambiental de obras, dos dispositivos previstos
nos termos de licenciamento ambiental, produzindo relatérios para a comprovagdo do
atendimento aos condicionantes da Licenca de Instalacéo e para a instrugédo do Licenciamento
de Operacéo, bem como o fiel cumprimento do estabelecido no Programa de Gerenciamento
de Residuos Soélidos — PGRS e demais normativos que versem sobre a tematica ambiental;

n) Preparar e manter no canteiro de obras o Diario de Ocorréncias, para registro dos fatos diarios.
Acompanhar o Diério de Ocorréncias, no qual serdo feitas anotacfes diarias referentes ao
andamento dos servicos, qualidade dos materiais, condi¢des climéaticas, méo de obra, etc.,
como também reclamac®es, adverténcias e principalmente problemas de ordem técnica que
requeiram solugéo por uma das partes. Este diério, devidamente rubricado pela Fiscalizagéo e
pela Contratada em todas as vias, ficarA em poder da Contratante apds a conclusédo das
obras/servigos;

0) Arquivar a documentacé@o de fiscalizagdo a ser repassada a Codevasf na conclusdo dos
Servicos;

p) Elaborar os Relatérios de Andamento, acompanhado de fotografias digitais (mensalmente),
bem como emitir os Relatérios de Acompanhamento Fisico de Contratos — RAF, ATO e
Relatério de atendimento as condicionantes ambientais. O RAF devera ser assinado pelo
engenheiro residente e coordenador, relatério de obra pelo engenheiro residente e responsavel
técnico da Construtora e o relatério ambiental pelo engenheiro residente e engenheiro
ambiental;

g) Elaborar os Relatérios Parciais e Especificos sobre a evolugdo das obras ou referentes a
problemas que venham a surgir durante o andamento dos servi¢cos, de acordo com as
solicita¢des da Fiscalizagdo da Codevasf;

r) Elaborar o Relatério Final, incluso verificagdo do cadastro apresentado pela contratada, e
elaboracao dos projetos “as built” da obra;

s) Acompanhar a execugéo dos servicos em relagdo ao cronograma fisico-financeiro;

t) Verificar a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados e servigos executados;

u) Elaborar a pré-medicao para aprovacao da Fiscalizacdo da Codevasf;

v) Assessorar na supervisao técnica e aprovacao dos servicos;

w) Analisar e, se necessério, complementar os dados topogréaficos e geotécnicos existentes;

X) Analisar as planilhas de quantidades e compatibiliza-las com as especificacdes e normas de
medicdo e pagamento;

y) Verificar a execucdo dos servicos em relacéo as especificacdes técnicas e projetos licitados
pela Codevasf;

z) Analisar e validar as especificacbes técnicas existentes e, quando necessario, emitir
especificacbes complementares;

aa) Assessorar a elaboracdo de termos de referéncia, projetos basicos e/ou executivos,
orcamentos, especificacdes técnicas e plantas;

bb) Apoiar a Codevasf na preparacdo de documentos técnicos e pareceres para apresentacédo
perante os diversos 6rgédos de controle e entidades intervenientes;

cc) Revisar/atualizar os quantitativos e orcamento, conforme critérios adotados pela Codevasf;
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dd) Avaliar e sugerir retificacdes e complementacdes detalhadas do Projeto Basico, através de
relatérios técnicos, durante a execugéo dos objetos contratados para aprovacao da Codevasf
e Técnico responsavel pelo projeto;

ee) Acompanhar a elaboracdo dos desenhos de retificagbes e complementacdes do projeto, bem
como do relatério final através dos desenhos “as built”;

ff) Acompanhar a vistoria técnica dos 6rgdos que autorizardo a execugao das Travessias, como,
DNIT, DER/AL, etc;

gg) A Contratada devera cobrar da construtora o alvara de construcdo, quando necessario, € a
ART quitada do engenheiro da construtora que ira executar a obra;

hh) A Contratada deverd, junto com a construtora, elaborar ou aprovar o canteiro de obra e as
placas de divulgacéo;

i) A empresa de apoio devera relatar no diario de obras os fatos ocorridos no dia, bem como a
aceitacdo de materiais e equipamentos entregues na obra. Caso seja rejeitado algum material
ou equipamento devera ser feito um parecer técnico para que seja enviado ao fiscal da
Codevasf e este tomard as providéncias junto a construtora para substituicdo do mesmo;

ji) O livro de ocorréncia da obra devera ter o nome do municipio, nimero do termo de
compromisso/contrato da Codevasf, nome da empresa construtora e de Apoio a Fiscalizacéo,
data, condi¢Bes do tempo, percentual executado acumulativo do cronograma fisico-financeiro,
descricdo das atividades, espaco para relatar acidentes de trabalho, espaco para assinatura
do técnico da construtora, engenheiro e o fiscal da Codevasf. O diario de obras devera ser feito
em 3 (trés) vias que, ao final, a 12 via ficard com a Codevasf, a 22 via com a construtora e a 32
via com Contratada do Apoio a Fiscalizacao;

kk) Todo primeiro dia util de cada més a empresa de apoio devera cobrar e colocar no escritério
da construtora o cronograma das atividades que serdo realizadas no més, bem como o
percentual dos servigos realizados no més anterior e a atualizagdo do cronograma fisico-
financeiro, todos confeccionados em conjunto com a construtora;

II) A contratada devera sempre solicitar da construtora que ndo deixe estranhos entrarem no
canteiro de obras e que esta sempre forneca o EPIl e EPC novos para seus empregados;

mm) Mobilizar, em caréter eventual, quando solicitado pela Codevasf, técnicos especializados para
o cumprimento de determinadas tarefas relacionadas com a elaboracdo de projetos especificos
de engenharia, detalhamento, complementacéo e ajustes de projetos de obras e servigos que
estdo ou serdo executados pela Codevastf.

5.1.2. Aprovagdo dos detalhamentos construtivos:

a) Aprovar os detalhamentos construtivos a serem elaborados pelas Construtoras para atender
as necessidades do projeto basico. Nesses detalhamentos devem constar as ART’s dos
profissionais que os elaboraram;

b) Acompanhar a aprovagio dos detalhamentos Construtivos nos Orgdos Responsaveis junto a
Construtora.

5.1.3. Verificagdo dos servicos:

a) Verificar os servigos topogréficos junto ao topografo da Construtora, utilizando, quando julgado
necessario, topografo préprio;

b) Verificar os servigcos geotécnicos junto ao técnico laboratorista de solos da Construtora;

c) Desenvolver atividades de controle e acompanhamento das obras e fornecimentos de forma a
atingir as metas e prazos pré-estabelecidos pela Codevasf ou por preposto por ela designado;

d) Verificar os servicos de concretagem junto ao técnico de concreto da Construtora;

e) Verificar as dimensdes, cotas e detalhes estabelecidos no projeto basico;

f)  Verificar o acabamento final da obra.

5.2. Equipe Técnica
5.2.1. Os trabalhos deverao ser executados pela seguinte equipe técnica:
- Consultoria técnica do contrato, exclusa a fungéo de preposto ao contrato a ser celebrado para
apoio a fiscalizacdo (Funcdo: Engenheiro e Categoria: C): 1 profissional graduado em

Engenharia (civil, elétrica, mecénica, hidraulica, estradas, agrimensor ou profissional elencado
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no Sistema Confea/Crea), preferencialmente com especializacdo no ramo da necessidade do
produto solicitado, devidamente registrado no conselho, para ser contratado para a elaboracéo
de produtos especificos, conforme demanda da Codevasf, e por tempo determinado;

Prazo: 4.000 horas de Engenheiro P3.

- Técnicos de campo de ensino médio para acompanhamento das obras executadas por
contratos da Codevasf (Funcao: Técnico e Categoria: T2): profissionais de ensino médio,
devidamente registrado, preferencialmente com experiéncia em elaboracdo de desenhos
(programa CAD) para projetos, cadastros e desenhos topogréficos, detalhamento de medi¢cdes
e outros a serem demandados pela fiscalizacéao;

Prazo: 12 meses de Técnico T2.
- Equipe de topografia para apoio na elaboracdo de projetos, medi¢Bes, cadastros e desenhos
topograficos, detalhamento de medi¢cdes, verificagdo de locagles, sec¢des de terra e outros a
serem demandados pela fiscalizacdo (Funcdo: Técnico e Categoria: T1 e Auxiliar: T3): 1

Topoégrafos e 1 auxiliares;

Prazo: 24 meses de Topégrafos T1 e Auxiliar T3.

Resumo dos profissionais:

Profissional Funcao Categoria Tempo
Nivel Superior Engenheiro Consultor P3 4.000 horas

Nivel Médio Técnico de Campo-Cadista T2 12 meses
Nivel Médio Técnico de Campo -Cadista T2 12 meses
Nivel Médio Técnico de Campo -Cadista T2 12 meses
Nivel Médio Técnico de Campo -Cadista T2 12 meses
Nivel Médio Topégrafos T1 12 meses
Elementar Auxiliar de Topégrafo T3 12 meses

Entretanto, a Codevasf se reserva o direito de a qualquer tempo efetuar altera¢des na equipe
técnica para melhor atendimento & demanda de servigos na 52 Superintendéncia Regional.

Os servicos objeto do presente Termo de Referéncia devera ser executados com base nas
normas técnicas vigentes, assegurando sua viabilidade técnica e a melhor alternativa dentro dos
métodos construtivos. O escopo dos servigos devera contemplar as seguintes atividades:

5.3. Funcbes dos profissionais
5.3.1. Engenheiro Consultor:

a) O consultor devera ser engenheiro (profissional elencados no Sistema Confea/Crea), com
experiéncia em projetos, com minimo de 5 (cinco) anos de exercicio da profissdo, com
experiéncia na elaboracdo de projetos béasicos especificos solicitados pela Codevasf,
comprovada através de atestados de érgaos publicos e respectivas CAT’s (Certiddo de Acervo
Técnico) emitidas pelo CREA,;

b) Também desenvolverd os trabalhos quando solicitado para apoio a fiscalizagdo das obras e
elaboracao de produtos especificos;

c) Ficara responsavel pela elaboracao e apoio nas analises dos projetos de SES, SAA, pragas,
drenagem, estradas e etc.;

d) Emitir pareceres para pleitos de aditivos nos instrumentos da Codevasf, quando solicitado;

e) Deverd acompanhar junto as construtoras a aprovagdo dos detalhamentos construtivos
baseados nas normas da ABNT, bem como dos 6rgéos responséaveis pela aprovagéo final
como as companhias estaduais de energia elétrica, prefeituras, DNIT, DER, e outras entidades
em cujas areas de atuacao destinam-se os detalhamentos;

f) Devera, junto as construtoras, apresentar os detalhamentos construtivos nos 6rgdos que
aprovam, autorizam e liberam a execucédo das obras previstas. Nestes servicos estdo inclusas
as autorizagfes para supressao vegetal nos érgdos ambientais correspondentes;
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g) Caso o projeto basico esteja em conflito com as condigbes “in loco”, ou seja, interferéncias
gerais, como sistema de drenagem pluvial, sistema de abastecimento de agua, sistema de
telefonia, rede de gas ou outra situacdo ndo prevista, sera solicitado para que o consultor
apresente e gerencie junto a equipe de campo a solucéo técnica mais adequada através de
relatorio técnico com detalhamento a nivel executivo dessa solugéo para execugdo em campo.
O relatorio técnico devera ser apresentado a fiscalizagédo da Codevasf para aprovacao da area
responsavel da gestao do contrato, bem como do responsavel pelo projeto basico;

h) Caso a Codevasf considere necessario, 0 consultor devera providenciar a
retificacdo/complementacédo/elaboracdo de qualquer projeto, basico ou executivo;

i) Ele devera dar suporte técnico aos técnicos, engenheiros e topdgrafos no apoio a fiscalizacédo
no campo ou na elaboracao dos projetos;

i) Os servicos do consultor serdo executados sempre que solicitados pela fiscalizacdo da
Codevasf e/ou pelos engenheiros do apoio a fiscalizacao;

k) Ficararesponsavel, quanto solicitado, pela elaboragéo dos relatérios solicitados pela Codevasf,
bem como gerenciar os relatérios mensais de andamento de responsabilidade dos demais
membros da equipe de apoio a fiscalizacao.

5.3.2.Cadistas:

a) Um dos técnicos devera ter conhecimento do CAD e dara apoio aos topdgrafos, engenheiro
nas medicdes e projetos através de desenhos, calculos volumétricos e elaboragao dos projetos
“as built”.

5.3.3.Equipe de topografia:

a) Profissionais serdo responsaveis pelas verificacées topograficas demandas pela fiscalizac¢éo;

b) Profissionais serdo responséveis pela locacdo de marcos, levantamentos cadastrais para
projetos “as built”;

c) Profissionais responsaveis pelo levantamento de quantitativos de terraplenagem para
medicdes;

d) Profissionais responsaveis pela elabora¢éo de memorais descritivos e georreferenciamento de
areas;

e) Profissionais responsaveis pela verificagdo de notas de servigos e cadastros conflitantes entre
0 projeto basico, marcagdes da Construtora e levantamentos da equipe de fiscalizacao;

f) Esta incluso na equipe de topografia estacdo total e todos 0s equipamentos e acessorios
necessarios a atividade.

5.3.4. Equipe de topografia constituidas de:

a) A equipe de topografia a ser empregada na prestacdo dos servigos objeto deste Termo de
Referéncia, devera ter disponibilidade, no minimo, dos seguintes equipamentos basicos
fornecidos pela Contratada:

o Computador portatil

Receptor GPS - GNSS L1/L2

o Pranchetas, trenas (curtas e/ou longas), piquetes, linhas, tinta, pincéis, marcacfes, material de
escritério (lapis, canetas, borrachas, blocos, cadernetas de campo, etc.) e de desenho, de
acordo com as especificacdes e quantidades adequadas ao pleno atendimento das
necessidades de cada servico a ser executado;

e}

o Uniformes e Equipamentos de Prote¢do Individual de acordo com as Normas
Regulamentadoras sobre seguranca do Trabalho, em especial a NR-06.

o Software topogréfico para processamento de célculos e desenhos;
o Software CAD para concluséo e acabamento de desenhos;

o Carro para equipe de topografia:
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b) Atividades a ser desenvolvidas pela equipe de topografia:

= Levantamentos de campo;

= Processamento dos dados coletados;

» Verificagdes topograficas demandadas pela fiscalizacdo da CODEVASF;

» Locacado de marcos, levantamentos cadastrais para projetos basico, executivo e “as built”;

= Levantamento de quantitativos de terraplenagem para medicées e projetos;

= Verificacdo de cadastros conflitantes entre projetos e levantamentos da equipe de fiscalizacéo;

= Georreferenciamento de areas, que abrangera a medicdo, cadastramento, levantamento
planialtimétrico, demarcacéo, inclusive com abertura de picadas quando necesséria,
implantagdo de marcos de orientagdo, memoriais descritivos e planilha de dados
georreferenciados.

c) A partir das medidas lineares e angulares, deveram ser calculadas as areas, coordenadas e
volumes, dentre outros elementos, que podem ser representados graficamente em mapas ou
plantas.

d) Os levantamentos topogréficos tem o objetivo de fornecer uma representagdo planialtimétrica
dos pontos notaveis, acidentes geograficos, volume de movimentacdes de terra e outros
pormenores do relevo nas &reas de execucao das obras a ser fiscalizada.

5.3.4.1. Principais aplicagbes de um receptor GPS - GNSS L1/L2

Locacédo — Construcéo Civil

Chama-se de locagao a fase de pré-projeto na construgdo civil, na qual ocorre um levantamento prévio
do terreno a fim de se obterem os locais onde seréo feitos os alicerces e as funda¢des da obra. Depois
de projetados estes pontos séo localizados e implantados no terreno por posicionamento RTK.
Topografia em Geral

Profissionais da area de topografia podem utilizar a técnica RTK no levantamento dos pontos de
controle/amarracao da poligonal topogréafica e em qualquer trabalho que adote as coordenadas planas
retangulares UTM, entre eles o Georreferenciamento de Iméveis Rurais.

Obras Viérias

O termo infraestrutura se refere aos sistemas viarios, de saneamento e de fornecimento de energia de
uma cidade ou regido. Em toda a fase destes sistemas, é necessaria a obtencdo de dados
Georreferenciados como apoio a implementacdo dos mesmos.

Cadastro

Um cadastro designa o registro publico, geralmente de bens de raiz. Tendo como o objetivo registrar
uma fei¢cao/objeto e todas as caracteristicas e propriedades desta. O cadastro é utilizado por empresas
prestadoras de servigo e 6rgéos publicos que necessitam da informagéo geografica georreferenciada
para a tomada de decisdes.

Agricultura de Preciséo

O GPS tornou-se a base para a agricultura de preciséo e, principalmente, nas usinas de acucar e alcool,
pois permite definir o melhor local de plantio, 0 momento certo para realiza-lo e as quantidades de
insumos necessarias na producéo.

Batimetria

Nos trabalhos de batimetria, 0 método de posicionamento RTK pode ser usado a fim de determinar a
localizacéo correta dos pontos onde foi determinada a profundidade. Lembrando que o equipamento
nao calcula a posigdo, s6 a profundidade.

5.3.4.2. DESCRICAO RECEPTOR GPS/GNSS

Descricdo Detalhada do Objeto Ofertado: Os Receptores estdo habilitados a captar sinais de
dupla frequéncia a partir das constelacées GPS, GLONASS, GALILEO e BEIDOU; O Sistema GNSS é
capaz de efetuar Levantamentos em tempo real (RTK - Real Time Kinematic) e P6s Processado; Os
Receptores possuem 226 canais universais cada receptor (226 canais no receptor Base + 226 canais
no receptor Rover); Habilitados para rastrear continuamente o c6digo e a fase dos sinais: GPS (L1C/A,
L1C, L2P(Y), L5) GLONASS (L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3C), GALILEO (E1, E5A, E5B, ALTBOC)
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BEIDOU (B1,B2); Os Receptores suportam a correcbes SBAS, EGNOS e WAAS; Os receptores
possuem suporte a corre¢des através da Banda L; Os Receptores podem ser configurados para
trabalhar como Base e Rover; Os Receptores GNSS sao dotados LED’s que permitem informar: estado
do receptor (ligado/desligado), estado da conexéo Bluetooth (conectado/desconectado), estado do link
de radio (recepgédo/transmisséo), rastreamento de satélites e situagdo da bateria; Transmiti dados nos
formatos RTCM SC104 nas versdes 2.x, 3.x, formato CMR, CMR+, BINEX e NMEA; Possui tecnologia
para minimizar os efeitos de multicaminhamento; A comunicacao entre Receptores e Coletor de Dados
é feita através da tecnologia Bluetooth; Taxa de rastreio atualizavel até 20 Hz; Radio UHF interno com
poténcia de 1Watt na Base e no Rover; Habilitado com tecnologia que permita coletar pontos com
bastao inclinado nos dois receptores até 15 graus. Comunicacédo: Tecnologia Bluetooth Integrada nos
Receptores; Porta Serial; Porta USB; Porta para alimentacdo externa. Precisdes: Estatica: Horizontal
3mm + 0,1ppm e Vertical 3,5mm + 0,4ppm; RTK Horizontal 5mm + 0.5ppm e vertical 270mm + 0.8ppm.
Memoria: Interna de 8 GB. Ambientais: A prova d’agua e poeira na categoria IP67; Temperaturas de
operacéo entre -40°C a +65°C; Peso igual a 1,06 Kg. Coletor de dados com Sistema operacional
Windows 10; Display colorido de 7” (7 polegadas), sensivel ao toque e com iluminacdo de fundo;
Memoéria RAM de 4GB e 64 GB de memodria interna; Bluetooth para conexao com os receptores e WiFi.
Camara fotografica integrada de 8 megapixels; A prova de poeira e a prova d’agua com classificagdo
IP68; Bateria interna com autonomia de 15 horas; Processador de 1,33GHz; Porta USB. Software de
Processamento de Dados no idioma portugués; habilitado para processar dados L1/L2 das
constelacdes GPS, Glonass, Galileo e BeiDou; A licenca de operagdo do Software de Processamento
de Dados é registrada no préprio fabricante e o hardlock, € um dispositivo USB; No mesmo e Unico
software € possivel, importar dados, criar projetos, realizar configuragdes, pos-processar dados L1 e
L2, realizar ajustamento de redes, visualizar graficamente todos os pontos, linhas e areas coletadas
em campo e exportar dados para outros formatos; O Software processa dados nos modos: Estatico,
Estéatico Rapido, Stop and Go e Cinematico; O Software permiti visualiza¢éo dos dados levantados; O
Software ajusta Redes Geodésicas; O Software tem capacidade para a importacdo de dados brutos
para pés-processamento e dados no formato Rinex e do préprio fabricante do receptor; O Software tem
capacidade para ajustar redes GPS, GLONASS e GALILEO, pelo Método dos Minimos Quadrados; O
Software tem capacidade para exportar dados nos formatos DXF, DWG e ASCII; O software realiza o
ajustamento de rede, promovendo propagac¢do das precisdes das coordenadas das estacbes de
referéncia para as estacoes ajustadas; No software o usudrio é capaz de inserir as precisdes das
coordenadas das estacOes base pararealizar o ajustamento relativo da rede; Realiza teste de qualidade
do ajustamento, detec¢do de erros e proporciona elementos para andlise da confiabilidade dos
resultados, gerando relatério que expresse, dentre outros, os identificadores das estacdes de referéncia
adotadas, suas coordenadas e precisdes, os identificadores das estacoes ajustadas, suas coordenadas
e precisdes, a identificagdo dos vetores ajustados bem como seus desvios-padrdo, assim como 0s
residuos apés o ajustamento desses vetores. O software possui atualizagdo gratuita por um ano; O
software € do mesmo fabricante dos receptores. Software para Coleta de ser compativel com ambiente
Windows, em idioma portugués; O Software de Coleta de Dados ¢ licenciado junto ao desenvolvedor
do programa e do mesmo fabricante dos receptores. Gerencia a coleta de dados de Levantamento nos
métodos Estéatico, Cinematico; Possui coleta automatizada de dados com possibilidade de acrescentar
nome e descrigdo nos pontos coletados; Permiti estaqueamento e que o operador escolha varios tipos
de referéncias; Mostra distancias lineares e ambiente grafico somente numa tela; Permite parar e
recomecar uma locacdo ou mover para outro ponto; permite visualizagdo dos dados brutos coletados;
Fornece ao operador uma visualizacéo.

5.3.4.3. FORMATOS PARA SER ENTREGUES:
e DWG, DXF, SHP, TXT
5.3.4.4. LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS

e Transporte de Cotas (RN);
e Cadastro;

e Batimetria;

e Planialtimétrico cadastral;
e Planimétrico;

e Locacdo de Obras;
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CODEVASFE

e Pontos Geodésicos (de acordo com lei de Georreferenciamento de Iméveis Rurais - Lei
10.267/01);

5.3.4.5. Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:

As disposicdes legais da Uni&o, dos Estados, do DF e dos Municipios;

As especificaces constantes deste documento;

As especificagcdes do Caderno de Encargos da CODEVASF,

As Norma de Seguranga e Medicina do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego;
As normas da ABNT;

As normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

YV V V V V VYV VY

As Normas Regulamentadoras relativas a seguranca do trabalho.

5.3.4.6. Os servigos deverao ser realizados com todos 0s equipamentos necessarios
ao atendimento das normas para a execuc¢do de levantamentos topogréaficos (em
especial a NBR 13.133/1994).

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitacéo, individuais que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. Na&o sera permitida.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. Ndo serd permitida a subcontratacdo total ou parcial dos servigcos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1.A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serd obrigatéria, porém,
recomenda-se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo
executados 0s servicos e suas circunvizinhangas, por intermédio de seu
representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que o0s custos propostos
cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucgdo, e obter, sob sua
exclusiva responsabilidade, todas as informa¢cBes que possam ser necessarias
para a elabora¢éo da proposta e execucdo do contrato.

6.4.2.E de inteira responsabilidade do licitante a verificacdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao
verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser invocada no desenrolar dos
trabalhos como fonte de alterac&o dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3.0s custos de visita aos locais das obras/servigos correrdo por exclusiva conta do
licitante.
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6.4.4.Em caso de dividas sobre a visita ao local onde serdo executadas as
obras/servigcos os licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de
Infraestrutura — 52GRD da Codevasf, em Penedo, no Estado de Alagoas, nos
telefones: (82)3551-9463.

6.4.5. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servigos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracéo - Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta de Precos devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo poderd conter condicdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus
Anexos constitutivos.

7.2. A Proposta de Pregos constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza
e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo Ill (Formularios PFP, PFP 2.1 FatorKa,
PFP 2.2_FatorKb, PFP 2.3 _FatorKc, PFP 3_FatorKd, CRO 1_Ins-Pro, CRO 2_Ins-Mes) que é
parte integrante deste TR, observando-se os pre¢cos maximos globais or¢ados pela Codevasf.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servicos deverdo ser apresentadas em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario PFP 2.2_FatorKb (ver Anexo Ill)
- No Quadro PFP 2.2 FatorKb, o Licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos
sociais basicos definidos em legislagdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e
reincidéncia dos encargos basicos devem ser corretamente definidos.

¢) Cronograma Financeiro — Formulario CRO 1_Ins-Pro e CRO 2_Ins-Mes (ver Anexo lll).
- Emrelagdo ao cronograma financeiro (Quadro CRO 1_Ins-Pro e CRO 2_Ins-Mes), ndo haveréa
parcela de mobilizag&do, nem de desmobilizacdo, em funcdo da natureza dos servigcos, que nao
envolve canteiro de obras, ndo exige transporte de maquinas/equipamentos pesados, com
local de prestacéo de servi¢os préximo a sede do municipio de Penedo.

7.3. A Proposta deveréa ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela
incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo-de-obra e ao transporte até
o local dos servicos. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas
no valor global ofertado.

7.4. O prazo de validade das propostas sera de 60 (sessenta) dias contado a partir da data
estabelecida para a entrega das mesmas, sujeito a revalidacao por idéntico periodo.

7.5. Nao poderao ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais, os tributos Imposto
de Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuicdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL),
conforme recomendagéo do Tribunal de Contas da Uni&o, bem como a CPMF extinta a partir
de 2008. O percentual do ISS devera ser do municipio onde serédo prestados os servi¢os. No
caso de servigos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio, devera ser
calculado com base na legislacéo de cada municipio e verificagao de seu respectivo peso no
volume dos servicos.

7.5.1.No demonstrativo de despesas fiscais, devera ser informado o regime de
tributacdo, ou seja, se baseado no lucro real ou no lucro presumido.
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7.5.2.As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacéo vigente,
considerando o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da
empresa licitante.

7.6. O Licitante devera prever custos com combustivel, lubrificantes, manutengéo, depreciagéo,
licenciamento, seguro e impostos dos veiculos em sua Proposta.

7.7. As despesas relativas ao deslocamento da equipe deverao ser lancadas no Quadro PFP (ver
Anexo llI).

7.8. As despesas relativas aos servicos graficos deverao ser langcadas no Quadro PFP (ver Anexo
).

7.9. Intervalo Minimo: 0,01%
Intervalo minimo de diferenca de percentuais entre os lances incidirdo tanto em relagdo aos
intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta (Decreto n° 10.024/19,
paragrafo Unico).

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1. QUALIFICACAO TECNICA
8.1.1.0 Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS (conforme
subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados 0s
servicos de engenharia, emitido pelo proprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responséavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal;

c) Atestado (s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, que comprove(m) que o licitante tenha executado servi¢cos de elaboragdo de
projetos e de apoio a fiscalizacdo de obras com porte e complexidade similares ao objeto desta
licitacdo, com os seguintes quantitativos minimos:

SERVICO QUANTIDADE
Elaboracéo de projetos estruturais de infra e superestrutura 01 unidade
Supervisdo/apoio a fiscalizacdo de obras 01 unidade

cl) Entende-se por similares os servigos de porte e complexidade equivalentes aqueles
gue apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no ltem
5 deste TR.

- Supervisdo dos contratos e acompanhamento das obras de SAA, SES, Irrigagéo,
pavimentacéo, ponte e edificacbes;

- Elaboracéo de projetos de estac6es de bombeamento, SAA, SES, Irrigacdo, Pontes,
Estradas/pavimentacdo, projetos de infra e superestrutura, galeria em bueiros
celulares;

- Apoio a fiscalizacdo de obras de SAA, SES, Irrigacdo, pavimentagcdo, ponte e
edificagfes.

c2) Devera(ado) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execucdo, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
ndamero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnicas sucinta indicando os servicos e
guantitativos executados e o prazo final de execucéo.

c3) Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
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consércio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serdo adotados 0s seguintes critérios na avaliacao de sua qualificacéo técnica:

l. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participagdo no consorcio;

. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuacéo.

d) Comprovacédo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado
da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servico de Elaborag&o de projeto de estruturais de infra e superestrutura ou

servicos similares, conforme alinea “c”.

dl) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestacao de servigo.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

e Copia do contrato social, que demonstre a condigdo de sécio do profissional;

e Copia de contrato de prestacéo de servicgo, celebrado de acordo com a legislagdo
civil comum; ou

e Declaracado de contratacao futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovacgéo sera através do ato
constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificac@o técnica, ambos serdo
inabilitados.

9. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1. Os recursos or¢camentarios em que correrdo as despesas da presente contratagdo séo oriundos
dos PTRES: 197824, 197825, 197826, 197842, 23710 e 23711, ND 449039, sob a gestdo da 523SR
da Codevasf.

9.2. O valor estimado para a contratacdo dos insumos, obras e servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia serd PUBLICO de R$ 1.630.175,48 (um milh&o, seiscentos e trinta mil, cento
e setenta e cinco reais e quarenta e oito centavos), data-base de 04/2021.

9.3. Estéo inclusos no valor acima, os custos indiretos, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e
os emolumentos. Os quantitativos e orcamentacdo dos servicos constam da Planilha de Custos
dos Servicos — Codevasf — Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no relatorio de Consolidagdo dos
custos de méo de obra — DNIT 04/21, nas Tabela de Engenharia Consultiva fornecida pela
Codevasf — SEDE para o estado de Alagoas, na data-base de 01/20, os valores de diarias e
alimentacdo foram retirados do anexo da N-201 da CODEVASF, composicfes de preco e em
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pesquisa de mercado, na data-base de 10/21, no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
Indices da Construcdo Civil — SINAPI 08/21, ndo desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°
13.080, de 02/01/2015 (LDO 2015) e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos
indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos,. Para os servicos e materiais nao
constantes nos sistemas de custos citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além
de composicéo de precos unitarios elaborados pela Codevasf.

9.4.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

Servicos: %

DESPESAS FISCAIS: ISS: 5,0% - PIS: 1,65% -
CONFINS: 7,6%)
ENCARGOS SOCIAIS: 69,74% Equipe com vinculo 20,0% Autdbnomos

Custos de Administracéo: Remuneracdo da Empresa

OUTROS: 15.0% (Lucro): 1010 % dos custos
diretos
9.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgédos de controle externo e

interno.

10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA

10.1. O prazo para execucao do objeto deste TR sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
consecutivos, contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de emisséo
da Ordem de Servico, sera o prazo de execucédo do objeto informado acima, acrescido de mais 90 dias
para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servi¢os, perfazendo um total de 455
(quatrocentos e cinquenta e cinco) dias.

10.3. A prorrogacdo do prazo de execucdo dos servicos de apoio a fiscalizagdo esta
condicionada a prorrogacéo do prazo de execucgéo da obra/servigo (obras/servigos) sob o(s)
qual(is) é realizada a fiscalizagéo.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢cbes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo 0s pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf pagara a Contratada mediante a apresentacdo de faturas mensais, que deverao
ser acompanhadas de Relatério Mensal de Execucédo dos servicos, e parecer da Fiscaliza¢do por meio
do Relatério de Acompanhamento Técnico, atestando a execucédo dos servigos e atividades realizadas
no periodo.

11.1.2. A Codevasf somente pagara a Contratada pelos servigos efetivamente executados, com base

nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico financeiro e atualizagdo financeira.
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11.1.3. Nos precos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servi¢cos, de acordo com as condi¢fes previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

11.1.4. A Contratada ndo podera pagar salarios inferiores aos indicados na Proposta.

11.1.5. A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salarios pagos
e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do més anterior.

11.1.6. Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia
remunera inteiramente a Contratada pela execucao dos servi¢os, incluindo:

a) Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material
de consumo, etc.;

b) Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigagdes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislacao brasileira;

C) Remuneracdo de escritorio e despesas fiscais; e

d) Moradia, alimentagéo e transporte.

12. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS

12.1. Os pregcos permanecerdao validos pelo periodo de um ano, contado da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a
variagdo do indice setorial publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagéao Getulio
Vargas, correspondente a coluna 39 (Custo Nacional da Construgdo Civil) - Servicos de
Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

(11 —-10)
=Vx T

Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresenta¢cdo da proposta.

13. ADMINISTRACAO DO CONTRATO

13.1. A contratada devera designar um empregado da sede da empresa para a
operacionalidade do contrato, sem custos adicional & Codevasf, esse custo ja devera esta
previsto nos custos da administrag&o central.

13.2. Essa pessoa que dara o apoio para contato entre a Codevasf e a empresa, néo ficara
no local da obra, e sim na sede da empresa para que a fiscalizacdo da Codevasf possa
realizar as demandas do contrato.

13.3. A contratada devera imprimir os relatorios (caso seja necessario).
13.1. A contratada devera fornecer os veiculos para locomocgéao dos profissionais conforme
planilha abaixo:

Profissional Veiculo Quantidade
TECNICOS DE Veiculo de passeio com ar condicionado com no 48 meses
CAMPO méaximo 02 anos de uso, dire¢do hidraulica e motor 1.0
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Profissional Veiculo Quantidade
ou superior, incluso combustivel, lubrificagdo,
manutencao, seguro e etc.
Veiculo de passeio com ar condicionado com no
EQUIPE DE maximo 02 anos de uso, dire¢do hidraulica e motor 1.0
TOPOGRAFIA ou superior, incluso combustivel, lubrificagdo,
manutencao, seguro e etc.

12 meses

Total de 60 (sessenta) meses de veiculo de passeio com ar condicionado, direcdo hidraulica e motor
1.0 ou superior, incluso combustivel, lubrificacdo, manutencao, seguro e etc. e menos de 2 (dois) anos

de uso.

13.2. A contratada devera fornecer todas as condi¢cdes para que a sua equipe execute 0s
servicos com seguranga e logistica para atenderem a necessidade da fiscalizagdo da
Codevastf.

13.3. A contratante fornecerd os veiculos para locomog¢édo dos profissionais:

13.4. A contratante devera fornecer 1 (uma) receptor GPS/GNSS, incluso acessorios
equipamentos auxiliares para as equipes de topografia e incluso nos custos mensais das
mesmas.

13.5. A contratada devera fornecer notebook, tela superior a 14 pol, sem interatividade da
tela, memdria RAM superior 4 GB, nucleos por processador 4 a 8, armazenamento HDD sem
disco GB, armazenamento SSD superior ou igual a 500, bateria até 4 celulas, alimentacao
bivolt automética, sistema operacional proprietario, garantia on site 12 meses ou
configuracdes superiores e na quantidade da tabela abaixo:

Profissional Equipamento Quantidade
Técnico Notebook 12 meses
Técnico Notebook 12 meses
Técnico Notebook 12 meses
Técnico Notebook 12 meses
Equipe de Topografia Notebook 12 meses
Total de 5 (cinco) notebooks.
13.6. A contratada devera fornecer didrias com alimentacao para os profissionais em transito,

Ou seja, que prestam servigos em Varios municipios e na quantidade da tabela abaixo:

Profissional Funcéo Dimensionamento Quantidade
Consultor{ Nivel Engenheiro 12 me_ses X 4_ sem x 4.di 192 unidades
Superior = 192 diérias
Nivel Técnico Técnico de Campo 12 meses x f’ sem X.,4.d' 768 unidades
X 4 pessoas = 768 diarias
. P . ' 12 meses x 4 sem x 4 di .
Nivel Técnico Equipe de topografia X 2 pessoas = 384 didrias 384 unidades

Total de 1.344,00 (um mil, trezentos e quarenta e quatro) didrias/hospedagem aos profissionais para a
fiscalizagcdo e apoio nas obras, ndo cabendo mais nenhum tipo de indenizacéo por parte da Codevasf
para despesas dessa natureza aos profissionais.

Profissional Funcéo Dimensionamento Quantidade
Consultor{ Nivel Engenheiro 12_meses x4 sem X 5 ali 240 unidades
Superior = 240 alimentacbes

12 meses x 4 sem x 5 ali
Nivel Técnico Técnico de Campo X 4 pessoas = 960 960 unidades
alimentacdes
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Profissional Funcao Dimensionamento Quantidade
12 meses x 4 sem x 5 alli
Nivel Técnico Equipe de topografia X 2 pessoas = 480 480 unidades
alimentacdes

Total de 1.680,00 (um mil, seiscentos e oitenta) alimentac6es aos profissionais para a fiscalizacdo e
apoio nas obras, ndo cabendo mais nenhum tipo de indenizag&o por parte da Codevasf para despesas
dessa natureza aos profissionais.

13.7. A contratada devera fornecer EPI para os engenheiros e técnicos de campo como:
botinas, capacetes, protetores auriculares, uniformes, creme para pele com protetor solar,
assisténcia médica, seguro de vida e etc.

13.8. A contratada devera apresentar mensalmente uma programagédo das acdes do més
subsequente para ser autorizada pelo fiscal da Codevasf e quaisquer a¢cbes urgentes deverao
ser solicitadas e autorizadas pela Codevasf previamente.

13.9. A contratada deverd fornecer ART quitada dos engenheiros para as atividades
realizadas.

14. ELABORACAO DE RELATORIOS

14.1. Elaboragéo de Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano
de Logistica da contratada para execu¢do dos servicos abaixo, contendo a sequéncia de
etapas/fases/tarefas, mensurando o tempo a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais
e humanos envolvidos:

a) Apoio a fiscalizagdo e superviséo técnica das obras;

b) Apoio da elaboracéo e na analise de projetos;

c) Descricdo da metodologia de trabalho;

d) Descricdo do planejamento e da execuc¢édo das atividades.

14.2. Elaboracdo de relatérios mensais de progresso das ac¢des do programa-
documento a ser apresentado pela contratada, que traduz o resultado mensal dos servi¢cos
ou de componente dos servicos, com fotografias digitais do andamento dos
empreendimentos.

14.3. Elaboracdo de relatérios especificos - documento a ser apresentado pela
contratada, conforme solicitado pela Codevasf.

14.4. Relatorio de acompanhamento de servigos — deverd ser entregue mensalmente na
medicdo da empresa de apoio a fiscalizacéo.

14.5. Relatorio Final - documento de produgéo previsto ao término dos trabalhos, no qual a
contratada apresenta o relato de todos os servigcos executados. Elaborar os Relatérios Finais
com os desenhos “as built” no caso das obras.

15. APRESENTACAO DOS TRABALHOS

15.1. Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar as Normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

15.2. As normas, em qualquer hipotese, antes de sua aplicacéo, estardo sujeitas a aceitagao
pela Codevasf.

15.3. A Redacao da documentagéo pertinente sera obrigatoriamente apresentada na Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.
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15.4. Encadernacéo - a encadernacéo dos relatérios parciais, especificos e finais podera ser
em espiral, capa dura ou garra plastica.

15.5. Os Relatérios de Execucéo de Servigos (Mensal, Anual e Final), bem como relatérios
especificos solicitados, deverao ser emitidos pela Contratada em duas vias impressas e em
meio digital.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e 0os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucgédo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local
de trabalho para obten¢do de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao
dos servicos.

16.3. A fiscalizacdo deverd acompanhar a execuc¢do dos servi¢os objeto do contrato, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que nédo haja subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado
pelas partes.

16.4. Devera esclarecer duavidas ou fornecer informagBes solicitadas pelo
preposto/representante da contratada ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-
las a quem compete.

16.5. Devera checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

16.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo, exigindo atuacdo em
conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenc¢a de técnicos no local da
prestacdo dos servicos, emissdo de relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam
necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.7. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou func¢do, valor do salario, nimero do RG
e do CPF.

16.8. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacbes solicitados pela
contratada.

16.9. Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execuc¢do do contrato e
informar ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em
relacdo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

16.10. Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento
contratual.
16.11. O fiscal do contrato tera 05 (cinco) dias Uteis para analisar os relatérios e documentos

apresentados pela contratada, contados do dia seguinte do recebimento destes.
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16.12. Analisar e aprovar os relatérios mensal e final constantes do item 14. Os relatérios e
documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corre¢cbes e complementagfes
necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a contratada.

16.13. Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

16.14. Manter em arquivo organizado memoéria de calculo dos quantitativos de servicos
executados e 0s consequentes boletins de medicdo com vistas a atender demandas de
orgédos de controle interno e externo.

16.15. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.16. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e
reequilibrio econdmico financeiro.

16.17. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogac¢éo do prazo
de vigéncia contratual.

16.18. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagées no projeto
ou alteracfes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final
pela autoridade competente.

16.19. Informar & unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
guanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da contratada.

16.20. Receber as etapas dos servicos mediante medi¢Ges precisas e de acordo com as
regras contratuais.

16.21. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execug¢ao do contrato que ultrapassarem
a sua competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

16.22. Receber, provisoria e definitivamente, os servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comissdo de recebimento ou
outro empregado.

16.23. Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informaré ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagédo
do seu valor.

16.24. A acdo e/ou omissdao, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a Contratada da
integral responsabilidade pela execu¢éo do objeto deste contrato.

16.25. A Fiscalizacdo deverd verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢éo do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacBes assumidas, todas as

condi¢cBes de habilitacéo e qualificacéo exigidas na licitacdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS
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17.1. Paraafinalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagcdo da caucéo contratual, a
CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos no item 14 deste TR, analisados e
aprovados pela CODEVASF.

17.1.1. Ap6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data de sua
solicitacao.

17.1.2. Na hipétese da necessidade de correcéio, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

17.1.3. Ap6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias
da data de sua designacao.

17.1.4. Na hipétese da necessidade de correcao, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

17.1.5. Aceitos e aprovados os servi¢os, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
garantia.

17.1.6. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela execucéo dos
servicos, nem ético-profissional pela perfeita execu¢é@o do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

17.1.7. Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o0 Superintendente Regional, para
0s contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servi¢os prestados pela Contratada.

17.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica,
C) Liberagédo da Caucao Contratual.

17.1.9. A ultima fatura de servicos somente ser4 encaminhada para pagamento apés a emissédo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagédo
e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A Contratada deverd atender a legislacao pertinente & protecdo da integridade fisica e
da saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servi¢cos, conforme dispde a Lein®6.514
de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
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A contratada, quando da execuc¢éao dos servicos de acompanhamento dos objetos relacionados no item
5 deste TR, devera estar atenta, se a execugéo do referido objeto esta atendendo a legislagao vigente
gue estabelece diretrizes para a sustentabilidade ambiental, no tocante a projetos, servicos de
engenharia e aquisicdo de materiais, quais sejam:

19.1. Atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de 05/06/2012, que
regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993. Em seu art. 4°, 0 Decreto n°® 7.746
gue estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promoc¢éo do
desenvolvimento nacional sustentavel por meio das contratacdes realizadas pela
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais. Sao
diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geragcédo de empregos, preferencialmente com méo de obra local,

e) maior vida Gtil e menor custo de manutencéo do bem e da obra;

f) uso de inovac¢des que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizagdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentéavel ou de reflorestamento.

19.2. Com base nas diretrizes supracitadas, atentar-se para o atendimento de alguns
critérios estabelecidos na Instrucdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), para a
elaboracéo do projeto basico e/ou executivo, servicos de engenharia e aquisicdo de materiais,
tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizacdo mecénica, ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispenséavel,

b) Automacéo da iluminagéo do prédio, projeto de iluminagao, interruptores, iluminagdo ambiental,
iluminacao tarefa, uso de sensores de presenca;

¢) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminarias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

e) Sistema de medicao individualizado de consumo de 4gua e energia;

f) Sistema de reuso de &gua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da &agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagéo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizacdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencao; e

i) Comprovacédo da origem da madeira a ser utilizada na execuc¢éo da obra ou servico.

19.3. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboracé@o do projeto basico e/ou executivo
deverdo ser observadas as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacéo e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizacéo Internacional
para a Padronizacéo (International Organization for Standardization).

19.4. Devera atentar-se ao atendimento as diretrizes estabelecidas no art. 4° da Lei n°
12.462/11, em seus § 1° e § 2°, que diz:

a) §1° As contratagdes realizadas com base no RDC devem respeitar, especialmente, as normas
relativas a:

I) Disposigdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelas obras
contratadas;

II) Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental,

lIl) Utilizacdo de produtos, equipamentos e servicos que, comprovadamente, reduzam o
consumo de energia e recursos naturais;
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IV) Avaliacdo de impactos de vizinhanca, na forma da legislacéo urbanistica;

V) Protecéo do patriménio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da
avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas; e

VI) Acessibilidade para o uso por pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

b) §2°0 impacto negativo sobre os bens do patrimonio cultural, histérico, arqueoldgico e imaterial
tombados devera ser compensado por meio de medidas determinadas pela autoridade
responsavel, na forma da legislacao aplicavel.

19.5. Na execucdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucéo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde deverao ser adotadas as seguintes providéncias:

a) Deverd ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucdao, conservacgao e operagdo das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em relacéo
aos agregados naturais.

c) Realizar a separac¢édo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associacdes e cooperativas
dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de 3/11/95, e do Decreto
n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o caso.

) Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

d) Oftimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

IIl) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecgam as classificacdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucgdo contratual, para redugcdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducéo de producéo de residuos soélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préticas de reducéo de
desperdicios e polui¢ao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) La&mpadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;

III) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.6. Deverdo ser observadas as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdélidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, e Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgao Civil, ou
do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagcdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagfes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacéo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacéo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestédo de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construg&o Civil, conforme
0 caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n®s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

19.7. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, devera ser efetuado o
recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser
misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo CONAMA n° 362,
de 23/06/2005 e legislacéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugcdo CONAMA n°
362, de 23/06/2005, e legislacao correlata;

¢) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel, dar-
Ihe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e
legislacéo correlata.

19.8. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA deverd observar os seguintes

critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;
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b) que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagéo aos seus similares;

c) que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

d) que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada
na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-poliboromados (PBBs), éteres
difenil-polibromados (PBDES).

19.9. A CONTRATADA devera comprovar a adocao de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagéo.

20. OBRIGAGCOES DA EMPRESA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagcdo contendo o Plano de Logistica da
contratada para execuc¢do dos servigos, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, mensurando o tempo
a ser gasto em cada uma e 0s recursos materiais e humanos envolvidos, conforme o subitem
14.1.

b) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em funcéo do
planejamento previsto pela Contratada e dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf,
e atualizado/revisado periodicamente conforme solicita¢éo da fiscalizag¢éo.

c) As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugédo n° 317 de
31/10/86.

20.2. A contratada devera manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condi¢des
de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacBes por ela
assumidas e manter situagdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor
Puablico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002.

20.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia — DF, ou na 52
Superintendéncia Regional.

20.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o
local dos servicos.

20.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugéo dos servicos.

20.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execug¢édo dos servigos dentro do prazo
contratual.

20.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo de obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execucdo dos servicos objeto do contrato.
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20.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacbes concernentes a legislacédo
tributéria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua
conta, inclusive o registro do servigco contratado junto ao CREA.

20.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizag&o, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
guando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo
gue a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

20.12. Na hip6tese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratacdo, a contratada devera reforgar a caucdo inicial durante a execugdo dos servicos
contratados, de acordo com a clausula contratual, que trata sobre “CAUCAQ”.

20.13. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgédo ou
entidade CONTRATANTE e dos érgaos de controle interno e externo.

20.14. Caso a contratada seja registrada em regido diferente daquela em que serédo
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugcdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

20.15. A Contratada sera responsével por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.16. Corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.17. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenc¢as e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

20.18. Assumir toda a responsabilidade pela execu¢édo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do
mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel
cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer
penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infrigéncia da legislagdo em vigor,
por parte da CONTRATADA.

20.19. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz respeito
a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

20.20. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execuc¢éo dos servigos, obedecendo as instrucdes
advindas da Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

20.21. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente
a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros
privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°
8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracao Publica,
denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de
denuncias disponiveis.

28




Ministério Do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

20.22. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugédo das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

20.23. A CONTRATADA devera disponibilizar também veiculos para equipe técnica conforme
especificagbes constantes das Planilhas de Precos e Quantidades que integram o presente
Termo de Referéncia.

20.24. Os veiculos deverao ser identificados com as seguintes inscricbes, em atendimento a
Resolucdo n° 9.674/01 — Codevasf:

CODEVASF
VEICULO A SERVICO DA CODEVASF
EQUIPE DE FISCALIZACAO DE OBRAS

20.25. Ficara a contratada responsavel pela cobertura das despesas com combustivel e
servicos gerais de manutencdo dos veiculos previstos nos subitens Erro! Fonte de
referéncia ndo encontrada. e 20.23, durante todo o periodo de execugdo servi¢os, sendo
gue os custos das despesas estao previstos na Planilha Orgamentaria.

20.26. Estes automoveis podem ser proprios da Contratada e/ou de empresa locadora
legalmente constituida.

20.27. A Contratada deverd repor os veiculos (automdével) sem condigbes de uso no prazo
méximo de 24 horas.
21. OBRIGACOES DA CODEVASF
21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as dlvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunica¢des dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou n&do especificado e
estipular prazo para sua retificacéo.

21.6. Emitir parecer para liberac&o das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. CONDICOES GERAIS

22.1. Todo o acervo de dados, assim como as estatisticas geradas de forma individual e
coletiva e todo o material produzido e compilado durante a execucdo do Contrato serdo de
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propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros sO se realizara por expressa autorizacao
desta.

22.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transi¢cdes.
23. ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:
- Anexo I: Justificativas
- Anexo II: Modelo de Declaracéo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servigos

- Anexo lll: Proposta;
- Anexo IV: Manual de Uso da Marca do Governo.
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Anexo I: Justificativas
Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungcédo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui, apés
relacionadas, passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacdo dos servicos
objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a solucao das caréncias do semiarido
nordestino, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar
substancialmente os indicadores sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais.
Contudo, é possivel dizer que hoje ha um consenso entre politicos e administradores, partilhado por
grande parte da populacéo brasileira, quanto a urgéncia da ado¢do de medidas capazes de melhorar
a qualidade de vida da populacdo da regido, sendo com obras de acessibilidades, mobilidade,
abastecimento de agua ou tratamento de efluentes.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento a populagéo, numa perspectiva de melhoria da qualidade
de vida em ambiente salubre no campo, foi aprovado o projeto basico para apoio a fiscalizacdo objeto
desta licitacdo, considerando que o objeto pretendido na citada contratacéo ira dar o suporte necessario
para a fiscalizacdo dos convénios, contratos e termos de compromissos nos diversos obras de
engenharia.

Regime de execucdo: Empreitada por Precos Unitérios: pre¢o certo de unidades determinadas. O
pagamento sera por medi¢des das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitacdo, pois serd pago somente 0s
servigos efetivamente executados, mediante medi¢cdes mensais, dos pre¢os unitarios propostos pela
contratada.

Para a ndo utilizacao da Contratacdo Semi-integrada:

Conforme inciso V do artigo 43 da Lei 13.303/2016, o regime de contratacdo semi-integrada aplica-se
para obras ou servicos de engenharia cujo projeto basico define quantidades e servigcos a serem
posteriormente executados com diferentes metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um regime
adequado aquelas obras ou servigos de engenharia cuja complexidade requer mudang¢as na concepgao
técnica na fase contratual. Em sintese, a administracdo na elaboracéo do projeto basico definird os
servicos ou quantidades de servi¢cos na dita obra ou servico de engenharia que o particular podera
executar com certa margem de liberdade na escolha da tecnologia mais adequada dentre as existentes.
Assim, pode-se afirmar que ndo é o caso deste objeto cuja complexidade, além de baixa, existe um
padréo de execugcdo amplamente concebido por quem executa

Permite Participacdo de Consércios: Nao

N&o sera permitida, na presente licitacéo, a participagdo de empresas em consércio, tendo em
vista que 0 objeto em questdo ndo € considerado de alta complexidade ou vulto, sendo,
portanto, improvavel a geracéo de algum fator técnico, operacional ou econémico, que venha
privar a participacdo de empresas consideradas do ramo para execuc¢do do presente objeto.

Visita: ndo é obrigatoria.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: no caso de investimento cuja execucao
ultrapasse um exercicio financeiro.

Os servigcos a serem contratados serdo executados no prazo de 1 ano, conforme consta deste Termo
de Referéncia e a previsdo de recursos orgcamentarios € compativel, conforme previsto no Plano
Plurianual.
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Desapropriacéo: N&o aplicavel.

Critério de Julgamento: Menor preco.

Divulgacdo do valor orcado: Publico

Sustentabilidade Ambiental: Nao sera exigida licenca ambiental para a referida licitacao.

Aprovacdo do Projeto Basico: O projeto basico foi aprovado por ato da autoridade competente,
conforme consta nos autos deste processo.

Garantia_de Execucfio (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execuc¢éo do Contrato.

Qualificacdo Técnica: A comprovagdo de execugdo de servigo de construgcdo de praca exigida na
gualificacéo técnica se trata de servi¢o essencial ao objeto licitado, possibilitando verificar a capacidade
técnica do licitante, cuja quantidade exigida ndo ultrapassa o limite de 50 % do total a ser contratado.

Permite Subcontratacdo: Nao

Trata-se de uma obra/servigos simples, cujos elementos principais sdo pavimentagdo. N&o ha, a
principio, elementos especiais (ex. viadutos, tineis) na sua execucéo, que demandem a necessidade
de subcontratacéo, o que poderia trazer, em tese, alguma vantagem para a administracao.

Admitir a subcontratacdo seria admitir a execu¢do de parcelas substantivas do objeto por pessoa
subcontratada. Também, pela natureza e caracteristicas do objeto, esta subcontratacdo traria o risco
de uma execucéo total do objeto, o que é vedado por Lei (art. 78 da Lei 13.303/2016). Portanto, ndo é
conveniente nem oportuno para a administracéo, porque ndo traz nenhuma vantagem a permisséo de
subcontratar o objeto em tela, tdo pouco proporciona dificuldade para a contratada executar todo objeto
diretamente.

Divulgacdo do valor orcado: Sim.

Exigéncia de Capacidade Econdmico-financeira:

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no
processo de licitacdo publica, que a administracdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econdmica
indispenséavel a garantia do cumprimento das obrigacdes as quais o licitante se propde a cumprir na
forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos pardmetros exclusivos de apreciacao
da habilitacdo do licitante é capacidade econémica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n° 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve
cumprimento.

SUMULA Ne 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez,
deve estar justificada no processo da licitacéo, conter parametros atualizados de mercado e atender as
caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja formula inclua rentabilidade ou
lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administragdo, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro
contratado, ndo para construir um muro inGtil de restricdes comprometendo o carater competitivo da
licitagdo, mas para prevenir a adjudicacdo de objetos licitados a contratados sem condi¢c8es de honrar
0S compromissos assumidos perante ela.

A administragcdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliacdo da capacidade econdmico-
financeira de quem se propora a executar o objeto em licitagdo, de modo a conquistar a garantia da
execucao do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislacao e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices
contabeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de
escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o
objeto contratado, sem surpresas no curso da avenca. Estes indices, como se mostram, sao
necessarios em razdo das caracteristicas do objeto licitado, que trata de elaboracdo de projetos
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basicos, cujo valor previsto e prazo de vigéncia sao consideraveis, de R$ 1.630.175,48 e 455 dias,
respectivamente.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sao
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administracdo Publica que os utiliza constante e
hodiernamente, proprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitagdo. Tais indice, inclusive e para
demonstrar que possuem parametros atualizados, séo a base de avaliagdo econémica aferida pela IN
n°® 03/2018 que instituiu 0 SICAF (cadastro da Administracédo Publica Federal, condi¢cdo absoluta para
a participacdo nas licitacBes eletrénicas da Unido). Ademais, como a prépria simula indica, ndo ha
vedacdo a adocédo de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade da
proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia geral.
O cociente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, o que demonstrar
ter capacidade plena de cumprir 0S compromissos.

1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a seguranca no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de
horar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo. identifica a seguranca apresentada, para pagar todos compromissos
e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no
mercado. Mostra 0 quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do passivo (menos
0 patriménio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto
prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata de uma construcao civil, sdo a razdo de

tal exigéncia, pois, ndo exigir boa situacido econdmica da contratada seria temerario para a contratante,
visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e é comum, surgir incidentes como atraso de
pagamento (tanto que o edital prevé atualizacéo financeira), retificacdo de trabalhos, aditivos de prazos,
etc., Justamente por isso, contratar uma empresa para executar servico complexo, de consideravel
valor e durante razoével prazo que podera, inclusive, se estender, afigurar-se-ia ato temeréario contra a
CODEVASF e a propria contratada, pois esta, no percurso, enfrentaria sérios problemas que
desembocaria_em possivel solugdo de continuidade e consequente apuragdo sancionatéria
administrativa.
Por tudo que se exp6s, afigura-se plenamente razoavel que a CODEVASF disponha, como critério de
afericdo da saude econémico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes
indices econdmicos, pois, necessarios, hdo para alijar do processo licitatério quem ndo os conseguir
atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa execucao do
objeto que ora langa na praga aos interessados em contratar sua execucdo, sem agredir o carater
competitivo da licitagdo.

Intervalo minimo 0,01%: Decreto 10.024/2019, Art. 14 inciso Il combinado com o Art. 31, paragrafo
Unico:

O intervalo minimo de valores entre os lances, inclusive os intermediarios, o decreto proporciona a
administracdo o poder discricionario para definir tal dispositivo.

Este valor é avaliado pela conveniéncia, oportunidade e justica, com objetivo de evitar lances com
intervalos minimos insignificantes R$ 0,01 (um centavo de real).

Estabelece-se, assim, o entendimento de que 0,01% é um valor que evita o aviltamento do valor do
intervalo e ndo prejudica ou restringe a capacidade do licitante langar, visto que o valor estimado é de
consideravel monta. O valor definido guarda total proporcionalidade com o valor estimado para a
contratacao.

Em sintese o valor definido deve cuida ou garanti a proporcionalidade, competitividade e seriedade dos
lances

Dayane Carvalho da Costa

Analista em Desenvolvimento Regional
Chefe da Unid. Regional de Estudos e Projetos
52 GRD/UEP - Codevasf — 52 SR

33




[@ Ministério Do Desenvolvimento Regional
CODEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

Anexo lI: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
(CASO FOR SOLICITADO)

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, € que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execugéo do contrato.

Cidade, _ / /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo lll: Proposta

PROPOSTA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(QUADROS PFP, PFP 2.1_FatorKa, PFP 2.2_FatorKb, PFP 2.3_FatorKc, PFP 3_FatorKd, CRO

1 _Ins-Pro, CRO 2_Ins-Mes)

(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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CODEVASFE

Anexo IV: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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