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1.

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Processo: 59550.001713/2021-40-e

O estudo técnico preliminar, previsto no Decreto n® 10.024/2019 é documento constitutivo
da primeira etapa do planejamento de uma contratacdo, que caracteriza o interesse publico
envolvido e a melhor solucéo ao problema a ser resolvido e que, na hipotese de concluséo pela

viabilidade da contratacdo, fundamenta o termo de referéncia.

NECESSIDADE/PROBLEMA

Durante a execucdo do contrato n® 5.193.00/2019, celebrado entre a Codevasf e a
empresa CS Servigos e Locagdo de Equipamentos, que tem por objeto a execucao das
obras de pavimentacdo, em paralelepipedo e asfalto, em cinco ruas projetadas, no
Municipio de Colbonia Leopoldina/AL, verificou-se que o material/insumo CAP 50/70,
indispensavel para obtencdo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, nédo
foi considerado na composicao de pre¢o original, constante da estimativa de custo da
Codevasf, item 6.4 (Construcdo de pavimento com aplicacdo de CBUQ) da planilha
orcamentaria licitada.

INTERESSE PUBLICO

A pavimentacdo de vias, quer sejam urbanas ou rurais, tem impacto direto na melhoria
da qualidade de vida da populacdo beneficiada, uma vez que, além de facilitar o
escoamento da producdo agricola da regido atendida, no caso de pavimentacao de vias
rurais, possibilita o trafego de veiculos e pedestres com conforto e seguranca, reduz o0s
problemas de salde da populacdo, minimizando-se as internacdes por doencas
respiratérias, pela reducdo dréstica de poeira em suspensao. Além disso, disciplina o
escoamento das aguas pluviais, evitando-se erosdes e alagamentos no leito estradal, de
modo que, considerando-se o conjunto de beneficios advindos da pavimentacgéo de vias,
impacta diretamente na valorizacdo imobiliaria e no aumento do potencial de negécios
do comercio local.

SOLUCAO

Considerando a importdncia do material/insumo para concretizacdo do objeto,
considerando que 0s servicos relativos ao item 6.4 representam cerca de 50% do valor

contratado e considerando ainda os beneficios proporcionados a populacéo beneficiada
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com a conclusdo da obra, justifica-se a aquisicdo do produto em tela (CAP 50/70),
visando o seu fornecimento a contratada para aplicacdo imediata na execucdo da
pavimentacdo do acesso ao povoado Sertdozinho de Baixo, no municipio de Colonia
Leopoldina/AL.

QUANTO

A quantificacdo do fornecimento de cimento asfaltico de petroleo, necessario para a
execucdo da pavimentacdo asfaltica em CBUQ, totalizou 93,61 toneladas, conforme
demostrada em anexos.

ORCAMENTO.

A Planilha orcamentaria encontra-se anexa, juntamente com o cronograma fisico-
financeiro, e o orcamento de referéncia totaliza um valor de R$ 576.400,45 (quinhentos
e setenta e seis mil, quatrocentos reais e quarenta e cinco centavos), data-base
Dezembro/2021.

Os valores unitarios foram obtidos mediante cesta de precos, inicialmente feita pesquisa
em Painel de Precos do Governo Federal, em acesso no link
https://paineldeprecos.planejamento.gov.br/, referente a contratagdes recentes,
realizadas por outros entes publicos, e por fim via cotacdo de precos junto a
fornecedores, sendo atribuida a média das cotacdes como preco de referéncia.
VIABILIDADE TECNICA E ORCAMENTARIA

Devido ao fato de que o Unico bem a ser adquirido nesta licitacdo ter sua origem de
preco de referéncia no SINAPI baseado no preco do insumo para a localidade de Sao
Paulo (AS), ndo representando desta forma os precos praticados no estado de Alagoas,
foram efetuadas pesquisas de prego baseada em “cesta de pregos”, tendo preferéncia os
precos publicos, oriundos de outros certames, conforme Acérddo n® 1875/2021 do
TCU.

Apesar dos esforcos relatados no primeiro Estudo Técnico Preliminar e na primeira

Nota Técnica (pecas 4 e 9, respectivamente) para se obter preco de referéncia coerente

com o mercado local para os itens desta licitagdo, a primeira tentativa ndo obteve éxito,

por motivo de auséncia de propostas para o item 02 e por obtencdo de uma Unica
proposta para o item 01, em valor superior em 32,25% ao preco de referéncia, conforme
ata do pregéo n° 17/2021, presente na peca n° 35 e do despacho da 5® GRA presente na

peca n° 37 deste processo. Por este motivo, optou-se por repetir 0 processo licitatdrio
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com atualizacdo do preco unitario de referéncia, mediante novo procedimento de cesta

de precos.
Neste novo procedimento, foram analisados os pregdes n°® 00041/2021 UASG 160106,
00053/2021 UASG 980595 e 00067/2021 UASG 987493, que séo as licitagbes mais
recentes encontradas para o item em questéo, datando de Outubro e Novembro de 2021.
Devido aos precos vantajosos verificados, foi tentada adesdo as atas, porém sem
sucesso devido aos seguintes motivos: 00041/2021 n&o possui cota para adeséo,
00053/2021 e 00067/2021 se tratam de licitagdes municipais, sendo vedada a adesé&o.
Ainda, por se tratarem de licitacbes para as regifes Sudeste, Norte e Sul,
respectivamente, bem como devido aos reajustes acentuados demonstrados na licitagdo
anterior, 0os precos nao devem ser utilizados como referéncia por ndo refletirem
corretamente os precos da regido Nordeste/Alagoas.
Portanto optou-se por, novamente, realizar pesquisa de preco junto a diversos
fornecedores que atuam na regido nordeste, em Dezembro/2021, mediante contato
telefonico e por e-mail, dos quais apenas trés enviaram as cotagdes, e foram obtidos 0s
resultados constantes na planilha “COTACAO DE PRECO C/ FORNECEDORES”,
bem como nas cotagcdes em anexo, ambas presentes na pega n° 43 deste processo.
O resultado foi um preco de referéncia no valor de R$ 6.157,47/tonelada (com frete
incluso), totalizando R$ 576.400,45 (quinhentos e setenta e seis mil, quatrocentos reais
e quarenta e cinco centavos), mediante a ado¢do da média dos precos cotados.
Por ultimo, o procedimento relatado atende as disposicdes dos Art. 13 e Art. 15 do
Regulamento Interno de Licitacfes e Contratos da Codevasf (RILC), e ao § 3° do Art.
31 da Lei 13.303/2016.

7. FUNDAMENTO LEGAL
Decreto n° 10.024/2019, arts. 3°, 1V; 6°, 1; 8%, 1 e 14° | e Il.

8. CARACTERISTICAS/ESPECIFICACOES TECNICAS
As caracteristicas do fornecimento se encontram anexas ao processo, no Termo de
Referéncia e nos seus Anexos “Escopo de Fornecimento e Planilhas de Quantidades e
Pregos Orgados”, e “Especificagdes Técnicas™.

9. SINTESE DA SOLUCAO
A solucéo proposta é a aquisicdo de 93,61 toneladas de Cimento Asfaltico de Petrdleo
(CAP) 50/70, mediante nova tentativa de licitacdo por meio de pregéo eletrdnico, com
vistas a atender as necessidades do contrato n® 5.193.00/2019.
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10. DECLARACAO DA VIABILIDADE OU NAO DA CONTRATACAO
A contratacdo, em razdo dos motivos expostos, é de fundamental importancia para a
concluséo do contrato n®5.193.00/2019 e, conforme demonstrado mediante viabilidade
técnica e orcamentaria, compativel com os precos praticados no mercado, razdo esta

gue se mostra viavel sua contratagéo.

Em 10 de Dezembro de 2021.
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