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MATRIZ DE RISCO 

 

 

Risco Definição Alocação 

(Codevasf, 

Contratada ou 

Compartilhada) 

Impacto 

(Alto, médio 

ou baixo) 

Probabilidade 

(frequente, provável, 

ocasional, remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou mecanismos para 

minimizar o risco 

Flutuação do valor dos 

combustíveis 

Alta acima do previsto no 

preço dos combustíveis 

CODEVASF Alto Ocasional Disponibilidade orçamentária para aditivo ao contrato 

visando o reequilíbrio econômico- financeiro. 

Lockdown Paralisação da rede 

credenciada na cidade ou 

região. 

Compartilhada Alto Remota Aditivo de prazo ou paralização do contrato 

Interrupção do 

contrato 

Verificação da 

impossibilidade provisória 

de 
realização dos serviços. 

Compartilhada Alto Remota Paralização do contrato. 

Alterações 

Tributárias 

Mudança na legislação 

tributária que altere os 

valores ora previstos 

CODEVASF Alto Improvável Disponibilidade orçamentária para aditivo ao contrato 

visando o reequilíbrio econômico- financeiro. 

Limitações técnicas Rede credenciada 

insuficiente 
Contratada Alto Ocasional Credenciamento imediato de novos postos de 

combustíveis/prestadores de serviço 
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