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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Elaboragédo de Projeto Executivo para implantagéo do sistema adutor de Marcolandia, localizado no
municipio de Marcolandia, no estado do Piaui.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

PROJETO BASICO - conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para, caracterizar a obra ou o servigo, ou o complexo de obras ou de servigos objeto da
licitagdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegure a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que possibilite
a avaliagao do custo da obra e a definigdo dos métodos e do prazo de execucgéo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) desenvolvimento da solug&o escolhida, de forma a fornecer viséo global da obra e a identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagédo das obras e montagem;

C) identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificagcdes, de modo a assegurar os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) informagbes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisérias e condigbes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execugao;

e) subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso.

PROJETO EXECUTIVO - conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugao completa da
obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

AREA DE INFRAESTRUTURA - Unidade da administracdo superior da Codevasf, a qual estdo afetas
as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagao e a coordenagéao dos servigos de
engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integragdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugao dos
Servigos.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relagdo a execugéo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacgéo grafica da programagao parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou pregos.
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DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS - Documento destinado a demonstrar a
sustentabilidade do projeto em termos técnicos, econdmicos, ambientais e sociais.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugao dos servigcos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagbes
técnicas, desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao dos servigos.

ESPECIFICAGAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificagbes de projeto, classificagdo dos servigos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagéo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tragcos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecgas, etc.

ESTUDOS AMBIENTAIS - sdo todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados a localizagao, instalagdo, operagdo e ampliagcdo de uma atividade ou empreendimento,
apresentado como subsidio para a analise da licenca requerida, tais como: relatério ambiental, plano e
projeto de controle ambiental, relatério ambiental preliminar, diagnéstico ambiental, plano de manejo,
plano de recuperagéo de area degradada e analise preliminar de risco.

FISCALIZAGAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE - Empresa habilitada para apresentar proposta.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PROPOSTA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servigos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e prec¢os unitarios propostos.

PROPOSTA TECNICA — Documento fundamentado no detalhamento estabelecido neste Termo de
Referéncia, subsidiado por justificativas metodolégicas, bem como pelos recursos humanos e
materiais, definidos e quantificados a critério do concorrente licitante, segundo os quais ele se propde
a executar os servigos.

RELATORIO DE ANDAMENTO — Documento a ser emitido pela CONTRATADA, com o resumo da
situagéo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagé&o, ocorréncias, recomendagoes,
além de conclusdes e projegdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
contratados, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao
dos servigos.

SERVICOS SIMILARES - Projetos elaborados anteriormente com o mesmo grau de dificuldade e
controle dos propostos neste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Teresina, no estado do Piaui, em cuja jurisdigao territorial localiza-
se 0s servigos objeto deste Termo de Referéncia.
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TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagdo: Licitagao Eletronica.

A licitagdo reger-se-a pelo disposto na Lei n°® 13.303 de 30 junho de 2016 (Lei das Estatais), e
respectivas alteragdes e regulamentos.

3.2. Modo de disputa: Aberto, orgamento publico.
3.3. Regime de Execucgéo: Empreitada por Prego global e unitario.
3.3.1.Empreitada por preco global, preco certo e total para os servigos de escritério; e

3.3.2.Empreitada por pregos unitarios, prego certo de unidades determinadas para os servigos
de campo e laboratério, passiveis de medigao.

3.4. Forma de divulgagao do valor estimado: Publico.

OBS.: Conforme Acoérdao n°1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagoes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacao no edital é obrigatéria, e nao facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das
Estatais) proibigdo absoluta a revelagdao do orgamento.

3.5. Critério de Julgamento: Menor Prego

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serao executados no municipio de Marcolandia, distante aproximadamente 420 km
de Teresina, capital do Estado do Piaui, na area sob jurisdigdo da 72 Superintendéncia Regional da

Codevasf: e 1
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5. DESCRIGCAO DOS SERVIGOS

A descrigao detalhada, objeto deste Termo de Referéncia, é a elaboracdo do Projeto Executivo
para implantacdo do sistema adutor do municipio de Marcolandia, localizado no estado do
Piaui, com o objetivo de garantir suporte hidrico para a regido.

5.1. A elaboragado dos servigos objeto deste Termo de Referéncia devera ser em conformidade a
legislagéo vigente e, em especial a:

- Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016 e respectivas alteraces;

- Lei Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997 e respectivas alteraces;

- Regulamentagdes de orcamento da Codevasf, definidos pela tabela divulgada pelo Sistema
Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgo Civil - SINAPI;

- Normas NR-10, NR-18 e NR-35, do Ministério do Trabalho e Emprego;

- Normas Técnicas da Codevasf para apresentagdo de desenhos em CAD;

- Normas técnicas existentes na Codevasf para elaboragéo de projeto basico de engenharia e
executivo, projetos estruturais, projetos elétricos, projetos hidraulicos, estudos hidrolégicos,
topograficos, sondagens e orgamentos;

- Portaria N° 518/04 do Ministério da Saude;

- Normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

- Cadigo de Obras das respectivas Administragdes Municipais.

5.2. Os servigos objetos deste Termo de Referéncia compreendem a elaboragéo de projeto basico e
executivo de engenharia, com o objetivo de verificar, avaliar, retificar, adequar e complementar os
servicos de implantagdo do sistema adutor de Marcolandia, no estado do Piaui, compreendendo:
captagdo, adugao, tratamento, reservagdo e rede de distribuicdo, incluindo instalagbes elétricas e
hidraulicas, estruturas em concreto, projetos de edificagdes e urbanizagéo, e respectivas avaliagdes
ambientais do sistema a ser implantado.

Deverdo compreender as atividades descritas neste TR, compreendendo o conjunto de estudos
necessarios para definicao da viabilidade técnica, econémica e ambiental, e da forma de execugao para
implantagdo do sistema adutor de Marcolandia/Pl; que, desde que aprovado pela Fiscalizagdo, poderéo
ser modificadas em fungdo de necessidades que venham a surgir durante o desenvolvimento dos
servigos inerentes as etapas de execugao, a saber:

a) Etapa 1 — Diagnostico e Estudo de Alternativas, com levantamento de campo;
b) Etapa 2 - elaboragéo de Projeto Executivo de Engenharia, referente a alternativa selecionada
na Etapa 1, para o objeto previsto neste Termo de Referéncia.

5.3. Etapa 1 - Diagnéstico e Estudo de Alternativas

Etapa na qual devera ser descrita a situagdo atual do municipio de Marcolandia e o sistema
atualmente existente, contemplando estudo de alternativas e sele¢cao da melhor opgao de
viabilidade técnica, econdmica e ambiental, considerando em especial, os seguintes aspectos:

5.3.1. Estudos Preliminares

Os estudos preliminares devem abranger os aspectos sociais, econémicos, ambientais e politicos (legal
e institucional), a caracterizagéo fisica, operacional, administrativa e financeira, bem como outros
aspectos identificados no diagndstico, abordando, no minimo:

5.3.1.1. Dados gerais do municipio, como: localizagao no estado, caracteristicas climaticas da regio,
caracterizagdo dos acessos as localidades, dados populacionais, perfil socioecondmico, e demais
relevantes.

5.3.1.2. Estudo de reconhecimento do sistema de abastecimento de agua, de drenagem de aguas
pluviais existentes e de coleta e destinagao de residuos sélidos urbanos.
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5.3.1.3. Avaliagao detalhada e emissdo de parecer sobre o estado fisico e as condi¢cdes de
funcionamento de estruturas e unidades existentes, estejam elas em operagao (uso) ou integrando
partes das obras paralisadas, suspensas ou necessitando de ampliagdo, apds terem sido iniciadas
pelas Prefeituras Municipais ou outros Orgaos a nivel Estadual, por meio de convénio firmado com a
Codevasf, ou pela propria CODEVASF. Caso seja identificada a existéncia de avarias nas unidades
existentes, informar a necessidade de intervengdo e apresentar solugdo especifica com projeto e
especificagdo de servigos e materiais a serem utilizados; ou comunicar se havera necessidade de
contratagao de servigos especializados (tecnologia de materiais);

5.3.1.4. Levantamentos de campo (topografia) e ensaios de laboratério (geotecnia), os quais deverao
ser executados conforme especificagdes técnicas constantes nos Anexos deste Termo de Referéncia.
Os servigos topograficos contardo com levantamentos de curva de nivel e com o cadastro de unidades
existentes e malha urbana, onde se fizer necessario;

5.3.1.5. Parametros basicos, definidos e justificados com base em dados disponibilizados pelas
concessionarias responsaveis pela operagao do sistema de agua e esgoto, e nos dados de censos
demograficos. Caso ocorra impedimentos para a realizagdo desde estudo, o que também devera ser
justificado, recomenda-se a adog&o dos seguintes parametros:

- Indice de atendimento populacional (P): 100% da populagao;

- Populacao Inicial (Pi) = populacao atual;

- Alcance de projeto: projegao populacional para horizonte de 20 (vinte) anos, avaliado para
etapas de 10 anos;

- Inicio da 12 etapa: devera coincidir com o ano previsto para inicio de operagao do sistema,
devendo ser levado em consideragéo os periodos de elaboragao do projeto e de licitagao
€ execucgao da obra;

- Taxa de crescimento anual: 2% ao ano;

- Consumo Per capita: 100 L/dia/habitante;

- Coeficiente do dia de maior consumo (k1) = 1,2;

- Coeficiente da hora de maior consumo (k2) = 1,5.

5.3.2. Estudo de Alternativas de Engenharia

5.3.2.1. O Estudo de Alternativas devera ser desenvolvido para definir a melhor concepcao para o
sistema de abastecimento de agua do municipio em questao.

5.3.2.2. O estudo de alternativas devera ser realizado apés o conhecimento de todas as partes
integrantes do sistema existente executado parcialmente pelo projeto da Adutora do Sudeste, as
condi¢cdes topograficas na area de projeto, e condi¢gdes geoldgicas e geotécnicas, inclusive sua
disponibilidade e aptiddo de uso para implantagdo das unidades projetadas, a definicdo dos
parametros, etc.; e contemplara a formulagdo de no minimo trés alternativas, com a apresentagéo de
propostas que deverdo solucionar o problema de maneira completa e integrada, baseando-se em
conceitos de comprovada eficiéncia, sob os aspectos técnico, econémico, financeiro e ambiental.

5.3.2.3. Durante o processo de selecao de alternativa devera ser considerada a viabilidade global, em
todas as suas dimensdes, contendo minimamente os seguintes aspectos:

a) Caracterizagdo do estado atual e o desejado para o municipio, bem como a operagéo e a
manutengao do sistema proposto;

b) Possiveis impactos relacionados aos conflitos pelo uso da agua, passiveis de serem verificados
quando da localizagédo de outros municipios que fazem uso do manancial escolhido;

C) Estudo de suprimento de energia elétrica, dependendo da necessidade, para as unidades do
sistema;

d) Objetivos e a forma de consecugéo;

e) Estudos de viabilidade técnica, econdmica, financeira e ambiental, contemplando alternativas
de selegao de plantas, custos de implantagéo, de operagdo e de manutengao do sistema;
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f) Custos e beneficios identificados e quantificados;

g) Planejamento para implementagdo do empreendimento em sua totalidade, considerando-se as
fases e etapas de implantagao;

h) Estudos para obtengdes das autorizagdes de érgdos competentes para implantagéo de redes
elétricas, acessos e travessias;

i) Informagdes que auxiliem na obteng&o da liberagdo de areas, identificando os detentores da
titularidade das areas (direito de dominio ou posse) que sejam afetadas diretamente pelo
empreendimento, incluindo georeferenciamento e apresentagédo de memoriais descritivos.

j) Estudo de reaproveitamento ou substituicdo de pavimentagdo em logradouros, bem como o
estudo de caracterizagéo e quantificagdo de jazidas para empréstimo;

k) Identificagéo de interferéncias com redes elétricas e de telefonia, sempre que possivel;

I) Avaliagdo técnica com indicagdo dos ensaios e diagnosticos para os servigos a serem
executados, a exemplo de estruturas de concreto, aterros e materiais utilizados;

m) Documentagao técnica necessaria ao processo de obtengdo de licenciamento ambiental junto
aos Orgaos Ambientais competentes em todos os niveis da administragdo publica; de outorgas
preventivas para mananciais superficiais; e de liberagbes para possiveis supressdo de
vegetacao; contendo, no minimo:

- Avaliagdo dos impactos ambientais de intervengdo, com as medidas mitigadoras e
compensatoérias para minimizagdo ou maximizagao dos impactos identificados;

- ldentificagéo da intensidade dos diferentes impactos na area de intervengéo, considerando-
os e classificando-os quanto a duragao, reversibilidade, significAncia e amplitude;

- ldentificagdo das areas de jazidas para fornecimento de areia e cascalho e suas
regularidades ambientais;

- Apresentagao de um “Programa de Recuperagao de Areas Degradadas” com as respectivas
medidas mitigadoras dos impactos ambientais, devendo seguir no minimo a Instrugédo
Normativa n° 04 do Ibama, de 13 de abril de 2011, que trata da Recuperacédo de Areas
Degradadas — PRAD ou Areas Alteradas;

- Estudo de Impacto de Vizinhanga — EIV, conforme os artigos 36 a 38 da Lei Federal n°®
10.257/2001, através do qual sera possivel identificar medidas de controle dos efeitos do
planejamento urbano e ambiental do empreendimento, do impacto que podera ou nao
causar sobre a vizinhanga, propondo ac¢des mitigadoras e compensatérias que minimizem
os danos ambientais e descontroles urbanisticos;

n) Estudos de viabilidade de autossutentabilidade do sistema, capacidade de pagamento por
parte da comunidade;

0) Relatorio de impacto socioecondémico na regido;

p) Elaboragdo e execugdo de Programa de Comunicagdo Social para apresentagdo do
empreendimento para a comunidade diretamente beneficiada.

5.4. Etapa 2 - Projeto Executivo de Engenharia

5.4.1.Compreendem a execugédo de servicos de campo e de escritorio necessarios para
detalhar a alternativa escolhida na Etapa 1 (ltem 5.3), permitindo a implantagdo das obras
do sistema de abastecimento de agua em conformidade com o estabelecido na
concepgao definitiva das obras e, posteriormente, a preparagdo de documentagéo para
a licitacdo das obras de engenharia e aquisicdo de materiais e equipamentos
especificados.

5.4.2.Durante o planejamento e o desenvolvimento do projeto deverao ser identificados e
analisados os aspectos técnicos, ambientais, econdmicos e sociais; e, apos avaliagdo
destas condigdes, deverao ser apresentados para analise:

a) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas;

b) Descrigdo dos servigos a executar, dos materiais a incorporar & obra e dos equipamentos
necessarios, bem como suas respectivas especificagbes, de modo a assegurar resultados
eficientes e eficazes para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo da execucao;
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C) Informagdes necessarias a perfeita gestdo da obra, possibilitando: utilizagdo de métodos
construtivos; execugdo de instalagbes provisorias e definitivas; adogdo de procedimentos
organizacionais, programacdo e estratégia de suprimento; aplicagdo das normas de
fiscalizagéo, e das normas de inspegao dos bens e equipamentos a serem aplicados;

d) Orcamento detalhado contendo os valores unitarios, além do custo global da obra com
Estrutura Analitica do Projeto (EAP), fundamentado em quantitativos de servicos, materiais e
equipamentos a serem utilizados no empreendimento, inclusive servigcos especializados ou
decorrentes de exigéncia ambiental;

€) Relagdo das condicionantes e restrigbes ambientais para implantagdo da alternativa
selecionada, inclusive determinagao e detalhamento da solugéo do projeto;

f) Caracterizagéo de jazidas e locais para descarte de bota fora, por localidade, bem como a
obtencéo de licenca de liberagédo de exploragéo destas junto ao 6rgédo competente.

5.4.3.0 dimensionamento do sistema devera ser realizado de forma a assegurar a qualidade
do projeto, inclusive no que tange a identificacdo de todos os elementos constitutivos,
com detalhamento em nivel executivo e que permita uma planilha de custos que
represente o valor mais real possivel das obras, para a sua execugdao. Com este objetivo,
devem ser produzidos de forma elucidativa, para o sistema adutor, objeto deste Termo
de Referéncia, os seguintes documentos:

a) Projeto Proposto: desenvolvimento da alternativa selecionada no estudo de concepgéo,
juntamente com a Ficha Técnica do SAA — Sistema de Abastecimento de Agua;

b) Memoriais de calculo (dimensionamentos) e descritivo das unidades constituintes do projeto,
bem como a apresentagao das especificagdes e dos procedimentos de inspecéo inicial e final
de equipamentos, a serem aplicados;

c) Desenhos e detalhes das seguintes unidades projetadas e demais obras complementares
(acessos, travessias, sistemas elétricos, etc.), com a apresentagao dos seguintes desenhos:

- Planta de lay-out do sistema com definicdo e identificagdo das unidades existentes e
projetadas, apresentando tabelas que contenham as principais caracteristicas de cada uma
delas;

- Projeto hidraulico e estrutural, contendo as cotas de implantagao, diametros, declividades,
extensdes, sentido de escoamento, perfis longitudinais e etc., da captagéo, adutoras de
agua bruta e tratada e da rede de distribuigao;

- Projeto Hidraulico e Estrutural, contendo todos os elementos necessarios para sua
execucao, dos Reservatorios;

- Projeto de terraplenagem, arquitetdnico, hidraulico, de drenagem, de urbanizagao, elétrico,
de automacao e estrutural das estagdes elevatorias;

- Projeto de terraplenagem, arquiteténico, hidraulico, de drenagem, de urbanizagéo (inclusive
cinturdo verde), elétrico, de automacgao, estrutural, interligagdes, aguas de servigo, biogas
e detalhes de montagem da estacéo de tratamento de agua;

- Plantas de cadastro e identificagdo de pavimento nos logradouros onde houver necessidade
de intervengao;

- Projetos auxiliares de travessias, redes elétricas de alta tensao, acessos, drenagem pluvial
em logradouros, identificagao de interferéncias, pavimentagéo e outros necessarios;

- Planta de cadastro das areas a serem desapropriadas, em formato A-4, contendo as
informagdes basicas e necessarias para as agdes de regularizagéo fundiaria; a exemplo de
dados do proprietario (a), com copia da certiddo de propriedade, localizagédo, norte
magnético, valores da area (unitario e total, em reais);

d) Quantitativos de servigos e materiais necessarios a execugdo do empreendimento, com
definicdo dos custos unitarios e totais;

e) Plantas e detalhamentos tipicos de localizagao, vias de acesso, topografia, canteiro de obras,
caminho de acesso, estradas de servigo, escavagdes (cortes, aterros, empréstimos).
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5.4.4.Desenvolvimento do Projeto Executivo de Engenharia

A elaboracao de projeto executivo de engenharia para implantagéo de sistema de abastecimento de
agua, devera envolver, dentre outras, as seguintes etapas: estudos preliminares,-concepg¢éo do sistema
proposto e elaboracdo de planilhas de quantitativos e orgamento.

5.4.4.1. Estudos Preliminares

Serdo executados na Etapa 1, conforme descrito no ltem 5.3, e aproveitados na Etapa 2, que
corresponde a execucgéao do Projeto Executivo de Engenharia, contemplando o desenvolvimento de
todas as atividades de descrigdo, dimensionamento, detalhamento e especificagdo do sistema, a ser
executado com base na definicdo da melhor alternativa técnica-econémica, com aproveitamento pleno
de elementos como:

a) Principais caracteristicas socioeconémicas;

b) Diagndstico situacional: populagao diretamente atendida, taxa de crescimento demografico,
projegao para horizonte de 20 (vinte) anos;

c) Calculo de vazdes: consumo diario de agua por habitante, coeficientes de maior demanda
diario e horario;

d) Estudos topograficos, incluindo o cadastro das unidades existentes, dos arruamentos e o
levantamento das curvas de nivel de toda a area de abrangéncia dos sistemas;

e) Estudos de investigagao de solos (sondagens);

f) Definigdo das estruturas existentes a serem reaproveitadas e das unidades novas a serem
executadas para o perfeito atendimento a comunidade;

g) Identificagdo, definicdo e locagdo dos mananciais de abastecimento, em funcdo da
disponibilidade hidrica (avaliagdo hidroldgica, hidro-sanitaria e hidrogeoldgica), dos usos e das
analises fisico-quimica e bacteriolégica da agua;

h) Relatério de impacto socioeconémico na regiao;

i) Preenchimento de toda a documentagéo necessaria ao processo de obtengao de licenciamento
ambiental em todos os niveis da administracao publica;

j) Identificacdo das areas particulares e respectivos detentores da titularidade fundiaria;

5.4.4.2. Concepgao do Sistema Proposto

O projeto devera descrever todas as etapas do sistema proposto, integrante deste Termo de
Referéncia, com o detalhamento das unidades projetadas (captagdo, elevatéria/booster, adutoras,
estagdo de tratamento, reservatérios, redes de distribuigdo, etc.), tudo em conformidade com as
técnicas adotadas pela instituicdo estadual ou municipal responsavel pelo sistema publico de
abastecimento de agua tratada e coleta de esgoto, destacando os seguintes aspectos:

a) Quantificagcdo, caracterizacao e analise critica do sistema existente e respectivas unidades;

b) Tipo de tratamento proposto, com defini¢cdo e descricao em relagdo ao manancial disponivel e
legislacdo ambiental vigente;

c) Estudo técnico, econémico, financeiro e ambiental do sistema proposto, contendo o memorial
descritivo, justificativo e de calculo hidraulico, o detalhamento grafico das unidades
componentes do projeto, a determinagdo dos didmetros e as especificacdes dos materiais e
dos conjuntos moto-bombas, assim como os estudos e/ou tratamentos especiais necessarios;

d) Memoriais descritivos, justificativos e de calculo do dimensionamento elétrico para instalagéo
dos conjuntos moto-bombas, redes de energia elétrica (linhas de transmissao/subestagéo) e
casa de maquinas (quadros de automagao), incluindo as instalagbes prediais de cada uma das
unidades projetadas, com a apresentagéo de planilhas e do detalhamento grafico e desenhos,
bem como o atendimento a NR-10 do MTE;

e) Memoriais descritivos, justificativos e de calculo do dimensionamento estrutural das unidades
integrantes do projeto, onde couber, com apresentagéo de planilhas, detalhamento grafico e
desenhos de cada uma das unidades projetadas, incluindo a apresentacdo das taxas de
resisténcia do terreno e do concreto armado;

f) Projeto de padronizagdo das ligagbes prediais, com a apresentagdo das respectivas
especificacdes técnicas para sua execugéo;
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g) Projetos dos trechos de obras que interfiram nas vias pavimentadas, incluindo pegas graficas
com detalhamento dos materiais e servigos para recuperagdo dos pavimentos, bem como
indicagéo das jazidas de empréstimos para a base;

h) Os desenhos deverao ser apresentados em escalas apropriadas e devidamente identificados,
na quantidade necessaria, de acordo com o tamanho da edificagdo e/ou sistema, para a
perfeita compreensédo e execugao da obra, e elaborados em meio digital de acordo com o
conjunto de normas e especificagbes da CODEVASF;

i) O projeto hidraulico deve obedecer as normas da empresa publica estadual responsavel pelo
abastecimento com agua tratada e/ou esgotamento sanitario, assim como o projeto elétrico
deve obedecer as normas e regulamentacdo da empresa responsavel pelo fornecimento de
energia elétrica, ambos de acordo com especificagbes da CODEVASF e com a prévia
aprovacao e autorizagao das respectivas Companhias;

j)  Ficha técnica do projeto;

k) Aprovacao e autorizagao de travessia sob obras de arte em geral;

I) Cadastro das unidades pertencentes ao sistema de abastecimento existente.

m) Apresentagédo do Programa de Comunicagao Social — PCS, que tera por objetivo criar, entre a
Codevasf e a populagéo da area de influéncia do empreendimento, um canal permanente de
comunicagéao que possibilitara manter um fluxo de informacgdes sobre as caracteristicas da obra
e seu andamento fisico, e esclarecer duvidas e promover uma adequada interagdo entre a
CODEVASF, o Poder Publico, as instituicdes da regido, os trabalhadores das obras e a
comunidade de forma geral;

n) Apresentacéo do Programa de Educagdo Ambiental — PEA, em conformidade com a Resolugéo
n® 422/2010 do CONAMA e a Lei Federal n° 9.795/1999, que tera por objetivo nortear e
contribuir, por meio de um processo pedagodgico participativo, com o desenvolvimento das
obras e com a melhoria dos padrdes de qualidade de vida da populagao a ser beneficiada pelo
empreendimento, devendo prever um conjunto de agbes de sensibilizagdo, mobilizagdo e
capacitacdo em educagao ambiental e praticas sustentaveis por meio de projetos e atividades,
envolvendo professores e alunos da rede publica de ensino do Municipio para formagao de
agentes multiplicadores;

5.4.4.3. Quantitativos e Orcamentos dos Projetos

Os quantitativos e orgcamentos dos projetos deveréo ser desenvolvidos de acordo com o objeto deste
Termo de Referéncia, e devera estar em conformidade com os procedimentos para elaboragdo de
planilha da CODEVASF, com utilizacdo de software especifico, a critério desta, assegurada a
disponibilizagédo deste por parte da contratante, separados por unidades projetadas.

a) Os quantitativos deverdo ser fiéis aos servigos e insumos propostos no projeto concebido,
definidos por unidade integrante dos sistemas e com base em memoriais de calculos
devidamente justificados e apresentados de forma clara e inquestionavel;

b) Os orgamentos deverdo conter as composi¢cdes de custo, e a confeccdo de um anexo
apresentando a relagdo de fornecedores consultados, com referéncia de nome, endereco,
indicacao do precgo e data de consulta, inclusive contendo a regulamentac&o dos servigos.

c) Para os insumos de maior representatividade financeira, devera ser apresentada copia de
documento comprobatério de coleta de pregcos acompanhados das composi¢gées de custo e
das especificagbes para aquisicdo de conjuntos moto-bombas especificos e, respectivos
componentes elétricos.

d) Afolha resumo de orgamento devera conter, além dos custos unitarios dos servigos, o valor da
desapropriacdo das areas utilizacdo das e das provaveis edificagbes, necessarios a
viabilizagdo do empreendimento.

5.4.4.4. Manual de manutencgéo, pré-operagao e operacao dos sistemas
Devera ser objetivo e elucidativo, de facil compreenséao, desenvolvido conforme objeto deste Termo de
Referéncia, dada as peculiaridades de cada sistema, e ter como objetivo orientar as atividades relativas

aos procedimentos operacionais e de manutengdo do sistema de abastecimento de agua, devendo
abordar minimamente os seguintes aspectos:
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a) Descrigao sucinta da concepg¢éo do sistema;

b) Fluxogramas dos processos e descrigdo das unidades operacionais;

c) Instrugbes detalhadas para as partidas iniciais das unidades referentes a processos de
tratamento;

d) Operacgéo das unidades constituintes do projeto, indicando insumos, equipe minima e agbes
necessarias ao funcionamento das unidades e/ou equipamentos eletromecanicos;

e) Diagrama de decisdo e de procedimentos dos processos operacionais nas situagées normais
€ emergenciais;

f) Procedimentos para manutengéo preventiva das unidades;

g) Procedimentos para manutengédo corretiva das unidades;

h) Cautelas necessarias para manutengao da seguranga e higiene do trabalho;

Procedimentos e parametros para realizagdo de analises laboratoriais de controle;

Procedimentos adequados para o descarte da areia e residuos/materiais removidos durante o

processo de limpeza e manutencgéo dos efluentes de unidades de tratamento;

k) Pré-operagéo, discriminando perfil basico da equipe, além de procedimentos de treinamento,
contemplando periodo de 180 (cento e oitenta) dias.

5.5. A concepgéao geral das estruturas, obras civis e outros devera estar fundamentada no principio
da simplicidade e da operacionalidade.

5.6. As definicbes devem ser baseadas em comparacgdes de alternativas, maximizando o uso das

condi¢des naturais locais, bem como das disponibilidades de materiais de constru¢do e da preservagao
ambiental.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO
6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitagao, individuais ou em forma de consdcio, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.
6.2. CONSORCIO
6.2.1.Serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consoércio, de no maximo 02 (duas) empresas.
6.3. COOPERATIVAS
6.3.1.Nao serd permitida a participagdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Cooperativas.
6.4. SUBCONTRATAGAO

6.4.1. Sera permitida a subcontratagdo dos servigos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf, com excegao dos servigos pagos a preco global (servigos de escritério).

6.4.2. Subcontratagdo parcial ou total permitida nas atividades auxiliares e que, por ndo dizerem
respeito as atividades fim da contratada, composta dos servicos de campo (servigos topograficos,
servigos geotécnicos e cadastros).

6.5. VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

6.5.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAQ sera obrigatéria, porém, recomenda-se aos
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servicos e suas

12

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2AD2D7C3
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1228&filter[anoproc]=2021

e-DOC 2AD2D7C3
Proc 59570.001228/2021-38-e

Ministério da Integracao Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

circunvizinhangas, por intermédio de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condi¢oes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados,
avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execugéo, e para obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagoes
que possam ser necessarias para a elaboracao da proposta e execugao do contrato.

6.5.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagcdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificagdo dessas
dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos termos
contratuais estabelecidos.

6.5.3. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta do licitante.

6.5.4. A licitante ao encaminhar proposta, estara declarando que conhece o local e que possui uma
avaliagdo dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades
decorrentes da localizagdo dos estudos (Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugdo dos
Servigos — ANEXO II).

6.5.5. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executados os servigos, os licitantes
deveréo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura — 72GRD — da Codevasf, em Teresina/PlI,
nos telefones: (86) 3215-0130.

7. PROPOSTA

71. A Proposta de Prego, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condigdes ou alternativas nao previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza
e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo IV (Formularios PFP, PFP-1.1_Topo,
PFP-1.2_Geo) que é parte integrante deste TR, observando-se os pregos maximos globais
orgados pela Codevasf.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos dos Servigcos deverdo ser apresentadas em
formato Microsoft Excel ou software livre, sem protegdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia das mesmas;

b) Detalhamento dos Encargos Sociais — Formulario PFP-2.1_FatorKa, PFP-2.1_FatorKb, PFP-
3_FatorKc (ver Anexo IV).

c) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens principais da planilha de custos — Formularios
CRO1_Ins_Pro e CRO2_Pro-Mes (Anexo IV), observando os prazos estabelecidos para a
execugao dos servigos neste TR e os eventos de faturamento conforme Anexo V.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servigos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servigos. No caso de omisséo
das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

7.4. N&o poderéao ser considerados no Detalhamento das Despesas Fiscais os tributos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica (IRPJ) e Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL), conforme
recomendacéo do Tribunal de Contas da Unido, bem como a CPMF extinta a partir de 2008. O
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percentual do ISS devera ser do municipio sede da empresa e devera na proposta indicar o percentual
e anexar copia da Lei Organica municipal para verificagdo da comissao de julgamento.

8. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
8.1. QUALIFICAGAO TECNICA
8.1.1.0 Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia;

b) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, que comprove(m) que o licitante tenha executado servicos em: elaboracao
de projetos basico ou executivo composto de estagdes de bombeamento ou tratamento de agua
bruta/tratada ou efluentes de no minimo 10L/s e adutora ou sistema de conducgdo de agua
bruta/tratada ou efluentes de no minimo 10l/s, ou servigos similares. Serd aceito somatdrio de
atestados, desde que garanta a perfeita execugcdo do objeto deste TR e que a aptiddo técnica das
empresas possa ser satisfatoriamente demonstrada por mais de um atestado.

b1) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados: local de execugdo, nome do contratante e da pessoa juridica
contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numero(s) de
registro(s) no CREA; descrigéo técnica sucinta indicando os servigos e quantitativos executados e
o prazo final de execugao.

b2) Em caso de apresentagdo por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor
de consércio do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituigdo do consércio
nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados
0s seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagao técnica:

l. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serao reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢ao quantitativa de sua participagdo no consércio;

Il. caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de
acordo com os respectivos campos de atuagao.

c) Comprovacgao de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente,
detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado
da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servigo conforme descrito no item 8.1.1 alinea “b”.

c1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro

permanente:
e O empregado;
e O socio;

e O detentor de contrato de prestacao de servico.

c2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

e (Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condigdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

e (Copia do contrato social, que demonstre a condigéo de sécio do profissional;
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o Copia de contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a legislagéo
civil comum; ou

e Declaragao de contratagao futura do profissional detentor do atestado apresentado,
desde que acompanhado da anuéncia deste.

¢3) Quando se tratar de dirigente ou sdcio do licitante tal comprovagéao sera através do
ato constitutivo do mesmo;

c4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacgdo de qualificacdo técnica,
ambos serao inabilitados.

9. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

9.1. Os recursos orgamentarios em que correrdo as despesas da presente contratagao sido oriundos
do Programa de Trabalho: 18.544.2221.14VI.0001 - Implantagéo de Infraestruturas para Seguranca
Hidrica — Nacional, sob a gestédo da Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf.

9.2. O valor estimado para a contratagdo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de
Referéncia, é de R$ 364.477,84 (trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e sete reais
e oitenta e quatro centavos), data-base de Junho/2021.

9.3. Estéo inclusos no valor acima, os custos indiretos, os encargos sociais, as taxas, os impostos
e os emolumentos. Os quantitativos e precgos unitarios dos servigos constam da Planilha de Custos dos
Servigos — CODEVASF — Anexo |V, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.4. O Codigo SIASG — CATSER Item 20060 — Servigo: Elaboragéo, analise projeto - engenharia —
Unidade: UN - Natureza da despesa: 449051.

9.5. O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI) e nas Tabelas de Engenharia Consultiva da CODEVASF
para o estado do Piaui, na data-base de Junho/2021, desonerado, atendendo ao disposto no Decreto
n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos os custos indiretos, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos. Para os servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos citados acima,
foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composicdo de pregos unitarios elaborados pela
Codevasf.

9.5.1. No orcamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos Sociais:

Servigos: 8,65%
DESPESAS FISCAIS: ISS: 5% - PIS: 0,65% -
CONFINS: 3,00%)
ENCARGOS SOCIAIS: 70,17% Equipe com vinculo 10,00% Autbnomos
Remuneracao da Empresa
OUTROS: Custos de Administragao: 15% (Lucro): 10% dos custos
diretos
9.6. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.
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10. PRAZO DE EXECUGAO

10.1. O prazo maximo para execugao do objeto do presente Termo de Referéncia sera de 120 (cento
e vinte) dias, contados a partir da data de emissao das respectivas Ordens de Servigos, observados os
seguintes prazos parciais:

Item Descrigdo do Servigo Prazo de Entrega a partir da OS
a Diagnostico 25 dias
b Servigos topograficos e cadastros 10 dias
c Servicos geotécnicos 10 dias
d Minuta do projeto executivo 30 dias
e Orgamento 15 dias
f Projeto Executivo 30 dias

10.2. No prazo acima estéo incluidos o prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis para analise e aprovagéo
do Diagnéstico e Estudo das Alternativas, a partir do seu recebimento; e de 15 (quinze) dias Uteis para
analise e aprovacgao da Minuta do Projeto Executivo por parte da CODEVASF, também a partir do seu
recebimento pela Fiscalizagao; objetivando a edi¢éo e o fornecimento da versao definitiva pelo Licitante
vencedor.

10.3. A restituicdo da versdo com a indicagdo de ajustes por parte da CODEVASF devera ser
realizada concomitantemente com a corregéo dos volumes, por sistema, objetivando dar mais agilidade
ao processo.

10.4. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem de
Servigo, sera o prazo de execucao do objeto informado acima, acrescido de mais 30 dias consecutivos
para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos.

11. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1.  Os pagamentos dos servigos serao efetuados em reais, com base nas medi¢cdes mensais, dos
servicos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios apresentados pela CONTRATADA
em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela
fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de medigao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. Os servigos desenvolvidos em campo e laboratério destinados a obtengéo de dados e ensaios
para a elaboragdo dos diagndsticos e estudos preliminares e elaboragdo do projeto basico de
engenharia, e terdo as seguintes caracteristicas e condigbes:

a) Serdo remunerados por aplicagdo, proporcional aos quantitativos realmente executados,
relativos aos pregos unitarios, constante da proposta comercial apresentada pelo concorrente
licitante;

b) Mediante a emissao de faturas mensais, condicionado a:

- Autorizacdo formal e expressa da fiscalizagéo, atestando a realizagao dos servigos em pauta,
de acordo com o programa de trabalho;

- Apresentagao, anexa a fatura, dos comprovantes técnicos que lhes deram origem
(cadernetas de campo, boletins de sondagens, laudos, resultados de analises e ensaios,
relatorios, etc.), conforme padrao estabelecido pela Codevasf.

C) As variagbes para mais ou para menos das previsdes apresentadas pelo concorrente licitante
em sua proposta, ndo poderao servir de pretexto para pleitos de modificagdo dos precos
unitarios oferecidos;

d) Todos os custos necessarios como mao-de-obra, laboratoério, equipamentos, servigos graficos,
veiculos, mobilizagdo e desmobilizagdo, despesas fiscais, remuneragao de escritério, etc.,
deveréo estar incluidos.
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11.1.2. Os servigos de escritério, com excegdo dos remunerados constantes do subitem 11.1.1,
necessarios para a elaboragéo dos estudos de viabilidade e projeto executivo de engenharia, terdo as
seguintes caracteristicas e condigbes:

a) Remuneragdo dos servigos executados, mediante apresentagdo de faturas mensais, apos
aprovacao dos relatorios e documentos que deram origem ao faturamento, de acordo com o
programa de trabalho e o cronograma fisico;

b) A fiscalizagdo autorizara a CONTRATADA a emitir os respectivos documentos de cobranga;

C) Caso exista duvidas acerca dos relatorios e documentos, a parcela referente a esses servigos
podera ser retida até que as mesmas sejam sanadas pela CONTRATADA. Depois de sanados
os motivos da retengéo, a Codevasf tera 30 (trinta) dias corridos para efetuar o pagamento da
referida parcela.

11.1.3. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico financeiro e atualizagéo financeira.

11.1.4. Nos pregos apresentados pelo Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao dos servigos, de acordo com as condigdes previstas neste TR e seus anexos,
constituindo-se na unica remuneragdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

11.1.5. Os servicos serao medidos nas datas finais de cada periodo de afericdo estabelecidas nos
cronogramas fisico-financeiros, incluindo-se nas medi¢des, os relatdrios dos produtos fornecidos ou
parcela destes e os servigos executados e mensuraveis referentes a cada etapa da execugédo do
contrato.

11.2. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execugdo de acordo com a
programagcao fisica e financeira existente por ocasido da emisséo da ordem de servigo, ou durante a
execucgao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia.

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacao
da proposta. Apds este prazo, poderao ser reajustados, de acordo com a variagédo do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econdmica” da Fundacéo Getulio Vargas, correspondente a coluna
39 (Custo Nacional da Construgao Civil) - Servigos de Consultoria, aplicando-se a seguinte férmula:

(I1 - 10)
R=Vx 10
Onde:
R = Valor do reajustamento procurado;
V = Valor contratual a ser reajustado;
I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
10 = indice inicial correspondente ao més de apresentagéo da proposta.

13. ACOMPANHAMENTO DA ELABORAGAO DO PROJETO
13.1. A fiscalizagdo e a CONTRATADA deverdo manter a necessdria comunicagao durante a

execugao do contrato, objetivando a otimizagdo dos prazos e um melhor acompanhamento dos
trabalhos.
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13.2. A CONTRATADA, anterior ao inicio dos servicos de campo, apresentara a Codevasf, para
aprovagao, programa de trabalho especifico para cada atividade, indicando o responsavel pelo setor,
a equipe técnica e sua localizagao.

13.3. A Codevasf tera direito de acompanhar e fiscalizar os servigos prestados pela CONTRATADA,
com livre acesso aos locais de trabalho, para obtengéo dos esclarecimentos julgados necessarios a
execugao destes, tendo como base a relagdo de servigos previstos na proposta e seu respectivo
cronograma, instrumentos gerenciais para se alcangar os objetivos previstos.

13.4. A CONTRATADA tera ampla liberdade para subdividir os trabalhos em diversas atividades,
desde que harmonizadas num planejamento integrado.

13.5. Os cronogramas fisico e financeiro poderao ser revistos e ajustados, desde que aprovado entre
as partes, sem que isto constitua motivo para a prorrogagcado do prazo de vigéncia de contrato, nem
acarrete mudancgas no prazo final estabelecido.

13.6. A CONTRATADA devera apresentar, no primeiro relatério (de andamento ou especifico), novos
cronogramas atualizados, e assim sucessivamente, nos demais.

13.6.1. O cronograma fisico devera conter as datas previstas para o inicio e término de cada
etapa de trabalho, relacionando-os com as datas e valores dos pagamentos parciais
(cronograma financeiro), estando separados os servicos de campo dos servigos de
escritorio.

13.6.2. O cronograma fisico devera contemplar a participagéo dos diferentes setores e técnicos
envolvidos durante as etapas dos servigos, bem como as datas previstas para as reunides
a serem realizadas com a Codevasf.

13.6.3. Os prazos para analise, pela Codevasf, dos relatérios e documentos apresentados,
conforme especificado no Item 10, deverdo estar previstos no cronograma. A
CONTRATADA devera considerar este fato de forma que os servigos nao sofram solugéo
de continuidade.

13.7. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregbes e
complementagdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

13.8. Asreunides a serem realizadas entre a CONTRATADA e a fiscalizagdo devem ser previamente
agendadas e registradas em ata formalizada, e objetivam discutir problemas que possam surgir no
desenvolvimento dos trabalhos, sendo que:

a) A CONTRATADA realizara exposigdes complementares e especificas sobre o desenvolvimento
dos servigos relativos aos temas previstos, inclusive acerca de suas propostas sobre
alternativas envolvidas no prosseguimento dos trabalhos, bem como sobre os seus
requerimentos de orientagoes;

b) A fiscalizagdo comunicara a8 CONTRATADA as orientagdes necessarias ao desenvolvimento
dos servigos referentes as matérias contidas na agenda da reuniao, preferivelmente no decurso
desta ou no prazo estabelecido pela mesma;

C) As reunides mensais previstas devem ser agendadas para apos a entrega dos relatérios e do
prazo de andlise dos mesmos pela fiscalizacdo, sendo que os custos dessas reunides deverao
estar previstos no valor total do contrato;

d) A fiscalizagdo podera convocar quantas reunides julgar convenientes, para fins de
acompanhamento e fiscalizagdo dos servigos.

13.9. Afiscalizagdo e a CONTRATADA estabelecerdo procedimentos detalhados, com o objetivo de

sistematizar o desenvolvimento do contrato, principalmente no que se refere a preparagéo e atualizagao
dos programas de trabalho, comunicacgdes, fiscalizagédo e faturamento.
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14. ELABORAGAO DE RELATORIOS

14.1.  Os relatérios e documentos deverao ser produzidos separadamente, em conjuntos, para cada
etapa de desenvolvimento dos estudos, a saber: Diagnéstico e estudo de alternativas e Elaboragao do
Projeto Executivo de Engenharia.

14.2. Os produtos e relatérios finais referentes aos estudos objeto do presente TR, devem ser
apresentados considerando as seguintes diretrizes:

a) Os dados e informagdes que exigem tratamento espacial deverao ser apresentados em sistema
geografico de informagdes, com utilizagdo de cartografia em escalas adequadas, de forma a
permitir a sobreposi¢céo de temas e a interpretacdo conjunta dos mesmos;

b) Os dados referentes as unidades espaciais do projeto e as areas de influéncia deveréo ser
apresentadas em bancos de dados inter-relacionados, de forma a permitir cruzamento de
informacgdes e representagao grafica associada ao sistema georreferenciado;

c) Os textos dos relatérios, mapas, desenhos, planilhas, etc., devem ser fornecidos em meio
digital, de forma a serem editados e reeditados pela Codevasf;

d) Os resultados dos estudos devem ser objeto de relatdrios sucintos, facilmente compreensiveis,
com material de apoio para divulgagao e apresentacao publica.

14.3. A CONTRATADA emitira os seguintes relatérios parciais para cada evento concluido, conforme
cronograma fisico e financeiro:

a) Relatorios de Andamento - a serem fornecidos por solicitagdo da Codevasf, contendo resumo
normalizado da situagédo fisica financeira do contrato em andamento (cumprimento da
programacao, ocorréncias, recomendacgdes, além de conclusdes e projegdes de prazos e
custos);

b) Relatérios Especificos - a serem apresentados por solicitagdo da Codevasf, imprescindiveis
em determinados estagios de desenvolvimento dos trabalhos, para cada especialidade ou
tema, com as informagdes referentes as fontes de dados, metodologias, memarias de calculos
e especificagdes técnicas adotadas, avaliagdo critica sobre a adequagdo ou caréncia dos
dados disponiveis, bem como recomendagdes para aprimoramento, a serem integrados nos
Relatorios Parciais de Projeto e Relatorios Finais;

c) Relatdrios Parciais de Projeto - a serem apresentados mensalmente para os servigos objeto
deste Termo de Referéncia, correspondentes aos produtos entregues, conforme cronograma
financeiro e relagdo de eventos para efeito de faturamento (conforme Anexo V), com as
informacgdes referentes as fontes de dados, metodologias e especificagdes técnicas adotadas,
memorias de calculo e avaliagdo critica dos dados disponiveis;

d) Versao Preliminar do Relatério Final - a ser apresentado, em forma de minuta, ao final dos
servigos, com integragcédo dos Relatdrios Parciais de Projeto sintetizados, com énfase para os
resultados obtidos, evitando-se descrigbes e justificativa de metodologias, que deverdo ser
incluidas como anexos, com as memorias de calculo e copias dos desenhos produzidos, para
exame e aprovagao por parte da Codevasf;

e) Versao Definitiva do Relatdrio Final - devera ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias
corridos, a contar do comunicado de aprovacdo e/ou solicitagdo, pela Codevasf, de
corregao/revisdo da Versao Preliminar;

f) Relatdrios Sintese do Relatério Final - devera fornecer as informacgdes referentes ao Projeto
em questdo, de modo sintético, e a justificativa das alternativas selecionadas, a descricao
destas e o arranjo institucional para a implantagdo e manutengéo, assim como da sua insergéo
regional, incluindo recursos audiovisuais e materiais de divulgacdo, tecnicamente
fundamentados.

14.4. Os Relatorios Finais de Estudos de Diagnédstico e de Alternativas e Projeto Executivo de
engenharia deverao ser apresentados, respectivamente, de acordo com os modelos constantes nos
Anexo VI e Anexo VIl deste Termo de Referéncia. Ficard a critério da CONTRATADA sugerir
complementagdes e/ou alteragdes no plano da obra e roteiros, para que estes fiquem adequados a
realidade dos estudos, os quais deverdo ser submetidas a aprovagao da Codevasf.
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14.5. A verséo definitiva do Relatério Final devera disponibilizada em meio digital, incluindo textos,
planilhas, desenhos, imagens, fotografias, cartas, etc., gerados em ambientes de trabalho e softwares
compativeis com os da Codevasf. Caso a CONTRATADA tenha preferéncia em gerar os trabalhos
produzidos em softwares nao disponibilizados pela Codevasf, ficara obrigada a fornecer os originais
dos mesmos, completos, com os respectivos manuais e garantias.

14.5.1. Os programas de computagdo utilizados na elaboragdo do projeto deverdo ser
apresentados de modo sistematico e completo, as seguintes informagdes, entre outras:
nome do programa, autor, descricdo, modelo matematico utilizado, fluxograma,
comentarios referentes aos resultados, linguagem e programa fonte, de acordo com o
exigido pela Codevasf.

14.6. A CONTRATADA devera exercer controle de qualidade sobre as informagdes apresentadas,
tanto no texto como nos memoriais e desenhos, objetivando clareza, objetividade, consisténcia das
informacodes, justificativas de resultados, com texto isento de erros de portugués e de digitacao.

15. APRESENTAGAO DOS TRABALHOS

15.1. Os trabalhos de natureza técnica deverdo observar, preferencialmente, as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnica - ABNT, podendo substituir estas por outras aceitas
internacionalmente, desde que a Codevasf considere as substituicbes equivalentes ou superiores.

15.2. A CONTRATADA devera estar ciente de que as normas técnicas relativas a mao-de-obra,
materiais e equipamentos, referéncias a marcas, numero de catalogos e nomes de produtos citados
nas Especificagbes Técnicas, tem carater didatico / pedagdgico e néo restritivo.

15.3. As normas, em qualquer hipdtese, antes de sua efetiva aplicagéo, estardo sujeitas a aceitagéo
pela Codevastf.

15.4. Os relatorios, desenhos, memoriais, etc., deverdo obedecer as unidades do Sistema Métrico
Internacional. Se houver necessidade de citar outras unidades, os valores expressos nestas seréao
indicados entre parénteses, ao lado da correspondente unidade oficial.

15.5. O projeto e a documentagdo pertinente serdo, obrigatoriamente, apresentados em Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

15.6. Os documentos serdo apresentados com as seguintes quantidades de vias:

a) Relatdrio Parcial ou Especifico: 01 (uma) via impressa, encadernada em espiral;

b) Minuta do Relatério Final: 01 (uma) via impressa, encadernada em espiral, e em meio digital;

c) Relatorio Final do Diagnostico e Estudo de Alternativas e do Projeto Basico: 01 (uma) via
impressa, encadernada em “capa rigida”, e em meio digital;

d) Relatdrio de Avaliagdo Ambiental: 01 (uma) via impressa, encadernada em “capa rigida”, e 02
(duas) vias em meio digital.

15.7. A composigao e a sequéncia a ser obedecida na apresentagao dos documentos é a seguinte,
em cada elemento:

15.7.1. Capa (NBR 6029) - sera rigida, em papeldo, revestida de papel cartolina, plastificada
ou em tecido, com os seguintes elementos: na parte superior, nome do Ministério da
Integragado Nacional e da Codevasf; no centro, titulo do projeto e a etapa contratada e
desenho ou foto (opcional); na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo
arabico) e o titulo do conteudo, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteudo e
parte ou anexo (alfabeto) e titulo do conteudo e o(s) nome(s) do(s) autor(es).

15.7.2. Lombada (NBR 6029) - devera conter o seguinte, de acordo com a maneira de ser lida:
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a) Na horizontal: na parte superior, o nome Codevasf e sua logomarca; na parte inferior, o(s)
nome(s) do(s) contratado(s), e logo abaixo o més de publicagéo;

b) Na vertical: titulo do projeto, a etapa contratada, o n° do volume (algarismo arabico) e titulo do
conteudo; o n° do tomo (algarismo romano), titulo do conteudo e parte ou anexo (alfabeto) e
titulo do conteudo.

15.7.3. Folha de rosto - os elementos essenciais a identificagdo dos servigos ou da obra estéo
na Folha de rosto, que devera conter os seguintes elementos: na parte superior, nome
do Ministério da Integracdo Nacional e da Codevasf; no centro, titulo do projeto e etapa
contratada; na parte inferior, do lado direito, o n° do volume (algarismo arabico), e titulo
do conteudo, o n° do tomo (algarismo romano) e titulo do conteddo e parte ou anexo
(alfabeto) e titulo do conteudo e, no rodapé, o més da publicagdo e nome(s) do(s)
autor(es).

15.7.3.1. No verso desta folha, devera conter:

a) Ficha catalografica de acordo com as normas AACR2 - Anglo American CataloguingRules;
b) Nome do contratante (Codevasf) por extenso, seguido da sigla, enderego, telefone, fax,
enderec¢o na internet e e-mail desta.

indice Geral - devera trazer cada volume/tomo e o titulo referente a cada estudo,
conforme sequéncia do exemplo: Volume 1 - Relatério Sintese do Projeto; Tomo | -
Relatdrios do Projeto; Tomo Il - Servigos de Campo e Laboratério; Volume 2 - (especificar
documentos); Volume 3 - (especificar documentos).

Sumario - devera conter as principais divisoes, secdes ou partes do Volume, na mesma
ordem em que a matéria é apresentada.

Listas - NBR 6029.

Apresentacéo - devera conter esclarecimentos, justificativas ou comentarios, a data da
licitagdo, o n° do edital, o n° do contrato, data de assinatura, e conter uma breve
explicagao a respeito do conteudo de cada volume que compde o estudo.

Texto - devera conter introdugao, corpo e concluséao.

Apéndices e Anexos (NBR 6029) - matéria acrescentada no final do documento, a titulo
de esclarecimento ou complementagéo.

Referéncias Bibliograficas (NBR 6023) - elaboradas a partir do material consultado,
devem vir dispostas em ordem alfabética.

15.8. Disposigao
A documentagao devera estar disposta segundo os padrées enunciados a seguir:
15.8.1. Formatos de papel (NBR 5339):
a) Os desenhos e plantas dos trabalhos deverao ser produzidos em formato A1 e, posteriormente,
reduzidos para apresentagdo em album formato A3;
b) A normografia apresentada nao podera, quando reduzida, perder a legibilidade das
informacgdes;
c) Os originais, em formato A1, deverao ser entregues a Codevasf;
d) Especificagbes, memorias de calculo, estudos e texto deverdo estar em formato A4.

15.8.2. Paginacado e Numeracao:
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A numeragao das paginas devera ser feita a partir da primeira pagina impressa, excluida(s)
a(s) capa(s);
A numeracgao devera ser continua e em algarismos arabicos.

15.8.3. Formularios e Tabelas:

Estes dispositivos deverao seguir os seguintes padroes:

obedecer as Normas de Apresentacao Tabular do IBGE;

Serem numerados, em algarismos romanos, de acordo com as respectivas segdes, em
sequéncia no texto, logo apos a primeira citagéo referente ao formulario ou tabela;
Apresentar titulo;

Apresentar citagdes da fonte.

15.8.4. Numeragao progressiva das segdes de um documento (NBR 6024):

apresentar sistema de numeragao progressiva das partes do documento, de modo a permitir a
exposigado mais clara da matéria e a localizagédo imediata de cada parte;

As secdes poderdo ser subdivididas, desde que nao sacrifiquem a concisdo do documento,
limitando-se a quinaria.

15.8.5. Numeracgao e Registro dos Documentos:

Numeragao: os desenhos, especificagoes, listas de ferro e material, etc., deverdo ser
numerados cronologicamente e de acordo com as diversas areas;

Registro: os documentos emitidos deverédo ser registrados conforme padrao da Codevasf,
permitindo o controle da emiss&o desses documentos pela CONTRATADA e pela Codevastf.

15.8.6. Referéncias

Indicar, em cada documento, aqueles que lhes sao referentes.

15.8.7. Revisdo de documentos

Os documentos revistos deverao ter indicagao e apresentarem, em local especifico, a descrigdo das
alteragdes efetuadas.

15.8.8. Escala (NBR 5984)

A escala do desenho devera, obrigatoriamente, constar na legenda.

15.8.9. Dobramento das folhas (NBR 5984)

O formato final da apresentacao devera ser em A4, mesmo que resulte no dobramento das folhas.

15.8.10. Legendas (NBR 5984)

As legendas utilizadas dever&o seguir os seguintes padrdes:

As folhas de documentos (desenho, lista ou especificagdo) deverdo conter, na extremidade
inferior direita, um quadro destinado a legenda, contendo, além do titulo, as indicagbes
necessarias a sua identificagéo e interpretagao;
Apresentarem disposi¢do conveniente a natureza do respectivo documento, ndo ultrapassando
a largura de 175mm;
Deveréo conter, no minimo, as seguintes indicagdes, indispensaveis para um determinado tipo
de documento:

- Codevastf;
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- Titulo do projeto;

- Titulo do documento;

- Data (més / ano);

-  Nome da CONTRATADA;

- Numero do documento e, se necessario, outras indicagbes para classificacdo e
arquivamento;

- Indicagao de “substitui” ou “substituido por”, quando for o caso;

- Assinaturas dos responsaveis pelo documento (projeto; desenho; verificagdo e
aprovagao);

- Numero de reviséo;

- Escala.

d) Descrigdo de modificagdes e as indicagdes suplementares, quando necessarias, deverao ser
apresentadas acima ou a esquerda da legenda.

15.9. Codificagao

15.9.1. As instrugdes contidas no Manual de Codificagdo, parte integrante dos Manuais de
Operacao e Manutencao da Codevasf, deverdo ser seguidas quando da codificagao de
documentos.

15.10. Os trabalhos de campo podem ser apresentados nos modelos padrao da Codevasf (planilhas,
cadernetas, boletins de sondagens, ensaios, etc.) ou em modelos que incluam as informagdes do
padrao estabelecido.

16. FISCALIZAGAO

16.1. Afiscalizagéo dos servigcos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos
que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execug¢ao dos
servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengédo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servicos.

16.3. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, como representante da Codevasf, de
forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja subcontratagédo de
servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos
para a execugao dos servicos.

16.6. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestagao dos servigos, emissao de relatorios, boletins ou outros documentos que
se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.7. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, numero do RG e do CPF.

16.8. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,

encaminhando ao titular da unidade orgénica demandante, eventuais pedidos de modificagbes
solicitados pela CONTRATADA.
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16.9. Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execugéo do contrato e informar
ao titular da unidade organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao
dos servigos ou em relagéo a terceiros, cientificando-a da possibilidade de nédo conclusao do objeto na
data aprazada, com as devidas justificativas.

16.10. Rejeitar, no todo ou em parte, servigo executado em desacordo com o instrumento contratual.

16.11. O fiscal do contrato devera analisar os relatérios e documentos apresentados pela
CONTRATADA, conforme os prazos estabelecidos no subitem 10.2, contados do dia seguinte do
recebimento destes.

16.12. Os relatérios e documentos ndo aprovados serdo devolvidos para as corregdes e
complementagdes necessarias, de acordo com as analises encaminhadas a CONTRATADA.

16.13. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

16.14. Manter em arquivo organizado memdria de célculo dos quantitativos de servigos executados e
os consequentes boletins de medigdo com vistas a atender demandas de érgéos de controle interno e
externo.

16.15. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao titular da unidade organica demandante, para
providéncias quanto ao pagamento.

16.16. Receber e encaminhar ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os
pedidos de reajuste/repactuagao e reequilibrio econdmico financeiro.

16.17. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao fitular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de
prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

16.18. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacgao de prazos, de interrupgdes
na execuc¢ao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

16.19. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em
favor da CONTRATADA.

16.20. Receber as etapas dos servicos mediante medi¢des precisas e de acordo com as regras
contratuais.

16.21. Informar ao titular da unidade organica demandante as ocorréncias relacionadas a execugao
do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de atuagao, objetivando a regularizagao das faltas
ou defeitos observados.

16.22. Receber, proviséria e definitivamente, os servigos sob sua responsabilidade, mediante recibo
ou Termo Circunstanciado, quando nao for designada comiss&o de recebimento ou outro empregado.

16.23. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagido informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagado do seu valor.

16.24. A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

16.25. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condigbes de
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habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatorias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. Para afinalizagao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da garantia/caugéo
contratual, a CONTRATADA devera apresentar todos os relatérios exigidos no item 14 deste TR,
analisados e aprovados pela CODEVASF.

17.1.1. Apods o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagao.

17.1.2. Na hipétese da necessidade de corregdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

17.1.3. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias
da data de sua designacgao.

17.1.4. Na hipétese da necessidade de nova corregdo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

17.1.5. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagéo da
garantia.

17.1.6. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela elaboragdo do
projeto, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos limites estabelecidos
neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

17.1.7. Apos a emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

17.1.8. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagao da Garantia/Caugao Contratual.

17.1.9. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo
e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA devera atender a legislagado pertinente a protecédo da integridade fisica e da

saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispée a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumoprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;
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b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro |l da NR-4.

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4°, que estabelece
como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promog¢ao do desenvolvimento nacional
sustentavel por meio das contratagcdes realizadas pela administragao publica federal direta, autarquica
e fundacional e pelas empresas estatais. Sao diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) Maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geragao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) Maior vida util e menor custo de manutenc¢do do bem e da obra;

f) Uso de inovagbes que reduzam a pressao sobre recursos naturais; e

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e obras.

19.2. Com base nas diretrizes supracitadas, a CONTRATADA devera atentar-se para o atendimento
de alguns critérios estabelecidos na Instrugdo Normativa n° 1, de 19/01/2010 (MPOG), tais como:

a) Uso de equipamentos de climatizagdo mecanica, ou de novas tecnologias de resfriamento do
ar, que utilizem energia elétrica, apenas nos ambientes aonde for indispensavel;

b) Automacao da iluminagéo do prédio, projeto de iluminagao, interruptores, iluminagdo ambiental,
iluminagao tarefa, uso de sensores de presenca;

c) Uso exclusivo de lampadas fluorescentes compactas ou tubulares de alto rendimento e de
luminarias eficientes;

d) Energia solar, ou outra energia limpa para aquecimento de agua;

e) Sistema de medigdo individualizado de consumo de agua e energia;

f) Sistema de reuso de agua e de tratamento de efluentes gerados;

g) Aproveitamento da agua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que possibilitem
a captagao, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

h) Utilizagdo de materiais que sejam reciclados, reutilizados e biodegradaveis, e que reduzam a
necessidade de manutencéo; e

I) Comprovacéo da origem da madeira a ser utilizada na execucgéo da obra ou servico

19.3. Ainda de acordo com a IN 01/2010, na elaboragéo do projeto basico ou projeto executivo a
CONTRATADA devera observar as normas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagao e
Qualidade Industrial — INMETRO e as normas ISO n°® 14.000 da Organizagéo Internacional para a
Padronizacéo (International Organization for Standardization).

19.4. A CONTRATADA devera comprovar a adogédo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.
20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Plano de Trabalho a ser aprovado pela fiscalizagdo contendo o Plano de Logistica da
CONTRATADA para execugao dos servi¢os, contendo a sequéncia de etapas/fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, mensurando o
tempo a ser gasto em cada uma e os recursos materiais e humanos envolvidos.
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b) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar, demonstrando
todas as etapas previstas para a execugao do objeto contratado;

€) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima. O cronograma devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigos, em fungao do
planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de responsabilidade da
Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da fiscalizagao.

d) Relagéo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condi¢bes
estabelecidas neste Termo de Referéncia.
d1) A CONTRATADA ao requerer autorizagao para subcontratagdo de parte dos servigos,
devera comprovar perante a Codevasf a regularidade juridico/fiscal, trabalhista e técnica de
sua subcontratada, respondendo, solidariamente com esta, pelo inadimplemento destas
quando relacionadas com o objeto do contrato, e que entre seus diretores, responsaveis
técnicos ou sécios ndo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo ou fungéo
gratificada na Codevasf.

20.2. Providenciar junto ao CREA as anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART s referentes ao
objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, apresentando as
mesmas a fiscalizagdo da Codevastf.

20.3. Manter, durante toda a execugéo do contrato, todas as condi¢gbes de habilitagdo e qualificacéo
exigidas, em compatibilidade com as obrigagbes por ela assumidas e manter situagao regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.4. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e Coordenador dos
trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia — DF (ou Superintendéncia Regional).

20.5. Acatar as orientagbes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

20.6. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal até o local dos
servigos.

20.7. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao dos servigos.

20.8. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagéo), para possibilitar a perfeita execugao dos servigos dentro do prazo contratual.

20.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, necessaria a execugao dos servigos objeto do contrato.

20.10. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagbes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao conselho de classe competente.

20.11. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagéo, aos servi¢os e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

20.12. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacoes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a substituigcdo
devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizagédo
da Codevasf.

20.13. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratagéo, a
CONTRATADA devera reforgar a garantia/caugao inicial durante a execugéo dos servigos contratados,
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de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais
aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

20.14. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

20.15. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servigcos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

20.16. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.17. Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

20.18. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugdo dos
servigos.

20.19. Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislagdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

20.20. A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos projetos, no que diz respeito a observancia de normas técnicas e codigos
profissionais, inclusive, quando da execucéo da obra objeto do presente projeto, o projetista podera ser
acionado em caso de alteracdes, erros ou falhas de projetos, ou simplesmente para dirimir duvidas.

20.21. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execucgéo dos servigos, obedecendo as instru¢des advindas da
Fiscalizagdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou
publicas.

20.22. A contratada devera investir em medidas de promocao da ética e de prevengao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestagdes
de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir
as previsoes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragao Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

20.23. A CONTRATADA entende e aceita que para a execugdo dos servicos objeto da presente
licitagdo devera atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

20.24. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no

Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo com

28

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=2AD2D7C3
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1228&filter[anoproc]=2021

e-DOC 2AD2D7C3
Proc 59570.001228/2021-38-e

Ministério da Integracao Nacional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Area de Desenvolvimento e Infraestrutura - AD

a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988, IN-IBAMA n° 96, de 30/03/2006 e IN-IBAMA n°
97, de 05/04/2006.

21. OBRIGAGOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execug¢ao do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagbes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo
para sua retificagao.

21.6. Emitir parecer para liberagao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. CONDIGOES GERAIS

22.1. Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais e as memoarias de calculo, as
informacgdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servigos, serdo de propriedade da
Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara por expressa autorizagao desta.

22.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transigoes.

23. ANEXOS

S0 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo [: Justificativas

- Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servigos

- Anexo llI: Especificagbes Técnicas;

- Anexo IV: Proposta

- Anexo V: Relagao de Eventos de Pagamento;

- Anexo VI: Estrutura Final do Relatério Diagnostico e Estudo de Alternativas;

- Anexo VII: Estrutura do Relatorio Final Projeto Executivo de Engenharia.
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Anexo I: Justificativas
Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Como parte das politicas publicas voltadas para a solugao das caréncias do semiarido nordestino, que
apesar de terem proporcionado progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os
indicadores sociais da regido, que se situam entre 0os mais baixos do pais, ha um consenso entre
politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagéo brasileira, quanto a urgéncia da
adocdo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populagédo da regido e de reduzir a
escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes secas
provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede a manutencéo do
homem no campo e provoca a migragao da populagéo para as cidades.

E imprescindivel a implantacdo de infraestrutura que promova uma melhor distribuigdo dos recursos
hidricos com vistas, principalmente, ao consumo humano, promovendo assim a melhora nos
indicadores sociais e de saude das populagdes locais.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a agua, em
qualidade e quantidade para consumo humano e inclusdo produtiva, numa perspectiva de seguranca
alimentar e de melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo foi aprovado a elaboragao
de projeto executivo para execugao das obras objeto desta licitagao.

Regime de execucio:

Empreitada por Precos Unitarios: preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera por
medi¢cbdes das unidades efetivamente executadas.

Os servigos de topografia, servicos geotécnicos e cadastros, com valores totais na Planilha PFP e
detalhamento nas planilhas PFP1.1_Topo e PFP1.2_Geo, executados em campo ou laboratério,
necessarios para execucao de Estudos Basicos e Complementares. Justifica-se tal regime para estes
itens descritos nas referidas planilhas, que foram previamente dimensionados pela CODEVASF, mas
que podem apresentar necessidades de variagdo devido as especificidades locais e técnicas porém,
que podem ser faciimente quantificados/ medidos/ aferidos.

E

Regime de execucdo: Empreitada por Preco Global: preco certo e total. O pagamento sera de
acordo com o valor de cada etapa/evento prevista no cronograma fisico-financeiro. Estes servigos,
descritos na Planilha PFP com os cddigos de insumos MO, DP e EM necessarios para execugao de
cada Produto. Justifica-se este regime, por tratar de servicos detalhados por Produto, e que néo
apresentam risco de variagao devido as especificidades locais ou naturais.

O pagamento sera de acordo com as medigdes das parcelas/eventos concluidas apds o prazo previsto
no cronograma fisico-financeiro e cronograma de desembolso contratual poderédo ser efetivadas sem
prejuizo da aplicagéo das penalidades previstas. As medi¢des serdo feitas mensalmente, respeitando
no minimo o percentual de cada parcela, de acordo com o Cronograma de Desembolso adotado e
aceito pela Codevastf.

No caso de ocorrer antecipagdo da execucgao fisica dentro do periodo, numa ou em mais etapas do
cronograma, esta podera ser considerada para efeito de medigdo, desde que a parcela seguinte seja
atingida e exista saldo de empenho para sua cobertura. Se para um determinado evento, o cronograma
estiver atrasado, o mesmo somente sera considerado atendido no momento em que os percentuais
acumulados executados coincidirem ou ultrapassarem os previstos, podendo ser medido juntamente
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com as demais parcelas previstas para a etapa em andamento. Os percentuais maximos admitidos
para pagamento dos eventos serdo os indicados nos critérios de Pagamento.

Permite Participacdo de Consoércios: Sim

a) Sim: A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas
com diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a formagéo de consércios,
com intuito de reforgar a capacidade técnica e financeira do Licitante, proporcionar maior
disponibilidade de equipamento e pessoal especializado, possibilitando a participagado de maior
numero de Empresas.

b) Nesta licitagdo sera admitida a participagao de Consércio de 02 (duas) empresas levando-se
em consideragdo que o objeto da licitagdo inclui elaboragdo de projetos, necessarios a
implantagéo do sistema, o que ampliara a competitividade e economicidade das empresas, que
terao condigdes, consorciadas de participar da licitagao, uma vez que, isoladas, poderiam nao
conseguir preencher os requisitos necessarios para tal. Neste caso, o numero acima de 02
(duas) pode comprometer a logistica e gestdo do contrato e consequentemente a qualidade
técnica e prazo do objeto.

Permite Participacdo de Cooperativas: Nao

N&o sera permitida a participacédo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de cooperativas uma
vez que as especificidades do objeto e da prestagdo de servico exige uma gestdo operacional
centralizada e nao propicia autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Permite Subcontratagcao: Sim

A logistica necessaria para cumprimento do objeto exige o envolvimento de empresas com diferentes
especialidades, sendo consequentemente pertinente a subcontratagdo de servigos mais centralizados
ou operacionais, sem perdas na qualidade técnica e com ganhos em eficiéncia e economicidade, tendo
em vista a otimizagao de recursos logisticos, tecnolégicos e humanos de cada empresa dentro de sua
especialidade.

Os critérios estao definidos no item 6.4 deste TR.

Visita: A visita aos locais onde os servigos serdo executados é facultativa. Sera de responsabilidade
dos interessados a verificagéo "in loco" das dificuldades e dimensionamento dos dados nao fornecidos
pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderao ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo
para alteracéo do contrato a ser estabelecido.

No caso de visita técnica, se os interessados julgarem necessario, poderdo entrar em contato com a 72
Superintendéncia Regional, localizada na Rua Taumaturgo de Azevedo, N° 2315 bloco 2 - Bairro
Centro-Sul, Teresina/PI, telefone (86) 3215-0130 e-mail 7a.sr@codevasf.gov.br, no horario das 8h as
12h e das 13h30 as 17h30, de segunda a sexta-feira, para agendamento

Desapropriagao: Nao aplicavel.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacao do valor orcado:

Conforme Acoérdao n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagdes realizadas pelas empresas estatais,
sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgagcéo no edital € obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo
absoluta a revelagdo do orgamento.
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Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdédigo
Civil, Lei n® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez
e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucdo (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratado tenha apresentado a Garantia de Execugao do Contrato
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Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugdo dos Servigos

necessarias para a elaboracao da proposta e execugao do contrato.

Cidade, | /20 _

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentagao da proposta, e que os pregcos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execugdo das obras, tendo obtido todas as informacgdes
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Anexo llI: Especificagdes Técnicas

ESPECIFICACOES TECNICAS PARA SERVICOS TOPOGRAFICOS

1 OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para execucgéo de levantamentos topograficos nas areas previstas para
elaboragao de projetos de sistema de abastecimento de agua, conforme relacionado neste Termo de
Referéncia, desde a captacao até a distribuicdo. As especificagbes sdo gerais e aplicam-se somente
aos itens pertinentes, referentes aos servicos remunerados conforme Formulario PFP1.1-Topo,
objetivando, especificamente, basear a selecdo da alternativa mais viavel para o sistema, do ponto de
vista da topografia do terreno.

2 AMARRAGAO PLANIALTIMETRICA

Os trabalhos topograficos deverao ser amarrados a rede basica, anteriormente disposta na area. Na
sua inexisténcia, deve-se amarrar a Rede Basica Nacional, sistema SIRGAS/2000 e marégrafo de
Imbituba.

2.1 Transporte de coordenadas

Por meio de poligonal e/ou simples irradiamento eletronico, serdo transportadas coordenadas para
barrotes de madeira de boa qualidade e nas dimensbes de (8x12x50)cm, pintados na cor branca,
identificados e aflorados de 10cm, utilizando-se teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco)
e distanciémetro eletro-6tico com precisao de leitura de +-(5mm + 5ppm). Os barrotes, pelo menos dois,
afastados de pelo menos 150m, servirdo para a locagéo das valas e/ou estruturas em que sejam
necessarias amarragoes.

2.1.1 As medidas angulares deverao ser realizadas pelo método das diregbes em trés séries (CE e
CD), com 3PD (posi¢bes diretas) e 3Pl (posi¢cdes inversas) reiteradas a 60°, admitindo-se 5”(cinco
segundos de arco) como limite de rejeicdo de uma série em relagdo a média e a existéncia de pelo
menos duas séries apods a rejeicao.

2.1.2 As medidas lineares deverdo ser realizadas nos dois sentidos, aceitando-se até 2cm de
diferenca entre elas.

2.1.3 Tolerancias de fechamento

a) Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estagdes;
b) Linear: 1:10.000.

2.1.4 Os transportes poderdo ser efetuados por meio do processo de posicionamento tridimensional
por satélites GPS (Global Positioning System), desde que seja atendida a precisao preestabelecida.

2.2 Transporte de cotas (lda e volta)

Para os barrotes deverao ser transportadas cotas por meio de nivelamento geométrico, com nivel de
precisdo de 1,5mm/km, sendo as visadas equilibradas dentro de 2m e distancia maxima de 80m (ré e
vante) com a observagao dos trés fios estadiométricose tolerancia maxima admissivel de fechamento
de 12mmvk, onde k é o comprimento em quildmetro.

3 REDES DE AGUA

3.1 Poligonais eletronicas

3.1.1 Planimetria
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3.1.1.1 As poligonais para locagéo das adutoras e ramais, de Pl a PI, desenvolver-se-do amarradas a
rede basica, sendo essas poligonais de extensdo maxima de 15km.

3.1.1.2 Os PI's serao monumentados com barrotes de madeira de boa qualidade, pintados na cor
branca, com formato quadrangular de dimensdes (10x10x50)cm, identificados e aflorando10cm. Para
garantir a posigao dos Pls, serao implantados dois pares de barrotes, afastados do eixo da poligonal,
cujos alinhamentos refazem a posigao do PI.

3.1.1.3 Os Pls, quando ndo forem intervisiveis, nas tangentes extensas, serdo monumentados da
mesma forma, por pontos intermediarios que garantam a intervisibilidade entre eles.

3.1.1.4 As medidas angulares deverao ser executadas pelo método das diregbes reiteradas a 60°, com
teodolito de leitura direta de 1” (um segundo de arco) em trés séries de 3PD (posigdes diretas) e 3 PI
(posicbes inversas), admitindo-se o limite de rejeigdo de 5” (cinco segundos de arco) para uma série
em relagcédo a meédia e a existéncia de pelo menos duas séries, apos a rejeigao.

3.1.1.5 A medidas lineares deverao ser executadas, nos dois sentidos, com distanciometro eletro-6tico
de preciséo de leitura de +-(5mm + 5ppm) admitindo-se diferenga entre as leituras de 2cm.

3.1.1.6 Tolerancias de fechamentos para adutoras e ramais principais:

a) Angular: 10"Vn, sendo n o nimero de estagdes;
b) Linear: 1:10.000.

3.1.1.7 Tolerancias de fechamentos para demais ramais:

a) Angular: 30"Vn, onde n é o nimero de estagoes;
b) Linear: 1:5.000.

3.1.1.8 Piquetes de dimensbdes (2x2x10)cm, aflorando do solo em 1cm, na cor branca, com tacha para
centragem, deverao ser implantados, ao longo das tangentes, a cada 20m, medidos com o uso de trena
de aco ou fiberglass, aferida.

3.1.1.9 Os calculos dos fechamentos lineares das poligonais deverao ser obtidos com os comprimentos
dos lados reduzidos a projecao cartografica, para garantir as precisbes preconizadas, sendo as
locagdes efetuadas com os comprimentos dos lados sem as deformagdes do plano da carta.

3.1.2  Altimetria - nivelamento geométrico (Ida e volta).

3.1.2.1 Os barrotes, piquetes e inflexdes acentuadas do terreno serdo niveladas e contra-nivelados
geometricamente, com nivel de precisdo de +-1,50mm/km, sendo amarrados conforme o item 2.1.

3.1.2.2 As visadas estdo limitadas a 100m , com observacgao de trés fios estadiométricos. Admite-se a
discrepancia entre a cota de nivelamento e a de contra-nivelamento de 5mm, devendo a média sofrer
a compensagao do erro de fechamento das RN'’s da rede basica.

3.1.2.3 Tolerancia de fechamento de +-12mmvk, sendo k em quildmetros.

3.2 Secoes transversais

Seréo obrigatorias segdes transversais apenas das redes de distribuicdo (ramal principal), sendo
dispensadas no caso de adutoras.

3.2.1 A cada piquete implantado nas redes, correspondera uma secgao transversal, com extensao de

10m de encostas e 50m para cada lado do eixo principal. Os extremos destas deverao ser estaqueados
com piquetes na cor azul e nas dimensbes (2x2x20)cm, aflorando do solo em 1cm.
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3.2.2 A ortogonalidade das transversais devera ser assegurada pelo uso de prisma hexagonal e/ou
nivel com limbo horizontal e as distancias medidas a trena e/ou régua.

3.2.3 O nivelamento devera ser geométrico, cotando ponto a 20m, além dos piquetes dos extremos
e todos os pontos caracteristicos de mudanca de declividade.

4 ESTACOES ELEVATORIAS, ESTACOES DE TRATAMENTO DE AGUA E RESERVATORIOS
As areas de até 1ha, para cada estrutura a ser construida, qualificada no projeto basico de engenharia,
deverdo ser obtidas levantadas através de malhas de pontos equidistantes de 10m amarradas

conforme o item 2.

4.1 Os teodolitos de preciséo de leitura direta de 20”(vinte segundos de arco) serao utilizados para
a medigéo angular e trenas de ago ou fiberglass, para as lineares.

4.2 A dimenséo da area a ser levantada, caso extrapole o valor anterior, dependera de aprovagao
da Fiscalizagdo da Codevasf, caso a caso.

4.3 As areas serdo representadas em plantas de escala 1:500 ou maior e tragadas curvas de nivel
a cada 0,5m, resultante de nivelamento geométrico nos pontos da malha.

5 GRANDES AREAS

Consiste no levantamento, com o apoio da topografia, de areas com finalidades de estudos de
sistematizacdo da distribuigdo, constando de:

a) Amarragao planialtimétrica;

b) Execugao de poligonal principal e poligonais secundarias;
c) Execucao de segles topograficas;

d) Desenho cartografico.

5.1 Amarragao planialtimétrica

Devera ser amarrado ao Sistema de Projecdo e Datuns planimétrico e altimétrico dispostos na area.

5.1.1 As determinagdes planimétricas e altimétricas deverao ser executadas de modo a atenderem
a finalidade a que se destinam os servicos, admitindo-se as tolerancias indicadas.

5.1.2 Admitir-se-a o emprego do método GPS (Global Positioning System) nas determinagdes
planimétricas sem prejuizo das tolerancias exigidas.

5.1.3 A monumentagdo na area dar-se-a por meio de barrotes de madeira de dimensdes
(10x10x50)cm, com pino de metal no seu centro, ficando aflorado do solo em 10cm, devendo ser
implantado um outro, com distancia minima de 100m, nas mesmas dimensdes, que servira de
orientagao para a poligonal principal.

5.2 Poligonal principal

Desenvolver-se-a amarrada por meio dos pontos determinados no item anterior, no sentido longitudinal,
com a colocagdo de barrotes de madeira a cada 1km, e piquetes, com tacha, de dimensodes
(2x2x15)cm, aflorados 2cm do solo, pintados nas cores vermelha e branca, e com numero identificador,
colocados a cada 50m.

5.2.1 Os angulos poligonais deverdao ser medidos por meio de teodolito de leitura direta de 1”(um

segundo de arco) pelo método da diregcéo de trés séries e as distancias com distancidmetros eletrdnicos
ou eletro-6ticos de precisao +-(1,50cm + 5x10-6xD) em trés leituras.
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5.2.2 O transporte de cotas devera ser executado por nivelamento e contra-nivelamento geométrico,
com a utilizagdo de niveis de precisdo +-1,50mm/km e miras centimétricas aferidas, sendo cotado o
solo de todos os barrotes e piquetes.

5.3 Poligonais secundarias

Desenvolver-se-ao a partir da poligonal principal, a cada 1km, com implantagéo de barrotes de madeira,
idénticos aos do item anterior, nos vértices, formando circuitos fechados que servirdo de apoio as
secdes topograficas.

5.3.1 Os angulos deverao ser medidos por meio de teodolito de leitura direta de 1”(um segundo de
arco), pelo método das dire¢des em trés séries (CE e CD) e as distancias por meio de trés leituras em
distanciébmetros eletro-6ticos com precisao de +-2cm.

5.3.2 A cada 50m deverao ser implantados piquetes, sendo determinadas suas coordenadas e cota,
nos que se apoiarao as segdes topograficas.

5.4 Secdes topograficas

Amarradas nos piquetes implantados ao longo das poligonais secundarias e espagadas em 50m,
determinardo pontos cotados no terreno a cada 25m, conforme esquema anexo que poderdo ser
nivelados trigonometricamente se executadas com auxilio de distancidmetro eletro-6tico, e, se
taqueomeétricas, o nivelamento geométrico determinara a cota dos pontos no terreno.

5.4.1. O levantamento de acidentes notaveis naturais, ondulagdes, depressées e murundus, ou
artificiais, tais como cercas e construgdes diversas, sera executado, concomitantemente com o das
secdes, por intermédio de irradiagdes, se necessarios.

5.5 Desenho cartografico

Devera ser apresentado na escala de 1:2.500, em papel poliéster, tipo Cronaflex, ou similar, no formato
A-1 da ABNT, sendo o relevo representado por meio de curvas de nivel equidistantes de 0,50m e por
pontos cotados, em terrenos planos, assim como nas elevagdes e depressdes. Esses pontos cotados
deverdao sempre existir quando o afastamento das curvas de nivel for superior a 1cm, na escala da
planta. Devera ser destacada a curva mestra a cada intervalo de 2,5m, e também apresentado:

a) Reticulado a cada 100m;

b) O titulo da Codevasf - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do
Parnaiba, e seu logotipo;

c) As escalas numérica e gréafica, o nome da empresa de execugao, a data do levantamento;

d) O quadro de articulacao e cédigo da folha;

e) Valores das coordenadas planas nos quatro cantos da folha;

f) Legenda dos acidentes e elementos levantados, representados nas folhas;

g) Equidistancias das curvas de nivel de 0,5m.

5.6 Materiais a entregar

Deverao ser entregues os materiais a seguir discriminados:
- Cadernetas de medigdes e planilhas de calculo;

- Monografia de todos os pontos monumentados;

- Desenhos cartograficos.

57 Tolerancias

As tolerancias a serem obedecidas, considerando-se o produto final em escala 1:2.500, deveréo
atender as condigbes dos subitens abaixo
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5.7.1 Amarragao ao sistema geodésico

a) Planimetria

- Por meio trigonomeétrico:

- Angular: 10"vn, sendo n o numero de estacoes. Rejeicao > ou = 5%

- Linear: 1:10.000;

- Por meio de GPS: de modo a satisfazer a necessidade de fechamento da poligonal principal.
b) Altimetria: 10mmvk, sendo k a extens&o nivelada, em quildmetros.

5.7.2 Poligonal principal

a) Planimetria:

- Angular: 15"vn, sendo n o niimero de estacoes. Rejeicdo > ou = 5%
- Linear: 1:7.500.

b) Altimetria: 15mmvk, sendo k a extens3o nivelada, em quildmetros.
5.7.3 Poligonais secundarias
a) Planimetria:

- Angular: 30”"Vn, sendo n o niimero de estagodes;
- Linear: 1:5.000.

b) Altimetria: 30mmnk.
5.7.4 Secgodes topograficas
a) Planimetria

- Angular: 1'Jn, sendo n o ndmero de estagoes;
- Linear: 1:1.000.

b) Altimetria: 5cmvk, sendo k o comprimento da seg&o, em quilémetros.
6 PEQUENAS AREAS

Deverdo ser levantadas por meio de malhas de pontos equidistantes de 10m, amarradas ao sistema
de coordenadas da area conforme o item 2, desta Especificacao.

6.1 Usar-se-ao, no levantamento da malha, teodolitos com precisédo de leitura direta de 20”(vinte
segundos de arco) ou maior, para a medi¢ao angular, e trenas de ago ou fiberglass para as lineares.

6.2 A altimetria devera ser obtida por intermédio do nivelamento e contra-nivelamento geométrico,
com a utilizagado de niveis de precisdo de +-1,5mm/km e miras centimétricas aferidas, sendo cotados
todos os pontos da malha.

6.3 A area levantada devera ser representada em planta na escala de 1:1.000 ou maior, e tragadas
curvas de nivel de equidistancia de 0,5m ou maior.

7 REGISTRO DAS OBSERVACOES

As observagdes deverao ser anotadas em cadernetas de folhas duplas, modelo Codevasf, com caneta
esferogréafica azul ou preta, e ndo devem conter rasuras. Depois de preenchida, cada folha sera
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rubricada por Fiscal da Codevasf, que destacara a 12 via e a remetera ao Coordenador dos trabalhos,
para verificagdo da qualidade dos servigos.

PLANO DE TRABALHO

Antes do inicio dos trabalhos topograficos, a CONTRATADA devera apresentar, para aprovagao pela
Codevasf, o Plano de Trabalho Especifico (PTE) de topografia, contendo:

Data prevista para o inicio dos trabalhos;

A equipe a ser mobilizada;

O local do escritorio de campo;

Os equipamentos a serem utilizados, em cada tipo de servigo;

A chefia dos trabalhos de campo;

A metodologia a ser utilizada para o desenvolvimento de cada tipo de servigo;

A planta em escala de 1:25.000 ou 1:50.000 contendo os elementos definidos para implantagéo
no terreno, especificando, quando for o caso, os ramais e adutoras, os provaveis marcos da rede basica
dispostos na area, onde serdo efetuadas as amarragdes;

Os quantitativos de cada tipo de servico;

A data prevista para o término dos servigos.

ABERTURA DE PICADAS

Todas as picadas referentes as adutoras, estagdes de bombeamento, areas de jazida,
canais, tubulagdes, aquedutos, areas especiais, drenagens, eixos de barramentos e areas
de levantamentos complementares deverdo ser executados com largura maxima de 2
metros.

As picadas para levantamentos das sec¢des transversais serdo executadas com retirada de
galhos e de vegetacao que nao caracterize potencial comercial de produgao volumétrica de
material lenhoso.

Para a abertura de picada, o comunicado aos proprietarios e moradores sédo de
responsabilidade da contratada.

Nos trechos onde houver ocorréncias de vegetagdo densa as picadas poderdo ser
realizadas com trator de modo a facilitar os servigos de geotecnia, desde que autorizado
pelo 6érgao ambiental.

A recomposigdo das cercas, muros, reconstituicdo de mourdes e outras benfeitorias
destruidas em decorréncia do acesso das equipes e equipamentos de campo é
responsabilidade da empresa contratada.

CADASTROS

A presente especificagdo tem por objetivo apresentar orientagcdes e diretrizes para a
execucgao dos servicos cadastrais da malha fundiaria da area e redes de abastecimento,
para caracterizagdo da area de interesse do projeto.

Os servicos a serem executados compreendem as informacdes cadastrais fisicas,
agricolas, socioeconémica e juridicas dos imoéveis contidos na malha fundiaria e da
infraestrutura da area prevista, sendo compostos dos seguintes itens principais.

Cadastro na faixa de dominio (50m para cada lado a partir do eixo da linha da adutora).

Cadastro Fisico.
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10.2.1.1 Consiste na identificagéo e levantamento dos limites dos imdveis de acordo com a Norma
Técnica para Georreferenciamento de Imoveis Rural do Incra — 32 Edigao. Além destes
deveréo ser levantados todos os elementos fisicos de cada imével, ou sejam, as benfeitorias
existentes na area de interesse.

10.2.1.2 A titulo de informagéo, relacionamos as que obrigatoriamente deveréo ser levantadas em
toda area de interesse do projeto, tais como: casas, ranchos, galpdes, coberturas, pogos,
bombas, redes (elétricas, telefonicas, de agua potavel, de esgoto e de aguas pluviais),
acgudes, cercas, bueiros, pontes, mata-burros, estabulos, porteiras, campo de aviagao, etc.

10.2.1.3 A descrigéo de cada benfeitoria devera ser feita de modo detalhado, indicando tipos, areas,
altura de pé direito, capacidade de bombas, didmetros de bueiros, canalizagbes de agua,
comprimentos das cercas e numeros de fios de arame e com espagamento das estacas,
etc.

10.2.1.4 Todas as benfeitorias deveréo ser fotografadas, expondo-se placa identificadora nela.
10.2.2 Cadastro Agricola:

10.2.2.1 A utilizagao do solo para fins agricolas devera ser minuciosamente relacionada e indicada
no desenho cadastral, especificando-se areas de culturas rotativas, culturas permanentes,
idade, espagamento, condi¢des gerais, pastagens, tipo de pasto, matas, capoeiras, varjoes,
etc.

10.2.3 Cadastro Juridico.

10.2.3.1 Deveréo ser obtidas as copias da documentag&o pertinente aos proprietarios, herdeiros e
ocupantes, além de informagbes referentes a documentagédo da terra, tipo e tempo de
ocupagao.

10.2.4 Cadastro Socioecondémico

10.2.4.1 Consiste na quantificagdo e identificacdo das condigdes sociais e econdmicas dos
moradores da area inclusive descricdo de dados referentes a qualidade de rebanho e
producéo agropecuaria.

10.2.4.2 Devera ser preenchida para cada propriedade uma ficha cadastral conforme modelo anexo.
Situacdes ndo previstas na ficha cadastral deverdo ser previamente aprovadas antes da
modificagcdo dos padrbes propostos pela Codevasf.

10.2.5 Desenho Cadastral.

10.2.5.1 Devera ser fornecida planta geral dos imoveis, em escala 1:25.000, contendo os imoveis
levantados, em forma digital, formatos DWG e SHP, e este segundo contendo o vinculo
entre as informagbes cadastrais fisicas, agricolas e juridicas, organizadas nos bancos de
dados dos arquivos SHP.

10.2.5.2 Além dos formatos digitais devera ser entregue uma via impressa, em escala adequada,
contendo:

a) Reticulado de acordo com a escala da planta;

b) o titulo Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&do Francisco e do Parnaiba -
Codevasf e seu logotipo;

c) as escalas numérica e grafica, o nome da firma executante, a escala das fotos, a
projecao da carta, as datas vertical e horizontal, a declinagdo magnética, o fator de
deformacao (K) e convergéncia meridiana do centro da folha;

d) quadro de articulagcao da folha, com respectivo codigo;
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e) valores das coordenadas geograficas nos quatro cantos da folha, de acordo com as
normas da cartografia nacional;

f)  em nucleos urbanos, se houver, deverdo ser apresentados desenhos das quadras e
ruas na escala 1:2.000.

10.2.6 Pastas Cadastrais
10.2.6.1 A cada imovel correspondera uma pasta entregue em formato digital que devera conter:

a) copia do relatorio de entrega do conteudo das pastas;

O

)
)  copia da planta individual do imével da area atingida;
)

(2]

copia da Certidao do Titulo de Dominio;

d) coépia do Memorial Descritivo do Imével e das benfeitorias, sendo que ao lado de cada
uma delas devera ser colada copia de contato de sua fotografia;

e) ficha Cadastral devidamente preenchida;

f)  folhas de calculo de azimute e distancia entre os vértices das divisas do imoével e
calculo da area;

g) relagdo de coordenadas utilizadas no célculo da area; e

h) copia da planta geral da area, com identificagdo na mesma do imével a que se refere
a pasta.

10.2.7 Materiais a Entregar.

10.2.7.1 Deveréo ser entregues, os materiais a seguir discriminados, de acordo com os prazos
estabelecidos no cronograma:

a) desenho cadastral em escala 1:25.000 ou melhor representando todos elementos
cadastrados;

b) arquivos, em DVD-ROM, formato SHP e DWG, contendo todos os detalhes
desenhados, obtidos de forma on-line de aparelhos fotogramétricos, por niveis de
informacdes diversos relativo ao desenho cadastral (escala 1:25.000);

c) codigo de uso de simbolos, caracteres, folhas e tragos, atendendo o modelo basico a
ser fornecido pela Codevasf;

d) pastas cadastrais digitais; e

relatorio final dos trabalhos executados, contendo inclusive informagdes que possibilitem o
manuseio dos arquivos magnéticos.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

1 OBJETIVO

1.1 Estabelecer normas e critérios para a execugao de estudos geotécnicos segundo as normas
da ABNT e ABGE.

1.2 As especificagdes sao gerais e aplicam-se somente aos itens pagos a pregos unitarios,

referentes aos servigos de geotecnia.

2 ESTUDOS GEOLOGICOS E GEOTECNICOS

O objetivo dos estudos geotécnicos € proceder ao levantamento de dados que permita o detalhamento
das fundacgbes das obras, a quantificagdo das categorias de material de escavagdo das adutoras,
canais, tomadas de agua, estagbes de tratamento, estacbes elevatdérias e reservatérios, e a
caracterizagdo completa dos materiais provenientes das escavagdes obrigatdrias a serem utilizados
como aterros/protecdo de taludes, caracterizagdo e definigdo dos materiais naturais de construcdo a
serem utilizados.

21 Os trabalhos devem ser iniciados por analise criteriosa dos servigos geotécnicos realizados e,
em seguida apresentar uma programacgao de investigagdo complementar, onde couber, submetido a
aprovacao da Codevasf, por meio de inspegdes técnicas, sondagens e ensaios, com a finalidade de
definir caracteristicas geolégicas das areas criticas.

2.2 O relatdrio final do estudo devera abranger elementos necessarios a execugdo das obras
previstas no projeto executivo de engenharia, contendo ainda:

a) Perfis geotécnicos do subsolo nos locais de implantagao de adutoras, recalques, ramais e obras
civis, com registros de sondagens, ensaios executados e caracterizagdo da ocorréncia de materiais de
18, 22 e 32 categorias;

b) Boletins de sondagens e ensaios de campo;

3 ESTUDOS DE INTERFERENCIAS

Os estudos de interferéncia deverdo ser elaborados em conformidade com o levantamento
planialtimétrico, coletando os pontos no terreno para a definicao de relevo, edificagbes, cercas limites,
redes de drenagem pluvial, tubulacdes de gas, redes de agua e esgotamento sanitario, bueiros, pontes
viadutos, redes elétricas subterrdneas, redes de telefonia, cabeamentos etc.

Os mencionados estudos, tem por finalidade detectar interferéncias que influenciem diretamente na
execugao das obras.
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROTECAO AMBIENTAL NAS AREAS DE IMPLANTACAO

DO EMPREENDIMENTO

1

1.1

1.2

1.21

22

23

3.2

OBJETIVO

Estabelecer normas e critérios para a protegcdo ambiental a serem consideradas no desenvolvimento
do projeto executivo de engenharia de que trata este Termo de Referéncia.

Apresentar os objetivos e as diretrizes basicas concernentes ao tipo de atividade pretendida
com o presente Estudo Ambiental.

Dados do Empreendedor e da Equipe Técnica

a) Nome ou razdo social;

b) Historia do grupo empreendedor

¢) Inscri¢ao Estadual, CTF ¢ CNPJ;

d) Enderego completo e telefone;

e) Representantes legais: nome, CPF, endereco, telefone e e-mail;
f) Pessoa de contato: nome, CPF, enderego, telefone e e-mail;
Identificagdo da Empresa Elaboradora dos Estudos

a) Nome ou razao social;

b) Inscri¢do Estadual, CTF ¢ CNPJ;

¢) Enderego completo e telefone;

d) Representantes legais: nome, CPF, enderego, telefone e e-mail;

e) Equipe Técnica multidisciplinar: nome, endereco, telefone e e-mail e nlimero
no Cadastro Técnico Federal; e

f) Apresentar também as organizagdes contatadas que contribuiram com o
trabalho.

Estas especificagbes aplicam-se aos itens pertinentes, referentes aos servigos pagos a pregos global
e unitarios relacionados nos formularios PFIN

LEGISLAGAO APLICAVEL

As legislagbes federal e estadual pertinentes ao assunto deverdo ser analisadas,
particularmente aos referentes sistemas de produgao de agua, bem como as de protegao
dos recursos ambientais e de saude humana.

A legislagdo ambiental e de agua para o consumo humano devera ser relacionada e o seu
conteudo discutido em confronto com as caracteristicas do empreendimento, de modo a ser
evidenciado todo o aspecto legal.

Considerar as leis, regulamentos e resolugdes relacionadas ao Sistema Nacional de
Unidades de Conservacéo e a Politica Nacional de Recursos Hidricos.

CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

Identificar o empreendimento (localizagéo e extensao), a licenga ambiental pretendida e
previsao de investimento total.

Apresentar os objetivos ambientais e sociais do projeto, o periodo de alcance temporal, a
area e a populagao atendida em todas as suas fases, indicando os beneficios em relagao a
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situagao atual do abastecimento de agua e as condi¢des de saude da populagéo atingida,
bem como sua compatibilizagdo com demais planos, programas e projetos setoriais
publicos ou privados previstos ou em implantacdo na area de influéncia do
empreendimento, em especial os projetos de canalizagéo (abastecimento de agua, esgotos
e drenagem pluvial).

Consulta bibliografica que seja relevante ao estudo, tais como: cartas, fotos aéreas
disponiveis, imagens de satélite publicas, publicagbes e etc.

Inventario fotografico, resultado de vistoria ambiental criteriosa. S&o importantes a
documentar e caracterizar na area de influéncia do empreendimento os aspectos fisicos,
bidticos, antropicos, objetivando um conhecimento da regido antes da implantagdo do
empreendimento, servindo de referéncia para avaliagdo dos impactos ambientais advindos
das obras, da operagado do SAA e dos passivos ambientais.

Elaboragdo de um mapa de uso da terra em escala apropriada 1:5000, identificando tipos
de usos atuais e que seja base para um diagndstico ambiental sucinto, além de auxiliar na
identificacdo das condicionantes basicas futuras, restrigbes, etc.

Determinagdo e caracterizagdo das areas de influéncia direta e indireta, ilustrada por
esquema linear dos eventuais impactos, em escala apropriada.

Prognéstico ambiental e possiveis medidas para evitar, mitigar e/ou compensar impactos.

Planta de localizagao e situagao georreferenciada do empreendimento, com indicagdo de
seu tragado, em escala de no minimo 1:25.000 ou como melhor convir para que a analise
possa ser realizada com a minucia necessaria, indicando no mapa: a topografia geral da
area, as bacias hidrogréficas, os limites municipais, areas urbanas, as vias de acesso,
existentes; situagdo em relagdo as Unidades de Conservagéo e seu entorno e também o
seu posicionamento frente a divisdo politico-administrativa, a marcos geograficos e a outros
pontos de referéncia relevantes.

Analise de Risco

A Analise de Risco devera apresentar e analisar o histérico de acidentes de
empreendimentos similares, nas fases de implantacdo e operagdo, realizando um
diagnostico dos componentes e sistemas presentes e previstos no complexo associado ao
SAA, as situagbes potenciais de acidentes e emergéncias que possam acarretar danos ao
meio ambiente e areas de entorno, propondo medidas ou procedimentos a serem adotados
para implantacdo e operagéo do empreendimento.

DIAGNOSTICO AMBIENTAL
Diretrizes

Descrever e analisar os fatores fisicos, bidticos e antropicos e suas interagdes, de modo a
caracterizar a qualidade ambiental da area de influéncia.

Os estudos, cujas metodologias demandarem levantamentos e amostragens em campo,
bem como manuseio e/ou coleta de material biolégico, deverdo atender as normas
especificas e estarao sujeitos a prévia analise e autorizagdo do IBAMA.

Todos os itens do diagnéstico deverao ser apresentados obedecendo a seguinte sequéncia:

a) Apresentacdo da abordagem metodoldgica seguida para a caracterizagdo do
item, incluindo a coleta de dados primarios. Sempre que forem feitos
levantamentos de dados primarios em campo a localizagdo destes deve ser
indicada em mapas georreferenciados e relacionadas as respectivas areas de
influéncia do estudo;

b) Revisdo de dados secundarios atinentes ao tema que estd sendo caracterizado,
apresentando referéncias bibliograficas organizadas segundo os padrdes da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); e
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c) Apresentacdo dos resultados obtidos (analise dos dados primarios e
secundarios), através de discussao técnica sobre os resultados destes dados;
Apresentagdo de ilustragdes no texto (figuras, cartogramas, fotos, quadros, graficos, etc.) e

anexos, incluindo mapas, laudos de analise, tabelas de dados brutos, registros fotograficos
complementares e outras fontes de dados e informacgdes.

IDENTIFICAGAO E AVALIAGAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
Avaliagao de Impactos.

Deverédo ser identificadas e avaliadas sistematicamente as acgbes impactantes, e em
seguida descritos, interpretados e valorados, os impactos ambientais potenciais, nos meios
fisico, bidtico e socioecondmico, relativos as fases de projeto, implantagcéo e operagao do
empreendimento, identificando-se as medidas, equipamentos e procedimentos a serem
implementados para evitar ou reduzir os efeitos adversos do empreendimento, bem como
aquelas que poderao valorizar os seus efeitos benéficos.

Devera ser estimado o alcance espacial e temporal dos impactos e quantificada a extensao
e/ou intensidade dos mesmos, informando-se a fonte dos dados disponiveis e as incertezas
associadas as previsoes.

A avaliagdo dos impactos devera considerar as possiveis interferéncias do projeto com
outros da mesma natureza dentro da sua bacia hidrografica, avaliando-se os impactos
cumulativos resultantes dos mesmos. Os métodos, técnicas e critérios adotados para
avaliagdo dos impactos ambientais deverdao contemplar:

a) A identificagédo e analise integrada dos impactos;
b) A classificagdo dos impactos;

c) Ponderagdo dos impactos (por etapa do empreendimento, por meio afetado e a
ponderagéo final) com e sem as medidas mitigadoras e maximizadoras;

d) Medidas compensatdrias para os impactos ndo mitigaveis;

e) A andlise de impactos devera contemplar os impactos individualmente e suas
interagdes, considerando suas propriedades acumulativas e sinérgicas.

Fase de Projeto - Corresponde aos impactos originarios da concepgédo e desenho do
empreendimento, tendo em vista a melhor projeg¢édo e dimensionamento do projeto proposto
com vistas a uma maior sustentabilidade e minimizagdo de impactos. Nesta fase as
expectativas terdo foco na geragédo de empregos, na especulagao fundiaria e imobiliaria.

Fase de Implantagao
Meio Fisico
a) Solo - Na avaliagao destes impactos deverao ser considerados:
1. As areas em hectares afetadas pela terraplanagem, escavagdes para os canais,

de vias de acesso e circulagdo no empreendimento;

2. Os volumes em metros cubicos movimentados pelas obras de terraplenagem e
escavagoes;

3. A instabilidade de taludes, encostas e terrenos em geral nas novas formas de
relevo geradas pelo empreendimento;

Compactagao e impermeabilizagdo do solo;

Erosao e lixiviagao;

Diminui¢do da cobertura vegetal do solo;

Alteracao das qualidades fisicas, quimicas e microbioldgicas;
Carreamento de dleos, combustiveis no solo; e

Poluigao: poeiras, residuos solidos e efluentes liquidos.

© ©o N oA
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Atmosfera - Para emissédo de gases e particulados gerados pelo empreendimento,
avaliar:

1. O potencial de poluigdo proveniente da combustdo dos dleos e gases emanados
dos veiculos e maquinas. Os principais poluentes gasosos sdo CO, HC, NOx e
SOx; e

2. A emisséo e re-suspensao de particulados.
Polui¢do sonora
1. O potencial de poluigdo sonora devera ser avaliado com relagao aos efeitos sobre
os trabalhadores e assentamentos urbanos mais proximos;

2. Deverao ser descritas as técnicas empregadas para eliminar ou reduzir os niveis
de ruidos; e

3. Deveréo ser consideradas como entre as principais fontes de ruido:
1. aconstrugdo do empreendimento; e

2. maquinas, veiculos e equipamentos.

Recursos Hidricos - Caracterizar os impactos causados no meio hidrico,
considerando-se:
1. Alteragbes da qualidade e quantidade das aguas superficiais e subterraneas;

2. Subsidéncias e recalques de terrenos provocados por alteragdes ambientais tais
como: modificagdo no padrao de drenagem, cargas criadas por aterros, etc.;

3. Modificagdes nas condigdes naturais de drenagem, resultando em alteragdes do
lengol freatico, concentragao de fluxos;

4. Geragéao de areas alagadigas, bem como criagéo de condigao para proliferagéo de
vetores de doengas;

5. Modificagbes que poderao ocorrer nos corpos d’agua incluindo problemas de
renovacao, circulacao, redugéo / disposi¢do do volume de sedimentos;

Consumo de agua;

Langamento de efluentes;

Aterramento de lagoas, nascentes e cursos d’agua;

Acdo das Aguas Pluviais;

0. Afetacdo de processos geomorfoldgico/geoldgicos ativos tais como transporte
edlico, deflagéo, deposigéo, infiltracdo de aguas pluviais;

11. Alteragdes de carater temporario ou permanente no uso do solo; e

12. Intensificagdo dos processos erosivos.

S0 NO

Captura de animais silvestres;

Alteracado ou supressao da vegetacao existente, com énfase para espécies endémicas
e ameacadas de extingao;

Mudancas nos habitats e habitos da fauna;
Afetacdo da produtividade pesqueira;

Afetacdo de areas de refugio, dessedentagéo, reprodugédo e deslocamento da fauna
aquatica e terrestre, incluindo espécies migratérias;

Alteracdes na diversidade e composi¢ao da fauna aquatica e terrestre, com destaque
para as espécies protegidas por lei;

Fragmentagao de florestas e interferéncia em corredores ecolégicos;
Alteracdo ou supressao da vegetagao existente; e
Caca ilegal ou predatdria por trabalhadores do projeto.
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5153 Meio Socioeconémico

a) Mudanga na vida diaria da populagédo residente préoxima da obra, considerando
aspectos sociais, culturais e psicolégicas das populacbes a serem afetadas
diretamente com o empreendimento;

b) Exposigdo da populagdo aos riscos e danos ambientais;
c) Exposi¢do da populagéo a acidentes devido ao transporte;

d) Alteragdes na estrutura social e econémica local em fungdo da populagao flutuante a
ser empregada como mao de obra no empreendimento;

e) Alteracdes na estrutura social em decorréncia de desmobilizagdo com a concluséo da
obra;

f) Perdas de areas de uso tradicional, como extrativismo, areas de pesca, com
consequente perda de renda ou formas de subsisténcia;

g) Aumento na demanda de bens e servigcos com consequente elevagado dos pregos;
h)  Aumento no trafego de veiculos;

i) Mudancas no quadro de saude com a incidéncia de novas doengas;

j) Interferéncia na infraestrutura viaria, linhas de transmissédo e outras;

k) Interferéncias no meio urbano — fluxos de pessoas e alteragdo do uso do solo, entre
outros;

1) Interferéncia sobre possiveis sitios com importancia historica, cultural, arqueoldgica,
espeleoldgica, arquitetdnica, urbanistica, paisagistica e de lazer, existentes nas areas
de influéncia;

m) Interferéncias nas areas protegidas por lei como: reserva legal, area de preservagao
permanente e categorias de unidades de conservagao;

n) Geragéo de empregos;

0) Aumento demografico das localidades vizinhas;

p) Aumento da arrecadagdo municipal em decorréncia das obras;

q) Expectativa da populagao quanto a alteragéo nos seus projetos de vida;
r)  Desapropriagao e relocacao de familias e atividades;

s) Reassentamento Involuntario;

t) Interferéncia nas comunidades vizinha ao empreendimento;

u) Impactos fundiarios, alteragdo do uso e ocupagao do solo;

v) Perda da biodiversidade local;

w) Interferéncia das obras com o transito nas estradas existentes e com atividades que
se desenvolvem nas proximidades canal; e

x) Impactos da instalagédo do sistema adutor e das atividades no canteiro de obras, sobre
as comunidades vizinhas, em especial, quanto ao incobmodo provocado por ruidos e
disposicao de residuos.

5.1.6 Fase de Operacéo - Corresponde ao periodo de funcionamento das diversas unidades de
funcionamento do empreendimento, a partir do fluxo hidrico nos canais e adutoras.

5.1.6.1 Meio Fisico
a) Processos de contaminagao do Solo;

b) Emissbes atmosféricas e emisséo de particulados por circulagéo de veiculos e outras
atividades operatérias;
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c) Geracgao de ruidos;
d) Alteragdo na qualidade de recursos hidricos superficiais e subterraneos;

e) Quantidade de agua disponivel para os diversos usos (domeéstico, industrial, agricola)
e sua distribuicdo espacial;

f)  Alteragdo no volume das aguas produzidas no trecho de jusante; e
g) Impactos no comportamento hidraulico do (s) corpo (s) d’agua afetado (s).
5.1.6.2 Meio Bidtico

a) Captura e afetagédo da fauna, com a facilitagédo ao trafico ilegal de animais silvestres;

b) Interrupgao de rotas de migragédo de animais;
c) Afetacdo de areas de vegetagao;
d) Alteracdes sobre aspectos qualitativos e quantitativos da biota aquatica, em fungao do

langamento de efluentes, processos erosivos e de assoreamento;
e) Mudangas nos habitats e habitos da fauna; e
f)  Intensificacdo da pressao de caca ilegal ou predatoria.
5.1.6.3 Meio Socioeconémico

a) Riscos e danos a saude e qualidade de vida da populagéo por meio de veiculagéo de
polui¢ao hidrica;

b) Conflitos de uso da agua considerando os ja existentes e aqueles que poderao surgir
em decorréncia das novas demandas a serem viabilizadas para a disposicdo do
empreendimento;

c) Aprofundamento dos conflitos fundiarios;

d) Alteragcdo nas estruturas social, econ6mica, cultural, nas relagdes de vizinhanga e
praticas cotidianas;

e) Demanda de infraestrutura e novos equipamentos;

f)  Alteragdo de ordem urbanistica: Interferéncias nos fluxos, integragéo urbana, alteragéao
do uso do solo, entre outros;

g) Alteracdo das formas culturais locais relacionadas ao ambiente natural;

h) Alteragbes sobre atividades tradicionais da populagao da area de influéncia direta;

i)  Alteragbes sobre atividades dos setores econdmicos primario, secundario e terciario;
j)  Aumento da arrecadagao de impostos;

k)  Aumento dos empregos associados;

1) Aumento do fluxo de veiculos no sistema viario de acesso;

m) Potenciais danos a saude provocados por emissao de gases, ruidos;

n) Potenciais danos a saude gerada por mas condi¢des sanitarias, a exemplo: existéncia
de pombos, urubus, ratos, mosquitos e insetos para a transmissao de doencgas aos
usuarios, funcionarios e populagéo do entorno;

0) Possibilidade de disseminagéo de epidemias vindas de outras regides; e

p) Perda do emprego da populagao nas regides desapropriadas e dos trabalhadores ao
término das obras.

5.2 Progndstico Ambiental.

5.2.1 O prognéstico ambiental (meios fisico, bidtico e socioecondbmico) devera ser elaborado
considerando-se as alternativas de execugao e de ndo execugdo do empreendimento,
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sendo esta ultima baseada na identificagdo e avaliagdo dos impactos ambientais. Este
prognoéstico devera considerar, também, a proposicdo e a existéncia de outros
empreendimentos inventariados nas sub-bacias hidrograficas de localizagdo, contemplando
os efeitos sinérgicos entre o empreendimento proposto ou que ja operam nas respectivas
sub-bacias hidrograficas.

A partir da analise integrada, principalmente do diagndstico da qualidade ambiental,
deveréo ser elaborados quadros prospectivos, tendéncias para a regido, considerando um
horizonte temporal com o empreendimento e outro considerando a sua ndo-implantacao.
Comparar esses dois quadros prospectivos entre si e também com um quadro de
diagnostico de qualidade ambiental atual.

Na elaboragédo do quadro prospectivo e tendéncias, deverdo ser considerados os dados
disponiveis de interveng¢des, monitoramento e impactos do empreendimento.

Apresentar um quadro regional, contemplando a possibilidade da ndo implantagdo do
empreendimento. Portanto, o prognéstico devera apresentar cenarios futuros,
considerando:

a) Sem empreendimento:

1. Vantagens; e
2. Desvantagens.

b) Com o empreendimento:

1. Vantagens; e
2. Desvantagens.

Conclusbes e consideragdes a partir dos dados levantados, contextualizando o
empreendimento, relacionando os diagnosticos e prognosticos efetuados com os
programas de mitigagédo propostos.

Apresentar ainda a analise integrada dos meios diagnosticados, identificando e
classificando subareas de influéncia do empreendimento, de acordo com suas
vulnerabilidades ambientais. A apresentacdo devera ser em mapa georreferenciado
contemplando a delimitagdo dessas subareas.

Medidas de Controle, Mitigagao e Compensacao dos Impactos Ambientais Previstos

Com base na avaliacdo de impacto ambiental procedida e no prognédstico ambiental
realizado, deverao ser identificadas as medidas de controle e os programas ambientais que
possam minimizar, compensar e, eventualmente, eliminar os impactos negativos da
implementagdo do empreendimento, bem como as medidas que possam maximizar os
impactos benéficos do projeto.

Essas medidas deverao ser implantadas visando tanto a recuperagéo quanto a conservagao
do meio ambiente, bem como o maior aproveitamento das novas condi¢gbes a serem criadas
pelo empreendimento, devendo ser consubstanciadas em programas.

As medidas mitigadoras e compensatorias deveréo ser consideradas quanto:

a) ao componente ambiental afetado;
b) afase do empreendimento em que deverdo ser implementadas;
c) ao carater preventivo ou corretivo de sua eficacia; e

d) ao agente executor, com defini¢do de responsabilidades.
Referéncias.

Apresentar as referéncias bibliograficas utilizadas para a elaboragao dos estudos.
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Anexo IV: Proposta

PROPOSTA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(QUADROS PFP)

(GRAVADAS EM ARQUIVOS SEPARADOS)
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Anexo V: Relagado de Eventos de Pagamento

RELACAO DE EVENTOS PARA EFEITO DE FATURAMENTO

1 DIAGNOSTICO E ESTUDO DE ALTERNATIVAS (VDEA = 40% do Valor Total)

E 1.1 — Servigos Topograficos e Cadastros (% = Valor do Formulario PFP-V / VDEA)
E 1.2 — Servigos Geotécnicos (% = Valor do Formulario PFP-VII / VDEA)

E 1.3 — Relatério do diagnéstico (% = 60% x (VDEA—-X*de E 1.1 e E 1.2))

E 1.4 — Estudo de Concepgao (% =40% x (VDEA-X~deE 1.1 eE 1.2))

2 PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA (VPBE = 60% do Valor Total)
E 2.1 — Estudos Ambientais (10% de VPBE)

E 2.2 — Projetos Elétricos e Estruturais (10% de VPBE)

E 2.3 — Orcamento (20% de VPBE)

E 2.4 — Minuta do Projeto Basico (20% de VPBE)

E 2.5 — Projeto Basico Final (40% de VPBE)

OBSERVACOES

A seu critério, a Consultora podera ampliar a relagdo de eventos/produtos por meio de
desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso isso seja necessario e possivel.
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Anexo VI: Estrutura Final do Relatério Diagndstico e Estudo de Alternativas

DEVE SER ABORDADO CONSIDERANDO O SEGUINTE ROTEIRO:

SUMARIO

RELAGAO DOS DESENHOS E QUADROS
APRESENTAGAO

1. INTRODUGAO

2. ESTUDOS BASICOS PRELIMINARES

3. ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE ENGENHARIA
4. DESENHOS
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Anexo VII: Estrutura do Relatério Final Projeto Executivo de Engenharia

VOLUME 1- RELATORIO DO PROJETO

TOMO 1 - TEXTO DESCRITIVO

TOMO 2 - RESUMO - FICHA TECNICA
VOLUME 2 - ESPECIFICACOES TECNICAS

TOMO 1 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

TOMO 2 - OBRAS CIVIS E SERVICOS

VOLUME 3- DESENHOS

VOLUME 4 - PLANILHAS

TOMO 1 - DE QUANTIDADES
TOMO 2 - DE PRECOS UNITARIOS DOS SERVICOS
TOMO 3 - DE ORCAMENTO

VOLUME 5- MEMORIAL DE CALCULO
VOLUME 6 - SISTEMA DE AUTOMAGAO DO PROJETO
VOLUME 7 - ANEXOS .

ESTUDOS GEOTECNICOS

ESTUDOS TOPOGRAFICOS

ESTUDOS AMBIENTAIS

OUTROS ESTUDOS SE FOREM O CASO
VOLUME 8 - MANUAL DE OPERAGCAO E MANUTENGCAO

VOLUME 9- SINTESE DO PROJETO EXECUTIVO
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