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OBJETO DA CONTRATACAO

Contratacdo dos servicos de apoio técnico visando a realizacdo de vistorias técnicas para a

fiscalizacdo dos servicos de instalacéo de reservatorios de acumulacédo de agua e méodulos sanitarios
domiciliares em comunidades rurais difusas, localizadas em municipios, no estado do Piaui.

2

2.1

TERMINOLOGIA E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia séo utilizadas as expressodes e siglas relacionadas a seguir, com

0s seguintes significados e interpretacées:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

k)

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informacdes e prescricbes estabelecidas pela
CODEVASF com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia
relativos a um determinado servico ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou
fornecidos.

Sistema de Registro de Precos — SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras.

IRP- Intencdo de Registro de Prec¢os: instrumento a ser operacionalizado por médulo do
Sistema de Administracdo e Servigos Gerais — SIASG e que serd utilizado pelos érgéos e
entidades integrantes do Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacédo dos
itens a serem licitados.

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgéos
participantes e condi¢cdes a serem praticadas, conforme disposi¢cdes contidas no instrumento
convocatério e propostas apresentadas.

Edital: Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do contrato,
bem como regula o procedimento licitatorio a ser realizado, estabelecendo todas as condi¢des
de participagdo e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba —
Empresa pl]blica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de
Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracbes e modificacbes ocorridas
durante a execucéo da obra ou servi¢cos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execucao dos
servicos objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada CODEVASF.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante vencedora
do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a execucao dos
Servicos.

Relatorio Técnico de Validagdo: Documento a ser emitido pela CONTRATADA contendo as
informacdes coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada residéncia visitada,
referente a validacéo dos beneficiarios e verificacdo das condigbes do local de instalagao do
reservatoério/cisterna e do modulo sanitario, conforme modelo de relatorio disponibilizado pela
Codevasf.

Relatério Técnico de Fiscalizacdo: Documento a ser emitido pela CONTRATADA contendo
as informacd@es coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada cisterna e/ou médulo
sanitério fiscalizado, referente a especificacdo e qualidade técnica dos servicos em execucdo
pela empresa de instalagdo, conforme modelo de relatério disponibilizado pela Codevasf.

Relatorio Técnico de Atesto/Medicdo: Documento a ser emitido pela CONTRATADA
contendo as informacdes coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada cisterna
e/ou modulo sanitario instalado, referente ao atesto/medicdo dos servicos e orientagbes
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repassadas ao beneficiario sobre o uso correto do equipamento e da agua captada, conforme
modelo de relatério disponibilizado pela Codevasf.

Cronograma Fisico-Financeiro: representacao grafica da programacéao parcial ou total de um
trabalho ou servigo ou produto, no qual séo indicadas as suas diversas fases e respectivos
prazos, aliados aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia,
especificacdes técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais
documentos complementares que se fagam necessarios a execucao do objeto.

Especificagdes Técnicas: Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada,
0s materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construgdo. Tém como
finalidade complementar a parte gréafica do projeto.

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacbes que envolvam
despesas or¢camentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a importancia
da despesa.

Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as especificacdes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do preco da Licitante
de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor para
execucao do objeto ofertado pela Licitante.

Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia: Representa o produto do somatério do
preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva or¢camentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o
tempo a ser gasto em cada uma.

Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou
servicos de engenharia objeto da licitagdo, elaborado com base nas indicacdes dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucao.

1. Desenvolvimento da solu¢do escolhida de forma a fornecer visdo global da obra ou
servigos de engenharia e identificar todos o0s seus elementos constitutivos com clareza;

2. Solucgdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulacéo ou de variantes durante as fases de elaboracéo do projeto
executivo e de realizacdo das obras ou servicos de engenharia e montagem;

3. ldentificacdo dos tipos de servi¢os a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra ou servigco de engenharia, bem como suas especificagdes que assegurem 0s
melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execugao;

4. Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisérias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servicos de engenharia, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as normas
de fiscalizacéo e outros dados necessarios em cada caso.

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugéo completa
da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.
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x) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos
unitarios propostos.

y) Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
CODEVASEF e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o
“start up” da execugéao das obras ou servigos de engenharia.

3 REGIME DE EXECUGCAO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1 Modalidade: Pregéo Eletrdnico, no formato de Sistema de Registro de Precos (SRP).

3.2 Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico.

3.3 Critério de Julgamento: Menor Preco por Item por Grupo.

34 Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitério.

4 DESCRICAO DOS SERVICOS E LOCAL DE EXECUCAO

4.1 Os servigos objeto do presente Termo de Referéncia formam o Grupo | e referem-se aos
servigos de apoio técnico para fiscalizagdo dos servi¢os de instalacao de reservatérios de acumulacéo
de agua de chuva (cisterna) e médulos sanitario domiciliares, compreendendo os seguintes itens:

4.1.1 Item 1: Vistoria Técnica de Validacdo dos beneficiarios e verificacdo das condi¢des do local de
instalacao do reservatorio/cisterna e médulo sanitario domiciliar:

a) Visita técnica a regido onde serdo instalados os reservatérios/cisternas e os mddulos sanitario
domiciliares para verificar as condi¢Bes sociais dos possiveis beneficiarios, conforme critérios
pré-estabelecidos pela Codevasf;

b) Verificar e elaborar croquis das condi¢des fisicas da residéncia (tipo de telhado, altura do
telhado, ponto ideal de locagéo da cisterna e/ou médulo sanitério, tipo de solo a ser escavado);

¢) Preenchimento do Relatério Técnico de Validagcdo para cada residéncia visitada, conforme
modelo disponibilizado pela Codevasf (ANEXO 4).

4.1.2 Item 2: Vistoria Técnica de Fiscalizagcao dos servigos em execuc¢do pela equipe de instalagao
do reservatorio/cisterna e/ou médulo sanitario domiciliar:

a) Visitatécnica nos locais de instalagdo dos reservatérios/cisternas e/ou moédulos sanitarios para
verificar a especificacdo e qualidade técnica dos servicos em execucdo pela equipe de
instalacéo;

b) Preenchimento do Relatério Técnico de Fiscalizagédo para cada residéncia visitada, conforme
modelo disponibilizado pela Codevasf (ANEXO 4).

413 Item 3: Vistoria Técnica de Atesto/medicdo dos servicos de instalacdo dos
reservatérios/cisternas e/ou modulos sanitarios, e orientacdo ao beneficiario sobre o uso correto dos
equipamentos e da 4gua captada:

a) Visita técnica ao local de instalacdo dos reservatorios/cisternas e/ou médulos sanitarios para
atestar a execucao dos servicos e verificar se estdo obedecendo as especificagdes técnicas
estabelecidas pela Codevastf;

b) Fazer a medigéo de todos os itens instalados na cisterna (calhas, tubos, conexdes, bomba de
membrana, etc);

c) Orientar o beneficiario sobre o uso correto da cisterna e agua captada (tipo de uso, desinfecgao
da agua, desperdicios, etc), bem como, sobre o uso correto do médulo sanitario;

d) Preenchimento do Relatério Técnico de Atesto/Medicdo para cada residéncia visitada,
conforme modelo disponibilizado pela Codevasf (ANEXO 4).
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GRUPO |
Servigos de apoio técnico para fiscalizagéo dos servicos de instalacdo de reservatorios de
acumulacdo de agua de chuva (cisterna) e modulos sanitario domiciliares.
Iltem 1 ltem 2 Iltem 3
Vistoria Técnica de
Atesto/medicao dos servicos

Vistoria Técnica de Validagao Vistoria Técnica de . ~
o A . o . de instalacdo dos
dos beneficiarios e verificacdo | Fiscalizacao dos servicos em - ;
e A : reservatorios/cisternas e/ou
das condicdes do local de execucao pela equipe de . o
: N ; ~ mdédulos sanitario e
instalacao do instalacao do . ~ s
O O orientagdo ao beneficiario
reservatorio/cisterna e/ou reservatério/cisterna e/ou
. L . o sobre o0 uso correto dos
mddulo sanitario. maodulo sanitario.

equipamentos e da agua
captada.

4.1.4 O produto de cada vistoria técnica realizada serdo os relatdrios técnicos, que poderdo ser de:
validacgéo, fiscalizacdo ou Atesto/Medicéo.

4.1.5 O gquantitativo estimado de relatérios técnicos sera de 4.217 unidades, distribuidos conforme o
guadro abaixo (ver detalhamento do célculo na Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia —
ANEXO 3).

GRUPO |
Iltem 1 Item 2 Iltem 3
Relatério Técnico de Relatério Técnico de Relatério Técnico de
Validacdo: 4.496 unidades. | Fiscalizacdo: 1.874 unidades. | Atesto/Medicdo: 3.747 unidades.

4.1.6 O local de execucéo dos servigos abrangerd os municipios da area de atuacdo da Codevasf no
estado do Piaui.

4.1.7 Apobs a assinatura do Contrato, a Codevasf indicara quais as comunidades/municipios onde
serdo realizados o0s servicos de apoio a fiscalizagdo dos contratos de instalacdo dos
reservatérios/cisternas e médulos sanitarios.

4.1.8 Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia (ANEXO 3);
b) Modelo de Relatérios Técnicos (ANEXO 4);
c) Especificagbes Técnicas (ANEXO 5).

5 EQUIPE TECNICA

5.1 Os trabalhos deverao ser executados pela seguinte equipe técnica:
5.1.1 Coordenador (Engenheiros Civil ou Engenheiro Agrébnomo ou Engenheiro Agricola);
5.1.2 Técnicos de Campo (Téc. EdificagBes, Téc. Agricola, Téc. Saneamento, etc).

5.2 O coordenador devera ser profissional, com o minimo de 5 (anos) anos de exercicio da
profissdo, com experiéncia ho acompanhamento/fiscalizacdo de servicos similares ao previsto, de
preferéncia, na &rea rural.

5.3 O coordenador sera responsavel pelo planejamento, logistica de distribuicdo e trabalho dos
profissionais, bem como pela interlocucéo junto a CODEVASF, para tratativa de problemas relativos ao
planejamento macro das atividades.

5.4 Os técnicos de campo devem ter experiéncia com servicos similares aos que serdo executados,
de preferéncia, terem trabalhado com extenséo rural.

55 Os técnicos de campo serdo responsaveis pela realizagcao das atividades descritas nos itens
4.1.1 e 4.1.3 do presente TR.
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6 CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 Condicdes gerais: Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinentes
com o objeto desta licitagao, individuais, que atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus
anexos.

6.2 Consorcios: Nao sera permitida a participacao de consorcio.

6.3 Subcontratacao: Por se tratar de servicos de supervisao, sem fornecimento de materiais ou
equipamentos, ndo serdo permitidas subcontratacdes de servicos.

6.4 Visita aos locais dos servigos: O atestado de visita ao local dos servigos ndo sera obrigatério,
porém, é de inteira responsabilidade da Licitante tomar pleno conhecimento das condi¢Bes e
peculiaridades inerentes aos locais. A nao verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no
desenrolar dos trabalhos como fonte de alteracéo dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.1 A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estar4d declarando que possui pleno
conhecimento do objeto e que possui uma avalia¢cdo dos problemas futuros. Entende-se que os custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizag&o dos servigos.

6.4.2 Em caso de dilvidas sobre os locais onde serdo executados os servi¢os, solicitacdo de
informacdes e/ou outros esclarecimentos, a PROPONENTE devera entrar em contato com a Geréncia
Regional de Revitalizagdo da 72 Superintendéncia Regional, no telefone (86)3215-0128.

7 PROPOSTA

7.1 A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ou quantitativos ndo previstos neste TR e seus
anexos constitutivos.

7.2 A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

7.2.1 Carta de Apresentacdo da Proposta (ANEXO 2), que devera constituir-se no primeiro
documento da Proposta, contendo o valor ofertado pela licitante para a execucéo do objeto desta
licitagdo, devidamente assinado pelo representante legal da licitante, e com prazo de validade que néo
podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a entrega
da proposta, sujeita a revalidacé@o por idéntico periodo. A Carta de Apresentacdo da Proposta devera
conter ainda os seguintes dados:

a) Nome e endereco completo da licitante, e-malil, site, nimero de telefone, whatsapp (se houver),
endereco, CNPJ e qualificagdo (nome, estado civil, profissdo, CPF, identidade e endereco) do
dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuracdo, que assinari o
contrato no caso da licitante ser a vencedora;

b) Preco Global do objeto licitado;

¢) Preco unitério do Item 1 (Relatério Técnico de Validagdo), do Item 2 (Relatério Técnico de
Fiscalizacdo) e do Item 3 (Relatério Técnico de Atesto/Medicao).

7.2.2 Planilha de Custos dos servigos com todos os seus itens, devidamente preenchida, com clareza
e sem rasuras, conforme modelo constante do ANEXO 3 (Itens 1, 2 e 3) — (Formuléarios PFS, PFS-I,
PFS-Il, PFS-lll, PFS-IV PFS-V, PFS-VI, PFS-VII, PFS-VIII e PFS-IX) que é parte integrante deste TR,
observando-se os precos unitérios e globais maximos orcados pela Codevasf.

7.2.3 Apresentacdo das despesas fiscais (ANEXO 3 —Itens 1, 2 e 3 — PFS-VI), mas néo poderao ser
considerados no Detalhamento os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicao
Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL.

7.2.4  Alicitante devera considerar na proposta o valor do ISS praticado no municipio onde se localiza
a sede tributaria da empresa prestadora dos servigos objeto desta licitacdo, em conformidade com a
previsdo do art. 3° da Lei Complementar n°® 116/2003.

7.2.5 A Licitante devera, na composicdo de precos unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria, fixados por Lei, dissidio coletivo, acordos ou convencdes coletivas
de trabalho.



Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrogréficas - AR

7.2.6 Apresentar detalhamento dos Encargos Sociais (ANEXO 3 - Itens 1, 2 e 3 — PFS-VII). No
Quadro PFS-VII, o Licitante devera demonstrar os percentuais dos encargos sociais basicos definidos
em legislacdo. Os grupos de encargos que recebem incidéncia e reincidéncia dos encargos basicos
devem ser corretamente definidos.

7.2.7 Emrelacdo a proposta financeira, ndo havera parcela de mobilizacdo, nem de desmobilizacéo,
em funcdo da natureza dos servicos, que nao envolve canteiro de obras, ndo exige transporte de
maquinas/equipamentos pesados.

7.2.8 O cronograma fisico-financeiro obedecendo as atividades e prazos, com quantitativo previsto
més a més, observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servigcos, conforme estabelecido
neste TR devera ser apresentado até 5 (cinco) dias Uteis apos assinatura do contrato para aprovagéo
pela fiscalizacdo da Codevasf e condicionante para emissdo da Ordem de Servico.

7.3 A Licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada aos locais de
execucao dos servicos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes
de qualquer melhoria no modelo do veiculo de acesso correréo por conta da Contratada.

7.4 A quantidade minima de contratac@o para o Grupo | sera de 810 Relat6rios Técnicos, que
equivale a instalacéo de 300 cisternas, sendo:

7.4.1 ltem 1: 360 relatorios técnicos de validagdo (120% do Item 3);
7.4.2 ltem 2: 150 relatorios técnicos de fiscalizagao (50% do Item 3);
7.4.3 Item 3: 300 relatorios técnicos de atesto/medicao.

7.5 A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor dos
itens evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
guantitativos dos servicos descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas
indiretas, custos relativos a mao-de-obra e ao transporte até o local dos servi¢cos. No caso de omisséo
das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

7.6 As aliquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislacéo vigente, considerando
o regime de tributacdo de acordo com o perfil juridico-fiscal da empresa licitante.

7.7 O Licitante devera prever custos com combustivel para os deslocamentos necessarios e
demandados entre 0os municipios, lubrificantes, manutencdo, depreciagéo, licenciamento, seguro e
impostos dos veiculos em sua Proposta.

7.8 As despesas relativas a hospedagem e alimentagéo da equipe deverao ser langadas no Quadro
PFS-Il (ver ANEXO 3 —Itens 1, 2 e 3).

7.9 As despesas relativas aos servi¢os graficos deverdo ser langadas no Quadro PFS-III (ver
ANEXO 3 —Itens 1, 2 e 3).

7.10  As despesas relativas aos veiculos e equipamentos deverdo ser lancadas no Quadro PFS-IV
(ver ANEXO 3 —Itens 1, 2 e 3).

8 QUALIFICACAO TECNICA

8.1 Para a qualificacé@o técnica, as LICITANTES deverao apresentar:

8.1.1 Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) ou
Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme legislacéo vigente.

8.1.2 Certiddo(6es) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprovem que a licitante tenha executado servigcos
de supervisédo e/ou fiscalizacdo de obras de implantacdo de sistemas hidrossanitarios, tais como:
instalacao de cisternas ou fossas sépticas; instalacao hidrossanitaria predial (residencial, comercial ou
industrial); sistema de abastecimento de 4gua; sistema de esgotamento sanitario; sistema de irrigacdo,
contendo os seguintes quantitativos minimos:



Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrogréficas - AR

ltem Descricéo Quantitativo
1 Escavacdo manual ou mecanizada de cava ou vala 5.000 m3 (*)
2 Aterro ou reaterro de cava ou vala 700 m3 (**)

(*) Corresponde a menos de 50% do quantitativo de escavagdo que sera realizada para a instalagdo das 3.747
cisternas de acumulagdo de 4gua da chuva, referente ao contrato de instalacdo que sera fiscalizado/acompanhado.
(**) Corresponde a menos de 50% do gquantitativo de aterro/reaterro que sera realizado para a instalagao das 3.747
cisternas de acumulacéo de 4gua da chuva, referente ao contrato de instalacéo que seré fiscalizado/acompanhado.

a) Os servicos similares ja estdo indicados no item 8.1.2.
b) Sera admitido o somatério de atestados para comprovacgédo do quantitativo minimo.

c) Of(s) Atestado(s) de servicos devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(8es) de
Acervo Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os
servigos foram executados.

d) Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(6es), em destaque, os seguintes dados: Local
de execucdo; Nome da contratante e da contratada; Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s),
seu(s) titulo(s) profissional(is) e numeros de registro(s); e Relacdo dos servigos executados.

e) Em caso de apresentacao de documento técnico emitido em favor de consércio do qual ele
tenha feito parte, se o documento técnico ou o contrato de constituicdo do consércio ndo
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados
0s seguintes critérios na avaliacéo de sua qualificacéo técnica:

1. Caso o documento técnico tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas
as experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas
consorciadas, na propor¢do quantitativa de sua participacdo no consorcio;

2. Caso o documento técnico tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com
0s respectivos campos de atuacao.

8.1.3 Comprovacdo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da LICITANTE,
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no Crea ou
CAU, acompanhado da respectiva Certidao de Acervo Técnico (CAT), comprovando a execucao de
servigos de supervis@o e/ou fiscalizacdo de obras de implantagcdo de sistemas hidrossanitarios, tais
como: instalacdo de cisternas ou fossas sépticas; instalacdo hidrossanitaria predial (residencial,
comercial ou industrial); sistema de abastecimento de 4gua; sistema de esgotamento sanitério; sistema
de irrigacao.

8.1.4 O Responsavel Técnico deve pertencer ao quadro permanente da PROPONENTE, na data da
entrega da proposta, com a apresentacdo de comprovacao de vinculo, no qual serd aceito como
comprovacao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autbnomo: contrato de prestagéo de servico;
c) Dirigente ou sdcio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderéo ser substituidos por declaracdo de contratagédo
futura com anuéncia por escrito do profissional.

e) Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Responséavel Técnico pode
ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

8.1.5 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
Responséavel Técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9 ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1 Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servigos, objeto deste Termo de
Referéncia, é de R$ 2.221.746,26 (dois milhGes, duzentos e vinte e um mil, setecentos e quarenta e
seis reais e vinte e seis centavos), com data-base de Fev/2021, sem desoneracao, em um unico Grupo,
constituido de 03 itens, quais sejam:
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9.1.1 Item 1: Relatério Técnico de Validacao:

a) Quantitativo total = 4.496 unidades;

b) Preco unitario = R$ 202,15 por relatorio técnico de validacao.
9.1.2 Item 2: Relatério Técnico de Fiscalizacao:

a) Quantitativo total = 1.874 unidades;

b) Preco unitario = R$ 161,88 por relatorio técnico de fiscalizacéo.
9.1.3 Item 3: Relatério Técnico de Atesto/medicao:

a) Quantitativo total = 3.747 unidades;

b) Preco unitario = R$ 269,42 por relatorio técnico de atesto/medicao.

9.2 Estdo inclusos nos valores acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos.

9.3 Os quantitativos e os precos de referéncia da CODEVASF para 0s itens necessarios a
execucdo do objeto constam na Planilha de Custos do Or¢camento de Referéncia (ANEXO 3), parte
integrante deste Termo de Referéncia.

9.4 O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos Sistemas de Precos da Caixa
Econdmica Federal (Sinapi/Pl), Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf para o estado do Piaui
e cotacOes de mercado, sem desoneracgédo, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013,
ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

9.5 No valor de referéncia foram consideradas Custo de Administracdo, Despesas Gerais,
Despesas Fiscais e Encargos Sociais:

CUSTO DE ADMINISTRACAO: Quadro PFS-V
DESPESAS GERAIS: Quadro PFS-IV
DESPESAS FISCAIS: Quadro PFS-VI
ENCARGOS SOCIAIS: Quadro PFS-VII

9.6 Dotacdo Orcamentéria: As indicacdes para as despesas or¢gamentarias para a contraprestacao
dos servigos serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°, do
Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10 PRAZO DE EXECUCAO

10.1 O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

10.2 O prazo para execuc¢éo do objeto deste TR, via cada contrato, € contado em dias, a partir da
data de emissdo da Ordem de Servico, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes com 30 (trinta) dias antes do encerramento do contrato.

10.3 O prazo para vigéncia de cada contrato, contado em dias, a partir da data de emiss&o da Ordem
de Servico, serd o prazo de execucdo do objeto do TR, acrescido de mais 60 (sessenta) dias
consecutivos para aprovacgao dos servicos e expedi¢cdo do Termo de Encerramento Fisico - TEF.

10.4 O prazo total de cada contrato sera em dias, conforme formula n° de dias = 0,14 x (nimero de
Relatérios Técnicos de Atesto/Medicao) + 60 dias = n dias (nUmero inteiro, caso o resultado seja com
decimal utilizar4 o namero superior).

10.5 Exemplo: Se o nimero de Relatorios Técnicos de Atesto/Medicao for de 310 unidades, o prazo
do contrato sera de: T = 310 x 0,14 + 60 = 103,4 dias = 104 dias.

11 ADMINISTRACAO DO CONTRATO, RELATORIOS TECNICOS E APRESENTACAO DOS
TRABALHOS

11.1 A contratada devera realizar com a fiscalizagdo da Codevasf um planejamento das vistorias
técnicas, indicando a data de inicio e conclusdo para o acompanhamento e medi¢ao dos servigos.

10
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11.2 O dimensionamento de execugdo do CONTRATO sera determinado pela CODEVASF via
Ordem de Servico (OS), a qual constara as vistorias técnicas a serem realizadas, incluindo os
respectivos quantitativos e precos, cronograma fisico-financeiro, data de inicio e término dos servicos,
e especificacdes técnicas detalhadas para a execucéo.

11.3 A contratada ndo precisara, necessariamente, ter escritorio fisico na regido de execucédo dos
servigos, visto que, as reunides junto a fiscalizagdo da Codevasf poderao ser de forma “online”.

11.4 Toda a documentacdo gerada pelas vistorias técnicas de campo e que formara o produto final
a ser entregue pela Contratada a Codevasf, sera no formato digital.

11.5 Entenda-se por Vistoria Técnica de Campo, as atividades realizadas por uma Equipe de
Vistoria, no periodo de um dia.

11.6 A Equipe de Vistoria sera composta por 02 (dois) técnicos de campo.

11.7 A Vistoria Técnica podera ser de: Validacao (ltem 1), Fiscalizagdo (Item 2) ou Atesto/Medicao
(Item 3).

11.8 Para cada vistoria técnica realizada seréo elaborados relatérios técnicos para cada residéncia
visitada, de acordo com os modelos de relatdrios disponibilizados pela Codevasf (ANEXO 4). Por
exemplo: Se uma equipe de vistoria visitar 10 residéncias naquele dia, entdo, a vistoria técnica dessa
equipe gerara 10 relatorios técnicos, que poderdo ser de validacao, fiscalizagcao ou atesto/medicéo, a
depender da etapa da vistoria.

11.9 O relatério técnico do Item 1 ou Relatério Técnico de Validagdo devera apresentar as
informacgdes coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada residéncia visitada, referente a
validagc&o dos beneficiarios e verificacdo das condi¢cbes do local de instalacdo do reservatério/cisterna
e/ou modulo sanitario, conforme modelo de relatério disponibilizado pela Codevasf (ANEXO 4).

11.10 O relatério técnico do Item 2 ou Relatério Técnico de Fiscalizacdo devera apresentar as
informacdes coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada cisterna e/ou médulo sanitario
fiscalizado, referente & especificacao e qualidade técnica dos servicos em execucao pela empresa de
instalacao, conforme modelo de relatério disponibilizado pela Codevasf (ANEXO 4).

11.11 O relatorio técnico do Item 3 ou Relatério Técnico de Atesto/Medicdo devera apresentar as
informacdes coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada cisterna e/ou médulo sanitario
instalado, referente ao atesto/medi¢éo dos servigos e orientacdes repassadas ao beneficiario sobre o
uso correto dos equipamentos e da agua captada, conforme modelo de relatério disponibilizado pela
Codevasf (ver ANEXO 4).

11.12 Para cada Relat6rio Técnico (Validacdo, Fiscalizagdo ou Atesto/Medicdo) existira um Relatério
Fotogréfico, conforme modelo disponibilizado pela Codevasf (ANEXO 4).

11.13 As informacgdes coletadas em campo por meio do Relatério Técnico, em formato impresso,
deverdo ser transferidas para o Relatério Técnico, em formato digital, juntamente com o Relatério
Fotografico. Esse arquivo composto pelos dados e fotos de campo representara 01 Relatério Técnico.

11.14 Osrelatérios técnicos, em formato digital, deverdo ser enviados ao Coordenador da Contratada.
Além disso, a equipe de vistoria passara as informag8es de cada relatério para uma planilha eletrénica,
gue também devera ser encaminhada ao Coordenador da Contratada. O modelo da planilha eletrénica
serd fornecido pela fiscalizacdo da Codevasf.

11.15 O Coordenador da Contratada sera responsavel pelo envio dos relatérios técnicos, em formato
digital, a fiscalizacdo do contrato, bem como, pela compilacéo dos dados das planilhas eletrénicas em
formato a ser definido pela Codevasf.

11.16 A Redacao da documentagcdo pertinente sera obrigatoriamente apresentada na Lingua
Portuguesa, excluidos os eventuais termos técnicos especificos.

11.17 Em resumo, considera-se para execuc¢do dos servigos as seguintes condicbes:

a) As vistorias técnicas de validacao, fiscalizac@o ou atesto serdo planejadas em reunido entre a
Contratada e a Codevasf;

b) A quantidade de vistorias durante um periodo podera variar, conforme a demanda a ser
atendida, assim a Contratada devera estar preparada para disponibilizacéo de varias equipes
para execucao dos servigos;

11
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c) Apos aprovacdo do planejamento em reunido sera emitida uma Autorizagdo de Execugdo com
as datas de entrega dos relatorios técnicos.

12 CRITERIOS DE PAGAMENTO

12.1  Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas medi¢cdes
mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da CODEVASF, formalmente designada,
e do respectivo Boletim de Medicéo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

12.1.1 A Codevasf pagara a Contratada mediante a apresentacdo de faturas, que deverdo ser
acompanhadas de Relatério de Execugédo dos servigos, e parecer da Fiscalizacdo por meio do Relatorio
de Acompanhamento Técnico, atestando a execugédo dos servicos e atividades realizadas no periodo.

12.1.2 A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e
reequilibrio econdmico financeiro e atualizagédo financeira.

12.1.3 Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execug¢dao dos servigos, de acordo com as condi¢fes previstas no Edital e seus anexos,
constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

12.1.4 A medigdo do Grupo | sera realizada por “ltem” elaborado (tem 1, Item 2 ou Item 3),
respectivamente, Relatério Técnico de Validacdo, Relatério Técnico de Fiscalizacdo e Relatério
Técnico de Atesto/Medigéo.

12.1.5 Para cada Relatério Técnico elaborado, seja de Validacéo, Fiscalizacdo ou Atesto/Medicéo, a
Contratada podera solicitar sua medigéo.

12.1.6 Os valores de cada relatério técnico (validagao, fiscalizagcdo ou atesto/medicao), correspondem
aos valores apresentados em sua proposta/planilha orcamentéria.

12.1.7 Devera seguir a condicdo a seguir para execucao das etapas de pagamento:

Etapa Sequéncia
Reunido de planejamento das vistorias com a Codevasf
Realizacéo das Vistorias Técnicas
Apresentacao dos relatérios técnicos
Aprovacéo pela Codevasf
Apresentacdo da medicdo
Abertura do processo de pagamento

OO WIN|F

12.1.8 A Contratada devera apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salarios pagos
e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do més anterior.

12.1.9 Caso a Codevasf faca a retencdo do ISS ndo precisara apresentar o comprovante de
pagamento do mesmo.

12.2  Considera-se que a aplicacdo da forma de pagamento definida nestes Termos de Referéncia
remunera inteiramente a Contratada pela execucao dos servi¢os, incluindo:

12.2.1 Custo de mao-de-obra, salarios, acordos, dissidios coletivos, equipamentos, veiculos, material
de consumo, etc.;

12.2.2 Custos devidos a titulos de encargos sociais, obrigacGes trabalhistas, previdenciarias,
securitarias, rescisdo de contrato de pessoal, etc., conforme a legislacao brasileira;

12.2.3 Remuneragéo de escritdrio e despesas fiscais; e

12.2.4 Hospedagem, alimentacao e transporte.

12
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13 REAJUSTAMENTO

13.1  Os precos permanecerao validos pelo periodo de um ano, contado da data de apresentacao
da proposta. Apés este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variacao do indice setorial
publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente a coluna
39 (Custo Nacional da Construcao Civil) — Servicos de Consultoria, aplicando-se a seguinte formula:

I1— Ip)

R=V
x I

Onde:
— R =valor do reajustamento
— V =valor a ser reajustado
— Iy = indice correspondente ao més de aniversario da proposta;
— I, = indice inicial correspondente ao més de apresentacéo da proposta.

13.2 A Licitante ndo podera alegar variagbes de custos dos materiais, salarios e despesas no
periodo vigente da ATA para ndo execucao dos servigos, pois esta previsto somente o reajustamento.

14 FISCALIZACAO

14.1  Afiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a Contratada esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o
integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

14.2  Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, da execu¢éo dos servicos prestados pela Contratada, com
livre acesso ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessérios a
execucao dos servigos.

14.3 A fiscalizagdo deverd acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para
que néo haja subcontratacdo de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

14.4  Devera esclarecer dividas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
contratada ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

14.5 Deverd checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos
para a execugao dos servicos.

14.6  Solicitar da Contratada a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informac¢des: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

14.7  Acompanhar o cumprimento, pela Contratada, do cronograma fisico-financeiro pactuado nas
reunibes de planejamento, encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacGes solicitados pela contratada.

14.8  Estabelecer prazo para correcéo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e informar
ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de n&o conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

14.9 Rejeitar, no todo ou em parte, servico executado em desacordo com o instrumento contratual.

14.10 O fiscal do contrato ter4 de 05 (cinco) a 15 (quinze) dias Uteis para analisar os relatérios e
documentos apresentados pela contratada, contados do dia seguinte ao recebimento dos mesmos.

14.11 Analisar e aprovar os relatérios apresentados pela Contratada. Os relatérios e documentos nao
aprovados serdo devolvidos para as corre¢cdes e complementacfes necessarias, de acordo com as
analises encaminhadas a contratada.

14.12 Notificar a contratada sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.
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14.13 Manter em arquivo organizado os relatérios, memarias de calculo dos quantitativos de servigos
fiscalizados e os consequentes boletins de medicdo com vistas a atender demandas de 6rgdos de
controle interno e externo.

14.14 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

14.15 Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacao, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao e reequilibrio econémico
financeiro.

14.16 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
orgénica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia contratual.

14.17 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupcdes
na execuc¢do do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagcdes no projeto ou alteracdes relativas
a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

14.18 Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias do sentido de liberacao da garantia contratual em
favor da contratada.

14.19 Receber as etapas dos servicos mediante medi¢Bes precisas e de acordo com as regras
contratuais.

14.20 Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

14.21 Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais tenha sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informar4 ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu
relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo do seu valor.

14.22 A acgédo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

14.23 A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execug¢do do contrato, se a
Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condi¢cbes de
habilitacdo e qualificac&o exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certidées comprobatérias.

15 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

15.1  Para afinalizagdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caucao
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servi¢cos descritos no item 4 deste TR, conforme
as especificacdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

15.2  Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera & FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitacao.

15.3  Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

15.4  Ap6s o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designacao.

15.5 Na hip6tese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comisséo estabelecerd um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

15.6  Aceitos e aprovados 0s servi¢cos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacao da
garantia.
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15.7 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos limites
estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

15.8 Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servi¢os prestados pela Contratada.

159 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissédo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucgéo Contratual.

15.10 A dultima fatura de servicos somente ser4 encaminhada para pagamento ap0s a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao
e pagamento.

16 SEGURANCA DO TRABALHO

16.1 A CONTRATADA devera atender & legislagao pertinente a protecao da integridade fisica e da
salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n°® 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 8/6/1978, que devera:

16.1.1 Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes & natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

16.1.2 Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

16.1.3 Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
17 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

17.1  Se for o caso, a Contratada devera executar os servi¢cos de engenharia em conformidade com
a Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fun¢éo da legislagdo vigente
no local de execucéo dos servigos.

17.2  Na execucao dos servicos serd exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

17.2.1 Devera ser priorizado o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucao, conservagao e operacdo das obras publicas.

17.2.2 Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e de
forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

17.2.3 Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias téxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

¢) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que obedegcam
as classificagOes e especificacdes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de agua tratada;

17.2.4 Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

17.2.5 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;
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17.2.6 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

17.3 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcao civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos, Resolugcédo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

17.3.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgdo Civil e do Plano
de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso;

17.3.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢gdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a CONTRATADA
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil
originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservacao de material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢cdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir
a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

¢) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicactes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagcdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

17.3.3 Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

17.3.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

17.4  Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugao Conama n°® 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e
o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacéo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

17.4.1 Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes adequados
e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a ser misturado
com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras substancias que inviabilizem sua
reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacdo
correlata;

17.4.2 Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de empresa
coletora devidamente autorizada e licenciada pelos érgaos competentes, ou entrega-lo diretamente a
um revendedor de éleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacao de recebé-lo
e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinacdo final ambientalmente adequada, conforme
artigo 18, inciso Il e § 2°, da Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

17.4.3 Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel, da-
Ihe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislagédo
correlata.
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175 A CONTRATADA devera comprovar a adogdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagdo.

18 OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E DA
CONTRATADA

18.1  Constituem obrigacdes da Licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

18.1.1 Assinar a Ata de Registro de Precos e o(s) Contrato(s) dela(s) decorrente(s), bem como aceitar
a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho ou Ordem(ns) de Servi¢co(s), assumindo assim todas as
obrigacdes constantes deste Edital e seus Anexos, bem como de sua “Proposta de Pregos”, além dos
riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto licitado;

18.1.2 Executar o servico objeto desta licitacdo conforme condicdes, especificacdes, normas de ABNT
e precos registrados, acompanhado da respectiva nota fiscal, indicando niimero do contrato e dados
bancérios para pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

18.1.3 Respeitar e seguir as condi¢Bes estabelecidas no Edital e seus Anexos;
18.1.4 Manter as condi¢des exigidas para habilitagdo durante a vigéncia da Ata de Registro de Precos;

18.1.5 Pagar todos os tributos devidos em decorréncia do fornecimento, bem como apresentar os
documentos fiscais de cobranca em conformidade com o estabelecido no Edital e seus anexos;

18.1.6 Comunicar a Codevasf, através do e-mail 7a.sl@codevasf.gov.br, toda e qualquer
irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos os esclarecimentos que forem
solicitados;

18.1.7 Investir em medidas de promocéo da ética e de prevengdo da corrup¢ao que contribuam para
um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relagdes como o setor
publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrup¢éo, atuando
junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
12.846/2013, do Decreto n°® 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragao Publica, denunciando a pratica
de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

18.2 A Contratada devera:

18.2.1 Realizar mensalmente, quando convocada, as reunifes de planejamento para execuc¢do dos
servicos propostos e atender as respectivas metodologias de execucao;

18.2.2 Apresentar as Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsdveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolugédo n° 317 de 31/10/86;

18.2.3 Apresentar Cronograma Fisico-Financeiro detalhado e adequado ao planejamento,
obedecendo as atividades e prazos, com quantitativo previsto més a més, observando o prazo
estabelecido para a execuc¢do dos servigos, conforme estabelecido neste Edital, em até 5 (cinco) dias
Uteis ap0Os a assinatura do contrato, visando sua aprovacéo pela fiscalizagdo da Codevasf, e sera
condicionante para a emisséo da respectiva Ordem de Servigco — OS;

18.2.4 Manter, durante toda a execucéo do contrato, todas as condi¢cfes de habilitacdo e qualificacéo
exigidas, em compatibilidade com as obriga¢cBes por ela assumidas e manter situacdo regular junto ao
Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da
Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002;

18.2.5 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nas unidades da Contratante na Superintendéncia Regional;

18.2.6 Acatar as orientacBes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranca e Medicina do Trabalho;

18.2.7 Assumir a inteira responsabilidade pelo deslocamento do pessoal e dos equipamentos até o
local dos servigos;

18.2.8 Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo dos servicos;
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18.2.9 A Contratada devera fornecer para cada equipe de campo os equipamentos descritos abaixo:

a) 01 veiculo leve, 1.0 ou superior, com ar condicionado, incluindo despesas com combustivel,
Oleos, manutencao, licenciamento, seguros, impostos;

b) 01 Notebook com configuracdo minima de: 4 GB de RAM, Tela 14 polegadas e 500 GB de HD;
c) 01 GPS com possibilidade de fornecimento de coordenada no sistema “Datum SIRGAS 2000”;

d) Um plano de celular (voz e dados) e celular com camera traseira de no minimo 12 MB de
resolucéo;

e) 01 trenade 5m;
f) 02 pranchetas A4.

18.2.10 Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagd0), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de engenharia dentro do prazo
contratual;

18.2.11 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessério a execug¢do dos servigcos objeto
do contrato;

18.2.12 Iniciar a execucéo dos servigos de imediato apds o recebimento da Ordem de Execucéo;

18.2.13 Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacdes concernentes a legislacao tributéaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA do local de execuc¢éo dos servigos de engenharia;

18.2.14 Assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a todos os elementos que forem
necessérios ao desempenho de sua misséao;

18.2.15 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situac6es de caso fortuito ou forga maior, sendo que a substituicdo
devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante prévia autorizacao
da Codevasf;

18.2.16 Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis, referentes ao objeto da
licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgéo ou entidade Contratante e dos 6rgaos de controle
interno e externo;

18.2.17 Em caso de ser registrada em regido diferente daquela em que serdo executados 0s servicos
objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade com
disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolu¢gdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989;

18.2.18 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham
a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros;

18.2.19 Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias;

18.2.20 Obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar encargos sociais e
impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos servicos;

18.3  Assumir toda a responsabilidade pela execucao dos servicos contratados perante a Codevasf
e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento,
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer
natureza pela infringéncia da legislacdo em vigor, por parte da mesma;

18.3.1 Responsabilizar-se, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigcos, bem como pela
qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observéncia de normas técnicas e
cédigos profissionais;

18.3.2 Tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos ambitos interno e externo ao
local de execugdo dos servigos, obedecendo as instrugdes advindas da Fiscalizacéo, além de evitar
danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas;
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18.3.3 Manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na execugéo
do objeto contratado, quando necessario.

18.3.4 Comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal, equipamentos e materiais, quando
da chegada ao local dos servicos, em até 2 (dois) dias.

18.3.5 Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

18.3.6 Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
guaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razéo da execugao dos servigcos
de engenharia.

18.3.7 Utilizar, na execucao dos servicos objeto desta licitagdo, veiculos préprios ou de empresa
locadora legalmente constituida.

18.3.8 Entender e aceitar que é condicionante para a execugédo dos servigcos de engenharia, objeto da
presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf;

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga;

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licengas, quando couber.
19 OBRIGACOES DA CODEVASF

19.1 A prética de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de Registro de Precos.

19.2  Registrar sua Intencé@o de Registro de Precos - IRP no Portal de Compras do Governo federal
(www.comprasgovernamentais.gov.br).

19.3 Consolidar informagfes relativas & estimativa individual e total de consumo, promovendo a
adequacao dos respectivos termos de referéncia ou projetos basicos encaminhados para atender aos
requisitos de padronizagéo e racionalizag&o.

19.4  Promover atos necessarios a instrugao processual para a realizagao do procedimento licitatério.
19.5 Realizar o procedimento licitatorio.

19.6  Gerenciar a ata de registro de precos.

19.7  Conduzir eventuais renegocia¢des dos precos registrados.

19.8  Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades decorrentes de infrag8es no
procedimento licitatério e do descumprimento do pactuado na ata de registro de pre¢cos ou do
descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias contratacdes.

19.9 Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢fes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

19.10 Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a ser solicitados
pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos.

19.11 Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao servico executado, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus Anexos;

20 MULTAS

20.1  Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a aplicacao
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais san¢fes previstas em Lei.

20.2 Nos casos de inexecucdo parcial dos servigos/fornecimentos, por culpa exclusiva da
contratada, serd cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato,
sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

20.3 Nos casos de atrasos na execugao de servigcos ou atendimento as exigéncias contratuais e
editalicias, por conta exclusiva da Contratada, aplicar-se-4 multa moratéria de R$ 100,00 (cem reais)
por dia de atraso sobre o valor de cada relatério entregue em atraso.
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20.4  Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela fiscalizacdo, em relacdo aos eventos arrolados no item 20.3, a contratada ficard isenta das
penalidades mencionadas.

21 CONDIGOES GERAIS

21.1  Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memdrias de calculo, sistemas
informatizados, as informac@es obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos servicos serdo de
propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros sO se realizara por expressa autorizacdo da
mesma.

21.2  Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transigfes.

22 ANEXOS

22.1  Sé&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:
— ANEXO 1: DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS;
— ANEXO 2: TERMO DA PROPOSTA,;
—  ANEXO 3: PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA;
- ANEXO 4: MODELO DE RELATORIOS TECNICOS;
- ANEXO 5: ESPECIFICACOES TECNICAS.
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ANEXOS
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ANEXO 1: DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo das
especificidades dos servicos a serem contratados, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Tendo em vista que a Codevasf ndo possui corpo técnico e estrutura suficiente para realizacéo dos
trabalhos objeto deste TR, in loco e nos prazos estabelecidos, faz-se necessaria a contratagdo de
empresa especializada em gerenciamento e supervisdo de servicos de engenharia, para dar suporte
técnico a equipe da Codevasf no Piaui, visando a eficiéncia e efetividade da fiscalizagdo dos servigos
de fornecimento, transporte e instalacao de cisternas.

Vale ressaltar, que os servicos de supervisdo e vistorias sdo sazonais e demandam um tempo
consideravel para realizagdo de suas atividades. A contratacdo de empresa especializada ajudaria na
politica publica voltada para a solucdo das caréncias de prestadores de servigos concursados,
contribuindo na transformacéo da Administra¢do Publica para uma gestao integral, sem a necessidade
de contratagcbes definitivas.

Cumpre-nos registrar que nos Ultimos anos houve um aumento da demanda para instalacdo de
cisternas de acumulacdo de agua de chuva, em virtude da escassez hidrica, notadamente na regiéo
Nordeste do Brasil, aliado ao fato de se fornecer solu¢fes sanitarias adequadas aos dejetos humanos
visando evitar a contaminacdo do solo e da agua, conforme preconiza o Programa de Revitalizacéo.
Tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e comunidades rurais
beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no orgamento da empresa para esta atividade,
viabilizada através da LOA, TEDs e emendas de parlamentares, o que tem impulsionado a CODEVASF,
a incrementar o ritmo das acdes de revitalizagdo, melhoria da producéo, inclusdo produtiva, APLS,
desenvolvimento regional e etc., sob 0s aspectos ambientais, sociais e econdmicos.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que viabiliza
diversas contratagfes de servigos, esporadicos ou sucessivos, sem a necessidade de realizar um novo
processo licitatério para cada contratacao, otimizando o tempo e os gastos com o erario.

Critério de julgamento
Menor preco, conforme Art. 7° do Decreto n°® 10.024/2019.

Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A qualidade do servigo
nao possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de servico comum de engenharia, com
padrées de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de
julgamento das propostas, execucdo do objeto e fiscalizag&o do contrato.

Justificativa da divulgacdo do orcamento

A divulgagdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem fornecidas.
Este processo possui definicdes, critérios, procedimentos bem definidos que se torna relevante a
divulgacdo do orgamento.

Ratificamos que o preco unitario € maximo, ndo estimado, que justifica sua publicacéo para o critério
de julgamento.

Trata-se de servicos tipo ANS — Acordo de Nivel de Servigo — medido por produto e nédo disponibilizacao
de mé&o de obra.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracdo deve definir com
clareza o objeto pretendido. Logo apoés, deve efetuar a avaliagdo do seu custo em face das condigfes
de mercado. O resultado dessa pesquisa realizada junto ao mercado fornecedor de servicos, define o
orcamento ou preco estimado da contratagéo.

Acérddo 1502/2018 Plenario (Representagdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)
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Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitagdo. Orgamento estimativo. Divulgacdo. Principio da
publicidade.

Nas licitacGes realizadas pelas empresas estatais, sempre que 0 orcamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacéo no edital é obrigatdria, e ndo facultativa,
em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelacdo do orcamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgagao no edital é obrigatéria”), ou seja, neste processo.

Nao adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio para avaliar
a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagnoéstico e projeto.

Entendemos que a recomendacdo do TCU, mesmo tendo em vista a teologia do regime juridico
presente na Lei n® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra geral —, orienta-se as
estatais nos atos convocatoérios divulgaram o orgamento quando do julgamento das propostas servir de
critério, como neste caso.

Nao obrigatoriedade de visita

Acerca da finalidade da realizacao de visita técnica — também chamada de visita prévia — o Tribunal de
Contas da Unido, no Acdrdao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovacao de que todos os licitantes
conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos
possam refletir com exatiddo a sua plena execucdo, evitando-se futuras alegagcbes de
desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis
inexecucdes contratuais. Porém, é preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de
competidores, uma vez que acarreta Onus excessivo aos interessados que se encontram em
localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a
visita técnica seja legal, é imprescindivel a demonstracéo da indispensabilidade de sua realizagéo para
a perfeita execugédo do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto, entendemos desnecessaria a visita, nem obrigatéria e
nem agendada, bem como, a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de
gue somente pode ser exigida a visita técnica em casos excepcionais, isto é, nas situa¢des em que a
complexidade ou natureza do objeto a justifiquem.

Desapropriacao

N&o se aplica. Ndo havera necessidade de aquisicdo de &reas para execucdo dos servicos.

Aspectos ambientais

Para a execucao do objeto deste Termo de Referéncias ndo serd necessario licenciamento ambiental,
por se tratar de interveng¢do de nenhum impacto e até mitigagdo de problema ambiental.

Aprovacao do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncias devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme Resolugao
a ser inserida ao processo.

Qualificacdo Técnica

As exigéncias contidas neste Termo de Referéncia se justificam em funcdo da necessidade de
“sele¢do” de empresas com capacidade técnica e executiva e experiéncia comprovada para execugao
do objeto do presente Termo de Referéncias.

Nao concessao da cota de 25% para ME ou EPP

Devido as caracteristicas do objeto do edital, ou seja, ndo se trata de bens de natureza divisivel, para
aplicacéo do limite de até 25% do objeto licitado como cota para ME ou EPP.
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Multas e Sancdes

Foram apresentadas no TR conforme a natureza do objeto.

Andlises de Custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Interno de Contratos
e Licitacdes e em atendimento:

Art. 14. Para a contratacdo de obra ou servico de engenharia, o procedimento de pesquisa de precos
a ser realizado nas licitagdes devera observar as determinagfes normativas em vigor, notadamente a
Lei n° 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que couberem, as disposicfes deste Regulamento e
demais normativos internos, bem como o Decreto n°® 7.893/2013.

Justificativa para adocdo do PREGAO ELETRONICO — Sistema de Registro de Precos — SRP

O pregéo eletrdnico — Sistema de Registro de Precos sera possivel adota-lo diante de demandas
padronizadas, ou seja, que ndo seja servigo de engenharia complexo.

O servico de supervisdo, fiscalizagdo e apoio técnico sdo padronizados com objetivo de suprir
demandas e necessidades da administragdo em servicos sazonais e temporarios.

O Acordao TCU n° 1381/2018 — Plenario possibilitou o registro de precos para contratagéo de servigos
de engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira.

O Ac6rdédo TCU n° 841/2010 converteu em sumula (Sumula n® 257/2010) o entendimento pacificado
no ambito do Tribunal de Contas da Unido, no sentido de que "O uso do pregdo nas contratacfes de
servicos comuns de engenharia encontra amparo na Lei n° 10.520/2002".

Os servicos de apoio técnico a fiscalizacéo, objeto do presente pleito, podem ser considerados servi¢os
comuns de engenharia e sdo servicos que possuem padrdes definidos de demandas, desempenho e
usuais de mercado, conforme bem exemplificado no item 4 do TR — Descri¢éo dos Servicos e Local de
Execucéo.

O item 4 descreve a forma como serdo realizadas os trés tipos de visita, a saber:

4.1.1 - Vistoria Técnica de Validacdo dos beneficiarios e verificagdo das condi¢bes do local
de instalacdo do reservatério/cisterna e modulo sanitario domiciliar: essa vistoria tem por
objetivo verificar se o telhado da residéncia é apto a instalacéo da cisterna e se a residéncia
€ dotada de solucgdo sanitaria adequada.

4.1.2 - Vistoria Técnica de Fiscalizagdo dos servicos em execucao pela equipe de instalacdo
do reservatorio/cisterna e/ou mddulo sanitério domiciliar: essa vistoria tem por objetivo
fiscalizar a execugcdo dos servicos por meio de conferéncia visual da instalacdo dos
equipamentos e respectivos materiais e conexdes.

4.1.3 - Vistoria Técnica de Atesto/medicdo dos servicos de instalagcdo dos
reservatérios/cisternas e/ou modulos sanitérios, e orientagdo ao beneficiario sobre 0 uso
correto dos equipamentos e da agua captada: essa vistoria tem por objetivo confirmar a
execucado dos servigos por meio de conferéncia visual da instalacdo dos equipamentos e
respectivos materiais e conexdes.

Em outras palavras, todos 0s servi¢cos objeto das vistorias sdo de baixa ou nenhuma complexidade.

Com relacdo ao Sistema de Registro de Precos (SRP), o formato permite a possibilidade de
contratacdes futuras, ou seja, reduz o nimero de licitagdes, ganho em escala nos precos e melhor
gestdo orcamentaria dos recursos liberados durante o ano civel.

A reduc@o do numero de licitagdes promove uma melhor eficiéncia da Administracdo Publica,
permitindo a contrata¢@o imediata quando verificada a existéncia de uma necessidade administrativa,
reduzindo assim, a burocracia.

Diante do exposto, a area técnica entende que 0s servi¢os deste processo sdo comuns e padronizados,
bem como, considera o Sistema de Registro de Pre¢cos o mais indicado para o presente pleito, tendo
em vista, uma demanda definida conforme liberagdo do orgcamentario.
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Permissdes de adesdes/caronas

Devera constar na minuta do edital “Ndo sera admitida aos 6rgdos ndo participantes adesao
subsequente as Atas de Registro de Precos resultantes desta licitagao”.

Justificativa para agrupamento dos 03 itens em 01 grupo

Apesar do fracionamento do servico de apoio a fiscalizacdo em 03 etapas, estas mantém um alto grau
de interdependéncia em sua execucéo, afetando diretamente o nivel de produtividade e de organizacéo
dos dados coletados, a ponto de se tornar desvantajosa a execu¢ao do todo por mais de uma empresa.

A rotina de execugdo das vistorias e coleta dos dados das 03 etapas sdo bem semelhantes e
complementares, o que aumenta a produtividade das equipes ao longo do trabalho.

Auséncia de previsao de consoércio

A auséncia da previsdo de consércio neste TR ndo trara prejuizos a competitividade do certame, visto
gue, em regra, a formagdo de consdrcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questfes
de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, ndo teriam condi¢cbes de
suprir os requisitos de habilitacéo.

A execucao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o cumprimento do
escopo nao depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando adotar o consércio como
mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

Intervalo de Lances

O intervalo minimo de diferenga entre os lances sera de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor do
item pertinente, que incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance
que cobrir a melhor oferta.
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ANEXO 2: TERMO DA PROPOSTA

DADOS DO PROPONENTE
RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

ENDERECO:

FONE/FAX:

A

CODEVASF

SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto |
CEP 70.830.901 — Brasilia-DF.

Prezados Senhores,

Tendo examinado o Edital n.° /2021 e seus elementos técnicos constitutivos, nés, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para contratacao dos servicos de apoio técnico visando a realizagéo
de vistorias técnicas para a fiscalizacdo dos servigos de fornecimento, transporte e instalacdo de
reservatérios de acumulacéo de 4gua para o abastecimento de comunidades rurais difusas, localizadas
em municipios, no estado do Piaui, pelo valor global R$ . (valor total por extenso, em
reais), de acordo com a planilha de precos em anexo, que é parte integrante desta proposta, sendo 0s
precos unitarios de cada relatério técnico:

- Relatério Técnico de Validacdo: R$ , (valor por extenso, em reais);
- Relatério Técnico de Fiscalizagdo: R$ , (valor por extenso, em reais);
- Relatério Técnico de Atesto/Medicdo: R$ , (valor por extenso, em reais);

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar 0s servicos no prazo estabelecido no
Edital e conforme Especifica¢cdes Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa
proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor de 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, para a realizacdo do contrato.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data
fixada para abertura das propostas, ou seja, __/ |/, representando um compromisso que pode ser

aceito a qualquer tempo antes da expiracdo do prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta seré considerada um contrato de
obrigacao entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto & CODEVASF o Sr. , carteira de
Identidade n° , Orgéo Expedidor , a0 qual outorgamos 0s mais
amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar atas e
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatério.

Declaramos que temos pleno conhecimento de todos o0s aspectos relativos a licitagdo em causa.
Declaramos, ainda, nossa plena concordancia com as condi¢des constantes no presente Edital e seus
anexos e que nos precos propostos estdo inclusos todos os tributos incidentes sobre as obras/servicos
e fornecimentos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO 3: PLANILHA DE CUSTOS DO ORGAMENTO DE REFERENCIA

PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA
(disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 4: MODELO DE RELATORIOS TECNICOS

MODELO DE RELATORIOS TECNICOS
(disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 5: ESPECIFICAGOES TECNICAS

ESPECIFICACOES TECNICAS
(disponivel em arquivo digital)

Ass. em 29/04/2021 15:42:55 Matricula 100120-5
Denilson Pereira de Souza
b2e6-7059-78e3-141d-ea57-bbfe-eb6b-3146-b2e8-a766

Ass. em 03/05/2021 18:42:14 Matricula 117310-3
DAVIDSON TOLENTINO DE ALMEIDA
0902-0191-78ch-6698-f837-836b-28a2-84a5-0904-389f
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