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ANEXO IV

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF®

Area de Revitalizacio das Bacias Hidrograficas - AR

MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicio Alocacao Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricagdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera

fornecer

modelo ofertado pela licitante

apresentar produto ou

equipamento, no periodo de fornecimento. nova marca com
material ou maquina especificagdes iguais
ofertada pela ou superiores para

contratada na
licitagdo com
altera¢ao de marca ou
especificagao.

aprovacao pela
fiscaliza¢dao sem
aumento dos custos.
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2 - Alteragao do
prazo do
fornecimento.

Necessidade de aprovagdo
pela Codevasf da alteragao de
especificagdo ou marca do
risco 1 solicitada pela
contratada.

Compartilhada

Baixo

Ocasional

O prazo seré aditado a
partir da data de
aceitagdo da nova
especificacdo e/ou
marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizagdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma
da aprovagdo da nova
especificagdo pela
fiscalizagao da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em
desacordo com as
especificagdes do
Edital.

Nao verificagdo pela
contratada da especificagdo do
equipamento descrita no
Edital.

Contratada

Alto

Remota

Contratada devera
promover imediata
corre¢do, adequacao
ou substitui¢ao do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima
do Edital.
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previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentagdo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacao da
proposta R$ 5,65 tera uma
variacdo aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de R$
6,83 sem reequilibrio
contratual)

4 - Variagdo cambial | Variacdo cambial com Contratada Médio Provével Contratar um seguro
do dolar percentual entre o menor valor cambial. Contratos
e o maior valor no periodo de sujeitos a variagao de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacdo da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operagdes de
4,22 ¢ maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variagao de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variagdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do doélar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

economico-financeiro
do contrato somente
da diferen¢a acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o dolar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 =
1,90%))
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caminhoneiros”

impedindo o frete.

6 - Variacdo da Aumento do [IPCA médio do Compartilhada | Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relagdo a variagao da diferenca acima do
do menor e o maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentagao da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflagdo de maio de 2020 foi 4,52% e a média do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variagdo de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 =7,61% nao
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados os
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
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prazo de entrega.

para entrega dos
fornecimentos e ndo conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenga do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisagdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisic¢oes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricagoes. fornecedor ou alterar o
mesmo.
13 - Estimativa de Aceitacao do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos

materiais,
equipamentos ou
maquinas pela
Codevasf com a
aplicacao das sang¢des
previstas no edital.
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14 - Interrupcao do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada | Baixo Remota Interrupcao da
contrato provisoéria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevasf.
15 — Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens de | organizagdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apos
extravio de cargas mesma. a devida comprovagao
do fato.
18 — Alteracdes Mudanga na legislagao Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio

economico-financeiro
a0 contrato.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F0013914
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1750&filter[anoproc]=2021

e-DOC F0013914
Proc 59570.001750/2021-10-e

7* Superintendéncia Regional (Piaui)

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF®

Area de Revitalizacio das Bacias Hidrograficas - AR

19 - Variagao de local | Mudanga nos locais de entrega | Compartilhada | Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
ou maquinas por interesse da emissdo da Ordem de
Codevast dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado do Piaui. ocorrera alteracao do
valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagdo no Pagamentos ap6s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera
prazo de pagamentos | 30 (trinta) dias contados a solicitar o pagamento
partir da data do atestado de da atualizagao
conformidade e entrega da monetéria conforme o
nota fiscal. disposto no art. 5,
anexo XI da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=F0013914
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1750&filter[anoproc]=2021

e-DOC F0013914
Proc 59570.001750/2021-10-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Co D EVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Parnaiba
b—1 Area de Revitalizacio das Bacias Hidrograficas - AR

7* Superintendéncia Regional (Piaui)

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracédo, o valor devido devera ser acrescido de atualizagao financeira, e
sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacao das seguintes férmulas:

I=(TX/100)

365

EM=1xN x VP, onde:

| = indice de atualizacao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipétese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciagado da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuragao de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputagdo de 6nus
aquém deu causa a mora.
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