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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Execucdo de servicos de implantacdo, instalacdo e pré-operacdo de tanques suspensos
para criagdo de peixes buscando a geracdo de renda e seguranca alimentar as familias
beneficiadas em diversos municipios na area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR, nos
estados do Piaui.

1.2 Cdbdigo SIASG — CATSER: 22225.

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia séo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretacdes:

ARRACOAMENTO - Manejo que possui como objetivo a alimentacdo dos peixes mantidos em
confinamento.

BOMBEAMENTO - Deslocamento de fluido (agua) através de escoamento forcado com a
utilizacdo de maquinas geratrizes (bombas).

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo
incluidas as instalacbes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de
acompanhamento e controle da CODEVASF.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes
Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os
servigos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracGes e modificagdes ocorridas
durante a execuc¢do da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucao
dos servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba,
doravante denominada CODEVASF.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que
define as obrigaces e direitos de ambas com relagédo a execucéo dos servicos.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Representacio grafica da programagcéo parcial ou
total de um trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos
para conclusdo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por

forca de condigdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou
suplementacdo dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.
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DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato
e regulam a execucdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execuc¢édo do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde so descritos os acontecimentos
mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e por
quantas horas -, as condi¢Ges do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos 0s
problemas na execucéo de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, 0s materiais e 0s procedimentos de execuc¢do a serem adotados na construcao. Tém como
finalidade complementar a parte gréfica do projeto. Sdo partes integrantes das especificacoes
técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacéo, recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificacdo dos servicos (item
¢). Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas 0os materiais a serem usados na obra em
questdo).

c) Discriminacdo dos servicos - especifica como devem ser executados 0s servicos, indicando
tracos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FILTRAGEM BIOLOGICA — Processo de degradacio de compostos toxicos presentes na agua
por meio da utilizacdo de microrganismos presentes no leito filtrante (linhas de nylon).

FILTRAGEM MECANICA — Processo de separacdo de sélidos, como resto de racdo e fezes,
nas estruturas de cultivo.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representacio a
fiscalizagdo do contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes
informacoes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econémico-financeiro da avenca, e previsao de eventual necessidade de prolacao
de termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que havera liberdade das contratadas
para inovar em solu¢fes metodologicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em
termos de modificacdo das solucdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto
béasico da licitaco;

c) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que néo havera liberdade das contratadas
para inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacfes de meio, devendo
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haver obrigacdo de identidade entre a execucao e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou
no projeto basico da licitagéo.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagcdes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da
despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela CODEVASF com as especificacfes
detalhadas do servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - Séo todas as atividades relativas a execu¢do das
obras civis, de construcdo, reforma, recuperacdao ou ampliacdo de bem imdvel.

OXIGENACAO — Ato de incorporar oxigénio no ambiente de cultivo por meio de artificios
naturais ou artificias.

PEIXAMENTO - Prética que possui a finalidade de insercdo de peixes em unidades hidricas
como em viveiro de peixe, tanque circular em placas, tanque de peixe.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o
produto do somatoério do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor para execucdo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa
0 produto do somatoério do preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentaria
e o limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO — Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a
ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agoes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar aobrade formaa evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo,
ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o
meio ambiente.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 873A9A4F
Proc 59570.001772/2021-80-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

72 Superintendéncia Regional

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar a obra ou servico, ou complexo de obras ou servigos objeto da
licitacdo, elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que
possibilite a avaliacdo do custo da obra e a defini¢do dos métodos e do prazo de execucao, devendo
conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugcdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolucBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras e montagem;

c) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificaces que assegurem 0s melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos, instalacdes
provisdrias e condigdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para
a sua execucéo;

e) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugao
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitéario e global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e
precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com
o0 resumo da situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusdes e projecOes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, CODEVASF
e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da
execucgéo das obras.

SEDIMENTADOR - Tanque de tratamento mecéanico responsavel pela remocéao e ou captacéo
de so6lidos decantaveis.

SISTEMA DE RECIRCULACAO DE AGUA (RAS) — Sistema fechado de cultivo que emprega
altas densidades de estocagem e utiliza o reaproveitamento hidrico por meio do tratamento de
efluentes através de unidades de bombeamento, oxigenacéo, filtragem mecanica e bioldgica.

SISTEMA FECHADO - é um tipo de sistema na criacdo de peixes em que a &gua é reutilizada
apos tratamento e devolvida ao viveiro/tanque e que utiliza a reposicéo hidrica apenas nas perdas
decorrentes da infiltracdo e ou evaporagéo.
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SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina/Pl, em cuja jurisdicéo territorial
localizam-se os servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

7% SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF localizada no municipio de
Teresina/P1 no seguinte endereco: Av. Taumaturgo de Azevedo, 2315, bl 2 - Bairro Centro,
CEP: 64.001-350, Teresina — PI, Fone: (86) 3215-0152.

TANQUE CIRCULAR EM PLACAS PARA CRIACAO DE PEIXES — Tanque de peixe que
possui formato circular e que apresenta em sua composi¢do placa de concreto pré-moldado.

TANQUE DE PEIXE — Ambiente de confinamento destinado ao cultivo de peixes e que apresenta
revestimento, sendo esta variavel a depender do material utilizado na confeccéo.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou 0s bens a serem
fornecidos.

VIVEIRO DE PEIXE — Ambiente de confinamento destinado ao cultivo de peixes construidos
por meio da movimentacdo de terra, partindo-se do centro para as periferias, normalmente
apresenta formato retangular com fundo uniforme, com leve declive ao longo do seu comprimento
e com inclinacdo em suas paredes laterais (talude).

3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE
JULGAMENTO

3.1 Modalidade Licitatdria: Eletronica.

3.2. A licitacdo reger-se-a pelo disposto na Lei n° 13.303, de 30 junho de 2016, suas
alteracdes e regulamentos.

3.3. Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.4. O procedimento licitatdrio auxiliar de SRP é definido na Lei n® 13.303, de 30 junho de

2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.

3.5. Justifica-se o procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execucdo parcial por produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padrdo (unidade), havendo necessidade de
contratacOes frequentes.

3.6. Divulgacéo da Intencao de Registro de Precos (IRP) sera admitida, no prazo de oito dias
uteis, contados da data de divulgacdo da IRP no Portal de Compras do Governo Federal.

3.6.1. Sera admitido o nimero maximo de 10 participantes na IRP, conforme capacidade de
gerenciamento da CODEVASF, de acordo com Inciso | do Paragrafo 3° do Artigo 4° do
Decreto 7.892/2013.

3.7. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico, sendo que o intervalo minimo de
diferenca entre os lances sera de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor do item
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pertinente, que incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios quanto em relacdo
ao lance que cobrir a melhor oferta.

3.8. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acdrddo TCU n° 1502/2018 e o
principio da publicidade, tendo em vista que o orgamento de referéncia é base para
construcdo das propostas.

3.9. Critério de Julgamento: Menor preco.

3.10. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de
servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao
do objeto e fiscalizacdo do contrato.

3.11. Regime de Execucgdo: Empreitada por preco unitério, sendo considerado um Madulo
Minimo a implantacdo, instalacdo e pré-operacdo de no minimo 5 tanques suspensos,
seguindo como referéncia o Sisteminha Embrapa UFU Fapemig (patente de nimero Pl
0606211-3 A, aperfeicoado pela Embrapa Parnaiba) a ser licitado.

3.12. Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servi¢o, com a defini¢do a
posteriori dos quantitativos exatos de execucdo por produto definido por unidade de
medida padrdo (unidade), conforme demanda justificada.

3.13. Valor Global Estimado: R$ 1.432.975,54 (um milhdo, quatrocentos e trinta e dois mil,
novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos).

LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados em municipios diversos do estado do
Piaui.

4.2. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

4.3. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

4.4. A formalizacdo do pedido de execucdo dos servicos sera mediante Ordem de Servico,

mediante 0 seu envio por e-mail ou outro meio de comunicagdo disponivel, ao nimero
informado pelo licitante devidamente assinado pelo representante legal do 6rgdo ou seu
preposto e encaminhado a empresa Beneficiaria da Ata.

4.5. A Ordem de Servico, documento convocatorio para execucao dos servicos, sera emitida
pela CODEVASF, de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de identificacao.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

O escopo dos servicos, objeto deste TR, execucdo de servicos de implantacao, instalacéo e pre-
operacgdo de tanques suspensos para criacdo de peixes buscando a geracdo de renda e seguranga
alimentar as familias beneficiadas em diversos municipios na area de atuagdo da CODEVASF - 72
SR, no estado do Piaui, encontram-se descritos e caracterizados no Projeto Executivo, Desenhos e
Especificagbes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do Valor do Orgamento de
Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo IV e Anexo V).

5.1.1. As atividades a serem realizadas resumem-se a:

Mobilizagdo e desmobilizagéo de pessoal e materiais;
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Administracéo local/ manutencédo do canteiro de servigos

Construcéo e instalacédo de tanques de placa conforme especificacoes;

Treinamento dos beneficiarios na instalacéo e construcdo do sistema;

Orientagdes técnicas com os beneficiarios para o correto funcionamento do sistema;
Construcéo e instalagdo do conjunto sedimentado e biofiltro;

Instalacdo de tomadas elétricas e chave de seguranca;

Preparacdo da solucdo tampéo no sedimentado;

Técnicas de manejo a serem empregadas, preparo de solugdo tampéo, arracoamento,
peixamento;

Supervisdo e manutencdo das estruturas e servicos;
Producédo da logomarca da CODEVASF em alto relevo e concreto aparente;
Confeccéo das placas de servico nos locais determinados pela Fiscalizacao;

5.1.2. Os servigos deverdo ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrucéo
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacdo, visando a adogdo de solugGes que proporcionem a economia da
manutencdo e operacionalizacdo do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua,
bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.1.3. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com 0s Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servicos publicos locais, entre outras,
no Codigo de Uso e Ocupacdo do Solo do Municipio, no Caderno de Encargos da
CODEVASF, nas deliberacdes dos 6rgdos de controle ambientais do Municipio, do
Estado e da Unido e nas Especificacdes Técnicas.

5.14. ApOs a assinatura do Contrato, haverd a selecdo das dos municipios que serdo
contemplados com a construcdo dos tanques circulares. A Ordem de Servico sO sera
dada se os servicos, constantes na planilha orcamentéria licitada, estiverem em
consonancia com o Projeto Executivo.

5.1.5. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendac0es estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT),
(Lei n. ©4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

5.2. Especificacdo dos Servicos:

5.2.1. As defini¢Oes dos servigos, 0s cortes, 0s materiais empregados, as condi¢Ges gerais, as
condicdes especificas, 0s equipamentos, a execucdo, 0 manejo para o funcionamento
dos tanques suspensos, a inspecao, o controle de execucdo e tecnoldgico, a verificagdo
final da qualidade, o acabamento, a variacdo, a aceitacdo, a rejeicdo, o critério de
medicdo e tudo o que mais for necessario para a execugdo dos servicos deverdo estar
em conformidade com as Normas estabelecidas no Projeto Executivo, Anexo V.

5.2.2. Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

5.2.2.1. Anexo I: Detalhamento das justificativas;
5.2.2.2.  Anexo II: Modelo de declaracdo de conhecimento do local de execucdo dos servicos;

5.2.2.3. Anexo llI: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e Detalhamento
do BDI;
8
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v Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (Quadro PO-1);
v Detalhamento do BDI (Quadro PO-II);

5.2.2.4. Anexo IV: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha
Detalhada);

5.2.2.5. Anexo V: Especificacbes Tecnicas do Projeto Executivo;

5.2.2.6. Anexo VI: Desenhos e memoriais;

5.2.2.7.  Anexo VII: Manual de placas da CODEVASF e de uso da marca do governo;
5.2.2.8. Anexo VIII: Cotacdo Mercado Local;

5.2.2.9. Anexo IX: Tabela de Engenharia Consultiva DNIT;

5.2.2.10. Anexo X: Matrix de Risco;

5.2.2.11. Anexo XI Modelo da Planilha de Custos da Proponente;

Produtos Previstos:

5.2.3. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco de servicos com quantitativo
estimados de 38 mddulos minimos, sendo considerado um Mddulo Minimo a
implantacdo, instalacdo e pré-operacdo de no minimo 5 tanques suspensos, seguindo
como referéncia o Sisteminha Embrapa UFU Fapemig (patente de nimero P1 0606211-
3 A, aperfeicoado pela Embrapa Parnaiba), para formalizacdo de Ata de Registro de
Precos.

5.2.4. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.2.5. O dimensionamento de execucdo do CONTRATO sera determinado pela CODEVASF
via Ordem de Servi¢o (OS), o qual constara os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orgcamentaria (com respectivos quantitativos e precos), cronograma
fisico-financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificacfes técnicas detalhadas
para a execucdo do PRODUTOS.

5.2.6. Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme determinacéo
da CODEVASF.
5.2.7. No Anexo IV estd apresentado a Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-

Financeiro de um Modulo Minimo de 5 (cinco) tanques circulares suspensos para
criacéo de peixes.

5.2.8. O Modulo Minimo é uma referéncia para a construcdo da planilha or¢camentéria e
cronograma fisico-financeiro de cada PRODUTO demandado via Contrato e Ordem de
Servigo.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condigdes gerais: Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo,
pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, nacionais, individuais, que
atendam as exigéncias do TR e seus anexos.
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6.2. Consorcios: Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia comum
e ndo possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem
licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentados no Anexo | —
Detalhamento Das Justificativas.

6.3. Cooperativas: N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob
a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de
contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na forma de cooperativa,
conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentados no Anexo 1 —
Detalhamento Das Justificativas.

6.4. Subcontratacdo: N3o sera permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos objeto
deste TR, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também néo se trata de metodologia de execucéo de
alta complexidade, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento
Das Justificativas.

6.5. Visita aos locais: Exigido declaragcdo. A visita aos locais onde 0s servi¢os serdo
executados e facultativa. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades e
dimensionamento dos dados ndo fornecidos pela CODEVASF, pois tais aspectos nao
poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteracdo do
contrato a ser estabelecido.

6.5.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificacdo "in loco" das
dificuldades e dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A
ndo verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragcdo dos termos contratuais estabelecidos.

6.5.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da
PROPONENTE.

6.5.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que conhece o local e
que possui uma avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos
cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo dos estudos/servicos.

6.5.4. Em caso de dividas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servicos,
solicitacdo de informacg0es e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE deverd entrar
em contato com a Unidade de Desenvolvimento Territorial da Geréncia de
Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas (72(GRR/UDT) no telefone (86) 3215-0120
(Ramal 0152 ou 0198).

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitagdo, e ndo podera conter condi¢Ges ou alternativas ou quantitativos ndo previstas
neste TR e seus anexos constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

7.2.1. Modelo de Planilha de Custos da Proposta da Proponente (Anexo XI) com todos 0s seus
itens, devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de
Custos do Orcamento de Referéncia (Anexo 1V), que € parte integrante deste Termo de
Referéncia, observando-se 0s precos unitarios orcados pela CODEVASF, conforme
inciso | do art. 54 da Lei n°® 13.030, de 30/6/2016.
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7.2.1.1. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.1.2. As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

7.2.1.3. Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

7.2.2. A melhor proposta classificada devera preencher os formularios proprios de
composicdo de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

7.2.2.1. Aplanilha de composicdo de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.2.2. Apresentar a planilna de composi¢do de precos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

7.2.2.3. Na composicdo de precos unitarios de mdo de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(ao) o(s) servico(s),
ou, quando esta abranger mais de um municipio.

7.2.2.4.  Na composi¢do de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento
previsto para 0s servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a empresa
coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

7.2.2.5. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta sera
necessario apresentar apenas uma composicdo de precos unitérios, referenciando os
itens aos quais a composi¢do pertence, sendo necessario entregar as referidas
composi¢des na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme
0s Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

7.2.2.6. As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicéao de custo unitario
ao projeto.

7.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.

7.2.3.1. Deve ser descrito 0s Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
7.24. Detalhamento do BDI

7.2.4.1. Um quadro para os servigos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

7.2.4.2.  No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;

7.2.4.3. Deveré ser considerado na apresentacdo da proposta, 0 BDI com ISS de 3,0% (trés por
cento). Como 0s servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados 0s servigos;

7.2.4.4. Nao poderdo ser considerados no Detalnamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL,;
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7.2.4.5. No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao
de despesas relativas aos dissidios;

7.2.4.6.  Os custos referentes aos servi¢os de Administracdo Local e de Manutengdo do Canteiro
(AM) ndo poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servigos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverao estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicacdo e energia, etc., devendo
observar 0s quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na
Modelo de Planilha de Custos da Proposta da Proponente (Anexo Xl), nela incluidos
todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e
previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo de obra, fornecimento
de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao, transporte até o
local da execucdo dos servicos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

7.4. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servi¢cos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico
para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servi¢os
de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto
e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacéo.

7.6. A CODEVASF se desobriga do fornecimento de &gua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigos necessarios a execucao dos servicos.

8. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO
8.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:
8.1.1. Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(Crea), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia, conforme legislagdo vigente.

8.1.2. Modelo de Declaragédo de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servigos (conforme
Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde seréo executados 0s Servigos
de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo (s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

8.1.3. Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execuc¢do das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitagdo” ou “servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Stmula 263 do TCU.

8.1.3.1. Define-se como “objeto da licitagao”: execucdo dos servi¢cos de implantacdo, instalacao
e pré-operagdo de tanques suspensos para criacdo de peixes, que devem ser executadas
12
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com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.2. Define-se como “servigos com caracteristicas semelhantes”: servico de construcdo civil
e/ou hidraulicos relacionados a criacdo de peixes, com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.3. Define-se como “parcelas de maior relevancia e valor significativo” 0S seguintes
servigos e quantitativos minimos:

Construcdo de reservatdrio de agua enterrado ou elevado ou assente ao solo, em concreto ou
alvenaria ou argamassa armada, todos destinado a criagdo de peixes = 1 unidade

Para o célculo dos quantitativos totais minimos, € permitida a soma dos quantitativos unitarios de
varios atestados.

8.1.3.4. Os Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo
Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea.

8.1.3.5. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(6es), em destaque, os seguintes dados:

Local de execugéo;

Nome da contratante e da contratada;

Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nameros de
registro(s); e

Relacédo dos servicos executados;

8.1.3.6. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio do
qual ele tenha feito parte, se 0 atestado ou o contrato de constituicdo do consorcio ndo
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, seréo
adotados 0s seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacao técnica:

Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as experiéncias
atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas, na proporcao quantitativa
de sua participacdo no consorcio;

Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias atestadas
deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos campos de atuacao.

8.1.4. Comprovagdo de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo
Técnico (CAT), comprovando a execucdo das “parcelas de maior relevancia e valor
significativo” ao “objeto da licitagdo” ou “servigos similares”.

8.1.5. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;

b) Autdnomo: contrato de prestagédo de servico;

c) Dirigente ou socio: ato constitutivo da empresa;
Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderao ser substituidos por declaragéo de contratagéo futura
com anuéncia por escrito do profissional.

8.1.5.1. Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
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desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

8.1.5.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovacdo de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

9. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servigos de engenharia,
objeto deste Termo de Referéncia, é de R$ 1.432.975,54 (um milh&o, quatrocentos e
trinta e dois mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos),
em um unico item, conforme a seguir:

9.1.2. Execucdo de Servicos de implantacdo, instalacdo e pré-operacdo de tanques suspensos
para criacdo de peixes:

Quantitativo total = 38 Mddulos;

Preco unitario = R$ 37.709,88/Modulo.

9.1.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os gquantitativos e os precos de referéncia da CODEVASF para os itens
necessarios a execucdo do objeto constam no Anexo IV - Planilha De Custos Do
Orcamento De Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.14. Sistema de Precos, Custos e Indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), na data-
base de 06/2021, no Sistema de Custos Rodoviarios do DNIT (SICRO), na data-base de
04/2021, em Pesquisa de Precos de Mercado para o estado do Piaui, na data-base de
07/2021 e 09/2021 e na Tabela de precos da Secretaria de Infraestrutura do Estado do
Cearad (SEINFRA), na data-base 03/2021, ndo desonerado, atendendo ao disposto no
Decreto n°® 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e
emolumentos, com base na Instrugdo Normativa n® 065/2021, visando obter cotagdes
de precos para subsidiar a elaboracdo do SRP.

9.15. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

Despesas Fiscais: 1SS = 3,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%; Observacfes: 0s
percentuais descritos sdo aplicaveis sobre 0 PRECO, observar correcdo para aplicacao
sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do valor médio o
percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributagdo sob “Regime de
Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 ¢ 186.

Encargos Sociais: 112,15% Horista; 70,87% Mensalista.
BDI: 29,05% para servicos.

9.2. Dotacdo Orcamentdria: As indicacbes para as despesas orcamentarias para a
contraprestacao dos servigos serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO,
conforme Art. 7°, 8 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.
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10.1.1. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da
data de emissdo da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de
execuc¢éo do objeto de 12 (doze) meses.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢bes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagcdo da
CODEVASF, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizacdo
financeira.

11.1.2.  Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo fiscal
do contrato.

11.1.3.  Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condicdes previstas no Edital
e Seus anexos, constituindo-se na Gnica remuneracao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobiliza¢do serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no Anexo
IV - Planilha De Custos Do Orgamento De Referéncia que integra o presente TR da
seguinte forma:

11.3. Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

11.4. Mobilizacao: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

11.5. Desmobilizacdo: apos a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizagdo;

11.6. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o

percentual de servigos executados (execucao fisica) no periodo, conforme a féormula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico
0 item seré pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM

0pAM =
’ Valor do Contrato Sem AM

11.6.1.  Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, serd ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacéo fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).
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12. REAJUSTAMENTO

12.1.1.  Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

Ti —
R=Vx[—

Onde:

- R:valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- Ti — Refere-se a coluna 40 da FGV - Estruturas de Obras em Concreto Armado,
cdd. AO159665, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- To — Refere-se a coluna 40 da FGV — Estruturas de Obras em Concreto Armado,
céd. AO159665, correspondente ao més de apresentacao da proposta.

12.1.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 40 da FGV — Estruturas de Obras em Concreto Armado , c6d.
A0159665.

12.1.3.  Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipgz” X Ipgy

Onde:

IM&2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
M2 = ndice do més de reajuste com a nova data base.
IMEST = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13. MULTAS

13.1.  Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe
a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
san¢Oes previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

13.2.  Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

13.3.  Nos casos de atrasos na execugdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;
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Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

13.4.  Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

13.5.  Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, ap0s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Unidade Regional de Financas da Geréncia Regional de
Administragéo e Logistica da CODEVASF — 72 SR o valor total da multa, no prazo
de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagéo.

13.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd
mais um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicacdo multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a fiscalizagdo e
acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

13.7.  Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.
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13.8.  Em caso de relevagdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacfes, nao
constituindo a relevagdo novagdo contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem
assegurados.

13.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

14. GARANTIA DE EXECUCAO

14.1.  Como garantia para a completa execucdo das obrigagdes contratuais e da liquidacéo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢do” no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis
apoOs a assinatura do mesmo, em espéecie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.

14.2. A garantia a que se refere o subitem acima deverd ser entregue na Unidade Regional de
Financas da Geréncia Regional de Administracéo e Logistica da CODEVASF — 72 SR,
até a data da assinatura do contrato.

14.3. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manter atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds
o0 término do prazo de vigéncia do contrato.

14.4.  Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execu¢do”, uma vez verificada a perfeita execu¢dao do objeto contratual.

14.5.  Agarantiaem espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem
da CODEVASF.

14.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

14.7. A ordem de servico ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

14.8.  Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

14.9.  N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma
do disposto na clausula de rescisao, hipdtese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela CODEVASF.

14.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucdo do contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigac6es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

15. FISCALIZACAO

15.1. A fiscalizacdo dos servigos seré feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

15.2. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servigos.

15.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CODEVASF e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a o “start up” da execucgao dos servigos.

15.4. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando
para que ndo haja subcontratacdo de servicos.

15.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

15.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugdo dos servigos.

15.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
servigos, quando couber.
15.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela CODEVASF,

quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de
relatérios, boletins ou outros documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento

do objeto.

15.9. Solicitar da CONTRATADA a relagcéo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcéo, valor do salario, nimero do
RG e do CPF.

15.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o

andamento dos servigos, por meio do Relatorio de Acompanhamento Fisico — RAF.

15.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

15.12.  Determinar a reparacao, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas
da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

15.13.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
orgénica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicfes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

15.14.  Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
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ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servi¢os ou em relacéo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada,
com as devidas justificativas.

15.15.  Rejeitar, no todo ou em parte, servi¢co ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

15.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacéo.

15.17. Manter em arquivo organizado memoria de céalculo dos quantitativos de servigos
executados e 0s consequentes boletins de medicéo.

15.18.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

15.19.  Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico financeiro.

15.20.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, no caso de solicitacao de prorrogacao do prazo
de vigéncia contratual.

15.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgdes na execucdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacBes no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

15.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto
ao término da execucdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

15.23.  Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

15.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execuc¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

15.25.  Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicdes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for
designada comisséo de recebimento ou outro empregado.

15.26.  Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

15.27.  Realizar vistorias no local de execucdo dos servigos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientacOes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecédo Individual — EPIs.

15.28.  Acompanhar a execuc¢do dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢éo da qualidade adequada.

15.29.  Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa,
a indicacdo do seu valor.

15.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.
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15.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitacdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

16.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberacdo da caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos 0s servicos
descritos no TR, conforme o projeto executivo e as especificacdes técnicas estabelecidas
no Anexo V.

16.2. Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacao.

16.3. Na hipétese da necessidade de correco, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0S servicos rejeitados.

16.4. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacao.

16.5. Na hipdtese da necessidade de correcédo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os
servigos rejeitados.

16.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.
16.7. Aceitos e aprovados o0s servi¢os, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),

que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da garantia.

16.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

16.9. Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

16.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
é condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

16.11. A ultima fatura de servigos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverad ser anexado ao
processo de liberagcdo e pagamento.
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17. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

17.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da salde dos trabalhadores durante a realiza¢éo dos servicos, conforme dispde
a Lein®6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

17.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servicos a serem desenvolvidos;

17.1.2.  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

17.1.3.  Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro 11 da NR-
4.

17.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

17.2.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a

Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da
legislacdo vigente no local de execucgéo dos servicos.

17.2.2.  Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA deveréa adotar as seguintes providéncias:

17.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucédo, conservacao e operacao das obras publicas.

17.2.4. Os residuos soélidos reutilizdveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta seletiva.

17.2.5.  Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

17.2.5.1. Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
17.2.5.2. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

17.2.5.3. Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

17.2.5.4. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o0 desperdicio de agua tratada;

17.2.6.  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucdo de servicos;

17.2.7.  Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

17.2.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

17.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolucéo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:

17.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo
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Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
orgdo competente, conforme o caso;

17.3.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

17.3.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos
Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

17.3.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

17.3.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

17.3.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

17.3.3.  Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

17.3.4.  Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte
de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

17.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos e Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

17.4.1.  Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e 1l, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacao correlata;

17.4.2.  Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

17.4.3.  Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, da-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
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pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VI, da Resolugdo Conama
n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

17.5. A CONTRATADA devera comprovar a adoc¢do de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacgéo.

18. OBRIGACOES DA CONTRATADA

18.1. A CONTRATADA devera apresentar 8 CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, 0s
seguintes documentos:

18.1.1.1. Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificacbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

18.1.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo dos
servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera
considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacfes e exigéncias previstas no
Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema
organizacional da CONTRATADA para execu¢ao dos servicos.

18.1.1.3. Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracéo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto bésico, sua localizacéo e
distancia de transporte posto servico, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutencio do canteiro. E obrigatoria a comprovacéo da regularidade ambiental para
exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacédo vigente.

18.1.1.4. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado

18.1.1.5. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

18.1.1.6. As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servicos objeto desta licitacdo, conforme Resolugédo n®
317 de 31/10/86.

18.2. Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condicdes de habilitagéo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de
2002.

18.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios técnicos da CODEVASF no Piaui ou na 72
Superintendéncia Regional.

18.4. Acatar as orientacbes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das
Normas Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

18.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos ate o local dos servicos e fornecimentos.

18.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e

instrumentos adequados para a boa execucgéo dos servigos.
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18.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucéo dos servicos de engenharia dentro
do prazo contratual.

18.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a médo de obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execucao dos
servigos objeto do contrato.

18.9. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao Crea do local de execucdo dos servigos de
engenharia.

18.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

18.11.  Promover a substituicao dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que
a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior
e mediante prévia autorizacdo da CODEVASF.

18.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contébeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do érgado
ou entidade da CODEVASF e dos 6rgéos de controle interno e externo.

18.13.  Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados 0s servigcos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugéo
Confea n® 336 de 27 de outubro de 1989.

18.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servico contratado e/ou por ela causado
a terceiros.

18.15.  Desfazer e corrigir 0s servigos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

18.16.  Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre
a execucao dos servicos.

18.17.  Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servi¢os contratados perante a
CODEVASF e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da
legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

18.18. A CONTRATADA sera responsavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total
dos servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

18.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o0 meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execugdo dos servigos, obedecendo as
instrucdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas
e/ou propriedades privadas ou publicas.

18.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencgéo
da corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
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12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

18.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao dos servicos
de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

18.21.1.1. Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF.

18.21.1.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

18.21.1.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

18.22.  Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, cdpia da legislacéo de dispensa do referido documento.

18.23.  Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servicos,
quando couber.

18.23.1.1. Ao final dos servigos as instalaces do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacOes béasicas para a protecdo
ambiental.

18.23.1.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacio Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervencdes em funcdo dos servicos, quando couber.

18.23.1.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

18.23.1.4. A contratada deverd emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental
vigente.

18.24.  Manter no local dos servicos durante todo o periodo de execugao em regime permanente
no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacao de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

18.25.  Todas as despesas para a realizacdo dos servi¢cos de controle tecnologico e medicoes,
tais como o0s equipamentos de topografia, dos laboratdrios de controle tecnoldgico de
geotecnica e concreto, quando couberem, inclusive manutencao e pessoal de apoio e
execucdo, deverdo estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a
instalacdo e manutencdo do canteiro de obras, sendo que ao final dos servicos todos 0s
equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

18.26.  Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

18.27.  Salvo disposi¢cdes em contrério que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos,
deverdo ser realizados em laboratdrios aprovados pela fiscalizacao.
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18.28.  Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a
CODEVASF e a terceiros.

18.29.  Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barracdes e instalacGes.

18.30.  Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

18.31.  No momento da desmobilizacao, para a liberacéo da Gltima parcela, faz-se necessario a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados, quando couberem.

18.32. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do
servigo, para representa-la na execucdo do objeto contratado.

18.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servi¢os, a qual devera ser devidamente
anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da CODEVASF.

18.34. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servigcos
de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacao.

18.35.  Durante a execucdo dos servicos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servigos 01 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia e 01 (uma)
segunda placa em local a ser determinado pela CODEVASF, com as seguintes
informacdes: nome da contratada, RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do
Contrato e contratante (CODEVASF), conforme Lei n°5.194/1966 e Resolucdo Confea
n° 198/1971.

18.36. A placa de identificagdo dos servicos deve ser no padréo definido pela CODEVASF e
em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Manual de placas da
CODEVASF e de uso da marca do governo, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe — Anexo VII.

18.37.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposicdes em vigor.

18.38.  Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais,
méo de obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder
da CODEVASF ap0s a concluséo dos servicos de engenharia.

18.39.  Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantia a salubridade
e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

18.40.  Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da
execucdo dos servigos de engenharia.

18.41. Fazer com que 0os componentes da equipe de mdo de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacao pertinente.

27

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 873A9A4F
Proc 59570.001772/2021-80-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

72 Superintendéncia Regional

18.42.  Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execuc¢do do objeto (ARTS, anuéncias ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc.).

19. OBRIGACOES DA CODEVASF

19.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

19.2. Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, atraves de
correspondéncias protocoladas.

19.3. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do CONTRATO.

19.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

19.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificacéo.
19.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.

19.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.

20. MATRIZ DE RISCO

20.1. A matriz de risco estd apresentada no Anexo X deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevencdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

20.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da CODEVASF.

20.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

20.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdao no instrumento.

20.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatério,

da natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em
consideragdo na formulagdo de sua proposta.

20.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdémicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execucédo do contrato.

20.7. Sempre que atendidas as condic¢des do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e
as disposicGes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

20.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na matriz
de risco.

20.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar
0 caso concreto.
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20.10.

21.
21.1.

21.2.

22.
22.1.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacfes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memarias de calculo,
sistemas informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servigos serdo de propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros s6
se realizara por expressa autorizagdo da mesma.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transi¢oes.

ANEXOS
Sé&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

Anexo |: Detalhamento das Justificativas

Anexo Il: Modelo de declaragdo de conhecimento do local de execucgédo dos servigos;
Anexo Il1: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista e do BDI;

1  Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (Quadro PO-I);

(1 Detalhamento do BDI (Quadro PO-II);

Anexo 1V: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha
Detalhada);

Anexo V: Projeto Executivo Memorial e EspecificacGes Técnicas;

Anexo VI: Desenhos e memoriais;

Anexo VII: Manual de placas da CODEVASF e de uso da marca do governo;

Anexo VIII: Cotagdo Mercado Local;

Anexo IX: Tabela de Engenharia Consultiva DNIT;

Anexo X: Matrix de Risco;

Anexo XI: Modelo de Planilha de Custos da Proposta da Proponente
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ANEXO | - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:
Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacao:
O Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado do Piaui em 2010 foi o terceiro menor no

ranking nacional, superando apenas os dos estados do Maranhdo e de Alagoas (PNUD, 2012).
Com o intuito de melhorar as condi¢des de vida de comunidades rurais algumas ac6es de inclusdo
produtiva tém sido propostas para o fortalecimento e estruturacéo de atividades produtivas no Piaui
(CASTRO et al., 2010).
Segundo Pinheiro (2003), a aquicultura, como meio de subsisténcia, tem elevado valor social as
comunidades dos paises subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, uma vez que € uma alternativa
de renda para pescadores e agricultores. No Piaui, a piscicultura vem sendo usada como uma das
estratégias de inclusdo produtiva no meio rural, aumentando as oportunidades de trabalho e
geracdo de renda entre as familias mais pobres do campo, além da producdo de proteina (FOGACA
etal., 2015).
A CODEVASF tem por missdo promover o desenvolvimento e a revitalizacdo das bacias dos rios
Sdo Francisco, Parnaiba, Itapecuru e Mearim, entre outros, estimulando a utilizacdo sustentavel
dos recursos naturais e a estruturacdo de atividades produtivas que promovam a inclusdo
econOmica e social e, assim, o desenvolvimento das regides onde atua (CODEVASF, 2019).
Nos estados do Piaui e Cear, ao longo das Bacias dos Rios Parnaiba e Poti, a CODEVASF tem
fomentado o fortalecimento das atividades produtivas assistindo familias e comunidades
organizadas como pessoas juridicas (associacfes, cooperativas, colénias de pescadores, entre
outras) tendo como foco principal a promocdo social e a geracao de trabalho e renda. Desse modo,
como forma de incluséo produtiva, estrategicamente a CODEVASF tem apoiado a estruturacéo,
fortalecimento e o desenvolvimento de projetos de piscicultura familiar, por meio de capacitacdes,
fomento (equipamentos e insumos) e implantacao de viveiros escavados em incentivo a criagdo de
peixes, possibilitando assim o surgimento de pequenos piscicultores.
Porém, o alto custo para implantacéo de projetos de piscicultura tende a inviabilizar o apoio a esta
atividade, principalmente em regides de semiarido onde a disponibilidade de agua é escassa, como
ocorre na area de atuacdo da CODEVASF - 7% SR. A implantacdo de viveiros em sistemas
convencionais de criacdo de peixes, por exemplo, tem investimento relativamente elevado por
requer grandes movimentacGes de terra, exigir grandes areas e um volume significativo de agua
para desenvolver a piscicultura. Ao contrério a utilizacdo de tanques suspensos para criacdo de
peixes tem custo extremamente baixo, sua implantacdo necessita de curto periodo de tempo, e
requer baixos volumes de agua, mostrando-se uma alternativa bastante viavel para as condigdes
de semiarido. Vale ressaltar que o impacto provocado por esse sistema ao meio ambiente é
praticamente zero, tendo em vista que a agua de cultivo passa por um processo simples e eficiente
de filtragem e retorna ao tanque (recirculacao). Isto possibilita aos pequenos piscicultores fazerem
um uso mais consciente e eficiente da agua.
A implantacdo de tanques suspensos para criagdo de peixes, nos moldes dos apresentados nesse
TR, portanto, segundo especialistas da area € mais vantajosa e ideal para pequenos produtores
familiares, sendo extremamente recomendada principalmente devido:
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a) Ao baixo custo de investimento inicial;

b) Ser um sistema que pode ser integrado a outras culturas (agricultura, avicultura, etc) e de
facil adaptacdo as necessidades, experiéncia e preferéncias do produtor, bem como as
condicGes edafocliméticas e de mercado local;

c) Ser apropriada para pequenos espacos (a partir de 100 m2), em éreas urbanas e rurais; e é
uma solucdo dimensionada para atender as necessidades nutricionais de uma familia de
quatro pessoas, no atendimento as recomendacdes nutricionais da Organizagdo Mundial da
Saude (OMS);

d) Necessitar de um baixo volume de agua, o que torna possivel a criacdo de peixe em regides
mais aridas, sendo inclusive possivel a utilizacdo de dgua de pogos com baixo teor de
salinidade, mostrando-se ser ideal para dar oportunidade as familias que vivem no semiérido
nordestino;

e) Ser uma tecnologia simples e fundamentada em quatro principios: miniaturizacéo,
replicabilidade, escalonamento da producéo, seguranga alimentar e nutricional;

f) Ao meio ambiente: 0os impactos ambientais negativos gerados pela implantacdo de um
tanque suspenso desses € baixissimo, pois a recirculacao de agua, e o residuo gerado podera
ser usado de forma integrada com a agricultura.

Nesse sentido, a implantacdo, instalacdo e pré-operacdo de tanques suspensos para a cria¢do de
peixes vai ao encontro dos interesses da CODEVASF em promover a implantagdo de tecnologias
que impactem a geracdo de renda e qualidade de vida de produtores e contribuam para a
implementacao de politicas publicas de inclusdo social que ampliem a participacéo desse segmento
na economia regional, na sua area de atuacéo.

Modalidade Licitatoria:

Licitacdo Eletrénica. A CODEVASF por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n® 13.303, de
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatérios e contratuais, que estabelece
obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Paragrafo 2° do Art. 51)

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei
n° 13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas do
servico, que serd realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execug&o parcial
por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padréo (unidade),
havendo necessidade de contratagdes frequentes.

Divulgacéo da Intengdo de Registro de Precos (IRP):

Admitida. A divulgacdo da IRP é sempre preferencial, cabendo justificativa em caso de dispensa
de divulgacéo, conforme Artigo 4° do Decreto 7.892/2013.

Sera admitida o numero méaximo de 10 participantes na IRP, conforme capacidade de
gerenciamento da CODEVASF, de acordo com Inciso | do Paragrafo 3° do Decreto 7.892/2013.
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Devera ser considerado infimos os quantitativos abaixo de 01 (um) Mddulo Minimo, ou seja,
construcdo, implantacéo e pré-operacdo de pelo menos 5 tanques suspensos, devido a escala do
objeto deste TR.

Podera ser admitida inclusdo posterior de participantes que ndo manifestaram interesse durante o
periodo de divulgagdo da IRP, conforme justificativa dada a época.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérdéo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao
no edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade
e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagdo do orcamento”.

Critério de Julgamento:

Menor preco. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de servico
comum de engenharia, com padrées de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR e no Projeto Executivo em anexo, para efeito de julgamento das propostas, execucao do
objeto e fiscalizacdo do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitérios. O pagamento seré por medi¢des das unidades padrdo (unidade)
efetivamente executadas. Este regime de execuc¢do € o mais apropriado para o objeto da licitacao,
pois sera pago somente os servicos efetivamente executados, mediante medi¢des periddicas, dos
precos unitarios demandados pela CODEVASF e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissdo de Participacdo de Consdrcios:

Né&o permitida. Ndo sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucdo de
alta complexidade.

Permissao de Participacéo de Cooperativas:
N&o permitida. Ndo serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mé&o de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissdo de Subcontratacéo:

N&o permitida. N&o sera permitida subcontratagdo de servigos parciais deste TR, considerando que
0 objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como
também ndo se trata de metodologia de execucdo de alta complexidade.

Justificativa Servicos Comuns para realizacdo Pregédo Eletronico e aplicabilidade mediante
Sistema de Registro de Pregos - SRP:

Os servicos de implantagdo de tanques suspensos para criagdo de peixes localizadas em diversos
municipios na éarea de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional s&o servicos de engenharia que
podem ser caracterizados tecnicamente como servi¢cos comuns, por tratarem-se de atividades mais

32

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 873A9A4F
Proc 59570.001772/2021-80-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

72 Superintendéncia Regional

simples, que podem ser objetivamente definidas conforme especificagcdes usuais de mercado, o
que possui natureza padronizavel e pouco complexa, visto que 0s tangques suspensos apresentam
um padrdo de implantagdo tipico para qualquer implantacdo, capazes de atenderem as diversas
demandas, sendo indiferente o terreno do municipio a ser beneficiado (importa, apenas que seja
plano).

Vale salientar que existem tanques suspensos para 0s mais variados fins, seja para utilizacdo como
cisterna; Estocagem de liquido; Armazenamento de grdos, adubagdo bioldgica; Armazenamento
para irrigacdo ou esterqueiras; Captacdo de agua da chuva; e Reservatorio para a criagdo de
camardo e peixes. Tanques suspensos que integram Sistemas Superintensivos de peixes voltados
a larga escala de producgdo possuem uma estrutura composta de varias unidades, ou seja, com
construgdes de captacdo de agua apropriada, sistema de aeracdo 24 horas e um sistema de controle
de residuos mais complexos, ficando evidente que neste caso sua implantacdo integra uma obra
completa. Os tanques suspensos objeto desta licitacdo, como relatado ao paragrafo anterior, sdo 0s
tanques de baixa complexidade, padronizados e instalados de norte a sul no Brasil, ndo atingem
grandes volumes, e é uma tecnologia dominada e replicada de facil implantacéo e instalagéo pois
utiliza-se de um sistema simples de filtragem e sedimentacéo de solidos através da utilizacdo de
um balde de pléstico e cordas de polietileno capazes de realizar a retiradas de sélidos da &gua.

A adocao de Sistema de Registro de Precos também justifica considerando que as demandas sao
frequentes em diversos municipios nas areas de atuacdo da CODEVASF, e poderdo ser contratadas
de forma parcelada considerando a liberacdo dos recursos orgcamentarios.

Ademais, é oportuno citar o Acérddo TCU n°. 3.419/2013-Plenério, Rel. Min. José Mucio
Monteiro, DOU de 12.12.2013, o qual, dentre outras situacGes, julgava também a adequacdo do
objeto ao regime de contratagdo. Nos itens 11 e 12 do Voto, o Relator diz: 11. “Ocorre que, COMO
assinalado pela unidade técnica, o objeto da licitagdo ndo se caracteriza exclusivamente como
execucdo de obras, embora seja admitida a realizag@o de reforma de agéncias, sem ampliacdes. A
maior demanda prevista é de servicos de readequacdo de ambientes, sendo que as obras, quando
necessarias, sao apenas de natureza pontual e complementar. 12. Como, no concreto, 0s Servicos
de reforma previstos, além de materialmente pouco relevantes, estdo decompostos em atividades
mais simples, tipicas de intervencao isoladas, que podem ser objetivamente definidas, conforme
especificacbes usuais no mercado, e possuem natureza padronizavel e pouco complexa, entendo
ndo haver 0bice ao emprego do sistema de registro de precos na sua contratagao”.

A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos — SRP é aplicavel ao objeto desta licitacdo
considerando a imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas contratacdes se
fardo necessarias, e levando em consideracao também da imprevisibilidade da disponibilidade de
recursos orcamentarios diante das necessidades frequentes da contratacdo desses servigos. Note-
se que, dentre outros aspectos, e da necessidade frequente, bem como a inviabilidade de prévia
definicdo da respectiva periodicidade e quantitativos inerentes a cada contratacdo, 0 que se presta
ainda a justificar a constituicio de SRP, em compatibilidade com o disposto no art. 3°,
especialmente Incisos | e IV do Decreto n°. 7892/2013.3).

Além do mais, foram realizadas as Anéalises Comparativas de Custos, sendo possivel verificar que
0s precos dos materiais e equipamentos contidos nessa licitacdo estéo na faixa de pregos praticados
nos mercados, portanto compativeis aos precos de mercado, e com valores ocorrendo no intervalo
das propostas cotadas. A cotacdo dos precos foi feita através do no Sistema de Precgos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI), na data-base de 06/2021, no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO), na data-base de 04/2021, Tabela Consultiva do DNIT, na data-
base 01/2021 e em Pesquisa de Precos de Mercado para o estado do Piaui, na data-base de 07/2021,
podendo ser aferidos em conformidade com a NBR 12.271 da ABNT.
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Visita:
Né&o Obrigatoria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serdo

executados 0s servicos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser
necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples
declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicGes de prestacao dos servicos.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsao de recursos or¢camentarios é compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentaria que somente seré exigida para a
formalizacdo do Contrato.

“Art. 7°- ...

8 2° - Na licitacao para registro de pregos ndo é necessario indicar a dotacéo orgamentaria, que
somente seré exigida para a formalizacdo do contrato ou outro instrumento habil .

Desapropriagao:
Né&o se aplica. Ndo havera necessidade de aquisicdo de areas para execucao dos servicos.

Licenca Ambiental:
Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncias ndo serd necessario licenciamento
ambiental, por se tratar de intervencdo de nenhum impacto e até mitigacdo de problema ambiental.

Aprovacao do Termo de Referéncia
O Termo de Referéncias devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolugéo a ser inserida ao processo.

Aprovacao do Projeto Executivo e Planilhas Orcamentéarias (Custo):

Aprovo o projeto Executivo presente nesse Termo de Referéncia. Aprovo também os custos
apresentados nas Planilhas Orcamentérias (Anexo 1V), sendo condizentes com os de mercado e
referenciados nas planilhas oficiais de custo, conforme Decreto no 7.983 de 08.04.2013, atendendo
ao disposto no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil, Lei n® 10.406
de 10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.

Garantia de Execucao (caugao):
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execucéo do Contrato

Qualificacdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em
questdo tenha total capacidade técnica de executar os servigos de engenharia com a seguranca e a
qualidade esperada para 0 empreendimento.
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N&o concessao da cota de 25% para ME ou EPP:

N&o concessédo da cota de 25% para ME ou EPP Devido as caracteristicas do objeto do edital, ou
seja, ndo se trata de bens de natureza divisivel, para aplicacdo do limite de até 25% do objeto
licitado como cota para ME ou EPP.

Multas e Sancdes:
Foram apresentadas no TR conforme a natureza do objeto.

Andlises de Custos:

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Interno de
Contratos e Licitagcbes e em atendimento: Art. 14. Para a contratacdo de obra ou servigo de
engenharia, o procedimento de pesquisa de precos a ser realizado nas licitacbes devera observar
as determinacdes normativas em vigor, notadamente a Lei n°® 13.303/2016, e, subsidiariamente, no
que couberem, as disposi¢Ges deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o
Decreto n° 7.893/2013.

Permissao a adesoes (“caronas”):
Sim. Sera permitida adesdes a Ata da Registro de Precos, ndo excedendo ao quantitativo permitido
em legislacéo vigente.

Intervalo de Lances
O intervalo minimo de diferenca entre os lances sera de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor

do item pertinente, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta
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ANEXO Il - MODELO DE DECLAR~AQAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

(Disponiveis em arquivo digital)
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MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executadas os servicos de engenharia, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir
sobre a execucdo dos servicos, tendo obtido todas as informaces necessarias para a elaboracéo da proposta
e execugdo do contrato.

Cidade, / /201

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcdo:
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ANEXO Il - I1l: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneragéo

o HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
GRUPO A
Al | INSS 20,00 20,00
A2 | SESI 1,50 1,50
A3 | SENAI 1,00 1,00
A4 | INCRA 0,20 0,20
A5 | SEBRAE 0,60 0,60
A6 | Salério Educacédo 2,50 2,50
AT | Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 |FGTS 8,00 8,00
A9 | SECONCI - -
A | Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,82 -
B2 | Feriados 3,95 -
B3 | Auxilio-enfermidade 0,87 0,67
B4 | 13° salario 10,76 8,33
B5 | Licenga-paternidade 0,07 0,06
B6 | Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 | Dias de chuva 1,16 -
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 | Férias Gozadas 8,35 6,47
B10 | Salario Maternidade 0,03 0,03
B | Total 43,84 16,20
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado 5,20 4,03
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 | Férias Indenizadas 5,26 4,07
C4 | Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,90 3,02
C5 | Indenizagdo Adicional 0,44 0,34
C | Total 14,92 11,55
GRUPOD
D1 | Reincidéncia de A sobre B 16,13 5,96
D2 Re!nc!d{enc!a de Grupo A sot?re Ayi_so Prév_io Trabalhado e 046 0.36
Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ' '
D |Total 16,59 6,32
TOTAL (%) 112,15 70,87 |
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ANEXO I1I: DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI

Detalhamento do BDI — Sem Desoneracao

- . Preco de Venda Custo Direto
Descricao dos servigos (%) (%)
Administracdo Central
(A) 5,38%
Impostos e Taxas (1) 6,65%
ISS 3,00%
PIS 0,65%
Cofins 3,00%
CPRB (INSS) 0,00%
Risco (R) 1,59%
Seguro, garantia (SG) 0,60%
Despesas Financeiras
(DF) 1,06%
Lucro (L) 8,48%
BDI SEM 26,33%
DESONERACAO (%)

Acoérdado n°® 2622/2013 - TCU

[Plenario

(*) BDI (%) = ((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-
1))-1)*100

* Considerando a Lei n® 12.844/2013 e Acordao
2293/2013-TCU -Plenério (Desoneracdo da Folha de
Pagamento)

Considerac0es:
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ANEXO IV — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA (PLANILHA DETALHADA)

(Disponiveis em arquivo digital)

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA GERAL

Municipios: Diversos municipios na area de atuagéo da 72 SR da CODEVASF.
. Execucédo dos servi¢cos de implantacédo, instalacéo e pré-operacdo de tanques suspensos para criagdo de peixes buscando a geracao
Objeto: de renda e seguranca alimentar as familias beneficiadas em diversos municipios na area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR.

SINAPI-PI - 06/2021, SICRO 3 - 04/2021, Tabelas de Preco de Engenharia consultiva do DNIT - 01/2021, SEINFRA-CE - 03/2021 e

Referéncia: pesquisas de mercado - 07 a 09/2021.
BDI (%): 29,10
PLANILHA RESUMO ENCARGOS SOCIAIS (%): 112,15
SEM DESONERAQAO
~ PRECO
ITEM | CATSER DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO TOTAL (R$)

UNITARIO (R$)

Execucéo dos servicos de implantacao, instalacdo e
funcionamento de tanques suspensos para criagéo de
1.0 19453 peixes buscando a geragéo de renda e seguranga 37.709,88 UNID 38,00 1.432.975,54
alimentar as familias beneficiadas em diversos municipios
na area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR

VALOR POR MODULO IMPLANTADO (R$): 37.709,88

VALOR TOTAL DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO: 1.432.975,54
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Municipios: Diversos municipios na area de atuagdo da 72 SR da CODEVASF.
Execucdo dos servicos de implantagdo, instalacdo e funcionamento de tanques suspensos para criagdo de peixes buscando a geragao de renda e seguranca
alimentar as familias beneficiadas em diversos municipios na area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR
Objeto:
o Data Base: SINAPI-PI - 06/2021, SICRO 3 - 04/2021, Tabelas de Preco de Engenharia consultiva do DNIT - 01/2021, SEINFRA-CE - 03/2021 e pesquisas de
Referéncia:
mercado - 07 a 09/2021.
BDI (%): 29,10
ENCARGOS SOCIAIS (%0): 112,17
MODULO MINIMO
PLANILHA ORCAMENTARIA - SEM DESONERACAO
. = VALOR VALOR
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS 5.776,76
1.1 COMP 01 Mobilizacao de pessoal e equipamento Km 600,00 1,34 804,00
1.2 COMP 02 Desmobilizag8o de pessoal e equipamento Km 600,00 0,80 480,00
13 COMP 03 Administracdo Local meés 1,00 1.878,92 1.878,92
1.4 COMP 04 Placa de obra (3,60 x 1,80)m m2 6,48 403,37 2.613,84
2.0 Tanque circular em placas 16.725,83
2
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2.1 « . . .
COMP 05 grﬁn;;t;gggo de 05 (cinco) unidades de tanque circular und
1,00 14.668,42 14.668,42
2.2
COMP 08 Logomarca da CODEVASF em alto relevo und
5,00 411,48 2.057,41
3.0 Sedimentador e Recirculacéo (5 unidades) 13.350,81
31 COMP 06 Sedimentador e Recirculagdo (5 unidades) und 1.00 13.350.81 13.350.81
4.0 Racao e peixamento 1.759,66
4.1 COMP 07 Racéo e peixamento (para 5 tanques) und 1,00 1.759,66 1.759,66
5.0 Material grafico 96,82
Material impresso com encadernagdo simples (125
COMP 09 péginag) und
1,00 96,82 96,82
TOTAL 37.709,88
3
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PLANILHA COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIO SEM DESONERACAO
Execucdo dos servicos de implantacdo, instalacdo e funcionamento de tanques suspensos para | Data Base: SINAPI-PI - 06/2021, SICRO 3 -
criacdo de peixes buscando a geracédo de renda e seguranca alimentar as familias beneficiadas em | 04/2021, Tabelas de Preco de Engenharia
OBRA: diversos municipios na area de atuacdo da CODEVASF - 72 SR consultiva do DNIT - 01/2021, SEINFRA-
CE - 03/2021 e pesquisas de mercado - 07 a
09/2021.
COMP 01 |MOBILIZACAO DE PESSOAL E MATERIAIS Km R$ 1,34
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT CUSTO CUSTO SEM BDI
UNITARIO
SICRO 3/ I . . .
5915324 Transporte com caminhdo carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Ton 1,25 0,83 1,04
VALOR TOTAL 1,04
BDI (29,10%) 0,30
VALOR TOTAL COM BDI 1,34
COMP 02 |DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E MATERIAIS Km R$ 0,80
. ~ CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO CUSTO SEM BDI
SICRO 3/ —_ . . .
5915324 Transporte com caminhdo carroceria de 5t - rodovia pavimentada Ton 0,75 0,83 0,62
VALOR TOTAL 0,62
BDI (29,10%) 0,18
VALOR TOTAL COM BDI 0,80
COMP 03 | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UM R$ 1.878,92
CcODIGO DESCRICAO UNID QUANT CUSTO CUSTO SEM BDI
UNITARIO
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COMP. AUX | ENGENHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 5,0000 96,24 481,20
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10,0000 25,35 253,50
DNIT E8891 | VEICULO LEVE - PICKUP - 147 kw (Sem motorista) h 15,0000 48,05 720,75
VALOR TOTAL 1.455,45
BDI (29,10%) 423,47
VALOR TOTAL COM BDI 1.878,92
COMP04 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 R$ 403,37
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT CUSTO CUSTO SEM BDI
UNITARIO
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000 19,65 19,65
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0000 15,35 30,70
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *25X7* CM,
a4lt MACARANDUBA, ANGILIM OU EQUIVALENTE m 1,0000 517 517
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUQAO CIVIL) EM CHAPA )
4813 GALVANIZADA, ADESIVADA, *N. 22*, DE *2,0 X 1,25* M m 1,0000 225,00 225,00
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) Kg 0,1100 19,33 2,13
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 75*CM (3 X 3
4491 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 4,0000 6,67 26,68
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRAGO 1:4,5:4,5 3
94962 (CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO m 0,0100 313,14 3,13
VALOR TOTAL 312,46
BDI (29,10%) 90,91
VALOR TOTAL COM BDI 403,37
COMP 05 | TANQUE CIRCULAR EM PLACAS (5 UNIDADES) UNID R$ 14.668,42
< x CUSTO
CODIGO DESCRIGAO UNID | QUANT UNITARIO CUSTO SEM BDI
cotagio ::ncigrrrrl%de metalon em formato retangular medindo 0,85 x 0,60 m (medida unid 15,00 142,67 2.140,00
00041930 Tubo de PVC de 200 mm (Formas para colunas dos tanques) m 9,00 119,23 1.073,07
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00000367 | Areia Grossa (12,5m) m?3 12,5 53,34 666,75
0001379 Cimento portland composto CP 11-32 C Kg 3000 0,7 2.100,00
00042407 Trelica de ferro (6,3 x 4,2 x 4,2 mm) (40 Pecas de 3m) m 120 7,86 943,20
00043059 Ferro para construgdo Vergalhdo 4.2 mm (35 barras de 12 m) Kg 45,5 9,44 429,52
COMP. AUX | ENGENHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,0000 96,24 1.924,80
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 100,00 19,85 1.985,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 5,00 20,02 100,10
VALOR TOTAL 11.362,44
BDI (29,10%) 3.305,98
VALOR TOTAL COM BDI 14.668,42
COMP 06 |SEDIMENTADOR E RECIRCULACAO (5 UNIDADES) UNID R$ 13.350,81
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UIS:{I'S:B-\I—ROIO CUSTO SEM BDI
cotacdo bomba submersa unid 20 208,33 4.166,67
cotagio :)((;trrisﬁg)ro para Bomba SB (2 pares de Coxins, 2 unid. Eixos de ago e 1 anel de unid 5 2550 127,50
cotacdo balde de plastico de 315,1 x 271,0 x 308,5 mm, capacidade total del16 L unid 10 31,33 313,33
cotacdo Corda torcida de prolipropileno de 12 mm Kg 10 42,33 423,33
00020185 E/.Is;%\l{)eira PVC 50 mm (usada em limpeza para piscinas PVC SEV 1.1/2” azul m 15 21.32 319,80
00009868 Tubo de PVC marrom soldavel de 25 mm (3/4) m 15 4,10 61,50
0007122 Té 90° Soldavel Marrom 25mm (3/4") NBR 5648 unid 5 12,14 60,70
0001185 Cap soldavel de 25mm de PVVC marrom unid 5 1,37 6,85
3904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL unid 5 0,86 4,30
cotacdo Mangueira Emborrachada Silicone 3/4 x 2,5 mm m 10 12,51 125,07
cotacdo Tela para filtro da bomba SB 2000 (20 x 20 cm) m 5 7,01 35,03
cotacdo Tela para filt mangueira PVC 50 mm (30 x 30 cm) unid 5 7,90 39,52
38075 Tomada Regua Barra Tripla 2p + T 20a und 10 15,59 155,90
M 2,37 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A,
939 ANTICHAMA BWEF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 250 2,31 592,50
COMP. AUX | ENGENHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20,0000 96,24 1.924,80
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 100,0000 19,85 1.985,00
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VALOR TOTAL 10.341,80
BDI (29,10%) 3.009,01
VALOR TOTAL COM BDI 13.350,81
COMP 07 |RACAO E PEIXAMENTO (PARA 5 TANQUES) UNID R$ 1.759,66
- X CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO CUSTO SEM BDI

Racgdo micro extrusada para peixe de 0,5 a 1,5 g de peso, 45% PB, vitamina C

cotagdo fosfatada, vitamina E, mananoligossacarideos - MOS, betaglucanos e 6leos KG 0,4 16,80 6,72
essenciais, tamanho de pellet entre 0,8 a 1,1 mm
Racdo micro extrusada para peixe de 1,5 a 3 g de peso, 45% PB, contendo

cotacdo vitamina C fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e 6leos essenciais, KG 0,95 14,93 14,19
tamanho de pellet entre 1,3 a 1,5 mm
Rac¢&o micro extrusada para peixe de 3 a5 g de peso, 45% PB, contendo vitamina

cotacdo C fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e 6leos essenciais, tamanho de KG 1,6 13,50 21,60
pellet entre 1,6 a 1,8 mm
Rac&o micro extrusada para peixe de 5 a 8 g de peso, 42% PB, contendo vitamina

cotacdo C fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e dleos essenciais, tamanho de KG 2,4 7,10 17,04
pellet entre 1,92 2,1 mm
Racdo extrusada para peixe de 8 a 25 g de peso, 36% PB, contendo vitamina C

cotacdo fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e 6leos essenciais, tamanho de pellet KG 10,55 6,40 67,52
entre 2,0a 3,0 mm
Rac&o extrusada para peixe de 25 a 45 g de peso, 35% PB, contendo vitamina C

cotacdo fosfatada, colina, vitamina A, D e E, MOS, betaglucanos e 6leos essenciais, KG 17,35 7,27 126,08
tamanho de pellet entre 3,0 a 4,0 mm
Rac&o extrusada para peixe de 45 a 250 g de peso, 28% PB, contendo vitamina

cotacdo C fosfatada, vitamina E, MOS, betaglucanos e 6leos essenciais, tamanho de KG 165,4 5,43 898,67
pellet entre 5,0 a 7,0 mm

cotacdo Alevinos de tilapia (750 unidade) UNID 1 211,25 211,25
VALOR TOTAL 1.363,07
BDI (29,10%) 396,59
VALOR TOTAL COM BDI 1.759,66
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COMP 08 LOGOMARCA DA CODEVASF EM ALTO RELEVO EM CONCRETO UND R$ 411,48
APARENTE
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT CUSTO CUSTO SEM BDI
UNITARIO
1323 &gﬁ\;g DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG 14,9700 10,35 154,94
98746 SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE ACO M 2,0000 48,21 96,42
39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO L 0,0519 17,19 0,89
VEGETAL
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
94970 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 M3 0,0480 383,77 18,42
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
88489 EM PAREDES, DUAS DEMAQOS. AF_06/2014 M2 0,8800 10,85 9,55
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2168 19,85 24,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9360 15,35 14,37
VALOR TOTAL 318,74
BDI (29,10%) 92,74
VALOR TOTAL COM BDI 411,48
COMP 09 MATERIAL GRAFICO UND R$ 96,82
2 X CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO CUSTO SEM BDI
Cotacio Material impresso - com encadernagdo simples (125 péaginas com 5 UNID 1,0000 75,00 75,00
encadernacdes)
VALOR TOTAL 75,00
BDI (29,10%) 21,82
VALOR TOTAL COM BDI 96,82
COMP. AUX | ENGENHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 124,24
i ~ CUSTO
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO CUSTO SEM BDI
SEIIZI\;SZRA ENGENHEIRO H 1,0000000 94,13 94,13
37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,55 0,55
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37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 1,0000000 0,06 0,06
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO - HORISTA (ENCARGOS

43462 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,0000000 0,01 0,01
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO - HORISTA (ENCARGOS

43486 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 1,0000000 0,55 0,55
CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR

95402 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 1,0000000 0,94 0,94
VALOR TOTAL 96,24
BDI (29,10%) 28,00
VALOR TOTAL COM BDI 124,24
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N VALOR DIAS
ITEM| DISCRIMINACAO DOS SERVICOS %
R$ % 10 % 20 % 30

1.0 SERVICOS INICIAIS 15,32% 5.776,76 20,00 1.155,35 40 2.310,70 40 2.310,70
2.0 Tanque circular em placas 44,35% 16.725,83 20,00 3.345,17 40 6.690,33 40 6.690,33
3.0 | Sedimentador e Recirculagéo (5 unidades) | 35,40% 13.350,81 20,00 2.670,16 40 5.340,32 40 5.340,32

4.0 Racéo e peixamento 4,67% 1.759,66 20,00 351,93 40 703,86 40 703,86

5.0 Material grafico 0,26% 96,82 20,00 19,36 40 38,73 40 38,73
TOTAL SIMPLES 100,00% 37.709,88 20,00 7.541,98 40,00 15.083,95 40,00 15.083,95
TOTAL ACUMULADO 100,00% 37.709,88 20,00 7.541,98 60,00 22.625,93 100,00 37.709,88
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ANEXO V — PROJETO EXECUTIVO / MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICACOES
TECNICAS

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO VI -DESENHOS E MEMORIAIS
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ANEXO VII - MANUAL DE PLACAS DA CODEVASF E DE USO DA MARCA DO
GOVERNO

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO VIII - COTACAO MERCADO LOCAL
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ANEXO IX - TABELA DE ENGENHARIA CONSULTIVA DNIT
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(Disponivel em arquivo digital)

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 873A9A4F
Proc 59570.001772/2021-80-e

T Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODE VASF __U_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
b 7° Superintendéncia Regional

ANEXO XI - MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS DA PROPOSTA DA PROPONENTE

(Disponivel em arquivo digital)
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