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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Prestacdo de servicos de execucdo de servicos de pavimentacdo com aplicacdo de
concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre paralelepipedo, em vias urbanas
e rurais de municipios diversos inseridos na area de atuacdo da Codevasf, no estado de
Piaui, em um total de 546.000m2.

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia séo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretagdes:

a) Termo de Referéncia (TR): conjunto de informaces e prescricdes estabelecidas
pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e
a metodologia relativos a um determinado servigo ou obra ou produto ou bens a
ser executado e/ou fornecidos.

b) Servicos Similares: obras de pavimentacao flexivel (CBUQ ou AAUQ) ou semi-
rigido ou rigido.

c) Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos ao servico licitado, para contratagdes futuras;

d) IRP- Intengdo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por
modulo do Sistema de Administracdo e Servigos Gerais — SIASG e que sera
utilizado pelos 6rgédos e entidades integrantes do Sistema de Servigos Gerais —
SISG para registro e/ou divulgacao dos itens a serem licitados;

e) Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristicas de compromisso para futura contratacdo, onde se registram 0s
precos, fornecedores, 6rgdos participantes e condicdes a serem praticadas,
conforme disposi¢Bes contidas no instrumento convocatorio e propostas
apresentadas;

f) Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou
moveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execuc¢do das obras
ou servicos de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalaces para
as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle
da Codevastf.

g) Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os
servicos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracbes e
modificagdes ocorridas durante a execucdo da obra ou servigos de engenharia,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

h) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a
execucdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

i) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada Codevasf.

j)  Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas
com relacdo a execucao dos Sservigos.

k) Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programacéo parcial
ou total de um trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas
diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante
denominado CRONOGRAMA.
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I) Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia,
onde sdo descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia:
0s servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as
condi¢cdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos 0s
problemas na execugéo de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

m) Especificacbes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execucdo a serem
adotados na construcdo. Tém como finalidade complementar a parte gréfica do
projeto.

n) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que
envolvam despesas orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a
especificacdo e a importancia da despesa.

0) Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as
especificacOes detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao
recurso é executado na concluséo.

p) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do preco
da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execucao do objeto ofertado pela Licitante.

q) Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a
reserva orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

r)  Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

s) Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAQ): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na
fase de construcdo de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar,
minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado
por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem
executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de
engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada,
que as a¢Oes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela
qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como objetivos
especificos:

1. Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou
mitigar os impactos ambientais associados;

2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

3. Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou
servigos de engenharia;

4. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de
engenharia e dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

t) Projeto Bésico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou
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complexo de obras ou servicos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com
base nas indicacBes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a defini¢do dos
métodos e do prazo de execucao.

1. Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da
obra ou servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

2. Solucdes tecnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases
de elaboracgdo do projeto executivo e de realizagdo das obras ou servicos de
engenharia e montagem;

3. Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar & obra ou servi¢o de engenharia, bem como suas especificacGes
que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

4. Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalacBes provisorias e condigcdes organizacionais para a obra ou servigos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servigos
de engenharia, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada
caso;

u) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa da obra ou servigos de engenharia, de acordo com as normas
pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

v) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento
dos custos e precos unitarios propostos.

w) Relatorio de Prestacdo de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da
situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacao, ocorréncias
e recomendacdes, além de conclusbes e projecles a respeito de prazos e custos.

X) Relatério de Acompanhamento e Medicdo (RAM): documento formal emitido
pela Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento
e aprovagao dos produtos, servi¢os ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

y) Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

z) Reuniio de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do
plano de trabalho e da-se o “start up” da execugdo das obras ou servigos de

engenharia.
3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE
JULGAMENTO
3.1. Modalidade Licitatoria: Pregdo, na forma Eletrénica.
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3.2. A legislacéo que rege o Pregéo Eletronico, quais sejam: a Lei n® 10.520, de 17/7/2002
e 0 Decreto n° 10.024, de 20/9/20109.

3.3. Procedimento Licitatério: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.4. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n® 13.303, de 30 junho de

2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.

3.5. Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execucdo parcial por produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padrdo (m2), havendo necessidade de
contratacdes frequentes.

3.6. Divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, conforme
Acorddo n° 1213/2021 - TCU — Plenério, item 9.3.2.: abstenha-se de autorizar ades6es
de outros o6rgdos e entidades da Administracdo Publica as atas de registro de precos
decorrentes dos pregbes referenciados no Anexo | do relatério que acompanha este
acorddo até que o Tribunal avalie os resultados das acdes de controle que seréo
implementadas com o objetivo de verificar a regularidade da execucdo dos objetos e
avaliar a modelagem adotada.

3.6.1. N&o Podera ser admitida incluséo posterior de participantes.
3.7. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Pablico.
3.8. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n° 1502/2018 e o

principio da publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia é base para
construcao das propostas.

3.9. Critério de Julgamento: Maior desconto.

3.10. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de
servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao
do objeto e fiscalizacdo do contrato.

3.11. Regime de Execucdo: Empreitada por preco unitario mz,

3.12. Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servico, com a definicdo a
posteriori dos quantitativos exatos de execucdo por produto definido por unidade de
medida padrdo (m?), conforme demanda justificada.

LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em municipios diversos do estado do
Piaui.
4.2. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos

provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

4.3. Correréo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

4.4. A formalizacdo do pedido de execucao dos servicos serd mediante Ordem de Servico,
mediante 0 seu envio por e-mail ou outro meio de comunicagdo disponivel, ao nimero
informado pelo licitante devidamente assinado pelo representante legal do érgdo ou
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seu preposto e encaminhado a empresa Beneficiaria da Ata.

4.5. A Ordem de Servico, documento convocatério para execucdo dos servigos, sera
emitida pela Codevasf, de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de
identificacdo.

S. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servigos, objeto deste TR, execucdo de servicos de pavimentagdo com
aplicacao de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) sobre paralelepipedo, em
vias urbanas e rurais de municipios diversos inseridos na area de atuacéo da Codevasf,
no estado de Piaui. Essas vias devem atender o0s seguintes preceitos:

a) Extensdo minima de 2 km;
b) Registro de trafego da via limitado pelo Nimero 10%< N < 5x10°;
c) Inclinagdo da via seja < 8%.
d) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias
para Obras de Pavimentacao, presente no anexo 9.
51.1. As atividades a serem realizadas resumem-se a:
a) Elaboracéo de Projeto Executivo;
b) Implantacdo da obra;
c) Administragdo da obra;
d) Pavimentagdo em CBUQ);
e) Sinalizacdo horizontal e vertical,
f)  Drenagem;
g) Servigos complementares;
h) Limpeza Geral.

5.1.2. Os servigos deverdo ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrucédo
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informacgdo, visando a adogdo de solugGes que proporcionem & economia da

manutencdo e operacionalizacao do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua,
bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.1.3. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia com 0s Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servicos publicos locais, entre outras,
no Cddigo de Uso e Ocupacdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da
Codevasf, nas deliberagdes dos 6rgédos de controle ambientais do municipio, do estado
e da Unido e nas Especificacdes Técnicas.

5.14. Ap0s a assinatura do Contrato, havera a selecdo das vias que serdo pavimentadas. As
vias terdo o Projeto Executivo elaborado e a Ordem de Servigo s6 serd dada se os
servigos, constantes na presente planilna orcamentaria licitada, estiverem em
consonancia com o Projeto Executivo, com capacidade de receber o trafego da via.

5.1.5. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendac0es estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT),
(Lei n. ©4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

5.2. Especificacdo dos Servicos:
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5.2.1. As definicGes dos servigos, 0s cortes, 0s materiais empregados, as condigdes gerais, as
condicdes especificas, 0s equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecao,
o0 controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variacao, a aceitacdo, a rejeicdo, o critério de medicédo e tudo o que
mais for necessério para a execugdo dos servicos deverdo estar em conformidade com
as Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.2.2. Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

5.2.2.1. ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;

5.2.2.2. ANEXO 6: Secéo Tipo;

5.2.2.3. ANEXO 7: Manual de Placas da Codevasf e de Uso da Marca do Governo;
5.3. Produtos Previstos:

5.3.1. Elaborar Projeto Executivo.

5.3.1.1. O projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo no
minimo:

5.3.1.1.1. Levantamento de Dados;

5.3.1.1.2. Estudos Topogréficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase € a materializacdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser realizados
0S seguintes servicos:

a) Locacéo do eixo do projeto;

b) Nivelamento do eixo do projeto;

c) Levantamento de se¢Oes transversais;

d) Levantamento de ocorréncias de materiais.
5.3.1.1.3. Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta Fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Projeto planialtimétrico, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V);

b) Determinacgdo das se¢des transversais do projeto, nas escalas de 1:200 ou 1:100;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos e acessos em nivel.
d) Projeto planialtimétrico:

d.1) Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de metros;

e) Em perfil:

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO ESTADO DO PIAUI 7
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e.1) Indicar a linha de terreno e do projeto representando a superficie do greide da
pavimentagdo no eixo da plataforma

e.2) As estacas serdo numeradas para cada 1 m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, 0 comprimento das projeces horizontais das curvas
de concordéncia vertical e o comprimento da flecha "e" das curvas verticais.

f) Sec0es transversais tipicas da plataforma:

f.1) Serdo levantadas e desenhadas as secOes transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

5.3.1.1.4. Projeto de Pavimentagéo:

a) Definicdo do indice de suporte do subleito ao longo dos diversos subtrechos
homogéneos;

b) Definicdo dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento;

c) Desenhos apresentando a segéo transversal e variacdo longitudinal do pavimento.
5.3.1.1.5. Projeto de Sinalizacéo:

a) Projeto de sinalizacdo horizontal:

a.1) Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de transito.

a.2) Conteréa as especificaces de todos 0s materiais a empregar e Servicos a executar,
bem como apresentara quadros com os quantitativos por tipo de dispositivo,
material e servico.

b) Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizagdo vertical contera indicagoes,
localizacdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo 0s seguintes tipos de placas:

b.1) Adverténcia;

b.2) Regulamentacéo;

b.3) Indicagéo (localidades);
b.4) Orientacéo (servicos);
b.5) Educativas

b.6) Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixagdo da placa no suporte,
fundagdo do pdrtico e semiporticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos.

b.7) Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e os tipos
caixa maiuscula ou minuscula.

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO ESTADO DO PIAUI 8
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5.3.1.1.6. Orgamento da Obra;

a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter 0s seus quantitativos e
servicos ajustados de acordo com as necessidades técnicas locais, inclusive a
distancia média de transporte (DMT), desde que tecnicamente justificado.

53.1.1.7. Plano de Execucéo da Obra;

5.3.2. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco de servicos com quantitativo
estimados no total de 78 km de extensdo por 7,0 m de largura (546.000 m?) de
pavimentacdo asfaltica em CBUQ, para formalizacdo de Ata de Registro de Precos.

5.3.3. Os servigos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO
(CT) especifico, com respectiva nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.3.4. O dimensionamento de execu¢do do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via
Ordem de Servico (OS), o qual constara os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificacGes
técnicas detalhadas para a execucdo de um ou mais PRODUTOS.

5.3.5. Os PRODUTOS sdo passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme determinagéo
da Codevasf.

5.3.6. No ANEXO 4 estd apresentado a Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro de um Modulo Minimo de 14.000 m2 de pavimentagdo, considerando uma
via de 2.000 m de comprimento e 7 m de largura.

5.3.7. O Modulo Minimo é uma referéncia para a construcdo da planilha orcamentaria e
cronograma fisico-financeiro de cada PRODUTO demandado via Contrato e Ordem
de Servico.

CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Condigdes gerais: Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo,

pertinente com o objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR
€ Seus anexos e que possuam, até a data de aceitacdo da melhor proposta, capital social
minimo de 10% (dez por cento) do orcado pela codevasf.

6.2. Consorcios: Ndo serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia
comum e ndo possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que
exigem licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no ANEXO
1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.3. Cooperativas: N&o sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob
a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de
contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permissdo de participagdo de licitantes na forma de cooperativa,
conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1
— DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.4. Subcontratacdo: N&o serd permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos objeto
deste TR, considerando que o objeto néo envolve diversas especialidades que exigem
licitantes de ramos distintos, como também né&o se trata de metodologia de execugédo
de alta complexidade, conforme justificativas apresentadas no ANEXO 1 -
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DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS.

6.5. Visita aos locais: N&o sera exigida a visita aos locais onde 0s servigos serdo
executados, haja vista que estes ndo estéo previamente definidos.

1. PROPOSTA

7.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto

desta licitacdo, e ndo podera conter condigdes ou alternativas ou quantitativos ndo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

7.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de
Referéncia, observando-se os precos unitarios or¢ados pela Codevasf, conforme inciso
| do art. 54 da Lei n° 13.030, de 30/6/2016.

7.2.1.1. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.1.2. As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

7.2.1.3. Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

7.2.2. A melhor proposta classificada devera preencher os formulérios préprios de
composicao de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

7.2.2.1. Aplanilha de composicdo de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.2.2. Apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

7.2.2.3. Na composicdo de precos unitarios de mao de obra, observar 0s pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convengdes coletivas de trabalho do (s) municipio (s) onde ocorrera (d0) o (S) servico
(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio.

7.2.2.4. Na composi¢cdo de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de
empolamento previsto para os servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a
empresa coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

7.2.2.5. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta
sera necessario apresentar apenas uma composi¢cdo de precos unitarios, referenciando
0s itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas
composi¢des na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente,
conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

7.2.2.6. As composicOes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacéo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composi¢do de custo
unitério ao projeto.
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7.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.

7.2.3.1. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
7.24. Detalhamento do BDI

7.2.4.1. Um quadro para os servicos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

7.2.4.2.  No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;

7.2.4.3. Devera ser considerado na apresentacdo da proposta, o0 BDI com ISS de 3,0% (trés por
cento). Como os servigos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual seréo realizados 0s servicos;

7.2.4.4. Nao poderdo ser considerados no Detalnamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigéo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

7.2.45. No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsao de despesas relativas aos dissidios;

7.2.4.6. Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e de Manutencdo do
Canteiro (AM) ndo poder&o ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo
deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico
para 0s servicos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde
deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra, ferramentas,
medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e
equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicacéo e energia,
etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do
escopo deste TR.

7.3. A Proposta deveréa ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na
Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios,
lucro, despesas indiretas, custos relativos @ méao de obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucdo, transporte até o local da
execucdo dos servicos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

7.4. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucao dos servi¢cos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servigo
para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mdo de
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos
servicos de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao
do objeto e que seja respeitado o limite do orgcamento estimado para a contratacao.

7.6. A Codevasf se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigos necessarios a execucao dos servicos.
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8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
8.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deveréo apresentar:
8.1.1. Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacdo vigente.

8.1.2. Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos (conforme ANEXO
2) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servicos de
engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

8.1.3. Comprovagdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execugdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitagdo” ou “servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Stmula 263 do TCU.

8.1.3.1. Define-se como “objeto da licitacao™: a implantacdo de pavimentagdo com aplicagdo
de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com espessura de 5 cm, com uma
camada de 15 cm de base de brita graduada, com uma camada de sub-base de 15 cm
de solo estabilizado e regularizagdo do subleito, em vias publicas, que devem ser
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste
TR.

8.1.3.2. Define-se como “servigos com caracteristicas semelhantes”: obras de pavimentacdo
flexivel (CAUQ ou CBUQ) ou semi-rigido ou rigido, com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.3. Define-se como “parcelas de maior relevancia e valor significativo” 0S seguintes
servigos e quantitativos minimos:

a) Construcdo de pavimento asfaltico = 19.860,75 toneladas;
b) Para o calculo dos quantitativos totais minimos, é permitida a soma dos
guantitativos unitarios de varios atestados.

8.1.3.4. Os Atestado (s) devem ser acompanhado (s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido
onde os servigos foram executados as obras ou servigos.

8.1.3.5. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certidao(des), em destaque, os seguintes dados:
a) Local de execucéo;
b) Nome da contratante e da contratada;
c) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros

de registro(s); e

d) Relacéo dos servigos executados;

8.1.3.6. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consorcio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consorcio

nédo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, seréo
adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificacao técnica:
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a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na proporcao quantitativa de sua participacdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com 0s respectivos campos de atuacao.

8.14. Comprovacdao de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddao de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execugdo das “parcelas de maior relevancia e
valor significativo” ao “objeto da licitagcdo” ou “servigos Similares”.

8.1.4.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da
PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresentacdo de comprovacao
de vinculo, no qual seré aceito como comprovag&o:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;

b) Autdnomo: contrato de prestacdo de servico;

c) Dirigente ou sdcio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderao ser substituidos por declaracdo de
contratacdo futura com anuéncia por escrito do profissional.

8.1.4.2. Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

8.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo

inabilitadas.
9. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servicos de engenharia,

objeto deste Termo de Referéncia, é de R$ 34.618.863,63 (trinta e quatro milhdes,
seiscentos e dezoito mil, oitocentos e sessenta e trés reais e sessenta e trés centavos), em
um dnico item, conforme a seguir:

9.1.2. Execucdo de Servicos de Implantacéo de Pavimenta¢do em CBUQ:
a) Quantitativo total = 546.000,00 mz;
b) Preco unitario = 63,40 R$/m2,

9.1.3. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucdo do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS
DO ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.14. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil (SINAPI/PI com data base de
setembro de 2021), Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO/PI com data
base de Abril de 2021), Agéncia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis
- ANP (data base de setembro de 2021) e Orcamento de Obras de Sergipe — ORSE (
data base de junho de 2021), respectivamente, e cota¢bes de mercado, s/desoneracao,
atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI, encargos
sociais, taxas, impostos e emolumentos.
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9.15. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e

Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3,00 %; PIS = 0,65 %; COFINS = 3,0%; Observacdes: 0s
percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar correcdo para
aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de célculo do
valor medio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacéo
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”.

b) Encargos Sociais: 112,15% Horista; 70,87% Mensalista.
c) BDI: 21,95% para servigos.

9.2. Dotacdo Orcamentdria: As indicacbes para as despesas orcamentarias para a
contraprestacdo dos servicos serdo definidas na etapa de formalizacdo do
CONTRATO, conforme Art. 7°, § 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10. PRAZO DE EXECUCAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

10.1.1. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da
data de emissdo da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de
execucdo do objeto de 12 (doze) meses. Sendo prevista a possibilidade de
prorrogacdo, atendendo ao Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da
Codevasf (art. 134);

10.1.2. A emissdo da Ordem de Servico sO ocorrera apds a apresentacdo da anuéncia
ambiental, conforme legislacdo do municipio ao qual serdo realizados 0s servi¢os e do
projeto béasico por parte do ente federativo beneficiado e também aprovacdo dessa
documentacao pela parte técnica e juridica da Codevasf.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢bes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigcos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdémico financeiro e atualizacdo
financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

11.1.3.  Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condic¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no
ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que
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integra o presente TR da seguinte forma:

11.3. Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-4 somente um canteiro por municipio.

11.4. Mobilizacao: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

11.5. Desmobilizacdo: apos a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizagéo;

11.6. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o

percentual de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do
servico o item serd pago 100%.
Valor da Mediciao Sem AM
MAM =

" Valor do Contrato Sem AM

11.6.1.  Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, ¢ sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
méaximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execu¢do do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°
13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1.1.  Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

(h — Io))

R=V.( I

Onde:

R € o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

I1 é 0 indice da pavimentacdo correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € o indice inicial da pavimentacdo correspondente ao més de apresentacdo da
Proposta.

12.1.2.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentagéo, cod. AO157972.

12.1.3.  Caso haja mudanga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:
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Més2 Més1
[Meés2 _ Ipgz” X Ipgy

R T
Onde:

IM&2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
IMES2 = ndice do més de reajuste com a nova data base.

IM&S1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13. FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizacdo dos servigos seré feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios
a execucdo dos servigos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serédo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-a o “start up” da execucgao dos servigos.

13.4. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servicos.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagfes, equipamentos e recursos

humanos previstos para a execu¢do dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
servigos, quando couber.

13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de
relatérios, boletins ou outros documentos que se facam necessérios ao fiel
cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informagfes: nome completo, cargo ou funcgéo, valor do saléario,
numero do RG e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

13.11.  Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

13.12.  Determinar a reparagdo, correcdo, remocao, reconstrugdo ou substitui¢do, as expensas
da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.
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13.13.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicdes de
materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14.  Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servi¢os ou em relacéo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

13.15.  Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

13.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacao.

13.17. Manter em arquivo organizado memoria de célculo dos quantitativos de servigos
executados e 0s consequentes boletins de medicao.

13.18.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.19.  Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico financeiro.

13.20.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do
prazo de vigéncia contratual.

13.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcdes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no
projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

13.22. Informar & unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da execucdo dos servicos, para providéncias no sentido de liberacédo
da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.23.  Receber as etapas dos servi¢cos ou fornecimentos mediante medicOes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

13.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que ultrapassarem a
sua competéncia de atuagdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

13.25.  Receber, provisoria e definitivamente, as aquisicdes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando néo for
designada comissdo de recebimento ou outro empregado.

13.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.
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13.27.  Realizar vistorias no local de execucao dos servigos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacbes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs.

13.28.  Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢do da qualidade adequada.

13.29.  Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa,
a indicacdo do seu valor.

13.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigac6es
assumidas, todas as condi¢Oes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidGes comprobatorias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberagdo da caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos 0s servigos
descritos no TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas
estabelecidas pela Codevasf.

14.2. Apo6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até
15 (quinze) dias da data de sua solicitacao.

14.3. Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

14.4. Apds o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado
Servidor ou Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacao.

14.5. Na hipotese da necessidade de corre¢do, o Servidor ou Comissdo estabelecera um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucéo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

14.7. Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da garantia.

14.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servico, nem etico-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

14.9. Apds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
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Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitir, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item € condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.
14.11. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento ap6s a emissdo

do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao
processo de liberacdo e pagamento.

15. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protecdo da integridade
fisica e da salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde
a Lei n®6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 8/6/1978, que devera:

15.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

15.1.2.  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

15.1.3.  Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

15.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

15.2.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da
legislacdo vigente no local de execucéo dos servicos.

15.2.2.  Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA deveré adotar as seguintes providéncias:

15.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execucao, conservacao e operacdo das obras publicas.

15.2.4. Os residuos so6lidos reutilizdveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

15.2,5.  Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através
das seguintes medidas, dentre outras:

15.2.5.1. Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
15.2.5.2. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

15.2.5.3. Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

15.2.5.4. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;
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15.2.6.  Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servicos;

15.2.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

15.2.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

15.2.9.  As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asfaltico de Petroleo, EAI-Emulsdo
Asfaltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinagdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

15.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Solidos, Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:

15.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcdo
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

15.3.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢cdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

15.3.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

15.3.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

15.3.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacbes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

15.3.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

15.3.3.  Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nado licenciadas.

15.3.4.  Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n® 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.
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15.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

15.4.1. Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e 11,
da Resolucdo Conama n°® 362, de 23/6/2005 e legislacéo correlata;

15.4.2.  Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

15.4.3.  Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado ndo
reciclavel, da-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

15.5. A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizagéo.

16. OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

16.1.1.1. Identificacdo da area para construcao de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificacBes previstas, bem como area para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

16.1.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo dos servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendaces e
exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos
Servicos.

16.1.1.3. Com base no pleno conhecimento das condicdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua
localizacéo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
4gua para manutencdo do canteiro. E obrigatoria a comprovacdo da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacdo
vigente.
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16.1.1.4. Apo6s emissdo da ordem de servigo a contratada tera um prazo de 30 (trinta) dias para
apresentacdo do projeto executivo, somente apds a aprovacdo deste pela area técnica
da Codevasf, fica autorizada a contratada a iniciar 0s outros servigos constantes na
planilha orcamentaria.

16.1.1.5. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado

16.1.1.6. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias apds emissdo da Ordem de Servico, sob pena de san¢des
administrativas.

16.1.1.7. As Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo
n° 317 de 31/10/86.

16.2. Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condicdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de
2002.

16.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

16.4. Acatar as orienta¢fes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

16.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

16.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execucdo dos servigos.

16.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

16.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a médo de obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugdo dos
servigos objeto do contrato.

16.9. Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre 0s
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive
0 registro do servico contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucdo dos
servigos de engenharia.

16.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizac¢do, aos servicos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

16.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacfes de caso fortuito ou forga maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.
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16.12. A CONTRATADA deverad conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do
6rgdo ou entidade da Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

16.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados 0s servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucéo
Confea n°® 336 de 27 de outubro de 1989.

16.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

16.15.  Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

16.16.  Caberda a CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licencas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execugédo dos servigos.

16.17.  Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servicos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislagio em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia
da legislacéo em vigor, por parte da CONTRATADA.

16.18. A CONTRATADA seréa responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
servicos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

16.19. A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias para proteger o meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos,
obedecendo as instrucdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

16.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocdo da ética e de prevencédo
da corrupgdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relaces como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupgdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Puablica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

16.21. A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execugdo dos
servigos de engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

16.21.1.1. Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

16.21.1.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

16.21.1.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.
16.22. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
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caso contrario, copia da legislacdo de dispensa do referido documento.

16.23.  Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6érgdo competente, relativas a execucao dos servigos,
quando couber.

16.23.1.1. Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecao
ambiental.

16.23.1.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervencdes em funcéo dos servicos, quando couber.

16.23.1.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a
execucao.

16.23.1.4. A contratada deverd emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental
vigente.

16.24.  Manter no local dos servicos durante todo o periodo de execucdo em regime
permanente no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de
comprovacdo de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na
NR4.

16.25.  Todas as despesas para a realizacdo dos servi¢cos de controle tecnoldgico e medigoes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverao
estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalagdo e manutencéo
do canteiro de obras, sendo que ao final dos servi¢os todos 0s equipamentos seréo
devolvidos a CONTRATADA.

16.26.  Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prot6tipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

16.27.  Salvo disposi¢cdes em contrério que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos,
deverdo ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

16.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdo do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
e a terceiros.

16.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servicos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

16.30.  Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes
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acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

16.31.  No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Gltima parcela, faz-se necessario
a apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

16.32. A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissdo da Ordem de
Servigo um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para representa-la na
execucdo do objeto contratado, sob pena de san¢Ges administrativas.

16.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual deverd ser
devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevastf.

16.34. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servigos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacao.

16.35.  Durante a execucdo dos servicos, caberd a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servigcos 01 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia e 01 (uma)
segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes
informacdes: nome da contratada, RT pelos servicos com a respectiva ART, n° do
Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucdo Confea n°
198/1971.

16.36. A placa de identificagcdo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe — Anexo 7.

16.37.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicéo, na forma das disposi¢des em vigor.

16.38.  Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual seréo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais,
médo de obra, etc.,, como também, reclamacGes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizagcdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficard em poder da Codevasf ap0s a conclusao dos servicos de engenharia.

16.39.  Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

16.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da
execucéo dos servigos de engenharia.

16.41.  Fazer com que os componentes da equipe de médo de obra operacional (operarios)
exergam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacéo pertinente.

16.42.  Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucdo do objeto (ARTS, anuéncias ambientais, projeto
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bésico, alvaras, etc).

17. OBRIGAC@ES DA CODEVASF
17.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

17.2. Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

17.3. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do CONTRATO.

17.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacgdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

17.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacéo.

17.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.
17.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
18. MATRIZ DE RISCO

18.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execu¢do do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

18.2. A matriz de risco estd apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as &reas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacédo, prevencao
e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

18.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

18.4. A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

18.5.  Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricao no instrumento.

18.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatorio,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracdo na formulacgdo de sua proposta.

18.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condigdo incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execugdo do contrato.
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18.8.  Sempre que atendidas as condi¢Oes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato
e as disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-
financeiro.

18.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

18.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermedio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

18.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacGes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

19. CONDICOES GERAIS

19.1. Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memarias de calculo,
sistemas informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servicos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros s6 se
realizara por expressa autorizacdo da mesma.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transicdes.

20. MULTAS

20.1. Nos casos de inexecugéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das
demais sancdes previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

20.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
serda cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

20.3. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Gral.J de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
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comunicada @ CONTRATADA através do registro no Diério de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias 2
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3

Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

20.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados
e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

20.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN - o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

20.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, terd mais um prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

20.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

20.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacBes, ndo
constituindo a relevacdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

20.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
21. ANEXOS
21.1. Sédo ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas
Anexo 2: Modelo de declaragdo de conhecimento do local de execugéo dos servigos
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Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista;
Detalhamento do BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do or¢camento de referéncia.

Anexo 5: Planilha de custo da proponente

Anexo 6: Projeto basico (secéo tipo)

Anexo 7: Manual de placas da Codevasf e de uso da marca do governo

Anexo 8: Especificacdes técnicas - Pavimentacdo CBUQ

Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentacao

Anexo 10: Matriz de Risco
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o
TR.

Da necessidade da contratacéo:

O estado do Piaui foi inserido na area de atuacdo da Codevasf por meio das Leis n® 9.954/2000 e
n® 14.053/2020, onde engloba 100% da area do estado do Piaui.

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacdo de vias facilitard o transito de
veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das &guas pluviais, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela acdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio.

Modalidade Licitatodria:

Pregdo, na forma Eletrénica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n°
13.303, de 30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatorios e contratuais, que
estabelece obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatéria (Pardgrafo 2° do
Art. 51).

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatério auxiliar de SRP € definido na
Lei n® 13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servico, que sera realizado por demanda justificada do Estado ou Municipio, com execucao
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padréo
(m2), havendo necessidade de contratacOes frequentes.

Divulgacéo da Intencdo de Registro de Precos (IRP):

Ndo Admitida. Conforme Acorddo n® 1213/2021 - TCU — Plenario: 9.3.2. abstenha-se de
autorizar adesdes de outros 6rgaos e entidades da Administracdo Publica as atas de registro de
precos decorrentes dos pregdes referenciados no Anexo | do relatério que acompanha este
acorddo até que o Tribunal avalie os resultados das acdes de controle que serdo implementadas
com o objetivo de verificar a regularidade da execucdo dos objetos e avaliar a modelagem
adotada.

N&o podera ser admitida incluséo posterior de participantes.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérdao n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licita¢des realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
divulgacdo no edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional
da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibigéo absoluta a revelagéo do orgamento.”
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Critério de Julgamento:
Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade.

A qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacdo de servigo
comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos
objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execugcdo do objeto e
fiscalizacéo do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento sera por medi¢des das unidades padrdo (m2)
efetivamente executadas. Este regime de execuc¢do € o mais apropriado para o objeto da licitacao,
pois sera pago somente os servicos efetivamente executados, mediante medigdes periddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissdo de Participacédo de Consércios:

N&o permitida. Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucgdo de
alta complexidade.

Permissdo de Participacdo de Cooperativas:
Né&o permitida. N&o serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mdo de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de participacdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissdo de Subcontratacao:

N&o permitida. Ndo sera permitida subcontratacdo de servigos parciais deste TR, considerando
que o objeto nédo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como
também nao se trata de metodologia de execucdo de alta complexidade.

Visita:

N&o Obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde
serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhancgas, para tomar pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando 0s
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes
de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que possam
ser necessarias para a elaboragdo da proposta e execucdo do contrato. Faz-se necesséria simples
declaracéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢Ges de prestacdo dos servicos.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsao de recursos orcamentarios é compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°.
7.892, de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotacdo orgamentaria que somente sera exigida
para a formalizacéo do Contrato.

“Art. 7°- ...

8 2° - Na licitacéo para registro de precos nao é necessario indicar a dotagéo orcamentaria, que
somente serd exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil .
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Desapropriagao:

Né&o aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma
ndo serd necessaria a desapropriacdo de imoveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboracdo do Projeto de Desapropriacao.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n°
10.406 de 10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do
trabalho.

Garantia de Execucao (caugao):
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execucdo do Contrato

Qualificacdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame
em questdo tenha total capacidade técnica de executar os servigos de engenharia com a
seguranca e a qualidade esperada para o empreendimento.

Licenca Ambiental:

A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental (Licenca
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. A Ordem de Servico
somente sera emitida ap6s a obtencdo da citada Anuéncia Ambiental.
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ANEXO 2 - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 3 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E BDI

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 5 -PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 6 — PROJETO BASICO (SECAO TIPO)

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO 7 - MANUAL DE PLACAS DA CODEVASF E MARCA DO GOVERNO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 8 — ESPECIFICACOES TECNICAS - PAVIMENTACAO CBUQ

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 9 — PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA OBRAS DE
PAVIMENTACAO

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 10 - MATRIZ DE RISCO
(Disponivel em arquivo digital)
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