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- Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
=a
CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

3 DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXK, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢a da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n® 8.258, de 29 de maio de 2014, inscrita no
CNPJ/MF sob o n® 00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de
Grandes Areas Norte - SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste
ato representada por seu(ua) Presidente, XXXXXXX brasileiro, portador do RG: XXXXXXX, e do
CPF/MF: XXXXXXX, residente e domiciliado nesta Capital e por seu Diretor da Area de
XXXXXXX, brasileiro, (profisséo), portador do Documento de Identidade n® XXXXXXX e inscrito
no XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF
sob 0 n® XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacao), portador da
Cédula de ldentidade n°® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob 0 n°® XXXXXXX, resolvem assinar o
presente Contrato, de acordo com a autorizagéo da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na
Resolugdo n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do Processo n® XXXXX. XXXXXX/ XXX X-
XX, que, na forma do art. 68 da Lei n°® 13.303/2016, de 30/06/2016, seréa regulado pelas clausulas
e condi¢cdes seguintes e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se supletivamente, os
principios da teoria geral dos contratos e as disposicfes de direito privado, sob as seguintes

clausulas e condigdes:
1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Execucdo da obra civil de captagdo e tunel do canal Xing6 (Etapa 01), no estado da Bahia.

1.2.  Os Servigos objeto deste Contrato encontram — se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia / Escopo dos Servicos (ANEXO 1), que é parte integrante do Edital.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposicbes da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016, e
suas disposicdes anteriores, tendo sido a licitacdo realizada sob o regime de Empreitada
por Preco Unitario, através do modo de disputa Aberto.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS
2.1. Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este

instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o0 presente
contrato, independentemente de transcricéo:

1

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C84C1340
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2781&filter[anoproc]=2021

e-DOC C84C1340
Proc 59500.002781/2021-11-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
co DEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba

a) Edital n® XX/202X e seus Anexos;

b) Termos de Referéncia e Anexos;

C) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacéo, datada de XX/XX/XXXX;
d) Demais documentos contidos no Processo no XXX XX XXX XXX/XXXK-XX

2.2.  Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

3. Clausula Terceira - PRAZO

3.1. O prazo para execug¢do dos servi¢os € de 1080 (mil e oitenta) dias consecutivos, de acordo
com o estabelecido no item 15 do Edital n°® XX/2020.

4, Clausula Quarta - VALOR

4.1. O valor total deste contrato é de R$ ( --),
obedecidos 0s precos unitarios ou global constantes da Proposta de Pregos da
CONTRATADA.

4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf nédo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

4.3. Ainfringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagcbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificacdo do evento.

4.4. Nos precos propostos estdo incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execugdo e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente,
sobre 0s servigos. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas
no valor global apresentado.

5. Clausula Quinta — RECURSOS ORCAMENTARIOS

51. As despesas correréo a conta do Programa de  Trabalho n°
10.53201.18.544.2221.7X91.0020 — Construcdo da 12 Etapa do Canal do Xingd — Na
Regido Nordeste, sob a gestdo da Area de Desenvolvimento e Infraestrutura da
CODEVASF.

6. Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

6.1. Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e ndo previstos na Planilha de Precos deverdo ter
execucgao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteracBes que ocorrerem

durante a execucdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.
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6.3. Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverdo ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hip6teses deverdo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.

7. Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO
7.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de

apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

CAn . MPi— MPa ) Fi

R=Vx[Nlx ———+N2x-

Onde:

¢ R:valor do reajustamento

e V:valor a ser reajustado

e N1: percentual de ponderacdo de servicos de Terraplenagem frente a totalidade dos
servicos a executar.

e N2: percentual de ponderacdo de servicos de EdificacBes frente a totalidade dos
servigos a executar.

e N3: percentual de ponderagéo de servicos de Concreto Armado frente a totalidade
dos servigcos a executar.

e N4: percentual de ponderacdo de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade
dos servigos a executar.

e N5: percentual de ponderacdo de servicos de Ferro, A¢co e Derivados frente a
totalidade dos servigcos a executar.

e NG6: percentual de ponderacao de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a
totalidade dos servigos a executar.

e N7: percentual de ponderacdo de servicos de Maquinas e Equipamentos industriais
frente a totalidade dos servicos a executar

e Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956, correspondente
ao més de aniversario da proposta.

e To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c6d. AO157956, correspondente
a data de apresentacdo da proposta.

e Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagbes Total, co6d. A0159428,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

e Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagcbes Total, cod. AO 159428,
correspondente a data de apresentacao da proposta.

e CAi: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estrutura de Obras em Concreto Armado, cod.
AO159665, correspondente ao més de aniversario da proposta.

e CAo: Refere-se a coluna 40 da FGV - Estrutura de Obras em Concreto Armado, céd.
A0159665, correspondente a data de apresentacao da proposta.

e MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e
de Material Plastico, c6d. AO 1006821, correspondente ao més de aniversério da
proposta.

o MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e
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de Material Plastico, céd. AO 1006821, correspondente a data de apresentacdo da
proposta.

e Fii Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de
Transformagéo - MetalUrgica Basica, c6d. AO 1006823, correspondente ao més de
aniversario da proposta.

e Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de
Transformagéo - Metallrgica Béasica, cod. AO 1006823, correspondente a data de
apresentagéo da proposta.

¢ MOi: Refere-se a coluna 72A da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. AO1004914,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

¢ MOo: Refere-se a coluna 72A da FGV Mao-de-obra Especializada, c6d. AO1004914,
correspondente a data de apresentacdo da proposta.

e MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de
Transformagdo - Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1006825, correspondente ao
més de aniversario da proposta

e MEoO: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de
Transformagdo - Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1006825, correspondente a
data de apresentagdo da proposta.

7.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

Mész . [Mis1
[Mész _ Ipsz- * Ipg;

DBE1 — 100

7.3.  Sendo: - IDB1 Més2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original. -
IDB2 Més2 = Indice do més de reajuste com a nova data base. - IDB1 Mésl = Indice do
més em que mudou a tabela, na data base original

7.4. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7, sao
apresentados abaixo:

Fator
Lote Municipio - ~ -

M1 M2 N3 M4 NS MG NT
3 -

01 C--:qorr;lﬁ e 70% 5% 5% 10% 2% 3% 5%

Sl iviia

02 f'l';'-l:i-i-r:ll' E,E;- 65% 5% 4% 15% 1% 4% 6%

v et T

8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos dos servicos objeto deste Edital serdo efetuados em reais de acordo com
os critérios e condicbes estabelecidas no item 12 — Critérios de Pagamento e
Reajustamento, do Termo de Referéncia, que integra o presente Edital.

8.2. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir da entrega das faturas/notas fiscais pela contratada.
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8.2.1. O atesto da fiscalizacdo deverd ser efetuado no prazo de 5(cinco) dias Uteis, apds a
entrega das faturas/notas fiscais.

8.2.2. Caso a fiscalizagéo nao ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados seréo
devolvidos & empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 8.2 reiniciado
apos a entrega da nova documentagéo corrigida.

8.3.  As faturas deverdo vir acompanhadas da documentacéao relativa a cada servigo faturado,
devidamente atestado pela Fiscalizacéo, isentas de erros ou omissdes, com destaque das
aliquotas tributarias incidentes e com a indicacdo do domicilio bancario, agéncia,
localidade e nimero da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos.

8.4. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao
da Nota de Empenho, emitida pela CODEVASF, e, que cubram a execuc¢éo do objeto

8.5. E de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega & CODEVASF dos
documentos de cobranca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara,
objetiva e ordenada, que se ndo atendido, implica desconsideracdo pela CODEVASF dos
prazos estabelecidos.

8.6. O pagamento referente a cada medi¢cdo sera liberado mediante comprovagdo, pela
contratada do recolhimento:

a. Previdéncia Social, através da GPS — Guia de Previdéncia Social (Art. 31, da Lei
8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatério SEFIP/GEFIP contendo a relagdo
dos funcionarios;

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Servico, mediante GRF — Guia de
Recolhimento do FGTS com autenticagdo eletrénica, via bancéria.

c. ISS: Caso o municipio onde serao executadas as obras, ndo disponha de convénio
com a Secretaria do Tesouro Nacional, para retencéo do ISS, a Contratada devera
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulario DAM — Documento de
Arrecadacdo Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal
anteriormente apresentada, com a identificacdo do numero da respectiva Nota
Fiscal e aliquota incidente, com a devida autenticagdo Bancaria, conforme Lei
Complementar n°. 116/2003.

d. O ISS devera ser recolhido no local onde a obra seré executada.

8.7. As comprovagOes relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deveréo
corresponder & competéncia anterior ao més da emissdo da NFS apresentada. Quando o
servigo for realizado em municipio conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional,
ocorrerd por parte da CODEVASF, a retencdo do ISS, por intermédio do SIAFI.

8.8. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior aquela citada ou ainda em caso de
isencdo, devera ser apresentada declaracdo da Prefeitura com a indicacdo de sua data
limite de recolhimento ou da condi¢ao de isencao.

8.9. A Nota Fiscal/Fatura devera destacar:
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a. Base de célculo, aliquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos servicos
realizados em atendimento a Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 — SRF;

b. Base de calculo, aliqguota e o valor a ser retido do ISS, referente aos servigcos
realizados em atendimento a Lei Complementar 116/2003;

c. O valor do IRPJ e demais contribuigbes incidentes, para fins de retencdo na fonte,
de acordo com o art. 1°, § 6° da IN/SRF n.° 480/2004, ou informar a isencdo, nao
incidéncia ou aliquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de
retencdo do imposto de renda e das contribuicdes sobre o valor total do documento
fiscal, no percentual correspondente a natureza do bem ou servico.

8.10. As faturas sO serdo encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela area
gestora, e deverdo estar isentas de erros ou omissdes, caso contrario, serdo, de forma
imediata, devolvidas a empresa contratada para correcoes.

8.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuicbes das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovacao, a fim de evitar a
retencdo na fonte dos tributos e contribuigbes, conforme legislagdo em vigor.

8.12. N&o constituem motivos de pagamento pela CODEVASF servicos em excesso,
desnecessarios a execucdo do objeto e que forem realizados sem autorizagdo prévia da
Fiscalizacdo. N&o tera faturamento servico algum que ndo se enquadre na forma de
pagamento estabelecida neste Termo de Referéncia.

8.13. A empresa contratada devera manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de
Créditos do Setor Publico Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6° da Lei n°® 10.522,
de 19 de julho de 2002.

8.14. Sendo constatada qualquer irregularidade em relacdo a situacdo cadastral da contratada,
estd sera formalmente comunicada de sua situacdo irregular, para que apresente
justificativas e comprovagdo de regularidade. Caso ndo se verifiqgue que a empresa
regularizou sua situacao, estara sujeita ao descumprimento do inciso 1X do Art. 69, da Lei
n° 13.303, de 30/6/2016.

8.15. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, apds a assinatura do
contrato, de comprovada repercussao nos precos contratuais, ensejara a revisao destes,
para mais ou para menos, conforme o caso.

8.16. Ficam excluidos da hipétese referida no item anterior, tributos ou encargos legais que, por
sua natureza juridico tributaria (impostos diretos e/ou pessoais) nao reflitam diretamente
nos precos do objeto contratual.

8.17. Eventual solicitacdo de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato sera analisada
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisao, nos termos como dispde o artigo 81,
inciso VI, da Lei n® 13.303/2016.

8.18. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos
unitarios do orcamento estimado pela administracdo publica ndo podera ser reduzida, em
favor do contratado, em decorréncia de aditamentos contratuais que modifiguem a
CoOmposi¢cao orcamentaria.
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8.19. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuc¢do do contrato, todas as
condi¢ces de habilitacdo e qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigactes
por ela assumidas.

8.20. A CONTRATADA ¢é responsavel pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais
resultantes da execucéo do contrato. A inadimpléncia do contratado quanto aos encargos
trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transfere a empresa publica ou a sociedade de
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar 0 objeto do
contrato ou restringir a regularizacdo e o uso das obras e edificacdes, inclusive perante o
Registro de Imoveis, conforme § 1° do art. 77 da Lei n® 13.303/2013.

8.21. Seré considerado em atraso, o pagamento efetuado apds o prazo estabelecido no subitem
8.2, caso em que a CODEVASF efetuara atualizacdo financeira, aplicando-se a seguinte

formula:
AM =P x1I
Onde:
- AM = Atualizagdo Monetaria;
- P = Valor da Parcela a ser paga;
- | = Percentual de atualizagdo monetaria, assim apurado:
(1 +iml )dml’"'!n (1 + im2 ]dm:-"'!n (1— + :'mﬂ] T 1
=\\— A woww |\ ————— -
100 100 100
Onde:

- i = Variagéo do indice de Prego ao Consumidor Amplo - IPCA no més “m”;
- d = Numero de dias em atraso no més “m”;

- m = Meses considerados para o célculo da atualizagdo monetaria.

8.21.1.N&o sendo conhecido o indice para o periodo, sera utilizado no célculo, o ultimo indice
conhecido.

8.21.2. Quando utilizar o udltimo indice conhecido, o calculo do valor ajustado sera procedido tdo
logo seja publicado o indice definitivo correspondente ao periodo de atraso. N&do cabera
qualguer remuneracao a titulo de correcdo monetaria para pagamento decorrente do
acerto de indice.

9. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUCAO

9.1. Como garantia para a completa execugéo das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis
apdés a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora
autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.
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9.2. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Codevasf a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispde as condi¢cdes contratuais.

9.3. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de
Desenvolvimento e Infraestrutura) da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

9.4. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manter atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o
término do prazo de vigéncia do contrato.

9.5. ApOs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd4 devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugcéo do objeto contratual.

9.6. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

9.7. A nao integralizacao da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacéo
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.8. A ordem de servigco ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

9.9. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.10. Na&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

9.11. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracéo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucédo do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e d)
Obrigacdes trabalhistas e previdenciérias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

10. Clausula Décima - MULTA
10.1. Nos casos de inadimplemento ou inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da
CONTRATADA, cabe a aplicacdo de penalidades de suspensdo temporéaria do direito de

contratar com a Administracdo, além de multa de 10% (dez por cento) do contrato,
independente de rescisao unilateral e demais sancfes previstas em Lei
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10.2. Nos casos de inexecucao parcial da obra ou servigos ou atraso na execucdo dos mesmos,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato ou
fase em atraso, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

10.3. Nos casos de atrasos ha execucdo de servigos descritos no cronograma fisico da obra ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, aplicar-se-4 multa moratéria
conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de Penalidade
a) Pelo n&o atendimento a determinagéo 01
estipulada pelo FISCALIZACAO, no prazo por ela
estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em 02
clausulas editalicias ou contratuais, dentro do prazo

estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da 02
FISCALIZACAO a documentos relativos & execucdo do

contrato.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos 03

estabelecidos no Cronograma Fisico, desde que
injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido aceita
pela FISCALIZACAO.

e)Pelo atraso na conclusdo da obra, em conformidade 04
com o prazo contratado ou aditado.

10.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

10.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;
b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, responderd a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;
c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacdo;
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d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total da
multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacgao.

10.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo
multa, para presentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do
contrato, 0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

10.7. Apés o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

10.8. Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em raz&o do inadimplemento de outras obrigagfes, ndo constituindo a
relevagao novagéao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

10.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
11. Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAC;AO

11.1. O acompanhamento e fiscalizagdo dar-se-d8o conforme item 16 dos Termos de
Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20__.

11.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais langados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizacdo dos servigos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acérdao
1125/2009 - Plenério do TCU.

12. Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Pela inexecucdo total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de

economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sancoes:

| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lIl - Suspensdo temporéaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo néo superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta ndo celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;
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c) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo
sem motivo justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitag@o ou praticar atos fraudulentos na execucdo do contrato;
f) Comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude fiscal; ou

g) Der causa a inexecucdo total ou parcial do contrato.

12.2. A sangdo prevista no inciso | do subitem 12.1 consiste em uma comunicacdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal assumida,
clausula contratual ou falha na execucédo do servico ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢do mais elevada podera ser aplicada.

12.3. A sancéo prevista no inciso Ill do subitem 12.1 deve observar os seguintes parametros:
a) Se nédo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano

e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 12.5 deste Edital.

12.4. As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e

b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

12.5. As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se a falta do apenado né&o tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o0 apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

12.6. Na hipdtese do subitem 12.5, se ndo caracterizada méa-fé ou intengdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sangao prevista no
inciso | do subitem 12.1.

12.7. As sang0es previstas nos incisos | e lll do item 12.1 poderé&o ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

12.8. A sancéo prevista no inciso Il do item 12.1 poderdo também ser aplicadas as empresas ou
11
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aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:
| - Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacdo;
Il - Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

12.9. Aplicar-se-a a presente licitacdo as sanc¢des administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo I, Secéo Ill da Lei 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.666/93,
conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

12.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspenséao de
licitar, a licitante deverd ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.11. Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contados a partir da data da intimag&o ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensédo temporaria de
participacdo em licitacdo, impedimento de contratar com a administracdo publica e
declaracédo de inidoneidade.

13. Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. O recebimento dos servi¢os sera realizado conforme item 17 dos Termos de Referéncia,
Anexo Il do Edital XX/20 .

14. Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

14.1. A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificagdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatorias.

15. Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

15.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
19 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20_

16. Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

16.1. A observancia as Obrigac6es da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 20 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20__.

17. Clausula Décima Sétima - OBRIGACOES DA CODEVASF.

17.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante ser4 de acordo com o previsto no
item 21 dos Termos de Referéncia, Anexo Il do Edital XX/20

18. Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

18.1. A Contratada serd responséavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execugdo dos servigos contratados causados a
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Codevasf ou a terceiros.

18.2. Correrdo por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagédo desses danos ou prejuizos.

18.3. Na&o serdo indenizados 0s prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

19. Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

19.1. A observancia ao Codigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
0 previsto no item 19 do Edital XX/20___

20. Clausula Vigésima - RESCISAO

20.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:

Vi.

Vil.

viii.

X,

Xii.

Xiii.

XiV.

0 nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagcdes, projetos ou prazos;
o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagbes ou prazos;

a lentiddo no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir a ndo conclusao
dos servigos nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio do servico;
a paralisacdo do servico, sem justa causa e prévia comunicagédo a Codevasf;

a subcontratacéo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacgéo,
gue afetem a boa execucao deste;

0 ndo atendimento das determinacdes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execucéo, assim como as de seus
superiores;

0 cometimento reiterado de faltas na sua execucado, anotadas em registro préprio;
a decretacdo da faléncia ou a instauracéo de insolvéncia civil;
a dissolucéo da sociedade ou o falecimento do contratado;

a alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execucgao do servico;

0 protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem suficiente provisdo de fundos,
gue caracterizem insolvéncia da contratada;

a suspensdo de sua execucgédo, por ordem escrita da Codevasf por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacao
da ordem interna ou guerra; e

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execucéo do contrato

21. Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO
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21.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Secado 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO
22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da Pernambuco-PE.
22.2. E, por estarem de acordo com as condi¢gbes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Brasilia, DF
Diretor-Presidente da Codevasf
Diretor da Area
P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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