Proc.: 59500.001621/2021-55e
Ministério do Desenvolvimento Regional
C o DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

MD DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO
Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA-CODEVASF e a
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma

abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominacao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto aprovado pelo Decreto n? 8.258, de 29 de maio de 2014, e alterado
pelas Atas das Assembleias Gerais Extraordinarias de 13 de abril de 2017, de 08 de agosto de
2017, de 23 de margo de 2018 e de 21 de fevereiro de 2020 e pelas Atas da Assembleia Geral
Ordinaria de 19 de abril de 2018 e de 18 de abril de 2019, inscrita no CNPJ/MF sob o n®
00.399.857/0001-26, com sede em Brasilia, Distrito Federal, no Setor de Grandes Areas Norte -
SGAN, Quadra 601, Conjunto |, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por
seu(ua) Diretor-Presidente, Sr. Marcelo Andrade Moreira Pinto, brasileiro, casado, portador da
Carteira de Identidade n® 083.742.727-SSP/BA, e do CPF 008.261.025-81, residente e domiciliado
em Brasilia/DF e por seu Diretor da Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura,
Sr. ANTONIO ROSENDO NETO JUNIOR, brasileiro, portador do Documento de Identidade n®
XXXXXXX e inscrito no XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, e a empresa XXXXXXX,
inscrita no CNPJ/MF sob o n® XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP
XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXXXXX,
(qualificagao), portador da Cédula de Identidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n°
XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a autorizagdo da Diretoria
Executiva da Codevasf, expressa na Resolugdao n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n? XXXXX.XXXXXX/XXXX-XX, que, na forma do art. 68 da Lei n® 13.303/2016, de
30/06/2016, sera regulado sob as seguintes clausulas e condigdes:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Elaboracao do estudo de viabilidade técnica, econémica e ambiental (EVTEA) visando a
construgao de uma ciclovia interligando os municipios de Salvador /BA e Aracaju/SE.

1.2. Os Servigos objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados no Termo de
Referéncia, que é parte integrante do Edital n® 35/2021.

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposi¢coes da Lei n® 13.303/2016, de 30/06/2016,
tendo sido a licitacdo realizada nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, critério
de julgamento: menor precgo, através do modo de disputa ABERTO, segundo disposicoes
da Lei n® 13.303/2016, e suas alteracGes posteriores.
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2.1,

2.2,

3.2

Clausula Segunda - DOCUMENTOS

Os servicos objeto deste contrato serdo executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente
contrato, independentemente de transcrigéo:

a) Termo de Referéncia e Anexos;

b)  Especificagbes Técnicas e Demais Documentos Comprobatérios;

) Proposta da CONTRATADA, e sua documentacao, datada de xx/xx/2021; e
)

Demais documentos contidos no Processo n? 59500.001621/2021-55e.

Q O

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e 0s
termos deste contrato, prevalecerdo os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

Os prazos para execugao dos servigcos e vigéncia do contrato sdo os estabelecidos no
item 10 do Termo de Referéncia, Anexo | que integra o presente Edital, conforme
abaixo:

O prazo maximo para execucao do objeto deste TR é de 240 (duzentos e quarenta) dias, a
partir da data de emissdao da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes, desde que solicitado pela Contratada num prazo
minimo de 60 (sessenta) dias do vencimento do contrato.

A emissdo da Ordem de Servico fica condicionada a entrega e aprovagado do Plano de
Trabalho pela Contratada, ao qual devera conter em detalhes o cronograma de realizagao
das atividades, bem como equipes técnicas envolvidas (destacando o responsavel),
equipamentos necessarios, entre outros.

No prazo acima estdo incluidos o prazo maximo de 15 (quinze) dias para andlise e
aprovacgao dos produtos, a partir do seu recebimento, e de 30 (trinta) dias para analise e
aprovagao do Estudo de Viabilidade Técnica, Econémica e Ambiental (EVTEA), por parte
da Codevasf, também a partir do seu recebimento pela Fiscalizagdo; objetivando a edicao
e o fornecimento da versao definitiva pelo Licitante vencedor, que possibilitara a expedicao
do Termo de Encerramento Fisico.

A restituicdo da versdo com a indicacdo de ajustes por parte da Codevasf devera ser
realizada concomitantemente com a corre¢ao dos volumes, objetivando dar mais agilidade
ao processo.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem
de Servigo, sera o prazo de execugao do objeto informado acima, acrescido de mais 90
(noventa) dias consecutivos para expedicdo do Termo de Encerramento Fisico dos
Servicos.

O prazo sera contado da data de emissao da Ordem de Servico expedida pela Codevasf,
com eficécia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no Diario Oficial da Uni&o,
tendo inicio e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:
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a) Houver interesse da Codevasf;
b) Forem comprovadas as condigdes iniciais de habilitagdo financeira da contratada;

c) For constatada em pesquisa que os precos contratados permanecem vantajosos
para a Codevasf;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

3.2.1. A prorrogacado de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no respectivo
processo administrativo.

3.2.2. Os pedidos de prorrogacao de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo analisados
pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante, que emitira
parecer quanto a necessidade de prorrogagdo e o encaminhara ao Gestor do Contrato
para providéncias decorrentes.

3.2.3. O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacao de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submeterd a Assessoria
Juridica para emisséo de parecer.

3.2.4. Apo6s emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposicdo e submetera a apreciacdo da Diretoria Executiva, com vistas a
autorizacao para celebragdo de Termo Aditivo.

3.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera
apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias
antes do vencimento do Contrato.

3.3. Os prazos de inicio das etapas de execucgdo, de conclusdo e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogagéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada
a manutencdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracdo do projeto ou especificacdes, pela Administracao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condi¢cdes de
execucao;

c) Interrupcao da execugao do contrato ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho por ordem e
interesse da Administracao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos
por lei;

e) Impedimento de execugéo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f)  Omissao ou atraso de providencias a cargo da Administracao, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na
execucgao do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

3.4. A cada prorrogacdo a CONTRATADA devera apresentar prova de regularizacdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF. Caso ndo se verifique que a empresa regularizou sua situagao,
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3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

estara sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 111 do Regulamento Interno de
Licitagoes da Codevasf.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragcao no valor do
contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta - VALOR

O valor total deste contrato é de R$ XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), @ Pregos
XXXXXXXXXXXX, j& inclusos 0s encargos sociais, custos administrativos, equipamentos de
campo, despesas fiscais e emolumentos, obedecidos os pregos unitarios ou global
constantes da Proposta de Precos da CONTRATADA.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf ndo podera ser
ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a CONTRATADA de participar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a
partir da verificagdo do evento.

Nos pregos propostos estado incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios, BDI,
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execugao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de omissao das referidas despesas,
considerar-se-&o inclusas no valor global apresentado.

Clausula Quinta - RECURSOS ORCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta da Dotacdo Orgamentaria XXXXXXXXXXXXXXXXXXX —
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXX.

Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os
servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Precos deverao ter
execugao previamente autorizada por Termo de Alteragao Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragbes que ocorrerem
durante a execugdo do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela Codevasf.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de precos da CONTRATADA
deverao ter seus precos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipdteses deveréo ser
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado.
Clausula Sétima — REAJUSTAMENTO

Os precos permanecerdao validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentacao das propostas. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos no

4



Proc.: 59500.001621/2021-55e
Ministério do Desenvolvimento Regional
C o DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

Item 12 do Termo de Referéncia, do Anexo | do Edital n? 35/2021, que integra o
mesmo.

8. Clausula Oitava - CONDICOES DE PAGAMENTO

8.1. Os pagamentos das obras/servigos e fornecimentos objeto deste contrato serdo efetuados
em reais de acordo com os critérios e condicoes estabelecidas no item 11 do Termo de
Referéncia e item 16 do Edital n? 35/2021.

9. Clausula Nona — GARANTIA DE EXECUGCAO

9.1. Como garantia para a completa execugao das obrigagdes contratuais e da liquidagdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢do" no montante de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou
Fianga Bancaria, a critério da contratada.

9.1.1. A garantia a que se refere o subitem 9.1 acima deverd ser entregue na Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, até a data da assinatura do
contrato.

9.2. A caucgao na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato.

9.3. Apls a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a
“Garantia/Caucdo de Execucdo”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto
contratual.

9.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicao financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

9.5. A ndo integralizacado da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagao
de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

9.6. Por ocasidao de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

9.7. Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugédo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada
pela Codevasf.

9.8. A Contratada deverda manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias ap6s o
recebimento provisoério do objeto contratado.

9.9. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a)  Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b)  Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgao do contrato;
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c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

d)  Obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

10. Clausula Décima - MULTA

10.1. Nos casos de inexecucgao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacao de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢ées
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

10.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

10.3. No caso de atraso na execugado dos servigos, por culpa exclusiva da contratada, sera
aplicada multa no percentual de 0,5% (cinco décimos percentuais) ao dia sobre o valor
referente ao evento relacionado no cronograma fisico-financeiro, até o limite de 20% (vinte
percentuais) do prazo total para execug¢ao do contrato.

10.4. Considera-se atraso na execucao dos servigcos a reprovagao consecutiva de um mesmo
produto, que necessite de ajustes ou que seja reprovado, por ndo estar em conformidade
com os Termos de Referéncia, sendo o atraso computado a partir da emissdo da segunda
Nota Técnica de anadlise pela Codevasf, até a aprovagéao do produto, excluindo o tempo de
analise da Codevasf.

10.5. Nos casos de atrasos na execucgao de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

. Al Grau de
Inadimpléncias Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento
escrito.
b) Pela ndo apresentacao de itens exigidos em clausulas editalicias 02
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 02
documentos, materiais e canteiros de obras.
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d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdao do objeto, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

10.6. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

10.7. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b)  Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual ser4 descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocagao;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicagao.

10.8. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagcao da aplicacdo da
multa, para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do
contrato, o recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia
Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

10.9. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

10.10. Em caso de relevagao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagcbes, nao constituindo a
relevagao novagao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

10.11. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
11.  Clausula Décima Primeira - FISCALIZACAO

11.1. A fiscalizacao dar-se-ao conforme item 15 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n®
35/2021.

11.2. A Codevasf, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar periodicamente o
efetivo pagamento dos valores salariais langados na proposta contratada, mediante a
verificacdo das folhas de pagamento referentes aos meses de realizagdo dos servigos, de
copias das carteiras de trabalho dos empregados, dos recibos e dos respectivos
documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizacdo cabiveis, conforme o Acérdao
1125/2009 — Plenério do TCU.

7
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12.  Clausula Décima Segunda - SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1 Pela inexecugéo total ou parcial do contrato a empresa publica podera, garantida a prévia
defesa, aplicar ao contratado as seguintes sangoes:
| - Adverténcia;
Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lll - Suspensado temporaria de participagdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao celebrar o
contrato;

b) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar
documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execucédo ou da entrega do objeto da licitagcao
sem motivo justificado;

d)  N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente,
devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugéo do contrato;
f) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.

12.2 A sancdo prevista no inciso | do subitem 12.1 consiste em uma comunicac¢édo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacao legal assumida,
clausula contratual ou falha na execugao do servigco ou fornecimento, determinando que
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou
reincidéncia, san¢ao mais elevada podera ser aplicada.

12.3 A sancdao prevista no inciso lll do subitem 12.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se nao se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e

b) Caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano
e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do
subitem 12.5.

12.4 As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos
seguintes casos:
a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se afalta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
12.5 As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos
seguintes casos:
a) Se o apenado néo for reincidente;
b) Se afalta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e
8
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d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015.

12.6 Na hip6tese do subitem 12.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta e se o
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e
“d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela san¢ao prevista no
inciso | do subitem 12.1.

12.7 As sangbes previstas nos incisos | e Il do item 12.1 poderao ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser
apresentada no prazo de 10 (dez) dias Uteis.

12.8 A sangao prevista no inciso lll do item 12.1 poderdo também ser aplicadas as empresas
ou aos profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei:

| - Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

Il - Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

[ll - Demonstrem nado possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a
sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

12.9 Aplicar-se-a a presente licitacdo as sanc¢des administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secdo Il da Lei 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.666/93,
conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

12.10 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao de
licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagodes legais.

12.11 Cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis contados a partir da data da intimagéo ou da
lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao temporaria de
participagdo em licitagdo, impedimento de contratar com a administracdo publica e
declaracao de inidoneidade.

12.12 Devera ser observado o Termo de Referéncia quanto a SancbGes Administrativas
aplicaveis.

13.  Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS

13.1. O recebimento dos servigos sera realizado conforme item 16 do Termo de Referéncia,
Anexo | do Edital n? 35/2021.

14.  Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

14.1. A celebragédo de termo aditivo contratual estd4 condicionada a verificagdo da regularidade
em relacdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica, a ser comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatérias.

15.  Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

15.1. A observancia ao Critério de Sustentabilidade Ambiental sera de acordo o previsto no item
18 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n? 35/2021.
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16.  Clausula Décima Sexta - OBRIGACOES DA EMPRESA CONTRATADA

16.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratada sera de acordo com o previsto no
item 19 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n? 35/2021.

17.  Clausula Décima Sétima - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

17.1. A observancia as Obrigacdes da Empresa Contratante sera de acordo com o previsto no
item 20 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital n2 35/2021.

18.  Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

18.1. A Contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucao dos servicos contratados causados a
Codevasf ou a terceiros.

18.2. Correrao por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparagao desses danos ou prejuizos.

18.3. Nao serdo indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco de
sua proposta ou administracao.

19.  Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

19.1. A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da Codevasf sera de acordo com
o previsto no item 21 do Edital n2 35/2021.

20. Clausula Vigésima - RESCISAO

20.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisao do contrato:
L. o ndo cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos;
Il o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagées ou prazos;

lil. a lentidao no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir, por meio de
parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusdo dos servigos nos
prazos estipulados;

Iv. o0 atraso injustificado no inicio do servigo ou fornecimento;

V. a paralisacao do servigco ou fornecimento, sem justa causa e prévia comunicacao a
Codevasf;

VI. a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagdo da contratada com
outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusao, cisdo ou incorporacgéo,
que afetem a boa execucao deste;

VII. 0 nao atendimento das determinagbes regulares do preposto da Codevasf
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugéo, assim como as de seus
superiores;

VIIL. o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro préprio;

IX. a decretacao da faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;

X. a dissolucao da sociedade ou o falecimento do contratado;
10
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XI. a alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que
faca a Codevasf presumir prejuizo a execugao da obra ou servigo;

XIl. razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta
subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;

XIII. a supressao, por parte da Administracdo, de obras, servicos ou compras,
acarretando modificagdo do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 10
do art. 81 desta Lei 13.303/2016;

XIV. - a suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administracao, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbacdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatorio de
indenizagbes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobiliza¢des e
mobilizagdes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito
de optar pela suspensao do cumprimento das obrigacées assumidas até que seja
normalizada a situagao;

XV. o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao
decorrentes de obras, servigos ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem
interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensao do
cumprimento de suas obrigagbes até que seja normalizada a situagao;

XVI. a nao liberacao, por parte da Administracao, de area, local ou objeto para execucao
de obra, servico ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;

XVIL. a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato.

XVIil. descumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal.

20.2. Os casos de rescisdao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

21.  Clausula Vigésima Primeira — PUBLICACAO

21.1. A Codevasf providenciara a publicacdo do presente Contrato, em extrato, no Diario Oficial
da Unido — Segao 3, até o quinto dia 0til do més seguinte ao de sua assinatura, para
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

22. Clausula Vigésima Segunda - FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal da subseccao de Brasilia/DF.

22.2. E, por estarem de acordo com as condi¢ées aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, em 03 (irés) vias de igual teor e para 0 mesmo efeito que, lido e
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.

Brasilia, DF

11



Proc.: 59500.001621/2021-55e

@ Ministério do Desenvolvimento Regional
C ° DE VASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
=]

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO
Diretor-Presidente da Codevasf

'ANTONIO ROSENDO NETO JUNIOR
Diretor da Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n® CPF/MF n°
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