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ANEXO 5-RELACAO DE EVENTOS PARA FATURAMENTO

1. EVENTOS
1.1. 1° Fase: EVTEA

Relatdrio de Programacéo/Relatorio Fotogréfico/Levantamento de Projetos/Relatorio
de Dados Levantados;

Relatorio Preliminar do Estudo;

Minuta do Relatorio do Estudo;

Minuta da Memoria Justificativa;

Minuta do Relatério de Custos;

Relatério Final.

1.2. 2° Fase: Estudos Ambientais

Estudo Autorizacdo de Supressdo Vegetal;
Caracterizacdo Empreendimento e Legislacao;
Definicdo das Areas de Influéncia;
Diagndstico Ambiental;

Avaliacdo dos Impactos Ambientais;
Relatdrio dos Impactos no Meio Ambiente;
Prog. Ambiental, Med. Mit e Compensatoria;

Audiéncia e Consultoria.

1.3. 3° Fase: Projeto Basico

Estudos Topograficos;

Estudos Geologicos/Geotécnicos;

Estudos Hidroldgicos/Hidraulicos;

Estudos de Tracado e Anteprojeto Geométrico;
Projeto Basico de Terraplenagem;

Projeto Basico de Drenagem;

Projeto Bésico de OAE;

Projeto Basico de Pavimentacao;
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Projeto Basico de Sinalizacéo;

Projeto Basico Elétrico;

Projeto de Desapropriacgéo;

Modelo de Gestdo, Manual de Operagéo e Manutencao;
Componente Ambiental;

Orcamento, Quantitativo e EspecificacGes Téecnicas;

Divulgacéo, Apresentacgéo, Sketchup

2. OBSERVACOES

2.1. Os pagamentos do contrato serdo feitos mediante a entrega dos relatérios técnicos, a
cada concluséo.
2.2. Para tanto, as consultoras apresentardo seus cronogramas, considerando, no minimo, a

relacdo dos eventos/produtos constantes deste anexo.

2.3. A presente relacdo sera adotada pela consultora na elaboracdo dos cronogramas fisico
e financeiro.
2.4. A seu critério, a consultora poderd ampliar a relacdo de eventos/produtos por meio de

desmembramento de cada um dos itens em dois ou mais outros, caso seja possivel.

2.5. Os relatorios técnicos devem conter a equipe técnica que elaborou cada evento.
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