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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condi¢cdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboragao de
edital, apresentagcdo de propostas e, posteriormente, a celebragdo de contrato de empresa de
engenharia para revitalizagcdo e modernizagao da comporta da Laguna Jansen na cidade de Sao
Luis, capital do Estado do Maranhé&o, distribuidos em 02 (dois) itens:

- ITEM01: Recuperagao da infraestrutura da comporta, implantagéo de automagéo de controle
local e a distancia para abertura e fechamento automatizado.

- ITEM 02: implantagédo de Telecom por radios sob estruturas de torres.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servigos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacgéao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - AD - Unidade da administragéo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagéo
e a coordenagédo dos servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro, com
vistas a apoiar suas atividades de execugao das obras. Nestas estruturas estarao incluidas as instalagoes
para as equipes de supervisao e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da Codevasf.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra
601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definigdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos executados,
resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagdes ocorridas durante a execugado da obra,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo dos servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagéo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - Representagdo grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho ou servigco, no qual sédo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para conclusao,
aliados aos custos ou pregos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de condi¢des
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacao ou suplementagcao dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucgao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes técnicas, desenhos
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e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se fagam
necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condig¢des do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execugao de
servigcos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagcdo da obra, regime de execugao da obra, fiscalizagéo,
recebimento da obra, modificagdes de projeto, classificacdo dos servigos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminagao dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando tragos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagdo a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econdémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as seguintes informacgdes:

a) Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avencga, e previsao de eventual necessidade de prolagdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia;

b) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para inovar
em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de resultado, em termos de modificagéo
das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da licitagao;

C) Estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas para
inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigagdes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execugao e a solugao pré-definida no anteprojeto ou no projeto basico
da licitagao.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagées que envolvam despesas
orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificagido e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificagbes detalhadas do
servigo/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVIGCOS DE ENGENHARIA — Sao todas as atividades relativas a execugao das obras civis, de
construgao, reforma, recuperagao ou ampliagao de bem imoével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do somatério
do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor
para execugao do objeto que se pretende contratar.
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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o pagamento do objeto
que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia de
tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgao de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem como
objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes ambientais aqui propostas, sejam implantadas,
de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar, fauna e
flora;

c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solug&o escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar todos os
seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de elaborag¢ao do projeto executivo e
de realizagéo das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificagées que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem
frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugéo de métodos construtivos, instalagdes provisorias
e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagao e outros dados necessarios em
cada caso;

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execugdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associa¢ao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacgoes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.
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REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start um” da execugéo das obras.

82 (oitava) SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Sao Luis/MA, em cuja jurisdi¢ao territorial se realizara
os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia:

82 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada
no municipio de Sao Luis/MA no seguinte endereco:

Av. Alexandre de Moura, n° 25 - Centro

CEP: 65.025-470, Sao Luis — MA

Fone: (98) 3198-1300

Fax: (74) 3611-3891

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisao
adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO
E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagado: Lei das Estatais — Pregéo Eletronico.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execugao: Empreitada por Prego Unitario

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servigos serdo executados na comporta da Laguna da Jansen, Avenida Holandesa préximo ao

numero 304, na cidade de Sao Luis/MA e na edificagdo do SINFRA (Secretaria de Infraestrutura do
estado do Maranhao, na area sob jurisdicao da 82 Superintendéncia Regional da Codevasf.

O |-25014730,-443059720 |

: %
1) ‘ SINFRA- Secretaria de Infraestrutura, A1 |
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5, DESCRIGAO DOS SERVIGOS

51. As obras e servigos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados
nas Especificagdes Técnicas (Anexo Il) quantificados na Planilha de Custos (Anexo Ill) do Valor do
Orgcamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Fornecimento de comporta e equipamentos de acionamento por pistéo;

b) Recuperacao da infraestrutura existente na comporta;

c) Substituicdo da comporta e do acionamento;

d) Fornecimento, instalagao e testes de painel sinético para acionamento dos cilindros hidraulicos;

e) Desenvolvimento de software de PLC, com IHM e software elipse de gerenciamento;

f) Fornecimento e montagem de trés cdmeras de movimento 360° e alta definicao.

g) Fornecimento e instalagédo de torre de 15 m, incluindo acessdrios em acordo as normas
vigentes, préximo a comporta.

h) Fornecimento e instalacdo de torre de 15 m, incluindo acessérios em acordo as normas
vigentes, no prédio do SINFRA em Séao Luis/MA.

i) Fornecimento e instalagdo de 02 postes 4 x 4 metros, incluindo acessérios em acordo as
normas vigentes, proximos a comporta, para os sensores de nivel.

j) Estudo de enlace, fornecimento e instalagdo de sistema de comunicagéo por radio/antenas.

k) Fornecimento de no break’s e acessorios;

[) Fornecimento e montagem de computador, com NO Break para receber o software de
gerenciamento.

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinentes e compativeis com o objeto
desta licitagdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias deste TR e seus
anexos.

6.2. Sera exigido Capital Social minimo de:

6.2.1. 10% do valor orgado para o ltem 01
6.2.2. 4% do valor orgado para o item 02.

6.3. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.

6.4. CONSORCIO

6.4.1. N&o sera permitida a participagao de consorcio.

6.5. SUBCONTRATAGAO

6.5.1. Apenas sera permitida a subcontratagdo, com anuéncia prévia da Codevasf, dos fornecimentos e
servicos relativos ao painel de acionamento e software de gerenciamento Elipse — Item 01 e ao
fornecimento e instalagao de torres autoportantes — Iltem 02.
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6.6. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.6.2. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagdo em condigbes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto

8.538 de 6/10/2015.
7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS
71. A visita aos locais de prestagao dos servicos sera obrigatdria, por intermédio de pelo menos um

engenheiro, indicado pela licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para
tomar pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a
serem executados avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram
quaisquer dificuldades decorrentes de sua execucgao, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade,
todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragao da proposta e execugéo do
contrato.

71.1. A obrigatoriedade da visita ao local da obra faz-se devido as peculiaridades da execugédo dos
servigos como instalagao de torre autoportante de 15 metros no topo de edificio e cortar asfalto em
via publica para passagens de cabos, evitando que as licitantes ofertem pregos incondizentes com
a plena execugdo. Posteriormente, embora os direitos, deveres, e as possiveis sangdes e
penalidades sejam exigidas e aplicadas, o objeto pode n&o se concluir.

7.1.2. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e dimensionamento
dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao verificagdo dessas dificuldades nao
podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragao dos termos contratuais
estabelecidos.

7.1.3. A declaracao de visita do local onde serao executados os servigos e suas circunvizinhangas sera
obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de Declaragdo — V deste TR), através dos
seus prepostos, com a assinatura do representante da Codevasf.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos de

engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Desenvolvimento Integrado
e Infraestrutura da Codevasf, em Sao Luis, no estado do Maranh&o, no telefone (84) 3198-1300.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira, por Item devera ser firme e precisa, com clareza e sem rasuras, limitada
rigorosamente ao objeto desta licitagdo, e ndo podera conter condigcbes ou alternativas nao
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante (Anexo 1V), com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor
do Orgamento de Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverao ser apresentadas em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegcédo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;
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- AsPlanilhas de Custos da Licitante deverao ser preenchidas e assinadas por profissional
competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

- Nao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servigo
num mesmo lote, no entanto, poderao ser oferecidos pregos diferentes em lotes distintos.

b) A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composi¢cdes de pregos
unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- Aplanilha de composicao de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composigéo de pregos unitarios de mao-de-obra, observar os pisos
salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo,
acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(édo) o(s)
servico(s);

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necessario apresentar apenas uma composi¢cao de precos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composi¢ao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagao ao
projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢ao de custo unitario
ao projeto.

c) Detalhamento dos Encargos Sociais: Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro
para horista, Anexo lll.

d) Detalhamento do BDI — Anexo IV

- Um quadro para o fornecimento de materiais € equipamentos e outro para os servigos
sob pena de desclassificagdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagao vigente, ou seja,
aplicado sobre o prego de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abranjam municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e verificagdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;

- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa Juridica
— IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsdo
de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administragao Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) n&o poderao ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deveréo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
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servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentagdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicagao e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de
Referéncia.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao, transporte
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de
omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizagao de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalagao do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da construgao de
instalacdes permanentes e/ou provisorias, por_item serdo aqueles constantes da Planilha de
Custos do Valor do Orgamento de Referéncia Anexo lll, que integra o presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos
e materiais no local de execucgéo das obras e servigos de engenharia, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugéo das obras e servigos de engenharia,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que seja respeitado o
limite do orgamento estimado para a contratagao.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1.A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com
0 objeto do presente Edital;

b) DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS
(conforme ANEXO V) informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas as
obras e servicos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada pelo(s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal, convalidado por assinatura de
representante da Codevasf.

c) Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica, em
nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT — do(s)
profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regido onde os
servigos foram executados, que comprove que a licitante tenha executado fornecimento e
instalacdo de comportas acionadas por cilindros hidraulicos com painel de acionamento
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(item 01), fornecimento e instalagéo de Telecom com cameras, torres e radios antenas (ltem
02) ou obras similares de porte e complexidade semelhantes ao objeto desta licitagao:
revitalizagao e modernizagdo da comporta da Laguna Jansen na cidade de Sao Luis, capital
do Estado do Maranhao, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores
as requeridas para execugao dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas
de maior relevancia técnica e de valor significativo, com os seguintes quantitativos minimos,

por item:
ITEM 01
SERVICO QUANTIDADE
10 Fornecimento e instalagdo de comporta de no minimo 4m 01 uni
. : . o unidade
x 3m deslizante com acionamento hidraulico
20 Fornecimento e instalagdo de acionamento por cilindro 01 unidade
' hidraulico, incluindo Unidade Hidraulica
3.0 F_o_rnecim_engo e instalagdo de painel de acionamento do 01 unidade
cilindro hidraulico
ITEM 02
QUANTIDADE
10 Projeto, fornecimento e montagem de Torre 01 unidade
' Autoportante, de no minimo 15 m em topo de edificio.
Projeto, fornecimento e instalacdo de equipamentos de
2.0 radio/antenas de comunicacéao incluindo par de radio| 01 unidade
PTP de 5 Ghz, cAmeras speedome e Estudo de Enlace

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovacado em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: obras de engenharia afins as de saneamento basico,
especialmente no campo de engenharia hidraulica, incluindo os sistemas de
abastecimento de agua e de esgotamento sanitario envolvendo: adutoras, canais,
reversao de bacias, emissarios e estagdes de bombeamento de agua e de esgotos (ltem
01), e obras de engenharia afins aos sistemas de comunicagéo de rede por radio/antena
com fornecimento instalagao de torres.

c3) Devera(ado) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo CREA, em
destaque, os seguintes dados:
e Local de execugao;
¢ Nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e Nome (s) do (s) responsavel (is) técnico (s), seu (s) titulo (s) profissional (is) e
numero (s) de registro (s) no CREA;
e Descrigao técnicas sucinta indicando os servigos e quantitativos executados; e
e O prazo final de execugao.

c4) Caso a licitante participe de mais de um item, ndo sera necessario a repeticao da
apresentagao do mesmo atestado por lote, devendo a licitante apenas fazer referéncia
para quais lotes destinar-se-ao os atestados apresentados.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacao de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
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responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servigo relativo a revitalizagdo e modernizagcdo da comporta da
Laguna Jansen na cidade de Sao Luis ou obras similares, conforme alinea “c2” deste
subitem.

d1) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O socio;
- O detentor de contrato de prestagao de servigo.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de copia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condigdo de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de sé6cio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autdnomo: Contrato de prestacdo de servigco, celebrado de acordo com a
legislagdo civil comum ou declaragdo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste,
devidamente assinado e com firma reconhecida entre as partes.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagao de qualificagédo técnica,
ambas serao inabilitadas.

e) A licitante devera apresentar catalogos, desenhos e dados, ou descricao detalhada, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais
dos equipamentos objeto desta licitagdo, e compreendera no minimo o seguinte:

i. Uma descricao detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho
dos bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

ii. Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes,
peso e demais caracteristicas, apenas para o item 01;

f) No caso de licitante oferecer o fornecimento de bens que nao fabricou ou produziu, devera
ser apresentado o comprovante de que a licitante foi autorizada pelo fabricante ou produtor
dos bens a fornecé-los no Brasil;

9) Apenas para o item 01: Demonstrar, de forma clara, a sua capacidade fabril do fabricante,
em fungao das instalagdes e equipamentos existentes na fabrica, informando, no minimo, o
seguinte:

< Local da(s) fabrica(s);
% Area total da(s) fabrica(s), incluindo patios de estocagem (em separado);
%  Area total de administrac&o;

+ Maquinario instalado;
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10. ESTIMATIVA DE CUSTOS, REFERENCIA DE PREGCOS E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. O valor estimado global para a contratagdo das obras e servigos de engenharia objeto deste Termo
de Referéncia encontra-se detalhado abaixo, data base julho de 2022, conforme o Anexo Il -
Orgcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

- ITEM01: Recuperagao da infraestrutura da comporta, implantagcéo de automagéao de controle
local e a distancia para abertura e fechamento automatizado.

VALOR ITEM 01: R$ 2.816.124,97 (dois milhdes, oitocentos e dezesseis mil, cento e vinte e
quatro reais e noventa e sete centavos).

- ITEM 02: implantagédo de Telecom por radios sob estruturas de torres.

VALOR ITEM 02: R$ 1.728.765,24 (um milhdo, setecentos e vinte e oito mil, setecentos e
sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

- TOTALIZANDO ITEM 01 E ITEM 02:

VALOR GLOBAL (item 01 e item 02): R$ 4.544.890,22 (quatro milhGes, quinhentos e quarenta
e quatro mil oitocentos e noventa reais e vinte e dois centavos)

10.2. Estao inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os emolumentos.
Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a execugao do
objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia Anexo lll, parte
integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e
indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI) e em Pesquisa de Precos de Mercado para o estado
do Maranhao, na data-base de 06/2022, considerando o menor valor global entre n&o desonerado
e desonerado, atendendo ao disposto na Lei n°® 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. As despesas correréo a conta do Programa de Trabalho n° 18.544.2221.21DG.0001 — Recuperagao
nas Bacias Hidrograficas na Area de Atuacdo da Codevasf, sob a gestdo da Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura — AD

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11.1. O prazo maximo de execucdo do objeto e de vigéncia contratual é de 05 (cinco) meses

consecutivos, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado,
mediante manifestagdo expressa das partes, para ambos os itens (item 01 e item 02). Haja vista
que eles sao interdependentes.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

121. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medi¢gdes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pregos unitarios
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apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medicao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados, com
base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagéo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos pregos apresentados pela Licitante deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execugao das obras e dos servigcos, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na uUnica remuneragao possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

12.2. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta licitagdo. Com base
nesse cronograma de licitagdo, sera ajustado um cronograma de execug¢do de acordo com a
programagcao fisica e financeira existente por ocasido da emissao da ordem de servigo, ou durante
a execucgao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua

ocorréncia.
13. REAJUSTAMENTO
13.1. Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacdo da

proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que todos os
indices tenham a mesma data base):

Fi—Fo MOi —MOo EEi — EEo
+ N6x + N7x—]

R=Vx| N5x Moo EEo

Onde:

- R:valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderagéo de servigos de Ferro, A¢o e Derivados frente a totalidade
dos servigos a executar.

- N2: percentual de ponderagcao de servicos de Mao-de-Obra Especializada frente a
totalidade dos servigcos a executar.

- N3: percentual de ponderacao de Equipamentos eletrénicos frente a totalidade dos servigos
a executar

- Fi: Refere-se a coluna 32 FGV - Metalurgia-ferro e derivados - céd. AO 16015,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se a coluna 32 FGV - Metalurgia-ferro e derivados - co6d. AO 16015,
correspondente a data de apresentagao da proposta.

- MOi: Refere-se ao INCC por estagios — DI Mao de Obra Especializada 1004914, céd.
AO1004914, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MOo: Refere-se ao INCC por estagios — DI Mao de Obra Especializada 1004914, c6d. AO
1004914, correspondente data de apresentacao da proposta.
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-  EEi: Refere-se ao Pregos ao consumidor Brasil — Equipamentos eletrénicos, Coluna 2EBB
cbd. A0 1391000, correspondente ao més de aniversario da proposta.

-  EEo: Refere-se ao Pregos ao consumidor Brasil — Equipamentos eletronicos, Coluna 2EBB
cod. A0 1391000, correspondente data de apresentagéo da proposta.

13.2. Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:
e _ D6 > 85
DB1 100
Sendo:
- IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
- IM&1 = jndice do més em que mudou a tabela, na data base original.
13.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, sao apresentados abaixo:
L Fator
Item Municipio
N1 N2 N3
01 Séo Luis/MA 64% 34% 0%
02 Séo Luis/MA 0% 72% 6%

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicagao
de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sang¢des previstas no
Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugao parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execugéo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou no

atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-
se-a multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
_ Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinagao estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
15
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CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos,
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha 03
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo
contratado ou aditado.

02

02

04

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos pela
FISCALIZACAQO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

14.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um
prazo de 10 (dez) dias uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

14.7. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

14.8. Em caso de relevagcao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevagao novagéao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

14.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. GARANTIA DE EXECUGCAO
15.1. Como garantia para a completa execugédo das obrigagdes contratuais e da liquidacdo das multas

convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugéo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada.
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15.1.1. Ainobservancia do prazo fixado para apresentacéo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de
0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois
por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a rescisdo
do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condigdes contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area AD/GIM — na Sede da
Codevasf em Brasilia/DF.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. Apéds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugédo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6. A nédo integralizagdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7. A ordem de servigo n&o sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforgada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

15.9. N&o havera qualquer restituicao de garantia em caso de dissolugéo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizagdo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugéo dos
servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengéo de
quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

16.3. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da

Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nao haja
subcontratagéo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.
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16.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servicos.

16.6. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servigos.

16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando houver,
exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestagao dos servigos, emisséo de relatorios, boletins ou outros documentos
que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.8. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as seguintes
informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, niumero do RG e do CPF.

16.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

16.10. Determinar a reparagao, corre¢cdo, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

16.11.  Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificagbes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

16.12.  Estabelecer prazo para corregado de eventuais pendéncias na execug¢ao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de nao conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

16.13. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.14. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

16.15. Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e os
consequentes boletins de medigao.

16.16. Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacao de dispensa do referido documento.

16.17.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagcdo, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.18. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagao, quando houver, ou ao titular da unidade

organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.
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16.19.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagao de prorrogagao do prazo de vigéncia contratual.

16.20. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrup¢des na
execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragdes relativas
a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade competente.

16.21.  Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao término
da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da garantia contratual em favor
da CONTRATADA.

16.22. Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medi¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.23. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugcdo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagao, objetivando a regularizacéo das faltas ou defeitos observados.

16.24. Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servigos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

16.25. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucgao de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.26. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagdes técnicas, indicagbes de seguranga e uso de Equipamentos de Protecéo Individual —
EPI's.

16.27. Acompanhar a execugao da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengéo da qualidade
adequada.

16.28. Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao do seu valor.

16.29. A acado e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

16.30. A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigbes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

171. Apds o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagédo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da

data da solicitagcdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:
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a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apés o decurso do prazo de observagao, ou
vistoria que comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-40 como
realizados, desde que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustéo
dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucgao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizagdo, tera 90 dias para verificar a adequagdo dos servigos
recebidos com as condigbes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.4. Na hipétese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item ¢
condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execugao dos servigos;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagdo da Caugdo Contratual.

17.6. Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitird o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagao da
prestagdo de garantia.

17.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico
pela Codevasf (Relatério sobre todos os servigos executados).

17.8. A ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do Termo

de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao e
pagamento.
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18. SANGOES ADMINISTRATIVAS

18.1. Pela inexecugao total ou parcial do contrato, assim como pelo cumprimento irregular das clausulas
contratuais, a CODEVASF podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes
sangodes:
i Adverténcia;

ii. Multa, na forma prevista no instrumento convocatorio ou no contrato;

iii. Suspensdo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
CODEVASF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nZo celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou apresentar documento
falso;

c) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado;

d) N&o mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato superveniente, devidamente
justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execugao do contrato;
f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou
g) Der causa a inexecugao total ou parcial do contrato.

18.2. A sancado prevista no inciso | do subitem 18.1 consiste em uma comunicagdo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigagao legal assumida, clausula
contratual ou falha na execucgdo do servigo ou fornecimento, determinando que seja sanada a
impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservancia ou reincidéncia, san¢do mais
elevada podera ser aplicada.

18.3. A sangao prevista no inciso Ill do subitem 18.1 deve observar os seguintes parametros:

a) Se néo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e
b) Caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano e, no
minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do subitem 18.5

deste TR.

18.4. As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos seguintes
casos:

a) Se o apenado for reincidente; e
b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.

18.5. As penas bases definidas no subitem 18.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos seguintes
casos:

a) Se o apenado néo for reincidente;
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b) Se a falta do apenado néo tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa;
C) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-la; e

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos internos de
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 56 do Decreto n°. 11.129/2022.

18.6. Na hipotese do subitem 18.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intengdo desonesta e se o apenado
contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”, “c” e “d” do referido item,
a pena de suspensao pode ser substituida pela sangao prevista no inciso | do subitem 18.1.

18.7. As sancgdes previstas nos incisos | e lll do item 18.1 poderao ser aplicadas juntamente com a do
inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo
de 10 (dez) dias uteis.

18.8. A sancéao prevista no inciso Ill do item 18.1 podera também ser aplicada as empresas ou aos
profissionais que, em razdo dos contratos regidos por esta Lei: | - Tenham sofrido condenagao
definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; Il
- Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; Ill - Demonstrem nao
possuir idoneidade para contratar com a empresa publica ou a sociedade de economia mista em
virtude de atos ilicitos praticados.

18.9. Aplicar-se-a a presente licitagao as san¢des administrativas, criminais e demais regras previstas no
Titulo Il, Capitulo |, Segao Il da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E A 337-P do Decreto-Lei n® 2.848/1940.
18.10. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF, sem prejuizo das multas
previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

18.10. Cabera recurso no prazo de 10(dez) dias uteis contados a partir da data da intimagdo ou da
lavratura da ata da aplicagdo das penas de adverténcia, multa, suspensdo temporaria de
participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a Codevasf.

19. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

19.1. A CONTRATADA devera atender a legislacao pertinente a protegao da integridade fisica e da saude
dos trabalhadores durante a realizagao dos servigos, conforme dispe a Lein® 6.514 de 22/12/1977,
que altera a CLT, Portaria n® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de 08/06/1978, do ISSO e
devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
c) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

20. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

20.1. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promog¢ao do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagbes realizadas pela administragado publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.
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20.2. O Decreto n°® 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisi¢ao de bens e na contratagcédo de
servigos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas
estatais dependentes adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em seu art. 4°,
considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) Baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) Maior eficiéncia na utilizagao de recursos naturais como agua e energia;

d) Maior geracao de empregos, preferencialmente com mao de obra local;

e) Maior vida util e menor custo de manutengao do bem e da obra;

f) Uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) Origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) Utilizagao de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

20.3. Na execugéo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n°® 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugéo, conservagao e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatorio de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagcbes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for o
caso.
c1) Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugéo de desperdicios e de poluigédo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

I)  Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

) Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagcoes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IVV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execugdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e reducéo de producgdo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugédo de
desperdicios e poluigao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de nao contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios, para
a execugao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagcado Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
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comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacao especifica;

[lI) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagcéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

20.4. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgédo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugéo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteragbes, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgao Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgcéo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construgéo civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverédo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

c) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagao, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos
da Constru¢ao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n.°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

20.5. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e o
descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagdo, bem como
de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes

adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
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substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da Resolugao
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinagao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo érgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagéo correlata.

20.6. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengéo de certificagdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecao durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens nado contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

20.7. A CONTRATADA devera comprovar a adogcao de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

21. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
21.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execugao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das
fases de implantagéo, respeitando os prazos parcial e final para execugdo das obras. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacgdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

b)  Cronograma fisico, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea acima.

c) Relacao dos servigcos especializados que serao subcontratados, considerando as condigoes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitagdo de
autorizagdo para os servigos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
servigos e/ou fornecimentos que serao subcontratados, bem como, comprovar as exigéncias
da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa subcontratada, respeitando os limites
de subcontratagdo constante do subitem 6.5, que devera ser previamente aprovada pela
Fiscalizacdo da Codevasf:
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c1) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificagdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;

c2) Registro ou inscricgdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

C3) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo (6es) ou atestado (s) expedidos por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do
profissional responsavel a época, comprovando a execugdo de servigos similares
aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade
similar ao objeto da licitagao;

c4) Declaragdo de que entre os responsaveis técnicos ou socios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
cH) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode

ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

d) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugédo n® 317 de
31/10/86.

21.2. Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condigcbes de habilitagdo e qualificacado
exigidas, em compatibilidade com as obrigagdes por ela assumidas e manter situagéo regular junto
ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo
6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

21.3. Manter no local da obra durante todo o periodo de execugao em regime permanente no minimo 01
(um) técnico de seguranga do trabalho, portador de comprovagao de registro profissional expedido
pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais,
conforme disposto na NR4.

21.4. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario,
cépia da legislagédo de dispensa do referido documento.

21.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugao das obras.

21.5.1. Ao final dos servigos as instalagcdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para prote¢do ambiental.

21.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengdes em funcgao da obra.

21.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

21.7. Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério € os meios
necessarios a execucgao da fiscalizagao e medicao dos servigos por parte da Codevasf, para uso
exclusivo da Fiscalizagdo da Codevasf, com area minima de ( estabelecer o tamanho conforme o
porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, sala de reunides, com mobiliario completo
incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01
notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra (MS
Project e Autocad), administragcdo de escritério e comunicagdo, Internet, 01 camera fotografica
digital (resolugdo minima de 13.0 megapixel com cartdo de memdria de 4Gb), materiais de escritério
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necessarios a operagdo dos equipamentos e desempenho das atividades pelo periodo
correspondente ao da execugao dos servigcos, sendo que ao final das obras todos os materiais ndo
utilizados e equipamentos serao devolvidos a CONTRATADA.

21.8. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizacdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de concreto e
aterros, inclusive manutencdo e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e
servigos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a CONTRATADA ao final da execugéo
das obras e servigos de engenharia.

21.9. Todas as despesas para a realizagdo dos servigos de controle tecnolégico e medigdes, tais como
os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutengao e pessoal de apoio e execugao, deverao estar contempladas na proposta no
preco estabelecido para a administragao local, instalagdo e manutengao do canteiro de obras,
sendo que ao final das obras todos equipamentos serao devolvidos a CONTRATADA.

21.10. Submeter a aprovagao da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos
concretos a serem utilizados.

21.11.  Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagao.

21.12. Disponibilizar para a equipe de Fiscalizagcdo da Codevasf 01 (um) veiculo pick-up, em estado novo,
de no maximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor preferencialmente branca, com os dizeres
conforme especificagcdo da Codevasf, incluindo despesas operacionais, motoristas, combustivel,
manutencgdo e seguro, por periodo correspondente ao periodo da obra mais 30 (trinta) dias, sendo
que os custos das despesas deverao ser previstos na planilha.

21.13.  Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.

21.14. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execuc¢do das obras e servigos de engenharia.

21.15. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes, instalagdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execugao do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

21.16. Exercer a vigilancia e protecéo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalagoes.

21.17. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagéo), para possibilitar a perfeita execugdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

21.18. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagao
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugao dos servigos
objeto do contrato.

21.19. Responsabilizar-se por todos os énus e obrigagdes concernentes a legislagao tributaria, trabalhista,
securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos,
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0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto
ao CREA do local de execugdo das obras e servigos de engenharia.

21.20. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execugao dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdao por conta da
CONTRATADA.

21.21. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugao do objeto contratado.

21.22. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagado, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.

21.23. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

21.24. No momento da desmobilizagao, para liberagao da ultima fatura, faz-se necessaria a apresentagao
da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

21.25. Promover a substituigdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagbes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizacdo da Codevasf.

21.26. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

21.27. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagao toda a mobilizagdo de pessoal e equipamentos,
quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de Obras, para
acompanhamento e controle da Codevasf.

21.28. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n°® 336 de 27 de outubro
de 1989.

21.29. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro no
Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de acordo
com a Resolugdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de
2001.

21.30. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

21.31. Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugao dos
Servicos.

21.32. O cronograma de implantagdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos de
engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
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responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizagao.

21.33. Durante a execugao dos servigcos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n°® 198/1971.

i. A placa de identificagdo das obras e servigos deve ser no padrao definido pela Codevasf
e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagao “Instru¢des para a
Preparagao de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgéos de fiscalizagao de classe.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario,
o alvara de demoligédo, na forma das disposi¢des em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serao
feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais,
méao-de-obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas
de ordem técnica que requeiram solugdao por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
Contratante apds a concluséo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Uniao, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugao
das obras e servigos de engenharia.

f)  Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operéarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrao uUnico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia
a legislagao pertinente.

g) Manter no local das obras e servigos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugao do objeto (ART's, licengas ambientais, projeto
basico, alvaras, etc.).

21.34. A contratada devera investir em medidas de promocéao da ética e de prevengao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestagdes de corrupgéo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

21.35. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugdo das obras e servigos de
engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessionarias de servigos publicos, € as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

22, OBRIGAGOES DA CODEVASF
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221. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

22.2. Esclarecer as duvidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

22.3. Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

22.4, Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.

22.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo para
sua retificagdo.

22.6. Emitir parecer para liberagcao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

22.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

23. MATRIZ DE RISCOS

23.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de

definir as areas de exposi¢cdo da execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratagdo, dado relevante para sua identificacdo, prevengao e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Risco é da Codevasf.

23.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

23.4. Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrigdo no
instrumento.
23.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagéo do processo licitatério, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideragdo na
formulacao de sua proposta.

23.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da combinagao
entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele
ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade
de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou negativos,
bem como no prazo de execugao do contrato.

23.7. Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposi¢des do contrato e as
disposi¢cdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9. Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.
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23.10.

24.

241,

24.2.

25.

25.1.

A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacées sédo de resultado e

devidamente delimitadas neste TR.

CONDIGOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execugdo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memoarias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara

por expressa autorizagao desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a

CONTRATADA, independente de transcrigbes.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo |: Justificativas;
Anexo II: Especificacbées Técnicas;
Anexo lll: Orgamento de Referéncia
o Detalhamento dos Encargos Sociais— Horista e Mensalista;
o Detalhamento do BDI — Servicos;
o Detalhamento do BDI — Fornecimento.
Anexo |V: Planilha de custos
Anexo V: Modelo de Declaragao de visita ao local da obra
Anexo VI: Estudo Técnico Preliminar
Anexo VIII: Matriz de Riscos
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