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1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1 Contratação dos serviços de apoio técnico visando à realização de vistorias técnicas para a 
fiscalização dos serviços de instalação de reservatórios de acumulação de água e módulos sanitários 
domiciliares em comunidades rurais difusas, localizadas em municípios, no estado do Rio Grande do 
Norte. 

2 TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES 

2.1 Neste Termo de Referência são utilizadas as expressões e siglas relacionadas a seguir, com 
os seguintes significados e interpretações: 

a) Termo de Referência (TR): conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela 
CODEVASF com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia 
relativos a um determinado serviço ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou 
fornecidos. 

b) Sistema de Registro de Preços – SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de 
preços relativos ao serviço licitado, para contratações futuras. 

c) IRP- Intenção de Registro de Preços: instrumento a ser operacionalizado por módulo do 
Sistema de Administração e Serviços Gerais – SIASG e que será utilizado pelos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG para registro e/ou divulgação 
dos itens a serem licitados. 

d) Ata de Registro de Preços: Documento vinculativo, obrigacional, com características de 
compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos 
participantes e condições a serem praticadas, conforme disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas. 

e) Edital: Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do 
contrato, bem como regula o procedimento licitatório a ser realizado, estabelecendo todas as 
condições de participação e o critério de julgamento adotado. 

f) CODEVASF: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 
Empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor 
de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF. 

g) Como Construído (As Built): É a definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços 
executados, resultante do Projeto Executivo com as alterações e modificações ocorridas 
durante a execução da obra ou serviços de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc. 

h) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitação, e contratada para a execução dos 
serviços objeto deste Termo de Referência. 

i) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, 
doravante denominada CODEVASF. 

j) Contrato (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante 
vencedora do certame), que define as obrigações e direitos de ambas com relação à 
execução dos serviços. 

k) Relatório Técnico de Validação: Documento a ser emitido pela CONTRATADA contendo as 
informações coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada residência visitada, 
referente à validação dos beneficiários e verificação das condições do local de instalação do 
reservatório/cisterna e do módulo sanitário, conforme modelo de relatório disponibilizado pela 
Codevasf. 

l) Relatório Técnico de Fiscalização: Documento a ser emitido pela CONTRATADA contendo 
as informações coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada cisterna e/ou 
módulo sanitário fiscalizado, referente à especificação e qualidade técnica dos serviços em 
execução pela empresa de instalação, conforme modelo de relatório disponibilizado pela 
Codevasf. 

m) Relatório Técnico de Atesto/Medição: Documento a ser emitido pela CONTRATADA 
contendo as informações coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada cisterna 
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e/ou módulo sanitário instalado, referente ao atesto/medição dos serviços e orientações 
repassadas ao beneficiário sobre o uso correto do equipamento e da água captada, conforme 
modelo de relatório disponibilizado pela Codevasf. 

n) Cronograma Físico-Financeiro: representação gráfica da programação parcial ou total de 
um trabalho ou serviço ou produto, no qual são indicadas as suas diversas fases e 
respectivos prazos, aliados aos custos ou preços, doravante denominado CRONOGRAMA. 

o) Documentos de Contrato: Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e 
regulam a execução dos serviços, compreendendo o Edital, Termo de Referência, 
especificações técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e 
demais documentos complementares que se façam necessários à execução do objeto. 

p) Especificações Técnicas: Documento que descreve, de forma precisa, completa e 
ordenada, os materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. 
Têm como finalidade complementar a parte gráfica do projeto. 

q) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operações que envolvam 
despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância 
da despesa. 

r) Ordem de Serviço (OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as especificações 
detalhadas do serviço/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela 
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusão. 

s) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatório do preço da 
Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o 
valor para execução do objeto ofertado pela Licitante. 

t) Planilha de Custos do Orçamento de Referência: Representa o produto do somatório do 
preço de referência da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos 
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orçamentária e o limite para o 
pagamento do objeto que se pretende contratar. 

u) Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a 
sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando, inclusive, o 
tempo a ser gasto em cada uma. 

v) Projeto Básico: Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou complexo de obras ou 
serviços de engenharia objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução. 

1. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra ou 
serviços de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

2. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 
elaboração do projeto executivo e de realização das obras ou serviços de engenharia e 
montagem; 

3. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra ou serviço de engenharia, bem como suas especificações que 
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução; 

4. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra ou serviços de engenharia, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

5. Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra ou serviços de 
engenharia, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. 
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w) Projeto Executivo: É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra ou serviços de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

x) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e 
global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços 
unitários propostos. 

y) Reunião de Partida (“START UP”) – Reunião com as partes envolvidas, CONTRATADA, 
CODEVASF e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dá-se o 
“start up” da execução das obras ou serviços de engenharia. 

3 REGIME DE EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

3.1 Modalidade: Pregão Eletrônico, no formato de Sistema de Registro de Preços (SRP). 

3.2 Modo de Disputa: Aberto, Orçamento Público. 

3.3 Critério de Julgamento: Menor Preço por Item por Grupo. 

3.4 Regime de Execução: Empreitada por preço unitário. 

4 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E LOCAL DE EXECUÇÃO 

4.1 Os serviços objeto do presente Termo de Referência formam o Grupo I e referem-se aos 
serviços de apoio técnico para fiscalização dos serviços de instalação de reservatórios de 
acumulação de água de chuva (cisterna) e módulos sanitário domiciliares, compreendendo os 
seguintes itens: 

4.1.1 Item 1: Vistoria Técnica de Validação dos beneficiários e verificação das condições do local 
de instalação do reservatório/cisterna e módulo sanitário domiciliar: 

a) Visita técnica à região onde serão instalados os reservatórios/cisternas e os módulos 
sanitário domiciliares para verificar as condições sociais dos possíveis beneficiários, 
conforme critérios pré-estabelecidos pela Codevasf; 

b) Verificar e elaborar croquis das condições físicas da residência (tipo de telhado, altura do 
telhado, ponto ideal de locação da cisterna e/ou módulo sanitário, tipo de solo a ser 
escavado); 

c) Preenchimento do Relatório Técnico de Validação para cada residência visitada, conforme 
modelo disponibilizado pela Codevasf (ANEXO 4). 

4.1.2 Item 2: Vistoria Técnica de Fiscalização dos serviços em execução pela equipe de instalação 
do reservatório/cisterna e/ou módulo sanitário domiciliar: 

a) Visita técnica nos locais de instalação dos reservatórios/cisternas e/ou módulos sanitários 
para verificar a especificação e qualidade técnica dos serviços em execução pela equipe de 
instalação; 

b) Preenchimento do Relatório Técnico de Fiscalização para cada residência visitada, conforme 
modelo disponibilizado pela Codevasf (ANEXO 4). 

4.1.3 Item 3: Vistoria Técnica de Atesto/medição dos serviços de instalação dos 
reservatórios/cisternas e/ou módulos sanitários, e orientação ao beneficiário sobre o uso correto dos 
equipamentos e da água captada: 

a) Visita técnica ao local de instalação dos reservatórios/cisternas e/ou módulos sanitários para 
atestar a execução dos serviços e verificar se estão obedecendo às especificações técnicas 
estabelecidas pela Codevasf; 

b) Fazer a medição de todos os itens instalados na cisterna (calhas, tubos, conexões, bomba de 
membrana, etc); 

c) Orientar o beneficiário sobre o uso correto da cisterna e água captada (tipo de uso, 
desinfecção da água, desperdícios, etc), bem como, sobre o uso correto do módulo sanitário; 
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d) Preenchimento do Relatório Técnico de Atesto/Medição para cada residência visitada, 
conforme modelo disponibilizado pela Codevasf (ANEXO 4). 

 

GRUPO I 

Serviços de apoio técnico para fiscalização dos serviços de instalação de reservatórios de 
acumulação de água de chuva (cisterna) e módulos sanitário domiciliares. 

Item 1 Item 2 Item 3 

Vistoria Técnica de Validação 
dos beneficiários e verificação 

das condições do local de 
instalação do 

reservatório/cisterna e/ou 
módulo sanitário. 

Vistoria Técnica de 
Fiscalização dos serviços em 

execução pela equipe de 
instalação do 

reservatório/cisterna e/ou 
módulo sanitário. 

Vistoria Técnica de 
Atesto/medição dos serviços 

de instalação dos 
reservatórios/cisternas e/ou 

módulos sanitário e 
orientação ao beneficiário 
sobre o uso correto dos 
equipamentos e da água 

captada. 

 
4.1.4 O produto de cada vistoria técnica realizada serão os relatórios técnicos, que poderão ser de: 
validação, fiscalização ou Atesto/Medição. 

4.1.5 O quantitativo estimado de relatórios técnicos será de 4.217 unidades, distribuídos conforme 
o quadro abaixo (ver detalhamento do cálculo na Planilha de Custos do Orçamento de Referência – 
ANEXO 3). 

 

GRUPO I 

Item 1 Item 2 Item 3 

Relatório Técnico de 
Validação: 1.868 unidades. 

Relatório Técnico de 
Fiscalização: 779 unidades. 

Relatório Técnico de 
Atesto/Medição: 1.557 unidades. 

 
4.1.6 O local de execução dos serviços abrangerá os municípios da área de atuação da Codevasf 
no estado do Rio Grande do Norte. 

4.1.7 Após a assinatura do Contrato, a Codevasf indicará quais as comunidades/municípios onde 
serão realizados os serviços de apoio à fiscalização dos contratos de instalação dos 
reservatórios/cisternas e módulos sanitários. 

4.1.8 Os serviços objeto desta licitação encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos 
seguintes documentos: 

a) Planilha de Custos do Orçamento de Referência (ANEXO 3); 

b) Modelo de Relatórios Técnicos (ANEXO 4); 

c) Especificações Técnicas (ANEXO 5). 

5 EQUIPE TÉCNICA 

5.1 Os trabalhos deverão ser executados pela seguinte equipe técnica: 

5.1.1 Coordenador (Engenheiros Civil ou Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Agrícola); 

5.1.2 Técnicos de Campo (Téc. Edificações, Téc. Agrícola, Téc. Saneamento, etc). 

5.2 O coordenador deverá ser profissional, com o mínimo de 5 (anos) anos de exercício da 
profissão, com experiência no acompanhamento/fiscalização de serviços similares ao previsto, de 
preferência, na área rural. 

5.3 O coordenador será responsável pelo planejamento, logística de distribuição e trabalho dos 
profissionais, bem como pela interlocução junto a CODEVASF, para tratativa de problemas relativos 
ao planejamento macro das atividades. 

5.4 Os técnicos de campo devem ter experiência com serviços similares aos que serão 
executados, de preferência, terem trabalhado com extensão rural. 
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5.5 Os técnicos de campo serão responsáveis pela realização das atividades descritas nos itens 
4.1.1 e 4.1.3 do presente TR. 

6 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1 Condições gerais: Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinentes 
com o objeto desta licitação, individuais, que atendam às exigências deste Termo de Referência e 
seus anexos. 

6.2 Consórcios: Não será permitida a participação de consórcio. 

6.3 Subcontratação: Por se tratar de serviços de supervisão, sem fornecimento de materiais ou 
equipamentos, não serão permitidas subcontratações de serviços. 

6.4 Visita aos locais dos serviços: O atestado de visita ao local dos serviços não será 
obrigatório, porém, é de inteira responsabilidade da Licitante tomar pleno conhecimento das 
condições e peculiaridades inerentes aos locais. A não verificação dessas dificuldades não poderá 
ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais 
estabelecidos. 

6.4.1 A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estará declarando que conhece o local e que 
possui uma avaliação dos problemas futuros. Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer 
dificuldades decorrentes da localização dos estudos/serviços. 

6.4.2 Em caso de dúvidas sobre as visitas aos locais onde serão executados os serviços, 
solicitação de informações e esclarecimento de dúvidas a PROPONENTE deverá entrar em contato 
com a Gerência de Empreendimentos Socioambientais nos telefones: (61) 2028-4548 / 2028-4645. 

7 PROPOSTA 

7.1 A Proposta Financeira deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta 
licitação, e não poderá conter condições ou alternativas ou quantitativos não previstos neste TR e 
seus anexos constitutivos. 

7.2 A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos: 

7.2.1 Carta de Apresentação da Proposta (ANEXO 2), que deverá constituir-se no primeiro 
documento da Proposta, contendo o valor ofertado pela licitante para a execução do objeto desta 
licitação, devidamente assinado pelo representante legal da licitante, e com prazo de validade que 
não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida para a 
entrega da proposta, sujeita à revalidação por idêntico período. A Carta de Apresentação da Proposta 
deverá conter ainda os seguintes dados: 

a) Nome e endereço completo da licitante, e-mail, site, número de telefone, whatsapp (se 
houver), endereço, CNPJ e qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF, identidade e 
endereço) do dirigente ou representante legal, este mediante instrumento de procuração, que 
assinará o contrato no caso da licitante ser a vencedora; 

b) Preço Global do objeto licitado; 

c) Preço unitário do Item 1 (Relatório Técnico de Validação), do Item 2 (Relatório Técnico de 
Fiscalização) e do Item 3 (Relatório Técnico de Atesto/Medição). 

7.2.2 Planilha de Custos dos serviços com todos os seus itens, devidamente preenchida, com 
clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do ANEXO 3 (Itens 1, 2 e 3) – (Formulários PFS, 
PFS-I, PFS-II, PFS-III, PFS-IV PFS-V, PFS-VI, PFS-VII, PFS-VIII e PFS-IX) que é parte integrante 
deste TR, observando-se os preços unitários e globais máximos orçados pela Codevasf. 

7.2.3 Apresentação das despesas fiscais (ANEXO 3 – Itens 1, 2 e 3 – PFS-VI), mas não poderão 
ser considerados no Detalhamento os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a 
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL. 

7.2.4 A licitante deverá considerar na proposta o valor do ISS praticado no município onde se 
localiza a sede tributária da empresa prestadora dos serviços objeto desta licitação, em conformidade 
com a previsão do art. 3º da Lei Complementar nº 116/2003. 



 

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas - AR 

 

8 
 

7.2.5 A Licitante deverá, na composição de preços unitários de mão-de-obra, observar os pisos 
salariais normativos da categoria, fixados por Lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções coletivas 
de trabalho. 

7.2.6 Apresentar detalhamento dos Encargos Sociais (ANEXO 3 – Itens 1, 2 e 3 – PFS-VII). No 
Quadro PFS-VII, o Licitante deverá demonstrar os percentuais dos encargos sociais básicos definidos 
em legislação. Os grupos de encargos que recebem incidência e reincidência dos encargos básicos 
devem ser corretamente definidos. 

7.2.7 Em relação à proposta financeira, não haverá parcela de mobilização, nem de 
desmobilização, em função da natureza dos serviços, que não envolve canteiro de obras, não exige 
transporte de máquinas/equipamentos pesados. 

7.2.8 O cronograma físico-financeiro obedecendo às atividades e prazos, com quantitativo previsto 
mês a mês, observando o prazo estabelecido para a execução dos serviços, conforme estabelecido 
neste TR deverá ser apresentado até 5 (cinco) dias úteis após assinatura do contrato para aprovação 
pela fiscalização da Codevasf e condicionante para emissão da Ordem de Serviço. 

7.3 A Licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada aos locais de 
execução dos serviços, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes 
de qualquer melhoria no modelo do veículo de acesso correrão por conta da Contratada. 

7.4 A quantidade mínima de contratação para o Grupo I será de 810 Relatórios Técnicos, que 
equivale à instalação de 300 cisternas, sendo: 

7.4.1 Item 1: 360 relatórios técnicos de validação (120% do Item 3); 

7.4.2 Item 2: 150 relatórios técnicos de fiscalização (50% do Item 3); 

7.4.3 Item 3: 300 relatórios técnicos de atesto/medição. 

7.5 A Proposta deverá ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor 
dos itens evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado 
nos quantitativos dos serviços descritos na Planilha de Custos da Codevasf, nela incluídos todos os 
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciários, lucro, despesas 
indiretas, custos relativos à mão-de-obra e ao transporte até o local dos serviços. No caso de omissão 
das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado. 

7.6 As alíquotas dos tributos devem estar em conformidade com a legislação vigente, 
considerando o regime de tributação de acordo com o perfil jurídico-fiscal da empresa licitante. 

7.7 O Licitante deverá prever custos com combustível para os deslocamentos necessários e 
demandados entre os municípios, lubrificantes, manutenção, depreciação, licenciamento, seguro e 
impostos dos veículos em sua Proposta. 

7.8 As despesas relativas à hospedagem e alimentação da equipe deverão ser lançadas no 
Quadro PFS-II (ver ANEXO 3 – Itens 1, 2 e 3). 

7.9 As despesas relativas aos serviços gráficos deverão ser lançadas no Quadro PFS-III (ver 
ANEXO 3 – Itens 1, 2 e 3). 

7.10 As despesas relativas aos veículos e equipamentos deverão ser lançadas no Quadro PFS-IV 
(ver ANEXO 3 – Itens 1, 2 e 3). 

8 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1 Para a qualificação técnica, as LICITANTES deverão apresentar: 

8.1.1 Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) 
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e 
compatível com o objeto deste Termo de Referência, conforme legislação vigente. 

8.1.2 Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprovem que a licitante tenha executado 
serviços de supervisão e/ou fiscalização de obras de implantação de sistemas hidrossanitários, tais 
como: instalação de cisternas ou fossas sépticas; instalação hidrossanitária predial (residencial, 
comercial ou industrial); sistema de abastecimento de água; sistema de esgotamento sanitário; 
sistema de irrigação, contendo os seguintes quantitativos mínimos: 
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Item Descrição Quantitativo 

1 Escavação manual ou mecanizada de cava ou vala 5.000 m³ (*) 

2 Aterro ou reaterro de cava ou vala 700 m³ (**) 
(*) Corresponde a menos de 50% do quantitativo de escavação que será realizada para a instalação das 1.557 
cisternas de acumulação de água da chuva, referente ao contrato de instalação que será 
fiscalizado/acompanhado. 
(**) Corresponde a menos de 50% do quantitativo de aterro/reaterro que será realizado para a instalação das 
1.557 cisternas de acumulação de água da chuva, referente ao contrato de instalação que será 
fiscalizado/acompanhado. 

 
a) Os serviços similares já estão indicados no item 8.1.2. 

b) Será admitido o somatório de atestados para comprovação do quantitativo mínimo. 

c) O(s) Atestado(s) de serviços devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 
Acervo Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea ou CAU da região onde os 
serviços foram executados. 

d) Deverão constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões), em destaque, os seguintes dados: Local 
de execução; Nome da contratante e da contratada; Nome do(s) responsável(eis) técnico(s), 
seu(s) título(s) profissional(is) e números de registro(s); e Relação dos serviços executados. 

e) Em caso de apresentação de documento técnico emitido em favor de consórcio do qual ele 
tenha feito parte, se o documento técnico ou o contrato de constituição do consórcio não 
identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados 
os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica: 

1. Caso o documento técnico tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, todas 
as experiências atestadas serão reconhecidas para cada uma das empresas 
consorciadas, na proporção quantitativa de sua participação no consórcio; 

2. Caso o documento técnico tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as 
experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com 
os respectivos campos de atuação. 

8.1.3 Comprovação de capacidade técnica-profissional do Responsável Técnico da LICITANTE, 
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no Crea ou 
CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), comprovando a execução de 
serviços de supervisão e/ou fiscalização de obras de implantação de sistemas hidrossanitários, tais 
como: instalação de cisternas ou fossas sépticas; instalação hidrossanitária predial (residencial, 
comercial ou industrial); sistema de abastecimento de água; sistema de esgotamento sanitário; 
sistema de irrigação. 

8.1.4 O Responsável Técnico deve pertencer ao quadro permanente da PROPONENTE, na data 
da entrega da proposta, com a apresentação de comprovação de vínculo, no qual será aceito como 
comprovação: 

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho; 

b) Autônomo: contrato de prestação de serviço; 

c) Dirigente ou sócio: ato constitutivo da empresa; 

d) Os comprovantes a alínea “a” e “b” poderão ser substituídos por declaração de contratação 
futura com anuência por escrito do profissional. 

e) Durante a execução do CONTRATO o profissional indicado como Responsável Técnico pode 
ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado 
previamente pela CODEVASF. 

8.1.5 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como 
Responsável Técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas. 
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9 ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

9.1 Valor de Referência: O valor estimado para a contratação dos serviços, objeto deste Termo 
de Referência, é de R$ 920.769,43 (novecentos e vinte mil, setecentos e sessenta e nove reais e 
quarenta e três centavos), com data-base de Fev/2021, sem desoneração, em um único Grupo, 
constituído de 03 itens, quais sejam: 

9.1.1 Item 1: Relatório Técnico de Validação: 

a) Quantitativo total = 1.868 unidades; 

b) Preço unitário = R$ 201,62 por relatório técnico de validação. 

9.1.2 Item 2: Relatório Técnico de Fiscalização: 

a) Quantitativo total = 779 unidades; 

b) Preço unitário = R$ 161,52 por relatório técnico de fiscalização. 

9.1.3 Item 3: Relatório Técnico de Atesto/medição: 

a) Quantitativo total = 1.557 unidades; 

b) Preço unitário = R$ 268,67 por relatório técnico de atesto/medição. 

9.2 Estão inclusos nos valores acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os 
emolumentos. 

9.3 Os quantitativos e os preços de referência da CODEVASF para os itens necessários à 
execução do objeto constam na Planilha de Custos do Orçamento de Referência (ANEXO 3), parte 
integrante deste Termo de Referência. 

9.4 O valor estimado para a contratação foi elaborado com base nos Sistemas de Preços da 
Caixa Econômica Federal (Sinapi/CE), Tabela de Engenharia Consultiva da Codevasf para o estado 
do Piauí e cotações de mercado, sem desoneração, atendendo ao disposto no Decreto nº 7.983, de 
8/4/2013, já inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. 

9.5 No valor de referência foram consideradas Custo de Administração, Despesas Gerais, 
Despesas Fiscais e Encargos Sociais: 

 

CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO: Quadro PFS-V 

DESPESAS GERAIS: Quadro PFS-IV 

DESPESAS FISCAIS: Quadro PFS-VI 

ENCARGOS SOCIAIS: Quadro PFS-VII 

 
9.6 Dotação Orçamentária: As indicações para as despesas orçamentárias para a 
contraprestação dos serviços serão definidas na etapa de formalização do CONTRATO, conforme 
Art. 7º, § 2º, do Decreto 7.892 de 23/1/2013. 

10 PRAZO DE EXECUÇÃO 

10.1 O prazo para vigência do SRP será de 12 (doze) meses. 

10.2 O prazo para execução do objeto deste TR, via cada contrato, é contado em dias, a partir da 
data de emissão da Ordem de Serviço, conforme especificado abaixo, podendo ser prorrogado, 
mediante manifestação expressa das partes com 30 (trinta) dias antes do encerramento do contrato. 

10.3 O prazo para vigência de cada contrato, contado em dias, a partir da data de emissão da 
Ordem de Serviço, será o prazo de execução do objeto do TR, acrescido de mais 60 (sessenta) dias 
consecutivos para aprovação dos serviços e expedição do Termo de Encerramento Físico - TEF. 

10.4 O prazo total de cada contrato será em dias, conforme formula nº de dias = 0,14 x (número de 
Relatórios Técnicos de Atesto/Medição) + 60 dias = n dias (número inteiro, caso o resultado seja com 
decimal utilizará o número superior). 

10.5 Exemplo: Se o número de Relatórios Técnicos de Atesto/Medição for de 310 unidades, o 
prazo do contrato será de: T = 310 x 0,14 + 60 = 103,4 dias = 104 dias. 



 

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas - AR 

 

11 
 

11 ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO, RELATÓRIOS TÉCNICOS E APRESENTAÇÃO DOS 

TRABALHOS 

11.1 A contratada deverá realizar com a fiscalização da Codevasf um planejamento das vistorias 
técnicas, indicando a data de início e conclusão para o acompanhamento e medição dos serviços. 

11.2 O dimensionamento de execução do CONTRATO será determinado pela CODEVASF via 
Ordem de Serviço (OS), a qual constará as vistorias técnicas a serem realizadas, incluindo os 
respectivos quantitativos e preços, cronograma físico-financeiro, data de início e término dos serviços, 
e especificações técnicas detalhadas para a execução. 

11.3 A contratada não precisará, necessariamente, ter escritório físico na região de execução dos 
serviços, visto que, as reuniões junto à fiscalização da Codevasf poderão ser de forma “online”. 

11.4 Toda a documentação gerada pelas vistorias técnicas de campo e que formará o produto final 
a ser entregue pela Contratada à Codevasf, será no formato digital. 

11.5 Entenda-se por Vistoria Técnica de Campo, as atividades realizadas por uma Equipe de 
Vistoria, no período de um dia. 

11.6 A Equipe de Vistoria será composta por 02 (dois) técnicos de campo. 

11.7 A Vistoria Técnica poderá ser de: Validação (Item 1), Fiscalização (Item 2) ou Atesto/Medição 
(Item 3). 

11.8 Para cada vistoria técnica realizada serão elaborados relatórios técnicos para cada residência 
visitada, de acordo com os modelos de relatórios disponibilizados pela Codevasf (ANEXO 4). Por 
exemplo: Se uma equipe de vistoria visitar 10 residências naquele dia, então, a vistoria técnica dessa 
equipe gerará 10 relatórios técnicos, que poderão ser de validação, fiscalização ou atesto/medição, a 
depender da etapa da vistoria. 

11.9 O relatório técnico do Item 1 ou Relatório Técnico de Validação deverá apresentar as 
informações coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada residência visitada, referente 
à validação dos beneficiários e verificação das condições do local de instalação do 
reservatório/cisterna e/ou módulo sanitário, conforme modelo de relatório disponibilizado pela 
Codevasf (ANEXO 4). 

11.10 O relatório técnico do Item 2 ou Relatório Técnico de Fiscalização deverá apresentar as 
informações coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada cisterna e/ou módulo sanitário 
fiscalizado, referente à especificação e qualidade técnica dos serviços em execução pela empresa de 
instalação, conforme modelo de relatório disponibilizado pela Codevasf (ANEXO 4). 

11.11 O relatório técnico do Item 3 ou Relatório Técnico de Atesto/Medição deverá apresentar as 
informações coletadas pela equipe de vistoria da Contratada para cada cisterna e/ou módulo sanitário 
instalado, referente ao atesto/medição dos serviços e orientações repassadas ao beneficiário sobre o 
uso correto dos equipamentos e da água captada, conforme modelo de relatório disponibilizado pela 
Codevasf (ver ANEXO 4). 

11.12 Para cada Relatório Técnico (Validação, Fiscalização ou Atesto/Medição) existirá um 
Relatório Fotográfico, conforme modelo disponibilizado pela Codevasf (ANEXO 4). 

11.13 As informações coletadas em campo por meio do Relatório Técnico, em formato impresso, 
deverão ser transferidas para o Relatório Técnico, em formato digital, juntamente com o Relatório 
Fotográfico. Esse arquivo composto pelos dados e fotos de campo representará 01 Relatório Técnico. 

11.14 Os relatórios técnicos, em formato digital, deverão ser enviados ao Coordenador da 
Contratada. Além disso, a equipe de vistoria passará as informações de cada relatório para uma 
planilha eletrônica, que também deverá ser encaminhada ao Coordenador da Contratada. O modelo 
da planilha eletrônica será fornecido pela fiscalização da Codevasf. 

11.15 O Coordenador da Contratada será responsável pelo envio dos relatórios técnicos, em 
formato digital, à fiscalização do contrato, bem como, pela compilação dos dados das planilhas 
eletrônicas em formato a ser definido pela Codevasf. 

11.16 A Redação da documentação pertinente será obrigatoriamente apresentada na Língua 
Portuguesa, excluídos os eventuais termos técnicos específicos. 

11.17 Em resumo, considera-se para execução dos serviços as seguintes condições: 
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a) As vistorias técnicas de validação, fiscalização ou atesto serão planejadas em reunião entre a 
Contratada e a Codevasf; 

b) A quantidade de vistorias durante um período poderá variar, conforme a demanda a ser 
atendida, assim a Contratada deverá estar preparada para disponibilização de várias equipes 
para execução dos serviços; 

c) Após aprovação do planejamento em reunião será emitida uma Autorização de Execução 
com as datas de entrega dos relatórios técnicos. 

12 CRITÉRIOS DE PAGAMENTO 

12.1 Os pagamentos dos serviços de engenharia serão efetuados em reais, com base nas 
medições mensais conforme o que foi efetivamente executado no período, e contra a apresentação 
da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da CODEVASF, formalmente 
designada, e do respectivo Boletim de Medição referente ao mês de competência, observando-se o 
disposto nos subitens seguintes: 

12.1.1 A Codevasf pagará à Contratada mediante a apresentação de faturas, que deverão ser 
acompanhadas de Relatório de Execução dos serviços, e parecer da Fiscalização por meio do 
Relatório de Acompanhamento Técnico, atestando a execução dos serviços e atividades realizadas 
no período. 

12.1.2 A CODEVASF somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente executados, 
com base nos preços integrantes da proposta aprovada e, caso aplicável, a incidência de 
reajustamento e reequilíbrio econômico financeiro e atualização financeira. 

12.1.3 Nos preços apresentados pela empresa deverão estar incluídos todos os custos diretos e 
indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no Edital e seus 
anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída pelos trabalhos contratados e 
executados. 

12.1.4 A medição do Grupo I será realizada por “Item” elaborado (Item 1, Item 2 ou Item 3), 
respectivamente, Relatório Técnico de Validação, Relatório Técnico de Fiscalização e Relatório 
Técnico de Atesto/Medição. 

12.1.5 Para cada Relatório Técnico elaborado, seja de Validação, Fiscalização ou Atesto/Medição, a 
Contratada poderá solicitar sua medição. 

12.1.6 Os valores de cada relatório técnico (validação, fiscalização ou atesto/medição), 
correspondem aos valores apresentados em sua proposta/planilha orçamentária. 

12.1.7 Deverá seguir a condição a seguir para execução das etapas de pagamento: 

Etapa Sequência 

Reunião de planejamento das vistorias com a Codevasf 1 

Realização das Vistorias Técnicas 2 

Apresentação dos relatórios técnicos 3 

Aprovação pela Codevasf 4 

Apresentação da medição 5 

Abertura do processo de pagamento 6 

 

12.1.8 A Contratada deverá apresentar, junto com a fatura mensal, comprovante dos salários pagos 
e comprovantes do pagamento dos encargos sociais e trabalhistas (FGTS) e do ISS do mês anterior.  

12.1.9 Caso a Codevasf faça a retenção do ISS não precisará apresentar o comprovante de 
pagamento do mesmo. 

12.2 Considera-se que a aplicação da forma de pagamento definida nestes Termos de Referência 
remunera inteiramente a Contratada pela execução dos serviços, incluindo: 

12.2.1 Custo de mão-de-obra, salários, acordos, dissídios coletivos, equipamentos, veículos, 
material de consumo, etc.; 

12.2.2 Custos devidos a títulos de encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, 
securitárias, rescisão de contrato de pessoal, etc., conforme a legislação brasileira; 
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12.2.3 Remuneração de escritório e despesas fiscais; e 

12.2.4 Hospedagem, alimentação e transporte. 

13 REAJUSTAMENTO 

13.1 Os preços permanecerão válidos pelo período de um ano, contado da data de apresentação 
da proposta. Após este prazo, poderão ser reajustados, de acordo com a variação do índice setorial 
publicado na revista “Conjuntura Econômica” da Fundação Getúlio Vargas, correspondente à coluna 
39 (Custo Nacional da Construção Civil) – Serviços de Consultoria, aplicando-se a seguinte fórmula: 

𝑹 = 𝑽 𝒙 
(𝑰𝟏 −  𝑰𝟎)

𝑰𝟎
 

Onde: 

− R = valor do reajustamento 

− V = valor a ser reajustado 

− 𝑰𝟏 = índice correspondente ao mês de aniversário da proposta; 

− 𝑰𝟎 = índice inicial correspondente ao mês de apresentação da proposta. 

13.2 A Licitante não poderá alegar variações de custos dos materiais, salários e despesas no 
período vigente da ATA para não execução dos serviços, pois está previsto somente o reajustamento. 

14 FISCALIZAÇÃO 

14.1 A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado, a quem 
compete verificar se a Contratada está executando os trabalhos, observando o contrato e os 
documentos que o integram e competências definidas no Manual de Contrato. 

14.2 Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, 
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, da execução dos serviços prestados pela Contratada, 
com livre acesso ao local de trabalho para obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados 
necessários à execução dos serviços. 

14.3 A fiscalização deverá acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato, como 
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para 
que não haja subcontratação de serviços vedados no instrumento assinado pelas partes. 

14.4 Deverá esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicitadas pelo preposto/representante 
da contratada ou, quando não estiverem sob sua alçada, encaminhá-las a quem compete. 

14.5 Deverá checar se a contratada disponibilizou os equipamentos e recursos humanos previstos 
para a execução dos serviços. 

14.6 Solicitar da Contratada a relação de empregados contratados e terceirizados, com as 
seguintes informações: nome completo, cargo ou função, valor do salário, número do RG e do CPF. 

14.7 Acompanhar o cumprimento, pela Contratada, do cronograma físico-financeiro pactuado nas 
reuniões de planejamento, encaminhando ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular 
da unidade orgânica demandante, eventuais pedidos de modificações solicitados pela contratada. 

14.8 Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e 
informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica 
demandante, ocorrências que possam gerar dificuldades à conclusão dos serviços ou em relação a 
terceiros, cientificando-a da possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as 
devidas justificativas. 

14.9 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o instrumento contratual. 

14.10 O fiscal do contrato terá de 05 (cinco) a 15 (quinze) dias úteis para analisar os relatórios e 
documentos apresentados pela contratada, contados do dia seguinte ao recebimento dos mesmos. 
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14.11 Analisar e aprovar os relatórios apresentados pela Contratada. Os relatórios e documentos 
não aprovados serão devolvidos para as correções e complementações necessárias, de acordo com 
as análises encaminhadas à contratada. 

14.12 Notificar a contratada sobre quaisquer ocorrências encontradas em desconformidade com as 
cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação. 

14.13 Manter em arquivo organizado os relatórios, memórias de cálculo dos quantitativos de 
serviços fiscalizados e os consequentes boletins de medição com vistas a atender demandas de 
órgãos de controle interno e externo. 

14.14 Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao 
titular da unidade orgânica demandante, para providências quanto ao pagamento. 

14.15 Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da 
unidade orgânica demandante, para providências, os pedidos de reajuste/repactuação e reequilíbrio 
econômico financeiro. 

14.16 Manter controle sobre o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua 
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular 
da unidade orgânica demandante, no caso de solicitação de prorrogação do prazo de vigência 
contratual. 

14.17 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogação de prazos, de 
interrupções na execução do objeto, de serviços extraordinários, de modificações no projeto ou 
alterações relativas à qualidade, à segurança e outras, de modo a subsidiar a decisão final pela 
autoridade competente. 

14.18 Informar à unidade de finanças, mediante Termo de Encerramento Físico – TEF, quanto ao 
término da vigência do contrato, para providências do sentido de liberação da garantia contratual em 
favor da contratada. 

14.19 Receber as etapas dos serviços mediante medições precisas e de acordo com as regras 
contratuais. 

14.20 Informar ao Supervisor de Fiscalização, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica 
demandante as ocorrências relacionadas à execução do contrato que ultrapassarem a sua 
competência de atuação, objetivando a regularização das faltas ou defeitos observados. 

14.21 Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais tenha sido estipulada 
qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, 
instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu 
valor. 

14.22 A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a Contratada da integral 
responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 

14.23 A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do contrato, se a 
Contratada mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou 
certidões comprobatórias. 

15 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

15.1 Para a finalização dos trabalhos e, respectiva emissão, por parte da CODEVASF, do Termo 
de Encerramento Físico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberação da caução 
contratual, a CONTRATADA deverá executar todos os serviços descritos no item 4 deste TR, 
conforme as especificações técnicas estabelecidas pela CODEVASF. 

15.2 Após o término dos serviços objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à FISCALIZAÇÃO, 
o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua 
solicitação. 

15.3 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido pela FISCALIZAÇÃO um prazo, 
para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços 
rejeitados. 
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15.4 Após o recebimento provisório do objeto pela FISCALIZAÇÃO, será designado Servidor ou 
Comissão para o recebimento definitivo do objeto, que deverá ocorrer no prazo de até 90 (noventa) 
dias da data de sua designação. 

15.5 Na hipótese da necessidade de correção, o Servidor ou Comissão estabelecerá um prazo 
para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços 
rejeitados. 

15.6 Aceitos e aprovados os serviços, será emitido o Termo de Encerramento Físico (TEF), que 
deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da 
garantia. 

15.7 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos neste Termo de Referência, por parte da CONTRATADA. 

15.8 Após a emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da 
Área correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para 
os contratos firmados pelas Superintendências Regionais, emitirá, caso solicitado, o Atestado de 
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos serviços prestados pela 
Contratada. 

15.9 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é 
condicionante para: 

a) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); 

b) Emissão do Atestado de Capacidade Técnica; 

c) Liberação da Caução Contratual. 

15.10 A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do 
Termo de Encerramento Físico do Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação 
e pagamento. 

16 SEGURANÇA DO TRABALHO 

16.1 A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da 
saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 
22/12/1977, Portaria nº 3.214, de 8/6/1978, que deverá: 

16.1.1 Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho 
– NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos; 

16.1.2 Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18; 

16.1.3 Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4. 

17 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

17.1 Se for o caso, a Contratada deverá executar os serviços de engenharia em conformidade com 
a Licença Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em função da legislação 
vigente no local de execução dos serviços. 

17.2 Na execução dos serviços será exigido o pleno atendimento da Instrução Normativa SLTI/MP 
nº 1/2010, onde a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências: 

17.2.1 Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de 
origem local para execução, conservação e operação das obras públicas. 

17.2.2 Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente e 
de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva. 

17.2.3 Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das 
seguintes medidas, dentre outras: 

a) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes; 

b) Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 
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c) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam 
às classificações e especificações determinadas pela Anvisa; 

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o 
desperdício de água tratada; 

17.2.4 Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 
execução de serviços; 

17.2.5 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; 

17.2.6 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 
poluidores, dentre os quais: 

17.3 A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – Conama, e 
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

17.3.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil e do Plano 
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o 
caso; 

17.3.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução Conama n° 307, de 5/7/2002, a 
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 

a) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de 
reservação de material para usos futuros; 

b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 
ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 
permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

c) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas; 

d) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 

17.3.3 Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação 
em aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e 
áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

17.3.4 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os 
resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade 
com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

17.4 Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e Resolução Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento 
e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da contratação, bem 
como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos: 

17.4.1 Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes 
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha a 
ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras substâncias que 
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução Conama n° 362, de 
23/6/2005 e legislação correlata; 
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17.4.2 Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de 
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo 
diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem 
obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação final 
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolução Conama n° 362, de 
23/6/2005, e legislação correlata; 

17.4.3 Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, 
dá-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental 
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislação 
correlata. 

17.5 A CONTRATADA deverá comprovar a adoção de práticas de desfazimento sustentável ou 
reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. 

18 OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 

CONTRATADA 

18.1 Constituem obrigações da Licitante beneficiária da Ata de Registro de Preços: 

18.1.1 Assinar a Ata de Registro de Preços e o(s) Contrato(s) dela(s) decorrente(s), bem como 
aceitar a(s) respectiva(s) Nota(s) de Empenho ou Ordem(ns) de Serviço(s), assumindo assim todas 
as obrigações constantes deste Edital e seus Anexos, bem como de sua “Proposta de Preços”, além 
dos riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto licitado; 

18.1.2 Executar o serviço objeto desta licitação conforme condições, especificações, normas de 
ABNT e preços registrados, acompanhado da respectiva nota fiscal, indicando número do contrato e 
dados bancários para pagamento (banco, nome e código da agência, e conta corrente); 

18.1.3 Respeitar e seguir as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos; 

18.1.4 Manter as condições exigidas para habilitação durante a vigência da Ata de Registro de 
Preços; 

18.1.5 Pagar todos os tributos devidos em decorrência do fornecimento, bem como apresentar os 
documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido no Edital e seus anexos; 

18.1.6 Comunicar a Codevasf, através do e-mail sl@codevasf.gov.br, toda e qualquer irregularidade 
observada em virtude do fornecimento e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados; 

18.1.7 Investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção que contribuam para 
um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas relações como o setor 
público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de corrupção, atuando 
junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsões da Lei 
12.846/2013, do Decreto nº 8.420/15, da lei 13.303/2016, e da Politica de Integridade da Codevasf, 
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a 
prática de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis. 

18.2 A Contratada deverá: 

18.2.1 Realizar mensalmente, quando convocada, as reuniões de planejamento para execução dos 
serviços propostos e atender as respectivas metodologias de execução; 

18.2.2 Apresentar as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do 
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496/77, juntamente com o registro dos 
responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução n° 317 de 31/10/86; 

18.2.3 Apresentar Cronograma Físico-Financeiro detalhado e adequado ao planejamento, 
obedecendo às atividades e prazos, com quantitativo previsto mês a mês, observando o prazo 
estabelecido para a execução dos serviços, conforme estabelecido neste Edital, em até 5 (cinco) dias 
úteis após a assinatura do contrato, visando sua aprovação pela fiscalização da Codevasf, e será 
condicionante para a emissão da respectiva Ordem de Serviço – OS; 

18.2.4 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter situação 
regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal – CADIN, conforme 
disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002; 
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18.2.5 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e/ou Coordenador 
dos trabalhos, nas unidades da Contratante na Superintendência Regional; 

18.2.6 Acatar as orientações da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas 
Internas, de Segurança e Medicina do Trabalho; 

18.2.7 Assumir a inteira responsabilidade pelo deslocamento do pessoal e dos equipamentos até o 
local dos serviços; 

18.2.8 Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos 
adequados para a boa execução dos serviços; 

18.2.9 A Contratada deverá fornecer para cada equipe de campo os equipamentos descritos abaixo: 

a) 01 veículo leve, 1.0 ou superior, com ar condicionado, incluindo despesas com combustível, 
óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos; 

b) 01 Notebook com configuração mínima de: 4 GB de RAM, Tela 14 polegadas e 500 GB de 
HD; 

c) 01 GPS com possibilidade de fornecimento de coordenada no sistema “Datum SIRGAS 
2000”; 

d) Um plano de celular (voz e dados) e celular com câmera traseira de no mínimo 12 MB de 
resolução; 

e) 01 trena de 5m; 

f) 02 pranchetas A4. 

18.2.10 Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência prévia da 
fiscalização), para possibilitar a perfeita execução dos serviços de engenharia dentro do prazo 
contratual; 

18.2.11 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação 
empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto 
do contrato; 

18.2.12 Iniciar a execução dos serviços de imediato após o recebimento da Ordem de Execução; 

18.2.13 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, 
trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e 
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço 
contratado junto ao CREA do local de execução dos serviços de engenharia; 

18.2.14 Assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos os elementos que forem 
necessários ao desempenho de sua missão; 

18.2.15 Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando 
caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a 
substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante 
prévia autorização da Codevasf; 

18.2.16 Conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da 
licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade Contratante e dos órgãos de 
controle interno e externo; 

18.2.17 Em caso de ser registrada em região diferente daquela em que serão executados os serviços 
objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em conformidade 
com disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução CONFEA nº 336 de 27 de outubro de 1989; 

18.2.18 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal que venham 
a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros; 

18.2.19 Desfazer e corrigir os serviços rejeitados pela Fiscalização dentro do prazo estabelecido pela 
mesma, arcando com todas as despesas necessárias; 

18.2.20 Obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar encargos sociais e 
impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos serviços; 
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18.3 Assumir toda a responsabilidade pela execução dos serviços contratados perante à Codevasf 
e terceiros, na forma da legislação em vigor, bem como por danos resultantes do mau procedimento, 
dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas 
vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer 
natureza pela infringência da legislação em vigor, por parte da mesma; 

18.3.1 Responsabilizar-se, perante à Codevasf, pela qualidade do total dos serviços, bem como pela 
qualidade dos relatórios/documentos gerados, no que diz respeito à observância de normas técnicas 
e códigos profissionais; 

18.3.2 Tomar todas as providências para proteger o meio ambiente, nos âmbitos interno e externo 
ao local de execução dos serviços, obedecendo às instruções advindas da Fiscalização, além de 
evitar danos e aborrecimentos às pessoas e/ou propriedades privadas ou públicas; 

18.3.3 Manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para representá-la na 
execução do objeto contratado, quando necessário. 

18.3.4 Comunicar à Fiscalização toda a mobilização de pessoal, equipamentos e materiais, quando 
da chegada ao local dos serviços, em até 2 (dois) dias. 

18.3.5 Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a 
segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 

18.3.6 Responder financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas por 
quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou terceiros, em razão da execução dos 
serviços de engenharia. 

18.3.7 Utilizar, na execução dos serviços objeto desta licitação, veículos próprios ou de empresa 
locadora legalmente constituída. 

18.3.8 Entender e aceitar que é condicionante para a execução dos serviços de engenharia, objeto 
da presente licitação, atender ainda às seguintes normas complementares: 

a) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas 
de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf; 

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos 
mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança; 

c) Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licenças, quando couber. 

19 OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 

19.1 A prática de todos os atos de controle e administração do Sistema de Registro de Preços. 

19.2 Registrar sua Intenção de Registro de Preços - IRP no Portal de Compras do Governo federal 
(www.comprasgovernamentais.gov.br). 

19.3 Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, promovendo a 
adequação dos respectivos termos de referência ou projetos básicos encaminhados para atender aos 
requisitos de padronização e racionalização. 

19.4 Promover atos necessários à instrução processual para a realização do procedimento 
licitatório. 

19.5 Realizar o procedimento licitatório. 

19.6 Gerenciar a ata de registro de preços. 

19.7 Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados. 

19.8 Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações 
no procedimento licitatório e do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações. 

19.9 Receber o objeto licitado no prazo e nas condições estabelecidas neste Termo de Referência. 

19.10 Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser 
solicitados pelos beneficiários das Atas de Registro de Preços. 
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19.11 Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao serviço executado, no prazo e 
forma estabelecidos no Edital e seus Anexos; 

20 MULTAS 

20.1 Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanções previstas 
em Lei. 

20.2 Nos casos de inexecução parcial dos serviços/fornecimentos, por culpa exclusiva da 
contratada, será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 

20.3 Nos casos de atrasos na execução de serviços ou atendimento às exigências contratuais e 
editalícias, por conta exclusiva da Contratada, aplicar-se-á multa moratória de R$ 100,00 (cem reais) 
por dia de atraso sobre o valor de cada relatório entregue em atraso. 

20.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 
aceitos pela fiscalização, em relação aos eventos arrolados no item 20.3, a contratada ficará isenta 
das penalidades mencionadas. 

21 CONDIÇÕES GERAIS 

21.1 Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais, as memórias de cálculo, 
sistemas informatizados, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos 
serviços serão de propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros só se realizará por expressa 
autorização da mesma. 

21.2 Este Termo de Referência e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado 
com a CONTRATADA, independente de transições. 

22 ANEXOS 

22.1 São ainda, documentos integrantes deste Termo de Referência, CD-ROM contendo: 

− ANEXO 1: DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS; 

− ANEXO 2: TERMO DA PROPOSTA; 

− ANEXO 3: PLANILHA DE CUSTOS DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA; 

− ANEXO 4: MODELO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS; 

− ANEXO 5: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 
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ANEXO 1: DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS 

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função das 
especificidades dos serviços a serem contratados, previstas no Termo de Referência e que aqui após 
relacionadas passam a integrar o TR. 

Justificativas: 

Da necessidade da contratação 

Tendo em vista que a Codevasf não possui corpo técnico e estrutura suficiente para realização dos 
trabalhos objeto deste TR, in loco e nos prazos estabelecidos, faz-se necessária a contratação de 
empresa especializada em gerenciamento e supervisão de serviços de engenharia, para dar suporte 
técnico à equipe da Codevasf no Rio Grande do Norte, visando à eficiência e efetividade da 
fiscalização dos serviços de fornecimento, transporte e instalação de cisternas. 

Vale ressaltar, que os serviços de supervisão e vistorias são sazonais e demandam um tempo 
considerável para realização de suas atividades. A contratação de empresa especializada ajudaria na 
política pública voltada para a solução das carências de prestadores de serviços concursados, 
contribuindo na transformação da Administração Pública para uma gestão integral, sem a 
necessidade de contratações definitivas. 

Cumpre-nos registrar que nos últimos anos houve um aumento da demanda para instalação de 
cisternas de acumulação de água de chuva, em virtude da escassez hídrica, notadamente na região 
Nordeste do Brasil, aliado ao fato de se fornecer soluções sanitárias adequadas aos dejetos humanos 
visando evitar a contaminação do solo e da água, conforme preconiza o Programa de Revitalização. 
Tal fato se deve à relevância e impacto positivo produzido nos municípios e comunidades rurais 
beneficiadas, aliado à disponibilização de recursos no orçamento da empresa para esta atividade, 
viabilizada através da LOA, TEDs e emendas de parlamentares, o que tem impulsionado a 
CODEVASF, a incrementar o ritmo das ações de revitalização, melhoria da produção, inclusão 
produtiva, APLs, desenvolvimento regional e etc., sob os aspectos ambientais, sociais e econômicos. 

Há que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Preços é um procedimento que viabiliza 
diversas contratações de serviços, esporádicos ou sucessivos, sem a necessidade de realizar um 
novo processo licitatório para cada contratação, otimizando o tempo e os gastos com o erário. 

Critério de Julgamento 

Menor preço, conforme Art. 7º do Decreto nº 10.024/2019. 

Justifica-se o critério de julgamento com base no princípio da economicidade. A qualidade do serviço 
não possui risco de ser afetado por se tratar de prestação de serviço comum de engenharia, com 
padrões de desempenho e qualidade mínimos definidos objetivamente neste TR, para efeito de 
julgamento das propostas, execução do objeto e fiscalização do contrato. 

Justificativa da divulgação do orçamento 

A divulgação do orçamento se trata de aspecto importante das peças técnicas a serem fornecidas. 
Este processo possui definições, critérios, procedimentos bem definidos que se torna relevante a 
divulgação do orçamento. 

Ratificamos que o preço unitário é máximo, não estimado, que justifica sua publicação para o critério 
de julgamento. 

Trata-se de serviços tipo ANS – Acordo de Nível de Serviço – medido por produto e não 
disponibilização de mão de obra. 

No âmbito das contratações públicas, antes de celebrar um contrato a Administração deve definir com 
clareza o objeto pretendido. Logo após, deve efetuar a avaliação do seu custo em face das condições 
de mercado. O resultado dessa pesquisa realizada junto ao mercado fornecedor de serviços, define o 
orçamento ou preço estimado da contratação. 

Acórdão 1502/2018 Plenário (Representação, Relator Ministro Aroldo Cedraz) 

Licitação. Empresa estatal. Edital de licitação. Orçamento estimativo. Divulgação. Princípio da 
publicidade. 
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Nas licitações realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orçamento de referência for utilizado 
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação no edital é obrigatória, e não facultativa, 
em observância ao princípio constitucional da publicidade e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei 
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à revelação do orçamento. 

O TCU orienta: “sempre que o orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade 
das propostas, sua divulgação no edital é obrigatória”), ou seja, neste processo.  

Não adotamos um orçamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsídio para 
avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagnóstico e projeto. 

Entendemos que a recomendação do TCU, mesmo tendo em vista a teologia do regime jurídico 
presente na Lei nº 13.303/2016 – que institui o sigilo do orçamento como regra geral –, orienta-se às 
estatais nos atos convocatórios divulgaram o orçamento quando do julgamento das propostas servir 
de critério, como neste caso. 

Não Obrigatoriedade de Visita 

Acerca da finalidade da realização de visita técnica – também chamada de visita prévia – o Tribunal 
de Contas da União, no Acórdão nº 4.968/2011 – Segunda Câmara, assim se manifestou: 

“A visita de vistoria tem por objetivo dar à Entidade a certeza e a comprovação de que todos os 
licitantes conhecem integralmente o objeto da licitação e, via de consequência, que suas propostas 
de preços possam refletir com exatidão a sua plena execução, evitando-se futuras alegações de 
desconhecimento das características dos bens licitados, resguardando a Entidade de possíveis 
inexecuções contratuais. Porém, é preciso reconhecer que a referida exigência limita o universo de 
competidores, uma vez que acarreta ônus excessivo aos interessados que se encontram em 
localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a 
visita técnica seja legal, é imprescindível a demonstração da indispensabilidade de sua realização 
para a perfeita execução do contrato”. 

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto, entendemos desnecessária a visita, nem obrigatória e 
nem agendada, bem como, a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de 
que somente pode ser exigida a visita técnica em casos excepcionais, isto é, nas situações em que a 
complexidade ou natureza do objeto a justifiquem. 

Desapropriação 

Não se aplica. Não haverá necessidade de aquisição de áreas para execução dos serviços.  

Aspectos ambientais 

Para a execução do objeto deste Termo de Referências não será necessário licenciamento ambiental, 
por se tratar de intervenção de nenhum impacto e até mitigação de problema ambiental. 

Aprovação do Termo de Referência 

O Termo de Referências deverá ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme 
Resolução a ser inserida ao processo. 

Qualificação Técnica 

As exigências contidas neste Termo de Referência se justificam em função da necessidade de 
“seleção” de empresas com capacidade técnica e executiva e experiência comprovada para execução 
do objeto do presente Termo de Referências. 

Não concessão da cota de 25% para ME ou EPP 

Devido às características do objeto do edital, ou seja, não se trata de bens de natureza divisível, para 
aplicação do limite de até 25% do objeto licitado como cota para ME ou EPP. 

Multas e Sanções 

Foram apresentadas no TR conforme a natureza do objeto. 

Análises de Custos 

Os custos foram analisados por profissional responsável, conforme Regulamento Interno de 
Contratos e Licitações e em atendimento: 
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Art. 14. Para a contratação de obra ou serviço de engenharia, o procedimento de pesquisa de preços 
a ser realizado nas licitações deverá observar as determinações normativas em vigor, notadamente a 
Lei nº 13.303/2016, e, subsidiariamente, no que couberem, as disposições deste Regulamento e 
demais normativos internos, bem como o Decreto nº 7.893/2013. 

Justificativa para adoção do PREGÃO ELETRÔNICO – Sistema de Registro de Preços – SRP 

O pregão eletrônico – Sistema de Registro de Preços será possível adotá-lo diante de demandas 
padronizadas, ou seja, que não seja serviço de engenharia complexo. 

O serviço de supervisão, fiscalização e apoio técnico são padronizados com objetivo de suprir 
demandas e necessidades da administração em serviços sazonais e temporários. 

O Acórdão nº 1381/2018 – Plenário possibilita o registro de preços para contratação de serviços de 
engenharia em que a demanda pelo objeto é repetida e rotineira. Os serviços de apoio técnico à 
fiscalização estão sendo executados desde 2005 e intensificados a partir de 2011, o que caracteriza a 
rotina. 

Os serviços possuem padrões definidos de demandas, desempenho e usuais de mercado. 

O sistema de SRP permitirá contratações futuras, ou seja, reduzir números de licitações, ganho em 
escala nos preços e melhor gestão orçamentária dos recursos liberados durante o ano cível. 

A redução de número de licitações promove uma melhor eficiência da Administração Pública, 
permissão de contratação imediata quando verificada a existência de uma necessidade 
administrativa, ou seja, reduzindo a burocracia. 

Diante do exposto, a área técnica entende que os serviços deste processo são comuns e 
padronizados. 

O processo trata de serviços tipo ANS – Acordo de Nível de Serviço – medido por produto e não 
disponibilização de mão de obra. 

A IN nº 40/2020 dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a 
aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da Administração Pública federal 
direta, autárquica e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital. 

A Codevasf é uma empresa pública com suas licitações e contratações regidas pela Lei 13.303/2016 
e seu Regulamento Interno de Licitações. 

O Decreto-Lei n° 200/67: 

Art. 4° A Administração Federal compreende: [...] 

II – A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de 
personalidade jurídica própria: 

a) Autarquias; 

b) Empresas Públicas; 

c) Sociedades de Economia Mista. 

d) fundações públicas. (Incluído pela Lei nº 7.596, de 1987) 

As ações e critérios deste TR já são baseados em estudos técnicos preliminares macros, bem como a 
referida IN nº 40/2020 não enquadrou as Empresas Públicas nem Sociedade de Economia Mista, 
assim não é obrigatório para Codevasf. 

O art. 8º do Decreto 10.024, de 20.09.2019, estabelece que processo relativo ao pregão, na forma 
eletrônica, será instruído com os seguintes documentos, no mínimo: 

I - estudo técnico preliminar, quando necessário; 

O objeto deste processo não se aplica. 

Ausência de previsão de consórcio 

A ausência da previsão de consórcio neste TR não trará prejuízos à competitividade do certame, visto 
que, em regra, a formação de consórcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve questões 
de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas, isoladamente, não teriam condições 
de suprir os requisitos de habilitação. 
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A execução integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o cumprimento 
do escopo não depende da atuação de empresas diversas, não precisando adotar o consórcio como 
mecanismo legal de ampliação da competição. 

Intervalo de Lances 

O intervalo mínimo de diferença entre os lances será de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor do 
item pertinente, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance 
que cobrir a melhor oferta. 

Permissões de adesões/caronas 

Deverá constar na minuta do edital “Não será admitida aos órgãos não participantes adesão 
subsequente às Atas de Registro de Preços resultantes desta licitação”. 
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ANEXO 2: TERMO DA PROPOSTA 

 
DADOS DO PROPONENTE 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
FONE/FAX: 
À 
CODEVASF 
SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I 
CEP 70.830.901 – Brasília-DF. 
 
Prezados Senhores, 
 
Tendo examinado o Edital n.º ____/2021 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para contratação dos serviços de apoio técnico visando à realização 
de vistorias técnicas para a fiscalização dos serviços de fornecimento, transporte e instalação de 
reservatórios de acumulação de água para o abastecimento de comunidades rurais difusas, 
localizadas em municípios, no estado do Rio Grande do Norte, pelo valor global R$ __________,___ 
(valor total por extenso, em reais), de acordo com a planilha de preços em anexo, que é parte 
integrante desta proposta, sendo os preços unitários de cada relatório técnico: 
 
- Relatório Técnico de Validação: R$ __________,____ (valor por extenso, em reais); 

- Relatório Técnico de Fiscalização: R$ __________,____ (valor por extenso, em reais); 

- Relatório Técnico de Atesto/Medição: R$ __________,____ (valor por extenso, em reais); 

 
Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo estabelecido no 
Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa 
proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor de 5% (cinco por cento) do valor do 
Contrato, para a realização do contrato. 
 
Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a 
data fixada para abertura das propostas, ou seja, __/___/__, representando um compromisso que 
pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo. 
 
Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato 
de obrigação entre as partes. 
 
Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de 
Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais 
amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e 
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório. 
 
Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa. 
 
Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e 
seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as 
obras/serviços e fornecimentos. 
 
Atenciosamente, 
______________________________________ 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 
_________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 3: PLANILHA DE CUSTOS DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANILHA DE CUSTOS DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA 
(disponível em arquivo digital) 
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ANEXO 4: MODELO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODELO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS 
(disponível em arquivo digital) 
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ANEXO 5: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
(disponível em arquivo digital) 

Ass. em 29/03/2021 19:17:00 CPF 384.859.313-00

Denilson Pereira de Souza
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