
BDI %: 21,58% R$/m² 155,28
PERCENTUAL DE 

RISCO

Total de m² Horista Mensalista

385.000,00 118,37 74,59

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria módulo 55,00 1.258,83 69.235,65 70.080,32

2 Codevasf Composição Própria módulo 55,00 5.148,45 283.164,75 286.619,36

3 Codevasf Composição Própria und 55,00 607,49 33.411,95 33.819,58

4 Codevasf Composição Própria m² 385.000,00 0,35 134.750,00 136.393,95

5 SICRO 5502114 m³ 38.500,00 6,47 249.095,00 252.133,96

6 SICRO 4413942 m³ 38.500,00 1,52 58.520,00 59.233,94

7 SINAPI 92394 m² 385.000,00 109,47 42.146.328,84 42.660.514,05

8 SICRO 4011276 m³ 57.750,00 203,34 11.742.885,00 11.886.148,20

9 SICRO 4011209 m² 385.000,00 0,96 369.600,00 374.109,12

10 SICRO 5213440 und 27,50 240,10 6.602,75 6.683,30

11 SICRO 5213863 und 27,50 350,23 9.631,33 9.748,83

DRENAGEM

12 SICRO 2003373 m 110.000,00 28,09 3.089.900,00 3.127.596,78

LIMPEZA GERAL

13 Codevasf Composição Própria m² 385.000,00 0,94 361.900,00 366.315,18

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14 Codevasf Composição Própria m 5.500,00 17,26 94.930,00 96.088,15

PROJETO EXECUTIVO

15 Codevasf Composição Própria km 55,00 7.478,11 411.295,85 416.313,66

59.061.251,12 59.781.798,38

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO 

TOCANTINS

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais: 1,22%

VALOR TOTAL DO SRP

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 

instalação

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 

25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

390.519,26 35.501,75 35.501,75 35.501,75 35.501,75 35.501,75 35.501,75 35.501,75 35.501,75 35.501,75 35.501,75 35.501,75

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

447.761,85 44.776,19 44.776,19 44.776,19 44.776,19 44.776,19 44.776,19 44.776,19 44.776,19 44.776,19 44.776,19

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

54.920.771,37 5.492.077,14 5.492.077,14 5.492.077,14 5.492.077,14 5.492.077,14 5.492.077,14 5.492.077,14 5.492.077,14 5.492.077,14 5.492.077,14

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

16.432,14 1.643,21 1.643,21 1.643,21 1.643,21 1.643,21 1.643,21 1.643,21 1.643,21 1.643,21 1.643,21

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

3.127.596,78 312.759,68 312.759,68 312.759,68 312.759,68 312.759,68 312.759,68 312.759,68 312.759,68 312.759,68 312.759,68

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

366.315,18 36.631,52 36.631,52 36.631,52 36.631,52 36.631,52 36.631,52 36.631,52 36.631,52 36.631,52 36.631,52

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

96.088,15 9.608,81 9.608,81 9.608,81 9.608,81 9.608,81 9.608,81 9.608,81 9.608,81 9.608,81 9.608,81

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

416.313,66 208.156,83 208.156,83

0,35% 0,41% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92%

208.156,83 243.658,58 5.932.998,30 5.932.998,30 5.932.998,30 5.932.998,30 5.932.998,30 5.932.998,30 5.932.998,30 5.932.998,30 5.932.998,30 5.932.998,30

0,35% 0,76% 10,68% 20,60% 30,53% 40,45% 50,38% 60,30% 70,23% 80,15% 90,08% 100,00%

208.156,83 451.815,41 6.384.813,71 12.317.812,01 18.250.810,30 24.183.808,60 30.116.806,90 36.049.805,19 41.982.803,49 47.915.801,79 53.848.800,09 59.781.798,38

Total Geral R$ 59.781.798,38

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %:

Horista Mensalista

118,37% 74,59%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.258,83 R$ 1.258,83

TOTAL R$ 1.258,83

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 607,49 R$ 607,49

TOTAL R$ 607,49

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 4.847,07 R$ 4.847,07

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 301,38 R$ 301,38

TOTAL R$ 5.148,45

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

21,58%

Encargos Sociais:

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA -Janeiro/2020

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 2:

 ITEM 1:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC AEFA2FA4
Proc 59500.001751/2021-98-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
AEFA2FA4

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AEFA2FA4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1751&filter[anoproc]=2021


Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.342,20R$    
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.483,50R$      

Engenheiro h 20 34780 R$ 109,91 2.198,20R$      

Topógrafo h 10 7592 R$ 28,53 285,30R$          

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 858,70R$          

Auxiliar de topógrafo h 10 244 R$ 11,63 116,30R$          

Cadista/calculista h 20 2359 R$ 37,12 742,40R$          

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$              
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                 

466,09R$        

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

Estimativa % como 

referência de equipe 

técnica com encargos 

sociais 

3,00% R$ 3.342,20 100,27R$          

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 40,00 320,00R$          

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 4,91 9,82R$              

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$            

R$ 1.720,21
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 1.720,21 R$ 1.720,21

5.528,50R$      

22,57% 1.247,94R$      

6.776,44R$      

Estimativa % como referência soma II2,50% R$ 6.776,44 169,41R$          

Percentual VI 3,74% R$ 6,34 R$ 6,34

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,30 R$ 0,30

5,77% R$ 6.776,44 391,00R$          

567,05R$          

23,74% 134,62R$          

701,67R$          

7.478,11R$      X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)

III - SOMA

VII - CONTIGÊNCIAS

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)

VI - RELATÓRIOS

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

DISCRIMINAÇAO

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1 68,45 68,45

GT02 Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) un 1 68,45 68,45

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1 93,94 93,94

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1 93,94 93,94

GT05 Granulometria por Peneiramento un 1 107,53 107,53

GT06 Granulometria Completa un 1 324,00 324,00

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 1 93,15 93,15

GT08 Proctor Normal un 2 137,23 274,46

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 1 353,09 353,09

GT10 Química da Areia un 1 392,27 392,27

GT11 Mineralogia da Areia un 1 451,17 451,17

GT12 Índice de plasticidade (IP) un 1 100,00 100,00

GT13 Índice de Grupo (IG) un 1 100,00 100,00

GT14 Compactação un 1 100,00 100,00

GT15 Índice de Suporte Califórnia un 5 300,00 1.500,00

GT16 Equivalente de Areia un 1 100,00 100,00

GT17 Ensaio de Expansão un 1 100,00 100,00

GT18 Unidade Higroscópica un 1 100,00 100,00

R$ 4.420,45

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

ASSINATURA:

Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:
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BDI %:

Horista Mensalista

118,37% 74,59%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30 kg 0,1100000 18,54 R$ 2,04

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA) 
m 4,0000000 9,65 R$ 38,60

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO) 
m 1,0000000 5,44 R$ 5,44

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº

22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 1,0000000 400,00 R$ 400,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 87,50 R$ 0,43

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 1,5000000 0,70 R$ 1,05

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 77,80 R$ 0,76

COMP. SINAPI SINAPI 87445

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,

MOTOR A D CHP IESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO.

AF_06/2014 

h 0,0065000 4,04 R$ 0,03

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 19,66 R$ 19,66

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 15,36 R$ 31,64

R$ 499,65

BDI 21,58% R$ 107,84

Total Serviços: R$ 607,49

CPU-01 R$ 607,49

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE

EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE

MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X

6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000000 62,24 R$ 124,48

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000000 130,32 R$ 260,64

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 180,28 R$ 360,56

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
t.km 678,7000000 0,39 R$ 264,69

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 R$ 24,99

R$ 1.035,36

BDI 21,58% R$ 223,47

Total Serviços: R$ 1.258,83

CPU-02 R$ 1.258,83

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 94,94 R$ 1.898,80

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 32,94 R$ 1.317,60

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 12,15 R$ 486,00

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA ELÉTRICA KW/H 100,0000000 0,91 R$ 91,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 17,21 R$ 17,21

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 4,40 R$ 176,00

R$ 3.986,61

R$ 860,46

CPU-03 R$ 4.847,07

INS. SINAPI SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,

PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
mês 0,2000000 585,00 R$ 117,00

COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês 0,2000000 654,42 R$ 130,88

R$ 247,88

BDI 21,58% R$ 53,50

Total Serviços: R$ 301,38

CPU-04 R$ 301,38

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 15,36 R$ 0,77

R$ 0,77

BDI 21,58% R$ 0,17

Total Serviços: R$ 0,94

CPU-11 R$ 0,94

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,36 R$ 3,07

Composição Auxiliar SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,1000000 21,92 R$ 2,19

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,51 R$ 3,51

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA

PREDIAL
un 2,0000000 1,65 R$ 3,30

R$ 14,20

BDI 21,58% R$ 3,06

Total Serviços: R$ 17,26

CPU-12 R$ 17,26

Insumo SINAPI 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
m 0,0028860 6,87 R$ 0,02

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 7,44 R$ 0,02

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 9,06 R$ 0,02

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 15,36 R$ 0,12

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 26,32 R$ 0,05

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL,

POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000 63,02 R$ 0,06

R$ 0,29

BDI 21,58% R$ 0,06

Total Serviços: R$ 0,35

CPU-13 R$ 0,35

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

21,58%

Encargos Sociais:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL % COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

21,58%

PREÇO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-13 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)
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MACROCLASSE.CLASSE.GRUPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE CADERNO TÉCNICO PREÇO UNITÁRIO

03.PAVI.INTE.004/001 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 

CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2

Pavimento 

Intertravado
109,47

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000 87,50 4,97 

INSUMO 712
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM 

X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
M2 1,0174000 76,32 77,64 

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000 73,10 0,46 

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 19,95 3,69 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 15,36 2,84 

COMPOSICAO 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0055000 9,49 0,05 

COMPOSICAO 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0872000 0,52 0,04 

COMPOSICAO 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 

DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0135000 21,70 0,29 

COMPOSICAO 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 

DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0792000 0,77 0,06 

90,04 

21,58% 19,43

109,47

Sub total:

BDI

Total Serviços:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TocantinsPCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM 

CUSTO

ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                               DATA DE PREÇO          

:   7/2021                                                                                    DATA REFERENCIA 

TECNICA: 13/8/2021

* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação
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Item Descrição dos serviços
Preço de Venda 

(%)

Custo Direto 

(%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 4,90% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS

0,43% s/ PV - 

Lucro 

Operacional

0,41% 0,50%

C RISCOS 0,50% de PV 0,00% 0,61%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00% 0,31%

6,06% 7,42%

% SOBRE PV
% SOBRE  

CD

E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 5,71% 7,00%

5,71% 7,00%

% SOBRE PV
% SOBRE  

CD

F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%

G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%

H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,68%

I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%

6,65% 8,15%

81,58%

100,00%

21,58%

Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

21,58%

CUSTO DIRETO - CD

BDI COM IMPOSTOS

BDI

DETALHAMENTO DO BDI

SUBTOTAL

LUCRO

SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS

SUBTOTAL
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 1,00 1,00 

A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 - 

B2 Feriados 3,94 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,89 0,67 

B4 13° salário 11,00 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 

B7 Dias de chuva 1,44  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 11,73 8,89 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 47,81 18,62 

C1 Aviso Prévio Indenizado 7,06 5,35 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13 

C3 Férias Indenizadas 2,38 1,80 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,86 2,92 

C5 Indenização Adicional 0,59 0,45 

C Total 14,06 10,65 

D1 Reincidência de A sobre B 18,07 7,04 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,63 0,48 

D Total 18,70 7,52 

118,37 74,59 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

T O T A L (%)

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC AEFA2FA4
Proc 59500.001751/2021-98-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
AEFA2FA4

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AEFA2FA4
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1751&filter[anoproc]=2021


Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km

678,70  t x km

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS 

DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Deslocamento:

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Peso das máquinas:

Portanto:

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins FIC 0,01049
Custo Unitário de Referência abril/2021 Produção da equipe 113,18000 m³

4011276

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 238,7637 56,9106 118,7407

E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 207,1138 71,3445 207,1138

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 155,3765 70,5489 125,6868

E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 152,8202 59,3303 107,9450

Custo horário total de equipamentos 559,4863

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

575,2527

5,0826

Custo do FIC 0,0533

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m³ 152,0700 152,0700

152,0700

Subtotal 157,2059

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³

5914652 2,20000 t 2,2000 4,8400

4,8400

LN RP P

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³

2,20000 tkm 10
0,5200

5,2000

167,25

BDI 21,58% 36,0981

Preço Unitário: 203,34

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins FIC 0,03149
Custo Unitário de Referência abril/2021 Produção da equipe 1.121,33000 m²

4011209

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 238,7637 56,9106 299,3114

E9518 Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24") 1,00000 0,69 0,31 2,9991 2,0298 2,6986

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 186,1137 75,2140 153,9528

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 155,3765 70,5489 151,9834

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW

1,00000 1,00 0,00
153,5620 65,0149

153,5620

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 99,0517 32,5057 78,4224

Custo horário total de equipamentos 839,9306

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

855,6970

0,7631

Custo do FIC 0,0240

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,7871

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,79

BDI 21,58% 0,1699

Preço Unitário: 0,96

Obs.

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril/2021 Produção da equipe 3,00000 un

5213440

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 107,8309 41,0071 61,0542

Custo horário total de equipamentos 61,0542

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 23,0229 23,0229

P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328

115,6099

38,5366

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI – 

confecção

0,36000 m² 441,4900 158,9364

158,9364

Subtotal 197,4730

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

197,47

BDI 21,58% 42,6222

Preço Unitário: 240,10

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril/2021 Produção da equipe 4,10000 un

5213863

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 107,8309 41,0071 61,0542

Custo horário total de equipamentos 61,0542

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 23,0229 23,0229

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

99,8435

24,3521

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789
Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas
0,69622 kg 13,7456 9,5700

M0787

Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,71700 kg 17,6344 224,2567

233,8267

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

0,05030 m³ 352,1600 17,7136

4805750
Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m³ 32,5300 1,6363

19,3499

Subtotal 277,5287

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00070 t 24,1600 0,0169

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 5914655 0,01272 t 24,1600 0,3073

0,3242

LN RP P

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas

0,00070 tkm 10

0,5100

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização – 

Caminhão carroceria 15 t

0,01272 tkm 10
0,5100

10,2000

288,05

BDI 21,58% 62,1728

Preço Unitário: 350,23

Obs.

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI – fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 54,5557

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação – lado ou diâmetro de 0,60 m – fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7893

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril/2021 Produção da equipe 1,00000 m

2003373

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-

-

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

0,04200 m³ 352,1600 14,7907

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 

1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,05950 kg 45,2800 2,6942

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³ 32,5300 0,9759

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada

0,08670 m² 53,5600 4,6437

23,1045

Subtotal 23,1045

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

23,10

BDI 21,58% 4,9868

Preço Unitário: 28,09

Obs.

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins FIC 0,03149
Custo Unitário de Referência abril/2021 Produção da equipe 230,19000 m³

5502114

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 199,7944 58,2792 970,6690

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW

1,00000 1,00 0,00 201,1921 85,6324 201,1921

Custo horário total de equipamentos 1.171,8611

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

1.187,6275

5,1593

Custo do FIC 0,1625

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 5,3218

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

5,32

BDI 21,58% 1,1487

Preço Unitário: 6,47

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins FIC 0,03149
Custo Unitário de Referência abril/2021 Produção da equipe 176,81000 m³

4413942

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 197,8639 71,7242 197,8639

Custo horário total de equipamentos 197,8639

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

213,6303

1,2082

Custo do FIC 0,0380

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,2462

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

1,25

BDI 21,58% 0,2690

Preço Unitário: 1,52

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário
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BDI %: 21,58% R$/m² 155,28
PERCENTUAL DE 

RISCO

Total de m² Horista Mensalista

7.000,00 118,37 74,59

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria módulo 1,00 1.258,83 1.258,83 1.274,19

2 Codevasf Composição Própria módulo 1,00 5.148,45 5.148,45 5.211,26

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 607,49 607,49 614,90

4 Codevasf Composição Própria m² 7.000,00 0,3500 2.450,00 2.479,89

5 SICRO 5502114 m³ 700,00 6,47 4.529,00 4.584,25

6 SICRO 4413942 m³ 700,00 1,52 1.064,00 1.076,98

7 SINAPI 92394 m² 7.000,00 109,47 766.296,89 775.645,71

8 SICRO 4011276 m³ 1.050,00 203,34 213.507,00 216.111,79

9 SICRO 4011209 m² 7.000,00 0,96 6.720,00 6.801,98

10 SICRO 5213440 und 0,50 240,10 120,05 121,51

11 SICRO 5213863 und 0,50 350,23 175,12 177,26

DRENAGEM

12 SICRO 2003373 m 2.000,00 28,09 56.180,00 56.865,40

LIMPEZA GERAL

13 Codevasf Composição Própria m² 7.000,00 0,94 6.580,00 6.660,28

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14 Codevasf Composição Própria m 100,00 17,26 1.726,00 1.747,06

PROJETO EXECUTIVO

15 Codevasf Composição Própria km 1,00 7.478,11 7.478,11 7.569,34

1.073.840,94 1.086.941,80

MÓDULO MÍNIMO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO 

TOCANTINS

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais: 1,22%

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 

25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 

instalação

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

VALOR TOTAL DO SRP

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

7.100,35 645,49 645,49 645,49 645,49 645,49 645,49 645,49 645,49 645,49 645,49 645,49

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

8.141,12 814,11 814,11 814,11 814,11 814,11 814,11 814,11 814,11 814,11 814,11

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

998.559,48 99.855,95 99.855,95 99.855,95 99.855,95 99.855,95 99.855,95 99.855,95 99.855,95 99.855,95 99.855,95

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

298,77 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88 29,88

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

56.865,40 5.686,54 5.686,54 5.686,54 5.686,54 5.686,54 5.686,54 5.686,54 5.686,54 5.686,54 5.686,54

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

6.660,28 666,03 666,03 666,03 666,03 666,03 666,03 666,03 666,03 666,03 666,03

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.747,06 174,71 174,71 174,71 174,71 174,71 174,71 174,71 174,71 174,71 174,71

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

7.569,34 3.784,67 3.784,67

0,35% 0,41% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92% 9,92%

3.784,67 4.430,16 107.872,70 107.872,70 107.872,70 107.872,70 107.872,70 107.872,70 107.872,70 107.872,70 107.872,70 107.872,70

0,35% 0,76% 10,68% 20,60% 30,53% 40,45% 50,38% 60,30% 70,23% 80,15% 90,08% 100,00%

3.784,67 8.214,83 116.087,53 223.960,22 331.832,92 439.705,62 547.578,31 655.451,01 763.323,71 871.196,41 979.069,10 1.086.941,80

Total Geral R$ 1.086.941,80

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

MÓDULO MÍNIMO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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