
BDI %: 21,58% R$/m² 124,17
PERCENTUAL DE 

RISCO

Total de m² Horista Mensalista

490.000,00 115,77 71,22

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria km 70,00 1.213,72 84.960,40 86.659,61

2 Codevasf Composição Própria km 70,00 5.157,57 361.029,90 368.250,50

3 Codevasf Composição Própria und 70,00 382,61 26.782,70 27.318,35

4 Codevasf Composição Própria m² 490.000,00 0,38 186.200,00 189.924,00

5 SICRO 5502114 m³ 49.000,00 7,08 346.920,00 353.858,40

6 SICRO 4413942 m³ 49.000,00 1,62 79.380,00 80.967,60

7 SINAPI 92394 m² 490.000,00 80,50 39.445.000,00 40.233.900,00

8 SICRO 4011276 m³ 73.500,00 181,91 13.370.385,00 13.637.792,70

9 SICRO 4011209 m² 490.000,00 1,03 504.700,00 514.794,00

10 SICRO 5213440 und 35,00 251,86 8.815,10 8.991,40

11 SICRO 5213851 und 35,00 335,31 11.735,85 11.970,57

DRENAGEM

12 SICRO 2003373 m 140.000,00 29,74 4.163.600,00 4.246.872,00

LIMPEZA GERAL

13 Codevasf Composição Própria m² 490.000,00 0,86 421.400,00 429.828,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14 Codevasf Composição Própria m 7.000,00 16,30 114.100,00 116.382,00

PROJETO EXECUTIVO

15 Codevasf Composição Própria km 70,00 7.478,11 523.467,45 533.936,80

59.648.476,40 60.841.445,93

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais: 2,00%

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 

25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

VALOR TOTAL DO SRP

Regularização do subleito

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 

de regulamentação - D = 0,60 m

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

482.228,46 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

624.750,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

54.386.486,70 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

20.961,97 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

4.246.872,00 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

429.828,00 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

116.382,00 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

533.936,80 266.968,40 266.968,40

0,44% 0,51% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91%

266.968,40 310.807,35 6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02

0,44% 0,95% 10,85% 20,76% 30,66% 40,57% 50,47% 60,38% 70,28% 80,19% 90,09% 100,00%

266.968,40 577.775,75 6.604.142,77 12.630.509,79 18.656.876,80 24.683.243,82 30.709.610,84 36.735.977,86 42.762.344,87 48.788.711,89 54.815.078,91 60.841.445,93

Total Geral R$ 60.841.445,93

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %: 21,58% R$/m² 124,17
PERCENTUAL DE 

RISCO

Total de m² Horista Mensalista

7.000,00 115,77 71,22

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria MÓDULO 1,00 1.213,72 1.213,72 1.237,99

2 Codevasf Composição Própria MÓDULO 1,00 5.157,57 5.157,57 5.260,72

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 382,61 382,61 390,26

4 Codevasf Composição Própria m² 7.000,00 0,3800 2.660,00 2.713,20

5 SICRO 5502114 m³ 700,00 7,08 4.956,00 5.055,12

6 SICRO 4413942 m³ 700,00 1,62 1.134,00 1.156,68

7 SINAPI 92394 m² 7.000,00 80,50 563.500,00 574.770,00

8 SICRO 4011276 m³ 1.050,00 181,91 191.005,50 194.825,61

9 SICRO 4011209 m² 7.000,00 1,03 7.210,00 7.354,20

10 SICRO 5213440 und 0,50 251,86 125,93 128,45

11 SICRO 5213851 und 0,50 335,31 167,66 171,01

DRENAGEM

12 SICRO 2003373 m 2.000,00 29,74 59.480,00 60.669,60

LIMPEZA GERAL

13 Codevasf Composição Própria m² 7.000,00 0,86 6.020,00 6.140,40

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

14 Codevasf Composição Própria m 100,00 16,30 1.630,00 1.662,60

PROJETO EXECUTIVO

15 Codevasf Composição Própria km 1,00 7.478,11 7.478,11 7.627,67

852.121,10 869.163,52

MÓDULO MÍNIMO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais: 2,00%

Regularização do subleito

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Execução de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de 

25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Projeto Executivo

VALOR TOTAL DO SRP

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Fornecimento e implantação de suporte metálico galvanizado para placa 

de regulamentação - D = 0,60 m

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 337F0DA1
Proc 59500.001717/2021-13-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
337F0DA1

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=337F0DA1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1717&filter[anoproc]=2021


Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

6.888,98 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

8.925,00 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

776.949,81 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

299,46 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

60.669,60 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

6.140,40 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.662,60 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

7.627,67 3.813,84 3.813,84

0,44% 0,51% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91%

3.813,84 4.440,11 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96

0,44% 0,95% 10,85% 20,76% 30,66% 40,57% 50,47% 60,38% 70,28% 80,19% 90,09% 100,00%

3.813,84 8.253,94 94.344,90 180.435,86 266.526,82 352.617,77 438.708,73 524.799,69 610.890,65 696.981,61 783.072,56 869.163,52

Total Geral R$ 869.163,52

Custo Acumulado

MÓDULO MÍNIMO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %:

Horista Mensalista

115,77% 71,22%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.213,72 R$ 1.213,72

TOTAL R$ 1.213,72

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 382,61 R$ 382,61

TOTAL R$ 382,61

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 4.869,42 R$ 4.869,42

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 288,15 R$ 288,15

TOTAL R$ 5.157,57

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

21,58%

Encargos Sociais:

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA -OUTUBRO/2020

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.342,20R$                    
A. 1 - Pessoal de Nível SuperiorUnidade Quantitativo Código SINAPI 2.483,50R$                        

Engenheiro h 20 34780 R$ 109,91 2.198,20R$                        

Topógrafo h 10 7592 R$ 28,53 285,30R$                           

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 858,70R$                           

Auxiliar de topógrafoh 10 244 R$ 11,63 116,30R$                           

Cadista/calculistah 20 2359 R$ 37,12 742,40R$                           

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                              
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                                  

466,09R$                       

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

Estimativa 

% como 

referência 

de equipe 

técnica 

com 

encargos 

sociais 

3,00% R$ 3.342,20 100,27R$                           

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 40,00 320,00R$                           

C.3 - COMBUSTÍVELL 2 4221 R$ 4,91 9,82R$                                

C.3 - 

EQUIPAM

ENTOS, 

INSTALAÇ

ÕES E 

MOBILIÁRI

O

H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$                             

R$ 1.720,21
D.1 - ENSAIOSComposição Ensaios R$ 1.720,21 R$ 1.720,21

5.528,50R$                        

22,57% 1.247,94R$                        

6.776,44R$                        

Estimativa % como referência soma II2,50% R$ 6.776,44 169,41R$                           

Percentual VI 3,74% R$ 6,34 R$ 6,34

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,30 R$ 0,30

5,77% R$ 6.776,44 391,00R$                           

567,05R$                           

23,74% 134,62R$                           

701,67R$                           

7.478,11R$                        

I - SOMA (A+B+C+D)

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINAÇAO

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)

III - SOMA

X - TOTAL

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)

II - SOMA

VI - RELATÓRIOS

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VII - CONTIGÊNCIAS
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1 68,45 68,45

GT02 Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) un 1 68,45 68,45

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1 93,94 93,94

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1 93,94 93,94

GT05 Granulometria por Peneiramento un 1 107,53 107,53

GT06 Granulometria Completa un 1 324,00 324,00

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 1 93,15 93,15

GT08 Proctor Normal un 2 137,23 274,46

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 1 353,09 353,09

GT10 Química da Areia un 1 392,27 392,27

GT11 Mineralogia da Areia un 1 451,17 451,17

GT12 Índice de plasticidade (IP) un 1 100,00 100,00

GT13 Índice de Grupo (IG) un 1 100,00 100,00

GT14 Compactação un 1 100,00 100,00

GT15 Índice de Suporte Califórnia un 5 300,00 1.500,00

GT16 Equivalente de Areia un 1 100,00 100,00

GT17 Ensaio de Expansão un 1 100,00 100,00

GT18 Unidade Higroscópica un 1 100,00 100,00

R$ 4.420,45

QUALIFICAÇÃO:

DATA:ASSINATURA:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO 

INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:
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BDI %:

Horista Mensalista

115,77% 71,22%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 14,24 R$ 1,57

INS. SINAPI SINAPI 4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,0000000 8,25 R$ 33,00

INS. SINAPI SINAPI 4417
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,0000000 4,35 R$ 4,35

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº

22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 1,0000000 225,00 R$ 225,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 100,00 R$ 0,49

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND CP-II-32 kg 1,5000000 0,75 R$ 1,13

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 54,62 R$ 0,54

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,

MOTOR A D 
h 0,0065000 4,07 R$ 0,03

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 19,22 R$ 19,22

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 14,25 R$ 29,36

R$ 314,69

BDI 21,58% R$ 67,92

Total Serviços: R$ 382,61

CPU-01 R$ 382,61

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE

EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE

MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X

6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000000 62,78 R$ 125,56

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000000 130,66 R$ 261,32

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 181,21 R$ 362,42

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
km 678,7000000 0,33 R$ 223,97

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 R$ 24,99

R$ 998,26

BDI 21,58% R$ 215,46

Total Serviços: R$ 1.213,72

CPU-02 R$ 1.213,72

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 93,79 R$ 1.875,80

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 31,07 R$ 1.242,80

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 15,53 R$ 621,20

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,75 R$ 75,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 14,19 R$ 14,19

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 4,40 R$ 176,00

R$ 4.004,99

R$ 864,43

CPU-03 R$ 4.869,42

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 585,00 R$ 117,00

COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês 0,2000000 600,00 R$ 120,00

R$ 237,00

BDI 21,58% R$ 51,15

Total Serviços: R$ 288,15

CPU-04 R$ 288,15

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 14,25 R$ 0,71

R$ 0,71

BDI 21,58% R$ 0,15

Total Serviços: R$ 0,86

CPU-11 R$ 0,86

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 14,25 R$ 2,85

Composição Auxiliar SINAPI 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES
H 0,1000000 18,95 R$ 1,90

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,37 R$ 3,37

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859
LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA

PREDIAL
un 2,0000000 1,58 R$ 3,16

R$ 13,41

BDI 21,58% R$ 2,89

Total Serviços: R$ 16,30

CPU-12 R$ 16,30

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU

EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
m 0,0028860 5,50 R$ 0,02

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 8,99 R$ 0,02

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 11,03 R$ 0,03

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 14,25 R$ 0,11

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 36,80 R$ 0,07

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL,

POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000 55,17 R$ 0,06

R$ 0,31

BDI 21,58% R$ 0,07

Total Serviços: R$ 0,38

CPU-13 R$ 0,38

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

21,58%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

21,58%

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID COEF.

CPU-13 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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ABRANGENCIA: NACIONAL                                                                               

DATA DE PREÇO          :   7/2021                                                                                    

DATA REFERENCIA TECNICA: 14/7/2021

Local:

MACROCLASSE.CLASSE.GRUPO CÓDIGOS DESCRIÇÃO UNIDADE COEFICIENTE CADERNO TÉCNICO PREÇO UNITÁRIO

03.PAVI.INTE.004/001 92394
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 

CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015
M2

Pavimento 

Intertravado
80,50

INSUMO 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000 100,00 5,68 

INSUMO 712
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM 

X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
M2 1,0174000 52,72 53,64 

INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000 51,32 0,33 

COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 18,96 3,51 

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 14,25 2,64 

COMPOSICAO 91277
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
CHP 0,0055000 8,27 0,05 

COMPOSICAO 91278
PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
CHI 0,0872000 0,52 0,05 

COMPOSICAO 91283

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 

DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0135000 18,80 0,25 

COMPOSICAO 91285

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO 

DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0792000 0,78 0,06 

66,21 

21,58% 14,29

80,5Total Serviços:

SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

AmapáPCI.818.01 - COMPOSIÇÕES ATIVAS ANALÍTICAS COM 

CUSTO

* Composições constantes nos Relatórios publicados de Composições Analíticas para as 27 Unidades da Federação

Sub total:

BDI
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Item Descrição dos serviços
Preço de Venda 

(%)

Custo Direto 

(%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 4,90% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS

0,43% s/ PV - 

Lucro 

Operacional

0,41% 0,50%

C RISCOS 0,50% de PV 0,61%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,31%

5,31% 7,42%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 5,71% 7,00%

5,71% 7,00%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%

G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%

H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,68%

I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%

6,65% 8,15%

17,67% 21,58%

82,33%

100,00%

21,58%

Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

SUBTOTAL

DETALHAMENTO DO BDI

Serviços

Atualização em 2013.

SUBTOTAL

LUCRO

TAXAS E IMPOSTOS

SUBTOTAL

BDI COM IMPOSTOS

CUSTO DIRETO - CD

BDI
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  -  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,10 - 

B2 Feriados 4,83 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,67 

B4 13° salário 10,83 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de chuva 1,95  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 13,88 10,68 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 51,39 20,41 

C1 Aviso Prévio Indenizado 3,92 3,02 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09 0,07 

C3 Férias Indenizadas 0,44 0,34 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,56 2,74 

C5 Indenização Adicional 0,33 0,25 

C Total 8,34 6,42 

D1 Reincidência de A sobre B 18,91 7,33 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,33 0,26 

D Total 19,24 7,59 

115,77 71,22 T O T A L (%)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km

678,70  t x km

Desmobilização - Total (km)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS 

DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPÁ

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Deslocamento:

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Peso das máquinas:

Portanto:

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)
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