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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Fornecimento, por Sistema de Registro de Precos — SRP, de materiais e equipamentos
destinados a implantacdo de acdes de pesca e aquicultura na area de atuacdo da 102
Superintendéncia Regional da Codevasf, no estado do Tocantins, distribuidos em 31 (trinta e um)

itens, conforme descrito abaixo:

~ UNIDADE
ITEM DESCRICAO/
X CATMAT DE QUANTIDADE
ESPECIFICACAO MEDIDA
Balanca eletronica - Capacidade pesagem minima 15
1 kg, voItagern 110/.2.2(3, caracterlstlcas. ad|C|.ona|s 150748 und 20
computadorizada, divisdo de 5 g, bandeja opcional,
tipo painel cristal liquido. Garantia: 12 meses
Balanca eletronica capacidade de pesagem minima
150 kg e divisdo 50g, bivolt 110/220, caracteristicas
9 adicionais: plataformalgm ch-apa c.hgpa de, aco inox 150748 und 20
ou carbono, com rodizios, tipo digital, nimero de
digitos 6, dimensdes minima 40 x 55 cm, garantia
minima de 12 meses.
Barco de aluminio 6 metros — Comprimento minimo
3 total de 6 metros, largura maxima da boca de 1,40m, 89826 und 19

capacidade para motorizacdo de até 25HP. Lotacdo
minima de 04 pessoas.

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Barco de aluminio 6 metros — Comprimento minimo
4 total de 6 metros, largura maxima da boca de 1,40m, 89826 und 1
capacidade para motorizacdo de até 25HP. Lotacdo
minima de 04 pessoas.

Bergdrio para alevinagem — Material tela em
poliéster resistente raios ultravioletas, tipo bolsdo,
5 formato losangular abertura 5mm, dimensdes 1,80 x 296350 und 80
1,80 x 1,10, comedouros fabricados em PVC, malha
5a 7mm, altura 70cm.

Caminhdo com Bau Frigorifico, 0 km, ano de
fabricagdo corrente, diesel, poténcia minima do
motor de 150 CV, capacidade de carga util mais
carroceria de 2.100 kg, direcdo hidraulica,
embreagem de acionamento hidraulico, ar
condicionado. Bau tipo frigorifico em fibra de vidro
na cor branca, com isolamento térmico em
poliuretano, termémetro na porta traseira, portas
6 traseira e lateral com dupla borracha de vedagao, 322029 und 3
assoalho tipo sanduiche com revestimento interno
em aluminio canaletado. Comprimento de 2,8m,
volume minimo de 9m? e que ajuste adequadamente
ao chassi; capacidade de resfriamento de -10°C e
funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 12
emplacamento em favor da Codevasf, com taxas e
impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada
em local visivel. Garantia minima de 12 meses.

7 (Cota de até 25% - reservada para ME/EPP) 322029 und 1
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Caminhdo com Bau Frigorifico, 0 km, ano de
fabricagdo corrente, diesel, poténcia minima do
motor de 150 CV, capacidade de carga util mais
carroceria de 2.100 kg, direcdo hidraulica,
embreagem de acionamento hidraulico, ar
condicionado. Bau tipo frigorifico em fibra de vidro
na cor branca, com isolamento térmico em
poliuretano, termémetro na porta traseira, portas
traseira e lateral com dupla borracha de vedagdo,
assoalho tipo sanduiche com revestimento interno
em aluminio canaletado. Comprimento de 2,8m,
volume minimo de 9m? e que ajuste adequadamente
ao chassi; capacidade de resfriamento de -102C e
funcionamento de modo acoplado ou elétrico. O 12
emplacamento em favor da Codevasf, com taxas e
impostos quitados. Logomarca da CODEVASF silkada
em local visivel. Garantia minima de 12 meses.

Caminhonete utilitdria - veiculo pick-up automdvel
utilitario leve tipo pick-up, freios antiblocante (abs),
cabine dupla, direcdo hidraulica, ar condicionado,
motor flex, com poténcia minima de 104cv, 1.3 a 1.6
4x2, ano 2021, modelo minimo 2021, com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo codigo
brasileiro de transito, com assisténcia técnica
autorizada. Logomarca da CODEVASF silkada em
local visivel. Garantia minima de 12 meses.

150046

und

19

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Caminhonete utilitdria - veiculo pick-up automovel
utilitario leve tipo pick-up, freios antiblocante (abs),
cabine dupla, dire¢do hidrdulica, ar condicionado,
motor flex, com poténcia minima de 104cv, 1.3 a 1.6
4x2, ano 2021, modelo minimo 2021, com todos os
equipamentos e acessorios exigidos pelo codigo
brasileiro de transito, com assisténcia técnica
autorizada. Logomarca da CODEVASF silkada em
local visivel. Garantia minima de 12 meses.

150046

und

10

Colete salva-vidas classe 3, ate 110 kg, canga, com
apito

374339

und

120

11

Freezer horizontal capacidade minima de 500 L
litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensdo
alimentacdo bivolt, temperatura minima e maxima -
229C a 29C, com termostato, dreno central, puxador
ergon6mico com fechadura de seguranca e manual
em portugués.

222827

und

38

12

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Freezer horizontal capacidade minima de 500 L
litros, quantidade tampas 2, cor branca, tensdo
alimentacdo bivolt, temperatura minima e maxima -
229C a 29C, com termostato, dreno central, puxador
ergon6mico com fechadura de seguranca e manual

222827

und
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em portugués.

13

Mesa manipulagdo, preparagao alimentos:
constituida em chapa inox tipo 430, dimensdes
minimas 1,8 x 0,80 x 0,90. pés em tubo de aco inox ,
sem cuba

117196

und

20

14

Motor de popa, 15 HP, 2 tempos, motor de partida
manual, incluindo: tanque de combustivel com
capacidade minima de 2 4litros com mangueira, jogo
de ferramentas, cabo de partida de emergéncia.

67555

und

19

15

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Motor de popa, 15 HP, 2 tempos, motor de partida
manual, incluindo: tanque de combustivel com
capacidade minima de 2 4litros com mangueira, jogo
de ferramentas, cabo de partida de emergéncia.

67555

und

16

Motor de rabeta 4 tempos, 6,5 CV, horizontal,
gasolina, ignicdo eletrénica, capacidade do tanque
maior que 3 L, comprimento 1,5 m, hélice 5 %" x 5"
(3 pas).

272882

und

20

17

Ragdo extrusada para peixe onivoro 45% PB -
Proteina Bruta Min: 45%; tamanho do pelete: 0,8-
2mm. Data de validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

979

18

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Racdo extrusada para peixe onivoro 45% PB -
Proteina Bruta Min: 45%; tamanho do pelete: 0,8-
2mm. Data de validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

51

19

Racdo parapeixe onivoro extrusada 36% PB -
Proteina Bruta Min: 36%, granulometria 2 a 4 mm.
Data de validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

1.957

20

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Racdo parapeixe onivoro extrusada 36% PB -—
Proteina Bruta Min: 36%, granulometria 2 a 4 mm.
Data de validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

103

21

Racdo para peixe onivoro extrusada 32% PB —
Proteina Bruta Min: 32%, granulometria 4 a 6 mm.
Data de validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

6.308

22

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Racdo para peixe onivoro extrusada 32% PB -
Proteina Bruta Min: 32%, granulometria 4 a 6 mm.
Data de validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

332

23

Racdo para peixe onivoro extrusada 32% PB —
Proteina Bruta Min: 32%, granulometria 6 a 8 mm.
Data de validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

31.464

24

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Racdo para peixe onivoro extrusada 32% PB -
Proteina Bruta Min: 32%, granulometria 6 a 8 mm.
Data de validade ndo inferior a 6 meses.

150718

saco -25kg

1.656

25

Rede Puga Confeccionado em formato circular com
40 a 60 cm de diametro cabo com 60 a 100 cm de
comprimento, toda estrutura em aluminio, rede de
nylon multifilamento

150181

und

20

26

Tanques-rede 3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra

466311

und

143
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dimensdo que perfaga no minimo 27m?® com pelo
menos 2,8m de profundidade, confeccionados em
estrutura tubular de aluminio naval de alta
resisténcia ou aco galvanizado a fogo, fixada com
parafusos inoxidaveis autotravantes, com tampa
basculdvel em aluminio com tela com malha de no
minimol,5mm para impedir de ataques de aves e
furtos para os dois lados. Tela tipo ago inox com
malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar
a perda da racdo, além de seis galdes ou quatro
flutuadores de polietileno de alta densidade,
hidrodindmicos de alta resisténcia com protecdo
contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados
pela Marinha do Brasil.

27

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Tanques-rede 3,00 x 3,00m x 3,00m ou outra
dimensdo que perfaga no minimo 27m?* com pelo
menos 2,8m de profundidade, confeccionados em
estrutura tubular de aluminio naval de alta
resisténcia ou aco galvanizado a fogo, fixada com
parafusos inoxidaveis autotravantes, com tampa
basculavel em aluminio com tela com malha de no
minimol,5mm para impedir de ataques de aves e
furtos para os dois lados. Tela tipo ago inox com
malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar
a perda da racdo, além de seis galGes ou quatro
flutuadores de polietileno de alta densidade,
hidrodindmicos de alta resisténcia com protecdo
contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados
pela Marinha do Brasil.

466311

und

28

Tanques-rede 4,00 x 4,00m x 4,00m ou outra
dimensdo que perfaga no minimo 64m?* com pelo
menos 2,8m de profundidade, confeccionados em
estrutura tubular de aluminio naval de alta
resisténcia ou aco galvanizado a fogo, fixada com
parafusos inoxidaveis autotravantes, com tampa
basculavel em aluminio com tela com malha de no
minimo 1,5mm para impedir de ataques de aves e
furtos para os dois lados. Tela tipo ago inox com
malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar
a perda da racdo, além de seis galGes ou quatro
flutuadores de polietiieno de alta densidade,
hidrodindmicos de alta resisténcia com protecdo
contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados
pela Marinha do Brasil.

466311

und

95

29

(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Tanques-rede 4,00 x 4,00m x 4,00m ou outra
dimensdo que perfaca no minimo 64m3* com pelo
menos 2,8m de profundidade, confeccionados em
estrutura tubular de aluminio naval de alta
resisténcia ou aco galvanizado a fogo, fixada com
parafusos inoxidaveis autotravantes, com tampa

466311

und
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basculavel em aluminio com tela com malha de no
minimo 1,5mm para impedir de ataques de aves e
furtos para os dois lados. Tela tipo ago inox com
malha 19 mm. Acompanham comedouro para evitar
a perda da racdo, além de seis galGes ou quatro
flutuadores de polietileno de alta densidade,
hidrodinamicos de alta resisténcia com protecao
contra raios UV, 3 anos de garantia, e aprovados
pela Marinha do Brasil.

Tenda/Barraca 3,00 x 3,00m com 01 agua, em
modulos de 1.5m, estrutura tubular desmontavel,
galvanizada, com balcdo superior e inferior, lona nos
03 lados e na parte superior, cobertura com avango
frente e traz, com sacola em encerado para

30 ferragem. Logomarca da Codevasf 394694 und 57
estampada/pintada nas cores azul, branca e verde
na lona da frente (canto inferior direito, a 15cm da
borda) e no avango da parte superior (canto direito,
a 3,0cm da borda), nas dimensdes 19,5cm x 75,0cm
e 6,5cm x 25,0cm, respectivamente.
(Cota de até 25% - reservada para ME/EPP)
Tenda/Barraca 3,00 x 3,00m com 01 agua, em
modulos de 1.5m, estrutura tubular desmontavel,
galvanizada, com balcdo superior e inferior, lona nos
03 lados e na parte superior, cobertura com avango
31 frente e traz, com sacola em encerado para 394694 und 3
ferragem. Logomarca da Codevasf
estampada/pintada nas cores azul, branca e verde
na lona da frente (canto inferior direito, a 15cm da
borda) e no avango da parte superior (canto direito,
a 3,0cm da borda), nas dimensées 19,5cm x 75,0cm
e 6,5cm x 25,0cm, respectivamente.

1.1.1. A participacao das licitantes, conforme os itens sera da seguinte forma:

a) Os ltens 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19, 21, 23, 26, 28 e 30 séo abertos para participacdo de todas
as empresas.

b) Os ltens 4, 7, 9, 12, 15, 18, 20, 22, 24, 27, 29 e 31 sao cotas de até 25%, destinados para
as microempresas e empresas de pequeno porte. (Decreto 8.538/15, art. 8°).

c) Os itens 1, 2, 5, 10, 13, 16 e 25 sdo exclusivos para microempresas e empresas de
pequeno porte.

1.1.2. Na hipétese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta poderd ser adjudicada ao
vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que
pratiquem o preco do primeiro colocado da cota principal.

1.1.3. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera
ocorrer pelo menor preco.

1.1.4. Sera dada a prioridade de aquisicdo aos produtos das cotas reservadas quando forem

adjudicados aos licitantes qualificados como microempresas ou empresas de pequeno porte,
ressalvados os casos em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as
condi¢Bes do pedido, conforme vier a ser decidido pela Administracdo, nos termos do art. 8°, §4°

do Decreto n. 8.538, de 2015.
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2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os fornecimentos
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos métodos, estratégia de suprimento, valor
estimado em planilhas de acordo com o preco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso,
critério de aceitagdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizacéo e
gerenciamento do contrato, prazo de execuc¢do e san¢des, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnal'bq — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS — Unidade da administragio superior da
CODEVASF, a qual estédo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacédo e a
coordenacéo dos fornecimentos e servigcos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT — E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERYV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacéo de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servigcos ou fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucdo dos
fornecimentos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacio grafica da programacédo parcial ou total de um
trabalho, servigo ou fornecimento, no qual séo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICACAO TECNICA — Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servigos, condicdes
ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de construcéo, materiais
ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servico, descricdo do método construtivo,
controle tecnoldgico e geométrico e norma de medi¢céo e pagamento.

FISCALIZACAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador, indicada para
exercer em sua representacao a fiscalizacdo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos fornecimentos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas,
desenhos e proposta de precos da executante, cronogramas e demais documentos complementares que
se facam necessarios a execucdo dos fornecimentos.
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DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condicbes

técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagéo ou suplementagcao dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas, veiculos oficiais, comunicacdes
administrativas, licitagbes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
Www.comprasgovernamentais.gov.br.

3. FORMA DE REALIZACAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizacdo: Pregdo Eletrdnico — por Sistema de Registro de Precos

3.2. Valor estimado: Publico

3.3. Critério de Julgamento: Menor Pre¢o

4. LOCAL DE ENTREGA E CONDICOES DE TRANSPORTE

4.1, Os equipamentos objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no endereco indicado

pela Codevasf, localizado no municipio de Palmas/TO.

4.2. O meio de transporte e 0 acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregdo devem ocorrer em
padrées de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as partes
sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte deverao ser travadas ou suportadas de
forma a evitar danos aos objetos transportados.

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. O objeto do presente pregdo compreende o fornecimento materiais e equipamentos destinados a
implantacdo de acdes de pesca e aquicultura na area de atuacdo da Codevasf em Tocantins, a
carga, o0 transporte, a descarga e a montagem dos bens no local de entrega, conforme
distribuidos no item 1 deste Termo de Referéncia.

5.2. A descricdo dos fornecimentos consta do Anexo Il - Planilha de Quantidades, Precos Orcados e
Especificagbes Técnicas e Anexo lll - Padronizacdo Visual deste Termo de Referéncia, que
deveréo ser observados criteriosamente pelos licitantes.

5.3. A montagem dos equipamentos, supervisdo de montagem e entrega técnica para a Codevasf
fazem parte do Escopo de Fornecimento.

5.4, A descarga dos equipamentos no local de entrega é de inteira responsabilidade do licitante e a
CODEVASF néo fornecera pessoal nem 0s equipamentos necessarios para 0 manuseio.

5.5. O meio de transporte e 0 acondicionamento do(s) itens objeto deste TR devem ocorrer em
padrdes de qualidade que assegurem a integridade dos mesmos.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhado dos respectivos romaneios (completos) e notas
fiscais.
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5.7. A data da entrega dos equipamentos/materiais deve ser avisada via e-mail ou telefone com

antecedéncia minima de 3 dias, de modo a permitir o acompanhamento do recebimento dos
materiais a serem entregues.

6. CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

6.1.1.  As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢des das empresas nacionais.

6.2. CONSORCIO

6.2.1. N&o sera permitida a participacéo de consércio.

6.3. SUBCONTRATACAO

6.3.1. N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial dos fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

6.4. PARTICIPA(;AO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E SOCIEDADE
COOPERATIVA

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa, poderdo participar
desta licitagdo em condic¢des diferenciadas, na forma prescrita ha Lei Complementar n° 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento ndo serd obrigatdrio, porém, é de inteira
responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificacdo das
dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucgdo do
contrato. A nao verificagdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como
fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que 0s custos
propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizag&o do projeto.

7.2. Os custos de visita ao local onde serdo instalados os equipamentos correrdo por exclusiva conta
do licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados 0s equipamentos

objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderao optar
por entrar em contato com a Geréncia de Desenvolvimento Territorial da CODEVASF, em Brasilia/DF, nos
telefones: (61) 2028-4408 ou 2028-4564.

8. PROPOSTA

8.1. As propostas de precos deverdo conter no minimo o seguinte:

a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;
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b) As especificacbes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos ofertados, em

conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de literatura,
catalogo, desenhos e dados;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras;

d) Serdo de responsabilidade do licitante vencedor o fornecimento abaixo, cujos custos correrdo por
sua exclusiva conta:

d.1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagdo e manutencao
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio
eletrénico;

d.2) Relagdo de ferramentas especiais para montagem e/ou manutencdo dos equipamentos
fornecidos.

8.2. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida
para entrega das mesmas, sujeita a revalidacdo por idéntico periodo.

8.3. Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga
e descarga do material, testes de fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciérias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPIl), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste
termo de referéncia. No caso de omissdo, considerar-se-80 como inclusas nos precos.

8.4. Para efeito do disposto no subitem acima, o licitante devera considerar a tributacdo plena até o
local de entrega dos equipamentos, considerando que a CODEVASF néo possui inscri¢do estadual, sendo
considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos os tributos incidentes. A
proposta devera indicar em reais 0os precos dos materiais e servigos ofertados, com mencao discriminada
da referida tributacdo. A licitante sera responsavel por quaisquer acréscimos que ocorrerem pela néo
observancia desta particularidade.

8.5. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o menor preco global avaliado, por item,
conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO

9.1. Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a matéria, de
acordo com a previsdo estabelecida no instrumento convocatério.

9.2. QUALIFICACAO TECNICA

9.2.1. Serdo aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢cdes das especificagfes técnicas sem
desvio ou excecdes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referéncia.

9.2.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que ndo afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que nédo restrinja os direitos da Codevasf e as obrigacdes
do licitante e que também nao prejudique ou afete a posicdo competitiva de outros licitantes que ofertarem
equipamentos dentro das condic8es estabelecidas. A Codevasf podera desprezar qualquer discrepéncia ou
irregularidade de menor importancia de uma proposta desde que nao se verifiquem transgressées na forma
construtiva e de materiais, constantes das Especificagdes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia.

9.2.3. A Licitante devera apresentar o seguintes documento:

a) Atestado(s) em nome da licitante, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou
privado, descrevendo os fornecimentos/servicos de forma a permitir a constatacdo da
experiéncia do licitante na execucéo de fornecimento similares ao objeto desta licitacéo.
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al) Consideram-se fornecimentos similares: fornecimento de materiais e equipamentos de
mesma complexidade tecnolégica, finalidade ou pertencente ao mesmo setor
produtivo.

a2) A comprovacao da experiéncia devera demonstrar fornecimento similar de no minimo
30 % do quantitativo do item desta licitacdo a que estiver concorrendo.

a3) E permitido ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde
que todas em seu nome. B )
10. ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1. A Codevasf se prop8e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor maximo global
de R$ 11.549.884,91 (onze milhdes, quinhentos e quarenta e nove mil, oitocentos e oitenta e
guatro reais e noventa e um centavos), a precos de agosto/2021, conforme indicado na Planilha
de Quantidades, Precos Orcados e Especificacfes Técnicas, constante do Anexo Il deste Termo
de Referéncia.

11. PRAZO DE EXECUGCAO DOS FORNECIMENTOS

11.1. O prazo para execuc¢do do objeto deste TR € de 120 (cento e vinte) dias, a partir da data de
emissdo da Ordem de Fornecimento, podendo ser prorrogado, mediante manifestagdo expressa
das partes.

11.1. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias, a partir da data de emissdo da Ordem de

Fornecimento, serd o prazo de execucdo do objeto informado acima, acrescido de mais 30 (trinta)
dias para pagamento da Nota Fiscal e mais 30 (trinta) dias consecutivos para expedi¢do do
Termo de Encerramento Fisico dos fornecimentos.

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base no precos unitario do
material, efetivamente entregue, contra a apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente
atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme a legislacdo vigente, observados ainda o
subitem seguinte:

a) 100% (cem por cento) apés a entrega e montagem, se for o caso, no local de
recep¢ao, com o atesto da nota fiscal de agente fiscalizador indicado pela CODEVASF
que estara no local para essa tarefa.

13. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

13.1. Os precos ofertados em Ata seréo fixos e irreajustaveis. Os pregos registrados poderao ser
revistos em decorréncia de eventual redugcédo dos precos praticados no mercado ou de fato que
eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgao gerenciador (Codevasf) promover
negociacbes junto as licitantes participantes, observadas as disposi¢cdes do Capitulo VIII do
Decreto n.° 7.892/2013.

14. REAJUSTAMENTO DOS PRECOS
14.1. Caso ocorra assinatura da ordem de fornecimento, os precos permanecerao validos pelo periodo

de um ano contado da data de apresentacdo da proposta. ApOs este prazo, poderdo ser
reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:
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FORMULA DE REAJUSTAMENTO (exemplo)

Paraositens 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31:
“R” é o valor do reajuste procurado

“V” & o valor contratual a ser reajustado

“11” Refere-se a coluna AO 1416650 da FGV — Bens Finais-Bens de Investimento-Maquinas
e Equipamentos, codigo 1004812, correspondente ao més de aniversario da proposta.

“l0” Refere-se a coluna AO 1416650 da FGV — Bens Finais-Bens de Investimento-Maquinas
e Equipamentos, cddigo 1004812, correspondente ao més de apresentacao da proposta.

Para os itens 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24:

“R” é o valor do reajuste procurado

“V” é o valor contratual a ser reajustado

“11” Refere-se a coluna AO 1417005 IPA-EP-DI - Suprimentos agropecuarios e ao més de
aniversario da proposta.

“10” Refere-se a coluna AO 1417005 IPA-EP-DI - Suprimentos agropecuarios, e ao més de
apresentacéo da proposta.

14.1.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do Ultimo reajuste

14.1.2. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, ser4 adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacéo
entao em vigor.

14.1.3. Na auséncia de previsado legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente.

15. MULTAS

15.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento,
independente das demais sangdes previstas no Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos.

15.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

15.3. Nos casos de atrasos na execucao dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.
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Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicagado formal do fiscal

Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido 02
Por dificultar ou impedir 0 acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.
15.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢ca maior, devidamente justificados e aceitos

pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

15.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderd a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocacéo;

d. N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Geréncia de Financas da Codevasf — AA/GFN o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

15.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terda mais um
prazo de 05(cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicagdo da multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

15.7. Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

15.8. Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigag6es, ndo constituindo a
relevacdo novacado contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

15.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

16. GARANTIA DE EXECUGCAO

16.1. Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacao das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc¢ao" no montante de 5% (cinco por cento)
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do valor da ordem de fornecimento, para os bens de valor unitario acima de R$ 100.000,00, em

espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancaria, a
critério da contratada.

16.1.1. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Revitalizacdo das
Bacias Hidrograficas da Codevasf, quando da assinatura da ordem de fornecimento pela
contratada, ou seja, quando da devolucdo da Ordem de Fornecimento assinada pela contratada.

16.2. A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até 90 (noventa) dias ap6s o prazo final de entrega do objeto contratado.

16.3. Apébs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico (pagamento) do contrato sera devolvida a
“Garantia de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugédo do objeto contratual.

16.4. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

16.5. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

16.6. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser refor¢cada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

16.7. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolu¢do contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevastf.

16.8. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

¢) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) ObrigagGes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

17.1. Apb6s o término dos fornecimentos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a Codevasf,
através da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15
(quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.1.1. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua conclusdo, obedecerd ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observacao, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.
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17.1.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item ndo serem,
respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-4o como realizados,

desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos
mesmos.

17.1.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execucéo do
objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.1.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte fornecimento executado em desacordo com o contrato.

17.2. Na hipotese da necessidade de correcéo, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os equipamentos rejeitados.

17.3. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Capacidade Técnica;
b) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagéo da Caucéo Contratual, quando houver.

17.4. Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitirh o Termo de Encerramento Fisico
(TEF), que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestagcéo de garantia.

17.5. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf sobre a execugéo do objeto contratado.

17.6. A (Ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apés a emissdo do Termo de
Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao processo de liberacdo e
pagamento.

17.7. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada

pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.
18. FISCALIZAGCAO

18.1. A gestdo do contrato, bem como a fiscalizacdo da execucdo dos fornecimentos/servicos sera
realizada pela CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se o Licitante
vencedor esta executando os trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

18.2. A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugcdo do contrato, se o
Licitante vencedor mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢cBes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagcdo, comprovada mediante consulta ao
SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

18.3. A Fiscalizacdo ter4 poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando
fornecimentos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas vigentes
relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos
materiais, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséao.

18.4. A Fiscalizagdo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nado esteja sendo

executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato & Area de Revitalizacio
das Bacias Hidrogréficas, responsavel pela execugéo do contrato.
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18.5. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual. A Fiscalizagdo informar& ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacdo do seu valor.

18.6. Das decisBes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer & Area de Revitalizacdo das Bacias
Hidrograficas da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez)
dias Uteis da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas serdo feitos na forma
prevista na respectiva clausula.

18.7. A acdo e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada da integral
responsabilidade pela execucédo do objeto deste contrato.

18.8. Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou através de terceiros, da execug¢éo dos
fornecimentos prestados pelo licitante vencedor, com livre acesso ao local de trabalho para
obtencédo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugdo dos fornecimentos.

18.9. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessério a regularizagdo das falhas ou

defeitos observados e encaminhando 0s apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis

19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1. O licitante vencedor devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental, no que
couber, conforme a Instrugéo Normativa SLTI/MP n° 01/2010:

19.1.1. Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

19.1.2. Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentdveis ou de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares;

19.1.3. Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com o
menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecao
durante o transporte e 0 armazenamento;

19.1.4. Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

19.2. O licitante vencedor deverd apresentar certificacdo emitida por instituicdo publica oficial ou
instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido
cumpre com as exigéncias supracitadas.

19.3. Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a Codevasf podera realizar
diligéncias para verificar a adequacgéo do produto as exigéncias deste TR, antes da assinatura do
contrato, correndo as despesas por conta do licitante vencedor. Caso ndo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

19.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacdo que
substitui as exigéncias do item 16.1.1 e deve apresentar a ado¢cdo das praticas previstas nas
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normas, bem como o desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis
para o processo de reutilizacéo.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

20.1. O licitante fica obrigado a garantir o funcionamento pleno de todos 0s equipamentos e
componentes fornecidos.

20.1.1. O licitante, para demostrar confiabilidade dos equipamentos/materiais a serem fornecidos, devera
apresentar uma ou mais declarag6es de fornecimento com as caracteristicas técnicas minimas
solicitadas na comprovacdo de experiéncia especifica exigida acima, apresentando o seguinte:

e  Caracteristicas do sistema de operagéo
e Local de instalacdo
e Nome e endereco do cliente

20.1.2. A confiabilidade dos equipamentos serd avaliada com base nas declaracdes sobre experiéncias de
campo fornecidas junto com a proposta para equipamentos com as caracteristicas técnicas
minimas solicitadas no item.

20.2. A contratada devera investir em medidas de promocéo da ética e de prevencao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relagbes como o setor plblico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifesta¢gfes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei 12.846/2013,do Decreto n° 8.420/15, da lei 13.303/2016,
e da Politica de Integridade da Codevasf, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a
Administracdo Publica, denunciando a prética de irregularidades que tiver conhecimento por
meios dos canais de dendncias disponiveis.

20.3. O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descrigdo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagcdo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos
bens, inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

¢) No caso da apresentagédo de catdlogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

20.4. A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (trés) dias da data da entrega, de modo a permitir 0 acompanhamento
do recebimento dos materiais a serem entregues.

20.5. A licitante devera comprovar, por meio de declaragdo ou apresentacao da rede de assisténcia
técnica autorizada, que os fabricantes dos bens fornecidos, itens 1 e 2 possuem assisténcia
técnica no ambito do Estado objeto da licitagdo.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.
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21.3. Fiscalizar e acompanhar a execucédo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacfes e comunicac¢8es dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer fornecimento inadequado, incompleto ou nédo especificado e estipular
prazo para sua retificacédo.

21.6. Emitir parecer para libera¢éo das faturas, e receber os fornecimentos/servi¢os contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. GARANTIA DOS MATERIAIS

22.1. A garantia do objeto devera obedecer aos prazos definidos nas Especifica¢cdes Técnicas — Anexo
Il, parte integrante deste Termo de Referéncia, assim como o estabelecido no Cédigo Civil e na
garantia ofertada pelos fabricantes dos bens e materiais fornecidos.

22.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢Bes
de uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

22.3. A garantia abrange a realizacdo da manutencado corretiva dos bens pela propria Contratada, ou,
se for 0 caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas
especificas.

22.4. Entende-se por manutencgéo corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos

bens, compreendendo a substituicdo de pecas, a realizacdo de ajustes, reparos e correcdes
necessarias.

22.5. As pecgas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade
e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na fabricagdo do equipamento.

22.6. Uma vez notificada, a Contratada realizard a reparagdo ou substituicdo dos bens que
apresentarem vicio ou defeito no prazo de até 20 (vinte) dias Uteis, contados a partir da data de
retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela Contratada ou pela assisténcia
técnica autorizada.

22.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma Unica
vez, por igual periodo, mediante solicitacdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo
Contratante.

22.8. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de

especificacdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizagcdo em carater provisério
pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a
execucao dos reparos.

22.9 Decorrido o prazo para reparos e substituicdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante
ou a apresentacdo de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar
empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus
componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que
tal fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.
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22.10 O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de
responsabilidade da Contratada.

22.11 A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de
alguma de suas condi¢cdes, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.

23 MATRIZ DE RISCO

23.1 A matriz de risco esta apresentada no anexo IV deste Termo de Referéncia com o objetivo de
definir os riscos a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificagdo, prevencdo e respectivas responsabilidades
pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2 A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz é da Codevasf.

23.3 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

234 Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
23.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em considera¢do na formulacéo
de sua proposta.

23.6 O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinagdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdémicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢do do contrato.

23.7 Sempre que atendidas as condicBes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

23.8 A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

23.9 Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o0 caso concreto.

23.10 A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24 CONDICOES GERAIS

24.2  Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transi¢cdes.
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25 ANEXOS

25.2  Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativa

Anexo Il — Planilha de Quantidades, Precos Orcados e Especificacdes Técnicas
Anexo Il — Padronizagéo Visual

Anexo IV — Matriz de Risco
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ANEXO | JUSTIFICATIVAS

Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade
do equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a
integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necesséria a contratacdo dos
fornecimentos/servicos objeto da presente licitacdo, para atender as demandas dos municipios e
comunidades rurais difusas que passam por dificuldades financeiras, o que impossibilita a aquisicdo dos
materiais, equipamentos e veiculos para melhor atender as necessidades da populacdo em relacdo as
atividades produtivas e melhoria das condi¢cbes de trabalho. A Codevasf tem entre suas atribui¢cdes dar as
diretrizes para os projetos e agBes de revitalizagdo, bem como cuidar de sua gestdo. Cabe a Area de
Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas da empresa coordenar as acdes de articulacdo e integragdo com os
demais 6rgdos publicos, privados e sociedade civil organizada, envolvidos com a revitalizagdo e com a
gestdo territorial das bacias hidrograficas, desenvolver projetos e a¢des de apoio aos arranjos e atividades
produtivas e ainda fazer a gestdo dos resultados gerados pela revitalizacdo das bacias. As acbes de
revitalizacdo tém por objetivo recuperar, preservar, conservar de forma sustentavel a regido das bacias
hidrograficas dentro da area de atuacdo da Codevasf, tendo como objetivos promover a melhoria da
gualidade da agua, o aumento da quantidade da &gua e a melhoria nas condi¢cdes socioambientais e
econdmicas, o que justifica a aquisicao visando a promog¢éo da inclusdo produtiva através da estruturagédo
das atividades produtivas, gerando ocupagdo, trabalho e renda. As politicas publicas voltadas para a
solucdo das caréncias dos municipios e comunidades rurais difusas do Estado de Tocantins, apesar de
terem proporcionado alguns progressos, ainda néo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
econdmicos e sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, € possivel dizer que
hoje h& um consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagéo brasileira,
quanto a urgéncia da ado¢édo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populacdo da regido
e de reduzir a escassez de recursos.

A falta de estruturagéo de atividades como a pesca e a aquicultura impede a fixagdo do homem no campo e
provoca a migragéo da populacdo para as cidades. Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito
humano fundamental de inclusdo produtiva, numa perspectiva de seguranca alimentar e de melhoria da
qualidade de vida em ambiente salubre no campo, foi aprovado o fornecimento dos materiais,
equipamentos e veiculos constantes desta licitagdo, os quais fazem parte de indicacdes de emendas
parlamentares.

Da adocéo pelo uso do PREGAO ELETRONICO:

A modalidade de licitacdo é Pregao Eletr6nico considerando que se trata de bens comuns e visa ampliar a
competicdo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela administracdo, com a possibilidade de lances
e negociagdo direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei Federal n® 10,520, de 17 de julho de 2002. A
técnica envolvida na execugcdo do fornecimento objeto desta licitacdo € conhecida no mercado,
possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva de execucéo, conforme consta das Especificacdes
Técnicas que integraréo o Edital e planilhas de quantidades e pregos maximos.

O essencial para a eficacia da licitagcao, € que o escopo de fornecimentos seja bem definido e especificado
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e
Especificacbes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo dos fornecimentos que serdo
contratados.
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Da adocédo SRP (SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS):

Justifica-se 0 uso da modalidade SRP — Sistema de Registro de Precos considerando a flexibilidade desta
de modalidade de contratacéo, visando atendimento das demandas previamente levantadas/identificadas e
eventuais demandas extras além da conveniéncia da aquisicdo de bens com previsdo de entregas
parceladas.

Da admissédo de adesdo dos 60rgdos nédo participantes (carona): Sim — A adesédo a Ata de Registro de
Precos promove a eficiéncia nas contratagGes publicas pois, por serem mais céleres, facilitam o
planejamento da gestdo, promovem economicidade ao contratar pelo melhor preco e pouco custo. Além de
otimizar a gestdo, sem se afastar-se dos principios da Administracdo Publica quais sejam: legalidade,
impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa,
vinculagdo ao instrumento convocatério e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de
contratacdo no caso de necessidade de execucdo or¢camentaria, observando no caso em concreto a
urgéncia na aquisicao dos referidos bens. As adesdes sdo ferramentas para otimizar o servi¢o publico, no
gue diz respeito a eficiéncia e celeridade nas aquisi¢cdes publicas.

A contratagdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocréaticos. J& um procedimento de adesé@o a uma licitagcdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Ndo obstante ser auto evidente a vantagem de uma adeséo, esta se coloca como
uma excec¢do ao dever de licitar.

Justificativa da adocdo do valor estimado publico: Conforme Acé6rdao n® 1502/2018 — Plenario TCU,
nas licitacBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como
critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°
13.303/2016 (Lei das Estatais) proibi¢do absoluta a revelagdo do orgcamento.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 7° do Decreto n® 10.024/2019.

Permite Participac8o de Consdércios: Nao - Por se tratar de fornecimento de materiais e equipamentos
comuns, de baixa complexidade, a logistica necesséaria para cumprimento do objeto ndo exige o
envolvimento de empresas com diferentes especialidades, ndo sendo consequentemente pertinente a
formacado de consércios com intuito de reforcar a capacidade técnica e financeira do licitante. As empresas
isoladas podem perfeitamente conseguir preencher os requisitos necessarios para tal.

Permite Participacdo de Sociedade Cooperativa: Sim - Justifica-se a participacdo de Sociedade
Cooperativa considerando maior ampliacdo da competicéo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela
administragao.

Permite Subcontratacdo: N&o - Justifica-se tendo em vista ndo ser possivel fracionamento dos
encargos/obrigacdes constantes neste Termo de Referéncia.

Garantia_de Execucdo (caucdo): Sim - Justifica-se para os itens de valor unitario acima de R$
100.000,00, devido esses fornecimentos representarem grande vulto, e assim envolverem complexidade
técnica e riscos financeiros mais elevados.

Cota de até 25 % para ME e EPP: foi definido a cota de 5% do quantitativo reservado para Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte devido o planejamento de aquisicdes da Codevasf ter sido prejudicado em
anos anteriores em virtude da dificuldade de fornecimento por parte dessas empresas.
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ANEXO Il

PLANILHA DE QUANTIDADES, PRECOS ORCADOS E ESPECIFICACOES
TECNICAS

(Gravado em CD)
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ANEXO Il
PADRONIZACAO VISUAL

A impresséo da logomarca da Codevasf nos equipamentos que serdo objetos de doacdo devera seguir o
modelo a seguir:

A logomarca da Codevasf sera composta por cores que representam as atividades desenvolvidas pela
Empresa, quais sejam: azul que representa as aguas dos rios Sao Francisco e do Parnaiba, e verde que
identifica as plantacdes irrigadas com a protecdo da carranca, que é um simbolo tradicional e forte da
regiao.

Na confeccéo da logomarca seréo utilizadas combinacdes das cores Pantone verde (348) e azul (286).
A fonte utilizada na palavra CODEVASF sera Futura Bold.

A logomarca na versao verde/azul sera elaborada nos percentuais

| Parte direita - Pantone verde (348)

F . Linhas da carranca - Pantone azul (286)
. = Letra branca - Futura Bold

Parte esquerda - Pantone azul (286)

Y-0%
K-12%

da maior drea de cada uma das laterais do equipamento,

Mantendo a proporgao das medidas, o adesivo devera ocupar 2/3 . :,‘8?:
conforme exemplo abaixo:

C-0%
M-0%
Y- 0%
K-0%

.............

..............
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ANEXO IV

MATRIZ DE RISCO

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacéo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer modelo ofertado pela licitante apresentar produto ou
equipamento, no periodo de fornecimento. nova marca com
material ou maquina especificacdes iguais
ofertada pela Ou superiores para
contratada na aprovacao pela
licitagdo com fiscalizagdo sem
alteracdo de marca ou aumento dos custos.
especificagao.
2 - Alteracédo do Necessidade de aprovagéo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo seré aditado a
prazo do pela Codevasf da alteracéo de partir da data de
fornecimento. especificacdo ou marca do aceitacdo da nova
risco 1 solicitada pela especificacdo e/ou
contratada. marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da
Codevasf.
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previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacédo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacdo da
proposta R$ 5,65 tera uma
variacdo aceitavel de 20,85%

3 - Entrega em N&o verificagdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacdo do promover imediata
especificacOes do equipamento descrita no corregédo, adequacao
Edital. Edital. ou substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo do
Edital.
4 - Variagdo cambial | Variagdo com percentual entre | Contratada Meédio Provavel Contratar um seguro
do dolar 0 menor valor e 0 maior valor cambial. Contratos
no periodo de 12 meses sujeitos a variacao de
anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operagdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variagdo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variacdo cambial | Variagcdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do dolar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o dolar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%
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totalizando um limite de R$ 6,96-6,83 = 0,13
6,83 sem reequilibrio 0,13*100/6,83=1,90%
contratual)
6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relacdo a variacdo da diferenca acima do
do menor e o0 maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentacédo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflacdo de maio de 2020 foi 4,52% e a média do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variacdo de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% néo
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
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9 - Aumento dos Elevacéo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Medio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenga do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicdes de nos fornecimentos de matéria- valores com
materia-prima. prima para fabricagdes. fornecedor ou alterar o
mesmo.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. para entrega dos materiais,
fornecimentos e ndo conseguir equipamentos ou
cumprir com 0 mesmo sem maquinas pela
nenhum fato superveniente Codevasf com a
previsto nesta matriz de risco aplicacdo das sancGes
para aditivo de prazo. previstas no edital.
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14 - Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevastf.
15— Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 — Alteracdes Mudanca na legislacéo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributérias tributaria que altere os valores. reequilibrio
econdmico-financeiro
ao contrato.
19 - Variacéo de local | Mudanca nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
Ou maquinas por interesse da emissdo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Tocantins. ocorrera alteracdo do
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valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Feérias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Na&o sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variacao no Pagamentos ap0s decorridos | Codevasf Alto Provavel A Contratada devera
prazo de pagamentos | 30 (trinta) dias contados a solicitar o pagamento
partir da data do atestado de da atualizacao
conformidade e entrega da monetaria conforme o
nota fiscal. disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.
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