
BDI %: 21,58% R$/m² 74,88
PERCENTUAL DE 

RISCO
Horista Mensalista

118,37 74,59

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 77,00 1.299,80 100.084,60 101.205,55

2 Codevasf Composição Própria Módulo 77,00 5.160,84 397.384,68 401.835,39

3 Codevasf Composição Própria und 77,00 629,11 48.441,47 48.984,01

4 Codevasf Composição Própria m² 808.500,00 0,36 291.060,00 294.319,87

5 SICRO 5502114 m³ 80.850,00 6,47 523.099,50 528.958,21

6 SICRO 4413942 m³ 80.850,00 1,52 122.892,00 124.268,39

7 SICRO 4915637 m² 808.500,00 0,74 601.583,47 608.321,20

8 SICRO 4011370 m² 808.500,00 5,40 4.365.851,11 4.414.748,64

9 SICRO 4011352 m² 808.500,00 0,38 307.230,00 310.670,98

10 SICRO 4011276 m³ 121.275,00 210,93 25.580.535,75 25.867.037,75

11 SICRO 4011228 m³ 121.275,00 23,32 2.828.133,00 2.859.808,09

12 SICRO 4011209 m² 808.500,00 0,96 776.160,00 784.852,99

13 CODEVASF CPU-14 t 1.212,75 3.336,88 4.046.801,22 4.092.125,39

14 CODEVASF CPU-17 t 1.212,75 425,11 515.552,15 521.326,33

15 CODEVASF CPU-15 t 2.829,75 3.795,65 10.740.740,59 10.861.036,88

16 CODEVASF CPU-18 t 2.829,75 59,29 167.775,88 169.654,97

17 SICRO 5213440 und 115,50 240,13 27.735,02 28.045,65

18 SICRO 5213863 und 115,50 338,63 39.111,77 39.549,82

DRENAGEM

19 SICRO 2003373 m 231.000,00 27,65 6.387.150,00 6.458.686,08

LIMPEZA GERAL

20 Codevasf Composição Própria m² 808.500,00 0,94 759.990,00 768.501,89

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21 Codevasf Composição Própria m 11.550,00 18,03 208.246,50 210.578,86

PROJETO EXECUTIVO

22 Codevasf Composição Própria km 115,50 8.957,03 1.034.537,49 1.046.124,31

59.870.096,20 60.540.641,28VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

SINALIZAÇÃO

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA 

COMERCIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 

pista com material de jazida

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais: 1,12%

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

552.024,95 50.184,09 50.184,09 50.184,09 50.184,09 50.184,09 50.184,09 50.184,09 50.184,09 50.184,09 50.184,09 50.184,09

TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

947.546,48 94.754,65 94.754,65 94.754,65 94.754,65 94.754,65 94.754,65 94.754,65 94.754,65 94.754,65 94.754,65

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

50.319.928,27 5.031.992,83 5.031.992,83 5.031.992,83 5.031.992,83 5.031.992,83 5.031.992,83 5.031.992,83 5.031.992,83 5.031.992,83 5.031.992,83

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

67.595,47 6.759,55 6.759,55 6.759,55 6.759,55 6.759,55 6.759,55 6.759,55 6.759,55 6.759,55 6.759,55

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

6.458.686,08 645.868,61 645.868,61 645.868,61 645.868,61 645.868,61 645.868,61 645.868,61 645.868,61 645.868,61 645.868,61

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

768.501,89 76.850,19 76.850,19 76.850,19 76.850,19 76.850,19 76.850,19 76.850,19 76.850,19 76.850,19 76.850,19

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

210.578,86 21.057,89 21.057,89 21.057,89 21.057,89 21.057,89 21.057,89 21.057,89 21.057,89 21.057,89 21.057,89

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

1.046.124,31 523.062,15 523.062,15

0,86% 0,95% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79%

523.062,15 573.246,24 5.927.467,79 5.927.467,79 5.927.467,79 5.927.467,79 5.927.467,79 5.927.467,79 5.927.467,79 5.927.467,79 5.927.467,79 5.927.467,79

0,86% 1,81% 11,60% 21,39% 31,18% 40,97% 50,77% 60,56% 70,35% 80,14% 89,93% 99,72%

523.062,15 1.096.308,40 7.023.776,19 12.951.243,98 18.878.711,77 24.806.179,56 30.733.647,35 36.661.115,14 42.588.582,93 48.516.050,73 54.443.518,52 60.370.986,31

Total Geral R$ 60.540.641,28

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %: 21,58% R$/m² 74,88
PERCENTUAL DE 

RISCO
Horista Mensalista

118,37 74,59

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 1.299,80 1.299,80 1.314,36

2 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 5.160,84 5.160,84 5.218,64

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 629,11 629,11 636,16

4 Codevasf Composição Própria m² 10.500,00 0,36 3.780,00 3.822,34

5 SICRO 5502114 m³ 1.050,00 6,47 6.793,50 6.869,59

6 SICRO 4413942 m³ 1.050,00 1,52 1.596,00 1.613,88

7 SICRO 4915637 m² 10.500,00 0,74 7.812,77 7.900,27

8 SICRO 4011370 m² 10.500,00 5,40 56.699,37 57.334,40

9 SICRO 4011352 m² 10.500,00 0,38 3.990,00 4.034,69

10 SICRO 4011276 m³ 1.575,00 210,93 332.214,75 335.935,56

11 SICRO 4011228 m³ 1.575,00 23,32 36.729,00 37.140,36

12 SICRO 4011209 m² 10.500,00 0,96 10.080,00 10.192,90

13 CODEVASF CPU-14 t 15,75 3.336,88 52.555,86 53.144,49

14 CODEVASF CPU-17 t 15,75 425,11 6.695,48 6.770,47

15 CODEVASF CPU-15 t 36,75 3.795,65 139.490,14 141.052,43

16 CODEVASF CPU-18 t 36,75 59,29 2.178,91 2.203,31

17 SICRO 5213440 und 1,50 240,13 360,20 364,23

18 SICRO 5213863 und 1,50 338,63 507,95 513,64

DRENAGEM

19 SICRO 2003373 m 3.000,00 27,65 82.950,00 83.879,04

LIMPEZA GERAL

20 Codevasf Composição Própria m² 10.500,00 0,94 9.870,00 9.980,54

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21 Codevasf Composição Própria m 150,00 18,03 2.704,50 2.734,79

PROJETO EXECUTIVO

22 Codevasf Composição Própria km 1,50 8.957,03 13.435,55 13.586,03

777.533,73 786.242,11

MOBILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Regularização do subleito

Implantação da Obra

Administração da Obra

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 

pista com material de jazida

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA 

COMERCIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

ORIGEM

COMPOSIÇÃO
ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais: 1,12%

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

VALOR TOTAL DO SRP

Limpeza Geral

Projeto Executivo

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

7.169,16 651,74 651,74 651,74 651,74 651,74 651,74 651,74 651,74 651,74 651,74 651,74

TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

12.305,80 1.230,58 1.230,58 1.230,58 1.230,58 1.230,58 1.230,58 1.230,58 1.230,58 1.230,58 1.230,58

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

653.505,56 65.350,56 65.350,56 65.350,56 65.350,56 65.350,56 65.350,56 65.350,56 65.350,56 65.350,56 65.350,56

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

877,87 87,79 87,79 87,79 87,79 87,79 87,79 87,79 87,79 87,79 87,79

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

83.879,04 8.387,90 8.387,90 8.387,90 8.387,90 8.387,90 8.387,90 8.387,90 8.387,90 8.387,90 8.387,90

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

9.980,54 998,05 998,05 998,05 998,05 998,05 998,05 998,05 998,05 998,05 998,05

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

2.734,79 273,48 273,48 273,48 273,48 273,48 273,48 273,48 273,48 273,48 273,48

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

13.586,03 6.793,01 6.793,01

0,86% 0,95% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79% 9,79%

6.793,01 7.444,76 76.980,10 76.980,10 76.980,10 76.980,10 76.980,10 76.980,10 76.980,10 76.980,10 76.980,10 76.980,10

0,86% 1,81% 11,60% 21,39% 31,18% 40,97% 50,77% 60,56% 70,35% 80,14% 89,93% 99,72%

6.793,01 14.237,77 91.217,87 168.197,97 245.178,08 322.158,18 399.138,28 476.118,38 553.098,49 630.078,59 707.058,69 784.038,79

Total Geral R$ 786.242,11

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %:

Horista Mensalista

118,37% 74,59%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 20,34 R$ 2,24

INS. SINAPI SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 4,0000000 9,04 R$ 36,16

INS. SINAPI SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) m 1,0000000 5,44 R$ 5,44

INS. SINAPI SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M m² 1,0000000 420,00 R$ 420,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 85,00 R$ 0,42

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000 0,72 R$ 1,08

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 77,80 R$ 0,76

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM

CARREGADOR MECANICO (LOCACAO)
h 0,0065000 4,3000000 R$ 0,03

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 19,6600000 R$ 19,66

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 15,3600000 R$ 31,64

R$ 517,43

BDI 21,58% R$ 111,68

Total Serviços: R$ 629,11

CPU-01 R$ 629,11

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE

CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M -

MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000000 65,2300000 R$ 130,46

COMP. SINAPI SINAPI 67826
CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,0000000 135,6600000 R$ 271,32

COMP. SINAPI SINAPI 6259
CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE

TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014
CHP 2,0000000 188,8000000 R$ 377,60

COMP. SICRO SICRO 5914640 TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA T x km 678,7000000 0,3900000 R$ 264,69

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,3300000 R$ 24,99

R$ 1.069,06

BDI 21,58% R$ 230,74

Total Serviços: R$ 1.299,80

CPU-02 R$ 1.299,80

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 94,9400000 R$ 1.898,80

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 32,9400000 R$ 1.317,60

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 12,1500000 R$ 486,00

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,92 R$ 92,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 17,40 R$ 17,40

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 4,4000000 R$ 176,00

R$ 3.987,80

BDI 21,58% R$ 860,72

CPU-03 R$ 4.848,52

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 630,00 R$ 126,00

COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês 0,2000000 654,4200000 R$ 130,88

R$ 256,88

BDI 21,58% R$ 55,44

Total Serviços: R$ 312,32

CPU-04 R$ 312,32

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 15,3600000 R$ 0,77

R$ 0,77

BDI 21,58% R$ 0,17

Total Serviços: R$ 0,94

CPU-11 R$ 0,94

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,3600000 R$ 3,07

Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,9200000 R$ 2,19

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,84 R$ 3,84

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,80 R$ 3,60

R$ 14,83

BDI 21,58% R$ 3,20

Total Serviços: R$ 18,03

CPU-12 R$ 18,03

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO 

ESTADO DO TOCANTINS

21,58%

Encargos Sociais:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID
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EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 2914,26 R$ 2.914,26

R$ 2.914,26

BDI 14,50% R$ 422,62

Total Serviços: R$ 3.336,88

CPU-14 R$ 3.336,88

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000000 3314,93 R$ 3.314,93

R$ 3.314,93

BDI 14,50% R$ 480,72

Total Serviços: R$ 3.795,65

CPU-15 R$ 3.795,65

Insumo SINAPI 20206 SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO m 0,0028860 6,87 0,0200

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 7,4400000 0,0200

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 9,0600000 0,0200

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 15,3600000 0,1200

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 26,3200000 0,0500

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO.

AF_11/2015
chp 0,0010000 66,2300000 0,0700

R$ 0,30

BDI 21,58% R$ 0,06

Total Serviços: R$ 0,36

CPU-16 R$ 0,36

EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 371,27 R$ 371,27

R$ 371,27

BDI 14,50% R$ 53,84

Total Serviços: R$ 425,11

CPU-17 R$ 425,11

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000000 51,78 R$ 51,78

R$ 51,78

BDI 14,50% R$ 7,51

Total Serviços: R$ 59,29

CPU-18 R$ 59,29

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE UNID COEF.

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO UNID

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO UNID

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C UNID
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BDI %:

Horista Mensalista

118,37% 74,59%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.299,80 R$ 1.299,80

TOTAL R$ 1.299,80

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 629,11 R$ 629,11

TOTAL R$ 629,11

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 4.848,52 R$ 4.848,52

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 312,32 R$ 312,32

TOTAL R$ 5.160,84

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 

NO ESTADO DO TOCANTINS

21,58%

Encargos Sociais:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 815CAA07
Proc 59500.002128/2021-52-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
815CAA07

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=815CAA07
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2128&filter[anoproc]=2021


Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 2.780,60R$          
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.276,60R$             

Engenheiro h 20 34780 106,21 2.124,20R$             

Topógrafo h 10 7592 15,24 152,40R$                

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 504,00R$                

Auxiliar de topógrafo h 10 244 6,22 62,20R$                   

Cadista/calculista h 20 2359 22,09 441,80R$                

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$                    
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                       

465,64R$             

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de 

equipe técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 2.780,60 83,42R$                   

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 42,08 336,64R$                

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 4,79 9,58R$                     

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 2,25 36,00R$                   

R$ 3.440,42
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 3.440,42 R$ 3.440,42

6.686,66R$             

21,58% 1.443,24R$             

8.129,89R$             

Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 8.129,89 203,25R$                

Percentual VI 3,74% R$ 7,60 R$ 7,60

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,36 R$ 0,36

5,77% R$ 8.129,89 469,09R$                

680,30R$                

21,58% 146,84R$                

827,14R$                

8.957,03R$             

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 

CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57%)

II - SOMA

VI - RELATÓRIOS

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

III - SOMA

X - TOTAL

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VII - CONTIGÊNCIAS

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57%)
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km

678,70  t x km

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 

ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2 30,00 60,00

GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ)un 2 45,03 90,06

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2 50,04 100,08

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2 45,03 90,06

GT05 Granulometria por Peneiramento un 2 80,06 160,12

GT06 Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentação)un 2 80,06 160,12

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 2 35,03 70,06

GT08 Compactação Proctor Normal un 4 87,70 350,80

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 2 225,00 450,00

GT10 Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR) un 10 166,40 1.664,00

GT11 Equivalente de Areia un 2 50,00 100,00

GT12 Ensaio de Expansão un 2 72,56 145,12

R$ 3.440,42

QUALIFICAÇÃO:

DATA:ASSINATURA:

Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:
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OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 4,93% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%

C RISCOS 0,50% de PV 0,00%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00%

5,34% 6,50%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 5,76% 7,00%

5,76% 7,00%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,79%

G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,65%

H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,65%

I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%

6,65% 8,09%

17,75% 21,58%

82,25%

100,00%

21,58%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

BDI COM IMPOSTOS

CUSTO DIRETO - CD

BDI

SUBTOTAL

LUCRO

SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS

SUBTOTAL
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 01/2020

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI 1,00 1,00 

A Total 37,80 37,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 - 

B2 Feriados 3,94 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,89 0,67 

B4 13° salário 11,00 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 

B7 Dias de chuva 1,44  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 11,73 8,89 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 47,81 18,62 

C1 Aviso Prévio Indenizado 7,06 5,35 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13 

C3 Férias Indenizadas 2,38 1,80 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,86 2,92 

C5 Indenização Adicional 0,59 0,45 

C Total 14,06 10,65 

D1 Reincidência de A sobre B 18,07 7,04 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,63 0,48 

D Total 18,70 7,52 

118,37 74,59 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins FIC 0,00524
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.350,00 m²

4915637

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 192,5940 51,5950 192,5940

E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,00000 0,26 0,74 10,3391 6,4866 7,4883

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,78 0,22 155,3765 70,5489 136,7144

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 433,9511

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 15,7664 126,1312

560,0823

0,4148

Custo do FIC 0,0022

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0028 Areia média 0,00290 m³ 56,4749 0,1638

M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,00050 t 0,0000 0,0000

0,1638

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5808

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 5915399 0,00435 t 1,9800 0,0086

0,0086

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 0,00435 tkm 10,00 0,023

0,023

0,61

BDI 21,58% 0,13

Preço Unitário: 0,74

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins FIC 0,00524
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 361,93 m²

4011370

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 192,5940 51,5817 192,5940

E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,00000 0,28 0,72 10,2714 6,4442 7,5158

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,31 0,69 155,3765 70,5489 96,8455

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 394,1097

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 15,7664 126,1312

520,2409

1,4374

Custo do FIC 0,0075

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M005 Brita 0 0,00733 m³ 118,8979 0,8715

M0191 Brita 1 0,01500 m³ 118,8979 1,7835

M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,00373 t 0,0000 0,0000

2,6550

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 4,0999

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914648 0,01100 t 4,9900 0,0549

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914648 0,02250 t 4,9900 0,1123

0,1672

LN RP P

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,01100 tkm 5914359 5914374 10,00 0,057

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,02250 tkm 5914359 5914374 10,00 0,117

0,174

4,44

BDI 21,58% 0,96

Preço Unitário: 5,40

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência 01/04/2021 Produção da equipe 457,16 t

5914647

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,86 0,14 194,2537 53,4924 523,6414

Custo horário total de equipamentos 523,6414

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

523,6414

1,1454

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,1454

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

1,15

Obs.

DMT
Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 126,1312

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 126,1312

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Capa selante - areia comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
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Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 373,50 tkm

5914389

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 194,2537 53,4924 194,2537

Custo horário total de equipamentos 194,2537

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

194,2537

0,5201

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5201

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,5200

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.038,46 m²

4011352

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 

kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 192,5940 51,5817 192,5940

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 289,7484

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328

321,2812

0,3094

Custo do FIC 0,0016

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,00130 t

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,3110

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,31

BDI 21,58% 0,0671

Preço Unitário: 0,38

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 31,5328

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Imprimação com emulsão asfáltica Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 113,18 m³

4011276

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 238,7637 56,9106 118,7407

E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 207,1138 71,3445 207,1138

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 155,3765 70,5489 125,6868

E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 152,8202 59,3303 107,9450

Custo horário total de equipamentos 559,4863

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

575,2527

5,0826

Custo do FIC 0,0533

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m³ 152,0700 152,0700

152,0700

Subtotal 157,2059

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 5914652 2,20000 t 2,2000 4,8400

4,8400

LN RP P

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 2,20000 tkm 10,00 11,4400

11,4400

173,49

BDI 21,58% 37,4449

Preço Unitário: 210,93

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 113,18 m³

6416040

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 2,00000 0,57 0,43 257,8182 115,4404 393,1915

E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,00000 1,00 0,00 72,4051 4,3822 72,4051

E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1,00000 1,00 0,00 127,6028 83,8556 127,6028

Custo horário total de equipamentos 593,1994

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 15,7664 47,2992

640,4986

5,6591

Custo do FIC

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0005 Brita 0 0,53076 m³ 118,8979 63,1062

M0191 Brita 1 0,14700 m³ 118,8979 17,4780

M0192 Brita 2 0,26060 m³ 112,735 29,3787

M1135 Pó de pedra 0,52829 m³ 64,1979 33,9151

143,8780

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 149,5371

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,79614 t 1,1500 0,9156

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,22050 t 1,1500 0,2536

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,39090 t 1,1500 0,4495

M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,79244 t 1,1500 0,9113

2,5300

LN RP P

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,79614 tkm 10,00 4,1399

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,22050 tkm 10,00 1,1466

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,39090 tkm 10,00 2,0327

M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 0,79244 tkm 10,00 4,1207

11,4399

163,51

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 249,00 t

5914652

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,92 0,08 194,2537 53,4924 548,9784

Custo horário total de equipamentos 548,9784

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

548,9784

2,2047

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 2,2047

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

2,20

Obs.

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário
DMT

UnidadeQuantidade

Custo Horário Custo Horário Total

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 47,2992

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário de execução

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo unitário total de tempo fixo

Custo UnitárioCusto Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 150,88 m³

4011228

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 238,7637 56,9106 207,8487

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,62 0,38 2,9991 2,0298 2,6308

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 186,1137 75,2140 186,1137

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 155,3765 70,5489 125,6868

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 0,67 0,33 153,5620 65,0149 124,3415

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 99,0517 32,5057 73,7642

Custo horário total de equipamentos 720,3857

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

736,1521

4,8791

Custo do FIC 0,01059 0,0517

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ 1,10000 m³ 0,9722 1,0694

1,0694

Subtotal 6,0002

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Caminhão basculante 10 m³ 5914354 2,06250 t 1,1900 2,4544

2,4544

LN RP P

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Caminhão basculante 10 m³ 2,06250 tkm 10,00 10,7250

10,7250

19,18

BDI 21,58% 4,1397

Preço Unitário: 23,32

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 230,19 m³

4016096

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 201,1921 85,6324 201,1921

Custo horário total de equipamentos 201,1921

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

216,9585

0,9425

Custo do FIC 0,0297

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,9722

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,97

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 431,60 t

5914354

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,84 0,16 194,2537 53,4924 515,1957

Custo horário total de equipamentos 515,1957

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

515,1957

1,1937

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,1937

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

1,1900

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 238,7637 56,9106 299,3114

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31 2,9991 2,0298 2,6986

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 186,1137 75,2140 153,9528

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 155,3765 70,5489 151,9834

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 153,5620 65,0149 153,5620

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 99,0517 32,5057 78,4224

Custo horário total de equipamentos 839,9306

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

855,6970

0,7631

Custo do FIC 0,0240

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,7871

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,7871

BDI 21,58% 0,1699

Preço Unitário: 0,96

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 7,76104 t

5915474

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 107,8309 41,0071 107,8309

Custo horário total de equipamentos 107,8309

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 4,00000 h 15,7664 63,0656

170,8965

22,0198

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 22,0198

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

22,0198

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 107,8309 41,0071 107,8309

Custo horário total de equipamentos 107,8309

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

107,8309

0,8592

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8592

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,8592

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 3,00000 un

5213440

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 107,8309 41,0071 61,0542

Custo horário total de equipamentos 61,0542

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 23,0229 23,0229

P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328

115,6099

38,5366

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI 0,36000 m² 441,4900 158,9364

158,9364

Subtotal 197,4730

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

t 0,0000

0,0000

LN RP P

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva 

tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 0,00375 tkm 10,00 0,0322

0,0322

197,51

BDI 21,58% 42,6292

Preço Unitário: 240,13

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 4,00000 m²

5213414

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1655 0,1068 0,0249

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 12,3298 2,3648 5,9421

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 1,00 0,00 12,3907 7,5850 2,4881

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 4,8084 2,9435 2,3173

Custo horário total de equipamentos 10,7724

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 2,00000 h 16,8422 33,6844

P9830 Montador 1,00000 h 23,0229 23,0229

P9823 Serralheiro 1,00000 h 21,4343 21,4343

P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328

120,4468

30,1117

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado 11,77500 kg 8,5526 100,7069

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,00000 m² 299,0825 299,0825

399,7894

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,00000 m² 11,3002 11,3002

11,3002

Subtotal 441,2013

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 23,6007 0,2780

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 5915474 0,00044 t 24,1600 0,0106

0,2886

LN RP P

M1367 Chapa de aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,01178 tkm 10,00 0,0605

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 5 t 0,00044 tkm 10,00 0,0038

0,0643

441,5542

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 19,15000 m²

5212552

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9076

Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal 

para pintura eletrostática 1,00000 1,00 0,00 34,7243 29,8396 34,7243

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 12,3298 2,3648 12,3298

Custo horário total de equipamentos 47,0541

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 1,00000 h 16,8422 16,8422

P9822 Pintor 2,00000 h 21,5617 43,1234

107,0197

5,5885

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó 0,11200 kg 50,9743 5,7091

5,7091

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 11,2976

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00008 t 24,1556 0,0019

0,0019

LN RP P

M3153 Tinta poliéster em pó - Caminhão carroceria 15 t 0,00008 tkm 10,00 0,0007

0,0007

11,3002

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 59,9656

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 109,6744

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 54,5557

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 63,0656

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 21,37 t

5914333

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,53 0,47 191,4036 52,1416 251,9009

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 220,9122 80,3503 220,9122

Custo horário total de equipamentos 472,8131

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328

504,3459

23,6007

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 23,6007

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

23,6007

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 11,84 t

5914655

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 191,4036 52,1416 191,4036

Custo horário total de equipamentos 191,4036

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 6,00000 h 15,7664 94,5984

286,0020

24,1556

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 24,1556

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

24,1556

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 372,88 tkm

5914479

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 191,4036 52,1416 191,4036

Custo horário total de equipamentos 191,4036

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

191,4036

0,5133

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5133

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,5133

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 107,8309 41,0071 107,8309

Custo horário total de equipamentos 107,8309

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

107,8309

0,8592

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8592

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,8592

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 4,10000 un

5213863

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 107,8309 41,0071 61,0542

Custo horário total de equipamentos 61,0542

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9823 Serralheiro 1,00000 h 23,0229 23,0229

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

99,8435

24,3521

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 0,69622 kg 13,7456 9,5700

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 17,6344 224,2567

233,8267

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais
0,05030

m³ 364,2804 18,3233

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m
0,05030

m³ 31,8667 1,6029

19,9262

Subtotal 278,1050

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,00070 t 22,0198 0,0154

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,01272 t 22,0198 0,2801

0,2955

LN RP P

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 5 t 0,00070 tkm 10,00 0,0060

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 0,01272 tkm 10,00 0,1093

0,1153

278,52

BDI 21,58% 60,1143

Preço Unitário: 338,63

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 38,7893

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 94,5984

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 31,5328

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins

Custo Unitário de Referência 44287 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 

kg

1,00000 1,00 0,00
1,1331 0,7486 1,1331

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 40,7154 21,6697 40,7154

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,4343 0,1765 3,4343

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3424 0,2310 1,3250

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,8744 0,5899 2,1196

Custo horário total de equipamentos 48,7274

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 20,4371 20,4371

P9824 Servente 9,00000 h 15,7664 141,8976

211,0621

53,7192

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,1266 4,3395

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 71,3256 45,1734

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 118,8979 43,6997

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 112,735 41,4346

M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,5479 154,5911

289,2383

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 342,9575

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,1556 0,0205

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,1500 1,0925

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1500 0,6340

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1500 0,6340

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,1556 6,8155

9,1965

LN RP P

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 0,00085 tkm 10,00 0,0044

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 10,00 4,9401

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8668

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8668

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 10,00 1,4483

12,1264

364,2804

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 0,50000 m³

4805750

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

15,7664

31,5328

Custo do FIC 0,01059 0,3339

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 31,8667

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

31,8667

Obs.

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1,00000 m

2003373

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-

-

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais 0,04200 m³ 364,2804 15,2998

2003842

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 

1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg 45,2814 2,6942

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,03000 m³ 40,6572 1,2197

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada 0,08670 m² 40,6572 3,5250

22,7387

Subtotal 22,7387

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

22,7387

BDI 21,58% 4,9079

Preço Unitário: 27,65

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 162,3347

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010

Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 

kg 1,00000 1,00 0,00 1,1331 0,7486 1,1331

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 40,7154 21,6697 40,7154

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,4343 0,1765 3,4343

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3424 0,2310 1,3250

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,8744 0,5899 2,1196

Custo horário total de equipamentos 48,7274

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 20,4371 20,4371

P9824 Servente 9,00000 h 15,7664 141,8976

211,0621

53,7192

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,1266 4,3395

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 71,3256 45,1734

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 118,8979 43,6997

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 112,735 41,4346

M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,5479 154,5911

289,2383

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 342,9575

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,1556 0,0205

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,1500 1,0925

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1500 0,6340

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1500 0,6340

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,1556 6,8155

9,1965

LN RP P

M0030

Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t 0,00085 tkm 10,00 0,0044

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 10,00 4,9401

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8668

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,8668

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 10,00 1,4483

12,1264

364,2804

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1,00000 kg

2003842

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328

31,5328

31,5328

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica 1,00000 kg 13,7193 13,7193

13,7193

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 45,2521

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00100 t 24,1556 0,0242

0,0242

LN RP P

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 0,00100 tkm 10,00 0,0051

0,0051

45,2814

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 0,40000 m³

4805751

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

15,7664

39,4160

Custo do FIC 1,2412

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 40,6572

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

40,6572

Obs.

Obs.

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário de execução

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 31,5328

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 162,3347

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 230,19 m³

5502114

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 199,7944 58,2792 970,6690

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 201,1921 85,6324 201,1921

Custo horário total de equipamentos 1.171,8611

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

1.187,6275

5,1593

Custo do FIC 0,1625

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 5,3218

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

5,32

BDI 21,58% 1,1487

Preço Unitário: 6,47

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Tocantins
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 176,81 m³

4413942

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 197,8639 71,7242 197,8639

Custo horário total de equipamentos 197,8639

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664

213,6303

1,2082

Custo do FIC 0,0380

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 1,2462

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

1,25

BDI 21,58% 0,2690

Preço Unitário: 1,52

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 15,7664

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material
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TIPOLOGIA DO MATERIAL COFINS 3%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 291,568 PIS 0,65%

jul/21 ÍNDICE FINAL 418,124 1,4341  ICMS 12% 0,8800 ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/21 EMPRESAS ENDEREÇO
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 02 - 

LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-000
BRASÍLIA - DF Palmas - TO 2,45818 2.458,18 456,08 2.914,26 844 240,47 32,79 118,60 391,86 0,00 0,00 391,86 2.914,26 3.306,12

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
ANÁPOLIS - GO Palmas - TO 2,45818 2.458,18 456,08 2.914,26 791 227,06 30,96 111,99 370,01 17,40 1,26 371,27 2.914,26 3.285,53

3 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 24/47 - 

DAIAG - CEP:74980-970

APARECIDA DE GOIANIA - 

GO
Palmas - TO 2,45818 2.458,18 456,08 2.914,26 866 246,03 33,54 121,34 400,91 28,80 2,09 403,00 2.914,26 3.317,26

4 

Refinaria Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe Fortaleza - 

Ceará CEP:60180-420
FORTALEZA - CE Palmas - TO 2,29215 2.292,15 425,28 2.717,43 1711 459,82 62,70 226,80 749,32 29,80 2,16 751,48 2.717,43 3.468,91

5 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º LOTES 01 

A 10 - DISTRITO AGROINDUSTRIAL - 

CEP:75370-000

GOIANIRA - GO Palmas - TO 2,45818 2.458,18 456,08 2.914,26 813 232,62 31,72 114,73 379,07 17,40 1,26 380,33 2.914,26 3.294,59

6 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333  - 

DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - CEP:38405-

440

UBERLANDIA - MG Palmas - TO 2,35888 2.358,88 437,66 2.796,54 1158 319,91 43,62 157,79 521,32 170,40 12,36 533,68 2.796,54 3.330,23

7 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE REZENDE, 

185  - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-

334

UBERLANDIA - MG Palmas - TO 2,35888 2.358,88 437,66 2.796,54 1157 319,66 43,59 157,66 520,91 170,40 12,36 533,27 2.796,54 3.329,82

8 

ARAPETRO 

DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - DISTRITO 

INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-000
BARRA DO GARCAS - MT Palmas - TO 2,45818 2.458,18 456,08 2.914,26 1097 304,48 41,52 150,18 496,18 17,40 1,26 497,44 2.914,26 3.411,70

9 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SARZEDO - MG Palmas - TO 2,35888 2.358,88 437,66 2.796,54 1553 419,84 57,25 207,08 684,17 254,40 18,46 702,63 2.796,54 3.499,17

10 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA - 

CEP:77053-080
 PALMAS - TO Palmas - TO 2,74296 2.742,96 508,92 3.251,88 10 29,46 4,01 14,52 47,99 0,00 0,00 47,99 3.251,88 3.299,87

11 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS 

DE ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B. 

SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000
PAULINIA - SP Palmas - TO 2,41223 2.412,23 447,56 2.859,79 1617 436,04 59,46 215,07 710,57 670,4 48,65 759,22 2.859,79 3.619,01

12 

COMPANHIA BRASILEIRA 

DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, Galpão 02, 

Morro Grande - CEP:07726-555
CAIEIRAS - SP Palmas - TO 2,41223 2.412,23 447,56 2.859,79 1708 459,06 62,59 226,42 748,07 732,2 53,13 801,20 2.859,79 3.660,99

13 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
CAMPO GRANDE - MS Palmas - TO 2,45818 2.458,18 456,08 2.914,26 1689 454,25 61,94 224,05 740,24 65,40 4,75 744,99 2.914,26 3.659,24

14 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 129/133 - 

DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:78098-400
CUIABA - MT Palmas - TO 2,45818 2.458,18 456,08 2.914,26 1509 408,71 55,73 201,59 666,03 42,00 3,05 669,08 2.914,26 3.583,34

15 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7 

L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-285
CUIABA - MT Palmas - TO 2,45818 2.458,18 456,08 2.914,26 1503 407,19 55,52 200,84 663,55 42,00 3,05 666,60 2.914,26 3.580,86

16 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 8,6 -  - 

CEP:60035-351
VARZEA GRANDE - MT Palmas - TO 2,45818 2.458,18 456,08 2.914,26 1438 390,75 53,28 192,73 636,76 42,00 3,05 639,81 2.914,26 3.554,07

17 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
CACAPAVA - SP Palmas - TO 2,41223 2.412,23 447,56 2.859,79 1801 482,59 65,80 238,03 786,42 898,4 65,19 851,61 2.859,79 3.711,40

18 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
DUQUE DE CAXIAS - RJ Palmas - TO 2,41223 2.412,23 447,56 2.859,79 1957 522,06 71,18 257,49 850,73 558,60 40,53 891,26 2.859,79 3.751,06

19 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - PAVUNA 

- CEP:21535-630
RIO DE JANEIRO - RJ Palmas - TO 2,41223 2.412,23 447,56 2.859,79 1971 525,60 71,67 259,24 856,51 558,60 40,53 897,04 2.859,79 3.756,84

20 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ASFALTO LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE 

6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990-

000

MARIALVA - PR Palmas - TO 2,77372 2.773,72 514,63 3.288,35 1807 484,11 66,01 238,78 788,90 635,30 46,10 835,00 3.288,35 4.123,35

21 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO JACINTO, 100  

- OFICINAS - CEP:84045-170
PONTA GROSSA - PR Palmas - TO 2,77372 2.773,72 514,63 3.288,35 1924 513,71 70,05 253,38 837,14 788,60 57,22 894,36 3.288,35 4.182,71
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TIPOLOGIA DO MATERIAL COFINS 3%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

jun/21 ÍNDICE FINAL 418,124 1,5472  ICMS 12% 0,8800 ENTRADA DE DADOS

rr-1c

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS 

DO PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jun/21 EMPRESAS ENDEREÇO
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N 

TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - 

CEP:71225-000

BRASÍLIA - DF Palmas - TO 2,82581 2.825,81 524,29 3.350,10 844 240,47 32,79 149,54 422,80 0,00 0,00 422,80 3.350,10 3.772,90

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
ANÁPOLIS - GO Palmas - TO 2,82581 2.825,81 524,29 3.350,10 791 227,06 30,96 141,20 399,22 0,00 1,29 400,51 3.350,10 3.750,61

3 
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 

24/47 - DAIAG - CEP:74980-970

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
Palmas - TO 2,82581 2.825,81 524,29 3.350,10 866 246,03 33,54 152,99 432,56 0,00 2,14 434,70 3.350,10 3.784,79

4 
Refinaria Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste (Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe 

Fortaleza - Ceará CEP:60180-420
FORTALEZA - CE Palmas - TO 2,48450 2.484,50 460,97 2.945,47 1711 459,82 62,70 285,94 808,46 0,00 2,21 810,67 2.945,47 3.756,14

5 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 

LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

GOIANIRA - GO Palmas - TO 2,82581 2.825,81 524,29 3.350,10 813 232,62 31,72 144,65 408,99 0,00 1,29 410,28 3.350,10 3.760,38

6 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

UBERLANDIA - MG Palmas - TO 2,95581 2.955,81 548,41 3.504,22 1158 319,91 43,62 198,94 562,47 102,00 12,65 575,12 3.504,22 4.079,33

7 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:38402-334

UBERLANDIA - MG Palmas - TO 2,95581 2.955,81 548,41 3.504,22 1157 319,66 43,59 198,78 562,03 102,00 12,65 574,68 3.504,22 4.078,89

8 
ARAPETRO DISTRIBUIDORA 

DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000

BARRA DO GARCAS - 

MT
Palmas - TO 2,80478 2.804,78 520,39 3.325,17 1097 304,48 41,52 189,34 535,34 0,00 1,29 536,63 3.325,17 3.861,80

9 
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SARZEDO - MG Palmas - TO 2,95581 2.955,81 548,41 3.504,22 1553 419,84 57,25 261,08 738,17 254,40 18,88 757,05 3.504,22 4.261,27

10 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
 PALMAS - TO Palmas - TO 2,79614 2.796,14 518,79 3.314,93 10 29,46 4,01 18,31 51,78 0,00 0,00 51,78 3.314,93 3.366,71

11 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A 

- B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-

000

PAULINIA - SP Palmas - TO 2,89580 2.895,80 537,28 3.433,08 1617 436,04 59,46 271,16 766,66 531,1 49,75 816,41 3.433,08 4.249,49

12 

COMPANHIA BRASILEIRA DE 

ASFALTOS DA AMAZÔNIA - 

IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555

CAIEIRAS - SP Palmas - TO 2,89580 2.895,80 537,28 3.433,08 1708 459,06 62,59 285,47 807,12 592,9 54,34 861,46 3.433,08 4.294,53

13 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
CAMPO GRANDE - MS Palmas - TO 2,90744 2.907,44 539,44 3.446,88 1689 454,25 61,94 282,48 798,67 36,60 4,85 803,52 3.446,88 4.250,41

14 
CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 

129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400

CUIABA - MT Palmas - TO 2,80478 2.804,78 520,39 3.325,17 1509 408,71 55,73 254,16 718,60 24,60 3,12 721,72 3.325,17 4.046,88

15 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 

IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285

CUIABA - MT Palmas - TO 2,80478 2.804,78 520,39 3.325,17 1503 407,19 55,52 253,21 715,92 24,60 3,12 719,04 3.325,17 4.044,20

16 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 

8,6 -  - CEP:60035-351
VARZEA GRANDE - MT Palmas - TO 2,80478 2.804,78 520,39 3.325,17 1438 390,75 53,28 242,99 687,02 24,60 3,12 690,14 3.325,17 4.015,30

17 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
CACAPAVA - SP Palmas - TO 2,89580 2.895,80 537,28 3.433,08 1801 482,59 65,80 300,10 848,49 759,1 66,67 915,16 3.433,08 4.348,24

18 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
DUQUE DE CAXIAS - RJ Palmas - TO 2,91914 2.919,14 541,61 3.460,75 1957 522,06 71,19 324,65 917,90 558,60 41,45 959,35 3.460,75 4.420,11

19 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
RIO DE JANEIRO - RJ Palmas - TO 2,91914 2.919,14 541,61 3.460,75 1971 525,60 71,67 326,85 924,12 558,60 41,45 965,57 3.460,75 4.426,33

20 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE ASFALTO 

LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 

LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - 

CEP:86990-000

MARIALVA - PR Palmas - TO 2,73274 2.732,74 507,02 3.239,76 1807 484,11 66,01 301,05 851,17 606,50 47,15 898,32 3.239,76 4.138,07

21 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 

JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170

PONTA GROSSA - PR Palmas - TO 2,73274 2.732,74 507,02 3.239,76 1924 513,71 70,05 319,46 903,22 494,50 58,52 961,74 3.239,76 4.201,50

PEDÁGIO 

EMULSÃO 

RR 2C

REAJUSTE
EMULSÕES
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DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jun/21
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 ANÁPOLIS - GO Palmas - TO 2,45818 2.458,18 456,08 2.914,26 791 227,06 30,96 111,99 370,01 17,40 1,26 371,27 2.914,26 3.285,53

2 GOIANIRA - GO Palmas - TO 0,00000 2,45818 2.458,18 456,08 2.914,26 813 232,62 31,72 114,73 379,07 17,40 1,26 380,33 2.914,26 3.294,59

3  PALMAS - TO Palmas - TO 2,74296 2.742,96 508,92 3.251,88 10 29,46 4,01 14,52 47,99 0,00 0,00 47,99 3.251,88 3.299,87

4 BRASÍLIA - DF Palmas - TO 2,45818 2.458,18 456,08 2.914,26 844 240,47 32,79 118,60 391,86 0,00 0,00 391,86 2.914,26 3.306,12

5 APARECIDA DE GOIANIA - GO Palmas - TO 2,45818 2.458,18 456,08 2.914,26 866 246,03 33,54 121,34 400,91 28,80 2,09 403,00 2.914,26 3.317,26

6 UBERLANDIA - MG Palmas - TO 2,35888 0,00000 2.358,88 437,66 2.796,54 1157 319,66 43,59 157,66 520,91 170,40 12,36 533,27 2.796,54 3.329,82

1  PALMAS - TO Palmas - TO 0,00000 2,79614 2.796,14 518,79 3.314,93 10 29,46 4,01 18,31 51,78 0,00 0,00 51,78 3.314,93 3.366,71

2 ANÁPOLIS - GO Palmas - TO 0,00000 2,82581 2.825,81 524,29 3.350,10 791 227,06 30,96 141,20 399,22 0,00 1,29 400,51 3.350,10 3.750,61

3 FORTALEZA - CE Palmas - TO 2,48450 0,00000 2.484,50 460,97 2.945,47 1711 459,82 62,70 285,94 808,46 0,00 2,21 810,67 2.945,47 3.756,14

4 GOIANIRA - GO Palmas - TO 0,00000 2,82581 2.825,81 524,29 3.350,10 813 232,62 31,72 144,65 408,99 0,00 1,29 410,28 3.350,10 3.760,38

5 BRASÍLIA - DF Palmas - TO 0,00000 2,82581 2.825,81 524,29 3.350,10 844 240,47 32,79 149,54 422,80 0,00 0,00 422,80 3.350,10 3.772,90

6 APARECIDA DE GOIANIA - GO Palmas - TO 0,00000 2,82581 2.825,81 524,29 3.350,10 866 246,03 33,54 152,99 432,56 0,00 2,14 434,70 3.350,10 3.784,79

PEDÁGIO 

EAI

RR2-C

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)
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