
BDI %: 21,58% R$/m²
PERCENTUAL DE 

RISCO

Total de m² Horista Mensalista

588.000,00

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 42,00

2 Codevasf Composição Própria Módulo 42,00

3 Codevasf Composição Própria und 42,00

4 Codevasf Composição Própria m² 588.000,00

5 SICRO 5502114 m³ 58.800,00

6 SICRO 4413942 m³ 58.800,00

7 SICRO 4011463 t 70.560,00

8 SICRO 4011352 m² 588.000,00

9 SICRO 4011353 m² 588.000,00

10 SICRO 4011276 m³ 88.200,00

11 SICRO 4011228 m³ 88.200,00

12 SICRO 4011209 m² 588.000,00

13 CODEVASF CPU-13 t 3.880,80

13-A CODEVASF CPU-17 t 3.880,80

14 CODEVASF CPU-14 t 940,80

14-A CODEVASF CPU-18 t 940,80

15 CODEVASF CPU-15 t 235,20

15-A CODEVASF CPU-19 t 235,20

16 SICRO 5213440 und 42,00

17 SICRO 5213863 und 42,00

DRENAGEM

18 SICRO 2003373 m 168.000,00

LIMPEZA GERAL

19 Codevasf Composição Própria m² 588.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 Codevasf Composição Própria m 8.400,00

PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composição Própria km 84,00

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Projeto Executivo

VALOR TOTAL DO SRP

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

TRANSPORTE RR-1C

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - 

película retrorrefletiva tipo I + SI

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista 

com material de jazida

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 

1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

Serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO 

ESTADO DE GOIÁS

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais:
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              -                   

1,00              

1,00              

-                   

-                   

-                   

FRESAGEM CONTINUA

SUB-BASE 

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

Total Geral R$

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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BDI %: 21,58% R$/m² 105,00
PERCENTUAL DE 

RISCO
Total de m² Horista Mensalista

14.000,00 114,70 72,66

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00

2 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00

3 Codevasf Composição Própria und 1,00

4 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00

5 SICRO 5502114 m³ 1.400,00

6 SICRO 4413942 m³ 1.400,00

7 SICRO 4011463 t 1.680,00

8 SICRO 4011352 m² 14.000,00

9 SICRO 4011353 m² 14.000,00

10 SICRO 4011276 m³ 2.100,00

11 SICRO 4011228 m³ 2.100,00

12 SICRO 4011209 m² 14.000,00

13 CODEVASF CPU-13 t 92,40

13-A CODEVASF CPU-17 t 92,40

14 CODEVASF CPU-14 t 22,40

14-A CODEVASF CPU-18 t 22,40

15 CODEVASF CPU-15 t 5,60

15-A CODEVASF CPU-19 t 5,60

16 SICRO 5213440 und 1,00

17 SICRO 5213863 und 1,00

DRENAGEM

18 SICRO 2003373 m 4.000,00

LIMPEZA GERAL

19 Codevasf Composição Própria m² 14.000,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

20 Codevasf Composição Própria m 200,00

PROJETO EXECUTIVO

21 Codevasf Composição Própria km 2,00

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e 

implantação

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

VALOR TOTAL DO SRP

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

TRANSPORTE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C

TRANSPORTE RR-1C

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 

pista com material de jazida

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70

TRANSPORTE CAP 50/70

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais

Imprimação com emulsão asfáltica

Pintura de ligação

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLANAGEM

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE 

GOIÁS

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais: 1,14%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

Total Geral R$

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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Inicio           

(km)

Fim              

(km)

Extensão     

(m)

Largura       

(m)

Espess.       

(m)

Área            

(m2)

Volume              

(m3)

Densidade 

(t/m3)

Massa            

(t)
Unid Quant. Tipo

Consumo 

Taxa de 

Aplicação

Unid. Quant.

1,00              -                   

-                   -                   

-                   -                   

1,00              

-                   

-                   

-                   

FRESAGEM CONTINUA

SUB-BASE

BASE DE BRITA GRADUADA

IMPRIMAÇÃO

PINTURA DE LIGAÇÃO

CBUQ FAIXA "C"

CBUQ FAIXA "B"

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO

REGULARIZAÇÃO DE SUBLEITO
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BDI %:

Horista Mensalista

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             

TOTAL

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             

TOTAL

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             

TOTAL

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA - 10/2020

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Encargos Sociais:

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI

Engenheiro h 20 34780

Topógrafo h 10 7592

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.

Auxiliar de topógrafo h 10 244

Cadista/calculista h 20 2359

B - ENCARGOS SOCIAIS

Taxas 72,23 % do item "A"

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00%

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247

D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios

21,58%

Estimativa % como referência soma II 2,50%

Percentual VI 3,74%

Taxas 4,75% 4,75%

5,77%

21,58%

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)

III - SOMA

X - TOTAL

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)

II - SOMA

VI - RELATÓRIOS

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VII - CONTIGÊNCIAS

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

DISCRIMINAÇAO

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2

GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ) un 2

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2

GT05 Granulometria por Peneiramento un 2

GT06 Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentação) un 2

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 2

GT08 Compactação Proctor Normal un 4

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 2

GT10 Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR) un 10

GT11 Equivalente de Areia un 2

GT12 Ensaio de Expansão un 2

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

Codevasf (Sede)
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1

1 1

10 1

10 1

Pá carregadeira  ton

Motoniveladora  ton

Trator de pneus  ton

Rolo Compactador  ton

Grade de disco  ton

Usina misturadora  ton

Total  ton

 t x km

 t x km

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Deslocamento:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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COFINS

DATA INICIAL jul/14 ÍNDICE INICIAL PIS

DATA FINAL jul/21 ÍNDICE FINAL  ICMS ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/21
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 BETIM - MG Goiânia - GO

2 SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA Goiânia - GO

3 PAULÍNIA - SP Goiânia - GO

4 SÃO MATEUS DO SUL - PR Goiânia - GO

5 MAUÁ - SP Goiânia - GO

6 CUBATÃO - SP Goiânia - GO

1 APARECIDA DE GOIANIA - GO Goiânia - GO

2 GOIANIRA - GO Goiânia - GO

3 ANÁPOLIS - GO Goiânia - GO

4 UBERLANDIA - MG Goiânia - GO

5 UBERLANDIA - MG Goiânia - GO

6 BRASÍLIA - DF Goiânia - GO

1 UBERLANDIA - MG Goiânia - GO

2 GOIANIRA - GO Goiânia - GO

3 BRASÍLIA - DF Goiânia - GO

4 BRASÍLIA - DF Goiânia - GO

PEDÁGIO 

CAP 50/70

EAI

RR1-C

REAJUSTE
TIPOLOGIA DO MATERIAL LIGANTE BETUMINOSO

IMPOSTOS LEGENDA

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)
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BDI %:

Horista Mensalista

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000

INS. SINAPI SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO

APARELHADA (P/FORMA)
m 4,0000000

INS. SINAPI SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA,

(P/TELHADO)
m 1,0000000

INS. SINAPI SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA

*Nº 22*, DE *2,0 X 1,125* M
m² 1,0000000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L,

MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO

(LOCACAO)

h 0,0065000

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000

BDI 

Total Serviços:

CPU-01

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE

EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE

MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X

6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,

CARGA ÚTIL MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO.

AF_06/2014

CHP 2,0000

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE

EIXOS 4 CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA

TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM

CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA
T x km 678,7000

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000

BDI 

Total Serviços:

CPU-02

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP h 40,0000000

CPU-03

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000

COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês 0,2000000

BDI 

Total Serviços:

CPU-04

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000

BDI

Total Serviços:

CPU-11

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000

Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000

BDI

Total Serviços:

CPU-12

CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000000

BDI

Total Serviços:

CPU-13

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t 1,0000000

BDI

Total Serviços:

CPU-14

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000000

BDI

Total Serviços:

CPU-15

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
m 0,0028860

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104

CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000

BDI

Total Serviços:

CPU-16

TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000

BDI

Total Serviços:

CPU-17

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO t 1,0000

BDI

Total Serviços:

CPU-18

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C t 1,0000

BDI

Total Serviços:

CPU-19

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO UNID COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO UNID COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

Total para 6 meses:

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL % COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Encargos Sociais:

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
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