
BDI %: 21,58% R$/m² 80,73
PERCENTUAL DE 

RISCO
Horista Mensalista

115,81 72,23

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 74,00 1.238,16 91.623,84 92.613,38

2 Codevasf Composição Própria Módulo 74,00 4.938,29 365.433,46 369.380,14

3 Codevasf Composição Própria und 74,00 412,02 30.489,48 30.818,77

4 Codevasf Composição Própria m² 777.000,00 0,41 318.570,00 322.010,56

5 SICRO 5502114 m³ 77.700,00 6,16 478.632,00 483.801,23

6 SICRO 4413942 m³ 77.700,00 1,47 114.219,00 115.452,57

7 SICRO 4915637 m² 777.000,00 0,90 699.300,00 706.852,44

8 SICRO 4011370 m² 777.000,00 4,93 3.830.610,00 3.871.980,59

9 SICRO 4011352 m² 777.000,00 0,36 279.720,00 282.740,98

10 SICRO 4011276 m³ 116.550,00 218,24 25.435.872,00 25.710.579,42

11 SICRO 4011228 m³ 116.550,00 22,65 2.639.857,50 2.668.367,96

12 SICRO 4011209 m² 777.000,00 0,92 714.840,00 722.560,27

13 CODEVASF CPU-13 t 1.165,50 3.442,72 4.012.490,16 4.055.825,05

13-A CODEVASF CPU-13-A t 1.165,50 1.210,87 1.411.268,99 1.426.510,70

14 CODEVASF CPU-14 t 2.719,50 3.879,58 10.550.517,81 10.664.463,40

14-A CODEVASF CPU-14-A t 2.719,50 1.042,11 2.834.018,15 2.864.625,55

15 SICRO 5213440 und 74,00 232,19 17.182,06 17.367,63

16 SICRO 5213863 und 74,00 317,08 23.463,92 23.717,33

DRENAGEM

17 SICRO 2003373 m 222.000,00 28,24 6.269.280,00 6.336.988,22

LIMPEZA GERAL

18 Codevasf Composição Própria m² 777.000,00 0,95 738.150,00 746.122,02

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19 Codevasf Composição Própria m 11.100,00 16,77 186.147,00 188.157,39

PROJETO EXECUTIVO

20 Codevasf Composição Própria km 111,00 9.170,51 1.017.926,32 1.028.919,92

62.059.611,69 62.729.855,50

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação

Meio fio de concreto - MFC 3 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

SINALIZAÇÃO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA 

COMERCIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 

pista com material de jazida

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

1,08%

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAÍBA

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

492.812,29 44.801,12 44.801,12 44.801,12 44.801,12 44.801,12 44.801,12 44.801,12 44.801,12 44.801,12 44.801,12 44.801,12

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

921.264,35 92.126,43 92.126,43 92.126,43 92.126,43 92.126,43 92.126,43 92.126,43 92.126,43 92.126,43 92.126,43

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

50.109.880,81 5.010.988,08 5.010.988,08 5.010.988,08 5.010.988,08 5.010.988,08 5.010.988,08 5.010.988,08 5.010.988,08 5.010.988,08 5.010.988,08

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

41.084,96 4.108,50 4.108,50 4.108,50 4.108,50 4.108,50 4.108,50 4.108,50 4.108,50 4.108,50 4.108,50

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

6.336.988,22 633.698,82 633.698,82 633.698,82 633.698,82 633.698,82 633.698,82 633.698,82 633.698,82 633.698,82 633.698,82

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

746.122,02 74.612,20 74.612,20 74.612,20 74.612,20 74.612,20 74.612,20 74.612,20 74.612,20 74.612,20 74.612,20

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

188.157,39 18.815,74 18.815,74 18.815,74 18.815,74 18.815,74 18.815,74 18.815,74 18.815,74 18.815,74 18.815,74

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

1.028.919,92 514.459,96 514.459,96

0,82% 0,89% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37%

514.459,96 559.261,08 5.879.150,89 5.879.150,89 5.879.150,89 5.879.150,89 5.879.150,89 5.879.150,89 5.879.150,89 5.879.150,89 5.879.150,89 5.879.150,89

0,82% 1,71% 11,08% 20,46% 29,83% 39,20% 48,57% 57,94% 67,32% 76,69% 86,06% 95,43%

514.459,96 1.073.721,04 6.952.871,93 12.832.022,82 18.711.173,71 24.590.324,60 30.469.475,50 36.348.626,39 42.227.777,28 48.106.928,17 53.986.079,06 59.865.229,95

Total Geral R$ 62.729.855,50

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAÍBA

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %: 21,58% R$/m² 80,73
PERCENTUAL DE 

RISCO
Horista Mensalista

115,81 72,23

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 1.238,16 1.238,16 1.251,53

2 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 4.938,29 4.938,29 4.991,62

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 412,02 412,02 416,47

4 Codevasf Composição Própria m² 10.500,00 0,41 4.305,00 4.351,49

5 SICRO 5502114 m³ 1.050,00 6,16 6.468,00 6.537,85

6 SICRO 4413942 m³ 1.050,00 1,47 1.543,50 1.560,17

7 SICRO 4915637 m² 10.500,00 0,90 9.450,00 9.552,06

8 SICRO 4011370 m² 10.500,00 4,93 51.765,00 52.324,06

9 SICRO 4011352 m² 10.500,00 0,36 3.780,00 3.820,82

10 SICRO 4011276 m³ 1.575,00 218,24 343.728,00 347.440,26

11 SICRO 4011228 m³ 1.575,00 22,65 35.673,75 36.059,03

12 SICRO 4915637 m² 10.500,00 0,92 9.660,00 9.764,33

13 CODEVASF CPU-13 t 15,75 3.442,72 54.222,84 54.808,45

13-A CODEVASF CPU-13-A t 15,75 1.210,87 19.071,20 19.277,17

14 CODEVASF CPU-14 t 36,75 3.879,58 142.574,57 144.114,38

14-A CODEVASF CPU-14-A t 36,75 1.042,11 38.297,54 38.711,15

15 SICRO 5213440 und 1,00 232,19 232,19 234,70

16 SICRO 5213863 und 1,00 317,08 317,08 320,50

DRENAGEM

17 SICRO 2003373 m 3.000,00 28,24 84.720,00 85.634,98

LIMPEZA GERAL

18 Codevasf Composição Própria m² 10.500,00 0,95 9.975,00 10.082,73

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19 Codevasf Composição Própria m 150,00 16,77 2.515,50 2.542,67

PROJETO EXECUTIVO

20 Codevasf Composição Própria km 1,50 9.170,51 13.755,76 13.904,32

838.643,40 847.700,75

MOBILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Regularização do subleito

Implantação da Obra

Administração da Obra

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 

pista com material de jazida

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA 

COMERCIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

ORIGEM

COMPOSIÇÃO
ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAÍBA

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais: 1,08%

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

VALOR TOTAL DO SRP

Limpeza Geral

Projeto Executivo

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

6.659,63 605,42 605,42 605,42 605,42 605,42 605,42 605,42 605,42 605,42 605,42 605,42

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

12.449,52 1.244,95 1.244,95 1.244,95 1.244,95 1.244,95 1.244,95 1.244,95 1.244,95 1.244,95 1.244,95

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

677.160,55 67.716,06 67.716,06 67.716,06 67.716,06 67.716,06 67.716,06 67.716,06 67.716,06 67.716,06 67.716,06

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

555,20 55,52 55,52 55,52 55,52 55,52 55,52 55,52 55,52 55,52 55,52

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

85.634,98 8.563,50 8.563,50 8.563,50 8.563,50 8.563,50 8.563,50 8.563,50 8.563,50 8.563,50 8.563,50

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

10.082,73 1.008,27 1.008,27 1.008,27 1.008,27 1.008,27 1.008,27 1.008,27 1.008,27 1.008,27 1.008,27

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

2.542,67 254,27 254,27 254,27 254,27 254,27 254,27 254,27 254,27 254,27 254,27

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

13.904,32 6.952,16 6.952,16

0,82% 0,89% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37% 9,37%

6.952,16 7.557,58 79.447,99 79.447,99 79.447,99 79.447,99 79.447,99 79.447,99 79.447,99 79.447,99 79.447,99 79.447,99

0,82% 1,71% 11,08% 20,46% 29,83% 39,20% 48,57% 57,94% 67,32% 76,69% 86,06% 95,43%

6.952,16 14.509,74 93.957,73 173.405,71 252.853,70 332.301,68 411.749,67 491.197,65 570.645,64 650.093,62 729.541,61 808.989,60

Total Geral R$ 847.700,75

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAÍBA

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %:

Horista Mensalista

115,81% 72,23%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 22,72 R$ 2,50

INS. SINAPI SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 4,0000000 13,09 R$ 52,36

INS. SINAPI SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) m 1,0000000 5,08 R$ 5,08

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X

1,125* M
m² 1,0000000 225,00 R$ 225,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 85,00 R$ 0,42

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32      kg 1,5000000 0,54 R$ 0,81

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 95,00 R$ 0,93

COMP. SINAPI SINAPI 87445

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310

L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR MECANICO

(LOCACAO)

h 0,0065000 4,02 R$ 0,03

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 19,61 R$ 19,61

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 15,60 R$ 32,14

R$ 338,88

BDI 21,58% R$ 73,14

Total Serviços: R$ 412,02

CPU-01 R$ 412,02

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE

GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO.

AF_06/2014

H 2,0000000 61,83 R$ 123,66

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI

CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 128,20 R$ 256,40

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP ,80

M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA,

CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 177,70 R$ 355,40

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T -

RODOVIA PAVIMENTADA
T x km 678,7000000 0,38 R$ 257,91

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,33 R$ 24,99

R$ 1.018,36

BDI 21,58% R$ 219,80

Total Serviços: R$ 1.238,16

CPU-02 R$ 1.238,16

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 93,79 R$ 1.875,80

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 27,61 R$ 1.104,40

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 13,41 R$ 536,40

INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KW/H 100,0000000 0,76 R$ 76,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 14,38 R$ 14,38

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 4,40 R$ 176,00

R$ 3.782,98

R$ 853,93

CPU-03 R$ 4.636,91

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 585,00 R$ 117,00

COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês 0,2000000 654,42 R$ 130,88

R$ 247,88

BDI 21,58% R$ 53,50

Total Serviços: R$ 301,38

CPU-04 R$ 301,38

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 15,6000000 R$ 0,78

R$ 0,78

BDI 21,58% R$ 0,17

Total Serviços: R$ 0,95

CPU-11 R$ 0,95

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,60 R$ 3,12

Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,34 R$ 1,93

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,41 R$ 3,41

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,60 R$ 3,20

R$ 13,79

BDI 21,58% R$ 2,98

Total Serviços: R$ 16,77

CPU-12 R$ 16,77

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAÍBA

21,58%

Encargos Sociais:

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

22,57%

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 2993,67 R$ 2.993,67

R$ 2.993,67

BDI 15,00% R$ 449,05

Total Serviços: R$ 3.442,72

CPU-13 R$ 3.442,72

EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 1052,93 R$ 1.052,93

R$ 1.052,93

BDI 15,00% R$ 157,94

Total Serviços: R$ 1.210,87

CPU-13-A R$ 1.210,87

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000000 3373,55 R$ 3.373,55

R$ 3.373,55

BDI 15,00% R$ 506,03

Total Serviços: R$ 3.879,58

CPU-14 R$ 3.879,58

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000000 906,18 R$ 906,18

R$ 906,18

BDI 15,00% R$ 135,93

Total Serviços: R$ 1.042,11

CPU-14-A R$ 1.042,11

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
m 0,0028860 6,42 0,0200

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 12,03 0,0300

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 14,85 0,0400

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 15,60 0,1200

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 36,13 0,0700

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA

101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000 61,04 0,0600

R$ 0,34

BDI 21,58% R$ 0,07

Total Serviços: R$ 0,41

CPU-16 R$ 0,41

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-13-A CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO UNID

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

CPU-13 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO UNID

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-14-A CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
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BDI %:

Horista Mensalista

115,81% 72,23%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.238,16 R$ 1.238,16

TOTAL R$ 1.238,16

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 412,02 R$ 412,02

TOTAL R$ 412,02

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 4.636,91 R$ 4.636,91

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 301,38 R$ 301,38

TOTAL R$ 4.938,29

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAÍBA

21,58%

Encargos Sociais:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EQUIPE TÉCNICA 2.972,70R$     
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI 2.364,60R$        

Engenheiro h 20 34780 104,96 2.099,20R$        

Topógrafo h 10 7592 26,54 265,40R$           

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 608,10R$           

Auxiliar de topógrafo h 10 244 10,83 108,30R$           

Cadista/calculista h 20 2359 24,99 499,80R$           

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$               
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                  

432,90R$         

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO
Estimativa % como referência de equipe 

técnica com encargos sociais 
3,00% R$ 2.972,70 89,18R$             

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 37,33 298,64R$           

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 4,54 9,08R$                

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 2,25 36,00R$             

R$ 3.440,42
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 3.440,42 R$ 3.440,42

6.846,02R$        

21,58% 1.477,63R$        

8.323,65R$        

Estimativa % como referência soma II 2,50% R$ 8.323,65 208,09R$           

Percentual VI 3,74% R$ 7,78 7,78R$                

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,37 0,37R$                

5,77% R$ 8.323,65 480,27R$           

696,52R$           

21,58% 150,34R$           

846,85R$           

9.170,51R$        

DISCRIMINAÇÃO

COMPOSIÇÃO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

X - TOTAL

C - DESPESAS GERAIS

II - SOMA

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)

III - SOMA

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇÃO DA EMPRESA

VII - CONTINGÊNCIAS

D - ENSAIOS

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %)

VI - RELATÓRIOS
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2 30,00 60,00

GT02 Densidade in situ - Frasco de Areia (in Situ) un 2 45,03 90,06

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2 50,04 100,08

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2 45,03 90,06

GT05 Granulometria por Peneiramento un 2 80,06 160,12

GT06 Granulometria Completa (peneiramento e sedimentação)un 2 80,06 160,12

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 2 35,03 70,06

GT08 Compactação Proctor Normal un 4 87,70 350,80

GT09 Abrasão "Los Angeles" un 2 225,00 450,00

GT10 Índice de Suporte Califórnia (ISC/CBR) un 10 166,40 1.664,00

GT11 Equivalente de Areia un 2 50,00 100,00

GT12 Ensaio de Expansão un 2 72,56 145,12

R$ 3.440,42
QUALIFICAÇÃO:

DATA:

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:

ASSINATURA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

Codevasf (Sede)
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

10 1 10,00

10 1 10,00

11,00

11,00

Pá carregadeira 10,10  ton

Motoniveladora 12,47  ton

Trator de pneus 2,80  ton

Rolo Compactador 15,33  ton

Grade de disco 1,00  ton

Usina misturadora 20,00  ton

Total 61,70  ton

678,70  t x km

678,70  t x km

Deslocamento:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS 

DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAÍBA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Peso das máquinas:

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Mobilização (entre os trechos de serviço):

Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização inter-municipal (entre as localidades):

Desmobilização   inter-municipal (entre as localidades):

Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)
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% SOBRE PV % SOBRE CD

A 4,93% 6,00%

B 0,41% 0,50%

C 0,00%

D 0,00%

5,34% 6,50%

% SOBRE PV % SOBRE CD

E 5,76% 7,00%

5,76% 7,00%

% SOBRE PV % SOBRE CD

F 0,65% 0,79%

G 3,00% 3,65%

H 3,00% 3,65%

I 0,00% 0,00%

6,65% 8,09%

17,75% 21,58%

82,25%

100,00%

21,58%

LUCRO

DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERAÇÃO

ÍTENS DE VALOR PERCENTUAL VARIÁVEL COM A ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD)

CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional

RISCOS 0,50% de CD

SEGUROS E GARANTIAS 0,25% do PV

SUBTOTAL

LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD)

SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS

PIS 0,65% de PV

COFINS 3,00% de PV

ISSQN 3,00% de PV

Contribuição Previdenciária 0,00% de PV

SUBTOTAL

BDI COM IMPOSTOS

CUSTO DIRETO - CD

BDI

Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio. O valor real do ISSQN a ser adotado deve 

ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de influência das obras.
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  -  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 18,01 - 

B2 Feriados 4,30 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,87 0,67 

B4 13° salário 10,78 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56 

B7 Dias de chuva 1,98  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 13,64 10,55 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 50,51 20,28 

C1 Aviso Prévio Indenizado 4,45 3,45 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,10 0,08 

C3 Férias Indenizadas 0,50 0,39 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,10 3,17 

C5 Indenização Adicional 0,37 0,29 

C Total 9,52 7,38 

D1 Reincidência de A sobre B 18,59 7,46 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,39 0,31 

D Total 18,98 7,77 

115,81 72,23 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DA PARAÍBA

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba FIC 0,00264
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.350,00 m²

4915637

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 185,7589 51,5950 185,7589

E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,00000 0,26 0,74 10,3391 6,4866 7,4883

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,78 0,22 154,3199 71,8713 136,1812

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 426,5828

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 16,3611 130,8888

557,4716

0,4129

Custo do FIC 0,0011

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0028 Areia média 0,00290 m³ 100,3442 0,2910

M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,00050 t 0,0000 0,0000

0,2910

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,7050

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 5915399 0,00435 t 1,9500 0,0085

0,0085

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 0,00435 tkm 10,00 0,0248

0,0248

0,74

BDI 21,58% 0,16

Preço Unitário: 0,90

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba FIC 0,00264
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 361,93 m²

4011370

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 185,7589 51,5950 185,7589

E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,00000 0,28 0,72 10,3391 6,4866 7,5653

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,31 0,69 154,3199 71,8713 97,4304

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 387,9090

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 16,3611 130,8888

518,7978

1,4334

Custo do FIC 0,0038

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0005 Brita 0 0,00733 m³ 127,0064 0,9310

M0191 Brita 1 0,01500 m³ 90,5179 1,3578

M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,00373 t 0,0000 0,0000

2,2888

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 3,7260

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914648 0,01100 t 4,8200 0,0530

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914648 0,02250 t 4,8200 0,1085

0,1615

LN RP P

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,01100 tkm 10,00 0,0550

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,02250 tkm 10,00 0,1125

0,1675

4,06

BDI 21,58% 0,88

Preço Unitário: 4,93

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 457,16000 t

5914647

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,86 0,14 187,7618 53,5574 506,9196

Custo horário total de equipamentos 506,9196

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

506,9196

1,1088

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,1088

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

1,11

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 373,500000 tkm

5914389

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 187,7618 53,5574 187,7618

Custo horário total de equipamentos 187,7618

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

187,7618

0,5027

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5027

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,50

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba FIC 0,00264
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.038,46000 m²

4011352

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 

kW/136 kW

1,00000 1,00 0,00 185,7589 51,5950 185,7589

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 282,9133

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,3611 32,7222

315,6355

0,3039

Custo do FIC 0,0008

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,00130 t 0,0000 0,0000

0,0000

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,3047

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,30

BDI 21,58% 0,0648

Preço Unitário: 0,36

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Imprimação com emulsão asfáltica Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 32,7222

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Quantidade Unidade

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 130,8888

DMT
Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 130,8888

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Capa selante - areia comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba FIC 0,00529
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 113,18000 m³

4011276

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 229,8545 56,9763 115,7549

E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 202,3611 72,5990 202,3611

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 154,3199 71,8713 125,4629

E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 150,6135 60,6527 107,4323

Custo horário total de equipamentos 551,0112

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,3611 16,3611

567,3723

5,0130

Custo do FIC 0,0265

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m³ 158,7700 158,7700

158,7700

Subtotal 163,8095

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³

5914652 2,20000 t 2,1300 4,6860

4,6860

LN RP P

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³

2,20000 tkm 10,00 11,0000

11,0000

179,50

BDI 21,58% 38,7420

Preço Unitário: 218,24

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 113,18 m³

6416040

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 2,00000 0,57 0,43 255,6395 116,7882 391,8669

E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,00000 1,00 0,00 68,4661 4,4875 68,4661

E9615 Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 1,00000 1,00 0,00 129,3284 85,1808 129,3284

Custo horário total de equipamentos 589,6614

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 3,00000 h 16,3611 49,0833

638,7447

5,6436

Custo do FIC

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0005 Brita 0 0,53076 m³ 127,0064 67,4099

M0191 Brita 1 0,14700 m³ 90,5179 13,3061

M0192 Brita 2 0,26060 m³ 86,9402 22,6566

M1135 Pó de pedra 0,52829 m³ 68,7378 36,3135

139,6861

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 145,3297

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,79614 t 1,1100 0,8837

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,22050 t 1,1100 0,2448

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,39090 t 1,1100 0,4339

M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,79244 t 1,1100 0,8796

2,4420

LN RP P

M0005 Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ 0,79614 tkm 10,00 3,9807

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,22050 tkm 10,00 1,1025

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,39090 tkm 10,00 1,9545

M1135 Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ 0,79244 tkm 10,00 3,9622

10,9999

158,77

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 249,00 t

5914652

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,92 0,08 187,7618 53,5574 531,0763

Custo horário total de equipamentos 531,0763

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

531,0763

2,1328

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 2,1328

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

2,13

Obs.

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 49,0833

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo Unitário
DMT

UnidadeQuantidadeF - MOMENTO DE TRANSPORTE

Custo unitário total de tempo fixo

Custo UnitárioCusto Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra -

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,3611

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba FIC 0,01587
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 150,88000 m³

4011228

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 229,8545 56,9763 200,4652

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,62 0,38 3,0311 2,0514 2,6588

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 183,3080 75,9976 183,3080

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 154,3199 71,8713 125,4629

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 0,67 0,33 151,9726 66,3372 123,7129

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 96,4269 33,2999 72,4386

Custo horário total de equipamentos 708,0464

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,3611 16,3611

724,4075

4,8012

Custo do FIC 0,0762

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³

1,10000 m³ 0,9500 1,0450

1,0450

Subtotal 5,9224

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Caminhão basculante 10 m³

5914354 2,06250 t 1,1600 2,3925

2,3925

LN RP P

4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Caminhão basculante 10 m³

2,06250 tkm 10,00 10,3125

10,3125

18,63

BDI 21,58% 4,0211

Preço Unitário: 22,65

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba FIC 0,01587
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 230,19000 m³

4016096

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW

1,00000 1,00 0,00 199,2476 87,0699 199,2476

Custo horário total de equipamentos 199,2476

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,3611 16,3611

215,6087

0,9367

Custo do FIC 0,0149

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,9516

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,95

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 431,60000 t

5914354

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000 0,84 0,16 187,7618 53,5574 498,8673

Custo horário total de equipamentos 498,8673

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

498,8673

1,1559

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 1,1559

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

1,16

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba FIC 0,01587
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 229,8545 56,9763 290,2884

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31 3,0311 2,0514 2,7274

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 183,3080 75,9976 152,1880

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 154,3199 71,8713 151,0220

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 151,9726 66,3372 151,9726

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 96,4269 33,2999 76,8575

Custo horário total de equipamentos 825,0559

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,3611 16,3611

841,4170

0,7504

Custo do FIC 0,0119

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,7623

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,76

BDI 21,58% 0,1640

Preço Unitário: 0,92

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 3,00000 un

5213440

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 105,0805 41,0373 60,2503

Custo horário total de equipamentos 60,2503

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 24,5186 24,5186

P9824 Servente 2,00000 h 16,3611 32,7222

117,4911

39,1637

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 

confecção

0,36000 m² 421,6800 151,8048

151,8048

Subtotal 190,9685

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

190,97

BDI 21,58% 41,2186

Preço Unitário: 232,19

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 57,2408

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,3611

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário direto total

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³ (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,3611

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,3611

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 4,00000 m²

5213414

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1658 0,1070 0,0250

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 11,8044 2,3726 5,6889

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 0,20080 1,00 0,00 12,4869 7,6439 2,5074

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 4,8939 2,9958 2,3585

Custo horário total de equipamentos 10,5798

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 2,00000 h 16,3833 32,7666

P9830 Montador 1,00000 h 24,5186 24,5186

P9823 Serralheiro 1,00000 h 21,6279 21,6279

P9824 Servente 2,00000 h 16,3611 32,7222

122,2151

30,5538

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,77500 kg 6,6043 77,7656

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI 1,00000 m² 300,9568 300,9568

378,7224

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço 1,00000 m² 12,0600 12,0600

12,0600

Subtotal 421,3362

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 23,0000 0,2709

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00044 t 23,9100 0,0105

0,2814

LN RP P

M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria 15 t 0,01178 tkm 10,00 0,0589

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI - Caminhão carroceria 15 t 0,00044 tkm 10,00 0,0022

0,0611

421,68

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 19,15000 m²

5212552

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9076 Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal 

para pintura eletrostática

1,00000 1,00 0,00 35,3487 30,4558 35,3487

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 11,8044 2,3726 11,8044

Custo horário total de equipamentos 47,1531

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 1,00000 h 16,3833 16,3833

P9822 Pintor 2,00000 h 23,3264 46,6528

110,1892

5,7540

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,11200 kg 56,2547 6,3005

6,3005

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 12,0545

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00011 t 23,9100 0,0026

0,0026

LN RP P

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria 15 t 0,00011 tkm 10,00 0,0006

0,0006

12,06

Obs.

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra 63,0361

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Pintura eletrostática a pó com tinta poliester em chapa de aço Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 111,6353

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 21,37000 t

5914333

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,53 0,47 184,9147 52,2080 245,0851

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 213,7594 79,6388 213,7594

Custo horário total de equipamentos 458,8445

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,3611 32,7222

491,5667

23,0027

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 23,0027

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

23,00

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 11,84 t

5914655

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 184,9147 52,2080 184,9147

Custo horário total de equipamentos 184,9147

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 6,00000 h 16,3611 98,1666

283,0813

23,9089

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 23,9089

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

23,91

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 372,88 tkm

5914479

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 184,9147 52,2080 184,9147

Custo horário total de equipamentos 184,9147

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

184,9147

0,4959

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,4959

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,50

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 4,10000 un

5213863

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 105,0805 41,0373 60,2503

Custo horário total de equipamentos 60,2503

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 24,5186 24,5186

P9824 Servente 1,00000 h 16,3611 16,3611

101,1300

24,6659

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas0,69622 kg 13,9107 9,6849

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,71700 kg 16,2776 207,0022

216,6871

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

0,05030 m³ 345,4600 17,3766

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m³ 33,2400 1,6720

19,0486

Subtotal 260,4016

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por brarra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00070 t 23,9100 0,0167

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 

Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,01272 t 23,9100 0,3041

0,3208

LN RP P

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por brarra 

chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas - Caminhão carroceria 15 t

0,00070 tkm 10,00 0,0035

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 

Caminhão carroceria 15 t

0,01272 tkm 10,00 0,0636

0,0671

260,79

BDI 21,58% 56,2883

Preço Unitário: 317,08

Obs.

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 40,8797

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 98,1666

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 32,7222

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 

kg

1,00000 1,00 0,00
1,1688 0,7722 1,1688

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 38,5449 22,2740 38,5449

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 2,9390 0,1765 2,9390

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3528 0,2380 1,3653

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,9014 0,6081 2,1851

Custo horário total de equipamentos 46,2031

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 20,3519 20,3519

P9824 Servente 9,00000 h 16,3611 147,2499

213,8049

54,4173

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,1838 4,3879

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 109,9777 69,6533

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 90,5179 33,2689

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 86,9402 31,9540

M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,4645 131,0596

270,3237

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 324,7410

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00085 t 23,9100 0,0203

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,1100 1,0545

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1100 0,6120

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1100 0,6120

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 23,9100 6,7462

9,0450

LN RP P

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 10,00 0,0043

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 10,00 4,7501

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,7566

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,7566

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 10,00 1,4108

11,6784

345,46

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba FIC 0,01587
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 0,50000 m³

4805750

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,3611 16,3611

16,3611

32,7222

Custo do FIC 0,5193

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 33,2415

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

33,24

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 224,10000 tkm

5914344

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 128,5083 48,5028 128,5083

Custo horário total de equipamentos 128,5083

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

128,5083

0,5734

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5734

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,57

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1,00000 m

2003373

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-

-

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - 

areia e brita comerciais

0,04200 m³ 345,4600 14,5093

2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 

1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm

0,05950 kg 46,1400 2,7453

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,03000 m³ 33,2400 0,9972

3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada

0,08670 m² 57,4700 4,9826

23,2344

Subtotal 23,2344

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

23,23

BDI 21,58% 5,0139

Preço Unitário: 28,24

Obs.

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Utilização Custo Horário

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,3611

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo unitário direto total

Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 167,6018

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 3,92899 m³

1107892

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9010 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 

kg

1,00000 1,00 0,00 1,1688 0,7722 1,1688

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 38,5449 22,2740 38,5449

E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 2,9390 0,1765 2,9390

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000 0,90 0,10 0,3528 0,2380 1,3653

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000 0,41 0,59 0,9014 0,6081 2,1851

Custo horário total de equipamentos 46,2031

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9821 Pedreiro 1,00000 h 20,3519 20,3519

P9824 Servente 9,00000 h 16,3611 147,2499

213,8049

54,4173

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,1838 4,3879

M0082 Areia média lavada 0,63334 m³ 109,9777 69,6533

M0191 Brita 1 0,36754 m³ 90,5179 33,2689

M0192 Brita 2 0,36754 m³ 86,9402 31,9540

M0424 Cimento Portland CP II - 32 282,15207 kg 0,4645 131,0596

270,3237

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 324,7410

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t

5914655 0,00085 t 23,9100 0,0203

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,95001 t 1,1100 1,0545

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1100 0,6120

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 5914647 0,55131 t 1,1100 0,6120

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 23,9100 6,7462

9,0450

LN RP P

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 

Caminhão carroceria 15 t

0,00085 tkm 10,00 0,0043

M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante 10 m³ 0,95001 tkm 10,00 4,7501

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,7566

M0192 Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ 0,55131 tkm 10,00 2,7566

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria 15 t 0,28215 tkm 10,00 1,4108

11,6784

345,46

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1,00000 kg

2003842

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,3611 32,7222

32,7222

32,7222

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica 1,00000 kg 13,388 13,3880

13,3880

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 46,1102

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00100 t 23,9100 0,0239

0,0239

LN RP P

M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria 15 t 0,00100 tkm 10,00 0,0050

0,0050

46,14

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 32,7222

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 kg/m³ - espessura de 1 cm Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 167,6018
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1,00000 m²

3103302

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372 1,00 0,00 11,8044 2,3726 1,1063

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,00 0,00 20,9914 20,7327 1,9673

Custo horário total de equipamentos 3,0736

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9801 Ajudante 0,90000 h 16,3833 14,7450

P9808 Carpinteiro 0,90000 h 20,3994 18,3595

36,1781

36,1781

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,01852 l 10,2965 0,1907

M1205 Prego de ferro 0,02718 kg 11,2612 0,3061

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,21474 m 4,0528 4,9231

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 m² 38,3296 15,4947

20,9146

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 57,0927

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 5914655 0,00002 t 23,9100 0,0005

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00003 t 23,9100 0,0007

M0290 Tábua de 2,5 x 10 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,00304 t 23,9100 0,0727

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 5914655 0,01011 t 23,9100 0,2417

0,3156

LN RP P

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,00002 tkm 10,00 0,0001

M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria 15 t 0,00003 tkm 10,00 0,0002

M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 0,00304 tkm 10,00 0,0152

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria 15 t 0,01011 tkm 10,00 0,0506

0,066

57,47

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba FIC 0,01587
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 230,19000 m³

5502114

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 192,1712 57,0909 933,8399

E9515 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW

1,00000 1,00 0,00 199,2476 87,0699 199,2476

Custo horário total de equipamentos 1.133,0875

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,3611 16,3611

1.149,4486

4,9935

Custo do FIC 0,0792

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 5,0727

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

5,07

BDI 21,58% 1,0943

Preço Unitário: 6,16

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Paraíba FIC 0,01587
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 176,81000 m³

4413942

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 194,7996 72,8488 194,7996

Custo horário total de equipamentos 194,7996

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,3611 16,3611

211,1607

1,1943

Custo do FIC 0,0190

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³

Subtotal 1,2132

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

1,21

BDI 21,58% 0,2612

Preço Unitário: 1,47

Obs.

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,3611

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

Custo horário total de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,3611

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 33,1045

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Utilização Custo Horário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

e-DOC 5669B52C
Proc 59500.002049/2021-41-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
5669B52C

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5669B52C
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2049&filter[anoproc]=2021


TIPOLOGIA DO MATERIAL COFINS 3%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 291,568 PIS 0,65%

jul/21 ÍNDICE FINAL 418,124 1,4341  ICMS 18% 0,8200 ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/21 EMPRESAS ENDEREÇO
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 02 - 

LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-000
BRASÍLIA - DF João Pessoa -PB 2,41571 2.415,71 667,52 3.083,23 2239 593,40 130,25 314,10 1037,75 25,80 1,86 1.039,61 3.083,23 4.122,84

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
ANÁPOLIS - GO João Pessoa -PB 2,41571 2.415,71 667,52 3.083,23 2387 630,85 138,47 333,92 1103,24 43,20 3,11 1.106,35 3.083,23 4.189,58

3 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 24/47 - 

DAIAG - CEP:74980-970

APARECIDA DE GOIANIA - 

GO
João Pessoa -PB 2,41571 2.415,71 667,52 3.083,23 2454 647,80 142,20 342,90 1132,90 54,60 3,94 1.136,84 3.083,23 4.220,07

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º LOTES 01 

A 10 - DISTRITO AGROINDUSTRIAL - 

CEP:75370-000

GOIANIRA - GO João Pessoa -PB 2,41571 2.415,71 667,52 3.083,23 2457 648,56 142,36 343,30 1134,22 43,20 3,11 1.137,33 3.083,23 4.220,56

5 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333  - 

DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - CEP:38405-

440

UBERLANDIA - MG João Pessoa -PB 2,34554 2.345,54 648,13 2.993,67 2404 635,15 139,42 336,20 1110,77 129,00 9,30 1.120,07 2.993,67 4.113,73

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE REZENDE, 

185  - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-

334

UBERLANDIA - MG João Pessoa -PB 2,34554 2.345,54 648,13 2.993,67 2407 635,91 139,59 336,60 1112,10 129,00 9,30 1.121,40 2.993,67 4.115,06

7 

ARAPETRO 

DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - DISTRITO 

INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-000
BARRA DO GARCAS - MT João Pessoa -PB 2,46120 2.461,20 680,09 3.141,29 2875 754,31 165,58 399,28 1319,17 25,80 1,86 1.321,03 3.141,29 4.462,32

8 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SARZEDO - MG João Pessoa -PB 2,34554 2.345,54 648,13 2.993,67 2208 585,56 128,53 309,95 1024,04 400,80 28,89 1.052,93 2.993,67 4.046,59

9 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA - 

CEP:77053-080
 PALMAS - TO João Pessoa -PB 2,48778 2.487,78 687,43 3.175,21 2042 543,56 119,31 287,72 950,59 25,80 1,86 952,45 3.175,21 4.127,66

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS 

DE ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B. 

SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000
PAULINIA - SP João Pessoa -PB 2,34695 2.346,95 648,52 2.995,47 2805 736,60 161,69 389,90 1288,19 615,00 44,32 1.332,51 2.995,47 4.327,99

11 

COMPANHIA BRASILEIRA 

DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, Galpão 02, 

Morro Grande - CEP:07726-555
CAIEIRAS - SP João Pessoa -PB 2,34695 2.346,95 648,52 2.995,47 2741 720,41 158,13 381,33 1259,87 497,40 35,85 1.295,72 2.995,47 4.291,19

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
CAMPO GRANDE - MS João Pessoa -PB 2,41571 2.415,71 667,52 3.083,23 3278 856,27 187,96 453,25 1497,48 129,00 9,30 1.506,78 3.083,23 4.590,01

13 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 129/133 - 

DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:78098-400
CUIABA - MT João Pessoa -PB 2,46120 2.461,20 680,09 3.141,29 3288 858,80 188,51 454,58 1501,89 67,80 4,89 1.506,78 3.141,29 4.648,07

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7 

L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-285
CUIABA - MT João Pessoa -PB 2,46120 2.461,20 680,09 3.141,29 3290 859,30 188,62 454,85 1502,77 67,80 4,89 1.507,66 3.141,29 4.648,95

15 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 8,6 -  - 

CEP:60035-351
VARZEA GRANDE - MT João Pessoa -PB 2,46120 2.461,20 680,09 3.141,29 3299 861,58 189,12 456,05 1506,75 67,80 4,89 1.511,64 3.141,29 4.652,93

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
CACAPAVA - SP João Pessoa -PB 2,34695 2.346,95 648,52 2.995,47 2702 710,54 155,97 376,11 1242,62 405,6 29,23 1.271,85 2.995,47 4.267,32

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
DUQUE DE CAXIAS - RJ João Pessoa -PB 2,34695 2.346,95 648,52 2.995,47 2407 635,91 139,59 336,60 1112,10 241,80 17,43 1.129,53 2.995,47 4.125,00

18 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - PAVUNA 

- CEP:21535-630
RIO DE JANEIRO - RJ João Pessoa -PB 2,34695 2.346,95 648,52 2.995,47 2422 639,70 140,42 338,61 1118,73 241,80 17,43 1.136,16 2.995,47 4.131,63

19 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ASFALTO LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE 

6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990-

000

MARIALVA - PR João Pessoa -PB 2,46451 2.464,51 681,00 3.145,51 3134 819,84 179,96 433,96 1433,76 860,40 62,01 1.495,77 3.145,51 4.641,28

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO JACINTO, 100  

- OFICINAS - CEP:84045-170
PONTA GROSSA - PR João Pessoa -PB 2,46451 2.464,51 681,00 3.145,51 3176 830,46 182,29 439,58 1452,33 640,80 46,18 1.498,51 3.145,51 4.644,02

PEDÁGIO 

EMULSÃO 

EAI

REAJUSTE
EMULSÕES

IMPOSTOS LEGENDA

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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TIPOLOGIA DO MATERIAL COFINS 3%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

jul/21 ÍNDICE FINAL 418,124 1,5472  ICMS 18% 0,8200 ENTRADA DE DADOS

rr-1c

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS 

DO PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jul/21 EMPRESAS ENDEREÇO
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N 

TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - 

CEP:71225-000

BRASÍLIA - DF João Pessoa -PB 2,65633 2.656,33 734,01 3.390,34 2239 593,40 130,25 396,01 1119,66 25,80 1,86 1.121,52 3.390,34 4.511,86

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
ANÁPOLIS - GO João Pessoa -PB 2,65633 2.656,33 734,01 3.390,34 2387 630,85 138,47 421,00 1190,32 43,20 3,11 1.193,43 3.390,34 4.583,78

3 
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 

24/47 - DAIAG - CEP:74980-970

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO
João Pessoa -PB 2,65633 2.656,33 734,01 3.390,34 2454 647,80 142,20 432,32 1222,32 54,60 3,94 1.226,26 3.390,34 4.616,60

4 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 

LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

GOIANIRA - GO João Pessoa -PB 2,65633 2.656,33 734,01 3.390,34 2457 648,56 88,44 403,32 1140,32 43,20 3,11 1.143,43 3.390,34 4.533,78

5 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

UBERLANDIA - MG João Pessoa -PB 2,68574 2.685,74 742,14 3.427,88 2404 635,15 47,80 373,74 1056,69 129,00 9,30 1.065,99 3.427,88 4.493,87

6 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:38402-334

UBERLANDIA - MG João Pessoa -PB 2,68574 2.685,74 742,14 3.427,88 2407 635,91 47,86 374,19 1057,96 129,00 9,30 1.067,26 3.427,88 4.495,14

7 
ARAPETRO DISTRIBUIDORA 

DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000

BARRA DO GARCAS - 

MT
João Pessoa -PB 2,64983 2.649,83 732,21 3.382,04 2875 754,31 56,77 443,86 1254,94 25,80 1,86 1.256,80 3.382,04 4.638,84

8 
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SARZEDO - MG João Pessoa -PB 2,68574 2.685,74 742,14 3.427,88 2208 585,56 44,07 344,56 974,19 400,80 28,89 1.003,08 3.427,88 4.430,96

9 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
 PALMAS - TO João Pessoa -PB 2,64318 2.643,18 730,37 3.373,55 2042 543,56 40,91 319,85 904,32 25,80 1,86 906,18 3.373,55 4.279,73

10 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A 

- B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-

000

PAULINIA - SP João Pessoa -PB 2,64438 2.644,38 730,71 3.375,09 2805 736,60 55,44 433,44 1225,48 615,00 44,32 1.269,80 3.375,09 4.644,90

11 

COMPANHIA BRASILEIRA DE 

ASFALTOS DA AMAZÔNIA - 

IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555

CAIEIRAS - SP João Pessoa -PB 2,64438 2.644,38 730,71 3.375,09 2741 720,41 54,22 423,91 1198,54 497,40 35,85 1.234,39 3.375,09 4.609,48

12 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
CAMPO GRANDE - MS João Pessoa -PB 2,68287 2.682,87 741,34 3.424,21 3278 856,27 64,45 503,86 1424,58 129,00 9,30 1.433,88 3.424,21 4.858,09

13 
CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 

129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400

CUIABA - MT João Pessoa -PB 2,64983 2.649,83 732,21 3.382,04 3288 858,80 64,64 505,35 1428,79 67,80 4,89 1.433,68 3.382,04 4.815,71

14 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 

IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285

CUIABA - MT João Pessoa -PB 2,64983 2.649,83 732,21 3.382,04 3290 859,30 64,67 505,64 1429,61 67,80 4,89 1.434,50 3.382,04 4.816,53

15 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 

8,6 -  - CEP:60035-351
VARZEA GRANDE - MT João Pessoa -PB 2,64983 2.649,83 732,21 3.382,04 3299 861,58 64,85 506,98 1433,41 67,80 4,89 1.438,30 3.382,04 4.820,33

16 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
CACAPAVA - SP João Pessoa -PB 2,64438 2.644,38 730,71 3.375,09 2702 710,54 53,48 418,10 1182,12 405,60 29,23 1.211,35 3.375,09 4.586,45

17 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
DUQUE DE CAXIAS - RJ João Pessoa -PB 2,67932 2.679,32 740,36 3.419,68 2407 635,91 47,86 374,19 1057,96 241,80 17,43 1.075,39 3.419,68 4.495,06

18 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
RIO DE JANEIRO - RJ João Pessoa -PB 2,67932 2.679,32 740,36 3.419,68 2422 639,70 48,14 376,41 1064,25 241,80 17,43 1.081,68 3.419,68 4.501,35

19 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE ASFALTO 

LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 

LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - 

CEP:86990-000

MARIALVA - PR João Pessoa -PB 2,64295 2.642,95 730,31 3.373,26 3134 819,84 61,70 482,42 1363,96 860,40 62,01 1.425,97 3.373,26 4.799,23

20 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 

JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170

PONTA GROSSA - PR João Pessoa -PB 2,64295 2.642,95 730,31 3.373,26 3176 830,46 62,50 488,67 1381,63 640,80 46,18 1.427,81 3.373,26 4.801,07

PEDÁGIO 

EMULSÃO 

RR 2C
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EMULSÕES
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DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jun/21
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 SARZEDO - MG João Pessoa -PB 2,34554 0,00000 2.345,54 648,13 2.993,67 2208 585,56 128,53 309,95 1024,04 400,80 28,89 1.052,93 2.993,67 4.046,59

2 UBERLANDIA - MG João Pessoa -PB 2,34554 0,00000 2.345,54 648,13 2.993,67 2404 635,15 139,42 336,20 1110,77 129,00 9,30 1.120,07 2.993,67 4.113,73

3 UBERLANDIA - MG João Pessoa -PB 2,34554 0,00000 2.345,54 648,13 2.993,67 2407 635,91 139,59 336,60 1112,10 129,00 9,30 1.121,40 2.993,67 4.115,06

4 BRASÍLIA - DF João Pessoa -PB 0,00000 2,41571 2.415,71 667,52 3.083,23 2239 593,40 130,25 314,10 1037,75 25,80 1,86 1.039,61 3.083,23 4.122,84

5 DUQUE DE CAXIAS - RJ João Pessoa -PB 0,00000 2,34695 2.346,95 648,52 2.995,47 2407 635,91 139,59 336,60 1112,10 241,80 17,43 1.129,53 2.995,47 4.125,00

6  PALMAS - TO João Pessoa -PB 0,00000 2,48778 2.487,78 687,43 3.175,21 2042 543,56 119,31 287,72 950,59 25,80 1,86 952,45 3.175,21 4.127,66

1  PALMAS - TO João Pessoa -PB 0,00000 2,64318 2.643,18 730,37 3.373,55 2042 543,56 40,91 319,85 904,32 25,80 1,86 906,18 3.373,55 4.279,73

2 SARZEDO - MG João Pessoa -PB 2,68574 0,00000 2.685,74 742,14 3.427,88 2208 585,56 44,07 344,56 974,19 400,80 28,89 1.003,08 3.427,88 4.430,96

3 UBERLANDIA - MG João Pessoa -PB 2,68574 0,00000 2.685,74 742,14 3.427,88 2404 635,15 47,80 373,74 1056,69 129,00 9,30 1.065,99 3.427,88 4.493,87

4 UBERLANDIA - MG João Pessoa -PB 2,68574 0,00000 2.685,74 742,14 3.427,88 2407 635,91 47,86 374,19 1057,96 129,00 9,30 1.067,26 3.427,88 4.495,14

5 BRASÍLIA - DF João Pessoa -PB 0,00000 2,65633 2.656,33 734,01 3.390,34 2239 593,40 130,25 396,01 1119,66 25,80 1,86 1.121,52 3.390,34 4.511,86

6 GOIANIRA - GO João Pessoa -PB 0,00000 2,65633 2.656,33 734,01 3.390,34 2457 648,56 88,44 403,32 1140,32 43,20 3,11 1.143,43 3.390,34 4.533,78

PEDÁGIO 

EAI

RR2-C

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)
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