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1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Servicos de pavimentacdo asfaltica em tratamento superficial duplo - TSD, em vias
urbanas e rurais de municipios diversos inseridos na area de atuacdo da Codevasf, no
estado da Paraiba, em um total de 777.000 m2.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

2.1. Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretagdes:

a) Termo de Referéncia (TR): conjunto de informaces e prescricdes estabelecidas
pela Codevasf com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e
a metodologia relativos a um determinado servigo ou obra ou produto ou bens a
ser executado e/ou fornecidos.

b) Servicos Similares: obras de pavimentacdo flexivel (bloco intertravados) ou
semi-rigido ou rigido.

c) Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro
formal de precos relativos ao servico licitado, para contratacdes futuras;

d) [IRP- Intencdo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por
modulo do Sistema de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera
utilizado pelos 6rgdos e entidades integrantes do Sistema de Servicos Gerais —
SISG para registro e/ou divulgagéo dos itens a serem licitados;

e) Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com
caracteristicas de compromisso para futura contratacdo, onde se registram 0s
precos, fornecedores, Orgdos participantes e condigdes a serem praticadas,
conforme disposi¢cBes contidas no instrumento convocatorio e propostas
apresentadas;

f) Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou
moveis do empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execuc¢do das obras
ou servicos de engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacGes para
as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle
da Codevastf.

g) Como construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s
servicos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracbes e
modificagdes ocorridas durante a execucdo da obra ou servicos de engenharia,
como desenhos, listas, planilhas, etc.

h) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a
execucdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia.

i) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada Codevasf.

j)  Contrato (CT): Documento, subscrito pela Codevasf e a CONTRATADA
(licitante vencedora do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas
com relacdo a execucao dos Sservigos.

k) Cronograma Fisico-Financeiro: representacdo grafica da programacéo parcial
ou total de um trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas
diversas fases e respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante
denominado CRONOGRAMA.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5CA70092
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2049&filter[anoproc]=2021

e-DOC 5CA70092
Proc 59500.002049/2021-41-e

CODEVASF

I) Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servigos de engenharia,
onde sdo descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia:
0s servigos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as
condi¢cdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos o0s
problemas na execugéo de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

m) Especificacbes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa,
completa e ordenada, os materiais e 0s procedimentos de execucdo a serem
adotados na construcdo. Tém como finalidade complementar a parte gréfica do
projeto.

n) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que

envolvam despesas orcamentarias, onde € indicado o nome do credor, a
especificacdo e a importancia da despesa.

0) Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela Codevasf com as
especificacOes detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao
recurso é executado na concluséo.

p) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do preco
da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execucao do objeto ofertado pela Licitante.

q) Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do
somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado,
multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a
reserva orcamentaria e o limite para o pagamento do objeto que se pretende
contratar.

r)  Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma
tarefa ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho,
indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.

s) Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAQ): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na
fase de construcdo de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar,
minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado
por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e
procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas ambientais a serem
executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de
engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada,
que as acGes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela
qualidade ambiental da obra ou servigos de engenharia. Como objetivos
especificos:

1. Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou
mitigar os impactos ambientais associados;

2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da
agua, solo, ar, fauna e flora;

3. Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra ou
servigos de engenharia;

4. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servicos de
engenharia e dos seus colaboradores sobre o meio ambiente.

t) Projeto Béasico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou
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complexo de obras ou servicos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com
base nas indicacBes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a defini¢do dos
métodos e do prazo de execucao.

1. Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visdo global da
obra ou servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;

2. Solucgdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a minimizar a necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases
de elaboracgdo do projeto executivo e de realizagdo das obras ou servicos de
engenharia e montagem;

3. Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar & obra ou servi¢o de engenharia, bem como suas especificacGes
que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

4. Informagdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalacBes provisorias e condigcdes organizacionais para a obra ou servigos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servigos
de engenharia, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de
suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada
caso;

u) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a
execucdo completa da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas
pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

v) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento
dos custos e precos unitarios propostos.

w) Relatorio de Prestacdo de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela Codevasf, com o resumo da
situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias
e recomendacdes, além de conclusbes e projecles a respeito de prazos e custos.

X) Relatério de Acompanhamento e Medicdo (RAM): documento formal emitido
pela Codevasf que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento
e aprovacdo dos produtos, servicos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

y) Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacdes, além de
conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

z) Reuniio de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, Codevasf e fornecedores, onde se define todos os detalhes do
plano de trabalho e da-se o “start up” da execugdo das obras ou servigos de

engenharia.
3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE
JULGAMENTO
3.1. Modalidade Licitatéria: Pregédo, na forma Eletronica.
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3.2 A licitacdo reger-se-a pela legislacdo que rege o Pregédo Eletronico, quais sejam: a Lei
n°10.520, de 17/7/2002 e o Decreto n° 10.024, de 20/9/2019.

3.3. Procedimento Licitatério: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.4. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n® 13.303, de 30 junho de

2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.

3.5. Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servico, que sera realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execucdo parcial por produtos previamente especificados e
quantificados por unidade de medida padrdo (m2), havendo necessidade de
contratacdes frequentes.

3.6. Divulgacdo da Intencdo de Registro de Precos (IRP) ndo sera admitida, conforme
Acorddo n° 1213/2021 - TCU — Plenario, item 9.3.2.: abstenha-se de autorizar adesdes
de outros o6rgdos e entidades da Administracdo Publica as atas de registro de precos
decorrentes dos pregbes referenciados no Anexo | do relatério que acompanha este
acorddo até que o Tribunal avalie os resultados das agdes de controle que serdo
implementadas com o objetivo de verificar a regularidade da execucdo dos objetos e
avaliar a modelagem adotada.

3.6.1. N&o poderé ser admitida inclusdo posterior de participantes.

3.7. Deverdo ser considerados infimos os quantitativos abaixo de 10.500 m2, que
representa 0 Médulo Minimo, devido a escala do objeto deste TR.

3.8. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Pablico.

3.9. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acorddao TCU n° 1502/2018 e o

principio da publicidade, tendo em vista que o orcamento de referéncia € base para
construcao das propostas.

3.10. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

3.11. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servico/obra ndo possui risco de ser afetada por se tratar de prestacéo de
servico comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucao
do objeto e fiscalizacdo do contrato.

3.12. Regime de Execucdo: Empreitada por prego unitario mz,

3.13. Justifica-se o regime de execuc¢do pelas caracteristicas do servico, com a definicdo a
posteriori dos quantitativos exatos de execucdo por produto definido por unidade de
medida padrdo (m?), conforme demanda justificada.

LOCAL DE EXECUCAO

4.1. Os servigos objeto deste Edital serdo executados em municipios diversos do estado da
Paraiba.
4.2. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos

provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

4.3. Correréo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
Codevasf, para reparacdo desses danos ou prejuizos.

4.4. A formalizacao do pedido de execucao dos servicos serd mediante Ordem de Servico,
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mediante o seu envio por e-mail ou outro meio de comunicacéo disponivel, ao nimero
informado pelo licitante devidamente assinado pelo representante legal do 6rgédo ou
seu preposto e encaminhado a licitante Beneficiaria da Ata.

4.5. A Ordem de Servico, documento convocatério para execucdo dos servigos, sera
emitida pela Codevasf, de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de
identificacao.

S. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. O escopo dos servicos, objeto deste TR, execucdo de servigos de pavimentacdo
asfaltica em tratamento superficial duplo em vias urbanas e rurais de municipios
diversos inseridos na area de atuacdo da Codevasf, no estado da Paraiba. Essas vias
devem atender os seguintes preceitos:

a) Extensdo minima de 1,5 km;

b) Registro de trafego da via limitado pelo Nimero 1,5x10°< N < 108

c) Inclinagdo da via seja < 8%.

d) Os materiais do subleito devem apresentar uma expansdo, medida no ensaio

CBR, menor ou igual a 2% e um CBR > 2%. No caso de CBR inferior a 2 é
recomendavel fazer-se substituicdo do material;

e) Atender positivamente todos os itens do Procedimento - Enquadramento das Vias
para Obras de Pavimentacao, presente no anexo 9.
5.2. As atividades a serem realizadas dentro do GRUPO resumem-se a:

a) Elaboracédo de Projeto Executivo;

b) Implantacdo da obra;

c) Administracdo da obra;

d) Pavimentacdo asfaltica em tratamento superficial duplo;
e) Sinalizacdo horizontal e vertical;

f)  Drenagem;

g) Servigos complementares;

h) Limpeza Geral.

5.3. Os servigos deverdo ser realizados com base nas deliberacdes contidas na Instrucédo
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da

Informacdo, visando a adocdo de solucBes que proporcionem a economia da
manutenc¢do e operacionalizacdo do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua,

bem como a utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.4. Os servigos deverdo ser realizados em consonéancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessiondrias de servicos publicos locais, entre outras,
no Codigo de Uso e Ocupacdo do Solo do municipio, no Caderno de Encargos da
Codevasf, nas deliberagdes dos 6rgdos de controle ambientais do municipio, do estado
e da Unido e nas Especificacdes Técnicas.

5.5. Ap0s a assinatura do Contrato, havera a sele¢do das vias que serdo pavimentadas. As
vias terdo o Projeto Executivo elaborado e a Ordem de Servico s6 serd dada se 0s
servigos, constantes na presente planilha orcamentéria licitada, estiverem em
consonancia com o Projeto Executivo, com capacidade de receber o trafego da via.

5.6. Os servigos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
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recomendac0es estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT),
(Lei n. ©4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

5.7. Especificacdo dos Servicos:

57.1. As definicGes dos servigos, 0s cortes, 0s materiais empregados, as condigdes gerais, as
condicdes especificas, 0s equipamentos, a execucdo, 0 manejo ambiental, a inspecao,
o0 controle de execucdo e tecnoldgico, a geometria, a verificacdo final da qualidade, o
acabamento, a variacdo, a aceitacdo, a rejeicdo, o critério de medicdo e tudo o que
mais for necessério para a execugdo dos servicos deverdo estar em conformidade com
as Normas estabelecidas pelo DNIT.

5.7.2. Os servicos objeto desta licitagdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados
nos seguintes documentos:

5.7.2.1. ANEXO 4: Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia;
5.7.2.2.  ANEXO 6: Projeto Basico (Se¢do Tipo);

5.7.2.3. ANEXO 7: Modelo de Placa de obra, Manual de Uso da Marca do Governo Federal e
Instrucdes para utilizacdo da logomarca;

5.8. Produtos Previstos:

5.8.1. Elaborar Projeto Executivo.

5.8.1.1. O'projeto executivo para cada trecho contratado devera ser desenvolvido, contendo no
minimo:

5.8.1.1.1. Levantamento de Dados;

5.8.1.1.2. Estudos Topograficos:

O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase é a materializacdo no campo do
eixo do projeto definitivo determinado em Termo de Referéncia. Para tanto devem ser realizados
0S seguintes servicos:

a) Locacéo do eixo do projeto;

b) Nivelamento do eixo do projeto;

c¢) Levantamento de se¢Oes transversais;

d) Levantamento de ocorréncias de materiais.
5.8.1.1.3. Projeto Geométrico:

O Projeto Geométrico, nesta Fase de Projeto Executivo, sera elaborado a partir dos estudos
topograficos realizados e devera constituir-se de:

a) Projeto planialtimétrico, nas escalas de 1:2.000 (H) e 1:200 (V);

b) Determinacéo das secdes transversais do projeto, nas escalas de 1:200 ou 1:100;

c) Detalhamento dos elementos especiais do projeto, como retornos e acessos em nivel.
d) Projeto planialtimétrico:

d.1) Eixo estaqueado de 20 m em 20 m, assinalando as estacas correspondentes aos
quildmetros inteiros, bem como as estacas correspondentes as centenas de
metros;

e) Em perfil:
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e.1) Indicar a linha de terreno e do projeto representando a superficie do greide da
pavimentacao no eixo da plataforma

e.2) As estacas serdo numeradas para cada 1 m e indicadas as percentagens e
comprimentos das rampas, 0 comprimento das projecGes horizontais das curvas
de concordéncia vertical e o comprimento da flecha "e" das curvas verticais.

) Secdes transversais tipicas da plataforma:

f.1) Serdo levantadas e desenhadas as secdes transversais-tipo da plataforma nas
diversas caracteristicas previstas para a rodovia em tangente e em curva.

5.8.1.1.4. Projeto de Terraplenagem:
O Projeto de Terraplenagem, nesta fase, constituir-se-a de:

a) Detalhes das secGes transversais-tipo.
5.8.1.1.5. Projeto de Pavimentagé&o:

a) Definicdo do indice de suporte do subleito ao longo dos diversos subtrechos
homogéneos;

b) Definicdo dos materiais a serem utilizados nas diversas camadas do pavimento;

c) Desenhos apresentando a secdo transversal e variagdo longitudinal do pavimento.
5.8.1.1.6. Projeto de Sinalizacéo:

a) Projeto de sinalizacdo horizontal:

a.1) Serd composto por marcas longitudinais e transversais e por inscricdes no
pavimento, complementado por dispositivos auxiliares de seguranca de transito.

a.2) Conteréa as especificaces de todos 0s materiais a empregar € Servigos a executar,
bem como apresentard quadros com o0s quantitativos por tipo de dispositivo,
material e servico.

b) Projeto de sinalizacdo vertical - O projeto de sinalizacdo vertical contera indicagdes,
localizagdo, dimensdes e tipos de suporte, abrangendo 0s seguintes tipos de placas:

b.1) Adverténcia;

b.2) Regulamentacéo;

b.3) Indicacdo (localidades);
b.4) Orientacdo (servigos);
b.5) Educativas

b.6) Apresentara o tipo de suporte de cada placa, tipo de fixacdo da placa no suporte,
fundac&o do portico e semipdrticos ou, se for o caso, fixagdo em muretas centrais
ou laterais, ou outros dispositivos.

b.7) Todas as placas serdo diagramadas com o intuito de determinar dimensdes e
auxiliar no processo construtivo. Serdo informadas as alturas de letras e 0s tipos
caixa maiuscula ou minuscula.

5.8.1.1.7. Orcamento da Obra;

a) A planilha orcamentaria do Projeto Executivo devera ter seus quantitativos e Sservigos
ajustados de acordo com as necessidades levantadas em campo, inclusive a distancia
média de transporte (DMT), desde que tecnicamente justificado.
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5.8.1.1.8. Plano de Execucéo da Obra;

5.8.2. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco de servicos com quantitativo
estimados no total de 111 km de extensdo por 7,0 m de largura (777.000 m2) de
pavimentacdo asfaltica em tratamento superficial duplo, para formalizacdo de Ata de
Registro de Pregos.

5.8.3. Os servicos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO
(CT) especifico, com respectiva nota (s) de empenho de despesa, e com a definicao e
quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.8.4. O dimensionamento de execucdo do CONTRATO sera determinado pela Codevasf via
Ordem de Servigo (OS), o qual constarda os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orcamentaria (com respectivos quantitativos e precos),
cronograma fisico-financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificacfes
técnicas detalhadas para a execucdo de um ou mais PRODUTOS.

5.8.5. Os PRODUTOS séo passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme determinacéo
da Codevasf.

5.8.6. No ANEXO 4 esta apresentado a Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro de um Modulo Minimo de 10.500 m2 de pavimentacdo, considerando uma
via de 1.500 m de comprimento e 7 m de largura.

5.8.7. O Mdédulo Minimo é uma referéncia para a construcdo da planilha or¢camentéria e
cronograma fisico-financeiro de cada PRODUTO demandado via Contrato e Ordem
de Servigo.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1. Condicdes gerais: poderdo participar da presente licitacdo licitantes do ramo,
pertinente com o objeto desta licitacdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR
e Seus anexos e que possuam, na fase de habilitacdo, capital social minimo no valor de
10% (dez por cento) do valor orgado pela Codevasf. Empresas que forem concorrer
em mais de um item deverdo ter capital social minimo de 10% do valor orcado do
somatorio dos itens a que for concorrer.

6.2. Sobre Consdércios: N&do sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas
sob a forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia
comum e ndo possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que
exigem licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1
— Detalhamento das Justificativas.

6.3. Sobre Cooperativas: Ndo serd permitida a participacdo de pessoas juridicas
organizadas sob a forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto
da licitacdo de contrato de méo de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo
havendo a necessidade de permissdo de participacdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentadas no
Anexo 1 — Detalhamento das Justificativas.

6.4. Sobre Subcontratacdo: N&o serd permitida a SUBCONTRATACAO dos servicos
objeto deste TR, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de
execucdo de alta complexidade, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 —
Detalhamento das Justificativas.

6.5. Visita aos locais: Exigido declaragdo de conhecimento do local de execucdo dos
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servigos. A visita aos locais onde o0s servigos serdo executados é facultativa. Os
interessados deverdo estar cientes das dificuldades e dimensionamento dos dados néo
fornecidos pela Codevasf, pois tais aspectos ndo poderdo ser avocados, no desenrolar
dos trabalhos, como motivo para alteracdo do contrato a ser estabelecido.

6.5.1. E de inteira responsabilidade da LICITANTE a verificacdo das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A nao
verificagdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

6.5.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da
LICITANTE.

6.5.3. A LICITANTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que conhece o local e que
possui uma avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos
cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacdo dos estudos.

6.5.4. Em caso de dividas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s Servicos,
solicitacdo de informacdes e esclarecimento de duvidas a LICITANTE devera entrar
em contato com a Geréncia de Concessdes (AD/GCO) nos telefones (61) 2028-4570,
(61) 2028-4512, (61) 2028-4777 ou (61) 2028-4411.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto
desta licitacdo, e ndo podera conter condi¢gdes ou alternativas ou quantitativos ndo
previstas neste TR e seus anexos constitutivos.

7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

7.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5) com todos o0s seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (ANEXO 4), que é parte integrante deste Termo de
Referéncia, observando-se os precos unitarios or¢ados pela Codevasf, conforme inciso
| do art. 54 da Lei n° 13.030, de 30/6/2016.

7.2.1.1. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.1.2. As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

7.2.1.3. Nao poderdo ser apresentados precos unitérios diferenciados para um mesmo servico.

7.2.2. A melhor proposta classificada deverd preencher os formulérios préprios de
composicdo de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

7.2.2.1. A planilha de composicdo de pregos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.2.2. Apresentar a planilha de composicdo de pregos unitarios em conformidade com a
Planilha de Custos da Proposta.

7.2.2.3.  Na composicdo de precos unitarios de mdo de obra, observar os pisos salariais
normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou
convencdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(&o) o(s) servigo(s),
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ou, quando esta abranger mais de um municipio.

7.2.24. Na composicdo de precos unitarios deve estar incluso o custo do fator de
empolamento previsto para os servicos. Em nenhum caso serd aplicado ou pago a
empresa coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

7.2.2.5. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta
sera necessario apresentar apenas uma composicdo de precos unitarios, referenciando
0s itens aos quais a composicdo pertence, sendo necessario entregar as referidas
composicdes na mesma ordem e com 0S mesmos nomes dos servigcos constantes das
planilhas, devendo estar devidamente assinadas por profissional competente,
conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966;

7.2.2.6. As composi¢Oes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacdo ao
projeto, cabendo a comissdo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo
unitério ao projeto.

7.2.3. Detalhamento dos Encargos Sociais.

7.2.3.1. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
7.2.4. Detalhamento do BDI

7.2.4.1. Um quadro para os servicos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

7.2.4.2. No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;

7.2.4.3. Deveré ser considerado na apresentacdo da proposta, 0 BDI com ISS de 3,0% (trés por
cento). Como 0s servicos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados 0s servicos;

7.2.4.4. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de
Renda Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL,;

7.24.5. No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previsdo de despesas relativas aos dissidios;

7.2.4.6. Os custos referentes aos servicos de Administragdo Local e de Manutencdo do
Canteiro (AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, nao
deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico
para os servigos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde
deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra, ferramentas,
medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e
equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnologico, comunicacéo e energia,
etc., devendo observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do
escopo deste TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE,
com o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e
por extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na
Planilha de Custos da Proposta da Proponente (ANEXO 5), nela incluidos todos 0s
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios,
lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo de obra, fornecimento de materiais,
ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao, transporte até o local da
execucdo dos servicos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais
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destinados ao bota-fora. No caso de omissao das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

7.4. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucao dos servi¢cos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servigo
para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de
obra, materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos
servicos de engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao
do objeto e que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

7.6. A Codevasf ndo se desobriga do fornecimento de &gua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigos necessarios a execucao dos servigos.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

8.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:

8.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

(Crea) ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de
atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de Referéncia, conforme
legislacdo vigente. Caso seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados 0s servigcos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugéo
Confea n°® 336, de 27/10/1989.

8.1.2. Declaragdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos (conforme ANEXO
2) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados os servicos de
engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

8.1.3. Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito puablico ou privado,
comprovando a execugao das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao

“objeto da licitagdo” ou “servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a
Stimula 263 do TCU.

8.1.3.1. Define-se como “objeto da licitagao™: a prestacdo de servicos de pavimentacao
asfaltica em tratamento superficial duplo - TSD, em vias urbanas e rurais de
municipios diversos inseridos na area de atuacdo da Codevasf, no estado da Paraiba,
que deve ser executada com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas neste TR.

8.1.3.2. Define-se como “servigos com caracteristicas semelhantes”: obras de pavimentacao
flexivel (bloco intertravados) ou semi-rigido ou rigido, com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.3. Define-se como “parcelas de maior relevancia e valor significativo” os seguintes
servicos e quantitativos minimos:
a) Execucdo de pavimentacdo asfaltica ou rigida= 310.800 m2 E
b) Execucdo de base ou sub-base = 46.620m3 E
c) Assentamento de meio-fio ou dispositivo de drenagem = 88.800 m.
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d) Para o célculo dos quantitativos totais minimos, é permitida a soma dos
quantitativos unitarios de varios atestados.

8.1.3.4. Os Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(Ges) de
Acervo Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido
onde os servigos foram executados as obras ou servigos.

8.1.3.5. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo(des), em destaque, 0s seguintes dados:
a) Local de execucéo;
a) Nome da contratante e da contratada;
b) Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e numeros
de registro(s); e
c) Relacéo dos servicos executados;

8.1.3.6. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consércio
do qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consorcio
ndo identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificagdo técnica:

a) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes
consorciadas, na proporcao quantitativa de sua participagcdo no consorcio;

b) Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as
experiéncias atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo
com 0s respectivos campos de atuacao.

8.14. Comprovacdao de capacidade técnica-profissional do Responsavel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea ou CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de
Acervo Técnico (CAT), comprovando a execucao das “parcelas de maior relevancia e
valor significativo” ao “objeto da licitacdo” ou “servigos similares”.

8.14.1. O Responsavel Técnico deve ser pertencente ao quadro permanente da
PROPONENTE, na data da entrega da proposta, com a apresentacdo de comprovagao
de vinculo, no qual sera aceito como comprovacao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;

b) Autdnomo: contrato de prestacdo de servico;

c) Dirigente ou sdcio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderdo ser substituidos por declaragdo de
contratacdo futura com anuéncia por escrito do profissional.

8.1.4.2. Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel
Técnico pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela Codevasf.

8.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1 Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratacdo dos servicos de engenharia,
objeto deste Termo de Referéncia, é de R$ 62.729.855,50 (Sessenta e dois milhdes,
setecentos e vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos),

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5CA70092
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2049&filter[anoproc]=2021

e-DOC 5CA70092
Proc 59500.002049/2021-41-e

CODEVASF

em um Unico item, conforme a seguir:

9.1.1. Execucdo de Servigos de Implantacdo de Pavimentacdo Asfaltica em Tratamento
Superficial Duplo:

a) Quantitativo total = 777.000,00 mz;
b) Preco unitario = 80,73 R$/m2.

9.1.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucdo do objeto constam no ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS
DO ORCAMENTO DE REFERENCIA, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.1.3. O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (Sinapi/PB) e o Sistema de Custos
Referenciais de Obras (SICRO/PB), respectivamente, e cotacBes de mercado,
s/desoneracdo, atendendo ao disposto no Decreto n°® 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o
BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

9.14. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e

Despesas Fiscais:

a) Despesas Fiscais: ISS = 3,0%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,0%; Observacdes: 0s
percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar correcdo para
aplicacdo sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de célculo do
valor medio o percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacéo
sob “Regime de Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

b) Encargos Sociais: 115,81% Horista; 72,23% Mensalista.
c) BDI: 21,58% para servigos.
9.2. Dotacdo Orcamentaria: As indicacbes para as despesas orcamentarias para a

contraprestacdo dos servicos serdo definidas na etapa de formalizacdo do
CONTRATO, conforme Art. 7°, 8 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA
10.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.
10.2. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da

data de emissdo da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de
execucdo do objeto de 12 (doze) meses.

10.3. A emissdo da Ordem de Servigo sO ocorrera apos a anuéncia ambiental, conforme
legislacdo do 6rgdo ambiental competente.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas

medicBes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
Codevasf, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicdo referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagard a CONTRATADA pelos servigos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdémico financeiro e atualizacdo
financeira.
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11.1.2.  Somente serdo pagos os materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo
fiscal do contrato.

11.1.3.  Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execucdo dos servicos, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida
pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor méaximo constante no
ANEXO 4 - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA que
integra o presente TR da seguinte forma:

11.3. Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

11.4. Mobilizacao: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

11.5. Desmobilizacdo: apds a total desmobilizacdo, comprovada pela fiscalizacao;

11.6. Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o

percentual de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula
abaixo, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do
servicgo o item sera pago 100%.
Valor da Medicio Sem AM
pAM =

" Valor do Contrato Sem AM

11.6.1.  Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no
maximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitacdo. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execuc¢do do contrato, desde que
devidamente autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°

13.303/2016).
12. REAJUSTAMENTO
12.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de

apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

I,—1 (Igy — Iap) (I — Ipg) Uineer — Tinceo)
{ pl ,*:ID}+ 0.10107 . di do +0.01469 . tL Lo +0,03981 . inccl incel
ph Idn JTn:' inceh

R =V.(0,844409,

Onde:

R € o valor do reajustamento procurado;

V é o valor contratual a ser reajustado;

Ip1 € 0 indice da pavimentagéo correspondente ao més do aniversario da proposta;
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loo € 0 indice inicial da pavimentacdo correspondente ao més de apresentacdo da
proposta;

l41 € 0 indice da drenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lso € 0 indice inicial da drenagem correspondente a0 més de apresentacgao da Proposta.
I € 0 indice da terraplenagem correspondente ao més do aniversario da proposta;

lo € o indice inicial da terraplenagem correspondente a0 més de apresentagdo da
Proposta.

lincct € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) correspondente ao més do
aniversario da proposta;

lincco € 0 indice nacional da construgdo civil (INCC) inicial da mé&o de obra
correspondente ao més de apresentacdo da Proposta.

12.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 37 da FGV — Pavimentacdo, cdd. 157972.

12.1.2. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 39A da FGV — Drenagem, c6d. 1002385.

12.1.3. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundagdo Getulio Vargas,
correspondente a coluna 38 da FGV — Terraplenagem, cod. 157956.

12.1.4.  Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas
publicadas na revista Conjuntura Econdmica, editada pela Fundacdo Getulio Vargas,
correspondente & coluna 6 da FGV — indice Nacional de Custo da Construgéo (INCC),
cdd. 160868.Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular
o valor do indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:

) I:"iéf: % Ii'-ié_sl
Isi]ﬁ_: — _DEZ DEl
100
Onde:

122=2 = Valor desejado. Indice do més de reajuste com data base original.
1222 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.
1M2=1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13. FISCALIZACAO

13.1. A fiscalizacdo dos servicos seré feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucdo dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios
a execucao dos servicos.

13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-
se-4 o “start up” da execucao dos servigos.
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13.4. Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servicos.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem
compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos

humanos previstos para a execugdo dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos
servigos, quando couber.

13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenga de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissao de
relatorios, boletins ou outros documentos que se facam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados,
com as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcdo, valor do salario,
numero do RG e do CPF.

13.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servi¢os, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

13.11.  Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diério da Obra.

13.12.  Determinar a reparacdo, corre¢cdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas
da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

13.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de
materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

13.14.  Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execucdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relacdo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data
aprazada, com as devidas justificativas.

13.15.  Rejeitar, no todo ou em parte, servi¢o ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

13.16.  Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacéo.

13.17. Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medigé&o.

13.18.  Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
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reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico financeiro.

13.20.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacdo do
prazo de vigéncia contratual.

13.21.  Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcOes na execugdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacbes no
projeto ou alteracdes relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

13.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da execuc¢do dos servicos, para providéncias no sentido de liberagdo
da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

13.23.  Receber as etapas dos servi¢cos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

13.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que ultrapassarem a
sua competéncia de atuacdo, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

13.25.  Receber, proviséria e definitivamente, as aquisicbes e servicos sob sua
responsabilidade, mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for
designada comissdo de recebimento ou outro empregado.

13.26.  Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

13.27.  Realizar vistorias no local de execucao dos servigos e verificar sua conformidade com
as normas aplicaveis e com as orientacGes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecdo Individual — EPIs.

13.28.  Acompanhar a execuc¢do dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencdo da qualidade adequada.

13.29.  Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa,
a indicacdo do seu valor.

13.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

13.31. A Fiscalizacdo deverad verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emissdo, por parte da Codevasf, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
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liberagdo da caucdo contratual, a CONTRATADA devera executar todos 0s servi¢os
descritos no TR, conforme o projeto executivo elaborado e as especificacdes técnicas
estabelecidas pela Codevastf.

14.2. Apbs o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisério, que deverd ocorrer no prazo de até
15 (quinze) dias da data de sua solicitacéo.

14.3. Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZAGCAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

14.4. Apds o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZAGCAO, sera designado
Servidor ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no
prazo de até 90 (noventa) dias da data de sua designacao.

14.5. Na hipdtese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecerd um
prazo para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou
substitua os servigos rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

14.7. Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacdo da garantia.

14.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da
CONTRATADA.

14.9. Ap6s a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-
Executivo da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o
Superintendente Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias
Regionais, emitir, caso solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a
qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela Contratada.

14.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste
item € condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissdo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

14.11. A ultima fatura de servi¢os somente sera encaminhada para pagamento ap0s a emissédo
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que deverd ser anexado ao
processo de liberacdo e pagamento.

15. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislacdo pertinente a protegdo da integridade
fisica e da salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servicos, conforme dispde
a Lei n®6.514 de 22/12/1977, Portaria n°® 3.214, de 8/6/1978, que devera:

15.1.1.  Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;
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15.1.2.  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

15.1.3.  Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da
NR-4.

15.2. Critérios de Sustentabilidade Ambiental

15.2.1. A Contratada devera executar os servicos de engenharia em conformidade com a
Licenca Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcdo da
legislacao vigente no local de execucgédo dos servicos.

15.2.2. Na execucdo dos servigos serd exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

15.2.3.  Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugédo, conservacao e operacao das obras publicas.

15.2.4. Os residuos sdlidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.

15.2,5.  Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através
das seguintes medidas, dentre outras:

15.2.5.1. Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
15.2.5.2. Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

15.2.5.3. Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

15.2.5.4. Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

15.2.6.  Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execucao de servigos;

15.2.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos solidos;

15.2.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre 0s quais:

15.2.9.  As sobras dos materiais poluentes, CAP-Cimento Asféaltico de Petr6leo, EAI-Emulsdo
Asféltica para a Imprimacdo e CM30 devem ser separados e acondicionados em
recipientes adequados para destinacdo especifica, conforme disciplina normativa
vigente.

15.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 —
Politica Nacional de Residuos Sélidos, Resolugdo n® 307, de 5/7/2002, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/1/2010, nos seguintes termos:

15.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgéo
Civil e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao
Orgdo competente, conforme o caso;
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15.3.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

15.3.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de preservacdo de material para usos futuros;

15.3.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporério, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacao ou reciclagem futura;

15.3.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicaces
economicamente Vvidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

15.3.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

15.3.3.  Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

15.3.4.  Para fins de fiscalizacéo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos
da Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n% 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004.

15.4. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Solidos e Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

15.4.1.  Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-0 em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e Il,
da Resolugdo Conama n°® 362, de 23/6/2005 e legislacéo correlata;

15.4.2.  Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

15.4.3.  Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel da-lhe a destinacao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo
Conama n® 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.
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15.5. A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizagéo.

16. OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

16.1.1. Identificacao da area para constru¢ao de canteiro de obra e “layout” das instalagdes e
edificacBGes previstas, bem como éarea para implantagdo do laboratorio de ensaios de
campo, quando for o caso.

16.1.2.  Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo dos servicos. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a
CONTRATADA devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendagdes e
exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental e outros Planos Ambientais
decorrentes e 0 esquema organizacional da CONTRATADA para execucdo dos
Servigos.

16.1.3. Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto béasico, sua
localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de
4gua para manutencdo do canteiro. E obrigatoria a comprovacio da regularidade
ambiental para exploracdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislacao
vigente.

16.1.4.  Auxiliar na regularizacdo ambiental das localidades onde serdo realizados 0s servigos,
elaborando documentos necessarios e protocolando nos 6rgdos competentes com
anuéncia da Codevasf.

16.1.5. Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado.

16.1.6.  Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima, em até 30 dias ap6s emissdo da Ordem de Servico, sob pena de sancGes
administrativas.

16.1.7.  As AnotacOes de Responsabilidade Técnica — ARTS referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitacdo, conforme Resolucéo
n° 317 de 31/10/1986.

16.2. Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condic¢des de habilitagéo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de
2002.

16.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da Codevasf em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

16.4. Acatar as orientagdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
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Internas, de Segurancga e Medicina do Trabalho.

16.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

16.6. Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execuc¢éo dos servigos.

16.7. Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

16.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a médo de obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucao dos
servigos objeto do contrato.

16.9. Responsabilizar-se por todos os dnus e obrigacdes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive
0 registro do servico contratado junto ao Crea ou CAU do local de execucdo dos
servigos de engenharia.

16.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscaliza¢do, aos servicos e
a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

16.11.  Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizacdo da Codevasf.

16.12. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do
6rgdo ou entidade da Codevasf e dos 6rgdos de controle interno e externo.

16.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados 0s servigcos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugdo
Confea n® 336 de 27 de outubro de 1989.

16.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servi¢co contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

16.15.  Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizacdo dentro do prazo
estabelecido pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

16.16.  Caberda & CONTRATADA obter e arcar com 0s gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execugéo dos servigos.

16.17.  Assumir toda a responsabilidade pela execugdo dos servigos contratados perante a
Codevasf e terceiros, na forma da legislacdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia
da legislagcéo em vigor, por parte da CONTRATADA.

16.18. A CONTRATADA seréa responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos
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servigos, bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e codigos profissionais.

16.19. A CONTRATADA deverd tomar todas as providéncias para proteger 0 meio
ambiente, nos ambitos interno e externo ao local de execucdo dos servicos,
obedecendo as instrugdes advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e
aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas ou publicas.

16.20. A CONTRATADA devera investir em medidas de promocao da ética e de prevencao
da corrupcéo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
setor privado e em suas relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestagdes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Puablica, denunciando a prética de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

16.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execu¢do dos
servigos de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

16.21.1. Caodigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

16.21.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

16.21.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.

16.22.  Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, cpia da legislacéo de dispensa do referido documento.

16.23.  Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servicos,
quando couber.

16.23.1. Ao final dos servicos as instalacdes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para a protecao
ambiental.

16.23.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das éreas onde forem realizadas intervenc6es em funcdo dos servicos, quando couber.

16.23.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total conformidade
com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a
execucéo.

16.23.4. A contratada devera emitir um relatorio mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licencas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental
vigente.

16.24.  Manter no local dos servicos durante todo o periodo de execucdo em regime
permanente no minimo 1 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de
comprovagdo de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na
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16.25.  Todas as despesas para a realizacdo dos servigcos de controle tecnoldgico e medicoes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratorios de controle tecnologico de
geotecnia e concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverao
estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalagdo e manutencéo
do canteiro de obras, sendo que ao final dos servicos todos 0s equipamentos seréo
devolvidos a CONTRATADA.

16.26.  Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os prototipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tracos dos concretos a serem utilizados.

16.27.  Salvo disposigdes em contrério que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execucao do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos,
deverdo ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacéo.

16.28.  Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
e a terceiros.

16.29.  Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servigos, inclusive dos barraces e instalacGes.

16.30.  Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigco para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

16.31.  No momento da desmobilizacdo, para a liberacdo da Gltima parcela, faz-se necessario
a apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

16.32. A CONTRATADA devera apresentar em até cincos dias apds a emissdo da Ordem de
Servico um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para representa-la na
execucdo do objeto contratado, sob pena de san¢des administrativas.

16.33. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual deverd ser
devidamente anotada no Diario de Obras, para acompanhamento e controle da
Codevasf.

16.34. O cronograma de implantacdo deverd ser atualizado antes do inicio efetivo dos
servigos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizagao.

16.35.  Durante a execucdo dos servicos, caberda a CONTRATADA instalar e manter no local
dos servicos 1 (uma) placa de identificacdo dos servigos de engenharia e 1 (uma)
segunda placa em local a ser determinado pela Codevasf, com as seguintes
informacdes: nome da contratada, RT pelos servigos com a respectiva ART, n° do
Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°®5.194/1966 e Resolucdo Confea n°
198/1971.
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16.36. A placa de identificagédo dos servicos deve ser no padréo definido pela Codevasf e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Instrucdes para a
Preparacdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos orgdos de fiscalizacdo de classe — Anexo 7.

16.37.  Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolicdo, na forma das disposicdes em vigor.

16.38.  Manter no local dos servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais,
mao de obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizagcdo e pela CONTRATADA em todas as vias,
ficard em poder da Codevasf apds a conclusao dos servicos de engenharia.

16.39.  Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

16.40.  Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da
execucéo dos servigos de engenharia.

16.41.  Fazer com que os componentes da equipe de mdo de obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislacdo pertinente.

16.42.  Manter no local dos servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execu¢do do objeto (ART, anuéncias ambientais, projeto
basico, alvaras, etc.).

17. OBRIGACOES DA CODEVASF

17.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

17.2. Esclarecer as davidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

17.3. Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do CONTRATO.

17.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

17.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificacao.

17.6. Emitir parecer para liberagdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.
17.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
18. MATRIZ DE RISCO

18.1. Matriz de Risco é o instrumento que define as responsabilidades do Contratante e do
Contratado na execugdo do contrato. Com base na Matriz de Risco, sdo definidas as
diretrizes das clausulas contratuais.

18.2. A matriz de risco estd apresentada no Anexo 10 deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as &reas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo, prevengéo
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e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

18.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

18.4. A contratada ¢ integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados
ao objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

18.5.  Constitui pega integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcricdo no instrumento.

18.6. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio,
na natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracdo na formulagéo de sua proposta.

18.7. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢do incerta que,
se ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento
futuro e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais
especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um
determinado evento que gere impactos econdémicos positivos ou negativos, bem como
no prazo de execucgdo do contrato.

18.8.  Sempre que atendidas as condigdes do contrato e mantidas as disposi¢es do contrato
e as disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

18.9. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hipdteses excluidas de sua responsabilidade na
matriz de risco.

18.10. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para
apurar o caso concreto.

18.11. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacGes sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

19. CONDICOES GERAIS

19.1. Os resultados dos servicos, incluindo os desenhos originais, as memorias de célculo,
sistemas informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no
contexto dos servicgos serdo de propriedade da Codevasf e seu uso por terceiros sé se
realizara por expressa autoriza¢do da mesma.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do CONTRATO a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transicdes.

20. MULTAS

20.1. Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA,

cabe a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das
demais sancdes previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

20.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA,
sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do
contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

20.3. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-a multa moratoria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:
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Graus de Penalidade:

Grau 1 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 2 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 3 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 4 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 1 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinacdo estipulada pela 1
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de
Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias 2
ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a 2
documentos, materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 3
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja
justificativa n&o tenha sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 4
contratado ou aditado.

20.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados
e aceitos pela FISCALIZACAO, em relagcdo a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

20.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apds regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o
caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar
da data da convocacdo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN - o valor
total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacéo.

20.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar recurso & Codevasf. Ouvida a
fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a Assessoria
Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.
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20.7.

20.8.

20.9.

21.

21.1.

bl Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

Apobs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, nao
constituindo a relevagdo novacdo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe
forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo caberd novo recurso administrativo.

ANEXOS
Sé&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

Anexo 1: Detalhamento das Justificativas

Anexo 2: Modelo de declaracdo de conhecimento do local de execucgédo dos servigos;
Anexo 3: Detalhamento dos Encargos Sociais e Detalhamento do BDI;

Anexo 4: Planilha de custos do or¢camento de referéncia;

Anexo 5: Planilha de custo da proponente;

Anexo 6: Projeto Basico (secdo tipo);

Anexo 7: Modelo de placa de obra, manual de uso da marca do governo federal e
instrucdes para utilizacdo da logomarca;

Anexo 8: Especificacdes técnicas — Pavimentacdo Asfaltica;

Anexo 9: Procedimento - enquadramento das vias para obras de pavimentacao;

Anexo 10: Matriz de Risco;

Anexo 11: Relacdo dos municipios na area de atuacdo da Codevasf no estado da
Paraiba.
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas
passam a integrar o TR.

Da necessidade da contratacéo:

As dificuldades de locomogdo dos moradores e escoamento da produgdo agropecuaria,
ocasionada pela ma qualidade do piso natural, que dependendo do periodo do ano, torna-se
intransitavel com acimulo de agua, lixo e o crescimento de vegetagdo rasteira. A pavimentacao
em TSD também ajudara na diminuicdo dos indices de doencas transmissiveis através de meios
hidricos durante o periodo chuvoso e também no acumulo de poeira verificada durante o periodo
seco.

A acgéo por sua vez, visa corrigir esses problemas dando maior importancia ao melhoramento das
vias, proporcionando condicdes de locomocéo, conforto e seguranca das pessoas e dos autos que
por elas trafegam.

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentacdo de vias facilitard o transito de
veiculos e pessoas, com o escoamento adequado das &guas pluviais, contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela agdo, por consequéncia para o
desenvolvimento do municipio contemplado.

Modalidade Licitatoria:

Pregdo, na forma Eletrénica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei n°
13.303, de 30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatorios e contratuais, que
estabelece obrigatoriamente a “Forma Eletronica” como modalidade licitatoria (Art. 51, § 2°).

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatério auxiliar de SRP é definido na
Lei n° 13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justifica-se o procedimento licitatorio devido a conveniéncia administrativa e as caracteristicas
do servicgo, que sera realizado por demanda justificada do estado ou municipio, com execucao
parcial por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrédo
(m?), havendo necessidade de contratagdes frequentes.

Divulgacéo da Intencdo de Registro de Precos (IRP):

N&o Admitida. Conforme Acorddo n° 1213/2021 — TCU — Plenério, item 9.3.2.: abstenha-se de
autorizar adesdes de outros orgaos e entidades da Administracdo Publica as atas de registro de
precos decorrentes dos pregbes referenciados no Anexo | do relatério que acompanha este
acorddo até que o Tribunal avalie os resultados das a¢des de controle que serdo implementadas
com o objetivo de verificar a regularidade da execucdo dos objetos e avaliar a modelagem
adotada.

Modo de Disputa:

Aberto com orcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acdérddo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licita¢des realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua
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divulgacdo no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional
da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revela¢do do or¢amento.

Critério de Julgamento:

Maior desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de servico
comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos
objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execucdo do objeto e
fiscalizacéo do contrato.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios. O pagamento sera por medi¢des das unidades padrdo (m2)
efetivamente executadas. Este regime de execuc¢do € o mais apropriado para o objeto da licitacéo,
pois sera pago somente os servicos efetivamente executados, mediante medigdes periddicas, dos
precos unitarios demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA.

Permissdo de Participacédo de Consércios:

N&o permitida. Nao serd permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma
de Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também nao se trata de metodologia de execucdo de
alta complexidade.

Permissdo de Participacdo de Cooperativas:
N&o permitida. N&o serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que ndo se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de mdo de obra para execucdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de participacdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Permissdo de Subcontratacao:

N&o permitida. Ndo sera permitida subcontratacdo de servigos parciais deste TR, considerando
que o objeto néo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como
também ndo se trata de metodologia de execucdo de alta complexidade.

Visita:

N&o Obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde
serdo executados 0s servigos e suas circunvizinhancgas, para tomar pleno conhecimento das
condigdes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando 0s
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes
de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam
ser necessarias para a elaboragdo da proposta e execucdo do contrato. Faz-se necesséria simples
declaracdo de conhecimento do local de execucdo dos servigos do licitante de que tem pleno
conhecimento das condigOes de prestacdo dos servicos.

Declaracéo de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servicos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios & compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.
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Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, o Art. 7° do Decreto n°.
7.892, de 23.1.13, ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentaria que somente sera exigida para
a formalizagéo do Contrato.
Art. 7° - A licitacdo para registro de precos serd realizada na modalidade de
concorréncia, do tipo menor prego, nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, ou na modalidade
de pregédo, nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, e sera precedida de ampla pesquisa de
mercado.
8 2° - Na licitagdo para registro de precos ndo € necessario indicar a dotacio
orcamentaria, que somente serd exigida para a formalizagdo do contrato ou outro
instrumento habil.

Desapropriacao:

N&o aplicavel. As obras serdo executadas em vias publicas Estaduais e Municipais, desta forma
ndo sera necessaria a desapropriacdo de imdveis particulares, assim sendo desnecessaria a
elaboragéo do Projeto de Desapropriagéo.

Garantia do Objeto:
A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo Civil, Lei n°
10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderd durante cinco anos, pela solidez e
seguranca do trabalho.

Garantia de Execucéo (cauc¢ao):

Como garantia para a completa execucdo das obrigacdes contratuais e da liquidacdo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo” no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, a ser previamente integralizada a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro
Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da
contratada.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue ao fiscal do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deverdo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apds o recebimento
provisorio do objeto contratado.

Apos a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a “Garantia de
Execu¢do”, uma vez verificada a perfeita execu¢do do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.
A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de rescisdo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o haverd qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipotese em que a garantia revertera e serd apropriada pela
Codevasf. A garantia, qualguer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

Prejuizos diretos causados & Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execuc¢do do
contrato;

Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e
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Obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela contratada,
quando couber.

Qualificacdo Técnica:

Definidas no item 8 do TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do
certame em questdo tenha total capacidade técnica de executar os servigos de engenharia com a
seguranca e a qualidade esperada para o0 empreendimento.

Licenca Ambiental:

A contratada devera auxiliar a Codevasf na obtencdo do licenciamento ambiental (Licenca
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao 6rgdo competente. A Ordem de Servigo
somente sera emitida ap0s a obtencédo da citada Anuéncia Ambiental.

TR - SERVICOS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO ESTADO DA PARAIBA 33

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5CA70092
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2049&filter[anoproc]=2021

e-DOC 5CA70092
Proc 59500.002049/2021-41-e

rT] Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF ._U_ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

b Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura

ANEXO 2 - MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 3 - DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS E DO BDI

(Disponivel em arquivo digital)
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ANEXO 4 — PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(Disponivel em arquivo digital)
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