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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

1.1. Estabelecer normas, critérios e principais condigbes contratuais para a apresentacéo de propostas
e, posteriormente, a celebracdo de contrato para fornecimento, carga, transporte e descarga de
pecas, tubos, valvulas e ventosas para o Sifao 1 (SF1), Sifao 2 (SF 2), Tubulacdo de Recalque
(TR3) e Tubulacdo de Recalque (TR4) do Projeto do Pontal Norte, localizado no Municipio de
Petrolina no Estado de Pernambuco, conforme planilha do Anexo |l.

1.1.1. Na hipotese de ndo haver vencedor para a cota reservada, esta podera ser adjudicada ao vencedor
da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o
preco do primeiro colocado da cota principal.

1.1.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratacdo das cotas devera
ocorrer pelo menor prego.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servicos acima
solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar avaliagdo do custo pela
administragcéo diante de orcamento detalhado, definicao dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado
em planilhas de acordo com o pregco de mercado, cronograma fisico-financeiro, se for o caso, critério de
aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de fiscalizagéo e gerenciamento
do contrato, prazo de execucao e sangdes, de forma clara, concisa e objetiva.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Rarnaiba — Empresa publica
vinculada ao Ministério da Integragéo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 —
Lote 1 — Brasilia-DF.

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade da administragéo superior da
CODEVASF, a qual estao afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacéo e a
coordenacéao dos servicos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da CODEVASF, em cuja jurisdicao territorial localiza-se os servicos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
CATMAT - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de materiais, onde é realizada a

inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CATSERV - E um médulo do SIASG denominado Sistema de Catalogacdo de servigos, onde é realizada a
inclusdo de itens, bem como a sua consulta. Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos
Manuais disponiveis no site do Compras Governamentais: www.comprasgovernamentais.gov.br.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacoes e direitos de ambas com relacéo a execucéo dos servicos.
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CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a execucao dos servicos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representacédo grafica da programacao parcial ou total de um
trabalho, servico ou fornecimento, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou precos.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Tipo de norma destinada a fixar as caracteristicas dos servicos e
fornecimentos, condi¢des ou requisitos exigiveis para matérias primas, produtos semifabricados, elementos de
construgéo, materiais ou produtos industriais semifabricados. Contera a definicdo do servico e fornecimentos,
descricao do método construtivo, controle tecnolégico e geométrico e norma de medigéo e pagamento.

ORDEM DE FORNECIMENTO - Documento que compdem/compora o contrato assinado pelo diretor da area
de competéncia que oficializa o inicio da contagem de prazo para a execucao do contrato.

FISCAL/GESTOR - Técnico(os) responsavel(is) da Codevasf atuando sob a autoridade do Diretor da
respectiva area e presidente para exercer a gestao e fiscalizacdo do contrato no ambito administrativo e
técnico, bem como manter o contato direto com a contratada para dirimir duvidas.

FISCALIZAGAO — Equipe da CODEVASF atuando sob a autoridade de um Coordenador/fiscal/gestor, indicada
para exercer e auxiliar em sua representacéo a fiscalizagéo do contrato.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbtes técnicas, desenhos e
proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao dos servicos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de condi¢cdes
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagcdo ou suplementacao dos documentos
emitidos nos Termo de Referéncia.

PROJETO EXECUTIVO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes a execucdo completa da
obra/informacgdes técnicas dos fornecimentos, de acordo com as normas técnicas pertinentes.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos
servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serédo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro e
estocados os equipamentos fornecidos, com vistas a apoiar suas atividades de execugéo das obras. Nestas
estruturas estardo incluidas as instalacbes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de
acompanhamento e controle da CODEVASF e serdo a principio feitas as estocagem dos equipamentos
adquiridos.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o funcionamento
sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagbes publicas, veiculos oficiais, comunicacoes
administrativas, licitacbes e contratos. E utilizado por varias entidades da Administracdo Publica Federal
(Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser acessado pelo site do Compras Governamentais:
www.comprasgovernamentais.gov.br.

3. FORMA DE REALIZAGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1. Forma de Realizagao: Pregéo Eletronico - Sistema de Registro de Precos

3.2. Valor Estimado: Publico
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3.3. Critério de Julgamento: Menor Preco
4. LOCAL DE ENTREGA E CONDIGOES DE EMBARQUE E TRANSPORTE

4.1. Os equipamentos objeto deste Edital deverdo ser entregues no canteiro de obras do Projeto Pontal,
localizado no Municipio de Petrolina no Estado da Pernambuco.

4.2. O Projeto Pontal — Area Norte — localiza-se no municipio de Petrolina, no extremo oeste do Estado de
Pernambuco. A area é parte integrante da regido denominada depresséao do rio Sao Francisco, caracterizada
pelo clima semi-arido e inserida no denominado “poligono das secas”.

4.3. A area do projeto esta compreendida entre as coordenadas 8°50’ e 9°02’ de latitude sul e 40°15’ e 40°34’
de longitude oeste. O principal polo de desenvolvimento regional é representado pelos municipios de Petrolina
e Juazeiro (este ultimo pertencente ao estado da Pernambuco), distantes cerca de 40 km do centro geografico
do projeto.

4.4. As principais rodovias que permitem o acesso a area do empreendimento sao: BR407, que a interliga, no
sentido sul, @ malha viaria de Feira de Santana e Salvador e, no sentido norte, a Picos, Teresina e Fortaleza; e
BR122/428, que a interliga a Juazeiro do Norte, interior do Ceara e Fortaleza. Da BR407 e da BR122 parte
estrada pavimentada interligando as duas. Desta seguem diversas estradas vicinais em terra atendendo varias
localidades na area do projeto.

4.5. Na regiao de influéncia do projeto existe uma rede de transporte aéreo, com ligacdes diarias entre o
aeroporto de Petrolina e as cidades de Sao Paulo, Brasilia, Recife, Salvador e Rio de Janeiro.

4.6. O meio de transporte e 0 acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste TR devem ocorrer em padroes de
qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos dentro do permitido pelas normas e
aprovado pela fiscalizacao/fiscal/gestor da Codevasf. Todas as partes sujeitas a vibragdes, avarias ou
pancadas durante o transporte deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos
transportados. Os tubos néao devem ser transportados embutidos.

4.7. A Codevasf nao dispde no local da entrega nem de equipamentos nem de pessoal para as atividades de
descarga dos equipamentos/materiais a serem adquiridos, devendo ser avisada via fax/e-mail, com
antecedéncia devida (até 5 dias) a previséo da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do
recebimento dos materiais a serem entregues.

5. DESCRIGAO DOS FORNECIMENTOS

5.1. Os fornecimentos objeto destes Termos de Referéncia compreendem a fabricagéo, o projeto, os
fornecimentos propriamente ditos, bem como os testes na fabrica, manuais de montagem, operacéo e
manutencéo, carga, o transporte e a descarga de de pecas, tubos, valvulas e ventosas para o Sifao 1 (SF1),
Siféo 2 (SF 2), Tubulacédo de Recalque (TR3) e Tubulacéo de Recalque (TR4) do para o Projeto Pontal Norte.

5.2. A descricao dos fornecimentos consta do Escopo de Fornecimento, Anexo Il, e das Especificacdes
Técnicas — Anexo lll, partes integrantes destes Termos de Referéncia.

5.2.1. Todas as pecas a serem fornecidas, constante do item 1.1 devem vir acompanhadas de todos os
acessorios necessarios para a perfeita montagem (parafusos, porcas, arruelas, vedacoes, etc...) devendo ser
orcado junto ao preco de cada peca, de forma a garantir a intercambialidade das pecas. Os desenhos deveram
ser aprovados antes da fabricacao pelo fiscal do contrato.
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5.3. A montagem e os servicos de supervisdo de montagem dos equipamentos nao faz parte do Escopo de
Fornecimento.

5.4. A descarga dos equipamentos na obra é de responsabilidade da licitante e a CODEVASF néo fornecera
0s equipamentos de manuseio. A localidade mais proxima onde se podem alugar equipamentos para manuseio
das pecas a serem fornecidas é na cidade de Irecé, no estado da Pernambuco.

5.5. Todo o transporte deve ser acompanhado pelo fabricante/fornecedor que devera manter no canteiro de
obras um técnico no periodo das entregas para acompanhar junto com a fiscalizagéo da Codevasf a descarga
dos itens a serem fornecidos objeto deste Termo de Referéncia, bem como realizar junto com a fiscalizacao a
conferéncia (por meio de nota fiscal e romaneio), recebimento dos equipamentos e verificacdo de possiveis
avarias.

5.6. Todo carregamento devera ser acompanhando dos respectivos romaneios (completos) e notas fiscais.

5.7. Os custos do técnico da empresa contratada que realizara o acompanhamento e do descarregamento
(transporte aéreo, hospedagem, diarias e deslocamentos), seréo por conta da fabricante/fornecedor.

5.8. Antes do embarque de cada lote, a licitante vencedora devera convocar a CODEVASF para inspecéao e
testes, com antecedéncia minima de 35 dias, para aceitar e verificar a qualidade do objeto em questdo em
fabrica inicialmente, pois a aceitacéo final dar-se-a apenas apés o recebimento definitivo no local da entrega,
descarga e armazenamento. O custo com a equipe de inspecéo da Codevasf ndo devera fazer parte da
composic¢ao dos custos dos fornecimentos, sendo essa despesa de exclusiva competéncia da contratante.

5.9 — Para cada item a ser fornecido a licitante deve confeccionar placa de identificagédo constando as
seguintes informacotes (conforme modelo exemplificativo), a ser aprovado pelo fiscal do contrato:

Cliente: CODEVASF

Projeto: PONTAL NORTE

Descrigdo: RED. FB FOFO 500X400
36 parafusos, porcas e arruelas, 20
juntas de vedacao

Local de Instalagao: EB 5

Desenho de Referéncia: DES102225
Fabricante: XXXX

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo fabricantes ou fornecedoras, nacionais ou
estrangeiras, microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas pertinente e compativel
com o objeto desta licitacao, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. As licitantes deveréo, se inteirar dos fornecimentos e servicos a serem executados e avaliar os
problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucao.

6.3. A licitante devera, além das informacgdes especificas requeridas pela CODEVASF, adicionar quaisquer
outras que julgar necessarias. Somente serao aceitas normas conhecidas que assegurem uma qualidade igual
ou superior as indicadas nas Especificagdes Técnicas, Anexo lIl.

6.4. As licitantes deverdo estudar minuciosa e cuidadosamente a documentacéo, informando-se de todas
as circunstancias e detalhes que possam, de algum modo, afetar a execugéo dos fornecimentos, seus custos e
prazos.
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6.5. Poderao participar da presente licitacdo micro e empresas de pequeno porte, individuais, que atendam
as exigéncias do TR e seus anexos.
6.6. As Empresas estrangeiras poderao participar nas mesmas condi¢gbes das empresas nacionais.

6.7.1. As propostas serdo aceitas somente para todos os ITENS do grupo 1 e para o item 23 que a licitante
esteja concorrendo, conforme Escopo de Fornecimento e Planilhas de Quantidades e Precos Orcados, e nas
Especificacdes Técnicas constante dos Anexo Il e lll deste Termo de Referéncia. Cotacdes para itens isolados
nao serao aceitas, implicando na desclassificacdo da proposta.

6.7. CONSORCIO
6.8.1. N&o sera permitida a participacao de consorcio.
6.8. SUBCONTRATAGAO

6.8.1. Sera permitida a subcontratacéo dos Projetos, equipamentos e/ou componentes nédo produzidos pela
licitante, até o limite de 10% para os Grupo 1.

6.8.2. A licitante devera demonstrar em sua proposta financeira os projetos, equipamentos e/ou componentes
que serao subcontratados, podendo um subcontratado fornecer a mais de um concorrente.

6.8.3. Empresa subcontratada podera participar nesta licitacdo através de mais de um licitante devendo para
tanto praticar os mesmos precos para os equipamentos/materiais de mesma marca ofertada;

6.8.4. A empresa vencedora do certame devera apresentar a CODEVASF, na fase de Habilitacdo, a
documentacdo do subcontratado que comprove sua habilitacdo juridica, regularidade fiscal, trabalhista e a
qualificac&o técnica necessaria a execucao da parcela da obra ou do servico subcontratado e declaracao de
que 0s responsaveis técnicos ou soécios nao constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo
comissionado na Codevasf.

6.8.5. A subcontratagéo nao liberara o contratado de suas responsabilidades contratuais, técnicas e legais.

6.8.6. E vedada a subcontratagéo total do objeto.

6.9. PARTICIPAGAO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.9.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderéo participar desta licitagdo em condigcbes
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de
6/10/2015, porém nao se reservando, a cota exclusiva.

7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

7.1. O atestado de visita aos locais do fornecimento/servicos ndo _sera obrigatério, porém, é de inteira
responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza
dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros, bem como a verificagéo das dificuldades e
dimensionamento dos dados indispensaveis a apresentacao da proposta e execucdo do contrato. A néo
verificacao dessas dificuldades néo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragéo
dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se que os custos propostos cobriréo
quaisquer dificuldades decorrentes da localizagéo do projeto.

7.1.1. Os custos de visita ao local onde seréo instalados os equipamentos correréo por exclusiva conta da
licitante.
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7.1.2. Em caso de duvidas sobre onde serdo instalados, montados e estocados os equipamentos objetos
desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas poderao optar por entrar
em contato com a fiscalizacdo das obras do Projeto Pontal, por meio da 32 Superintendéncia Regional, situada
a Rua Presidente Dutra, 160, Centro, em Petrolina/PE, por meio do telefone (87) 3866-7710 ou (61) 2028-4671,
no horario de 8:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00, de 22 a 62 Feira.

7.1.3 A visita ao local onde serdo executados os fornecimentos devera ser marcada com antecedéncia de pelo
menos 48 (quarenta e oito) horas e devera ser realizada em horario comercial.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. As propostas financeiras deverdao conter no minimo o seguinte:

a) O Termo da Proposta Anexo V devera constituir-se no primeiro documento da Proposta
Financeira, devidamente assinada pelo representante legal da licitante, e com prazo de validade
que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida
para a entrega da proposta, sujeita a revalidagéo por idéntico periodo. O Termo devera conter
ainda os seguintes dados:

¢ Razéo social, CNPJ e endereco completo da licitante, com e-mail, site, nimero de telefone e
fax, Banco, agéncia, numero de conta-corrente, praca de pagamento, e qualificacao (nome,
estado civil, profissdo, CPF identidade, endereco e telefones fixo e celular) do dirigente ou
representante legal, este mediante instrumento de procuracé&o, que assinara o contrato no
caso da licitante ser a vencedora;

b) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

c) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos servigos/fornecimentos ofertados,
em conformidade com este Termo de Referéncia, podendo ser apresentada sob a forma de
literatura, catalogo, desenhos e dados;

d) Planilha de precos unitarios e totais ofertados para os equipamentos/materiais/servicos,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme modelo constante do Anexo VI,
que é parte integrante deste termo de Referéncia.

e) Serao de responsabilidade da licitante vencedora o fornecimento abaixo, cujos custos correréo por
sua exclusiva conta:

e1) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operagcado e manutencao
para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02 (duas) vias e em meio
eletronico e impresso;

e2) Relacao de ferramentas especiais, caso se aplique, para montagem e/ou manutencdo dos
equipamentos fornecidos.

e3) Uma lista de todas as pecas de reposicdo necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apos a entrada em operacéo.

f)  Cronograma fisico-financeiro detalhando més a més das fases de fabricacdo, testes de fabrica,
transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto com base no prazo previsto no contrato
e nas condicdes fabris da contratada, sendo esse o instrumento de controle e monitoracao da
CODEVASF;
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g) Folha de Dados para o0s equipamentos, elaborada pelo licitante, preenchida para cada
equipamento fornecido, de acordo com as especificacdes técnicas, conforme normas aplicadas,
seguindo o padrao do fabricante.

8.1.1. O prazo de validade da proposta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data estabelecida
para entrega das mesmas, sujeita a revalidagéo por idéntico periodo.

8.1.2. Nos precos unitarios propostos, deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte, carga e
descarga do material, testes de fabrica e do campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF, CSLL e IPI), e quaisquer encargos/taxas que
incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste termo de Referéncia. No
caso de omissao, considerar-se-a0 como inclusas nos precos.

8.1.3. Para efeito do disposto no subitem acima a licitante devera considerar a tributacao plena até o local de
entrega dos equipamentos nos Perimetros Irrigados (ou projeto), considerando que a CODEVASF nao possui
inscricao estadual, sendo considerada consumidora final. E de responsabilidade do licitando arcar com todos
os tributos incidentes. A proposta devera indicar em reais os precos dos materiais e servicos ofertados, com
mencao discriminada da referida tributagéo. A concorrente sera responsavel por quaisquer acréscimos que
ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

8.1.4. Sera considerada a melhor proposta, a que apresentar o MENOR PRECO avaliado, POR GRUPO e
POR ITEM, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referéncia.

9. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescricoes das leis que regem a matéria, de acordo com
a previsao estabelecida no instrumento convocatorio.

9.1. QUALIFICAGAO TECNICA

9.1.1. Serao aceitas propostas que atendam aos termos e condi¢cdes das especificacdes técnicas sem desvio
ou excecgdes aos requisitos técnicos, na forma solicitada no item 5 deste Termo de Referéncia.

9.1.2. Sera considerado desvio aceitavel aquele que ndo afeta de maneira substancial a qualidade ou o
desempenho (performance) dos equipamentos, que nao restrinja os direitos da CODEVASF e as obrigacdes da
licitante e que também nao prejudique ou afete a posicdo competitiva de outras licitantes que ofertarem
equipamentos dentro das condi¢des estabelecidas. A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou
irregularidade de menor importancia de uma proposta desde que néo se verifiquem transgressdes na forma
construtiva e de materiais, constantes das Especificagbes Técnicas, Anexo Il deste Termo de Referéncia.

9.1.1. A Licitante devera apresentar os seguintes documentos:
a) Atestado(s) em nome da concorrente, fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado,

descrevendo os servigos/fornecimentos de forma a permitir a constatacéo da experiéncia da licitante
na execucao de servicos de fornecimento de equipamentos, observando:
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Grupo 1 |Fornecimento de pecas de fofo (curvas, valvulas, ventosas, juntas,
Luvas, reducgdes, Tés, cruzetas, Tocos, flanges entre outras) maior ou
igual DN 300 9 unidades. Sendo pelo menos 3 de pecas diferentes
(ndo considera diferente mudancas de DN).

Iltem 23 | Fornecimento de tubos de PVC PN 10 DN 300 maior ou igual 33
metros.

a1) No caso de subcontratacéo de equipamentos e componentes, o atestado podera ser em nome
da subcontratada, na parte referente a subcontratacao;

a2) A licitante devera demonstrar os equipamentos e/ou componentes 0 que serao
subcontratados, podendo um subcontratado fornecer a mais de um concorrente;

a3) E permitida ao licitante a soma de atestados para o atendimento das exigéncias, desde que
todas em seu nome e de sua subcontratada na parte do fornecimento que a cabe;

b) A licitante devera apresentar catalogos, desenhos e dados, ou descri¢cdo detalhada, sobre forma de
literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e operacionais dos equipamentos
objeto desta licitacéo, e compreendera no minimo o seguinte:

b1) Uma descrigéo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos bens,
inclusive lista basica dos componentes com o0s respectivos fabricantes;

b2) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

b3) No caso da apresentacao de catalogos de toda a linha de produtos da licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta;

b4) Cronograma fisico detalhando més a més das fases de fabricacéo, testes de fabrica,
transporte e entrega dos equipamentos no local do projeto;

9.1.1.1. Caso a licitante venha a fazer observacdes quanto aos requisitos técnicos exigidos nas especificacoes,
a mesma devera explicitar, em sua proposta, uma lista de desvios em relacdo ao exigido, informando razdes
que a levaram a apresentar tais observacoes, fato este sujeito a aprovacéo pela Codevastf.

10. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

10.1. A Codevasf se propde a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor maximo global do
grupo é R$ 621.928,34 (seiscentos e vinte e um mil novecentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos),
a precos de Agosto de 2022, conforme indicado nas Planilhas de Quantidades e Pregos Orgados, constantes
do Anexo Il deste termo de Referéncia

10.2. Os recursos orcamentarios da CODEVASF correrdo a conta do Programa de Trabalho - n°
20.607.2217.5260.0026, implantacdo do perimetro de irrigacdo do Projeto Pontal com 7.826 ha, no Estado

Pernambuco, Categoria Econdmica 4, sob a gestdo da Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestruturada
da CODEVASF.

11. PRAZO DE EXECUGAO DOS FORNECIMENTOS
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11.1. O prazo de entrega para cada pedido feito objeto deste TR é contado em dias, a partir da emissédo da
ordem de fornecimento, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir
o ultimo. O prazo para entrega podera ser em percentual de quantidade (Parcelado), de acordo com a
possibilidade de armazenamento e necessidade dos mesmos. Os fornecimentos objeto desta licitacdo deverao
ser entregues no canteiro de obras do Projeto Pontal de Irecé, conforme prazo especificado abaixo, podendo
ser prorrogado, mediante manifestacéo expressa das partes.

Grupo/ltens Prazo de entrega para o Fornecimento (em dias)
1 180 (cento e oitenta)
23 120 (cento e oitenta)

11.2 Os prazos de inicio das etapas de execugao, de conclusdo e de entrega do objeto contratado admitirao
prorrogacéo, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteracéo do projeto ou especificacdes, pela Administracéo;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as condigbes de execucao;

c) Interrupgéo da execucgéao do contrato ou diminuicao do ritmo de trabalho por ordem e interesse
da Administracéo;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por lei;

e) Impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) Omissdao ou atraso de providencias a cargo da Administracdo, inclusive quanto aos
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execucao
do contrato, sem prejuizo das sangdes legais aplicaveis aos responsaveis.

11.3 A cada prorrogagcdo a CONTRATADA devera apresentar prova de quitacdo de débitos com tributos
(Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdéncia Social (CND) e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF.

11.4 Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente sera apreciado pela
CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta) dias antes do vencimento do
Contrato.

12. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, contra a apresentagédo das Notas
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF ou fiscal do contrato, e de acordo
com o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes:

a) 90 % — Com a entrega dos equipamentos na obra;
b) 10% — Com o termo de recebimento fisico dos equipamentos na obra e emissao do respectivo Termo
de Encerramento Fisico do Contrato.

12.1.1. O evento “@” “entrega dos equipamentos na obra”— podera ser liberado proporcionalmente a entrega
parcial dos equipamentos.

12.1.2. O evento “b” — 10% com o termo de recebimento fisico dos equipamentos na obra — sera liberado com
a entrega total dos equipamentos na obra, aprovada pela fiscalizacao.

12.1.3. As Faturas/Notas Fiscais deverdo vir acompanhadas da documentacdo justificativa a cada

fornecimento faturado, devidamente atestada pela fiscalizacdo e com destaque das aliquotas tributarias
incidentes.
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12.1.4. As Faturas/Notas Fiscais sO seré&o liberadas para pagamento depois de aprovadas pela area gestora e
deverao estar isentas de erros ou omissdes, sem o que serdo, de forma imediata, devolvidas a contratada para
corregdes, nao se alterando a data de adimplemento da obrigacéo.

12.1.5. Os documentos de cobranca indicardo, obrigatoriamente, o nimero e a data de emissao da Nota de
Empenho, emitida pela CODEVASF, e que cubram a execucao dos fornecimentos.

12.1.6. E de inteira responsabilidade da contratada a entrega & CODEVASF dos documentos de cobranca
acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se néo atendido, implica
em desconsideracdo pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

12.1.7. Para efeito de pagamento sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contado da data final
do periodo de adimplemento de cada parcela estipulada.

12.1.8. E de inteira responsabilidade da licitante vencedora a entrega & CODEVASF dos documentos de
cobrangca acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, objetiva e ordenada, que se néao
atendido, implica desconsideracéao pela CODEVASF dos prazos estabelecidos.

12.1.9. O pagamento sera efetuado apds a conferéncia dos itens e da nota fiscal, em moeda corrente nacional,
apos o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada para pagamento. A CONTRATADA devera
estar em situacéao regular no SICAF.

12.1.10. Assim que o evento “b” do item 12.1 for concretizado (Termo de Encerramento Fisico
Contrato), a gestao do contrato liberara a glosa completando o pagamento final.

12.1.11. Para os eventos “a” do subitem 12.1 deverdo ser apresentadas Notas Fiscais para entrega
futura, para simples faturamento. N&o serdo aceitos recibos para remuneracao dos servigos.

12.2. Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data final do periodo de
adimplemento de cada parcela estipulada.

12.3 Antes da entrega e fabricagéo dos equipamentos a contratada deve enviar os desenhos para aprovacéo,
sujeito a nao liberacéo para fabricacao, devendo incluir tal etapa no cronograma fisico-financeiro, bem como a
fase de inspecéao e teste em fabrica.

13. REAJUSTAMENTO DOS PREGOS

13.1. Caso ocorra a assinatura do instrumento contratual (contrato/ordem de fornecimento etc.) os precos

permanecerao validos pelo periodo de um ano contado da data de apresentagéo da proposta. Apds este prazo,
poderéo ser reajustados aplicando-se a seguinte formula de reajuste:

FORMULA DE REAJUSTAMENTO

COMPOSIGAO DOS iNDICES GRUPOS
a — Mao-de-obra 20 %
b — Plasticos/Aco/fundidos 65 %
¢ — Engenharia 10 %
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d — Frete 5%
TOTAL 100 %
(M ; — N " r'r_- N . T N I 2
R=V=lg= (,1 IO. 10[,) " b . (-“'1 »:IL) + s [E EL) " d ; [F FL)
MO, A, E, F,

Onde:
R - Valor de reajuste
V - Valor a reajustar

Indices

MO; — Refere-se a coluna 72A da INCC — Mao de Obra, cdd. 1004914 correspondente ao més de
aniversario da proposta;

MO, — Refere-se a coluna 72A da INCC — M&o de Obra, céd. 1004914 correspondente a data de
apresentacéo da proposta;

Para as pecas de aco e ferro fundido

Ai — Refere-se a IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias — Industria de Transformacao-Metalurgica
Basico, cod. AO 1420787 correspondente ao més de aniversario da proposta;

Ao — Refere-se a IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias — Industria de Transformacao-Metalurgica
Basico, cod. AO 1420787 correspondente a data da apresentacao da proposta;

Para as pecas de plastico

Ai — Refere-se a IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias — Industria de Transformacao-Metalurgica
Basico, cod. AO 1420683 correspondente ao més de aniversario da proposta;

Ao — Refere-se a IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industrias — Industria de Transformacao-Metalurgica
Basico, cod. AO 1420683 correspondente a data da apresentacéao da proposta;

Ei — Refere-se a coluna 39 da FGV — Servigos de Consultoria, c6d. A0157980 correspondente ao més
de aniversario da proposta;

Eo — Refere-se a coluna 39 da FGV — Servigos de Consultoria, cod. A0157980 correspondente a data
de apresentacéo da proposta;

Fi — Refere-se a INCT-FR — FIPE/NTC — indice Nacional de Variagdo dos Custos Transporte Distancia
Longa 2.400 km correspondente ao més de aniversario da proposta;

Fo — Refere-se a INCT-FR — FIPE/NTC — indice Nacional de Variagao dos Custos Transporte Distancia
Longa 2.400 km correspondente a data da apresentagéo da proposta;

lo — més de apresentacao da proposta
li — més de referéncia

13. 2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste

13.3 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa
mais ser utilizado, sera adotado em substituicdo o que vier a ser determinado pela legislacéo entdo em
vigor.

13.4 Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente
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14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS FORNECIMENTOS

14.1. Apods o término dos servicos objeto deste TR, a licitante vencedora requerera a Codevasf, através da
Fiscalizacdo, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da
solicitacdo dos mesmos.

14.2. O recebimento definitivo do objeto, apds a sua concluséo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante Termo de
Recebimento Provisorio, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comiss@o designada pela autoridade competente, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes, apos a verificagédo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacao, recebera definitivamente o objeto, mediante a emissé@o e assinatura, pelas
partes, do Termo de Encerramento Fisico do Contrato

b1) O contratado ¢ obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugéao ou de materiais empregados.

14.3. A Fiscalizagéao fara a vistoria e, se os fornecimentos estiverem de acordo com as especificacbes
técnicas e termos do contrato e efetivamente n&o tendo nenhuma observacao a fazer, sera lavrado o Termo de
Encerramento Fisico.

14.4. Na hipotese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo (até 90 dias) para que a
contratada providencie as corre¢cdes ou acertos apontados, apos o que, estando a fiscalizacao de acordo, sera
lavrado o termo de encerramento fisico de contrato, sendo que este devera ser assinado por representante
autorizado da contratada.

14.5. A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento ap6s emisséo do Termo de Encerramento
Fisico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberagéo e pagamento.

14.6 O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato.

14.7 Aceitos e aprovados os fornecimentos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagédo da
prestacéo de garantia.

14.8 O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emisséo de Laudo Técnico
pela Codevasf sobre a execucéo do objeto contratado ou fornecimentos entregues.

15. FISCALIZAGAO

15.1. A coordenacéao/Fiscal do contrato, bem como a equipe de Fiscalizacéo do Projeto sera realizada pela
CODEVASF, por técnicos designados, a quem compete verificar se a Licitante vencedora esta executando os
trabalhos, observando o contrato e os documentos que o integram.

156.2. A coordenacéo/Fiscal do contrato devera verificar, periodicamente, no decorrer da entrega dos
equipamentos, se a Licitante vencedora mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagédo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN
ou certiddes comprobatorias.

14

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 8C106EB8
Proc 59500.001794/2022-54-e

l-’ﬁ] Ministério do Desenvolvimento Regional
CO DEVASF <5< Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

15.3. A coordenacao/Fiscal e Fiscalizacdo tera poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive
rejeitando equipamentos/servicos que estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Técnicas
Vigentes relacionadas ao objeto deste Termo de Referéncia e com a melhor técnica consagrada pelo uso,
obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servicos, e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

15.4. A coordenacao/Fiscal e Fiscalizagéo tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento/servigo
que nao esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento do fato a Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, responsavel pela execucdo do contrato.

15.5. Cabe a coordenacao/Fiscal e Fiscalizagédo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido
estipulada qualquer penalidade contratual. A coordenacao/Fiscal e Fiscalizacao informara ao setor competente
quanto ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do
seu valor.

15.6. Das decisdes do coordenacao/Fiscal e da Fiscalizagdo podera a Contratada recorrer Area de
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no
prazo de 10 (dez) dias uteis da respectiva comunicacao. Os recursos relativos a multas serao feitos na forma
prevista na respectiva clausula.

15.7. A acédo e/ou omisséao, total ou parcial, do coordenacao/Fiscal e da Fiscalizacdo n&o eximira a
Contratada da integral responsabilidade pela execucéao do objeto deste contrato.

15.8. Fica assegurado ao coordenacao/Fiscal e Fiscalizacdo, bem como aos técnicos da CODEVASF o
direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou
através de terceiros, da execucao dos servigos/fornecimentos prestados pela licitante vencedora, com livre
acesso ao local de trabalho para obtencéo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execucao dos
Servicos.

15.9 A Fiscalizagao tera plenos poderes para sustar qualquer fornecimento que nao esteja sendo
executado dentro dos termos do contrato, dando conhecimento do fato a Area de Desenvolvimento
integrado e infraestrutura, responsavel pela execugéo do contrato.

15.10 Das decisbes da Fiscalizacdo podera a Contratada recorrer a Area de Desenvolvimento integrado e
infraestrutura da Codevasf, responsavel pelo acompanhamento do contrato, no prazo de 10 (dez) dias
uteis da respectiva comunicacdo. Os recursos relativos a multas serédo feitos na forma prevista na
respectiva clausula.

16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade ambiental abaixo,
quanto aos 0s processos de extracdo ou fabricacao, transporte, utilizacédo e descarte dos produtos e matérias-
primas, no que couber, conforme a instrugéo normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obteng&o de certificagéo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relacao aos seus similares;
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c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protegéo durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que o0s bens nédo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da recomendada na
diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo
(Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDEs).

16.2. A licitante vencedora devera apresentar, antes da assinatura do contrato, certificacédo emitida por
instituicéo publica oficial ou instituicéo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem
fornecido cumpre com as exigéncias supracitadas.

16.3. Em caso de inexisténcia de certificacéo que ateste a adequacao, a Codevasf, por meio da comisséo de
licitagé@o, podera realizar diligéncias para verificar a adequacéo do produto as exigéncias deste TR, antes da
assinatura do contrato, correndo as despesas por conta da licitante vencedora. Caso né&o se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

16.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar certificacéo que substitui as
exigéncias do item 16.2 e deve apresentar a adocédo das praticas previstas nas normas, bem como o
desfazimento sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

16.5. A Codevasf, por meio da gestdao do contrato, fara a fiscalizacao dos critérios de sustentabilidade
adotados/apresentados pela empresa no decorrer do contrato.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
17.1. A licitante fica obrigada a garantir o funcionamento pleno de todos os equipamentos e componentes
fornecidos.

17.2. A licitante vencedora, antes de iniciar o processo fabril devera apresentar a Codevasf os desenhos e
métodos de fabricacgéo, para aprovacao antes do inicio da fabricacgéo.

17.3. Responsabiliza-se a licitante vencedora por quaisquer 6nus decorrentes de danos que vier causar a
CODEVASF e a terceiros, em decorréncia da execucéo dos fornecimentos objeto desta licitagéo.

17.4. A licitante vencedora devera convocar a Codevasf para proceder aos testes de aceitacdo em fabrica
com antecedéncia minima de 30 (quinze) dias, de acordo com as especificacdes técnicas do anexo lll.

17.5. As despesas decorrentes dessa inspecéao deverao estar inclusas no preco final do produto a ser
fornecido. Nao deveréo estar incluidas no preco final as despesas de transporte, locomocdo e demais
despesas do preposto da Codevasf, quando da Inspecéo).

17.6  Os desenhos solicitados e que esté@o previsto na clausulas 12. E devem conter todos os detalhes de
cada peca com todas as informacbes de normas, materiais, dimensodes, lista de componentes,
procedimentos técnicos, identificacéo de posicéo, correlacionado com os desenhos de conjunto/montagem
de posicao das pecas, de forma a garantir a Codevasf condicbes técnicas de identificar cada peca quando
da instalacéo (fase futura), inspecao e fabricagéo.

17.7 A contratada devera investir em medidas de promocédo da ética e de prevencéo da corrupgdo que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas relacdes como o
setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacdes de corrupgéo, atuando
junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsbes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracao
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Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias

disponiveis.

17.8  Cumprir os critérios de sustentabilidade ambiental apresentados/adotados na clausula 16 desse TR
que forem apresentados.

17.9 O licitante devera apresentar, quando solicitado, catalogos, desenhos e dados, ou descricdo
detalhada, sobre forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos equipamentos objeto desta licitagéo, e compreendera no minimo o seguinte:

a) Uma descrigdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do desempenho dos bens,
inclusive lista basica dos componentes com os respectivos fabricantes;

b) Desenhos preliminares dos equipamentos e materiais ofertados com dimensdes, peso e
demais caracteristicas;

c) No caso da apresentacé@o de catalogos de toda a linha de produtos do licitante, deve ser
indicado claramente, quais os bens que constituem o objeto da proposta.

17.10 A descarga dos equipamentos/materiais adquiridos deve ser avisada via e-mail ou telefone, com
antecedéncia minima de 3 (irés) dias da data da entrega, de modo a permitir o acompanhamento do
recebimento dos materiais a serem entregues.

18. OBRIGAGOES DA CODEVASF

18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que |he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de correspondéncias
protocoladas.

18.3.  Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA, determinando as
providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou n&o especificado e estipular prazo para sua
retificacéo.

18.6. Emitir parecer para liberacao das faturas, e receber os fornecimentos/servigcos contratados.
18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

18.8  Acompanhar o cumprimento dos critérios de sustentabilidade ambiental apresentados/adotados pela
empresa como exigéncia da clausula 16 desse TR.

19 GARANTIA DOS MATERIAIS
19.1 A garantia consta das Especificacdes Técnicas — Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.

20 CONDIGOES GERAIS

a. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transicoes.

17

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 8C106EB8
Proc 59500.001794/2022-54-e

l{,ﬂ Ministério do Desenvolvimento Regional
CO DEVASF <= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
21 MULTA

21.1 Nos casos de inexecucéo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a aplicacao
de multa de até 10% (dez por cento) do contrato ou ordem de fornecimento, independentemente das
demais sancgoes previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

21.2 Nos casos de inexecugéo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada multa
de até 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

21.3 Nos casos de atrasos na execucgéao dos fornecimentos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA, aplicar-se-a
multa moratoria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidades:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item estimado no
cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de

Inadimpléncias Penalidade

Pelo nao atendimento a determinagao estipulada pela FISCALIZACAO, no
prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a CONTRATADA, 01
através de comunicacao formal do fiscal

Pela nédo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou

contratuais, dentro do prazo estabelecido 02
Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos. 02
Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa nao tenha sido 03
aceita pela FISCALIZACAO
Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.
21.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos pela

FISCALIZACAO, em relacdao a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA ficara
isenta das penalidades mencionadas.

21.5 Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apos regular processo administrativo,
observando-se o seguinte.

a. A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b. Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracao ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c. Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera convocada
para complementacao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da convocacéo;

d. Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN o valor total da multa, no prazo de 5
(cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.
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21.6 O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10(dez) dias uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo
de 05(cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificagéo da aplicagdo multa, para apresentar
recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

21.7 Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria Executiva
da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

21.8 Em caso de relevacao da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos porventura
cabiveis em razao do inadimplemento de outras obrigagdes, nao constituindo a relevacao novagao
contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

21.9 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.

22 GARANTIA DE EXECUGAO

22.1 Como garantia para a completa execucéo das obrigacbes contratuais e da liquidagédo das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucéo” no montante de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, que devera ser entregue em até 15(quinze) dias uteis ap6s a assinatura do mesmo,
em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a
critério da contratada.

22.2 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a Codevasf o direito de
promover a rescisao do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condicoes
contratuais e suspensao da empresa em contratar com a Codevasf pelo prazo de 2 anos.

22.3 A garantia a que se refere o subitem acima deveréa ser entregue ao fiscal/gestor do contrato ou a Area
de Desenvolvimento integrado e Infraestrutura.

22.4 A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia deveréo estar em vigor e
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manté-la atualizada a garantia até 90(noventa) dias apos o recebimento provisorio
do objeto contratado.

22.5 Apo6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucgéo”, uma vez verificada a perfeita execugéo do objeto contratual.

22.6 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevast.

22.7 A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagéo de multas
e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

22.8 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado ou
prorrogacdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de forma
a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os novos
valores e prazos pactuados.

22.9 Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucéo contratual, na forma do disposto
na clausula de rescisao, hipotese em que a garantia revertera e sera apropriada pela Codevasf.
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22.10 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucgao do contrato;
c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracéo a contratada; e
d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

23 MATRIZ DE RISCOS

23.1 A matriz de risco esta apresentada no anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo de definir
0Ss riscos a que esta exposta a execugdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacao, prevencgéo e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

23.2 A contratada nao é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja responsabilidade
na Matriz de Riscos seja da Codevast.

23.3 A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos relacionados ao objeto do
ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

23.4 Constitui peca integrante do contrato a Matriz de Riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.
23.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacéo do processo licitatorio, da natureza e

extenséo dos riscos por ela assumidos e deve levar tais riscos em consideragéo na formulagao de
sua proposta.

23.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se ocorrer, tem
um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da combinacéo entre
probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante caso ele ocorra.
Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a probabilidade de
ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos positivos ou negativos, bem
como no prazo de execucgao do contrato.

23.7 Sempre que atendidas as condigbes do contrato e mantidas as disposicbes do contrato e as
disposicdes da matriz de riscos, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

23.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro ou aditivo
de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de riscos.

23.9 Os casos omissos na matriz de riscos serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

23.10 A referida matriz de riscos é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sé@o de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

24 CONDIGOES GERAIS

24.1Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independentemente de transicoes.
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25. REVISAO DOS PREGOS REGISTRADOS

25.1 Os precos ofertados em Ata serdo fixos e irreajustaveis. Os precos registrados poderao ser
revistos em decorréncia de eventual redugéo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve
o custo dos bens registrados, cabendo ao 6rgéao gerenciador (Codevasf) promover negociagdes junto
as licitantes participantes, observadas as disposicdes do Capitulo VIII do Decreto n.° 7.892/2013.

26 ANEXOS

26.1 Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, contendo:

- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Escopo de Fornecimento e Planilhas de Quantidades e Precos
- Anexo lll — Especificacdes Técnicas

- Anexo IV — Desenhos de Referéncia

- Anexo V — Modelo de Declaracdes e/ou Quadros;

- Anexo VI — Modelo de Planilha de Precos (Proposta Financeira)

- Anexo VIl — Matriz de Risco
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo da especificidade do
equipamento a ser adquirido, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a
integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

O empreendimento é integrante do planejamento estratégico da Codevasf.

Justifica as razbes de interesse publico, pois é necessaria a contratagéo dos fornecimentos/servigos objeto da
presente licitagé@o. As politicas publicas voltadas para a solugéo das caréncias do semi-arido nordestino, apesar
de terem proporcionado alguns progressos, ainda nao conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
sociais da regiao, que se situam entre 0s mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populagéo brasileira, quanto a
urgéncia da adogéao de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populagéo da regiao e de reduzir
a escassez de agua principalmente das comunidades rurais difusas do semiarido. As constantes secas
provocam o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuaria, impede a fixagdo do homem no
campo e provoca a migracao da populacéo para as cidades.

Com o objetivo de proporcionar o atendimento ao direito humano fundamental de acesso a agua, em qualidade
e quantidade para consumo humano e inclusdo produtiva, numa perspectiva de seguranca alimentar e de
melhoria da qualidade de vida em ambiente salubre no campo foi aprovado o projeto basico para execucéo das
obras objeto desta licitagao.

Motivacéo da contratacé&o, informar para fins de instru¢cao do processo:

a) Os beneficios que resultardo da contratagdo sdo o fornecimento do material necessario para a
implantacéo do projeto Pontal Norte que contribuira para a liberagédo de 4.129 ha aumentando o
desenvolvimento da regiao.

b) O objeto desse contrato estd em pleno acordo com o planejamento da AD, existente, para a
implantacéo do Projeto Pontal Norte.

C) Natureza do servigo é ndo continuada.

Bem Comum: Quanto ao enquadramento do objeto da licitagdo em bem comum cabe destacar que o objeto
em questao se enquadra na definicdo de bem comum, sendo ja realizado a aquisicao desses equipamentos em
outras licitacdes da Codevasf. Pois para a aquisicdo desses equipamentos € possivel estabelecer, para efeito
de julgamento das propostas, mesmo com a complexidade envolvida, a elaboragéo de especificactes
reconhecidas e usuais de mercado, com padroes de qualidade e desempenho. Assim, podendo ser
classificados como bens comuns.

Da adocio pelo uso do PREGAO ELETRONICO

A modalidade de licitacao definida é Pregao Eletronico considerando que se trata de bens comuns (ou servigcos
comuns de engenharia) e visa ampliar a competicdo, permitindo a obtencdo de um melhor preco pela
administragéo, com a possibilidade de lances e negociacao direta pelo pregoeiro, conforme art. 1° da Lei
Federal n°® 10,520, de 17 de julho de 2002. A técnica envolvida na execucdo do fornecimento objeto desta
licitacdo é conhecida no mercado, possibilitando, por isso, sua descricdo de forma objetiva de execucéo,
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conforme consta das Especificacdes Técnicas que integrardo o Edital e planilhas de quantidades e precos
maximos.

O essencial para a eficacia da licitagéo, é que o escopo de fornecimento sejam bem definidos e especificados
de forma precisa e suficiente para identificar o produto final a ser obtido. O Termo de Referéncia e
Especificacdes Técnicas definem de forma criteriosa e objetiva o escopo do fornecimento que serdo
contratados.

A adocdo do Pregdo Eletrénico visa ampliar a eficiéncia nesta contratacdo, a competitividade entre os
licitantes, assegurar o tratamento isonémico, buscar maior simplificacéo, celeridade, transparéncia e eficiéncia
nos procedimentos para dispéndio de recursos publicos e a selecédo da proposta mais vantajosa para a
Administracao Publica.

Da admissdo de adesdo dos 6rgaos nao participantes (carona): Sim — A adesao a Ata de Registro de
Precos promove a eficiéncia nas contratacdes publicas pois, por serem mais céleres, facilitam o planejamento
da gestao, promovem economicidade ao contratar pelo melhor preco e pouco custo. Além de otimizar a gestéo,
sem se afastar-se dos principios da Administracédo Publica quais sejam: legalidade, impessoalidade,
moralidade, igualdade, publicidade, eficiéncia, economicidade, probidade administrativa, vinculacdo ao
instrumento convocatoério e julgamento objetivo, pode ser ainda uma alternativa de contratacédo no caso de
necessidade de execucdo orgamentaria, observando no caso em concreto a urgéncia na aquisicao dos
referidos bens. As adesdes s&o ferramentas para otimizar o servigo publico, no que diz respeito a eficiéncia e
celeridade nas aquisi¢des publicas.

A contratagdo de bens e servicos no ambito do Poder Publico depende de uma série de procedimentos
custosos, lentos e burocraticos. Ja um procedimento de ades&o a uma licitagdo torna bem mais simples e
célere uma contratacdo necessaria e urgente pelos oOrgdos publicos, inclusive pelas Superintendéncias
Regionais da Codevasf. Nao obstante ser auto-evidente a vantagem de uma adesé&o, esta se coloca como uma
excecao ao dever de licitar.

Justificativa da adocdo do valor estimado publico: Conforme Acordéo n° 1502/2018 — Plenario TCU, nas
licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério
de aceitabilidade das propostas, sua divulgacéo no edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em observancia ao
principio constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das
Estatais) proibicdo absoluta a revelagéo do orgcamento.

Permite Participacdo de Consoércios: N&o. A logistica necessaria para os equipamentos a serem adquiridos
cumprindo o objeto ja forma divididos em grupos especificos para melhorar a e ampliar a competitividade o que
nao exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, sendo consequentemente pertinente a
nao formacao de consorcios. Isso proporciona maior disponibilidade de empresas e competitividade entre as
empresas, fato benéfico para a administracéo publica.

Permite a subcontratagdo: Sim. Para a ampla participacéo e possibilidade de mais empresas participarem,
bem como a identificagéo de alguns itens que pode ocorrer de ndo serem fabricados por alguma empresa se
vantajoso e oportuno a permissao de subcontratacéo.

Da adocédo pelo uso do Sistema de Registro de Precos: Adotou se o Sistema de Registro de Preco visto
que o planejamento da aquisicédo das pecas e equipamentos hidromecanicos sera feito pela Codevasf de forma
customizada de acordo com a disponibilidade de recurso e as necessidades de obra na hora da aquisigéao
enquadrado na situacdo em que o Pais se encontra levando a aquisi¢ao ser feita de forma gradativa.

Justificativa vantajosidade da divisdao do objeto da licitacdo em grupos ou parcelas: A Justificativa para
01 (um) Grupo segue em conformidade com as diretrizes e solugdes adotadas nos Estudos Técnicos
Preliminares, e ainda em razao da especificidade do fornecimento em alguns casos néao permite a divisibilidade
do objeto e no todo necessita tecnicamente da intercambialidade das pecas na fabricac&o, o que inviabiliza a
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divisibilidade tanto na fabricacdo quanto na instalagdo, além de fornecer como agrupamento uma
economicamente sem perda de escala.

Assim, se preocupou no agrupamento em aproveitar as peculiaridades do mercado, o efeito de economia de
escala, a particularidade e a diversidade das pecas a serem adquiridas nessa licitagéo, considerando manter a
competitividade, tornando-a viavel técnica e economicamente. Mas detalhes no Estudo Técnico Preliminra
(ETP).

Critério de Julgamento: Menor preco. Se justifica visto a buscar do melhor preco para a administragéo publica
(principio da economicidade), destacando que foi previsto/especificado as condicdes minimas para garantir a
qualidade dos equipamentos a serem garantidas, em conformidade com o Art. 7° do Decreto n® 10.024/2019.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo ao previsto nesse TR e seus anexos.

Nao exclusividade para microempresas e empresas de pequeno porte (cota 25%):

Destaca-se que no Decreto n°® 8.538/2015 é previsto condi¢cdes especiais para Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte e Sociedade Cooperativa de forma a conceder o beneficio exclusivo. Contudo, para esse objeto
tal beneficio ndo sera concedido, visto a mesmo se enquadrar no art. 8° do Decreto 8.538/15, visto a aquisigéo
desses bens ser de natureza divisivel (alguns) e outros, apresentarem prejuizo para o conjunto devido a
complexidade e intercambialidade do objeto quando divididos, podendo todas as empresas participarem de
forma igualitaria.

24

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



e-DOC 8C106EB8
Proc 59500.001794/2022-54-e

l{lﬂ Ministério do Desenvolvimento Regional
co DEVASF <= Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

ANEXO I
ESCOPO DE FORNECIMENTO
E
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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ANEXO Il
ESPECIFICACOES TECNICAS
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ANEXO IV
DESENHOS DE REFERENCIA
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(PROPOSTA FINANCEIRA)
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TERMO DA PROPOSTA E PLANILHAS DE PRECOS

A

CODEVASF .

Setor de Grandes Areas Norte (SGA/NORTE)
Quadra 601 — Lote xxx — Conjunto |
70.830-901 — BRASILIA, DF — BRASIL

Prezados Senhores:

Tendo examinado os Documentos de Licitacdo, noés, abaixo-assinados, oferecemos proposta para o
fornecimento do lote xxxx do Projeto Pontal de Irecé, localizado no Municipio de Petrolina, no Estado da
Pernambuco, em conformidade com as especificagdes, técnicas para o total de R$ (TOTAL EM NUMEROS E
POR EXTENSO, EM REAIS) de acordo com a planilha de pregcos anexa e parte integrante desta proposta.
Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar o fornecimento no prazo fixado no Edital e
conforme Especificacdes Técnicas, a contar da data de assinatura do contrato. Caso nossa proposta seja
aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que nao exceda 5% (cinco por cento) do valor do Contrato,
para a realizagéo do mesmo.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de 60 (sessenta) dias desde a data fixada
para abertura das propostas ( ), e representara um compromisso que pode ser
aceito a qualquer prazo antes da expiragéao desse prazo.

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, sera considerada um contrato de
obrigacao entre as partes.

Na oportunidade, credenciamos junto a CODEVASF o Sr. , carteira de |dentidade n°
, Orgao Expedidor , ao qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive
para interpor recursos, quando cabiveis transigir, desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os
demais atos no presente processo licitatorio.

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa.

Declaramos, ainda mais , nossa plena concordancia com as condi¢cdes constantes no presente Edital e seus
anexos e que nos precos propostos estéo inclusos todos os tributos incidentes sobre o fornecimento/servicos.
Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE/CNPJ

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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MODELO DE DECLARAGAO

A Licitante , CNPJ/MF n°
, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as
penalidades da lei, que até a presente data, NAO EXISTE FATO QUE INVALIDE O SEU CERTIFICADO DE
REGISTRO CADASTRAL — CRC ou SICAF, ora apresentado para fins de habilitagdo na presente licitagéo,

Cidade, data

assinatura do representante legal

Nome:

Funcéao:
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MODELO DE DECLARAGAO

A Licitante , CNPJ/MF n°
, por seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas
da lei, que néo foi declarada inidonea por qualquer ORGAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA”, em qualquer de
suas esferas, Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, e de que ndo esta impedida de licitar e
contratar com a CODEVASF.

Cidade, data

assinatura do representante legal

Nome:

Funcéao:
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ANEXO VI

MODELOS DE PLANILHAS DE PRECOS
(PROPOSTA FINANCEIRA)
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PLANILHA DE PRECOS PARA BENS PRODUZIDOS NO PAIS -

CONCORRENTE:

EDITAL: ___ITEM N°.
ASSINATURA DO CONCORRENTE: DATA: __ ||
MOEDA:
Item (---) — (Exemplo: pecas e conexoes dos barriletes das ER’s.)
PRECO VALORDE | PRECO UNI- PRECO
ITEM DESCRICAO | UN | QT E%T:}Aml%r??o I;ﬁﬁ:j\[:o TRANSPORTE | TARIO CIF DO TOTAL
+ICMS UNITARIO | EQUIPAMENTO (04 x 08)
(05 + 06 +
07)
(01) (02) (03) | (04) (05) (06) (07) (08) (09)
T o T A L G E R A L
R$

09 - PRECO TOTAL =COL. 08 x COL. 04
Observar os pre¢cos maximos unitarios e global do orcamento da CODEVASF

OBS: 08 — PRECO UNITARIO CIF = COL. 05 + COL. 06 + COL. 07

Instru¢des de preenchimento dos demais itens da planilha estéo descritos a seguir:
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MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR )
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA
INSTRUCAO PARA O PREENCHIMENTO DO QUADRO PP (Fornecimento de Equipamentos)
QUADRO PP-PLANILHA DE PRECOS
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO
*CAMPO NOME DA CONCORRENTE========> Colocar o nome da Empresa licitante

*CAMPO EDITAL ===========> Citar o numero do Edital correspondente ao que esta sendo
licitado seguido do ano. Exemplo : 52/98.

*CAMPO ASSINATURA DO CONCORRENTE ====> O representante da Concorrente devera apor
a sua assinatura

*CAMPO DATA=========> Colocar a data da apresentacéo da proposta

*CAMPO MOEDA====> Citar a moeda em que a proposta esta sendo feita.

*CAMPO ITEM ============> (Citar o item e a que se refere o presente Quadro. Ex: Item 2 ou
Iltem Um.
* CAMPO ITEM (Coluna 01) ==============>(Citar o item a que se refere o fornecimento

Transcrever do escopo

*CAMPO DESCRICAO (Coluna 02) ============> Descrever o equipamento que estd sendo
fornecido
Transcrever do escopo

*CAMPO UNIDADE(Coluna 03) =====> Citar a unidade relativa ao equipamento que esta sendo
fornecido. Ex. Tubo de FoFo, m. (metro)

Transcrever do escopo

*CAMPO QUANTIDADE (Coluna 04) ======>Citar a quantidade do equipamento citado na coluna
02
Transcrever do escopo

*CAMPO PRECO UNITARIO DO EQUIPAMENTO POSTO FABRICA (Coluna 05) ===> Colocar o preco do equipamento descrito na
coluna 02, com ICMS e sem IPI e transporte. Porém, neste preco estdo contidos: Custo Direto, lucro, taxas, impostos e encargos que,
porventura, néo estejam contemplados em outro campo do presente formulario.

*CAMPO, IPI (Coluna 06)===> Esta coluna deve indicar o valor unitario decorrente do calculo do IPI
incidente sobre a Coluna 05.

*CAMPO TRANSPORTE E SEGUROS (Coluna 07)====> Esta coluna deve representar o valor unitario do frete relativo ao material descrito
na coluna 02 e o respectivo seguro, inclusive carga e descarga. Se, porventura, o licitante queira incluir outro componente do frete diferente
destes especificados (impostos, taxas, etc) o mesmo devera estar incluso nos valores expressos da propria coluna transporte (coluna 07).

CAMPO PRECO UNITARIO CIF (Coluna 08) = Esta coluna deve representar a soma das colunas 05, 06 e

07.*CAMPO PRECO TOTAL (Coluna 09) = Esta coluna deve representar o produto das colunas 04 x 08.
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Area de Revitalizagdao das Bacias Hidrograficas

ANEXO VII - MATRIZ DE RISCO
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