e-DOC DA2DD9IB6

Proc 59540.001754/2021-55-e

T Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
bl Areade

TERMO DE REFERENCIA
LEI DAS ESTATAIS — FORMA ELETRONICA

EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
VALOR ESTIMADO PUBLICO
MENOR PRECO

CONTRATNA(;AO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA E
AMPLIACAO DO BALNEARIO E ESPACO MULTIEVENTOS FONTE DA MATA, NO
MUNICIPIO DE BOQUIM, ESTADO DE SERGIPE.

Novembro/2021

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DA2DD9B6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1754&filter[anoproc]=2021

e-DOC DA2DD9IB6

Proc 59540.001754/2021-55-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
bl Areade

INDICE
1. OBJETO DA CONTRATAGAOD ..ottt 3
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES ..o 3
3. FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO. ....covioiieeececeeeee et es st en s 6
4, LOCALIZAGAO DO OBJIETO ...ouviiieececeete ettt sttt sttt s s 6
5. DESCRICAO DOS SERVICOS........coiiieieeeiieieieeeeceeie ettt s st es s s s 6
6. CONDICOES DE PARTICIPACAOD .......cooiiieeiee ettt ettt st n et es 7
7. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS ......cooiiiieceeiete ettt et as s 7
8. PROPOSTA FINANCEIRA . ......cocuiuiieieeeteeeeteeeeeee ettt s s es e es s assen s s aeaasanans 8
9. DOCUMENTAGAO DE HABILITACAO. ..ot en e 10
10. ORCAMENTO DE REFERENCIA OU ESTIMATIVA DE CUSTO, REFERENCIA DE PRECOS
E DOTAGAO ORGAMENTARIA .....oooiiiititiee ettt ettt et s st aese st tese s esenes 11
11.  PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO ......... 11
12.  FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO .......cciiiiiiceceete e teseeeeeee et 12
13. REAJUSTAMENTO ..ottt ettt ettt sa ettt s st ettt s st sesesesennanaesesas 13
LA, MULTAS ..ottt ettt et e ettt et s et e et s en e st et ssenanenanenaeens 13
15.  GARANTIA DE EXECUGAO .....c.cuiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et en st nen s 14
16, FISCALIZAGAO. ......co ittt ettt ettt e et es et et e s et se et sess s esesesnsasans 15
17.  RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS ......c.coovieieeieeieeeeeeeeieeeeeeeeeeeee s ennenaeaens 17
18.  SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO.........ceuiiiiiiieete et 18
19.  CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL.......cooiuetetiiicecieieieseeeeeseeiee e, 19
20.  OBRIGACOES DA CONTRATADA .....ooiitiieteteeeeeeeeeeee ettt en e 21
21.  OBRIGAGCOES DA CODEVASF .....cocviiieeeceeetee ettt en s 25
22, MATRIZ DE RISCO ......oiiueeeieeeeeeeeeeeeee et se ettt en s n s esenenenenaeens 26
23,  CONDICOES GERAIS ..ottt n et 27
7 S N N =5 (@ 1 TSRO 27

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DA2DD9B6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1754&filter[anoproc]=2021

e-DOC DA2DD9IB6

Proc 59540.001754/2021-55-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO DA CONTRATACAO

Trata-se da contratacdo de empresa para realizacéo de obras de reforma e ampliagdo do Balneario e
Espaco Multieventos Fonte da Mata, localizado no municipio de Boquim/SE.

1.1. O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicdes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracéo
de edital, apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para
realizacdo de obras de reforma e ampliacdo do Balneario e Espaco Multieventos Fonte da
Mata, localizado no municipio de Boquim/SE.

1.2. Cdédigo SIASG — CATSER 1350 — Obras civis de parques e pragas
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com os servi¢os
acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administragéo
superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizacéo e a coordenacao dos servigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle
da Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integrac@o Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos o0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragbes e modificagBes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execu¢do dos
Servigos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacg®es e direitos de ambas com relacéo a execucao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO — Representacéo gréafica da programacao parcial ou total de
um trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusdo, aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementacdo ou suplementacdo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execucéo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacbes
técnicas, desenhos e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execucgéo do objeto.
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DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde s&o descritos 0s acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas
horas -, as condi¢cfes do clima, etc. Caso necessério, também podem ser descritos os problemas na
execucao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na constru¢do. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sao partes integrantes das especificacdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacdo da obra, regime de execucdo da obra,
fiscalizacdo, recebimento da obra, modificacBes de projeto, classificacdo dos servicos (item c).
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados o0s servigos, indicando
tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacéo a fiscalizacéo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratagéo, contendo, no minimo, as seguintes informacgoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenca, e previsdo de eventual necessidade de prolacéo de
termo aditivo quando de sua ocorréncia;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢gBes metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de resultado, em termos de
modificacdo das solugbes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto basico da
licitagao;

C) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que ndo havera liberdade das contratadas
para inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de meio, devendo
haver obrigacdo de identidade entre a execuc¢édo e a solucao pré-definida no anteprojeto ou no
projeto basico da licitagao.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operagdes que envolvam despesas
or¢camentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacbes detalhadas
do servigco/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual
o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Séo todas as atividades relativas & execugéo das obras
civis, de construcdo, reforma, recuperacdo ou ampliacdo de bem imdével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE — Representa o produto do
somatério do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucdo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.
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PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgéo
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as ac¢fes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacéo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necesséarios e suficientes, com nivel de preciséo
adequado, para caracterizar a obra ou servi¢go, ou complexo de obras ou servi¢cos objeto da licitagéo,
elaborado com base nas indica¢des dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacédo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execuc¢éo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboracdo do projeto
executivo e de realizacdo das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificacbes que assegurem o0s melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagoes
provisérias e condicBes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a
sua execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizacdo e outros dados
necessarios em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Téchicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servigos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pre¢os unitarios
propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com 0 resumo
da situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programagcéo, ocorréncias e recomendacoes,
além de conclus®es e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e
fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo
das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada no municipio de Aracaju, estado de Sergipe, em cuja jurisdigdo
territorial localiza-se os servi¢os objeto deste Termo de Referéncia.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DA2DD9B6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1754&filter[anoproc]=2021

e-DOC DA2DD9IB6

Proc 59540.001754/2021-55-e

|’] Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
b Areade

42 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Superintendéncia Regional da CODEVASF,
localizada no municipio de Aracaju/SE no seguinte endereco:

Av. Beira Mar, 2150 - Jardins CEP: 49025-040, Aracaju — SE

Fone: (79) 3194-4212

Fax: (79) 3226-8851

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
preciséo adequado, para caracterizar 0s servi¢cos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. FORMA DE REALI}ZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizacdo: Lei das Estatais — Forma Eletronica.

3.2. Modo de Disputa: Aberto.

3.3. Regime de Execuc¢do: Empreitada por Preco Unitario

3.4. Valor estimado: Publico.

3.5. Critério de Julgamento: Menor Preco.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1, Os servigos serdo executados no Balneario e espago multieventos Fonte da Mata, localizado

na sede municipal de Boquim/SE, distante aproximadamente 84km da capital Aracaju, na
area de jurisdicdo da 4*Superintendéncia Regional da Codevasf, conforme imagem a seguir.

Balneario Fonte da Mata
LOCALIZACAO

)

Google Earth

PR 2021 CNES /i

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Bésico ou Executivo, Desenhos e Especificacfes Técnicas e

6
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guantificados na Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, que integram este
Termo de Referéncia (Anexo lll e Anexo V).

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Servigos preliminares;

b) Fundagbes

c) Movimentacédo de terra e terraplenagem;
d) Estruturas;

e) Cobertura;

f) Alvenaria;

g) Revestimento;

h) Pintura;

i) Equipamentos;

j) Esquadrias;

k) Instalagbes Hidrossanitarias;

[) InstalagBes de combate a incéndio;
m) InstalagBes Elétricas;

n) Aparelhos e metais sanitarios;

0) Rampa,;

p) Alambrado;

g) Impermeabilizagéo;

r) Projetos executivos complementares;
s) Paisagismo;

t) Diversos.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, e que atendam as exigéncias do
TR e seus anexos.

CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participacdo de consoércio.

SUBCONTRATACAO

6.3.1. Serd permitida a subcontratacdo dos servi¢os objeto deste TR, com anuéncia prévia
da Codevasf, com excec¢éo dos servicos referentes Administracéo local

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacdo

em condic¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14
de dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

7.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seré obrigatéria, porém, recomenda-se as

licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0s servicos e suas
circunvizinhancgas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante,
ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das
condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando
os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades
decorrentes de sua execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
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informacdes que possam ser necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do
contrato.

7.1.1. E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos

como fonte de alteragdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2. A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados os servicos e suas
circunvizinhancas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaracédo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7.2. Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva
conta da licitante.
7.3. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de

engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da
Codevasf, em Aracaju, no estado de Sergipe, no telefone (79) 3194-4214.

8. PROPOSTA FINANCEIRA

8.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacéo, e ndo podera conter condi¢des ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

8.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos
do Valor do Or¢camento de Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo
de Referéncia.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser
apresentadas em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecéo
do arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma,;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

b) A licitante de melhor proposta classificada deverd apresentar as composi¢des de
precos unitérios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e
sem rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicéo de precos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pre¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- Alicitante devera, na composicao de precos unitarios de mdo-de-obra, observar
0s pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigo(s);

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante serd necessario apresentar apenas uma composi¢ao de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composigdo pertence, sendo
necessario entregar as referidas composicdes na mesma ordem e com 0s
mesmos nomes dos servicos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da
Lei 5194/1966;
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- As composicBes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacéo
ao projeto, cabendo a comissao solicitar a compatibilidade da composi¢cédo de
custo unitario ao projeto.

C) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo I

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

d) Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo IlI

- Um quadro os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da
proposta;

- No preenchimento do Quadro — Detalhamento do BDI, a licitante devera
considerar todos 0s impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagédo
vigente, ou seja, aplicado sobre o pre¢o de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o0 ISS do municipio onde sera executada a obra.
No caso de servicos que abrangem municipios distintos, para definicao do 1SS
médio, deverd ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e
verificacdo de seu respectivo peso no volume dos servigos;

- Na&o poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutengdo do
Canteiro (AM) ndo poderéo ser considerados como despesas indiretas e, portanto,
nao deverdo constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global
especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta,
onde deverdo estar contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra,
ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros, alimentacéo do pessoal,
veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle tecnolégico,
comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessérios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta
da Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a
més, observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme
estabelecido neste TR.

8.3. A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com
o valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do
Valor da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e
tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a
mao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua
execucao, transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais
destinados ao bota-fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-ao
inclusas no valor global ofertado.

8.4. Os custos maximos da mobilizacéo e desmobilizagcao de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalacdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construgdo de instalagcbes permanentes e/ou provisérias serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, e que integram o
presente edital.

8.5. A licitante devera prever todos os acessos necessdrios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo das obras e servicos de engenharia,
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avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer
servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.6. A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execugao das obras e servigos
de engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugéo do objeto e
gue seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratagéo.

9. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
9.1. QUALIFICACAO TECNICA

9.1.1. A Licitante dever& apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto do presente Edital;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde
serdo executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pela prépria licitante,
assinada pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

C) Capacidade Técnico Operacional: Certiddo(des) ou Atestado(s) de capacidade
técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(6es) de Acervo Técnico — CAT
— do(s) profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da
regido onde os servicos foram executados, que comprove que a licitante tenha
executado obras civis de porte e complexidade semelhantes ao objeto desta licitagéo,
reforma e ampliagdo do balneario e espago multieventos Fonte da Mata, executadas
com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execuc¢ao do
objeto, com quantitativo minimo de area de 3326,00 mz2.

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante

comprovacdo em mais de um atestado;

e) Definem-se como obras similares: a exemplo de obras de construcéo, reforma ou
ampliacé@o de pracas, parques, orlas e edifica¢cbes prediais.

c2) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que
apresentam grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no
Projeto Basico ou Executivo — Anexo V, parte integrante deste Edital;

c3) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) pelo
CREA, em destaque, os seguintes dados:

e local de execucéo;

¢ nome do contratante e da pessoa juridica contratada;

e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
namero(s) de registro(s) no CREA;

e descricdo técnicas sucinta indicando os servicos e quantitativos
executados; e

e 0 prazo final de execucéo.

d) Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu
guadro permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da
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respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que
comprove ter o profissional executado servico relativo & execugédo de obras de reforma
e ampliacdo de balneario e espagco multieventos ou obras similares, conforme alinea
“c2” deste subitem.

dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O sd6cio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de
trabalho do profissional, que comprove a condicdo de pertencente ao
quadro da licitante;

¢ Dirigente ou socio: Contrato social, que demonstre a condigcao de socio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

¢ Autbnomo: Contrato de prestagéo de servigo, celebrado de acordo com a
legislacédo civil comum ou declaracéo de contratagdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responséavel técnico, como comprovacdo de qualificacéo
técnica, ambas serdo inabilitadas.

10. ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO
ORCAMENTARIA
10.1. O valor estimado global para a contratacdo das obras e servigos de engenharia objeto deste

Termo de Referéncia é de R$ 1.644.633,99 (um milh&o, seiscentos e quarenta e quatro mil,
seiscentos e trinta e trés reais e noventa e nove centavos), data base Setembro/2021,

conforme o Anexo Il - Orgcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela
Codevasf.
10.2. Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s

emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens
necessarios a execucao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Or¢camento de
Referéncia — Anexo lll, parte integrante deste Termo de Referéncia.

10.3. O valor estimado para a contratacao foi elaborado com base no Sistema de Prec¢os, Custos
e Indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) e no ORSE, na data-base de 09/2021, ndo
desonerado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n°® 7.983,
de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.4. As despesas correrdo a conta dos Programas de Trabalhos n° 15.244.2217.7k66.0028 Apoio
a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado — no Estado de Sergipe, Emenda
Individual 31000001/2021, categoria econdmica 4 — despesas de capital, Fonte 188 e n°
15.244.2217.7k66.0001 — Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado
- Nacional, Emenda de Relator 81000741/2021, categoria econdmica 4 — despesas de capital,
Fonte 144, sob a gestdo da Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da

CODEVASF.

10.5. O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgédos de controle externo e
interno.

11. PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

11

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DA2DD9B6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1754&filter[anoproc]=2021

e-DOC DA2DD9IB6

Proc 59540.001754/2021-55-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de

11.1. O prazo méaximo de execucao do objeto é de 180 (cento e oitenta dias) dias consecutivos,
contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

11.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, sera o prazo de execugao
do objeto informado acima, acrescido de 120 dias, para expedi¢cdo do Termo de Encerramento
Fisico dos Servicos, totalizando 300 (trezentos dias consecutivos), contados a partir da
Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacao expressa das partes

12. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicGes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel,
a incidéncia de reajustamento e reequilibrio econdmico-financeiro e atualizagao
financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0S materiais e equipamentos instalados, assentados e
utilizados, mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos pregos apresentados pela Licitante dever&o estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execuc¢do das obras e dos servi¢os, de acordo com as condi¢gdes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de
ser atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

12.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizacdo sera no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de
Custos do Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da
seguinte forma:

a) Instalac@o do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c¢) Desmobilizagéo: ap6s a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

12.3. Administracdo Local e Manutencgéo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a féormula abaixo, limitando-se
ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medicdao Sem AM

%AM = - — : 5
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

12.3.1. Administracédo Local e Manutencédo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no
méaximo duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula
supracitada e o valor total da “AM”.

12.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) prevista no
periodo da medig&o.

12.3.3. O aditivo financeiro da Administracéo Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM) ndo
esta atrelado a prorrogacéo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
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virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da
estrutura de Administragdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM),
disponibilizada para execu¢éo dos servicos.

12.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste
TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta licitacéo.
Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucao de
acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasiao da emissao da ordem de
servico, ou durante a execucao do contrato, desde que devidamente autuado em processo,
contemporaneo a sua ocorréncia.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apds este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R=Vx(I1-10)/10

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

11 = indice correspondente ao més de aniverséario da proposta;

10 = indice inicial correspondente ao més de apresenta¢cdo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte formula:
Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2” X Ipgi
DB1 100

Sendo:
- IMES2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM&? = indice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecuc¢do total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanc¢des
previstas no Regulamento Interno de Licitac6es e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucao de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;
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Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento a determinac&o estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

14.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

14.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

¢) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementac¢éo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;

d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada
a recolher a Geréncia de Financas da Codevasf - 42 GRA/UFN o valor total da multa,
no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicacao.

14.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, tera mais
um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagdo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscaliza¢cdo e acompanhamento do contrato,
0 recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procederd ao seu exame.

14.7. Apos o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

14.8. Em caso de relevagdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevacdo novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15. GARANTIA DE EXECUQAO
15.1. Como garantia para a completa execucdo das obriga¢des contratuais e da liquidacdo das

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execu¢&o" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a
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assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela
SUSEP ou Fianca Bancéria, a critério da contratada.

15.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf
a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde
as condicdes contratuais.

15.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Area de Desenvolvimento
integrado e Infraestrutura — 42GRD da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

15.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancdria ou seguro garantia devera estar em vigor e
com cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento
Definitivo do Contrato, devendo manter atualizada a garantia até 90 (noventa) dias apds o
término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4. Ap0s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execugéo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

15.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevastf.

15.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagcéo

de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.
15.7. A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada deverd ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

15.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisado, hipétese em que a garantia revertera e sera apropriada pela
Codevasf.

15.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucdo do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

16. FISCALIZACAO

16.1. A fiscalizagdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato
e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho
para obtencao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execu¢cdo dos servicos.
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16.3. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que n&o
haja subcontratacé@o de servicos vedados no instrumento assinado pelas partes.

16.4. Esclarecer duvidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.5. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalag8es, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servicos.

16.6. Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos.

16.7. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a
presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissao de relatorios, boletins ou
outros documentos que se facam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

16.8. Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e
do CPF.

16.9. Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica

demandante sobre o andamento dos servi¢os, por meio do Relatério de Acompanhamento
Fisico da obra — RAF.

16.10. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

16.11. Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstrucdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servi¢cos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execug&o ou dos materiais empregados.

16.12. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagBes, substituicbes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

16.13.  Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execu¢ao do contrato e informar
ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo concluséo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

16.14. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servi¢co ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.15. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacéo.

16.16. Manter em arquivo organizado memoéria de célculo dos quantitativos de servigos executados
e 0s consequentes boletins de medigé&o.

16.17. Encaminhar & Contratada cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

16.18. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19. Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.
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16.20.  Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade
e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacédo do prazo de vigéncia
contratual.

16.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de interrupgdes
na execucao do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela
autoridade competente.

16.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia
contratual em favor da CONTRATADA.

16.23. Receber as etapas de obra, servigcos ou fornecimentos mediante medi¢cfes precisas e de
acordo com as regras contratuais.

16.24. Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execucao do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacao das faltas ou defeitos observados.

16.25. Receber provisoriamente as aquisicdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

16.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também
guando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos de Protecéo Individual
— EPI’s.

16.28. Acompanhar a execuc¢éo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencdo da
qualidade adequada.

16.29. Cabe a Fiscalizagédo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicacéo
do seu valor.

16.30. A acdo e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

16.31. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucao do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacbes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacédo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

17. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1. ApOs o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através
da Fiscalizacdo, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze)

dias da data da solicitagdo dos mesmos.

17.2. O recebimento do objeto, apds a sua conclusdo, obedecera ao disposto no descrito abaixo:
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a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo
escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de
observacéo, ou vistoria que comprove a adequac¢éo do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranca da obra ou do servigco, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificagdo a que se refere este item nao
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-
ao como realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustdo dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.

17.3. A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacéo dos servigos
recebidos com as condi¢des contratadas, vistoriar 0s equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

17.4. Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos rejeitados.

17.5. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execuc¢éo dos servigos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagédo da Caucéo Contratual.

17.6. Aceitos e aprovados o0s servi¢os, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
gue deverda ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a
liberacdo da prestagéo de garantia.

17.7. O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) est& condicionado a emisséo de Laudo
Técnico pela Codevasf.

17.8. A Ultima fatura de servicos somente serd encaminhada para pagamento apds a emissao do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

18. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

18.1. A CONTRATADA deveréa atender a legislacéo pertinente a protecéo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514
de 22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n° 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e deveré:
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a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;
b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-

18;
C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro |l da NR-
4,
19. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
19.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenca Ambiental a ser emitida

pelo 6rgdo ambiental competente

19.2. A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a promocao do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacfes realizadas pela administracdo
publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

19.3. O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2° estabelece que na aquisicdo de bens e na
contratacdo de servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autdrquica e
fundacional e as empresas estatais dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis
nos instrumentos e, em seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;
d) maior geracdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;
e) maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;
Q) origem sustentéavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras;
e

h) utilizagé@o de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

19.4. Na execucdo da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugao, conservacao e operacao das obras publicas.
b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais.
C) Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a
coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacéo as associagdes
e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6,
de 3/11/95, e do Decreto n® 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada,
guando for o caso.
cl) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacdo a coleta
seletiva.
d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducédo de desperdicios e de poluicao, através
das seguintes medidas, dentre outras:
I) Racionalizar 0 uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
II) Substituir as substancias tdxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;
[II) Usar produtos de limpeza e conservacgéo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagcbes e especificacdes determinadas pela ANVISA;
IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

19

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DA2DD9B6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1754&filter[anoproc]=2021

e-DOC DA2DD9IB6

Proc 59540.001754/2021-55-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execuc¢éo contratual, para reducdo de consumo de energia
elétrica, de consumo de agua e reducdo de producdo de residuos solidos,
observadas as normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducao
de desperdicios e poluicao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (adguas de
chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminacdo por metais pesados ou
agentes bacteriol6gicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,
para a execuc¢do de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢des chumbo, cadmio, mercuirio
e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos
gue as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas
respectivas industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

[I) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para
destinacdo final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa
vigente.

19.5. A CONTRATADA deveréd observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construcgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugéo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente
— CONAMA, e suas alteracdes, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratacédo, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacé@o de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporério, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem
futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deveréo
ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.
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d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construcéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.1186,
de 2004.”

19.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Resolugcdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do dleo lubrificante usado ou contaminado originario da
contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar
que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e
outras substéncias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I,
da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgaos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacéo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacéo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de O6leo lubrificante usado ou contaminado nédo
reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6érgdo ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacédo correlata.

19.7. Se houver a aquisi¢cdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de

sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengéo de certificagcdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagdo aos seus
similares;

C) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
méaxima protecdo durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

19.8. A CONTRATADA devera comprovar a adocéo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA
20.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a) Identificacdo da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instala¢fes e
edificagBes previstas, bem como area para implantagéo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para o0s servigcos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos
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elucidativos das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucdo das obras. Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias
previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condigGes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais
como: areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico
ou executivo, sua localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive
guanto ao fornecimento de 4gua para manutencao do canteiro.

C) Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execu¢do do objeto contratado;
d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.
€) Relagéo dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as condigdes
estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo de autorizagdo
para 0s servicos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em sua proposta de
precos 0s servigos efou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar a
habilitacdo da empresa subcontratada, respeitando os limites de subcontratacdo constante do
subitem 6.3. Além disso, devera ser apresentada a documentacéo descrita abaixo, que devera
ser previamente aprovada pela Fiscaliza¢do da Codevasf:
el) Regularidade juridica, fiscal e qualificagdo econdmico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital;
e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional, demonstrando o ramo de atividade;
e3) Comprovacéao de capacidade técnica-operacional da
SUBCONTRATADA, representado por certiddo(des) ou atestado(s) expedidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado do CAT -
Certiddo de Acervo Técnico do profissional responsavel a época, comprovando
a execucdo de servicos similares aqueles que serdo subcontratados, em
empreendimentos de porte e complexidade similar ao objeto da licitacao;

ed) Declaragdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou soOcios nao
constam funciondrios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf

eb) Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada
pode ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

f) As Anotacgdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato
e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro
dos responséveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo
n°® 317 de 31/10/86.

s)] Autorizacao dos 0rgdos competentes para escavacao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

h) Declaracéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2. Manter, durante toda a execucédo do contrato, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacéo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3. Manter no local da obra durante todo o periodo de execucéo no minimo 01 (um) engenheiro

junior, portador de comprovagao de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho
e Emprego, conforme disposto na NR4, e um mestre de obras em tempo integral.

22

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DA2DD9B6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1754&filter[anoproc]=2021

e-DOC DA2DD9IB6

Proc 59540.001754/2021-55-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de

20.4. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrario, cépia da legislacdo de dispensa do referido documento.

20.5. Atendimento as condicionantes ambientais necessdrias a obtengcdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

20.5.1. Ao final dos servicos as instalagBes do canteiro de obra deverdo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para protecao
ambiental.

20.5.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervencdes em funcao da obra.

20.6. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responséavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

20.7. Instalar e manter, no canteiro de obras, um escritorio e 0s meios necessarios a execucao da

fiscalizagcdo e medicdo dos servicos por parte da Codevasf, para uso exclusivo da
Fiscalizagdo da Codevasf, com &rea minima de ( estabelecer o tamanho conforme o porte e
necessidade das obras), incluindo banheiro, sala de reunides, com mobiliario completo
incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01
notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra
(MS Project e Autocad), administracdo de escritoério e comunicacgédo, Internet, 01 camera
fotogréafica digital (resolu¢@o minima de 13.0 megapixel com cartdo de memdéria de 4Gb),
materiais de escritério necesséarios a operacdo dos equipamentos e desempenho das
atividades pelo periodo correspondente ao da execuc¢éo dos servicos, sendo que ao final das
obras todos os materiais néo utilizados e equipamentos serdo devolvidos 8 CONTRATADA.

20.8. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protGtipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragcos dos concretos a serem utilizados.

20.9. Salvo disposi¢des em contrério que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames
e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execu¢édo do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em
laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

20.10.  Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

20.11. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucéo das obras e servicos de engenharia.

20.12. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a
terceiros.

20.13. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalacdes.

20.14.  Colocar tantas frentes de servigcos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da

fiscalizac&o), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servi¢cos de engenharia dentro
do prazo contratual.
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20.15. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessério a execugdo dos servigos
objeto do contrato.

20.16. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigac6es concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais
e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do
servico contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servicos de engenharia.

20.17. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades,
pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrao por
conta da CONTRATADA.

20.18. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugédo do objeto contratado.

20.19. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizacdo, aos servi¢cos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.20. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.21. No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da dltima fatura, faz-se necesséria a
apresentacéo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com 4gua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.22. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagfes de caso fortuito ou for¢ca maior, sendo que a
substituicdo deverd ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacao da Codevasf.

20.23. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagéo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgdos de controle interno e externo.

20.24. A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario
de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.25. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servigcos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro,
em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de
outubro de 1989.

20.26. A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do registro
no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido pelo IBAMA, de
acordo com a Resolucdo CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e IN-IBAMA n°. 10, de 17
de agosto de 2001.

20.27. A CONTRATADA sera responséavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigco contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

20.28. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencgas e franquias, pagar

encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo
dos servicos.
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20.29. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servigos de engenharia, em fungéo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente
conforme solicitagéo da fiscalizagéo.

20.30. Durante a execucao dos servigos e obras, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com
as seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a
respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966
e Resolucdo CONFEA n° 198/1971.

i. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo
“Instrucdes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos érgédos de fiscalizacédo de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor.

¢) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc.,, como também, reclamacgbes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solu¢do por uma das
partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA
em todas as vias, ficarh em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e
servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguran¢a nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em
razéo da execucao das obras e servicos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de méo-de-obra operacional (operarios)
exer¢cam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observéancia a legislacéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugdo do objeto (ART’s, licengas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

20.31. A contratada deverd investir em medidas de promocéo da ética e de prevenc¢éo da corrupgao
gue contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em
suas relagcdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a
também conhecer e cumprir as previsoes da Lei n® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15,
abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando
a pratica de irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias
disponiveis.

20.32. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucdo das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais € municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

21. OBRIGACOES DA CODEVASF
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21.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

21.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3. Fiscalizar e acompanhar a execuc¢édo do objeto do contrato.

21.4. Expedir por escrito, as determinacBes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacao.

21.6. Emitir parecer para liberacdo das faturas, e receber as obras e servi¢os contratados.

21.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

22. MATRIZ DE RISCO

22.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VIl deste Termo de Referéncia com o objetivo

de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacao, dado relevante para sua identificacéo, prevencgéo e respectivas
responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das
propostas pelas licitantes.

22.2. A contratada ndo é responséavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3. A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacéo, daqueles alocados para a contratada.

22.4. Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricao
no instrumento.

22.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagdo do processo licitatério, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em
consideracdo na formulacéo de sua proposta.

22.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado
da combinacgé&o entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucgdo do contrato.

22.7. Sempre que atendidas as condi¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8. A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econdmico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9. Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso
concreto.

22.10. Areferida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigagfes séo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.
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23. CONDICOES GERAIS
23.1. O resultado do fornecimento e execucao dos servicos objeto do certame licitatorio, incluindo

os desenhos originais, as memoérias de célculo, as informacdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por
terceiros so se realizara por expressa autorizagao desta.

23.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos faréo parte integrante do contrato a ser firmado com
a CONTRATADA, independente de transcri¢cdes.

24, ANEXOS
24.1. S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

e Anexo I: Justificativas;

e Anexo ll: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servicos;

¢ Anexo lll: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia, dos Encargos Sociais e
do BDI e Cronograma Fisico-Financeiro;

e Anexo IV: Modelos de Planilha Orcamentaria, dos Encargos Sociais e do BDI, do Cronograma
Fisico-Financeiro e das CPU’s;

e Anexo V: Desenhos e memoriais;

e Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;

e Anexo VII: Matriz de Risco.
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

Todas as areas de atuacdo do poder publico demandam diferentes tipos de politicas e ndo seria
diferente no campo do desporto e lazer que necessitam da atuacédo do poder publico. O Lazer é um
Direito Constitucional e por isso o poder plblico tem por obrigacdo criar programas e atividades
direcionadas ao campo do esporte e lazer. Além disso, a respectiva obra impulsionara as atividades
comerciais e culturais da localidade.

Nesse sentido, o presente processo licitatorio se justifica por se tratar de empreendimento de interesse
publico, tendo em vista que a obra beneficiara a comunidade local, permitindo o desenvolvimento
regional e melhorando a qualidade de vida das pessoas da regido. O empreendimento contempla um
espaco de lazer para recreacdo e outro espago para a promog¢ao de eventos culturais e sociais, 0s
quais fomentardo ndo somente o lazer, mas também a cultura e o comércio local.

Regime de execucao:

Empreitada por Pre¢os Unitéarios:

Preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera feito com base nas medicdes das unidades
efetivamente executadas.

Existem servigcos que possuem certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido as suas
caracteristicas executivas.

Além disso, como se trata de obra de reforma e ampliacdo de servigos ja existentes, podem ocorrer
alguns imprevistos ndo considerados na planilha orcamentaria no momento da execucao.

Este regime de execug¢do é o mais apropriado para o objeto da licitagéo, pois serdo pagos somente 0s

servicos efetivamente executados, mediante medic6es mensais, dos precos unitarios propostos pela
contratada.

Participacdo de Consdrcios:

NAO: N&o sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consorcio, tendo em
vista, que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto,
improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou econémico, que venha privar a
participacdo de empresas consideradas do ramo para execucdo do presente objeto.

Participac8o de Cooperativa: Nao sera permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob
a forma de Cooperativas uma vez que as especificidades do objeto e da prestacdo de servico exige
uma gestdo operacional centralizada e ndo concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela
IN MPOG 05/2017.

Visita: ndo sera obrigatorio.

Declaracdo de compatibilidade com o Plano Plurianual: ndo se aplica.

Desapropriacdo: N&o aplicavel.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.
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Divulgacéo do valor orcado: Divulgado.

Divulgado: Conforme Aco6rdédo n® 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagGes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio
constitucional da publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n® 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revelacdo do orcamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cddigo
Civil, Lein®10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez
e seguranca do trabalho.

Garantia_de Execucfio (caucdo): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execucéo do Contrato.

Aprovacdo do Projeto Basico: O projeto basico sera aprovado pela COGEX no momento da
aprovacao deste Termo de Referéncia.

Qualificacéo Técnica:

Os servigos contemplados na planilha orcamentéaria sdo comuns e de simples execucéo e, na Curva
ABC de servicos, ndo houve relevancia de nenhum servigo em rela¢do ao montante total da obra, nem
em quantidade nem em complexidade. Por tal motivo, ndo foi exigido a comprovagédo de quantitativo
minimo para nenhum servigo especifico.
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Anexo II: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGCAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que 0s precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execucdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboracéo da proposta e execucao do contrato.

Cidade, /[

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia, do Detalhamento dos
Encargos Sociais e do BDI,Cronograma Fisico-Financeiro e CPU’s

Planilha De Custos Do Valor Do Or¢camento De Referéncia
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista
Detalhamento do BDI
Cronograma Fisico-Financeiro
CPU’s

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV: Modelos das Planilhas de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, do
Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI, do Cronograma Fisico-Financeiro e das CPU’s

Planilha Or¢camentaria (Modelo)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (Modelo)
Detalhamento do BDI (Modelo)
Cronograma Fisico-Financeiro (Modelo)
CPU’s (Modelo)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo V: Desenhos e memoriais

DESENHOS E MEMORIAIS — NORMAS/ESPECIFICAGOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

33

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=DA2DD9B6
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1754&filter[anoproc]=2021

e-DOC DA2DD9IB6

Proc 59540.001754/2021-55-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Area de

CODEVASF &

Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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CODEVASF

Anexo VIlI: Matriz de Risco

MATRIZ DE RISCO

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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