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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo deste Termo de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condigbes
contratuais principais e o fornecimento de todas as informacdes que permitam a elaboracédo de
edital, apresentacéo de propostas e, posteriormente, a celebracéo de contrato para implantacdo
da orla do acude Trés Barras, localizado no povoado Trés Barras, municipio de Graccho
Cardoso, Estado de Sergipe.

1.2. Cddigo SIASG — CATSER 1350 — Obras civis de parques e pracas

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s servi¢cos acima
solicitados, os termos ou expressfes tém o seguinte significado e/ou interpretacéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA - Unidade da administracéo
superior da Codevasf, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizag&o e a coordenacgdo dos servigos de engenharia, objetos deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serdao implantadas as estruturas fixas e/ou méveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execu¢do das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalacdes para as equipes de supervisdo e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevastf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integracdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos 0s servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificacBes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugéo dos servicos.

CONTRATANTE - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e Parnaiba, doravante
denominada Codevasf.

CONTRATO — Documento, subscrito pela Codevasf e a licitante vencedora do certame, que define as
obrigacdes e direitos de ambas com relacéo a execucdo dos servi¢os.

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO — Representacéo grafica da programac&o parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual s&o indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para concluséo,
aliados aos custos ou precos.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forca de condi¢es
técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagcao dos documentos
emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO — Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e regulam a
execucao dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes técnicas, desenhos
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e proposta financeira da executante, cronogramas e demais documentos complementares que se facam
necessarios a execucao do objeto.

DIARIO DE OBRA — E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: 0s servicos feitos, 0s equipamentos utilizados - e por quantas horas -,
as condicdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na execucéo de
servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICACAO TECNICA — Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execug¢do a serem adotados na construgcdo. Tém como finalidade
complementar a parte gréafica do projeto. Séo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificacéo da obra, regime de execuc¢éo da obra, fiscalizacéo,
recebimento da obra, modificagbes de projeto, classificagdo dos servicos (item c). Havendo caderno
de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificacdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer obra)
ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questao).

c) Discriminag¢é@o dos servigos - especifica como devem ser executados 0s servigos, indicando tracos
de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZACAO — Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacdo a fiscalizacdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

MATRIZ DE RISCO - clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus financeiro
decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no equilibrio
econdmico-financeiro da avencga, e previsdo de eventual necessidade de prolacdo de termo aditivo
quando de sua ocorréncia,;

b) estabelecimento preciso das fragdes do objeto em que havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢cdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em obrigagbes de resultado, em termos de
modificacéo das solugdes previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto bésico da licitacao;

C) estabelecimento preciso das frages do objeto em que n&do havera liberdade das contratadas para
inovar em solu¢cdes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de meio, devendo haver
obrigacao de identidade entre a execugdo e a solucdo pré-definida no anteprojeto ou no projeto
bésico da licitag&o.

NOTA DE EMPENHO - Documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam despesas
or¢camentdrias, onde é indicado o nome do credor, a especificagdo e a importancia da despesa.

ORDEM DE SERVICO - Documento formal emitido pela Codevasf com as especificacbes detalhadas do
servico/produto individual (parte do CONTRATO) a ser elaborado pela CONTRATADA, para o qual o
faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusao.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — S&o todas as atividades relativas a execugéo das obras civis,
de construcao, reforma, recuperagédo ou ampliacdo de bem imdvel.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DA LICITANTE - Representa o produto do
somatorio do preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucao do objeto que se pretende contratar.
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PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto do

somatorio do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos

quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orcamentdria e o limite para o pagamento do objeto
gue se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a sequéncia
de tarefas referentes a determinado servi¢o ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser gasto em cada
uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA - PCAO - consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questéo ambiental, na fase de construcdo de obras, de forma a
evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de
medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra. Esse plano tem
como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as ac¢fes ambientais aqui propostas, sejam
implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da 4gua, solo, ar, fauna
e flora;

c) Executar trabalhos de educacao ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de preciséo adequado,
para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com
base nas indicacdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucdo, devendo conter os seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer viséo global da obra e identificar todos
0s seus elementos constitutivos com clareza;

b) SolugBes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulacdo ou de variantes durante as fases de elaboracéo do projeto executivo
e de realizag&o das obras e montagem;

C) Identificacdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a obra,
bem como suas especificacbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento,
sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes
provisorias e condigBes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a sua
execucao;

€) Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacéo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados necessérios
em cada caso;

PROJETO EXECUTIVO — E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucdo completa da
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA FINANCEIRA — Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global
dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

42 Superintendéncia Regional

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo da
situacao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacdes, além
de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reuni&o com as partes envolvidas, CONTRATADA, Codevasf e fornecedores,
onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugéo das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Aracaju, em cuja jurisdicdo territorial localizam-se os servicos de
engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

42 SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Superintendéncia Regional da CODEVASF,
localizada no municipio de Aracaju/SE no seguinte endereco:

Av. Beira Mar, 2150 - Jardins CEP: 49025-040, Aracaju — SE

Fone: (79) 3194-4212

Fax: (79) 3226-8851

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisio
adequado, para caracterizar 0s servicos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3.1

3.2.

3.3.

3.4,

3.5.

4.1.

FORMA DE REALIZACAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGCAO, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

Forma de Realizagdo: Lei das Estatais — Forma Eletrbnica.

Modo de Disputa: Aberto. Valor minimo a ser ofertado entre os lances é de ,R$ 10.000,00.
Regime de Execuc¢ao: Empreitada por Preco Unitério

Valor estimado: Publico.

Critério de Julgamento: Menor Preco.

LOCALIZACAO DO OBJETO

Os servicos serdo executados no acude Trés Barras, localizado no povoado Trés Barras,
municipio de Graccho Cardoso, distante da capital Aracaju aproximadamente 122km.
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5.1.

5.2.

DESCRIGCAO DOS SERVICOS

As obras e servigos de engenharia objeto desta licitacdo encontram-se descritos e caracterizados
no Projeto Béasico, Desenhos e Especificacdes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos do
Valor do Or¢camento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia (Anexo V e Anexo

).
O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

a) Administracéo local

b) Mobilizagdo e desmobilizacgéo;
¢) Placade obra;

d) Servicos Preliminares;

e) Pavimentacgéo;

f) Paisagismo;

g) Acessdrios e equipamentos;
h) InstalagBes elétricas;

i) Esquadrias;

i) InstalagBes Hidrossanitarias;
k) Pintura;

[) Fundacéo;

m) Alvenaria;

n) Estruturas;

0) Revestimento;

p) Cobertura;

g) Loucas e Metais sanitarios;
r) Esculturas;
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6.3.
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7.1.

7.2.

7.3.
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s) Servicos Finais.
CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o objeto
desta licitacdo, nacionais ou estrangeiras, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus
anexos.

CONSORCIO
6.2.1. Nao sera permitida a participacdo de consoércio.
SUBCONTRATACAO

6.3.1. Sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto deste TR, com anuéncia prévia da
Codevasf, com excec¢do dos servicos indicados no item de qualificagdo técnica (9.1).

PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

6.4.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, poderdo participar desta licitacdo em
condicdes diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n°® 123, de 14 de
dezembro de 2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO serda obrigatdria, porém, recomenda-se as
licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados 0S servicos e suas
circunvizinhancas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pela licitante, ou
de seu representante legal ou responsével técnico, para tomar pleno conhecimento das condi¢des
e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagfes que possam ser
necessarias para a elaboragéo da proposta e execucao do contrato.

7.1.1.E de inteira responsabilidade da licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e

dimensionamento dos dados necesséarios a apresentacdo da Proposta. A ndo verificacdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

7.1.2.A declaracdo de que conhece o local onde serdo executados 0s servicos e suas

circunvizinhancas serd obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragdo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

Os custos de visita aos locais das obras e servicos de engenharia correrdo por exclusiva conta da
licitante.

Em caso de dividas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servicos de

engenharia, as licitantes deverdo contatar com a Geréncia Regional de Infraestrutura da Codevasf, em
Aracaju, no estado de Sergipe, no telefone (79) 3194-4214.

8.

PROPOSTA FINANCEIRA
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A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condicbes ou alternativas néo previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

a)

b)

d)

Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia (Anexo lll), que é parte integrante deste Termo de Referéncia.

- Junto com a proposta, as Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser apresentadas
em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- As Planilhas de Custos da Licitante deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

A licitante de melhor proposta classificada devera apresentar as composicdes de precos
unitarios, em formulério proprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras,
vedada a utilizac@o de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composicdo de precos unitarios deverd ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- A licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pre¢os unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante;

- A licitante devera, na composi¢cdo de pre¢os unitarios de mao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servico(s);

- No caso de existirem itens de servi¢os repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta da Licitante sera necesséario apresentar apenas uma composicao de precgos
unitérios, referenciando os itens aos quais a composi¢éo pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cfes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servicos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacgédo ao
projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composi¢cdo de custo
unitério ao projeto.

Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Anexo IV

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

Detalhamento do BDI (Quadros DBDI) — Anexo IV

- Um quadro para os servicos (Quadro DBDI-S), sob pena de desclassificacdo da
proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante dever& considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Deveré ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificagcdo de seu
respectivo peso no volume dos servicos;
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8.6.

9.1.

42 Superintendéncia Regional

- N&ao poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta da Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros DBDI, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administracdo Local e Manutencdo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo dever&o
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, méo-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnolégico, comunicagéo e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia.

e) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta da
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execucdo dos servicos, conforme estabelecido
neste TR.

A Proposta Financeira devera ser datada e assinada pelo representante legal da licitante, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso,
baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta da Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucao, transporte
até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso
de omisséo das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor global ofertado.

Os custos méximos da mobilizacdo e desmobilizacéo de pessoal, maquinas e equipamentos e da
instalacdo do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da construgéo de
instalacdes permanentes e/ou provisérias, serdo aqueles constantes da Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia — Anexo lll, e que integram o presente edital.

A licitante devera prever todos 0s acessos necessdarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucéo das obras e servigcos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

A licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo das obras e servicos de
engenharia, desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucao do objeto e que seja
respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacao.

DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO

QUALIFICAGAO TECNICA

9.1.1.A Licitante devera apresentar 0s seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), através de certiddo, demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel
com o objeto do presente Edital;
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DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 7.1.2 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde seréo
executadas as obras e servicos de engenharia, emitida pela prépria licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

Capacidade Técnico Operacional: Certidao(6es) ou Atestado(s) de capacidade técnica,
em nome da empresa, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo Técnico — CAT — do(s)
profissional(is) responsavel(is) a época, devidamente registrado no CREA da regido onde
os servicos foram executados, que comprove que a licitante tenha executado obras de
porte e complexidade semelhantes ao objeto desta licitacdo, implantacdo da orla do acude
Trés Barras, executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as
requeridas para execucado dos itens relacionados abaixo, caracterizados pelas parcelas de
maior relevancia técnica e de valor significativo, com 0s seguintes quantitativos minimos,
por item:

Quantidades minimas

Iltem SERVICO QUANTIDADE

10 Execugaq de servicos de paylmentaggo em 3.000,00 m?
paralelepipedo granitico sobre colchdo de areia

Execucdo de servicos de pavimentacdo em bloco de
2.0 concreto vibroprensado, intertravado, com coxim de| 2.200,00 m?
areia compactada

Execucédo de piso em concreto simples desempolado,

3.0 fck=15MPa

3250,00m2

cl) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”’, mediante
comprovacdo em mais de um atestado;

c2) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins as de obra civil, como
reforma, ampliacdo e construcao de parques, pracas, edificacdes e orlas.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto Basico ou
Executivo — Anexo V, parte integrante deste Edital;

c4) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certiddo(des) expedida(s) CREA, em
destaque, os seguintes dados:
e local de execucéo;
e nome do contratante e da pessoa juridica contratada;
e nome(s) do(s) responsavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no CREA;
e descri¢do técnicas sucinta indicando 0s servigos e quantitativos executados; e
e 0 prazo final de execucéo.

Capacidade Técnico-Profissional: Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica, e devidamente registrado no CREA, acompanhado da respectiva
Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este Conselho, que comprove ter o
profissional executado servigo relativo a implantagdo de orlas ou obras similares, conforme
alinea “c2” deste subitem.
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dl) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
- O empregado;
- O sd6cio;
- O detentor de contrato de prestacdo de servico.

d2) Alicitante devera comprovar através da juntada de cépia de:

e Empregado: Ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, que comprove a condi¢do de pertencente ao quadro da licitante;

e Dirigente ou sécio: Contrato social, que demonstre a condicdo de socio do
profissional ou ato constitutivo da empresa; ou

e Autbnomo: Contrato de prestacdo de servico, celebrado de acordo com a
legislacdo civil comum ou declaragdo de contratacdo futura do profissional
detentor do atestado apresentado, desde que acompanhado da anuéncia
deste.

d3) No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovacéo de qualificagdo técnica,
ambas serdo inabilitadas.

ORCAMENTO DE REFERENCIA, REFERENCIA DE PRECOS E DOTAGCAO ORCAMENTARIA

O valor estimado global para a contratacdo das obras e servicos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia é de R$ 3.223.847,82 (trés milhGes, duzentos e vinte e trés mil, oitocentos e
guarenta e sete reais e oitenta e dois centavos), data base setembro 2021, conforme o Anexo Il -
Orcamento de Referéncia, sendo o valor maximo global aceito pela Codevasf.

Estdo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0s impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios a
execucdo do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia —
Anexo , parte integrante deste Termo de Referéncia.

O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI) e no ORSE, na data-base de 09/2021, n&do
desonerado, atendendo ao disposto na Lei n° 13.303, de 30/06/2016, e no Decreto n° 7.983, de
08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n°® 15.244.2217.7k66.0001 — Apoio a
Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - Nacional, Categoria Econdmica 4,
Despesas de Capital, sob a gestdo Area de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da
CODEVASF.

O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
O prazo méaximo de execucao do objeto é de 210 (duzentos e dez) dias consecutivos, contados a

partir da emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante manifestacdo
expressa das partes.

O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, serd o prazo de execugéo do
objeto informado acima, acrescido de 90 dias, para expedi¢do do Termo de Encerramento Fisico
dos Servicos, totalizando 300 (trezentos dias consecutivos), contados a partir da Assinatura do
Contrato, podendo ser prorrogado, mediante manifestacio expressa das partes
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FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medic6es mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos precos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacao da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de medigéo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

12.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de
reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizacéo financeira.

12.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos instalados, assentados e utilizados,
mediante atesto pelo fiscal do contrato.

12.1.3. Nos prec¢os apresentados pela Licitante dever&o estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des previstas no
Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizagdo sera no valor apresentado
na proposta da Licitante, respeitado o valor maximo constante da Planilha de Custos do Valor do
Orcamento de Referéncia — Anexo lll, que integra o presente TR, da seguinte forma:

a) Instalacdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacéo: ap6s a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — serd pago conforme o percentual de
servigos executados (execucgdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item ser& pago 100%.

Valor da Medigcao Sem AM
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

%AM =

12.2.1. Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) terd como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no méaximo duas
casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o valor total
da “AM".

12.2.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, ser4 pago o
valor total da Administracdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) prevista no periodo da
medicéo.

12.2.3. O aditivo financeiro da Administracdo Local/Manutencdo do canteiro de obras (AM) n&o
esta atrelado a prorrogacao de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em virtude
de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor. Além disso, a
CONTRATADA deverad demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura de Administracédo
Local/Manutencéo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para execucdo dos servicos.

O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias deste TR e
ser entendido como primeira estimativa de evento dos servi¢os objeto desta licitacdo. Com base
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nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de execucdo de acordo com a

programacéo fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servico, ou

durante a execucdao do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo a
sua ocorréncia.

13. REAJUSTAMENTO

13.1. Os precos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacao
da proposta. Apos este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a variacdo do indice
publicado na revista “Conjuntura Econémica” da Fundagédo Getulio Vargas, correspondente ao
INCC - indice Nacional de Custos da Constru¢do Civil, (1004888 - Col. 47), aplicando-se a
seguinte formula:

R=Vx(1-10)/10

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado;

V = Valor contratual a ser reajustado;

11 = indice correspondente ao més de aniversério da proposta;

10 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo da proposta.

13.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na
data base original utilizando-se a seguinte formula:
Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2” X Ipgi

Sendo:
- IME2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IME&? = indice do més de reajuste com a nova data base.

- IM&1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

14. MULTAS

14.1. Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancfes
previstas no Regulamento Interno de Licitaces e Contratos.

14.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera cobrada
multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3. Nos casos de atrasos na execucgdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto ou no
atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;
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Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grag de
Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacéo estipulada pela FISCALIZACAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacédo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela FISCALIZACAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual serd descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data
da convocagéo;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada a
recolher & Geréncia de Finangcas da 42 Superintendéncia Regional da Codevasf - 42
GRAJUFN - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicacéo.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, ter& mais um
prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para
apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso
sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao
seu exame.

ApOs o procedimento estabelecido no item anterior, 0 recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacbes, ndo constituindo a
relevacao novacao contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
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GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execucéo das obrigacdes contratuais e da liquidacao das multas
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execucdo" no montante de 5% (cinco por cento)
do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apds a assinatura do
mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga
Bancaria, a critério da contratada.

A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de multa
de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2%
(dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condicfes
contratuais.

A garantia a que se refere o subitem acima devera ser na Area de Desenvolvimento integrado e
Infraestrutura — 42GRD da Codevasf, até a data da assinatura do contrato.

A garantia na forma de Carta de Fianca Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e com
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do
Contrato, devendo manter atualizada a garantia até 90 (hoventa) dias ap6s o término do prazo de
vigéncia do contrato.

Apbs a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia de
Execucgéo”, uma vez verificada a perfeita execugdo do objeto contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada pela
Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacdo de
multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado
ou prorrogagfes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou renovada, de
forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade com os
novos valores e prazos pactuados.

N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia revertera e serd apropriada pela
Codevasf.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administragcéo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucao do contrato;

C) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

FISCALIZACAO
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A fiscalizacao dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA estd executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de, a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execucao
dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtencgéo
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

Acompanhar a execucdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que ndo haja
subcontrata¢do de servigcos vedados no instrumento assinado pelas partes.

Esclarecer didvidas ou fornecer informagBes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua al¢ada, encaminha-las a quem compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagfes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execucao dos servigos.

Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos servigos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atua¢cdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca
de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissao de relatérios, boletins ou outros
documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informacdes: nome completo, cargo ou fun¢éo, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante sobre o andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico
da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, correcdo, remocao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao Supervisor de Fiscaliza¢do, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica
demandante, eventuais pedidos de modificacdes, substituicdes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execu¢ao do contrato e informar ao
Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusao da obra ou em relacdo a terceiros,
cientificando-a da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas
justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

17




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

16.24.

16.25.

16.26.

16.27.

16.28.

16.29.

42 Superintendéncia Regional

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com as
clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memdria de calculo dos quantitativos de servicos executados e os
consequentes boletins de medicao.

Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacdo e reequilibrio
econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, no caso de solicitagdo de prorroga¢éo do prazo de vigéncia contratual.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de interrupcdes na
execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou alteracdes
relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a decisao final pela autoridade
competente.

Informar & unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacao da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medicfes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

Infformar ao Supervisor de Fiscalizacdo, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢cdes, obras ou servicos sob sua responsabilidade, mediante
recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto ndo for designada comisséo de recebimento ou outro
empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢éo de planos ou programas ambientais, quando
houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientacdes técnicas, indicacdes de seguranga e uso de Equipamentos de Protecdo Individual —
EPI’s.

Acompanhar a execucdo da obra, verificando a correta utilizacdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutengéo da qualidade
adequada.

Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual. A Fiscalizacdo informard ao setor competente quanto ao fato, instruindo o
seu relatorio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagéo do seu valor.
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A acado e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximirda a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicdes
de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certidées comprobatorias.

RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

Apbds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a Codevasf, através da
Fiscalizagdo, o seu recebimento provisdrio, que deverd ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da
data da solicitagdo dos mesmos.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusao, obedecera ao disposto no descrito abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicacdo escrita do
contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacéo, ou
vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

bl) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucgdo ou de materiais empregados.

17.2.1. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca da obra ou do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

17.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item néo
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-a4o como
realizados, desde que comunicados a Administracdo nos 15 (quinze) dias anteriores a
exaustdo dos mesmos.

17.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

17.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em
desacordo com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacdo, terd 90 dias para verificar a adequacdo dos servicos
recebidos com as condi¢bes contratadas, vistoriar os equipamentos disponibilizados e emitir
parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipotese da necessidade de correcao, sera estabelecido um prazo para que a CONTRATADA,
as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:
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a) Emisséo, pela Codevasf, do Atestado de Execucéo dos servicos;
b)  Emiss&o do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
C) Liberagcédo da Caucao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagéo
da prestacéo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissdo de Laudo
Técnico pela Codevasf (Relatério sobre todos os servicos executados).

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de
liberacdo e pagamento.

SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera atender & legislac@o pertinente a protecao da integridade fisica e da
salde dos trabalhadores durante a realizacdo dos servigos, conforme dispde a Lei n® 6.514 de
22/12/1977, que altera a CLT, Portaria n°® 3.214 do Ministério do Estado do Trabalho, de
08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b)  Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licengca Ambiental a ser emitida
pelo 6rgdo ambiental competente.

A Codevasf devera atentar-se aos critérios e préaticas estabelecidos pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n°® 8.666, de 21/06/1993, para a promoc¢ao do
desenvolvimento nacional sustentavel nas contratacBes realizadas pela administracdo publica
federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes.

O Decreto n°® 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na contratagédo
de servicos e obras, a administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as
empresas estatais dependentes adotarao critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos e, em
seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

C) maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geracao de empregos, preferencialmente com méao de obra local;

e) maior vida Util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

0) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servi¢os e nas obras; e

h) utilizacdo de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.
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Na execucdo da obra e servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrucdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a)

b)

c)

d)

e)

9)
h)

Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas

de origem local para execucao, conservacédo e operacdo das obras publicas.

Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que

existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em

relacdo aos agregados naturais.

Realizar a separacdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta

seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associagbes e

cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de

3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacdo adequada, quando for o

caso.

cl) Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta
seletiva.

Otimizar a utilizagdo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicao, através das

seguintes medidas, dentre outras:

I)  Racionalizar o0 uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias tdxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

) Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagfes e especificacdes determinadas pela ANVISA,;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execucdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de 4gua e reducdo de producédo de residuos solidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas préaticas de reducédo de
desperdicios e poluicao.

Utilizar lavagem com &gua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (Aguas de

chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou

agentes bacteriol6gicos, minas e outros);

Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,

para a execuc¢do de servicos;

Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas

Técnicas sobre residuos solidos;

Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente

poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
indUstrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Léampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagéo especifica;

[I) Pneuméticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sdlidos, Resolugéao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e suas alteragBes, e Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:
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a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcéo
Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcao civil originarios da contratagédo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a éareas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicagbes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as
normas técnicas especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

¢) Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestéo de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT
NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Sélidos
e Resolu¢cdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento e
0 descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacéo, bem
como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a)

b)

Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

Providenciar a coleta do Oleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolucdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacéo correlata;

Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
dar-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagéo correlata.
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Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar 0s seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrucdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a)

b)

c)

d)

Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atéxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificacdo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagéo aos seus similares;

Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a
maxima protecéo durante o transporte e o armazenamento;

Que os bens ndo contenham substéncias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

A CONTRATADA deverd comprovar a adocdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

a)

b)

Identificagdo da &rea para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalagBes e
edificacBes previstas, bem como &rea para implantacdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

Plano de trabalho detalhado para os servigcos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras.
Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢gbes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto béasico ou
executivo, sua localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de 4gua para manutencao do canteiro.

Planejamento em meio eletrbnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execuc¢éo do objeto contratado;
Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.
Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condicdes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da solicitacdo
de autorizacdo para 0S servicos parciais a serem subcontratados devera demonstrar em
sua proposta de precos os servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem
como, comprovar a habilitacdo da empresa subcontratada, respeitando os limites de
subcontratacdo constante do subitem 6.3. Além disso, devera ser apresentada a
documentacéo descrita abaixo, que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizacdo da
Codevasf:

el) Regularidade juridica, fiscal e qualificagdo econdmico-financeira devera ser

atendida conforme exigéncia do Edital;
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e2) Registro ou inscricdo da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional, demonstrando o ramo de atividade;
e3) Comprovacao de capacidade técnica-operacional da

SUBCONTRATADA, representado por certidao(6es) ou atestado(s) expedidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de
Acervo Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a execucao de
servigos similares aqueles que serdo subcontratados, em empreendimentos de porte
e complexidade similar ao objeto da licitacao;

ed) Declaracdo de que entre os responsaveis técnicos ou sécios ndo constam
funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf
eb) Durante a execu¢do do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode

ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

f) As Anotacbes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o0 registro dos
responséveis técnicos pelos servicos objeto desta licitagdo, conforme Resolucdo n° 317 de
31/10/86.

g) Autorizagdo dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

h) Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execuc¢édo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo
exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situacdo regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver, caso
contrario, copia da legislagdo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucao das obras.

20.4.1. Ao final dos servigos as instalagBes do canteiro de obra deverédo ser demolidas e as areas
devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para prote¢cdo ambiental.

20.4.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas intervengdes em funcéo da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador dos
trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

Submeter a aprovacgédo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos a
serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos
concretos a serem utilizados.

Salvo disposi¢des em contrério que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes, exames e
provas exigidos por hormas técnicas oficiais para a boa execucéo do objeto correrdo por conta da
CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser realizados em laboratorios
aprovados pela fiscalizagéo.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos até
o local dos servigos e fornecimentos.
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Utilizacao de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucao das obras e servicos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcdes, instalacdes
elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execucdo do objeto
desta licitagdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

Exercer a vigilancia e prote¢éo de todos os materiais e equipamentos no local das obras, inclusive
dos barracdes e instalagoes.

Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mé&o-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necesséario a execugédo dos servicos
objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao CREA do local de execucéo das obras e servigos de engenharia.

Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de
execucdo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os
custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representé-la na execucéo do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a todos os
elementos que forem necessérios ao desempenho de sua misséo.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigcos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da Udltima fatura, faz-se necesséria a
apresentacdo da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com &gua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagBes de caso fortuito ou forgca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgéos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e

equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.
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Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados os
servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolucdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro
de 1989.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
gue venham a ocorrer por conta do servi¢o contratado e/ou por ela causado a terceiros.

Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucdo dos
Servigos.

O cronograma de implantacé@o devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos
de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos de
responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitacdo da
fiscalizacéo.

Durante a execucdo dos servicos e obras, caberd & CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informac¢des: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva
ART, n°® do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolucao
CONFEA n° 198/1971.

i. A placa de identificacdo das obras e servicos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagédo
“Instrucdes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos érgéos de fiscalizacdo de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvard de construcdo e, se
necessario, o alvara de demolig&o, na forma das disposi¢cdes em vigor.

c) Manter no local das obras e servicos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual
serdo feitas anotacbes diarias referentes ao andamento dos servi¢os, qualidade dos
materiais, méo-de-obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara
em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade
€ a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas
por quaisquer danos causados & Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da
execucao das obras e servigcos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mdao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observéancia a legislacéo pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucado do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto
bésico, alvaras, etc).

A contratada devera investir em medidas de promogédo da ética e de prevencao da corrupgao que
contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o0 setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgdo, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
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conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°® 12.846/2013 e do Decreto n°® 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao das obras e servicos
de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

OBRIGACOES DA CODEVASF

Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

Esclarecer as duavidas que Ihe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

Fiscalizar e acompanhar a execucado do objeto do contrato.

Expedir por escrito, as determinacdes e comunica¢des dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corre¢do das falhas observadas.

Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificacéo.

Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servi¢cos contratados.

Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Erro! Fonte de referéncia ndo encontrada. deste Termo
de Referéncia com o objetivo de definir as areas a que estd exposta a execucdo do objeto,
advindas de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagdo,
prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos 0s riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacao do processo licitatorio, da natureza

e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em consideracdo na
formulacao de sua proposta.
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O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicao incerta que, se ocorrer,
tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da
combinacdo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco
como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econdmicos
positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢éo do contrato.

Sempre que atendidas as condicbes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposicGes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econdmico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obriga¢des séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

CONDICOES GERAIS

O resultado do fornecimento e execucdo dos servicos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memoarias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros s6 se realizara
por expressa autorizagdo desta.

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transcrigdes.

ANEXOS
Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo I: Justificativas;
Anexo II: Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucéo dos Servigos;
Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia;
Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;
- Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro DES) — Horista e Mensalista,
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-S) — Servicos;
- Detalhamento do BDI — (Quadro DBDI-F) — Fornecimento.
Anexo V: Desenhos e memoriais;
Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo;
Anexo VII: Matriz de Risco;
Anexo VIII: Proposta orcamentaria (modelo).
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Anexo |: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés relacionadas passam
a integrar o TR.
Justificativas:

Da necessidade da contratacao:

As politicas publicas voltadas para a solucdo das caréncias do sertdo e semi-arido nordestino, apesar de
terem proporcionado alguns progressos, ainda ndo conseguiram melhorar substancialmente os indicadores
sociais da regido, que se situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje ha um
consenso entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira, quanto a
urgéncia da adocéo de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da populagdo dessa regido.

Nesse sentido, o presente processo licitatorio se justifica por se tratar de empreendimento de interesse
publico, tendo em vista que a obra beneficiar4 a comunidade local, permitindo o desenvolvimento regional e
melhorando a qualidade de vida das pessoas da regido. A obra propiciard o desenvolvimento turistico do
municipio, a partir da geracdo de emprego e renda em diversos segmentos, a exemplo do comércio em
bares e restaurantes, transportes, aumento na producé@o e venda da local, valorizacdo do artesanato, da
culinéria regional e de outros servigos e produtos afins.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitéarios:
Preco certo de unidades determinadas. O pagamento serd feito com base nas medi¢cées das unidades
efetivamente executadas.

Apesar do bom nivel de detalhamento do projeto executivo, existem servigcos que possuem certo grau de
incerteza na definicdo dos quantitativos devido as suas caracteristicas executivas, a exemplo de escavacao
e reaterro de valas.

Dessa forma, entendemos que este regime de execucdo € o mais apropriado para o objeto da licitagéo,
pois serdo pagos somente os servigcos efetivamente executados, mediante medigcbes mensais, dos precos
unitarios propostos pela contratada.

Participacdo de Consdrcios:

N&o sera permitida, na presente licitacdo, a participacdo de empresas em consércio, tendo em vista, que o
objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel a geracéo
de algum fator técnico, operacional ou econbmico, que venha privar a participacdo de empresas
consideradas do ramo para execucgédo do presente objeto.

Participacdo de Cooperativa:

Nao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a forma de Cooperativas uma vez
que as especificidades do objeto e da prestagdo de servico exige uma gestdo operacional centralizada e
nao concede autonomia dos cooperados, conforme exigido pela IN MPOG 05/2017.

Visita: ndo sera obrigatério
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Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual: Nao se aplica.

Desapropriacdo: Nao se aplica.

Critério de Julgamento: Menor preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacéo do valor orcado: Divulgado.

Divulgado: Conforme Aco6rddo n° 1502/2018 — Plenario TCU — Nas licitagcdes realizadas pelas empresas
estatais, sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas,
sua divulgacao no edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacdo do orgamento.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cdédigo Civil,
Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e
seguranca do trabalho.

Garantia de Execucfo (caucdio): E necessario para fins de emisséo da Ordem de Servico que a empresa
contratada tenha apresentado a Garantia de Execucéo do Contrato.

Aprovacdo do Projeto Basico: O projeto basico serd aprovado pela COGEX no momento da aprovacao
deste Termo de Referéncia.

Qualificacdo Técnica:

Os itens, que compde a Qualificagdo Técnica (Habilitacdo) do presente TR, foram selecionados conforme a
Curva ABC do empreendimento e representam em torno de 50% do valor da obra e também tém grau de
complexidade que necessitam de comprovacao de experiéncia.

Licenca Ambiental: A ser obtida antes da realizacdo das obras.
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Anexo II: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execucgao dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS

A Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante

legal (ou responséavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacéo da proposta, e que
0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir sobre a
execugdo das obras, tendo obtido todas as informag¢des necessarias para a elaboragdo da proposta e

execucao do contrato.

Cidade, [ [/

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORCAMENTO DE REFERENCIA

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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CODEVASF

Anexo IV: Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (preenchido)
Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)
Detalhamento do BDI - Servigos
Detalhamento do BDI — Fornecimento
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista — Sem Desoneracao (preenchido)

QUADRO DES (preenchido)

- HORISTA MENSALISTA
DISCRIMINACAO % %
A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS
Al | INSS 20,00% 20,00%
A2 | SESI 1,50% 1,50%
A3 | SENAI 1,00% 1,00%
A4 | INCRA 0,20% 0,20%
A5 | SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 | Salario Educacéo 2,50% 2,50%
A7 | Seguro Contra Acidente de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 | FGTS 8,00% 8,00%
A9 | SECONCI 0,00% 0,00%
SUBTOTAL DE “A”: 36,80% 36,80
B ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
B1 | Repouso Semanal Remunerado 17,86% 0,00%
B2 | Feriados 3,93% 0,00%
B3 | Auxilio-Enfermidade 0,87% 0,67%
B4 | 13° Salario 10,74% 8,33%
B5 | Licenca Paternidade 0,07% 0,06%
B6 | Faltas Justificadas 0,72% 0,56%
B7 | Dias de Chuva 1,44% 0,00%
B8 | Auxilio Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 | Férias Gozadas 7,69% 5,97%
B10 | Salario Maternidade 0,03% 0,03%
SUBTOTAL DE “B”: 43,46% 15,70%
C ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”
C1 | Aviso Prévio Indenizado 4,73% 3,67%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 | Férias Indenizadas 5,31% 4,12%
C4 | Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,84% 2,98%
C5 | Indenizacdo Adicional 0,4% 0,31%
SUBTOTAL DE “C”: 14,39% 11,17%
D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO
D1 | Reincidéncia de “A” sobre “B” 15,99% 5,78%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado
e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,42% 0,33%
SUBTOTAL DE “D”: 16,41% 6,11%
TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS: 111,06% 69,78%
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Detalhamento dos Encargos Sociais — Horista e Mensalista (em branco)

QUADRO DES (em branco)

NOME DA CONCORRENTE:

OBJETO:

EDITAL
/

FOLHA

DISCRIMINACAO

HORISTA

MENSALISTA

%

%

A ENCARGOS SOCIAIS BASICOS

SUBTOTAL DE “A”:

B | ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDENCIA DE *

EA”

SUBTOTAL DE “B”:

C | ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO RECEBEM INCIDENCIA DE “A”

SUBTOTAL DE “C”:

D REINCIDENCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO

SUBTOTAL DE “D”:

TOTAIS DE ENCARGOS SOCIAIS:
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QUADRO DBDI-S

NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL FOLHA
OBJETO:
/ /

Item Descri¢cdo % PV % CD

1 | ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 4,00%

2 | IMPOSTOS E TAXAS (I) 6,65%
2.1 |ISS 3,00%
2.1 |PIS 0,65%
2.3 | Cofins 3,00%

3 RISCO, SEGURO E GARANTIAS 2,07%
3.1 |Risco (R) 1,27%
3.2 | Seguro (S) 0,40%
3.3 | Garantias (G) 0,40%

4 DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 1,23%

5 |LUCRO (L) 7,40%

BDI* (%)= 23,54

Ac6rddo TCU n° 2369/2011 e n° 2622/13
BDI (%) = (((1+(AC+R+S+G))x(1+DF)x(1+L)/(1-1))-1)*100
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Anexo V: Desenhos e memoriais

DESENHOS E MEMORIAIS — NORMAS/ESPECIFICACOES TECNICAS

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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CODEVASF

Anexo VI: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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ANEXO VII

MATRIZ DE RISCO

Risco Definicéo Alocacéao Impacto Probabilidade Medidas, procedimentos ou
mecanismos para minimizar o risco
1 Acréscimo na mobilizagéo ou CONTRATADA MEDIO PROVAVEL | Analisar criteriosamente os custos de
desmobilizacdo mobilizacdo e desmobilizacdo. Item
ndo passivel de termo aditivo.
2 Aumento da Administracao da CONTRATADA MEDIO OCASIONAL | Adequacéo das frentes de servigos.
obra Item ndo passivel de termo aditivo.
3 Atraso na Licenca/dispensa CODEVASF BAIXO REMOTA A ordem de Servico sé podera ser
ambiental emitida apos regularizacdo ambiental
da area.
4 Acidente de trabalho CONTRATADA BAIXO REMOTA Treinar a equipe quanto aos cuidados

em obras e na direcdo de veiculos.
Fornecimento de EPI necesséarias aos
servicos praticados.

5 Atraso por indefinicdo de area CODEVASF BAIXO | IMPROVAVEL | A érea ja esta definida.
6 Necessidade de ajustes nos CONTRATADA BAIXO | IMPROVAVEL | A contratada deveré analisar
quantitativos criteriosamente o projeto bésico e a

planilha. Quaisquer servicos
executados além do previsto em
planilha sera de responsabilidade da
contratada.

7 Atraso na entrega de insumos. CONTRATADA BAIXO REMOTA A contratada devera planejar e adquirir

0S iNSUMOs previamente.
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Anexo VIII: Planilha de custo da Proposta orgamentaria (modelo)

PLANILHA DE CUSTO DA PROPOSTA ORCAMENTARIA (MODELO)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)

40




