Co DEVASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA

=t DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO

Dm@] @ FRANCISCO E DO PARNAIBA - CODEVASF e a
empresa XOXOOOXXXXXXXXXXX, na forma
abaixo

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba- CODEVASF,
empresa publica federal, com atual denominagao social por for¢ca da Lei n® 9.954, de 06 de janeiro
de 2000 e do seu Estatuto baixado pelo Decreto n°® 8.258, de 29 de maio de 2014, inscrita no
CNPJ/MF sob o n°® 00.399.857/0005-50, com sede na Av. Beira Mar, 2150, Jardins, Aracaju, CEP
49025-040, Estado de Sergipe, doravante denominada CODEVASF, neste ato representado por
seu Superintendente Regional MARCOS ALVES FILHO, brasileiro, casado, administrador,
CPF/MF n°® 794.719.605-25, RG n°® 1367399 - SSP/SE, residente e domiciliado na avenida Adélia
Franco, n° 3434, edificio Beta, apartamento n° 701, bairro Luzia, Aracaju/SE, com delegagéo de
competéncia dada através da Decisdo n°® 212 de 25/02/2021, e a empresa XXXXXXX, inscrita no
CNPJ/MF sob o n® XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX,
doravante denominada contratada, neste ato representada por XXXXXXX, (qualificacao),
portador da Cédula de ldentidade n® XXXXXXX, inscrito no CPF/MF sob o n® XXXXXXX,
resolvem assinar o presente contrato, de acordo com a autorizagdo da Autoridade Competente da
CODEVASF, expressa na Resolugdo Regional n° XXX, de XXX de XXX, constante a fl XXX do
Processo n°® 59540.000777/2022-23-e, que, na forma do art. 68 da Lei n° 13.303/2016, de

30/06/2016, sera regulado sob as seguintes clausulas e condicdes:

1. Clausula Primeira — OBJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada para execucéo de obra de reforma do prédio-
sede da Associacdo dos Produtores de Polpa de Frutas do Povoado Nova Descoberta,
municipio de Boquim, no estado de Sergipe. Os Servigos objeto deste contrato
encontram — se descritos e caracterizados no Termo de Referéncia / Escopo dos
Servigos (ANEXO ll), que é parte integrante do Edital.

1.2. O presente contrato rege-se pelas disposigoes da Lei n° 13.303/2016, de 30/06/2016,
tendo sido a licitagao realizada nos termos da Lei 13.303 de 30 de junho de 2016, sob
o0 regime de Empreitada por Preco Unitario, através do modo de disputa FECHADO,
segundo disposi¢des da Lei n° 13.303/2016, e suas alteragdes posteriores.

2. Clausula Segunda - DOCUMENTOS
2.1. Os servicos objeto deste contrato serdao executados com fiel observancia a este
instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente

contrato, independentemente de transcri¢do:

a) Edital n° 17/2022 e seus anexos;
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2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

b) Termo de Referéncia e Anexos;

c) Especificagbes Técnicas, Desenho e Projeto Basico;

d) Proposta da contratada, e sua documentacao, datada de XX/XX/2022;
e) Demais documentos contidos no Processo n° 59540.000777/2022-23-e.

Em caso de divergéncia entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os
termos deste contrato, prevalecerao os termos deste ultimo.

Clausula Terceira - PRAZO

O prazo maximo de execugao do objeto € de 120 (cento e vinte) dias consecutivos,
contados a partir da emissao da Ordem de Servigo, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacao expressa das partes.

O prazo de vigéncia do contrato é de 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias
consecutivos, contados a partir da assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado,
mediante manifestacdo expressa das partes.

O prazo sera contado da data de emissdao da Ordem de Servigo expedida pela
CODEVASF, com eficacia legal a partir da publicagdo do extrato do contrato no Diario
Oficial da Uniao, tendo inicio e vencimento em dia de expediente na CODEVASF,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado, caso:

a) Houver interesse da CODEVASF,;

b) Forem comprovadas as condigdes iniciais de habilitagdo juridica, fiscal,
financeira e qualificacdo técnica da contratada, exigidas no curso do
procedimento licitatorio;

c) For constatada em pesquisa que os precos contratados permanecem
vantajosos para a CODEVASF;

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo
correspondente;
e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente.

A prorrogacao de vigéncia do contrato devera ser devidamente justificada no
respectivo processo administrativo.

Os pedidos de prorrogagdo de vigéncia dos contratos pelo contratado serdo
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade organica demandante,
que emitira parecer quanto a necessidade de prorrogacao e o encaminhara ao Gestor
do Contrato para providéncias decorrentes.

O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compdem a solicitacdo de
prorrogacao de vigéncia do contrato, emitira Nota Técnica e submetera a Assessoria
Juridica para emissao de parecer.
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3.34.

3.3.5.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Apo6s emissao de parecer juridico, sendo este favoravel ao pleito, o Gestor do Contrato
elaborara Proposta Regional e submetera a apreciacdo da Autoridade Competente,
com vistas a autorizagao para celebracado de Termo Aditivo.

Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da contratada, somente sera
apreciado pela CODEVASF se manifestado expressamente, por escrito, até 30 (trinta)
dias antes do vencimento do Contrato.

Os prazos de inicio das etapas de execugdo, de conclusdao e de entrega do objeto
contratado admitirdo prorrogacdo, mantidas as demais clausulas do contrato e
assegurada a manutencao de seu equilibrio econdmico-financeiro, desde que ocorra
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

a) Alteragao do projeto ou especificagdes, pela Administragao;

b) Superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, que altere as
condi¢bes de execugao;

c) Interrupgcdo da execug¢do do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho
por ordem e interesse da Administragao;

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites
permitidos por lei;

e) Impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua
ocorréncia;

f) Omissao ou atraso de providencias a cargo da Administragao, inclusive

quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente,
impedimento ou retardamento na execugao do contrato, sem prejuizo das
sangoes legais aplicaveis aos responsaveis.

A cada prorrogacdo a contratada devera apresentar prova de regularizagdo com
tributos (Fazenda Federal), Previdéncia Social (CND), e FGTS ou comprovante de
regularidade do SICAF.

O Termo Aditivo que prorrogar vigéncia contratual que implique em alteragéo no valor
do contrato contera clausula especificando o respectivo valor.

Clausula Quarta — VALOR

O valor total deste contrato & de R$ XXXXX (XXXXX), obedecidos os pregos unitarios
constantes da Proposta de Precos da contratada.

O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela CODEVASF nao podera
ser ultrapassado pela contratada, salvo no caso de expedicdo de empenho
complementar.

A infringéncia do disposto na subclausula anterior impedira a contratada de participar
de novas licitagbes ou assinar contratos com a CODEVASF, pelo prazo de 06 (seis)
meses, a partir da verificagao do evento.

Nos precos propostos estao incluidos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos
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5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

9.1.1.

9.2.

e tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciarios,
BDI, méao-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos
necessarios a sua execugao, transporte até o local da obra, carga, transporte e
descarga de materiais destinados ao bota-fora e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre as obras/servicos. No caso de
omissdo das referidas despesas, considerar-se-d0 inclusas no valor global
apresentado.

Clausula Quinta - RECURSOS ORGCAMENTARIOS

As despesas correrdo a conta do Programa de Trabalho n°: 15.244.2217.00SX.28 -
Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado.

Clausula Sexta - SERVICOS EXTRACONTRATUAIS

Respeitados os limites estabelecidos no paragrafo 1° do artigo 81 da Lei 13.303/2016,
0s servigos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos deverao
ter execucdo previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual.

Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alteragdes que ocorrerem
durante a execugao do contrato, especialmente, as referentes aos servicos extras
motivados pela CODEVASF.

Os servigos extracontratuais ndo contemplados na planilha de pregos da contratada
deverao ter seus pregos fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipoteses deverao
ser previamente autorizadas/aprovadas pela CODEVASF ou por preposto por ela
designado.

Clausula Sétima - REAJUSTAMENTO

Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, a contar da data de
apresentagao das propostas. Serdo adotados os critérios de reajustamento previstos
no Item 13, do Anexo Il do Edital n° 17/2022 - Termo de Referéncia, que integra o
mesmo.

Clausula Oitava - CONDIGOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos das obras/servicos e fornecimentos objeto deste contrato serdo
efetuados em reais de acordo com os critérios e condigdes estabelecidas no item 12
do Termo de Referéncia e item 12 do Edital n® 17/2022.

Clausula Nona - GARANTIA DE EXECUGAO

Como garantia para a completa execugéo das obrigacdes contratuais e da liquidacao
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execugado" no montante
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, a ser integralizada em até 10 (dez) dias
Uteis apdés a assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por
seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

A garantia a que se refere o subitem 9.1 acima devera ser entregue na Geréncia
Regional de Infraestrutura — 4°/GRD da CODEVASF, até a data da assinatura do
contrato.

A caugao na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em
4
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

vigor e cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de
Encerramento Definitivo do Contrato.

Apoés a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do Contrato sera devolvida a
“Garantia/Caugao de Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execugédo do objeto
contratual.

A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial,
credenciada pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada
somente por ordem da CODEVASF.

A nao integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicagdo de multas e de rescisao, na forma prevista nas clausulas contratuais.

Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagbes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser
reforcada e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta
clausula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na
forma do disposto na clausula de rescisao, hipétese em que a garantia revertera e
sera apropriada pela CODEVASF.

A contratada devera manter atualizada a garantia contratual até 90(noventa) dias apos
0 recebimento provisoério do objeto contratado.

A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao do contrato;

c) Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, né&o
adimplidas pela contratada, quando couber.

Clausula Décima - MULTA

Nos casos de inexecucgéo total do contrato, por culpa exclusiva da contratada, cabe a
aplicagdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente de resciséo
unilateral e demais sangdes previstas em Lei.

Nos casos de inexecugdo parcial da obra ou servicos, por culpa exclusiva da
contratada, sera cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte néo
executada do contrato, sem prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias
contratuais.

Nos casos de atrasos na execugao de servigos descritos no cronograma fisico da obra
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
contratada, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:
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10.4.

10.5.

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma
fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 - Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de
Penalidade

a) Pelo nao atendimento a determinagdo estipulada pela 01
fiscalizagdo, no prazo por ela estabelecido, desde que seja
comunicada a contratada através do registro no Diario de Obras
ou no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela nao apresentacdo de itens exigidos em clausulas 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da fiscalizagdo a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no 03
Cronograma Fisico da obra, desde que injustificados ou cuja
justificativa ndo tenha sido aceita pela fiscalizagao.

e) Pelo atraso na conclusdo da obra, em conformidade com o 04
prazo contratado ou aditado.

Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados
e aceitos pela fiscalizagdo, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
contratada ficara isenta das penalidades mencionadas.

Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, apds regular
processo administrativo, observando-se o seguinte:

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada,
além da perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual
sera descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administracao ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a
contratada sera convocada para complementacdo do seu valor no prazo
de 5 (cinco) dias a contar da data da convocagao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta
sera convocada a recolher a Geréncia Regional de Administragao e

6
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

11.

Suporte Logistico/Unidade Regional de Finangas — 4?/GRA/UFN - o
valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da
comunicagao.

O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias uteis para defesa
prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido
desfavoravel, tera mais um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de
cientificacdo da aplicagdo da multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a
fiscalizagdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera encaminhado a
Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

Apbs o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela
Autoridade Competente da CODEVASF, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevagédo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagbes, ndo
constituindo a relevacdo novacado contratual nem desisténcia dos direitos que |he
forem assegurados.

Caso a Autoridade Competente mantenha a multa, ndo cabera novo recurso
administrativo.

Clausula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO

A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucao dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso
ao local de trabalho para obtengao de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios
a execucao dos servigos.

Acompanhar a execugdo dos servicos objeto do contrato, “in loco”, como
representante da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado,
observando para que ndo haja subcontratacdo de servicos vedados no instrumento
assinado pelas partes.

Esclarecer duvidas ou fornecer informacgdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem
compete.

Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugéo dos servigos.

Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugéo dos
servicos.

Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagao contratada pela Codevasf,
quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdo de
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11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11.20.

10.

A1,

A2.

A3.

4.

15.

16.

A7.

18.

9.

relatérios, boletins ou outros documentos que se fagam necessarios ao fiel
cumprimento do objeto.

Solicitar da CONTRATADA a relagao de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, numero
do RG e do CPF.

Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante sobre o andamento dos servigos, por meio do Relatério de
Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

Determinar a reparacdo, corregao, remogao, reconstrugcdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servicos nos quais forem
detectados vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais
empregados.

Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao Supervisor de Fiscalizagao, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicdes
de materiais e equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

Estabelecer prazo para correcdo de eventuais pendéncias na execugao do contrato e
informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo da obra
ou em relagao a terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo concluséo do objeto
na data aprazada, com as devidas justificativas.

Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacao.

Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medicao.

Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia
da legislacao de dispensa do referido documento.

Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao
pagamento.

Receber e encaminhar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuagao
e reequilibrio econdmico financeiro.

Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao Supervisor de Fiscalizagcdo, quando
houver, ou ao titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de
prorrogacao do prazo de vigéncia contratual.
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11.21.

11.22.

11.23.

11.24.

11.25.

11.26.

11.27.

11.28.

11.29.

11.30.

11.31.

11.32.

Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacao de prazos, de
interrupgdes na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificacées no
projeto ou alteragdes relativas a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar
a deciséo final pela autoridade competente.

Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberacao
da garantia contratual em favor da CONTRATADA.

Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medigbes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

Informar ao Supervisor de Fiscalizagdo, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que
ultrapassarem a sua competéncia de atuagao, objetivando a regularizagéo das faltas
ou defeitos observados.

Receber provisoriamente as aquisi¢des, obras ou servigos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, enquanto nao for designada comissao de
recebimento ou outro empregado, para o recebimento definitivo.

Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdao de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e
com as orientagdes técnicas, indicagbes de seguranga e uso de Equipamentos de
Protecao Individual — EPI’s.

Acompanhar a execugdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencéo da qualidade adequada.

Cabe a Fiscalizagao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto
ao fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de
multa, a indicag&o do seu valor.

A acao e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA
da integral responsabilidade pela execugao do objeto deste contrato.

A Fiscalizagdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugéo do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condi¢goes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

A CODEVASF, por meio do fiscal designado, tera poderes para fiscalizar
periodicamente o efetivo pagamento dos valores salariais langados na proposta
contratada, mediante a verificagdo das folhas de pagamento referentes aos meses de
realizacao dos servigos, de cépias das carteiras de trabalho dos empregados, dos
recibos e dos respectivos documentos bancarios, entre outros meios de fiscalizagao
cabiveis, conforme o Acordao 1125/2009 — Plenario do TCU.
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12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Clausula Décima Segunda - SANGOES ADMINISTRATIVAS

Pela inexecugao total ou parcial do contrato a empresa publica ou a sociedade de

economia mista podera, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes

sancoes:

. adverténcia;

1. multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

. Suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a 2 (dois) anos, o

licitante/contratado que:

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta nao
celebrar o contrato;

b) Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou
apresentar documento falso;

c) Ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto
da licitagado sem motivo justificado;

d) Nao mantiver a proposta, salvo se em decorréncia de fato
superveniente, devidamente justificado;

e) Fraudar a licitagdo ou praticar atos fraudulentos na execucgao
do contrato;

f) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude fiscal; ou,
9) Der causa a inexecugéo total ou parcial do contrato.
A sangao prevista no inciso | do subitem 12.1 consiste em uma comunicagéo formal ao
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigacdo legal
assumida, clausula contratual ou falha na execucdo do servico ou fornecimento,
determinando que seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de
inobservancia ou reincidéncia, sangao mais elevada podera ser aplicada.

A sancao prevista no inciso Ill do subitem 12.1 deve observar os seguintes
parametros:

a) Se ndo se caracterizar ma-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e,
b) Caracterizada ma-fé ou intencdo desonesta, a pena base deve ser de 1
(um) ano e, no minimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as

atenuantes do subitem 12.5 deste contrato.

As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio),
nos seguintes casos:

a) Se o apenado for reincidente; e,

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuizos relevantes para a empresa.
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12.5. As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto)
nos seguintes casos:

a) Se o apenado nao for reincidente;

b) Se a falta do apenado nao tiver produzido prejuizos relevantes para a
empresa;

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para
corrigi-la; e,

d) Se o apenado comprovar a existéncia e a eficacia de procedimentos

internos de integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do
Decreto n. 8.420/2015.

12.6. Na hipotese do subitem 12.5, se ndo caracterizada ma-fé ou intengéo desonesta e se
0 apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alineas “a”, “b”,
“‘c” e “d” do referido item, a pena de suspensao pode ser substituida pela sancao

prevista no inciso | do subitem 12.1.

12.7. As sancdes previstas nos incisos | e Il do item 12.1 poderao ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo,
ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias uteis.

12.8. A sancdo prevista no inciso Ill do item 12.1 poderdo também ser aplicadas as
empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos regidos por esta Lei:

a) Tenham sofrido condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

b) Tenham praticados atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagéo;

c) Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a empresa publica
ou a sociedade de economia mista em virtude de atos ilicitos praticados.

12.9. Aplicar-se-a a presente licitagdo as san¢cdes administrativas, criminais e demais regras
previstas no Capitulo Il, Secao Ill da Lei 13.303/2016 e arts. 89 a 99 da Lei 8.666/93,
conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016.

12.10. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensao
de licitar, a licitante devera ser descredenciada por igual periodo, sem prejuizo das
multas previstas neste Edital e das demais cominagdes legais.

12.11. Cabera recurso no prazo de cinco dias uteis contados a partir da data da intimagao ou
da lavratura da ata da aplicacdo das penas de adverténcia, multa, suspensao
temporaria de participacdo em licitagdo, impedimento de contratar com a
Administragao Publica.

13. Clausula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVICOS
13.1. Apbs o término dos servigos objeto deste contrato, a CONTRATADA requerera a

Codevasf, através da Fiscalizagao, o seu recebimento provisério, que devera ocorrer no
prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagdo dos mesmos.

11
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13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

O recebimento do objeto, apds a sua conclusédo, obedecera ao disposto no descrito
abaixo:

a) Provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da
comunicagao escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de
observacao, ou vistoria que comprove a adequacao do objeto aos termos contratuais.

b1) O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou de materiais empregados.

13.2.1. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez
e seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugcédo do
contrato, dentro dos limites estabelecidos neste Edital.

13.2.2. Na hipétese de o termo circunstanciado ou a verificacdo a que se refere este item
nao serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados,
reputar-se-d40 como realizados, desde que comunicados a Administragdo nos 15
(quinze) dias anteriores a exaustdo dos mesmos.

13.2.3. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado.

13.2.4. A Codevasf rejeitara, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.

A Codevasf, por meio da fiscalizacao, tera 90 dias para verificar a adequacao dos
servicos recebidos com as condigdes contratadas, vistoriar os equipamentos
disponibilizados e emitir parecer conclusivo sobre o empreendimento.

Na hipétese da necessidade de corregcdo, sera estabelecido um prazo para que a
CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refagca ou substitua os servigos
rejeitados.

A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item
€ condicionante para:

a) Emissao, pela Codevasf, do Atestado de Execucao dos servigos;
b) Emissao do Termo de Encerramento Fisico (TEF); e
c) Liberagao da Caucgéao Contratual.

Aceitos e aprovados os servigos, a Codevasf emitira o Termo de Encerramento Fisico
(TEF),

que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA,
possibilitando a liberacédo da prestacdo de garantia.

O Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF) esta condicionado a emissao de
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13.9.

14.

14.1.

15.

15.1

15.2.
7.746, de 05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para a
promogdo do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagdes realizadas pela
administracdo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais
dependentes.

15.3.
contratagdo de servicos e obras, a administracido publica federal direta, autarquica e
fundacional e as empresas estatais dependentes adotaréo critérios e praticas sustentaveis
nos instrumentos e, em seu art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre
outras:

15.4.
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

Laudo Técnico pela Codevasf (Relatorio sobre todos os servigos executados).

A Ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a
emissado do Termo de Encerramento Fisico de Contrato (TEF), que devera ser anexado
ao processo de liberagdo e pagamento.

Clausula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL

A celebracdo de termo aditivo contratual esta condicionada a verificacdo da
regularidade em relagdo aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Publica,
a ser comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatdrias.

Clausula Décima Quinta - CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licengca Ambiental n°

10/2021(ADEMA).

A Codevasf devera atentar-se aos critérios e praticas estabelecidos pelo Decreto n°

O Decreto n° 7.746/2012, em seu art. 2°, estabelece que na aquisicdo de bens e na

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
¢) maior eficiéncia na utilizacao de recursos naturais como agua e energia;
d) maior geragéo de empregos, preferencialmente com mao de obra local;
€) maior vida util e menor custo de manutenc¢ao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a pressao sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas
obras; e

h) utilizacao de produtos florestais madeireiros e ndo madeireiros originarios de manejo
florestal sustentavel ou de reflorestamento.

Na execucgao da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
a) Devera ser priorizado o emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-
primas de origem local para execugdo, conservagao e operagdo das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre
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que existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior
em relagido aos agregados naturais.

c) Realizar a separagcado dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a
coleta seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinacdo as associagdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinacado adequada, quando for
0 caso.

c1) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados
adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacao a coleta
seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugao de desperdicios e de poluigéo, através
das seguintes medidas, dentre outras:

) Racionalizar o uso de substancias potencialmente tdxicas ou poluentes;
II)  Substituir as substancias toxicas por outras atdxicas ou de menor toxicidade;

[lI)  Usar produtos de limpeza e conservagao de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificacoes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas
para evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés
primeiros meses de execugao contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica,
de consumo de agua e reducdo de producdo de residuos sélidos, observadas as
normas ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de reducao de
desperdicios e poluigao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de
chuva, pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagédo por metais pesados ou
agentes bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem
necessarios, para a execugao de servicos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas sobre residuos sodlidos; h) Desenvolver ou adotar manuais de
procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cées chumbo, cadmio, mercurio
e seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que
as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas
industrias, para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Ldmpadas fluorescentes e frascos de aerossodis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacido especifica;

[II) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagéao
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.
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15.5.

15.6.

A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Sdlidos, Resolugao n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — CONAMA, e suas alteragdes, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n°
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da
Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construgdo civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber,
aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdao ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverado ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hipétese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo, em aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d &gua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em é&reas nZo
licenciadas.

d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de
Residuos da Construgéo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcado Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116,
de 2004

Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n°® 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sodlidos e Resolugado CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA
devera efetuar o recolhimento e o descarte adequado do éleo lubrificante usado ou
contaminado originario da contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens,
obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para
evitar que venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes,
agua e outras substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18,
incisos | e I, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através
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15.7.

15.8.

16.

16.1.

de empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos orgaos
competentes, ou entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante
acabado no atacado ou no varejo, que tem obrigacao de recebé-lo e recolhé-lo de
forma segura, para fins de sua destinagdo final ambientalmente adequada,
conforme artigo 18, inciso lll e § 2°, da Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005,
e legislacdo correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado n&o
reciclavel, dar-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente
autorizada pelo 6rgao ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VI, da
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislacao correlata

Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n°
01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengao de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagcdo e Qualidade Industrial — INMETRO
como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagcdo aos seus
similares;

c) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma
a garantir a maxima protegcéo durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais
como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-poliboromados (PBDEs)

A CONTRATADA devera comprovar a adocado de praticas de desfazimento
sustentavel ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de
reutilizagéo.

Clausula Décima Sexta - OBRIGAGOES DA EMPRESA CONTRATADA

A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) ldentificagdo da area para construgao de canteiro de obra e “layout” das instalagbes
e edificagdes previstas, bem como area para implantacao do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias
de execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos
elucidativos das fases de implantagcdo, respeitando os prazos parcial e final para
execucao das obras. Na formulagao do plano de trabalho proposto a CONTRATADA
devera considerar, necessariamente, as diretrizes, recomendacbes e exigéncias
previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais
decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a obra.

b.1) Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA
devera apresentar declaracédo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais
como: areia, brita, pedra, indicando, quando n&o especificado no projeto basico,
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16.2.

sua localizagdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao
fornecimento de agua para manutencao do canteiro.

c) Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execug¢ao do objeto contratado;

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido
na alinea acima.

e) Relagao dos servigos especializados que serdo subcontratados, considerando as
condigbes estabelecidas neste Termo de Referéncia. A Contratada quando da
solicitagdo de autorizagdo para os servigos parciais a serem subcontratados devera
demonstrar em servicos e/ou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como,
comprovar as exigéncias da habilitagdo, conforme descrito abaixo, da empresa
subcontratada, respeitando os limites de subcontratacdo constante do subitem 6.3,
que devera ser previamente aprovada pela Fiscalizagao da Codevasf:

e1) Regularidade juridica, fiscal, trabalhista e qualificacdo econémico-financeira
devera ser atendida conforme exigéncia do Edital,

e2) Registro ou inscricio da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe
Profissional (e.g. CREA), demonstrando o ramo de atividade (em sua disciplina
subcontratada);

e3) Comprovagao de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA,
representado por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo
Técnico do profissional responsavel a época, comprovando a execugido de
servigos similares aqueles que serao subcontratados, em empreendimentos de
porte e complexidade similar ao objeto da licitacéo;

e4) Declaragdo de que entre o0s responsaveis técnicos ou socios nao
constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo comissionado na
Codevasf

e5) Durante a execugdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada
pode ser substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior,
desde que aprovado previamente pela CODEVASF.

f) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART's referentes ao objeto do
contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com
o registro dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme
Resolugédo n°® 317 de 31/10/86.

g) Autorizagdo dos 6rgaos competentes para escavagao/desmonte de rocha com uso
de explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva
ART, e projeto do paiol.

h) Declaragao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos,
com garantia de fornecimento, dos principais insumos.

Manter, durante toda a execugdo do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificacao exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e
manter situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico
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16.3.

16.4.

16.5.

16.5.1.

16.5.2.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.

16.14.

Federal — CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n°® 10.522, de 19 de julho de
2002.

Manter no local da obra durante todo o periodo de execugcdo em regime permanente o
minimo de profissionais de seguranga e medicina do trabalho, caso necessario,
conforme disposto na NR4.

Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislagéo de dispensa do referido documento.

Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencido das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgao competente, relativas a execugao das obras.

Ao final dos servicos as instalagdes do canteiro de obra deverao ser demolidas e
as areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacdes basicas para
protecdo ambiental.

Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervengdes em funcéo da obra.

Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.

Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério e os
meios necessarios a execugao da fiscalizacao e medi¢cao dos servigos por parte da
Codevasf, para uso da Fiscalizagao da Codevasf.

Submeter a aprovacao da fiscalizacdo os protdtipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do
contrato, inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados.

Salvo disposicdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto
correrdao por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverao
ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execug¢do das obras e servigos de engenharia.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalagdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucgao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf
e a terceiros.

Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das
obras, inclusive dos barracdes e instalagées.

Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagado), para possibilitar a perfeita execugéo das obras e servigos de
engenharia dentro do prazo contratual.
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16.15.

16.16.

16.17.

16.18.

16.19.

16.20.

16.21.

16.22.

16.23.

16.24.

16.25.

16.26.

16.27.

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer
vinculacdo empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a
execucgao dos servigos objeto do contrato.

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagédo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam
sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta,
inclusive o registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execugdo das
obras e servigcos de engenharia.

Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execucgio dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrao por conta da CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do
servigo, para representa-la na execugao do objeto contratado.

A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigcos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

No momento da desmobilizagado, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentagao da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua,
energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser
cobrados.

Promover a substituicao dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forca maior,
sendo que a substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente
ou superior e mediante prévia autorizagao da Codevasf.

A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do
6rgao ou entidade CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacao toda a mobilizacao de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

Caso a CONTRATADA seja registrada em regiao diferente daquela em que serao
executados os servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou
dispensa de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da
Resolugcdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de 1989.

A CONTRATADA e a equipe técnica ambiental deverdo apresentar o certificado do
registro no Cadastro Técnico Federal de Instrumentos de Defesa Ambiental, mantido
pelo IBAMA, de acordo com a Resolugao CONAMA n°. 01 de 13 de junho de 1988 e
IN-IBAMA n°. 10, de 17 de agosto de 2001.

A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
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16.28.

16.29.

16.30.

16.31.

seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela
causado a terceiros.

Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e
franquias, pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que
incidirem sobre a execucao dos servicos.

O cronograma de implantacado devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras
e servigos de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e
dos fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacao da fiscalizagao.

Durante a execucdo dos servigcos e obras, cabera a CONTRATADA as seguintes
medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagao da obra, com
as seguintes informacdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a
respectiva ART, n° do Contrato e contratante (Codevasf), conforme Lei n° 5.194/1966
e Resolugdo CONFEA n°® 198/1971.

i. A placa de identificacdo das obras e servigcos deve ser no padrao definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagcao
“Instrucbes para a Preparacdo de Placas de Obras Publicas”, anexas ao TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagdo de classe — Anexo VI.

b) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcao e, se
necessario, o alvara de demoligéo, na forma das disposigées em vigor.

c) Manter no local das obras e servigcos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no
qual serdo feitas anotacgdes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade
dos materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamagbes, adverténcias e
principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solugdo por uma das
partes. Este diario, devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em
todas as vias, ficara em poder da Contratante apds a conclusdo das obras e servigos
de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevengao de acidentes, a fim de garantir a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser
adotadas por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em
razdo da execugao das obras e servigos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exergam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padréo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagao pertinente.

g) Manter no local das obras e servicos de engenharia uma pasta com todos os
documentos previstos e necessarios para execugdo do objeto (ART’s, licengas
ambientais, projeto basico, alvaras, etc).

A contratada devera investir em medidas de promocéo da ética e de prevengao da
corrupcdo que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no
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16.32.

17.

17.1.

18.

18.1.

18.2.

18.3.

19.

19.1.

20.

20.1.

setor privado e em suas relagdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupg¢do, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei
n°® 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades
que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucgao das obras e
servicos de engenharia, objeto da presente licitagdo, atender ainda as seguintes
normas complementares:

a) Cddigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, € as normas técnicas da
Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e segurancga.

Clausula Décima Sétima - OBRIGAGOES DA CODEVASF.

A observancia as Obrigacdées da CODEVASF (contratante) sera de acordo com o
previsto no item 19 do Termo de Referéncia, Anexo Il do Edital 17/2022.

Clausula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL

A contratada sera responsavel, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos na execucdo dos servigos contratados causados a
CODEVASF ou a terceiros.

Correrao por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou
pela CODEVASF, para reparagao desses danos ou prejuizos.

Nao serado indenizados os prejuizos que possam advir de erro ou qualquer equivoco
de sua proposta ou administragao.

Clausula Décima Nona — CODIGO DE CONDUTA ETICA E INTEGRIDADE

A observancia ao Cédigo de Conduta Etica e Integridade da CODEVASF sera de
acordo com o previsto no item 19 do Edital 17/2022.

Clausula Vigésima - RESCISAO
Constituem motivos, dentre outros, para rescisdo do contrato:

. O nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou
prazos;

Il. O cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacbes ou
prazos;

. A lentiddo no seu cumprimento, levando a CODEVASF a presumir, por

meio de parecer técnico devidamente fundamentado, a ndo conclusao dos
servigos nos prazos estipulados;
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20.2.

21.

21.1.

22.

22.1.

22.2.

V. O atraso injustificado no inicio do servi¢o ou fornecimento;

V. A paralisacdo da obra/servigo ou fornecimento, sem justa causa e prévia
comunicagao a CODEVASF,;

VI. A subcontratagdo total ou parcial do seu objeto, a associacdo da
contratada com outrem, a cessao ou transferéncia, total ou parcial, exceto
se admitida no Edital e no contrato e autorizada pela CODEVASF, bem
como a fusao, cisdo ou incorporacgéo, que afetem a boa execucgao deste;

VIL. O nédo atendimento das determinagdes regulares do preposto da
CODEVASF designado para acompanhar e fiscalizar a sua execugao,
assim como as de seus superiores;

VIII. O pometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas em registro
proprio;

IX. A decretacao da faléncia ou a instauracao de insolvéncia civil;

X. A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da

empresa, que fagca a Codevasf presumir, por meio de parecer técnico
devidamente fundamentado, prejuizo a execucgao da obra ou servico;

XIl. O protesto de titulos ou a emissdo de cheques sem suficiente provisdo de
fundos, que caracterizem insolvéncia da contratada;

XII. A suspensao de sua execucgao, por ordem escrita da Codevasf por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra; e,

XIV. A ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execugéo do contrato.

Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

Clausula Vigésima Primeira — PUBLICAGAO

A CODEVASF providenciara a publicagdo do presente contrato, em extrato, no Diario
Oficial da Unido — Secao 3, até o quinto dia util do més seguinte ao de sua assinatura,
para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

Clausula Vigésima Segunda - FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal da subsecgao Judiciaria de Aracaju/SE, Segao
Judiciaria de Sergipe, sera competente para dirimir questdes oriundas da presente
convocagao, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem de acordo com as condi¢gdes aqui estipuladas, lavrou-se o presente

instrumento contratual, em 03 (trés) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido
e achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.
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MARCOS ALVES FILHO.
Superintendente Regional
CODEVASF -42 SR

P/CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
a) b)
CPF/MF n° CPF/MF n°
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CARTA DE FIANGA ANEXA A MINUTA DE CONTRATO

CARTA DE “FIANGA BANCARIA” — GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO
(MODELO)

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA-
CODEVASF

Pela presente Carta de Fianca, o Banco........ccccccceevvvveiviviieeennnneee. ,comsede........ccc........ , CNPJ/MF
0 , por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a CODEVASF, com
sede em [ENDERECO], em carater irrevogavel e irretratavel como fiador solidario e principal
pagador, com expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos artigos 827 e 835 do Cdédigo Civil

Brasileiro, da firma ...........ccc.......... , com sede [ENDERECO], CNPJ/MF n°® ......cccccvveeiriinnnen. , da
importancia de R$ .........cccoeviiieiiiiennn, , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
contrato decorrente do Edital N° / / /

A presente fianga é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
Afiangada, das obrigac¢des estipuladas no contrato antes referido, celebrado, por nossa Afiangada
e a CODEVASEF.

Por forca da presente fianga e em consonancia com o contrato acima indicado, obriga-
se este Banco a pagar a CODEVASF, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do
simples aviso que pela mesma |he for dado, até o limite do valor fixado acima,
guaisquer importancias cobertas por esta fianga.

Esta Carta de Fianga, vigorara pelo prazode ___ (___ ) meses corridos, ou até a extingdo de todas
as obrigacdes assumidas por nossa Afiangada mediante o referido contrato.

Nenhuma objecado ou oposi¢do da nossa Afiancada sera admitida ou invocada por este Banco
para o fim de escusar do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este Instrumento
perante a CODEVASEF.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou
extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na hipétese de a CODEVASF se ver
compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigagédo a que se refere a
presente garantia.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianga esta devidamente contabilizada e que
satisfaz as determinagdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagao bancaria
aplicaveis e, que, os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianga.
Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga e
que o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe sdo autorizados pela referida
entidade federal.

A presente fiancga foi emitida em 01 (uma) Unica via.

Local e Data.

(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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