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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Construgéo de 01 (uma) casa de processamento de mel no municipio de Agua Branca, estado de
Alagoas.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratagdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretacao:

AREA DE REVITALIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS - Unidade da administracdo superior
da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizagdo e
a coordenagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execuc¢do das obras. Nestas estruturas estardo incluidas as
instalagdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor de Grandes Areas
Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a
execucao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugao do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagédo a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagao grafica da programagao parcial ou total de um
trabalho ou servigo, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
conclusao, aliados aos custos ou pregos.

MARCO - sdo pontos significativos do projeto, obras, eventos, etapas cuja ocorréncia precisa ser
reportada as partes interessadas de modo a terem clara visibilidade do seu cumprimento garantindo a
identificacdo, acompanhamento, planejamento, replanejamento e antecipagdo de possiveis desvios
que possam ocorrer no programado/previsto frente ao realizado a tempo de ser tomada devidas
medidas de corregao visando cumprir o prazo final proposto sem atrasos. Serdo fornecidos pela
Codevasf e devem ser previstos pela empresa no cronograma fisico-financeiro.
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ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO DO EMPREENDIMENTO (EAP) — é estruturada em arvore
exaustiva, hierarquica e utilizada para evidenciar o que é realmente necessario para execugao de um
projeto, desmembrando as fases e facilitando a realizagdo das tarefas. Tem como principal objetivo a
divisdo do projeto em partes menores (também chamadas de tarefas ou pacotes de trabalho).
Consequentemente, estas partes se tornam mais faceis de serem compreendidas pelos membros da
equipe e gerenciadas pelo gestor do projeto. A estrutura € organizada como a raiz de uma arvore, onde
as entregas mais abrangentes s&o posicionadas no topo e as mais especificas ficam na parte inferior,
agrupadas por niveis hierarquicos.

HISTOGRAMA - é um grafico composto por duas linhas perpendiculares onde a altura representa o
valor de frequéncia (pode ser pessoal ou equipamentos), dispostas na linha horizontal (que pode ser o
periodo de uma obra).

CURVAS DE PROGRESSO FiSICO (CURVA S) — instrumento gerencial de acompanhamento de
projetos. Por sua concepgao é possivel identificar claramente os desvios entre o planejado e o
realizado, de forma instantanea. Pelo historico e o status atual podemos visualizar tendéncias, uma vez
que seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do projeto.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES - Documentos que, por forca de
condigcbes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagao ou suplementagao
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugdo dos servigos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificacdes
técnicas, desenhos e proposta de preco da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugao do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condigées do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execucgao de servicos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugao a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugédo da obra,
fiscalizagdo, recebimento da obra, modificagdes de projeto e classificagao dos servigos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagcdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a
qualquer obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra
em questao).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos,
indicando tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pecas, etc.

FISCALIZAGAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representacao a fiscalizagdo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.
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OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA — Sio todas as atividades relativas a execugao das obras
civis, de construgao, reforma, recuperagédo ou ampliagdo de bem imoével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE - Representa o produto do
somatorio do prego do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execugao do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do preco de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questao ambiental, na fase de construgao
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agdes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:

a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais
associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo,
ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educagédo ambiental junto aos operarios da obra;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o
meio ambiente.

PROJETO BASICO - Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagdes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliacdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugao, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugdo escolhida de forma a fornecer visdo global da obra e
identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar
a necessidade de reformulagao ou de variantes durante as fases de elaboragao do projeto
executivo e de realizagao das obras e montagem;

C) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar
a obra, bem como suas especificagbes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucgao;
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d) Informacgdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagbes
provisorias e condicdes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo
para a sua execugao;

e) Subsidios para montagem do plano de licitagao e gestdo da obra, compreendendo a sua
programacgao, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados
necessarios em cada caso.

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucdo completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servigos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS - Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situacgao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacgéo, ocorréncias e recomendagoes,
além de conclusdes e projecdes a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA — Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugao das obras.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente a
presidéncia da Codevasf, situada em Penedo/AL, em cuja jurisdigao territorial localizam-se os servigos
de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.

3. REGIME DE EXECUGAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Regime de Execugao: Empreitada por Prego Unitario
3.2. Valor estimado: Orgamento sera publico.
3.3. Critério de Julgamento: Maior Desconto

4, LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1. Os servicos serdo executados no municipio de Agua Branca, distante aproximadamente 304 km
de Maceio, capital do estado de Alagoas na area sob jurisdigdo da 52 Superintendéncia Regional
da Codevasf:

Fonte: GOOGLE MAPS
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5.2.

6.2.

6.3.

6.4.

DESCRICAO DOS SERVIGOS

As obras e servigos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e caracterizados
no Projeto Basico, Desenhos e Especificagbes Técnicas e quantificados na Planilha de Custos
do Valor do Orgamento de Referéncia, que integram este Termo de Referéncia.

O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

Poderao participar da presente licitagdo empresas do ramo pertinente com o objeto desta
licitagao, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

Instalagbes preliminares e canteiro de obras;

Servigos preliminares;
Movimento de terra;
Fundacgoes;

Estruturas;

Elevacoes;

Cobertura;
Impermeabilizagées;
InstalagGes elétricas;
InstalagGes hidrossanitarias;
Loucgas e metais sanitéarios;
Revestimentos;
Pavimentagao;

Bancadas;

Esquadrias e vidros;
Pintura;

Forro; e

Diversos.

CONSORCIO

6.2.1. Nao sera permitida a participagao de consorcio.

SUBCONTRATACAO

6.3.1. Nao sera permitida a subcontratacao total ou parcial dos servigos objeto deste Termo de

Referéncia.

VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1. A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde seréo executados os servigos
e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil, indicado pelo
licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico, para tomar pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem
executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram
quaisquer dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva
responsabilidade, todas as informagdes que possam ser necessarias para a elaboragao
da proposta e execugao do contrato.

Ministério do Desenvolvimento Regional
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6.4.2. E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagao da Proposta. A nao verificagdo
dessas dificuldades n&do podera ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragao dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3. Os custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrdo por exclusiva
conta do licitante.

6.4.4. Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras e servigos de
engenharia, os licitantes deverao contatar com a Geréncia Regional de Revitalizagéo da
Codevasf, em Penedo, no estado de Alagoas, nos telefones: (82)3551-9472.

6.4.5. A declaragédo de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servigos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragédo — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

7. PROPOSTA

7.1. A Proposta de Prego, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta licitagao,
e nao podera conter condigdes ou alternativas nao previstas neste TR e seus anexos
constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:

a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Valor do Orcamento de Referéncia, que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se os pregos unitarios orgados pela Codevasf, nos quais incidira linearmente
o percentual de desconto ofertado pelo licitante, conforme inciso I, § 4° do art. 54 da Lei
n° 13.303/16, de 30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegao do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

c) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada
por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de
composig¢ao de precos unitarios, em formulario proprio, ofertados por item e subitem, com
clareza e sem rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como
verba.

- A planilha de composi¢cédo de pregos unitarios devera ser apresentada também em
meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composicdo de pregcos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante devera, na composi¢cao de pregos unitarios de mao-de-obra, observar os
pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio
coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde
ocorrera(ao) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um municipio;
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- No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante sera necessario apresentar apenas uma composicao de pregos
unitarios, referenciando os itens aos quais a composig¢ao pertence, sendo necessario
entregar as referidas composi¢cdes na mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos
servigos constantes das planilhas, devendo estar devidamente assinadas por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966;

- As composic¢des de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequagéo ao
projeto, cabendo & comissado solicitar a compatibilidade da composi¢cdo de custo
unitario ao projeto.

e) Detalhamento dos Encargos Sociais (Quadro PO-XIV).

- Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.

f) Detalhamento do BDI (Quadros PO-XV).

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos (Quadro PO-XVb) e
outro para os servigos (Quadro PO-XVa), sob pena de desclassificagdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagéo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra. No
caso de servicos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS médio,
devera ser calculado com base na legislacdo de cada municipio e verificacdo de seu
respectivo peso no volume dos servigos;

- Na&o poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de
Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI — Quadros PO-XV, ndo devera constar do item “Despesas
Financeiras” a previsdo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servigos de Administragdo Local e Manutengédo do Canteiro
(AM) néo poderéo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverao
constar do BDI. O licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servicos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da Proposta, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mao-de-obra, ferramentas, medicina e
seguranga do trabalho, seguros, alimentagéo do pessoal, veiculos e equipamentos,
outros materiais diversos, controle tecnoldgico, comunicagao e energia, etc., devendo
observar os quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo
de Referéncia.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugao dos servigos, conforme estabelecido
neste TR.

7.3. AProposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor global
evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado nos
quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da Proposta
do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos
sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra, fornecimento
de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugao, transporte até o local da
obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora. No caso de omisséo
das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.
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7.4. Os custos maximos da mobilizacdo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas e equipamentos e
da instalagao do canteiro de apoio das obras e servigos de engenharia, bem como da construgéo
de instalagbes permanentes e/ou provisorias, serdo aqueles constantes da Planilha de Custos
do Valor do Orgamento de Referéncia, e que integram o presente TR.

7.5. O licitante devera prever todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugéo das obras e servi¢cos de engenharia, avaliando-
se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servigo para
melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo das obras e servigos de
engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugao do objeto e que seja
respeitado o limite do orgamento estimado para a contratagéo.

7.7. Intervalo Minimo: 0,01%

Intervalo minimo de diferengca de percentuais entre os lances incidirdo tanto em relagdo aos
intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta (Decreto n® 10.024/19,
paragrafo unico).

8. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
8.1. QUALIFICAGAO TECNICA

8.1.1. O Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia;

b) DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e Anexo Il) informando que tem conhecimento do local onde serédo
executadas as obras e servigos de engenharia, emitida pelo proprio licitante, assinada
pelo(s) o(s) Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

c) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoa juridica
de direito publico ou privado, que comprove que o licitante tenha executado servigos de
construcdo de casa de processamento de mel, ou obras similares, em porte e
complexidade, ao objeto desta licitagdo, executadas com técnicas construtivas
semelhantes ou superiores as requeridas para execugao dos itens relacionados abaixo,
com 0s seguintes quantitativos minimos:

ITEM DESCRIGCAO QUANTIDADE

1.0 | Construcdo de edificagdo similar ao objeto da licitagdo 50,00 m?2

“

c1) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c”, mediante

comprovagao em mais de um atestado;
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c2) Definem-se como obras similares: aquelas que apresentam caracteristicas técnicas
semelhantes as descritas nas Especificagbes Técnicas, especialmente as de
construgao de edificagées que contemplem no minimo itens: fundagao e estrutura
em concreto armado, alvenaria de blocos ceramicos, laje pré-moldada e instalagbes
elétricas e hidrossanitarias.

c3) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas (especificacbes técnicas) semelhantes as
descritas no Projeto — Anexo |V, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c4) Devera(do) constar do(s) atestado(s) ou da(s) certidao(des) expedida(s) pelo CREA,
em destaque, os seguintes dados: local de execugédo, nome do contratante e da
pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s)
titulo(s) profissional(is) e numero(s) de registro(s) no CREA; descricdo técnica
sucinta indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de
execugao.

c5) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consércio serdo
considerados, para efeito de qualificacdo, os quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
executadas em consorcio no qual ha discriminagao expressa de execucao de partes
distintas de obras/servigos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;
c5.1) Para fins de comprovagao do percentual de participagdo do consorciado,

devera ser juntada a certidao/atestado, copia do instrumento de constituicdo
do consércio.

d) Comprovacéo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado
no CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por
este Conselho, que comprove ter o profissional executado servigo relativo a obra de
construgéo de casa de processamento de mel, ou obras similares de porte e complexidade
ao objeto desta licitagao.
d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro

permanente:

- O empregado;

- O sécio;

- O detentor de contrato de prestagao de servico.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

- Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condicdo de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

- Coépia do contrato social, que demonstre a condi¢gao de sécio do profissional,;

- Cobpia de contrato de prestacdo de servigo, celebrado de acordo com a
legislagao civil comum; ou

- Declaragao de contratagdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.
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d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovagao sera através do
ato constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo
profissional como responsavel técnico, como comprovagao de qualificagio técnica,
ambos serdo inabilitados.

9. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

9.1. Os recursos orgamentarios em que correrao as despesas da presente contratagao sdo oriundos
dos Programas de Trabalho: 15.244.2217.7k66.0001 — Apoio a Projetos de Desenvolvimento
Sustentavel Local Integrado, PTRES 203710 e 15.244.2217.7k66.0027 — Apoio a Projetos de
Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado, PTRES 197741, ND 449051, Emenda Deputado
Arthur Lira, sob a gestao da 52SR.

9.2. O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servigos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia é PUBLICO, conforme art. 34 da Lei n°® 13.303/2016.

9.3. O valor estimado para a contratagdo dos insumos, obras e servigos de engenharia objeto deste
Termo de Referéncia, é de R$ 482.398,66 (quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e noventa
e oito reais e sessenta e seis centavos), data-base de 09/2021.

9.4. Estédo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e os pregos de referéncia da Codevasf para os itens necessarios
a execucgao do objeto constam da Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia,
parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.5. O valor estimado para a contratagao foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos e
indices da Caixa Econdémica Federal (SINAPI), para o estado de Alagoas e no ORSE, na data-
base de 06/2021, sem desoneragao, atendendo ao disposto na Lei n° 13.080, de 02/01/2015
(LDO 2015) e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos. Para os servigos e materiais ndo constantes nos sistemas de custos
citados acima, foram efetuadas pesquisas de mercado, além de composi¢ao de pregos unitarios
elaborados pela Codevasf.

9.5.1. No orgamento de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI e Encargos

Sociais:
BDI: Servicos: 21,84 % Fornecimento: 15,33 %
ENCARGOS SOCIAIS: 113,36 % Horista 69,74 % Mensalista
OUTROS: PIS: 0,65 % COFINS: 3,00 % CPRB: 0,00 %

9.6. O orgamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

10.1. O prazo para execuc¢do do objeto deste TR sera de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos,
contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.
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10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de emissao
da Ordem de Servigo, sera o prazo de execugao do objeto informado acima, acrescido de mais
90 dias para expedigdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos, perfazendo um total de
270 (duzentos e setenta) dias.

10.3. A expedicao da “Ordem de Servigco” somente se efetivara apds a publicagdo do extrato do
Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e
Riscos de Engenharia”’, na Unidade de Finangas da Codevasf, e apds emissdo da Licenga de
Implantacédo — LI e da Autorizagdo de Supressao Vegetal — ASV, quando for o caso.

11. FORMAS E CONDIGCOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servigos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicbes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os pregos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagao da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagcdo da Codevasf, formalmente designada, e do
respectivo Boletim de Medicao referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos
subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos pregos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia
de reajustamento e reequilibrio econdmico financeiro e atualizagao financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos os materiais € equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos pregos apresentados pelo Licitante deverao estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execugdo das obras e dos servigos, de acordo com as condi¢des
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragao possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagdo do canteiro, mobilizagdo e desmobilizagdo sera no valor apresentado
na proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo Subitem 7.4 deste TR, da
seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagao: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizacao: apds a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizagao.

11.3. Administragdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual de
servigos executados (execugéo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo, limitando-se ao
recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera pago 100%.

Valor da Medigdo Sem AM

%AM = - — 5 5
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM

11.3.1. Administragdo Local e Manutencao de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”’, e serd pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o
valor total da “AM”.
13
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11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago o
valor total da Administragao Local e Manuteng¢ao de Canteiro (AL) prevista no periodo da
medicao.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administragdo Local/Manutencgéo do canteiro de obras (AM) nao
esta atrelado a prorrogagcédo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administracdo Local/Manutengcdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servigos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias deste TR
e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigcos objeto desta licitagdo. Com
base nesse cronograma de licitagéo, sera ajustado um cronograma de execugao de acordo com
a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo da ordem de servigo, ou
durante a execugédo do contrato, desde que devidamente autuado em processo, contemporaneo
a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos permanecerao validos por um periodo de um ano, contados da data de apresentacao
da proposta. Apos este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula (desde que
todos os indices tenham a mesma data base):

r=vxlnt Ti—To_HV2 Ei_EO+N3 CAi_CAO+N4 MPi_MP0+N5 Fi—Fo
X x X x CAo x MPo x Fo
+ N6 MOi — MOo
* "Moo
Onde:

R: valor do reajustamento

V: valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderacgéo de servicos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N2: percentual de ponderacéo de servigos de Edificagcdes frente a totalidade dos servigos a
executar.

- N3: percentual de ponderagéao de servigos de Concreto Armado frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N4: percentual de ponderagédo de servicos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
servigos a executar.

- Nb: percentual de ponderacao de servicos de Ferro, Ago e Derivados frente a totalidade dos
servigos a executar.

- NB6: percentual de ponderacéo de servigos de Mao-de-Obra Especializada frente a totalidade
dos servigos a executar.

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, cod. AO157956, correspondente ao més

de aniversario da proposta.
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To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956, correspondente a data
de apresentagao da proposta.

Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagdes Total, céd. AO159428, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagdes Total, coéd. AO 159428, correspondente a data
de apresentagao da proposta.

CAo: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Hidroelétricas - Concreto Armado, c6d. AO160116,
correspondente a data de apresentagao da proposta.

Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformacao -
Metalurgica Basica, c6d. AO 1006823, correspondente ao més de aniversario da proposta.
Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagéo -
Metalurgica Basica, cod. AO 1006823, correspondente a data de apresentacdo da proposta.
MOi: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, cod. AO159886,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

MOo: Refere-se a coluna 13 da FGV Mao-de-obra Especializada, céd. AO159886,

correspondente a data de apresentagao da proposta.

12.2. Caso haja mudancga de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice na

data base original utilizando-se a seguinte férmula:
Més2 Més1
[Mész _ Ipga” X Ippi

DB1 — 100

Sendo:

- IM&2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

_ IMéSZ =
DB2

_ IMéSl =

DB1

indice do més de reajuste com a nova data base.
indice do més em que mudou a tabela, na data base original.

12.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5 e N6, sao

apresentados abaixo:

Fator

N1 N2 N3 N4 N5

N6

13. FISCALIZAGAO

13.1. A fiscalizagao dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem compete
verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

13.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito de a seu exclusivo critério, acompanhar,
fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da execugao
dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para obtengéo
de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.
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13.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde
serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugao das
obras.

13.4. Acompanhar a execugdo dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que néo
haja subcontratacdo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

13.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nao estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

13.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagbes, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execugao dos servigos.

13.7. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servigos.

13.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf, quando
houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca
de técnicos no local da prestacdo dos servigos, emissdao de relatérios, boletins ou outros
documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

13.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informagdes: nome completo, cargo ou fungao, valor do salario, nimero do RG e do
CPF.

13.10.Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o0 andamento
dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

13.11.Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

13.12.Determinar a reparagao, corregao, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados.

13.13.Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicdbes de materiais e equipamentos,
solicitados pela CONTRATADA.

13.14.Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execugéo do contrato e informar
ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica, ocorréncias que possam
gerar dificuldades a conclusdo da obra ou em relagao a terceiros, cientificando-a da possibilidade
de nao conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

13.15.Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

13.16.Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade com
as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificagao.

13.17.Manter em arquivo organizado memoria de calculo dos quantitativos de servigos executados e
os consequentes boletins de medigao.

13.18.Encaminhar a Contratada cépia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, cépia da
legislacdo de dispensa do referido documento.

13.19.Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

13.20.Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacao
e reequilibrio econémico financeiro.
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13.21.Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua responsabilidade e
encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica
demandante, no caso de solicitagdo de prorrogagéo do prazo de vigéncia contratual.

13.22.Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacéo de prazos, de interrupgdes
na execugao do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto ou alteragées
relativas a qualidade, a segurancga e outras, de modo a subsidiar a decisdo final pela autoridade
competente.

13.23.Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagédo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

13.24.Receber as etapas de obra, servigos ou fornecimentos mediante medig¢des precisas e de acordo
com as regras contratuais.

13.25.Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

13.26.Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execug¢do de planos ou programas ambientais,
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga ambiental, também
quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

13.27.Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com as
orientagdes técnicas, indicagdes de seguranga e uso de Equipamentos de Protecéo Individual —
EPI's.

13.28.Acompanhar a execugao da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e qualitativa dos
materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da qualidade
adequada.

13.29.Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer
penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo
0 seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicagao do seu valor.

13.30.A agao e/ou omisséo, total ou parcial, da Fiscalizacdo ndo eximira a CONTRATADA da integral
responsabilidade pela execugéo do objeto deste contrato.

13.31.A Fiscalizagcdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato, se a
CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condicdes
de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF,
CADIN ou certiddes comprobatérias.

14. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

14.1. Para a finalizagao dos trabalhos e, respectiva emissao, por parte da Codevasf, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugdo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR,
conforme o projeto e as especificagdes técnicas estabelecidas pela Codevasf.

14.2. Ap6s o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZACAO, o
seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitacao.
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14.3. Na hipétese da necessidade de correcéo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo, para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigcos
rejeitados.

14.4. Ap6s o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90
(noventa) dias da data de sua designacéo.

14.5. Na hipotese da necessidade de correcéo, o Servidor ou Comissao estabelecera um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos
rejeitados.

14.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugao
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

14.7. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagéo
da garantia.

14.8. O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato,
dentro dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

14.9. Apéds a emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional,
para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o
Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos
prestados pela Contratada.

14.10.A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caugéo Contratual.

14.11. A Ultima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento apds a emisséo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagao
e pagamento.

15. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

15.1. A CONTRATADA devera atender a legislagédo pertinente a protecédo da integridade fisica e da
saude dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, Portaria n® 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;
C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
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16. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

16.1. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n® 7.746, de
05/06/2012, que regulamenta o art. 3° da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, para estabelecer critérios,
praticas e diretrizes para a promogéo do desenvolvimento nacional sustentavel nas contratagées
realizadas pela administragao publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas
estatais dependentes, e institui a Comissao Interministerial de Sustentabilidade na Administragédo
Publica - CISAP.

16.2. O Decreto n°® 7.746, em seu Art. 2°, estabelece que na contratacdo de servigos e obras, a
administragdo publica federal direta, autarquica e fundacional e as empresas estatais
dependentes adotardo critérios e praticas sustentaveis nos instrumentos convocatorios,
observado o disposto no referido decreto.

16.3. O Decreton®7.746, em seu Art. 4°, considera como critérios e praticas sustentaveis, entre outras:

a) baixo impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;

b) preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;

c) maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia;

d) maior geragdo de empregos, preferencialmente com méo de obra local;

e) maior vida util e menor custo de manutencao do bem e da obra;

f) uso de inovagdes que reduzam a presséo sobre recursos naturais;

g) origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens, nos servigos e nas obras; e

h) utilizagido de produtos florestais madeireiros e nao madeireiros originarios de manejo florestal
sustentavel ou de reflorestamento.

16.4. Na execugao da obra e servigos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de méo-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugéo, conservacgao e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatdrio de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relagdo aos agregados naturais.

c) Realizar a separagdo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associagdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagao adequada, quando for o
caso.
c1) Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente

e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagao a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugédo de desperdicios e de poluicédo, através das

seguintes medidas, dentre outras:

I) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

II) Substituir as substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

Ill) Usar produtos de limpeza e conservagdo de superficies e objetos inanimados que
obedegam as classificagbes e especificagdes determinadas pela ANVISA;

IVV) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o desperdicio de agua tratada;
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V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execugdo contratual, para reducdo de consumo de energia elétrica, de
consumo de agua e redugao de producao de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugéo de
desperdicios e poluicao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (aguas de chuva,
pocos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou agentes
bacteriolégicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execugao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacao Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢gdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

Il) Lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinagéo especifica;

IIl) Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagcéo
final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

16.5. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos
residuos da construgado civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos, Resolugao n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente —
CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestao de Residuos da Construgao Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgcédo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construgao civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservagao de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢des
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagéo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;
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b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

¢) Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratagédo
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e
areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da
Construcao Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme
o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n° 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

16.6. Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n® 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos Solidos
e Resolugado CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento
e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratagédo, bem
como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

a) Recolher o o6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e I, da Resolugéo
CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagao correlata;

b) Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entregé-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da
Resolugao CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagao correlata;

c) Exclusivamente quando se tratar de éleo lubrificante usado ou contaminado nao reciclavel,
dar-lhe a destinagao final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgao
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VIl, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagao correlata.

16.7. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes critérios de
sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atodxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificagado do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagao e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagao aos seus similares;

c) Que os bens devem ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem adequada, com
0 menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima
protecao durante o transporte e 0 armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).
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16.8. A CONTRATADA devera comprovar a adogédo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizagao.

17. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

17.1. A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

17.1.1. Identificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout” das instalagées e
edificagcdes previstas, bem como area para implantagao do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

17.1.2. Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantagéao, respeitando os prazos parcial e final para execug¢ao das obras.
Na formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendag¢des e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema
organizacional da CONTRATADA para a obra.

a) Com base no pleno conhecimento das condigbes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragao de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando nao especificado no projeto, sua localizagéo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutengao do canteiro.

17.1.3. Planejamento em meio eletrénico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execugéo do objeto contratado;

17.1.4. Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

17.1.5. As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro
dos responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n°
317 de 31/10/86.

17.1.6. Autorizagao dos 6rgdos competentes para escavagao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol.

17.1.7. Declaragao, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

17.2. Manter, durante toda a execugao do contrato, todas as condi¢gbes de habilitagdo e qualificacao
exigidas, em compatibilidade com as obrigacbes por ela assumidas e manter situagao regular
junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme disposto
no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

17.3. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias
Regionais.

17.4. Acatar as orientacdes da Codevasf, notadamente quanto ao cumprimento das Normas Internas,
de Seguranga e Medicina do Trabalho.
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17.5. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos
até o local dos servigos e fornecimentos.

17.6. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execugao das obras e servigos.

17.6.1. Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios)
exercam as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e
fazendo uso dos equipamentos de seguranga requeridos para as atividades
desenvolvidas, em observancia a legislagdo pertinente.

17.7. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagao), para possibilitar a perfeita execugéo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

17.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mao-de-obra, sem qualquer vinculagdo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execugéo dos servigos
objeto do contrato.

17.9. Responsabilizar-se por todos os Onus e obrigacbes concernentes a legislagao tributaria,
trabalhista, securitéria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao CREA do local de execugao das obras e servigos de engenharia.

17.10.A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servigos e a todos os
elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

17.11.Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situagcdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagao da Codevasf.

17.12.Na hipétese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da contratacao, a
CONTRATADA devera reforcar a caugao inicial durante a execucao dos servigos contratados,
de acordo com a clausula contratual que trata sobre “CAUCAQ”.

17.13.A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

17.14.Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugado CONFEA n°® 336 de 27 de outubro
de 1989.

17.15.A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu pessoal
que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a terceiros.

17.15.1. Obedecer as normas de higiene e prevengdo de acidentes, a fim de garantia a
salubridade e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

17.16.Desfazer e corrigir os servigos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido pela
mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

17.17.Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execugéo
dos servicos.
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17.17.1. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgdo e, se
necessario, o alvara de demoligédo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

17.18.Assumir toda a responsabilidade pela execugao dos servigos contratados perante a Codevasf e
terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos resultantes do mau
procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e ainda, pelo fiel cumprimento das
leis e normas vigentes, mantendo a Codevasf isenta de quaisquer penalidades e responsabilidades
de qualquer natureza pela infringéncia da legislagao em vigor, por parte da CONTRATADA.

17.19.A CONTRATADA sera responsavel, perante a Codevasf, pela qualidade do total dos servigos,
bem como pela qualidade dos relatérios/documentos gerados, no que diz respeito a observancia
de normas técnicas e cédigos profissionais.

17.20.A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o meio ambiente, nos
ambitos interno e externo ao local de execugéo dos servigos, obedecendo as instru¢des advindas
da Fiscalizagéo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou propriedades privadas
ou publicas.

17.21.A contratada devera investir em medidas de promocgao da ética e de prevengao da corrupgao
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacbes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer
manifestacdes de corrupgao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também
conhecer e cumprir as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se,
ainda, de cometer atos tendentes a lesar a Administragdo Publica, denunciando a pratica de
irregularidades que tiver conhecimento por meios dos canais de denuncias disponiveis.

17.22.A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execugao das obras e servigos
de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas complementares:

17.22.1. Cdébdigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

17.22.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

17.23.Manter no local das obras e servigcos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execucgao do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto, alvaras, etc).

17.23.1. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenga Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislagédo de dispensa do referido documento.

17.24.Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengcdo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execug¢ao das obras.

17.24.1. Ao final dos servigos as instalagbes do canteiro de obra deverédo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendacgdes basicas para protecao
ambiental.

17.24.2. Realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD)
das areas onde forem realizadas intervengbes em fungéo da obra.

17.24.3. Os servigos/fornecimentos contratados deverao ser executados em total conformidade
com legislagdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento dos atos
administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a
execugao.

24

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=0C889014
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1635&filter[anoproc]=2021

e-DOC 0C889014

Proc 59550.001635/2021-83-e

Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

52 Superintendéncia Regional

17.24.4. A empresa devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislagdo ambiental
vigente.

17.25.Disponibilizar para a equipe de Fiscalizagdo da Codevasf 01 (um) veiculo conforme planilha
orcamentaria, em estado novo, de no maximo dois anos de uso ou 50.000km, de cor
preferencialmente branca, com combustivel, seguro e manutencdo, com os dizeres conforme
especificacdo da Codevasf, incluindo despesas operacionais, motoristas, combustivel,
manutenc¢do e seguro, por periodo correspondente ao periodo da obra mais 30(trinta) dias, sendo
que os custos das despesas deverao ser previstos na planilha.

17.26.Manter no local da obra durante todo o periodo de execugao em regime permanente no minimo
01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovacgao de registro profissional
expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros
profissionais, conforme disposto na NR4.

17.27.Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificacdo da obra, com as seguintes
informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n° do Contrato
e contratante (Codevasf), conforme Lei n°® 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA n°® 198/1971.

17.27.1. A placa de identificagcdo das obras e servigos deve ser no padrdo definido pela
Codevasf e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagédo
Instrugbes para a Preparagdo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR,
independente das exigidas pelos 6rgaos de fiscalizagao de classe — Anexo .

17.28.Instalar e manter, sem 6nus para a Codevasf, no canteiro de obras, um escritério e os meios
necessarios a execugao da fiscalizagdo e medigao dos servigos por parte da Codevasf, para uso
exclusivo da Fiscalizagdo da Codevasf, com area minima de ( estabelecer o tamanho conforme
o porte e necessidade das obras), incluindo banheiro, sala de reunides, com imobiliario completo
incluindo: mesa, cadeiras, armarios, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01
notebook com periféricos, hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra
(MS Project e Autocad), administragdo de escritério € comunicagdo, Internet, 01 camera
fotografica digital (resolugdo minima de 13.0 megapixel com cartdo de memodria de 4Gb),
materiais de escritdrio necessarios a operagao dos equipamentos e desempenho das atividades
pelo periodo correspondente ao da execugao dos servigos e 01 aparelho de ar-condicionado,
sendo que ao final das obras todos os materiais ndo utilizados e equipamentos serdo devolvidos
a CONTRATADA.

17.29.Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da Codevasf, com vistas ao atendimento das
necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle tecnolégico de concreto e
aterros, inclusive manutengao e pessoal de apoio para controle de qualidade dos materiais e
servigos objetos deste Termo, os quais serao devolvidos a CONTRATADA ao final da execugéo
das obras e servigos de engenharia.

17.30.Todas as despesas para a realizagao dos servigos de controle tecnolégico e medigdes, tais como
os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e concreto,
inclusive manutencao e pessoal de apoio e execugao, deverao estar contempladas na proposta
no preco estabelecido para a instalagdo e manutencéo do canteiro de obras, sendo que ao final
das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.
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17.31.Submeter a aprovagao da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e equipamentos
a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato, inclusive os tragos dos
concretos a serem utilizados.

17.32.Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, exames e
provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execug¢ao do objeto correrdo por conta
da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverao ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizagao.

17.33.Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalagoes.

17.34.Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local
de execugao dos servigos deverao ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois
os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrao por conta da
CONTRATADA.

17.35.A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servigo, para
representa-la na execugao do objeto contratado.

17.36.Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo pagamento
integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e
quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.37.No momento da desmobilizagdo, para liberagdo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

17.38.Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias (Diario de Obras),
no qual serdo feitas anotagbes diarias referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos
materiais, mao-de-obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente
problemas de ordem técnica que requeiram solugdao por uma das partes. Este diario,
devidamente rubricado pela Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em
poder da Contratante apds a conclusédo das obras e servigos de engenharia.

17.38.1. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagao toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no
Diario de Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

17.39.0 cronograma de implantagéo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e servigos
de engenharia, em fungdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos fornecimentos
de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme solicitagdo da
fiscalizagao.

18. OBRIGAGOES DA CODEVASF

18.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

18.2. Esclarecer as duvidas que |he sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

18.3. Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.

18.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagoes dirigidas a CONTRATADA, determinando
as providéncias necessarias a corregao das falhas observadas.
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18.5. Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular prazo
para sua retificagao.

18.6. Emitir parecer para liberagcao das faturas, e receber as obras e servigos contratados.

18.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.

19. CONDIGOES GERAIS

19.1. O resultado do fornecimento e execugéo dos servigos objeto do certame licitatério, incluindo os
desenhos originais, as memoarias de calculo, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos
no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por terceiros so se realizara
por expressa autorizagao desta.

19.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos farao parte integrante do contrato a ser firmado com a
CONTRATADA, independente de transigdes.

20. ANEXOS
Sao0 ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo I: Justificativas;

- Anexo Il: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos;

- Anexo lll: Manual de Uso da Marca do Governo

- Anexo IV: Projeto / Normas, Orgamento, Especificagdes Técnicas, Desenhos e memoriais;
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Anexo I: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungdo da
especificidade da obra ou servigco de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Considerando que a construcéo da casa de processamento de mel, vai de encontro com a necessidade
dos apicultores da regido em contarem com uma estrutura que possibilite o beneficiamento e
comercializagao dos produtos com melhor qualidade e padrées sanitarios, contribuindo para o aumento
da renda e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida dos beneficiarios, por consequéncia
para o desenvolvimento do municipio contemplado.

Essa agéo se transforma num bom exemplo de gestao eficiente onde mostra a preocupagéo em agregar
valor a produgao regional, justificando a presente licitagao.

Regime de execucao:

Empreitada por Precos Unitarios: preco certo de unidades determinadas. O pagamento sera por
medicbes das unidades efetivamente executadas.

Este regime de execugdo é o mais apropriado para o objeto da licitagdo, pois sera pago somente os
servigos efetivamente executados, mediante medigbes mensais, dos pregos unitarios propostos pela
contratada.

Permite Participacdo de Consdércios: Nio

Nao sera permitida, na presente licitagao, a participagao de empresas em consoércio, tendo em vista,
que o objeto em questao nao é considerado de alta complexidade ou vulto, sendo, portanto, improvavel
a geragao de algum fator técnico, operacional ou econdmico, que venha privar a participagcado de
empresas consideradas do ramo para execugao do presente objeto.

Permite Subcontratacdo: Nao

Trata-se de uma obra simples, cujos elementos principais sao: alvenaria de vedagao em tijolos
ceramicos, concreto armado e telhas em fibrocimento. Nao ha, a principio, elementos especiais (ex.
pontes, viadutos, tuneis) na sua execugdo, que demandem a necessidade de subcontratagido, o que
poderia trazer, em tese, alguma vantagem para a administrago.

Admitir a subcontratagdo seria admitir a execugao de parcelas substantivas do objeto por pessoa
subcontratada. Também, pela natureza e caracteristicas do objeto, esta subcontratagéo traria o risco
de uma execucgao total do objeto, o que é vedado por Lei (art. 78 da Lei 13.303/2016). Portanto, ndo é
conveniente nem oportuno para a administragdo, porque ndo traz nenhuma vantagem a permissao de
subcontratar o objeto em tela, tdo pouco proporciona dificuldade para a contratada executar todo objeto
diretamente.
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Visita ao local de execucao dos servicos: Nao

Nao sera obrigatoria, entretanto, caso queira, a licitante podera fazé-la.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual: Nao

Os servigos a serem contratados nao serao executados no prazo superior a um ano, conforme consta
do Termo de Referéncia.

Desapropriacao: Nao aplicavel

Desta forma, ndo sera necessaria a desapropriagao de imoveis particulares, sendo desnecessaria a
elaboragao do Projeto de Desapropriagéo.

Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacédo do valor orcado: Sim

Tendo em vista que o critério de julgamento é de maior desconto.

Aprovacao do Projeto Basico: O projeto basico foi aprovado por ato da autoridade competente,
conforme consta nos autos deste processo.

Qualificacdo Técnica: A comprovacdo de execugado de servico de construgcdo de casa de
processamento de mel, ou obra similar, exigida na qualificagéo técnica se trata de servigo essencial ao
objeto licitado, possibilitando verificar a capacidade técnica do licitante, cuja quantidade exigida nao
ultrapassa o limite de 50 % do total a ser contratado.

Para a nao utilizacao da Contratacao Semi-inteqrada:

Conforme inciso V do artigo 43 da Lei 13.303/2016, o regime de contratacdo semi-integrada aplica-se
para obras ou servigos de engenharia cujo projeto basico define quantidades e servicos a serem
posteriormente executados com diferentes metodologias ou tecnologias. Concebe-se assim um regime
adequado aquelas obras de engenharia cuja complexidade requer mudangas na concepg¢ao técnica na
fase contratual. Em sintese, a administragdo na elaboragéo do projeto basico definira os servigcos ou
quantidades de servigos na dita obra que o particular podera executar com certa margem de liberdade
na escolha da tecnologia mais adequada dentre as existentes. Assim, pode-se afirmar que nédo é o
caso deste objeto cuja complexidade, além de baixa, existe um padrdo de execugdo amplamente
concebido por quem executa

Licenca Ambiental: A Codevasf providenciara o Licenciamento Ambiental do empreendimento antes
da emisséo da Ordem de Servigo a empresa contratada.
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Reqularizacdo Fundiaria: N&o cabe neste Termo de Referéncia.

Exigéncia de Capacidade Econdémico-financeira:

A Constituicdo Federal do Brasil, especificamente a norma prescrita no Art. 37, XXI, autoriza, no
processo de licitagdo publica, que a administragdo exija, nos termos da lei, qualificacdo econdmica
indispensavel a garantia do cumprimento das obrigagées as quais o licitante se propde a cumprir na
forma do futuro contrato.

A Lei 13.303/2016, Art. 58, Il, preceitua, nesta seara, que um dos parametros exclusivos de apreciagcao
da habilitagao do licitante é capacidade econdmica e financeira.

Diante deste conjunto normativo, o administrador depara-se, também, com a jurisprudéncia
sedimentada na Sumula n° 289 da Corte de Contas da Unido, a quem a Empresa Publica deve
cumprimento.

SUMULA N° 289. A exigéncia de indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez,
deve estar justificada no processo da licitagdo, conter pardmetros atualizados de mercado e atender as
caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado o uso de indice cuja féormula inclua rentabilidade ou
lucratividade. (GRIFAMOS).

E prerrogativa da administracdo, e via de regra, dever aferir objetivamente a capacidade do futuro
contratado, ndo para construir um muro inutil de restricdes comprometendo o carater competitivo da
licitagdo, mas para prevenir a adjudicagao de objetos licitados a contratados sem condigdes de honrar
0s compromissos assumidos perante ela.

A administragdo deve ter percuciéncia ao definir os indices de avaliagdo da capacidade econdémico-
financeira de quem se propora a executar o objeto em licitagdo, de modo a conquistar a garantia da
execugao do contrato e evitar restringir o carater competitivo do certame.

Diante da legislacao e da jurisprudéncia alhures citadas, define-se nesta oportunidade, dois indices
contabeis de liquidez e um de solvéncia com a finalidade, necessaria, conveniente e oportuna de
escolher a melhor proposta, cujo autor apresente capacidade econdmico-financeira de bem executar o
objeto contratado, sem surpresas no curso da avenga. Estes indices, como se mostram, s&o
necessarios em razao das caracteristicas do objeto licitado, que trata da construgdo de 01 (uma) casa
de processamento de mel, cujo valor previsto e prazo de vigéncia sao consideraveis, de R$ 482.398,66
(quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e sessenta e seis centavos) e 270
dias, respectivamente.

Os indices escolhidos apresentam parametros atualizados de mercado, pois, os de liquidez sao
considerados, pela doutrina contabil, e pela Administragcdo Publica que os utiliza constante e
hodiernamente, proprios para o fim a que se esta aplicando nesta licitagado. Tais indice, inclusive e para
demonstrar que possuem parametros atualizados, sdo a base de avaliagdo econdmica aferida pela
IN n° 03/2018 que instituiu o SICAF (cadastro da Administracdo Publica Federal, condigao absoluta
para a participagao nas licitagdes eletrénicas da Unido). Ademais, como a propria sumula indica, ndo
ha vedacgéo a adogao de outros indices, desde que ndo queira medir a rentabilidade ou lucratividade
da proponente e atenda as caracteristicas do objeto licitado, como é o caso do indice de solvéncia
geral. O cociente de cada indice deve ser pelo menos um. O ideal é que seja superior a um, 0 que
demonstrar ter capacidade plena de cumprir 0s compromissos.
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1. Liquidez Geral. E a liquidez a curto e longo prazo. Identifica a capacidade de pagamento da
empresa a curto e longo Prazo. Ou seja, quanto possui a empresa no AC+RLP para cada real a pagar
(PC+RLP). Demonstra a seguranga no crescimento. Quanto maior que um, maior a capacidade de
horar os compromissos.

2. Solvéncia Geral. E a capacidade de uma empresa de honrar todos 0s seus compromissos
financeiros a curto e longo prazo, identifica a seguranga apresentada, para pagar todos compromissos
e ainda permanecer com reserva consideravel, o que assegura sua sobrevivéncia por bom tempo no
mercado. Mostra o quanto a empresa possui em seu ativo total para pagar cada real do passivo (menos
o patriménio Liquido).

3. Liquidez Corrente. E a liquidez a curto prazo. Identifica a capacidade de pagamento a curto
prazo. Mostra o quanto ha de ativo circulante para cada real de divida a curto prazo.

As caracteristicas peculiares ao objeto que ora trata de uma construgao civil, sdo a razéo de
tal exigéncia, pois, ndo exigir boa situagao econémica da contratada seria temerario para a contratante,
visto que no curso da vigéncia do contrato pode, e € comum, surgir incidentes como atraso de
pagamento (tanto que o edital prevé atualizagao financeira), retificacdo de trabalhos, aditivos de prazos,
etc., Justamente por isso, contratar uma empresa para executar servico complexo, de consideravel
valor e durante razoavel prazo que poder3, inclusive, se estender, afigurar-se-ia ato temerario contra a
Codevasf e a prépria contratada, pois esta, no percurso, enfrentaria sérios problemas que
desembocaria em possivel solugdo de continuidade e consequente apuragao sancionatoria
administrativa.

Por tudo que se exp0s, afigura-se plenamente razoavel que a Codevasf disponha, como critério de
afericdo da salde econdémico-financeira das empresas que se proponham a com ela contratar, destes
indices econdmicos, pois, necessarios, ndo para alijar do processo licitatério quem ndo os conseguir
atendé-los, sendo para possibilitar-lhe escolher a melhor proposta e a garantia da boa execugdo do
objeto que ora se langa aos interessados em contratar sua execugdo, sem agredir o carater competitivo
da licitagéao.

Daniela L6bo Casado de Lima
Analista em Desenvolvimento Regional
Codevasf — 52 GRR/USA
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Anexo lI: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugao dos Servigos
MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentagdo da proposta, e que os pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execugdo das obras, tendo obtido todas as informacdes
necessarias para a elaboragao da proposta e execugao do contrato.

Cidade, | /202

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcao:
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Anexo lll: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV: Projeto / Normas, Orgamento, Especificagdes Técnicas, Desenhos e memoriais

PROJETO EXECUTIVO / NORMAS, ORGAMENTO, ESPECIFICAGOES TECNICAS, DESENHOS E
MEMORIAIS.

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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