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ANEXO 1 – DETALHAMENTO DAS JUSTIFICATIVAS 

 

Finalidade:  

Este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade 
da obra ou serviço de engenharia, previstas no Termo de Referência e que passam a integrar o TR. 

 
Da necessidade da contratação: 

A necessidade é demonstrada considerando que a pavimentação de vias facilitará o trânsito de 
veículos e pessoas, com o escoamento adequado das águas pluviais, contribuindo para a melhoria 
da qualidade de vida dos moradores beneficiados pela ação, por consequência para o 
desenvolvimento do município. 

 
Modalidade Licitatória:  

Pregão, na forma Eletrônica. A Codevasf por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei nº 13.303, 
de 30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatórios e contratuais, que estabelece 
obrigatoriamente a “Forma Eletrônica” como modalidade licitatória (Parágrafo 2º do Art. 51). 

A modalidade de licitação escolhida para esta licitação foi o Pregão Eletrônico, justificado pelo 
seu objeto de serviços comuns de engenharia, que se enquadra no art. 3º, inciso VIII do Decreto 
nº 10.024/2019, quando define que serviços comuns de engenharia são: “atividade ou conjunto de 
atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional engenheiro 
habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões 
de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública, 
mediante especificações usuais de mercado”. 

Cabe salientar, também, que os documento acostados para fins desta licitação estão de acordo com 
as recomendações dos Acórdãos nº 1213/2021 – TCU – Plenário e nº 1170/2022 – TCU – Plenário, 
assim como atendem às orientações para padronização dos Termos de Referências dos pregões 
eletrônicos para obras de pavimentação da Codevasf, disposta na CI 121/2022 de 14/09/2022 da 
PR/GB e no Procedimento de Enquadramento de vias para obras de pavimentação, aprovado pela 
Resolução nº 535/2022 da Codevasf. 

A licitação reger-se-á pela legislação que rege o Pregão Eletrônico, quais sejam: a Lei nº 10.520, 
de 17/7/2002, e o Decreto nº 10.024, de 20/9/2019. 

 
Procedimento Licitatório:  

Sistema de Registro de Preços (SRP). O procedimento licitatório auxiliar de SRP é definido na Lei 
nº 13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas 
complementares. 

Justifica-se o procedimento licitatório devido a necessidade de contratações frequentes e a 
imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas contratações se farão necessárias, 
enquadrando-se especificamente nas hipóteses do art. 3º, incisos I e IV do Decreto 7.892/2013. 

 
Divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP):  

A divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP) não será admitida, tendo em vista que o 
presente objeto é de especificidade da Codevasf, com base nas orientações dos Acórdãos 
1213/2021 e 1170/2022 do TCU. 
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Adesões à Ata de Registro de Preços (carona): 
Será permitida adesões à Ata de Registro de Preços apenas por outras Superintendências da 
CODEVASF, com base nas orientações dos Acórdãos 1213/2021 e 1170/2022 do TCU, desde que 
atenda ao Decreto 7.892/2013 e o RILC da Codevasf. 
 
Modo de Disputa:  

Aberto com orçamento público. Observando o princípio da publicidade. Conforme Acórdão nº 
1502/2018 – Plenário TCU: “Nas licitações realizadas pelas licitantes estatais, sempre que o 
orçamento de referência for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgação 
no edital é obrigatória, e não facultativa, em observância ao princípio constitucional da publicidade 
e, ainda, por não haver no art. 34 da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibição absoluta à 
revelação do orçamento.” 

 
Critério de Julgamento:  

Maior Desconto. Justifica-se o critério de julgamento com base no princípio da economicidade. A 
qualidade do serviço/obra não possui risco de ser afetada por se tratar de prestação de serviço 
comum de engenharia, com padrões de desempenho e qualidade mínimos definidos objetivamente 
neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execução do objeto e fiscalização do contrato. 

 
Regime de execução:  

Empreitada por Preços Unitários. O pagamento será por medições das unidades padrão (m²) 
efetivamente executadas. Este regime de execução é o mais apropriado para o objeto da licitação, 
pois será pago somente os serviços efetivamente executados, mediante medições periódicas, dos 
preços unitários demandados pela Codevasf e efetivamente executados pela CONTRATADA. 

 
Permissão de Participação de Consórcios: 

Não permitida. Não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de 
Consórcio de licitantes, considerando que o objeto não envolve diversas especialidades que 
exigem licitantes de ramos distintos, como também não se trata de metodologia de execução de 
alta complexidade. 

 
Permissão de Participação de Cooperativas: 

Não permitida. Não será permitida também a participação de Cooperativas, uma vez que não se 
enquadra o objeto da licitação de contrato de mão de obra para execução sob a forma de 
cooperados, não havendo a necessidade de permissão de participação de licitantes na forma de 
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017. 

 
Permissão de Subcontratação: 

Permitida. Não poderão ser objeto de subcontratação as parcelas de maior relevância e 
consideradas principais do objeto, mas tão-somente aquelas que possam ser entendidas como 
atividades auxiliares, conforme dispõe a Lei nº 13.303/2016, em seu art. 78, que a Contratada, na 
execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar 
partes do serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração. A 
subcontratação, desde que prevista no instrumento convocatório, possibilita que terceiro, que não 
participou do certame licitatório, realize parte do objeto. 
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Cabe relatar, que a subcontratação de atividades não principais, possibilita, portanto, maior 
efetividade na execução contratual e ampliação de competitividade nas licitações. 

 
Visita:  

Não obrigatória. Recomenda-se às LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serão 
executados os serviços e suas circunvizinhanças, para tomar pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas 
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua 
execução, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informações que possam ser 
necessárias para a elaboração da proposta e execução do contrato. Faz-se necessária simples 
declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições de prestação dos serviços. 

 
Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual: 

Os serviços a serem contratados serão executados no prazo NÃO superior a um ano, conforme 
consta do Termo de Referência e a previsão de recursos orçamentários é compatível, conforme 
previsto no Plano Plurianual. 

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Preços, o Art. 7º do Decreto nº. 7.892, 
de 23/1/2013, não é necessário indicar a dotação orçamentária que somente será exigida para a 
formalização do Contrato. 

“Art. 7º - .... § 2º - Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação 
orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento 
hábil”. 

 
Desapropriação:  

Não aplicável. As obras serão executadas em vias públicas Estaduais e Municipais, desta forma 
não será necessária a desapropriação de imóveis particulares, assim sendo desnecessária a 
elaboração do Projeto de Desapropriação. 

 
Índice do Reajustamento: 

Os índices aqui utilizados refletem a variação efetiva dos preços dos insumos utilizados no custo 
deste objeto, conforme determina o Decreto n.º 1.054, de 1994. 

 
Garantia do Objeto:  

A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei nº 10.406 
de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro responderá durante cinco anos, pela solidez e segurança 
do trabalho. 

 
Garantia de Execução (caução):  

Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das multas 
convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por cento) 
do valor do contrato, a ser integralizada no prazo de até 10 (dez) dias úteis após o recebimento da 
via assinada do mesmo em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela 
SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada. 

A garantia a que se refere o subitem acima deverá ser entregue ao fiscal do contrato. 
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A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia, deverão estar em vigor e 
cobertura até o final do prazo previsto para assinatura do Termo de Encerramento Definitivo do 
Contrato, devendo mantê-la atualizada a garantia até 90 (noventa) dias após o recebimento 
provisório do objeto contratado. 

Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a “Garantia de 
Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual. 

A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada pela 
Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da Codevasf. 

A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação de 
multas e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais. 

Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor contratado 
ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou renovada, de 
forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade com os 
novos valores e prazos pactuados. 

Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do disposto 
na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela Codevasf.  

- A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

- Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 

- Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 
execução do contrato; 

- Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

- Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
contratada, quando couber. 

 
Qualificação Técnica-Operacional: 

As exigências técnicas são indispensáveis para que a vencedora do certame garanta a capacidade 
técnica de executar os serviços de engenharia com a segurança e a qualidade esperada para o 
empreendimento. Dessa forma, é solicitado que a licitante comprove a execução das quantidades 
dos serviços elencados no item 8.1.3.4.1 do TR. 

Tal percentual foi adotado com base no histórico recente de licitações de serviços de pavimentação 
nesta Superintendência, evitando assim a contratação de empresas inadequadas. Este valor está em 
consonância as recomendações do TCU, Súmula 263 e Acórdão 2924/2019 Plenário - Relator: 
Ministro Benjamin Zymler. 

 
Qualificação econômica financeira: 

A CONTRATADA deverá COMPROVAR qualificação econômica financeira mediante os índices 
exposto no Art. 22. da IN 03/2018, tais valores deveram ser MAIOR ou IGUAL a 1 (um). Além 
dos índices, a contratada deverá comprovar ainda um patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por 
cento) do valor estimado da contratação, por lote. Conforme previsto no anexo VII-A da IN 
05/2017, que expõe a possibilidade de adaptação dos critérios diante da especificidade do objeto. 
Estas exigências foram adotadas com base no histórico recente de licitações de serviços de 
pavimentação nesta Superintendência, evitando assim a contratação de empresas inadequadas. 
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Matriz de Risco: 

Entende-se Matriz de Risco como sendo uma ferramenta de gerenciamento utilizada para 
identificar e determinar o tamanho de um risco e possibilitar as ações de impedimento ou controle. 
Sua utilização se faz necessário em obras e serviços de engenharia sempre que o objeto apresentar 
elevada complexidade ou riscos durante sua execução. Dessa forma, levando em consideração os 
riscos envolvidos ao longo da execução desse objeto, e não havendo impedimentos legais para 
aplicação deste instrumento, optamos pela sua utilização. 

 
Licença Ambiental: 

A contratada deverá auxiliar a Codevasf na obtenção do licenciamento ambiental (Licença 
Ambiental ou Dispensa de Licenciamento) junto ao órgão competente. O início das obras será 
condicionado à obtenção da anuência ambiental, conforme legislação do órgão ambiental 
competente. 

 
Diferença Mínima entre os Lances: 

Conforme Art. 31, § único do Decreto 10.024/2019 o intervalo mínimo da diferença de valores 
entre os lances para cada Lote, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 
relação ao lance que cobrir a melhor oferta, deverá ser de 0,01% (zero virgula um por cento) para 
cada Lote, devido a estes valores representarem valores confortáveis para as empresas reduzirem 
seus lances em relação ao último lance ofertado.  
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ANEXO 2 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF nº (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante 
legal (ou responsável técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local 
onde serão executadas os serviços de engenharia, se inteirou dos dados indispensáveis à apresentação da 
proposta, e que os preços a serem propostos cobrirão quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir 
sobre a execução dos serviços, tendo obtido todas as informações necessárias para a elaboração da proposta 
e execução do contrato. 

 

 

 

Cidade, dia/mês/ano 

__________________________________________ 
Assinatura do representante legal 

Nome: _____________________________ 

Função: ____________________________ 
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ANEXO 3 – DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS 
HORISTA E MENSALISTA E DETALHAMENTO DO BDI 



SINAPI – Cálculos e Parâmetros  
  

  91 

 

Apêndice 5 – Encargos Sociais – Bahia  

 

 

10/2021

HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA 

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A  Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,97% Não incide 17,97% Não incide

B2 Feriados 3,96% Não incide 3,96% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%

B4 13º Salário 10,97% 8,33% 10,97% 8,33%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 2,04% Não incide 2,04% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%

B9 Férias Gozadas 10,34% 7,85% 10,34% 7,85%

B10 Salário Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B Total 47,07% 17,56% 47,07% 17,56%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,44% 4,13% 5,44% 4,13%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13% 0,10% 0,13% 0,10%

C3 Férias Indenizadas 3,41% 2,59% 3,41% 2,59%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,36% 2,55% 3,36% 2,55%

C5 Indenização Adicional 0,46% 0,35% 0,46% 0,35%

C Total 12,80% 9,72% 12,80% 9,72%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,91% 2,95% 17,32% 6,46%

D2

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio 

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso 

Prévio Indenizado

0,46% 0,35% 0,48% 0,37%

D  Total 8,37% 3,30% 17,80% 6,83%

85,04% 47,38% 114,47% 70,91%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

TOTAL(A+B+C+D)

SEM DESONERAÇÃOCOM DESONERAÇÃO

DESCRIÇÃOCÓDIGO

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

BAHIA VIGÊNCIA A PARTIR DE 

ENCARGOS   SOCIAIS   SOBRE   A   MÃO   DE   OBRA

GRUPO D



OBRA:

LOCAL: 
DATA BASE: 

Item M0006 
Preço de Venda 

(%)
Custo Direto (%)

1 Administração Central (A) 4,60%
,

2 Impostos e Taxas (I) 6,65%
2.1 ISS 3,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 CPRB 0,00%

3 Seguro e garantia (S+G) 0,70%

4 Risco (R) 0,80%

5 Despesas Financeiras (DF) 1,10%

6 Lucro (L) 7,65%

BDI* (%) 23,70%

Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

DETALHAMENTO DO BDI

PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) - 2022
ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA 
BAHIA.

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba



OBRA:

LOCAL: 
DATA BASE: 

Item M0006 
Preço de Venda 

(%)
Custo Direto (%)

1 Administração Central (A) 3,39%
,

2 Impostos e Taxas (I) 3,65%
2.1 ISS 0,00%
2.2 PIS 0,65%
2.3 Cofins 3,00%
2.4 CPRB 0,00%

3 Seguro e garantia (S+G) 0,45%

4 Risco (R) 0,80%

5 Despesas Financeiras (DF) 0,85%

6 Lucro (L) 5,00%

BDI* (%) 15,00%

Considerações:
Acórdão Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO (TSD) - 2022
ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DA 
BAHIA.

DETALHAMENTO DO BDI

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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ANEXO 4 – PLANILHA DE CUSTOS DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA 



VALOR TOTAL (R$) 33.153.120,00R$  
ÁREA TOTAL (m²) 420.000,00            
VALOR POR METRO QUADRADO 78,9360R$            

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

RESUMO

LOTE 01

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendência Regional-Juazeiro-BA



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

OBJETO Encargos Sociais

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ) - LOTE 01

Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item Código Banco Descrição Und. Quant. Valor Unit
Valor Unit 

c/BDI
Total

CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ 33.153.120,00

1 PROJETO EXECUTIVO 261.918,00

1.1  9345 ORSE
Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de 
imóveis

m                       60.000,00 1,21 1,49 89.400,00

1.2
 CPU-

CODEVASF-
Próprio

PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA LOCAL (Apenas M.O. - excluindo 
impressão) _ [SUDECAP 62.03.08]

KM                              60,00 2.324,42 2.875,30 172.518,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 396.300,08

2.1  CCU 04 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (MÁQUINAS E CONTAINERS) T x Km                       25.530,00 0,58 0,71 18.126,30

2.2 74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m²                            194,40 422,89 523,11 101.692,58

2.3
 CPU-

CODEVASF-
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA und                                1,00 104.330,88 129.057,30 129.057,30

2.4  CCU 02 Próprio
CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritório + WCs + Almoxarifado + 
Laboratório)

UND                              30,00 3.972,62 4.914,13 147.423,90

3 PAVIMENTAÇÃO 31.533.993,58

3.1
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI 
DIFERENCIADO = 15%)

18.435.706,71

3.1.1  ANP 004 Próprio Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C com ICMS de 18% T                            175,50 4.590,00
 5278,5
(15.0%) 

926.376,75

3.1.2  ANP 005 Próprio Aquisição de cimentos asfálticos CAP 50/70 com ICMS de 18% T                         2.885,10 5.110,00
5876,5

(15.0%)
16.954.290,15

3.1.3  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                       91.818,00 1,47
 1,69

(15.0%) 
155.172,42

3.1.4  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                      615.180,60 0,57
 0,65

(15.0%) 
399.867,39

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I.

SINAPI - 08/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,70%
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OBJETO Encargos Sociais

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ) - LOTE 01

Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item Código Banco Descrição Und. Quant. Valor Unit
Valor Unit 

c/BDI
Total

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I.

SINAPI - 08/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,70%

3.2 APLICAÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO 13.098.286,87

3.2.1 4011353 SICRO3 APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m²                      390.000,00 0,29 0,35 136.500,00

3.2.2 4011463 SICRO3
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAMENTO - 
TIPO "C" COM ESP = 2,00 CM

t                       18.252,00 196,33 242,86 4.432.680,72

3.2.3 4011463 SICRO3
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - TIPO 
"C" COM ESP = 3,00 CM

t                       27.378,00 196,33 242,86 6.649.021,08

3.2.4 5914374 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário  (CBUQ)

tkm                      456.300,00 0,95 1,17 533.871,00

3.2.5 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  (CBUQ) tkm                      456.300,00 0,78 0,96 438.048,00

3.2.6 5914374 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário  (areia, brita e pedrisco)

tkm                      401.808,60 0,95 1,17 470.116,06

3.2.7 5914389 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  (areia, 
brita e pedrisco)

tkm                      401.808,60 0,78 0,96 385.736,25

3.2.8 5914479 SICRO3
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cal 
hidratada)

tkm                       25.644,00 0,75 0,92 23.592,48

3.2.9 5914464 SICRO3
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 
(cal hidratada)

tkm                       25.644,00 0,91 1,12 28.721,28

4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 599.202,00

4.1 5213440 SICRO3
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

Und                              60,00 198,65 245,73 14.743,80

4.2 5213863 SICRO3
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

Und                              60,00 385,59 476,97 28.618,20

4.3 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m2                       18.000,00 24,97 30,88 555.840,00

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 361.706,34

5.1  CCU 10 Próprio
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

m                         2.989,51 16,15 19,97 59.700,57

5.2  2725 ORSE
Complemento de altura para poço de visita em alvenaria com tijolos maciços esp. 
= 0,20m.

m2                            225,60 233,80 289,21 65.245,77

5.3
 CPU-

CODEVASF-
Próprio PODA DE ÁRVORE _ [SBC 201026] und                            300,00 26,84 33,20 9.960,00

5.4 6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m²                      420.000,00 0,44 0,54 226.800,00
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Item Descrição Und  Quant. 

1.1
Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de 
imóveis

m              60.000,00 

Quantidades -                     30,00 

Módulo padrão: Via com 7m de largura e 2.000m de extensão = 14.000m² m                2.000,00 

1.2
PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA LOCAL (Apenas M.O. - excluindo 
impressão) _ SUDECAP (62.03.08)

KM                     60,00 

Quantidades -                     30,00 

Módulo padrão: Via com 7m de largura e 2.000m de extensão = 14.000m² km                       2,00 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (MÁQUINAS E CONTAINERS) T x Km              25.530,00 

Quantidades -                     30,00 

Peso total a ser transportado t                     85,10 

Distância média (conforme determinação da CI nº 121/2022 da PR/GB km                     10,00 

2.2 Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m²                   194,40 

Quantidades -                     30,00 

Medidas da placa: h = 1,80m , c =3,60m = área = 3,6 x 1,8 = 6,48 m2 m²                       6,48 

2.3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (2022)_ ver coeficientes Global                       1,00 

2.4
CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritório + WCs + Almoxarifado + 
Laboratório)

UND                     30,00 

3.1
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI 
DIFERENCIADO)

3.1.1 Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C com ICMS de 18% (Pintura Ligação) t                   175,50 

Quantidades -                     30,00 

Emulsão asfaltica - RR-1C => 0,00045 t / m2 t/m2                 0,00045 

Via com 6,50 m de largura e 2.000 m de extensão (Largura = 7 - 0,25*2 lados da 
sarjeta)

m2              13.000,00 

MEMORIA DE CALCULO - LOTE 01

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
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Item Descrição Und  Quant. 

MEMORIA DE CALCULO - LOTE 01

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

3.1.2 Aquisição de CAP 50/70 com ICMS de 18% (recapeamento e reperfilamento) T                2.885,10 

Quantidades -                     30,00 

Pesso especifico do CBUQ (BASE DNIT) T/M3                       2,34 

Volume de CBUQ da Via com 6,5 m de largura x 2.000 m de extensão x 0,02 m 
Espessura do reperfilamento

m³                   260,00 

Volume de CBUQ da Via com 6,5 m de largura x 2.000 m de extensão x 0,03 m 
Espessura do recapeamento

m³                   390,00 

Peso em toneladas do CBUQ t                1.521,00 

Peso do CAP 50/70 no CBUQ p/tonelada de CBUQ (composição)
t / t de 
CBUQ

                0,06323 

3.1.3
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM              91.818,00 

Volume para transporte T                3.060,60 

DMT =Media das quilometragem entre fornecedor e cidades Km                     30,00 

3.1.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM            615.180,60 

Volume para transporte T                3.060,60 

DMT =Media das quilometragem entre fornecedor e cidades Km                   201,00 

3.2 APLICAÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO

3.2.1 APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m²            390.000,00 

Quantidades -                     30,00 

Módulo padrão: Via com 6,5 m de largura e 2.000m de extensão m²              13.000,00 

3.2.2
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REPERFILAMENTO - 
TIPO "C" COM ESP = 2,00 CM

t              18.252,00 

Quantidades -                     30,00 

Quantidade de CBUQ para Reperfilamento m³                   260,00 

Pesso especifico do CBUQ (BASE DNIT) T/M3                       2,34 
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Item Descrição Und  Quant. 

MEMORIA DE CALCULO - LOTE 01

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

3.2.3
APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - TIPO 
"C" COM ESP = 3,00 CM

t              27.378,00 

Quantidades -                     30,00 

Quantidade de CBUQ para Recapeamento m³                   390,00 

Pesso especifico do CBUQ (BASE DNIT) T/M3                       2,34 

3.2.4
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário  (CBUQ)

txKm            456.300,00 

Quantidades -                     30,00 

Volume de CBUQ Produzido t          1.521,00000 

Distância média (conforme determinação da CI nº 121/2022 da PR/GB Km                     10,00 

3.2.5 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  (CBUQ) txKm            456.300,00 

Quantidades -                     30,00 

Volume de CBUQ Produzido t          1.521,00000 

Distância média (conforme determinação da CI nº 121/2022 da PR/GB Km                     10,00 

3.2.6
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário  (areia, brita e pedrisco)

txKm            401.808,60 

Quantidades -                     30,00 

Areia (retirado da composição da usinagem) t                 0,48713 

Brita 0 (retirado da composição da usinagem) t                 0,09368 

Brita 1 (retirado da composição da usinagem) t                 0,09368 

Pedrisco (retirado da composição da usinagem) t                 0,20609 

Distância média (conforme determinação da CI nº 121/2022 da PR/GB Km                     10,00 
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Item Descrição Und  Quant. 

MEMORIA DE CALCULO - LOTE 01

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

3.2.7
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  (areia, 
brita e pedrisco)

txKm            401.808,60 

Quantidades -                     30,00 

Areia (retirado da composição da usinagem) t                 0,48713 

Brita 0 (retirado da composição da usinagem) t                 0,09368 

Brita 1 (retirado da composição da usinagem) t                 0,09368 

Pedrisco (retirado da composição da usinagem) t                 0,20609 

Distância média (conforme determinação da CI nº 121/2022 da PR/GB Km                     10,00 

3.2.8
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cal 
hidratada)

txKm              25.644,00 

Quantidades -                     30,00 

Cal Hidratada (retirado da composição da usinagem) t                 0,05620 

Distância média (conforme determinação da CI nº 121/2022 da PR/GB Km                     10,00 

3.2.9
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 
(cal hidratada)

txKm              25.644,00 

Quantidades -                     30,00 

Cal Hidratada (retirado da composição da usinagem) t                 0,05620 

Distância média (conforme determinação da CI nº 121/2022 da PR/GB Km                     10,00 

4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

4.1
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

Und                     60,00 

Quantidades -                     30,00 

Estimativa por modulo UND                       2,00 

4.2
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

Und                     60,00 

Quantidades -                     30,00 

Estimativa por modulo UND                       2,00 
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Item Descrição Und  Quant. 

MEMORIA DE CALCULO - LOTE 01

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

4.3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm M2              18.000,00 

Quantidades -                     30,00 

Largura da faixa m                       0,10 

Comprimento m                2.000,00 

Quantidade por modulo: 3 faixas und                       3,00 

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

m                2.989,51 

Quantidades -                     30,00 

Estimativa por modulo m                     99,65 

5.2
Complemento de altura para poço de visita em alvenaria com tijolos maciços esp. 
= 0,20m.

m²                   225,60 

Quantidades -                     30,00 

Perímetro de um poço de Visita com φ60cm: 2πR m                       1,88 

Complemento de altura: m                       0,20 

Quantidade de poços de visitas a serem reparados: (2000 m / 100m) und                     20,00 

5.3 PODA DE ÁRVORE _ SBC 201026 und                   300,00 

Quantidades -                     30,00 

Quantidade de podas necessárias (estimativa): 10und und                     10,00 

5.4 Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m2            420.000,00 

Quantidades -                     30,00 

Área m2              14.000,00 
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9345 ORSE Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de 

imóveis
m 1,0000000 1,21 1,21

Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT -  Mês de ref.: 01/22 h 0,0442000 9,25 0,40
Insumo  70 ORSE Topografo - T2 - Fonte DNIT -  Mês de ref.: 01/22 h 0,0221000 15,69 0,34
Insumo  4415 ORSE Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp h 0,0140000 4,40 0,06
Insumo  5931 ORSE Técnico cadastro TÉCNICO CADASTRO h 0,0160000 17,02 0,27
Insumo  6443 ORSE TEODOLITO H 0,0221000 2,25 0,04
Insumo  6694 ORSE Desenhista Júnior (Cadista Copista) - Técnico de Nível médio até 5 anos de 

experiência - Rev 01
h 0,0080000 13,01 0,10

Valor do BDI => 0,28 1,49

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-

CODEVASF-
10 

Próprio PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA LOCAL (Apenas M.O. - excluindo 
impressão) _ [SUDECAP 62.03.08]

KM 1,0000000 2.324,42 2.324,42

Composição 
Auxiliar

 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12,0000000 167,29 2.007,48

Composição 
Auxiliar

 100533 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 28,64 114,56

Composição 
Auxiliar

 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 33,73 202,38

Valor do BDI => 550,88 2.875,30

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CCU 04 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (MÁQUINAS E CONTAINERS) T x Km 1,0000000 0,58 0,58
Composição 
Auxiliar

 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 0,58 0,58

Valor do BDI => 0,13 0,71

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 422,89 422,89
Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 426,94 4,26

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,32 28,32

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,92 39,84

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 302,50 302,50

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 9,55 38,20

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 20,85 2,29
Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 1,0000000 7,48 7,48

Valor do BDI => 100,22 523,11

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-

CODEVASF-
12 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (2022) _ ver coeficientes und 1,0000000 3.477,70 3.477,70

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 10,0000000 108,08 1.080,80

Composição 
Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 46,74 934,80

Composição 
Auxiliar

 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 19,78 395,60

Composição 
Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 39,82 398,20

Composição 
Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 28,11 281,10

Insumo  4415 ORSE Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp h 88,0000000 4,40 387,20

Valor Modulo Único => Valor do BDI => 824,21 4.301,91
Valor Total dos Modulos =>                30,00 129.057,30

 1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CCU 02 Próprio CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritório + WCs + Almoxarifado + 

Laboratório)
UND 1,0000000 3.972,62 3.972,62

Insumo  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 1.042,00 1.042,00

Insumo  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 2,0000000 814,06 1.628,12

Insumo  00010779 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 1.302,50 1.302,50

Valor do BDI => 941,51 4.914,13

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ANP 004 Próprio Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C com ICMS de 18% t 1,0000000 4.590,00 4.590,00
Insumo  ANP 03 Próprio Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C com ICMS de 18% Kg 1.000,0000000 4,59 4.590,00

Valor do BDI => 688,50 5.278,50

 1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ANP 005 Próprio Aquisição de cimentos asfálticos CAP 50/70 com ICMS de 18% t 1,0000000 5.110,00 5.110,00
Insumo  ANP 04 Próprio Aquisição de Cimentos Asfálticos CAP-50-70 com ICMS de 18% Kg 1.000,0000000 5,11 5.110,00

Valor do BDI => 766,50 5.876,50

 1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 1,47 1,47

Valor com BDI =>
Quantidade de Modulos => Valor com BDI Total =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Equipamento

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
Material

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
Material

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

Material

Material

Material
Material

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

CANT - CANTEIRO DE OBRAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2022 - Ñ.DES - LOTE 01 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,7% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo
Locação de Serviços de 
Terraplenagem e 
Mão de Obra
Mão de Obra
Equipamento
Mão de Obra
Equipamento

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2022 - Ñ.DES - LOTE 01 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,7% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição 
Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0028000 490,77 1,37

Composição 
Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0012000 85,40 0,10

Valor do BDI => 0,22 1,69

 1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 0,57 0,57

Composição 
Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0011000 490,77 0,53

Composição 
Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0005000 85,40 0,04

Valor do BDI => 0,08 0,65

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4011353 SICRO3 Pintura de ligação m² 1,0000000 0,29 0,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW
1,0000000 1,00 0,00 275,3736 72,1142 275,3736

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 57,1961 39,0691 114,3922

389,7658

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 18,9249 37,8498

37,8498
0,0000

427,6156
0,0024
0,0007

1.500,0000
0,2851

Valor do BDI => 0,06 0,35

 1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4011463 SICRO3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais para reperfilamento t 1,0000000 196,33 196,33

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,71 0,29 232,9004 107,9222 196,6567
Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,0000000 0,82 0,18 268,8338 90,7544 236,7795
Insumo E9545 SICRO3 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 306,3141 126,5302 306,3141

739,7503

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 18,9249 151,3992

151,3992
0,0000

891,1495
0,0024
0,0212

99,6000
8,9473

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,0200000 t 179,6016

179,6016

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 6416078 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

5914649 1,0200000 t 7,7622

7,7622

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 6416078 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhão 
basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW

1,0200000 tkm 5914359
0,000

R$  1,19

5914374
0,000

R$  0,95

5914389
0,000

R$  0,78

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 46,53 242,86

 1.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário
tkm 1,0000000 0,95 0,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 292,4414 82,7606 292,4414

292,4414
292,4414

0,0143
0,0134

311,2500
0,9396

Valor do BDI => 0,22 1,17

 1.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,78 0,78

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Custo HorárioEquipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
7,6100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
176,0800

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2022 - Ñ.DES - LOTE 01 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,7% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 292,4414 82,7606 292,4414

292,4414
292,4414

0,0000
0,0000

373,5000
0,7830

Valor do BDI => 0,18 0,96

 1.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914464 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,91 0,91

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 278,0946 75,5208 278,0946

278,0946
278,0946

0,0143
0,0128

310,7300
0,8950

Valor do BDI => 0,21 1,12

 1.4.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914479 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,75 0,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 278,0946 75,5208 278,0946

278,0946
278,0946

0,0000
0,0000

372,8800
0,7458

Valor do BDI => 0,17 0,92

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 1,0000000 198,65 198,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 151,2953 56,0247 84,6059

84,6059

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,5366 27,5366
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 18,9249 37,8498

65,3864
0,0000

149,9923
0,0000
0,0000
3,0000

49,9974

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

0,3600000 m² 148,6512

148,6512

Valor do BDI => 47,08 245,73

 1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação
un 1,0000000 385,59 385,59

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 151,2953 56,0247 84,6059

84,6059

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,5366 27,5366
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,9249 18,9249

46,4615
0,0000

131,0674

0,0000
0,0000
4,1000

31,9677

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos,
0,6962200 kg 15,1281

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,7170000 kg 312,7377

327,8658

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0503000 m³ 23,3815

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0503000 m³ 1,9310

25,3125

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,0007000 t 0,0232

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0127200 t 0,4208

0,4440

Preço Unitário
33,0800

33,0800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
21,7289

24,5921

A Código Banco Equipamentos Quantidade

412,9200

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
464,8400

38,3900

Custo Total das Atividades =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2022 - Ñ.DES - LOTE 01 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,7% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007000 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0127200 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 91,38 476,97

 1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 1,0000000 24,97 24,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 388,7256 155,9486 388,7256

388,7256

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 19,9227 19,9227
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 18,9249 75,6996

95,6223
0,0000

484,3479
0,0000
0,0000

177,0700
2,7353

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 0,6406
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 3,0352

Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0200000 l 0,2540
Insumo SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,0189
Insumo SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,4000000 l 18,2482

22,1969

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M2037 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,0000800 t 0,0026

Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0003500 t 0,0116

Tempo Fixo SICRO3 M2034 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

Tempo Fixo SICRO3 M2027 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0005500 t 0,0182

0,0331

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0000800 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0003500 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0005500 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 5,91 30,88

 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CCU 10 Próprio Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico
m 1,0000000 16,15 16,15

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 19,92 3,98

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 27,97 2,79

Insumo  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0000000 3,73 3,73
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,1000000 21,56 2,15
Insumo  00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN 2,0000000 1,75 3,50

Valor do BDI => 3,82 19,97

 1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2725 ORSE Complemento de altura para poço de visita em alvenaria com tijolos maciços 

esp. = 0,20m.
m2 1,0000000 233,80 233,80

Composição 
Auxiliar

 157 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com 
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 1,0000000 198,95 198,95

Composição 
Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0600000 580,85 34,85

Valor do BDI => 55,41 289,21

 1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-

CODEVASF-
16 

Próprio PODA DE ÁRVORE _ [SBC 201026] und 1,0000000 26,84 26,84

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5660000 19,92 11,27

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7310000 21,31 15,57

Valor do BDI => 6,36 33,20

 1.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1,0000000 0,44 0,44

Alvenarias de Vedação

Argamassas

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Preço Unitário
33,0800

33,0800

33,0800

33,0800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Preço Unitário

Material

Valor com BDI =>

Tipo
Poços de Visita para Redes de 
Drenagem

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material

8,0072
8,6719

12,7018
19,4467
45,6206

Custo Total do Material =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo Horário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2022 - Ñ.DES - LOTE 01 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,7% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição 
Auxiliar

 5073 ORSE Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada 
(conservação) densidade=1,5t/m³

tkm 0,0626000 0,27 0,01

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0278000 3,70 0,10

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0278000 12,11 0,33

Valor do BDI => 0,10 0,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre
t 1,0000000 1,73 1,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 292,4414 82,7606 789,2583

789,2583
789,2583

0,0000
0,0000

457,1600
1,7264

Valor do BDI => 0,41 2,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga com caminhãoguindauto de 20 t.m
t 1,0000000 33,84 33,84

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,0000000 0,53 0,47 278,0946 75,5208 365,7698
Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 319,5858 114,8396 319,5858

685,3556

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 18,9249 37,8498

37,8498
0,0000

723,2054
0,0000
0,0000

21,3700
33,8421

Valor do BDI => 8,02 41,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914649 SICRO3 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão 

basculante de 10 m³ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em 
vibroacabadora

t 1,0000000 7,61 7,61

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,81 0,19 292,4414 82,7606 757,8061

757,8061

757,8061
0,0000
0,0000

99,6000
7,6085

Valor do BDI => 1,80 9,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,78 19,78
Composição 
Auxiliar

 95398 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00002350 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) H 1,0000000 18,10 18,10

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor do BDI => 4,68 24,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,11 28,11
Composição 
Auxiliar

 95318 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00000245 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) H 1,0000000 26,33 26,33
Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor do BDI => 6,66 34,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  157 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com 

argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
m² 1,0000000 198,95 198,95

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0790000 596,20 47,09

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,8100000 3,70 6,69

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 2,4200000 3,56 8,61

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un 130,0000000 0,50 65,00

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
Equipamento

Outros
Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo
Alvenarias de Vedação

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Tipo

Transportes

Provisórios

Mão de Obra

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Provisórios

Material

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Banco Equipamentos Quantidade

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Utilização Custo Operacional Custo Horário

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares
Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2022 - Ñ.DES - LOTE 01 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,7% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 2,4200000 20,52 49,65

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,8100000 12,11 21,91

Valor do BDI => 47,15 246,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
m³ 1,0000000 580,85 580,85

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,70 14,80

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 1,0800000 115,00 124,20

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 452,2000000 0,87 393,41

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 12,11 48,44

Valor do BDI => 137,66 718,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 

kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 1,0000000 596,20 596,20

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,70 14,80

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,2160000 116,50 141,66

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 182,0000000 1,28 232,96
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 182,0000000 0,87 158,34
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 12,11 48,44

Valor do BDI => 141,29 737,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 1,0000000 0,38 0,38

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,34 0,34

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,04 0,04

Valor do BDI => 0,09 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0000000 2,11 2,11

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,34 0,34

Composição 
Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

Composição 
Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,37 0,37

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,04 0,04

Valor do BDI => 0,50 2,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000640 5.316,03 0,34

Valor do BDI => 0,08 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000076 5.316,03 0,04

Valor do BDI => 0,00 0,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000700 5.316,03 0,37

Valor do BDI => 0,08 0,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,2500000 1,09 1,36

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Material

Material
Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
Argamassas

Provisórios

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2022 - Ñ.DES - LOTE 01 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,7% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI => 0,32 1,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 85,40 85,40

Composição 
Auxiliar

 91640 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 33,27 33,27

Composição 
Auxiliar

 91642 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 5,41 5,41

Composição 
Auxiliar

 91641 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 6,81 6,81

Composição 
Auxiliar

 88283 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,91 39,91

Valor do BDI => 20,23 105,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 490,77 490,77

Composição 
Auxiliar

 91640 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 33,27 33,27

Composição 
Auxiliar

 91644 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 345,83 345,83

Composição 
Auxiliar

 91642 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 5,41 5,41

Composição 
Auxiliar

 91643 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 59,54 59,54

Composição 
Auxiliar

 91641 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 6,81 6,81

Composição 
Auxiliar

 88283 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,91 39,91

Valor do BDI => 116,31 607,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91640 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 33,27 33,27

Insumo  00013215 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 
56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN 0,0000343 837.282,81 28,71

Insumo  00014405 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 
30.000 L

UN 0,0000320 142.758,10 4,56

Valor do BDI => 7,88 41,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91642 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 5,41 5,41

Insumo  00013215 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 
56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN 0,0000057 837.282,81 4,77

Insumo  00014405 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 
30.000 L

UN 0,0000045 142.758,10 0,64

Valor do BDI => 1,28 6,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91641 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 6,81 6,81

Insumo  00013215 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 
56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN 0,0000072 837.282,81 6,02

Insumo  00014405 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 
30.000 L

UN 0,0000056 142.758,10 0,79

Valor do BDI => 1,61 8,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91643 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 59,54 59,54

Insumo  00013215 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 
56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN 0,0000643 837.282,81 53,83

Insumo  00014405 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 
30.000 L

UN 0,0000400 142.758,10 5,71

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2022 - Ñ.DES - LOTE 01 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,7% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI => 14,11 73,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91644 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 345,83 345,83

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 50,3400000 6,87 345,83

Valor do BDI => 81,96 427,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,32 28,32
Composição 
Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,84 3,84

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000000 20,52 20,52
Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,19 1,19

Valor do BDI => 6,71 35,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 426,94 426,94

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7623000 2,11 1,60

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7188000 0,38 0,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 19,92 46,67

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4811000 28,38 42,03

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,8269000 115,00 95,09

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 0,87 184,45
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5782000 98,29 56,83

Valor do BDI => 101,18 528,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95398 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00002350 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) H 0,0041000 18,10 0,07

Valor do BDI => 0,01 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95318 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00000245 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) H 0,0067000 26,33 0,17

Valor do BDI => 0,04 0,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,0094000 20,52 0,19

Valor do BDI => 0,04 0,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95391 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00002355 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA H 0,0041000 32,04 0,13

Valor do BDI => 0,03 0,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0146000 20,52 0,29

Valor do BDI => 0,06 0,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 0,0120000 105,28 1,26

Valor do BDI => 0,29 1,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95404 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 1,96 1,96

Insumo  00002708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 0,0120000 163,79 1,96

Valor do BDI => 0,46 2,42Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Outros

Mão de Obra
Equipamento

Outros
Equipamento

Taxas
Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2022 - Ñ.DES - LOTE 01 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,7% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0041000 13,53 0,05

Valor do BDI => 0,01 0,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,75 0,75

Insumo  00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS H 0,0172000 43,94 0,75

Valor do BDI => 0,17 0,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95348 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00004094 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA H 0,0041000 33,11 0,13

Valor do BDI => 0,03 0,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,0067000 21,57 0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0172000 12,11 0,20

Valor do BDI => 0,04 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100535 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00040945 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) H 0,0146000 26,70 0,38

Valor do BDI => 0,09 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95383 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00007153 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H 0,0067000 37,96 0,25

Valor do BDI => 0,05 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914363 SICRO3 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão 

silo de 30 m³
t 1,0000000 18,43 18,43

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 478,6148 105,9905 478,6148

478,6148
478,6148

0,0000
0,0000

25,9700
18,4295

Valor do BDI => 4,36 22,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
t 1,0000000 33,08 33,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 278,0946 75,5208 278,0946

278,0946

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 18,9249 113,5494

113,5494
0,0000

391,6440
0,0000
0,0000

11,8400

33,0780

Valor do BDI => 7,83 40,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 1,0000000 464,84 464,84

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,4651 0,9842 1,4651

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 54,1637 29,6757 54,1637
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000000 1,00 0,00 4,3325 0,2179 4,3325
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,90 0,10 0,7081 0,4814 2,7417
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,5290 1,0395 3,7206

66,4236

Custo Operacional

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Custo Horário

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2022 - Ñ.DES - LOTE 01 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,7% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 26,4645 26,4645
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 18,9249 170,3241

196,7886
0,0000

263,2122
0,0000
0,0000
3,9290

66,9923

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 4,8427
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m³ 104,3616
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 44,5811
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 42,7301
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 188,4212

384,9367

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,0008500 t 0,0281

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,9500100 t 1,6435

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9538

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9538

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,2821500 t 9,3335

12,9127

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0008500 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,9500100 tkm 5914359
0,000

R$  1,19

5914374
0,000

R$  0,95

5914389
0,000

R$  0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$  1,19

5914374
0,000

R$  0,95

5914389
0,000

R$  0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$  1,19

5914374
0,000

R$  0,95

5914389
0,000

R$  0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,2821500 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 110,16 575,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,73 33,73

Composição 
Auxiliar

 95391 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00002355 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA H 1,0000000 32,04 32,04
Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor do BDI => 7,99 41,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,97 27,97

Composição 
Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,84 3,84
Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000000 20,52 20,52
Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,19 1,19

Valor do BDI => 6,62 34,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 108,08 108,08

Composição 
Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000000 105,28 105,28
Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor do BDI => 25,61 133,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 167,29 167,29

Composição 
Auxiliar

 95404 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,96 1,96

Preço Unitário
33,0800

1,7300

1,7300

1,7300

33,0800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros
Mão de Obra
Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas
Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
Equipamento

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
5,7211

164,7797
121,2959
116,2597

0,6678

Custo Total do Material =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2022 - Ñ.DES - LOTE 01 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,7% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  00002708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 1,0000000 163,79 163,79
Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor do BDI => 39,64 206,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,56 3,56
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 177,63 0,26
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,35 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 0,0005000 10,80 0,00
Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 0,0002000 40,80 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 5,00 0,02
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un 0,0001000 22,98 0,00

Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 165,00 0,74

Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un 0,0002000 16,50 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 35,90 0,06
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un 0,0007000 11,26 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un 0,0004000 11,50 0,00
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un 0,0001000 27,50 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un 0,0001000 327,80 0,03
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un 0,0007000 10,22 0,00
Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO
PAR 0,0008000 64,80 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002000 17,55 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000 13,50 0,00

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000 12,15 0,02

Valor do BDI => 0,84 4,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,70 3,70
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un 0,0015000 177,63 0,26
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr 0,0008000 6,35 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un 0,0941000 4,50 0,42

Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un 0,0003000 18,58 0,00

Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un 0,0001000 31,50 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un 0,0045000 5,00 0,02
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un 0,0018000 35,90 0,06
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un 0,0045000 165,00 0,74
Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO
PAR 0,0008000 64,80 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002000 17,55 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000 13,50 0,00

Insumo  00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA UN 0,0002000 204,49 0,04

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000 12,15 0,02

Valor do BDI => 0,87 4,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 1,0000000 38,39 38,39

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,9249 18,9249

18,9249
0,0000

18,9249

0,0143

0,5394
0,5000

37,8498

Valor do BDI => 9,09 47,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,31 21,31

Composição 
Auxiliar

 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,84 3,84
Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 1,0000000 13,53 13,53
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,19 1,19

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros
Equipamento

Outros

Equipamento

Mão de Obra
Taxas
Serviços

Material
Serviços
Material
Material
Serviços

Material
Material

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
Provisórios
Material

Serviços
Material
Material

Material
Material
Material

Material

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Provisórios
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Serviços
Serviços
Material
Material

Material

Material
Serviços
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Mão de Obra
Equipamento

Outros
Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2022 - Ñ.DES - LOTE 01 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,7% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI => 5,05 26,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 46,74 46,74

Composição 
Auxiliar

 95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,75 0,75

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,08 1,08

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS H 1,0000000 43,94 43,94

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor do BDI => 11,07 57,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88283 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 39,91 39,91

Composição 
Auxiliar

 95348 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,84 3,84
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004094 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA H 1,0000000 33,11 33,11

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,19 1,19

Valor do BDI => 9,45 49,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 28,38 28,38

Composição 
Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,84 3,84
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 1,0000000 21,57 21,57

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,19 1,19

Valor do BDI => 6,72 35,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5212552 SICRO3 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m² 1,0000000 14,95 14,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 

80.000 kCal
1,0000000 1,00 0,00 46,6893 40,4992 46,6893

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 18,4482 3,8566 18,4482

65,1375

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,1587 20,1587

Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 26,6319 53,2638

73,4225
0,0000

138,5600
0,0000
0,0000

19,1500

7,2355

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,1120000 kg 7,7136

7,7136

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M3153 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,0001100 t 0,0036

0,0036

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0001100 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 3,54 18,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 

confecção
m² 1,0000000 412,92 412,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,1885 0,1250 0,0284
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4819300 1,00 0,00 18,4482 3,8566 8,8907
Insumo E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9505 9,5034 3,0021

Insumo E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 6,1121 3,8852 2,9456

14,8668

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 20,1587 40,3174
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,5366 27,5366
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 24,7332 24,7332

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
68,8715

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,0800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Tipo

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros
Equipamento

Outros
Equipamento

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros
Outros
Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos

Equipamento

Mão de Obra

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2022 - Ñ.DES - LOTE 01 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,7% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 18,9249 37,8498

130,4370
0,0000

145,3038
0,0000
0,0000

4,0000
36,3259

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg 121,9007
Insumo SICRO3 M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição 

tipo V)
1,0000000 m² 239,3351

361,2358

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000000 m² 14,9500

14,9500

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga com caminhãoguindauto de 20 t.m
5914333 0,0117800 t 0,3986

Tempo Fixo SICRO3 M3229 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0004400 t 0,0146

0,4132

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0117800 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição 
tipo V) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0004400 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 97,86 510,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,92 19,92
Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,84 3,84
Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,11 12,11

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,19 1,19

Valor do BDI => 4,72 24,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100533 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,64 28,64

Composição 
Auxiliar

 100535 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo  00040945 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) H 1,0000000 26,70 26,70

Valor do BDI => 6,78 35,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,19 1,19

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 292,4414 82,7606 292,4414

292,4414
292,4414

0,0143
0,0167

249,0000
1,1745

Valor do BDI => 0,28 1,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914449 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,13 1,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 278,0946 75,5208 278,0946

278,0946
278,0946

0,0143
0,0159

248,5900
1,1187

Valor do BDI => 0,26 1,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 

rodovia pavimentada
tkm 1,0000000 0,58 0,58

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Taxas
Mão de Obra

Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário
14,9500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
33,8400

33,0800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros

Preço Unitário
10,3525

239,3351

Custo Total do Material =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

A Código Banco Equipamentos

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros
Equipamento

Outros
Equipamento

Taxas
Mão de Obra

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2022 - Ñ.DES - LOTE 01 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,7% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9666 SICRO3 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 427,9876 123,1388 427,9876

427,9876
427,9876

0,0000
0,0000

731,7400
0,5849

Valor do BDI => 0,13 0,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914364 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 

rodovia em leito natural
tkm 1,0000000 0,93 0,93

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 478,6148 105,9905 478,6148

478,6148
478,6148

0,0143
0,0131

519,4100

0,9215

Valor do BDI => 0,22 1,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914365 SICRO3 Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - 

rodovia em revestimento primário
tkm 1,0000000 0,75 0,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9146 SICRO3 Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 478,6148 105,9905 478,6148

478,6148
478,6148

0,0143
0,0105

649,2700
0,7372

Valor do BDI => 0,17 0,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5073 ORSE Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada 

(conservação) densidade=1,5t/m³
tkm 1,0000000 0,27 0,27

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0020000 3,70 0,00

Insumo  2450 ORSE Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) h un 0,0039526 65,45 0,25
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0019763 12,11 0,02

Valor do BDI => 0,06 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,82 39,82
Composição 
Auxiliar

 95383 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo  00007153 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H 1,0000000 37,96 37,96

Valor do BDI => 9,43 49,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 176,08 176,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00 75,9866 43,1759 75,9866
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,80 0,20 197,7890 94,9161 177,2144
Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 449,1951 21,3310 449,1951
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 57,1961 39,0691 114,3922
Insumo E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.114,9776 589,0901 1.114,9776

1.931,7659

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 18,9249 75,6996

75,6996
0,0000

2.007,4655
0,0000

0,0000
99,6000
20,1553

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0028 Areia média 0,3247500 m³ 46,1576
Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0624500 m³ 7,8883
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0624500 m³ 7,5749
Insumo SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel 56,2000000 kg 25,2282
Insumo SICRO3 M1941 Óleo tipo A1 8,0000000 l 49,3928
Insumo SICRO3 M1103 Pedrisco 0,1373900 m³ 17,1248

153,3666

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0028 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre
5914647 0,4871300 t 0,8427

Preço Unitário
1,7300

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros
Equipamento

Taxas

Preço Unitário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo
Transportes

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Provisórios

0

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

142,1326
126,3139
121,2959

0,4489
6,1741

124,6437

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Total do Material =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

A Código Banco Custo OperacionalEquipamentos Quantidade Utilização
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
CAPA ASFALTICA EM CBUQ  2022 - Ñ.DES - LOTE 01 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,7% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,0936800 t 0,1621

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,0936800 t 0,1621

Tempo Fixo SICRO3 M0344 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão 
silo de 30 m³

5914363 0,0562000 t 1,0358

Tempo Fixo SICRO3 M1103 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,2060900 t 0,3565

2,5592

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0028 Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,4871300 tkm 5914359
0,000

R$  1,19

5914374
0,000

R$  0,95

5914389
0,000

R$  0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0005 Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,0936800 tkm 5914359
0,000

R$  1,19

5914374
0,000

R$  0,95

5914389
0,000

R$  0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,0936800 tkm 5914359
0,000

R$  1,19

5914374
0,000

R$  0,95

5914389
0,000

R$  0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 0,0562000 tkm 5914364
0,000

R$  0,93

5914365
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1103 Pedrisco - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,2060900 tkm 5914359
0,000

R$  1,19

5914374
0,000

R$  0,95

5914389
0,000

R$  0,78

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 41,73 217,81

Composição  6416078 SICRO3 Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais t 1,0000000 176,08 176,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9559 SICRO3 Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 1,0000000 1,00 0,00 75,9866 43,1759 75,9866
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 0,80 0,20 197,7890 94,9161 177,2144
Insumo E9021 SICRO3 Grupo gerador - 456 kVA 1,0000000 1,00 0,00 449,1951 21,3310 449,1951
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 57,1961 39,0691 114,3922
Insumo E9689 SICRO3 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 1,0000000 1,00 0,00 1.114,9776 589,0901 1.114,9776

1.931,7659

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 18,9249 75,6996

75,6996
0,0000

2.007,4655
0,0000
0,0000

99,6000
20,1553

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0028 Areia média 0,3247500 m³ 46,1576
Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0624500 m³ 7,8883
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0624500 m³ 7,5749
Insumo SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel 56,2000000 kg 25,2282
Insumo SICRO3 M1941 Óleo tipo A1 8,0000000 l 49,3928
Insumo SICRO3 M1103 Pedrisco 0,1373900 m³ 17,1248

153,3666

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0028 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre
5914647 0,4871300 t 0,8427

Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,0936800 t 0,1621

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,0936800 t 0,1621

Tempo Fixo SICRO3 M0344 Carga, manobra e descarga de cimento ou cal hidratada a granel em caminhão 
silo de 30 m³

5914363 0,0562000 t 1,0358

Tempo Fixo SICRO3 M1103 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,2060900 t 0,3565

2,5592

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0028 Areia média - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,4871300 tkm  0,000R$  1,19 5914374
0,000

R$  0,95

5914389
0,000

R$  0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0005 Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,0936800 tkm  0,000R$  1,19 5914374
0,000

R$  0,95

5914389
0,000

R$  0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,0936800 tkm  0,000R$  1,19 5914374
0,000

R$  0,95

5914389
0,000

R$  0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhão silo com capacidade de 30 m³ - 265 kW 0,0562000 tkm  0,000R$  0,93 5914365
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1103 Pedrisco - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,2060900 tkm  0,000R$  1,19 5914374
0,000

R$  0,95

5914389
0,000

R$  0,78

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 41,73 217,81

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

1,7300

18,4300

1,7300

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

124,6437

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
1,7300

1,7300

Preço Unitário
142,1326
126,3139
121,2959

0,4489
6,1741

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes =>

Valor com BDI =>

Total sem BDI 27.943.750,53
Total do BDI 5.209.369,47
Total Geral 33.153.120,00

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

_______________________________________________________________

1,7300

1,7300

18,4300

1,7300

Custo Total dos Tempos Fixos =>
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
100,00% 4,99% 9,89% 10,04% 10,04% 10,04% 10,00% 10,00% 9,96% 9,86% 9,86% 5,11% 0,20%

 R$            33.153.120,00     1.655.617,39     3.280.362,48     3.328.407,90     3.328.407,90     3.328.407,90     3.315.312,00     3.315.312,00     3.302.216,10     3.269.305,20     3.269.305,20     1.692.605,52          67.860,42 

0,79% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00%

 R$                 261.918,00          39.287,70          39.287,70          39.287,70          39.287,70          39.287,70          26.191,80          26.191,80          13.095,90                       -                         -                         -                         -   

1,20% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

 R$                 396.300,08          39.630,01          39.630,01          39.630,01          39.630,01          39.630,01          39.630,01          39.630,01          39.630,01          19.815,00          19.815,00          19.815,00          19.815,00 

95,12% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

 R$            31.533.993,58     1.576.699,68     3.153.399,36     3.153.399,36     3.153.399,36     3.153.399,36     3.153.399,36     3.153.399,36     3.153.399,36     3.153.399,36     3.153.399,36     1.576.699,68                       -   

1,81% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

 R$                 599.202,00                       -            29.960,10          59.920,20          59.920,20          59.920,20          59.920,20          59.920,20          59.920,20          59.920,20          59.920,20          59.920,20          29.960,10 

1,09% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

 R$                 361.706,34                       -            18.085,32          36.170,63          36.170,63          36.170,63          36.170,63          36.170,63          36.170,63          36.170,63          36.170,63          36.170,63          18.085,32 

4,99% 9,89% 10,04% 10,04% 10,04% 10,00% 10,00% 9,96% 9,86% 9,86% 5,11% 0,20%
    1.655.617,39     3.280.362,48     3.328.407,90     3.328.407,90     3.328.407,90     3.315.312,00     3.315.312,00     3.302.216,10     3.269.305,20     3.269.305,20     1.692.605,52          67.860,42 

4,99% 14,89% 24,93% 34,97% 45,01% 55,01% 65,01% 74,97% 84,83% 94,69% 99,80% 100,00%
    1.655.617,39     4.935.979,87     8.264.387,77  11.592.795,67  14.921.203,57  18.236.515,57  21.551.827,57  24.854.043,67  28.123.348,87  31.392.654,06  33.085.259,58  33.153.120,00 

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro - LOTE 01

CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ

1
PROJETO EXECUTIVO

2
SERVIÇOS PRELIMINARES

3
PAVIMENTAÇÃO

4
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

5
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Encargos Sociais

SINAPI - 08/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,70% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Custo

OBJETO
EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ).

Porcentagem

Bancos B.D.I.
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00
1,00
1,00

13,500  ton

8,100  ton

11,650  ton

4,500  ton

17,000  ton

6,670  ton

10,800  ton
4,680  ton
8,200  ton

Total 85,10  ton

85,10  t x km
85,10  t x km

Peso das máquinas:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Deslocamento:

Mobilização (entre os trechos de serviço):
Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização - Total (km)
Desmobilização - Total (km)

     Obs.: CAVALO MECÂNICO COMSEMI-REBOQUE ECAPACIDADE DE 30T - 240 KW (E9666)+ ESCOLTA VEÍCULOLEVE (E9512).

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 
KW/105 HP, CAP. 450 T/H

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO 
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO 
SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4510 
KG
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, 
POTENCIA BRUTA 111HP

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA 
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA 
DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE 
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 
CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M (04 UNIDADES)

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Aquisição dos Materiais => (valor do material (tabela ANP)/0,82)+BDI de 15,00%

ITEM Und R$/KG (Tabela ANP) Custo  R$/KG Custo R$ C/BDI

1.3.1 Kg 3,77063R$                4,59R$                       5,27R$                       
1.3.2 Kg 4,19622R$                5,11R$                       5,87R$                       

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 6ª SR CODEVASF
Objeto: Execução de serviço comum de engenharia de recapeamento asfáltico em CBUQ, em vias urbanas e rurais dos munícipios da 
área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf, no Estado da Bahia. 
Banco: ANP - 06/2022

Aquição de Materiais Betuminoso

Material
RR-1C

CAP 50/70
*ICMS 18% E BDI 15%

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba      
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional 
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Cidade DIST (KM) Cidade DIST (KM) Cidade DIST (KM)
Abaré 516 Iaçu 235 Presidente Tancredo Neves 214
Acajutiba 167 Ibiquera 332 Queimadas 263
Adustina 330 Ichu 140 Quijingue 296
Água Fria 112 Igrapiúna 224 Quixabeira 250
Alagoinhas 198 Inhambupe 123 Rafael Jambeiro 167
Amargosa 78 Ipecaetá 129 Remanso 669
Amélia Rodrigues 43 Ipirá 167 Retirolândia 192
Andorinha 383 Irajuba 263 Riachão do Jacuípe 147
Anguera 111 Irará 91 Ribeira do Amparo 225
Antas 304 Itaberaba 235 Ribeira do Pombal 242
Antônio Cardoso 122 Itaeté 343 Rio Real 190
Antônio Gonçalves 352 Itanagra 100 Rodelas 503
Aporá 112 Itaparica 71 Ruy Barbosa 273
Araçás 78 Itapicuru 186 Salinas da Margarida 146
Araci 176 Itaquara 283 Salvador 50
Aramari 90 Itatim 171 Santa Bárbara 105
Aratuípe 130 Itiruçu 292 Santa Brígida 394
Baixa Grande 218 Itiúba 344 Santa Inês 267
Banzaê 281 Ituberá 214 Santa Terezinha 165
Barrocas 157 Jacobina 296 Santaluz 223
Biritinga 162 Jaguaquara 292 Santanópolis 107
Boa Vista do Tupim 283 Jaguarari 363 Santo Amaro 37
Brejões 419 Jaguaripe 182 Santo Antônio de Jesus 147
Cabaceiras do Paraguaçu 115 Jandaíra 189 Santo Estêvão 112
Cachoeira 88 Jeremoabo 341 São Domingos 208
Caém 399 Jiquiriçá 212 São Felipe 140
Cairu 217 Juazeiro 473 São Félix 349
Caldeirão Grande 293 Laje 188 São Francisco do Conde 21
Camaçari 30 Lajedinho 305 São Gonçalo dos Campos 74
Camamu 241 Lajedo do Tabocal 306 São José do Jacuípe 216
Campo Alegre de Lourdes 781 Lamarão 139 São Miguel das Matas 184
Campo Formoso 360 Lauro de Freitas 44 São Sebastião do Passé 21
Candeal 131 Macajuba 251 Sapeaçu 116
Candeias Macururé 435 Sátiro Dias 176
Cansanção 303 Madre de Deus 13 Saubara 59
Canudos 462 Mairi 252 Saúde 319
Capela do Alto Alegre 207 Maragogipe 97 Senhor do Bonfim 338
Capim Grosso 232 Marcionílio Souza 286 Sento Sé 650
Cardeal da Silva 142 Mata de São João 43 Serra Preta 125
Casa Nova 530 Miguel Calmon 318 Serrinha 143
Castro Alves 154 Milagres 196 Serrolândia 278
Catu 50 Mirangaba 326 Simões Filho 24
Chorrochó 456 Monte Santo 317 Sítio do Quinto 321
Cícero Dantas 275 Mundo Novo 259 Sobradinho 508
Cipó 212 Muniz Ferreira 165 Tanquinho 170
Conceição da Feira 82 Muritiba 102 Taperoá 188
Conceição do Almeida 126 Mutuípe 205 Tapiramutá 309
Conceição do Coité 173 Nazaré 177 Teodoro Sampaio 56
Conceição do Jacuípe 54 Nilo Peçanha 231 Teofilândia 162
Conde 179 Nordestina 305 Teolândia 232
Coração de Maria 68 Nova Fátima 183 Terra Nova 282
Coronel João Sá 358 Nova Itarana 230 Tucano 223
Cravolândia 275 Nova Redenção 370 Uauá 383
Crisópolis 193 Nova Soure 195 Ubaíra 226
Cruz das Almas 105 Novo Triunfo 318 Umburanas 330
Curaçá 568 Olindina 174 Utinga 356

LOTE 01

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR                                                       
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba                                                 
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 6ª SR CODEVASF
Objeto: EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ). 

DISTÂNCIAS DA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO
BASE DE DADOS: http://www.distanciasentrecidades.com/distancias-candeias-bahia
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Cidade DIST (KM) Cidade DIST (KM) Cidade DIST (KM)
LOTE 01

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR                                                       
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba                                                 
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 6ª SR CODEVASF
Objeto: EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ). 

DISTÂNCIAS DA DISTRIBUIDORA DE ASFALTO
BASE DE DADOS: http://www.distanciasentrecidades.com/distancias-candeias-bahia

Dias d'Ávila 37 Ouriçangas 109 Valença 203
Dom Macedo Costa 162 Ourolândia 365 Valente 196
Elísio Medrado 186 Paripiranga 307 Várzea da Roça 255
Entre Rios 126 Paulo Afonso 422 Várzea do Poço 291
Esplanada 149 Pé de Serra 176 Várzea Nova 358
Euclides da Cunha 279 Pedrão 80 Varzedo 165
Fátima 293 Pedro Alexandre 392 Vera Cruz 362
Feira de Santana 71 Pilão Arcado 740 Wagner 352
Filadélfia 306 Pindobaçu 340 Wenceslau Guimarães 245
Gandu 251 Pintadas 214
Gavião 206 Piraí do Norte 267
Glória 430 Piritiba 279
Governador Mangabeira 92 Pojuca 51
Heliópolis 285 Ponto Novo 294

MÉDIA => 231 Km
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VALOR TOTAL (R$) 33.194.479,50R$  
ÁREA TOTAL (m²) 409.500,00            
VALOR POR METRO QUADRADO 81,0610R$            

LOTE 02

RESUMO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendência Regional-Juazeiro-BA



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total

PAVIMENTAÇÃO EM TSD  R$     33.194.479,50 

1 PROJETO EXECUTIVO  R$          255.370,05 

1.1  9345 ORSE
Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de 
imóveis

m           58.500,00  R$             1,21  R$             1,49  R$            87.165,00 

1.2
 CPU-

CODEVASF-
10 

Próprio
PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA LOCAL (Apenas M.O. - excluindo 
impressão) _ SUDECAP (62.03.08)

KM                  58,50  R$      2.324,42  R$      2.875,30  R$          168.205,05 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$          531.748,72 

2.1  CCU 04 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (MÁQUINAS E CONTAINERS) T x Km           56.511,00  R$             0,58  R$             0,71  R$            40.122,81 

2.2 74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m²                252,72  R$         422,89  R$         523,11  R$          132.200,35 

2.3
 CPU-

CODEVASF-
12 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA global                    1,00  R$  135.630,30  R$  167.774,49  R$          167.774,49 

2.4  CCU 02 Próprio
CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritório + WCs + Almoxarifado + 
Laboratório)

UND                  39,00  R$      3.972,62  R$      4.914,13  R$          191.651,07 

3 TERRAPLANAGEM  R$       5.575.629,15 

3.1  78472 SINAPI
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m²         409.500,00  R$             0,38  R$             0,47  R$          192.465,00 

3.2 5501901 SICRO3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT até 200 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³ (quando necessário)

m³         122.850,00  R$             8,30  R$           10,26  R$       1.260.441,00 

3.3  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora (quando necessário) m³         122.850,00  R$             1,59  R$             1,96  R$          240.786,00 

3.4 5914374 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário 

tkm      1.805.895,00  R$             0,95  R$             1,17  R$       2.112.897,15 

3.5 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm      1.842.750,00  R$             0,78  R$             0,96  R$       1.769.040,00 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª 
          SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA

Lote 02 - Orçamento Sintético Não Desonerado

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,70%
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª 
          SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA

Lote 02 - Orçamento Sintético Não Desonerado

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,70%

4 PAVIMENTAÇÃO  R$     21.523.584,22 

4.1 INFRAESTRUTURA  R$       7.297.924,72 

4.1.1  4011209 SICRO3 Regularização e compactação do subleito m²         409.500,00  R$             1,06  R$             1,31  R$          536.445,00 

4.1.2  4011211 SICRO3 Reforço do subleito com material de jazida m³           32.760,00  R$           11,21  R$           13,86  R$          454.053,60 

4.1.3  4011221 SICRO3
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

m³           81.900,00  R$           12,54  R$           15,51  R$       1.270.269,00 

4.1.4 5914374 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário 

tkm      2.364.862,50  R$             0,95  R$             1,17  R$       2.766.889,12 

4.1.5 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm      2.364.862,50  R$             0,78  R$             0,96  R$       2.270.268,00 

4.2
MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE (BDI 
DIFERENCIADO = 15%)

 R$     10.979.767,97 

4.2.1  ANP 001 Próprio Aquisição de asfalto diluído tipo CM-30 com ICMS de 18% KG         456.300,00  R$             6,48 
 7,45

(15.0%) 
 R$       3.399.435,00 

4.2.2  ANP 002 Próprio Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C com ICMS de 18% KG      1.608.457,50  R$             3,90 
 4,48

(15.0%) 
 R$       7.205.889,60 

4.2.3  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM           61.942,53  R$             1,47 
 1,69

(15.0%) 
 R$          104.682,87 

4.2.4  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM         415.016,16  R$             0,57 
 0,65

(15.0%) 
 R$          269.760,50 

  CODEVASF -  6ªSR Juazeiro / BA



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª 
          SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA

Lote 02 - Orçamento Sintético Não Desonerado

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,70%

4.3 APLICAÇÃO MATERIAL BETUMINOSO  R$       3.245.891,53 

4.3.1  4011351 SICRO3 Execução da Imprimação com asfalto diluído - CM-30 m²         380.250,00  R$             0,38  R$             0,47  R$          178.717,50 

4.3.2  4011370 SICRO3 Execução do tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial m²         380.250,00  R$             4,93  R$             6,09  R$       2.315.722,50 

4.3.3  4915636 SICRO3 Capa selante - pedrisco comercial m²         380.250,00  R$             0,95  R$             1,17  R$          444.892,50 

4.3.4 5914374 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário 

tkm         143.924,43  R$             0,95  R$             1,17  R$          168.391,58 

4.3.5 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm         143.924,43  R$             0,78  R$             0,96  R$          138.167,45 

5 DRENAGEM  R$       4.333.680,00 

5.1 2003373 SICRO3
Meio-fio de concreto com sarjeta DNIT - MFC 03 - areia e brita comerciais - 
fôrma de madeira

M         117.000,00  R$           29,95  R$           37,04  R$       4.333.680,00 

6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  R$          598.314,60 

6.1 5213440 SICRO3
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

Und                  78,00  R$         198,65  R$         245,73  R$            19.166,94 

6.2 5213863 SICRO3
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

Und                  78,00  R$         385,59  R$         476,97  R$            37.203,66 

6.3 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m2           17.550,00  R$           24,97  R$           30,88  R$          541.944,00 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$          376.152,76 

7.1  CCU 10 Próprio
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

m             3.990,53  R$           15,95  R$           19,73  R$            78.733,13 

7.2  2725 ORSE
Complemento de altura para poço de visita em alvenaria com tijolos maciços 
esp. = 0,20m.

m2                219,96  R$         233,80  R$         289,21  R$            63.614,63 

7.3
 CPU-

CODEVASF-
16 

Próprio PODA DE ÁRVORE _ SBC 201026 und                390,00  R$           26,28  R$           32,50  R$            12.675,00 
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª 
          SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA

Lote 02 - Orçamento Sintético Não Desonerado

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,70%

7.4  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m²         409.500,00  R$             0,44  R$             0,54  R$          221.130,00 

  CODEVASF -  6ªSR Juazeiro / BA



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Item Descrição Und Quant.

PAVIMENTAÇÃO EM TSD

PROJETO EXECUTIVO

Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de 
imóveis

m                     58.500,00 

Quantidades -                            39,00 

Módulo padrão: Via com 7m de largura e 1.500m de extensão = 10.500m² m                       1.500,00 

PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA LOCAL (Apenas M.O. - excluindo 
impressão) _ SUDECAP (62.03.08)

KM                            58,50 

Quantidades -                            39,00 

Módulo padrão: Via com 7m de largura e 1.500m de extensão = 10.500m² km                              1,50 

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (MÁQUINAS E CONTAINERS) T x Km                     56.511,00 

Quantidades -                            39,00 

Peso total a ser transportado t                          144,90 

Distância média definido pela Codevasf Brasilia km                            10,00 

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m²                          252,72 

Quantidades -                            39,00 

Medidas da placa: h = 1,80m , c =3,60m m²                              6,48 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (2022)_ ver coeficientes Global                              1,00 

CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritório + WCs + Almoxarifado + 
Laboratório)

UND                            39,00 

TERRAPLANAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m²                   409.500,00 

Quantidades -                            39,00 

Módulo padrão: Via com 7m de largura e 1.500m de extensão = 10.500m² m²                     10.500,00 

Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT ATE 200 m m³                   122.850,00 

Quantidade -                            39,00 

Espessura da escavação: m                              0,30 

Área: (7 m x 1.000 m = 7.000 m2) m2                     10.500,00 

Espalhamento de material em bota-fora m³                   122.850,00 

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário 

tkm                1.805.895,00 

Quantidades -                            39,00 

Volume Transportado: 2.940m³ x 1,5 t/m³ = 4.410,00 t t                       4.725,00 

Distância média para o bota-fora: km                              9,80 

LOTE 02 - MEMORIAL DE CÁLCULO

  CODEVASF -  6ªSR Juazeiro / BA



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Item Descrição Und Quant.

LOTE 02 - MEMORIAL DE CÁLCULO

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm                1.842.750,00 

Quantidades -                            39,00 

Volume Transportado: 2.940m³ x 1,5 t/m³ = 4.410,00 t t                       4.725,00 

Distância média para o bota-fora: km                            10,00 

PAVIMENTAÇÃO - INFRAESTRUTURA

Regularização e compactação do subleito m²                   409.500,00 

Quantidades -                            39,00 

Módulo padrão: Via com 7m de largura e 1.500m de extensão = 10.500m² m²                     10.500,00 

Reforço do subleito com material de jazida m³                     32.760,00 

Quantidades -                            39,00 

Estimado em apenas 40% das áreas %                              0,40 

Volume da camada de Reforço do Subleito: 10.500m² x 0,20m = 2100m² m³                       2.100,00 

Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

m³                     81.900,00 

Quantidades -                            39,00 

Volume da camada de Reforço do Subleito: 10.500m² x 0,20m = 2100m² m²                       2.100,00 

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm                2.364.862,50 

Quantidades -                            39,00 

Distância média definido pela Codevasf Brasilia km                            10,00 

Peso do material: 840+2100 = 2940m³ * 2,0625 t/m³ = 6.063,75 t t                       6.063,75 

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm                2.364.862,50 

Quantidades -                            39,00 

Distância média definido pela Codevasf Brasilia km                            10,00 

Peso do material: 840+2100 = 2940m³ * 2,0625 t/m³ = 6.063,75 t t                       6.063,75 

MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE (BDI 
DIFERENCIADO = 15%)  

Aquisição de asfalto diluído tipo CM-30 com ICMS de 18% KG                   456.300,00 

Quantidades -                            39,00 

Emulsão Asfaltica: 9.750m² (6,5 m x 1500 m) x 1,2kg/m² = 11.700,00 kg kg                     11.700,00 

Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C com ICMS de 18% KG                1.608.457,50 

Quantidades -                            39,00 

Emulsão Asfaltica: 9.750m² x (0,50 (CAPA) + 3,73 (TSD)) kg/m² = 41.242,50 kg kg                     41.242,50 
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Item Descrição Und Quant.

LOTE 02 - MEMORIAL DE CÁLCULO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                     61.942,53 

Quantidades -                            39,00 

DMT da composição km                            30,00 

Peso do material: 11.700 + 41.242,50 = 52.942,50 kg / 1.000 = 52,9425 t t                    52,942500 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                   415.016,16 

Quantidades -                            39,00 

DMT conforme planilha em anexo menos 30 Km composição anterior km                          201,00 

Peso do material: 11.700 + 41.242,50 = 52.942,50 kg = 52,9425 t t                      52,94250 

MATERIAL BETUMINOSO - APLICAÇÃO 

APLICAÇÃO IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019 m²                   380.250,00 

Quantidades -                            39,00 

Módulo padrão: Via com 6,5m* de largura e 1.500m de extensão = 9.750 m²          
*(desconto da largura da sarjeta)

m²                       9.750,00 

APLICAÇÃO DE TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, COM EMULSÃO 
ASFÁLTICA RR-2C, COM CAPA SELANTE. AF_01/2020

m²                   380.250,00 

Quantidades -                            39,00 

Módulo padrão: Via com 6,5m* de largura e 1.500m de extensão = 9.750 m²          
*(desconto da largura da sarjeta)

m²                       9.750,00 

Capa selante - pedrisco comercial m²                   380.250,00 

Quantidades -                            39,00 

Módulo padrão: Via com 6,5m* de largura e 1.500m de extensão = 9.750 m²          
*(desconto da largura da sarjeta)

m²                       9.750,00 

Transporte de agregado com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 
revestimento primário

tkm                   143.924,43 

Quantidades -                            39,00 

Distância média definido pela Codevasf Brasilia km                            10,00 

Pedrisco (composição DNIT) t                        0,00435 

Brita nº0   (composição DNIT) t                        0,01100 

Brita nº1   (composição DNIT) t                        0,02250 

Transporte de agregado com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
pavimentada

tkm                   143.924,43 

Quantidades -                            39,00 

Distância média definido pela Codevasf Brasilia km                            10,00 

Pedrisco (composição DNIT) t                        0,00435 

Brita nº0   (composição DNIT) t                        0,01100 

Brita nº1   (composição DNIT) t                        0,02250 
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Item Descrição Und Quant.

LOTE 02 - MEMORIAL DE CÁLCULO

DRENAGEM

Meio-fio de concreto com sarjeta DNIT - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma 
de madeira

M                   117.000,00 

Quantidades -                            39,00 

Meio fio em ambos os lados, ao longo de toda a extensão = 3.000m m                       3.000,00 

SINALIZAÇÃO

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

Und                            78,00 

Quantidades -                            39,00 

Estimativa por modulo UND                              2,00 

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

Und                            78,00 

Quantidades -                            39,00 

Estimativa por modulo UND                              2,00 

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm M2                     17.550,00 

Quantidades -                            39,00 

Largura da faixa m                              0,10 

Comprimento m                       1.500,00 

Quantidade por modulo: 3 FAIXAS und                              3,00 

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

m                       3.990,53 

Quantidades -                            39,00 

Estimativa dos contratos executados => m                          102,32 

Complemento de altura para poço de visita em alvenaria com tijolos maciços esp. 
= 0,20m.

m²                          219,96 

Quantidades -                            39,00 

Perímetro de um poço de Visita com φ60cm: 2πR m                              1,88 

Complemento de altura: m                              0,20 

Quantidade de poços de visitas a serem reparados: 01 a cada 100 metros und                            15,00 

PODA DE ÁRVORE _ SBC 201026 und                          390,00 

Quantidades -                            39,00 

Quantidade de podas necessárias (estimativa): und                            10,00 

LIMPEZA GERAL 

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m²                   409.500,00 

Quantidades -                            39,00 

Módulo padrão: Via com 7m de largura e 1.000m de extensão = 10.500m² m²                     10.500,00 
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
82,07% 4,36% 9,24% 10,04% 10,04% 10,04% 10,00% 10,00% 9,96% 9,84% 9,84% 5,76% 0,88%

 R$             33.194.479,50  R$  1.446.441,05  R$  3.066.809,08  R$  3.332.216,45  R$  3.332.216,45  R$  3.332.216,45  R$  3.319.447,95  R$  3.319.447,95  R$  3.306.679,45  R$  3.267.323,51  R$  3.267.323,51  R$  1.912.362,84  R$     291.994,80 

0,77% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00%

 R$                  255.370,05              38.305,51              38.305,51              38.305,51              38.305,51              38.305,51              25.537,01              25.537,01              12.768,50                          -                            -                            -                            -   

1,60% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

 R$                  531.748,72              53.174,87              53.174,87              53.174,87              53.174,87              53.174,87              53.174,87              53.174,87              53.174,87              26.587,44              26.587,44              26.587,44              26.587,44 

16,80% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

 R$               5.575.629,15            278.781,46            557.562,92            557.562,92            557.562,92            557.562,92            557.562,92            557.562,92            557.562,92            557.562,92            557.562,92            278.781,46                          -   

64,84% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

 R$             21.523.584,22         1.076.179,21         2.152.358,42         2.152.358,42         2.152.358,42         2.152.358,42         2.152.358,42         2.152.358,42         2.152.358,42         2.152.358,42         2.152.358,42         1.076.179,21                          -   

13,06% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

 R$               4.333.680,00                          -              216.684,00            433.368,00            433.368,00            433.368,00            433.368,00            433.368,00            433.368,00            433.368,00            433.368,00            433.368,00            216.684,00 

1,80% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

 R$                  598.314,60                          -                29.915,73              59.831,46              59.831,46              59.831,46              59.831,46              59.831,46              59.831,46              59.831,46              59.831,46              59.831,46              29.915,73 

1,13% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%

 R$                  376.152,76                          -                18.807,64              37.615,28              37.615,28              37.615,28              37.615,28              37.615,28              37.615,28              37.615,28              37.615,28              37.615,28              18.807,64 

4,36% 9,24% 10,04% 10,04% 10,04% 10,00% 10,00% 9,96% 9,84% 9,84% 5,76% 0,88%
        1.446.441,05         3.066.809,08         3.332.216,45         3.332.216,45         3.332.216,45         3.319.447,95         3.319.447,95         3.306.679,45         3.267.323,51         3.267.323,51         1.912.362,84            291.994,80 

4,36% 13,60% 23,63% 33,67% 43,71% 53,71% 63,71% 73,67% 83,52% 93,36% 99,12% 100,00%
        1.446.441,05         4.513.250,13         7.845.466,59       11.177.683,04       14.509.899,49       17.829.347,44       21.148.795,39       24.455.474,84       27.722.798,35       30.990.121,86       32.902.484,70       33.194.479,50 

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

3
TERRAPLANAGEM

7
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4
PAVIMENTAÇÃO

5
DRENAGEM

6
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

2
SERVIÇOS PRELIMINARES

OBJETO Bancos B.D.I.

Cronograma Físico e Financeiro - LOTE 02

CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ

1
PROJETO EXECUTIVO

Encargos Sociais
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICÍPIOS DIVERSOS 

      INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA
SINAPI - 08/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,70% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ: 00.399.857/0028-46 

 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  9345 ORSE Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de 

imóveis
m 1,0000000 1,21 1,21

Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT -  Mês de ref.: 01/22 h h 0,0442000 9,25 0,40
Insumo  70 ORSE Topografo - T2 - Fonte DNIT -  Mês de ref.: 01/22 h h 0,0221000 15,69 0,34
Insumo  4415 ORSE Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp h 0,0140000 4,40 0,06
Insumo  5931 ORSE Técnico cadastro TÉCNICO CADASTRO h h 0,0160000 17,02 0,27
Insumo  6443 ORSE TEODOLITO H H 0,0221000 2,25 0,04
Insumo  6694 ORSE Desenhista Júnior (Cadista Copista) - Técnico de Nível médio até 5 anos de 

experiência - Rev 01 h
h 0,0080000 13,01 0,10

Valor do BDI => 0,28 1,49

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-

CODEVASF-
10 

Próprio PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA LOCAL (Apenas M.O. - excluindo 
impressão) _ SUDECAP (62.03.08)

KM 1,0000000 2.324,42 2.324,42

Composição 
Auxiliar

 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12,0000000 167,29 2.007,48

Composição 
Auxiliar

 100533 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 28,64 114,56

Composição 
Auxiliar

 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 33,73 202,38

Valor do BDI => 550,88 2.875,30

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CCU 04 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (MÁQUINAS E CONTAINERS) T x Km 1,0000000 0,58 0,58
Composição 
Auxiliar

 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 0,58 0,58

Valor do BDI => 0,13 0,71

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 422,89 422,89
Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 426,94 4,26

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,32 28,32

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,92 39,84

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 302,50 302,50

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 9,55 38,20

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 20,85 2,29
Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 1,0000000 7,48 7,48

Valor do BDI => 100,22 523,11

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-

CODEVASF-
12 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (2022) para um modulo und 1,0000000 3.477,70 3.477,70

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 10,0000000 108,08 1.080,80

Composição 
Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 46,74 934,80

Composição 
Auxiliar

 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 19,78 395,60

Composição 
Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 39,82 398,20

Composição 
Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000000 28,11 281,10

Insumo  4415 ORSE Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp h 88,0000000 4,40 387,20

Valor Modulo Único => Valor do BDI => 824,21 4.301,91
Valor Total dos Modulos =>               39,00 167.774,49

 1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CCU 02 Próprio CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritório + WCs + Almoxarifado + 

Laboratório)
UND 1,0000000 3.972,62 3.972,62

Insumo  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 1.042,00 1.042,00

Insumo  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 2,0000000 814,06 1.628,12

Insumo  00010779 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 1,0000000 1.302,50 1.302,50

Valor do BDI => 941,51 4.914,13

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 

SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
m² 1,0000000 0,38 0,38

Composição 
Auxiliar

 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,0010000 80,34 0,08

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 16,86 0,04

Composição 
Auxiliar

 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 33,73 0,06

Composição 
Auxiliar

 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 21,06 0,05

Insumo  P9824 SICRO3 Servente h 0,0075000 18,92 0,14
Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 0,0028860 4,84 0,01

Valor do BDI => 0,09 0,47

Quantidade de Modulos => Valor com BDI Total =>

0
0

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Equipamento

0

Valor com BDI =>

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
Material

Valor com BDI =>

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM TSD 2022 - Ñ.DES - LOTE 02 SINAPI - 08/2022 - Bahia 23,7% Não Desonerado: 

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Tipo
Locação de Serviços de 
Terraplenagem e Acompanhamento 
0
0
Equipamento

Material

Material

Material
Material
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

 1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5501901 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 

caminho de serviço em revestimentoprimário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 1,0000000 8,30 8,30

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 3,0000000 0,95 0,05 299,5944 88,9332 867,1840
Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 393,4925 182,1900 393,4925
Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 715,7640 266,7070 715,7640

1.976,4405

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,9249 18,9249

18,9249
0,0000

1.995,3654
0,0143
0,1166

243,8200
8,1838

Valor do BDI => 1,96 10,26

 1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,0000000 1,59 1,59

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,5353 92,3645 257,5353

257,5353

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,9249 18,9249

18,9249
0,0000

276,4602
0,0143
0,0223

176,8100
1,5636

Valor do BDI => 0,37 1,96

 1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 

primário
tkm 1,0000000 0,95 0,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 292,4414 82,7606 292,4414

292,4414
292,4414

0,0143
0,0134

311,2500
0,9396

Valor do BDI => 0,22 1,17

 1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,78 0,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 292,4414 82,7606 292,4414

292,4414
292,4414

0,0000
0,0000

373,5000
0,7830

Valor do BDI => 0,18 0,96

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4011209 SICRO3 Regularização e compactação do subleito m² 1,0000000 1,06 1,06

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 344,0248 80,8557 430,1439
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000000 0,69 0,31 4,8610 3,3851 4,4035
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 239,6790 96,2426 198,0824
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 232,9004 107,9222 227,9013
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 188,5687 76,1636 188,5687
Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 133,8928 40,7073 105,0053

1.154,1051

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,9249 18,9249

18,9249
0,0000

1.173,0300
0,0143
0,0149

1.121,3300
1,0461

Valor do BDI => 0,25 1,31

 1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4011211 SICRO3 Reforço do subleito com material de jazida (caso necessário) m³ 1,0000000 11,21 11,21

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

 
Rua Comissão do Vale CODEVASF 6ªSR - Piranga - Juazeiro / BA

(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br 



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ: 00.399.857/0028-46 

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM TSD 2022 - Ñ.DES - LOTE 02 SINAPI - 08/2022 - Bahia 23,7% Não Desonerado: 
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Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38 344,0248 80,8557 488,0411
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000000 0,69 0,31 4,8610 3,3851 4,4035
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 239,6790 96,2426 238,2446
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 232,9004 107,9222 227,9013
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 188,5687 76,1636 188,5687
Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 133,8928 40,7073 105,0053

1.252,1645

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,9249 18,9249

18,9249
0,0000

1.271,0894
0,0143
0,0808

224,2700
5,6677

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1000000 m³ 1,7490

1,7490

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre
5914354 2,0625000 t 3,7125

3,7125

Valor do BDI => 2,65 13,86

 1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4011221 SICRO3 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 

material de jazida
m³ 1,0000000 12,54 12,54

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 344,0248 80,8557 299,2861
Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000000 0,62 0,38 4,8610 3,3851 4,3002
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 239,6790 96,2426 239,6790
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,86 0,14 232,9004 107,9222 215,4035
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,90 0,10 188,5687 76,1636 177,3282
Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 133,8928 40,7073 98,4823

1.034,4792

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,9249 18,9249

18,9249
0,0000

1.053,4041
0,0143
0,0995

150,8800
6,9817

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1000000 m³ 1,7490

1,7490

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre
5914354 2,0625000 t 3,7125

3,7125

Valor do BDI => 2,97 15,51

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ANP 001 Próprio Aquisição de asfalto diluído tipo CM-30 com ICMS de 18% Kg 1,0000000 6,48 6,48
Insumo  ANP 001 Próprio Aquisição de asfalto diluído tipo CM-30 com ICMS de 18% KG 1,0000000 6,48 6,48

Valor do BDI => 0,97 7,45

 1.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  ANP 002 Próprio Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C com ICMS de 18% Kg 1,0000000 3,90 3,90
Insumo  ANP 002 Próprio Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C com ICMS de 18% KG 1,0000000 3,90 3,90

Valor do BDI => 0,58 4,48

 1.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102330 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 1,47 1,47

Composição 
Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0028000 490,77 1,37

Composição 
Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0012000 85,40 0,10

Valor do BDI => 0,22 1,69

 1.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  102331 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 1,0000000 0,57 0,57

Composição 
Auxiliar

 91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0011000 490,77 0,53

Composição 
Auxiliar

 91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0005000 85,40 0,04

Valor do BDI => 0,08 0,65

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
1,5900

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
1,8000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
FOMA - FORNECIMENTO DE 
Material

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
Material

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
TRAN - TRANSPORTES, CARGAS 
E DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
1,5900

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
1,8000

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo

A
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 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4011351 SICRO3 Execução da Imprimação com asfalto diluído - CM-30 m² 1,0000000 0,38 0,38

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW
1,0000000 1,00 0,00 275,3736 72,1142 275,3736

Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 57,1961 39,0691 114,3922
389,7658

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 18,9249 37,8498

37,8498
0,0000

427,6156
0,0024
0,0009

1.125,0000
0,3801

Valor do BDI => 0,09 0,47

 1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4011370 SICRO3 Execução do tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial m² 1,0000000 4,93 4,93

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW
1,0000000 1,00 0,00 275,3736 72,1142 275,3736

Insumo E9583 SICRO3 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,0000000 0,28 0,72 12,8031 8,2444 9,5208
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,31 0,69 232,9004 107,9222 146,6654
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 57,1961 39,0691 114,3922

545,9521

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 18,9249 151,3992

151,3992
0,0000

697,3513
0,0024
0,0046

361,9300
1,9268

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0005 Brita 0 0,0073300 m³ 0,9259
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,0150000 m³ 1,8194

2,7453

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0005 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga em distribuidor 
rebocável

5914648 0,0110000 t 0,0826

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga em distribuidor 
rebocável

5914648 0,0225000 t 0,1690

0,2516

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0005 Brita 0 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,0110000 tkm 5914359
0,000

R$  1,19

5914374
0,000

R$  0,95

5914389
0,000

R$  0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,0225000 tkm 5914359
0,000

R$  1,19

5914374
0,000

R$  0,95

5914389
0,000

R$  0,78

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 1,16 6,09

 1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4915636 SICRO3 Capa selante - pedrisco comercial m² 1,0000000 0,95 0,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9509 SICRO3 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW
1,0000000 1,00 0,00 275,3736 72,1142 275,3736

Insumo E9583 SICRO3 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,0000000 0,26 0,74 12,8031 8,2444 9,4297
Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,78 0,22 232,9004 107,9222 205,4052
Insumo E9558 SICRO3 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,0000000 1,00 0,00 57,1961 39,0691 114,3922

604,6007

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 18,9249 151,3992

151,3992
0,0000

755,9999
0,0024
0,0013

1.350,0000
0,5600

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1103 Pedrisco 0,0029000 m³ 0,3615

0,3615

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1103 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ edescarga em distribuidor rebocável
5915454 0,0043500 t 0,0286

0,0286

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1103 Pedrisco - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 0,0043500 tkm 5914314
0,000

R$  1,29

5914329
0,000

R$  1,03

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 0,22 1,17

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Custo total dos Momentos de Transportes 

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
124,6437

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
6,5800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes 

Valor com BDI =>

Preço Unitário
126,3139
121,2959

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
7,5100

7,5100

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Produção de Equipe =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

 1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 1,0000000 29,95 29,95

0,0000
0,0000
0,0000
1,0000
0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0420000 m³ 19,5233

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm

0,0595000 kg 3,3546

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m³ 1,1517

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,0867000 m² 5,9207

29,9503

Valor do BDI => 7,09 37,04

 1.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação
un 1,0000000 198,65 198,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 151,2953 56,0247 84,6059

84,6059

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,5366 27,5366
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 18,9249 37,8498

65,3864
0,0000

149,9923
0,0000
0,0000
3,0000

49,9974

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

0,3600000 m² 148,6512

148,6512

Valor do BDI => 47,08 245,73

 1.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 

lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação
un 1,0000000 385,59 385,59

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 151,2953 56,0247 84,6059

84,6059

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,5366 27,5366
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,9249 18,9249

46,4615
0,0000

131,0674
0,0000
0,0000
4,1000

31,9677

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 

abraçadeira, parafusos,
0,6962200 kg 15,1281

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,7170000 kg 312,7377
327,8658

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0503000 m³ 23,3815

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0503000 m³ 1,9310

25,3125

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,0007000 t 0,0232

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0127200 t 0,4208

0,4440

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007000 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0127200 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 91,38 476,97

 1.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 1,0000000 24,97 24,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 388,7256 155,9486 388,7256

388,7256

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 19,9227 19,9227

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário
412,9200

Custo Total das Atividades =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
21,7289

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

33,0800

33,0800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes 

Valor com BDI =>

Custo Horário

24,5921
Custo Total do Material =>

Preço Unitário
464,8400

38,3900

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
464,8400

56,3800

38,3900

68,2900

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo do FIC =>

Tipo

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 18,9249 75,6996
95,6223
0,0000

484,3479
0,0000
0,0000

177,0700
2,7353

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 0,6406
Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 3,0352
Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0200000 l 0,2540
Insumo SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,0189
Insumo SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,4000000 l 18,2482

22,1969

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M2037 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,0000800 t 0,0026

Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0003500 t 0,0116

Tempo Fixo SICRO3 M2034 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

Tempo Fixo SICRO3 M2027 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0005500 t 0,0182

0,0331

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0000800 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0003500 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0005500 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 5,91 30,88

 1.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CCU 10 Próprio Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico
m 1,0000000 15,95 15,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 27,97 2,79

Insumo  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0000000 3,73 3,73
Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,1000000 21,56 2,15
Insumo  00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 

PREDIAL
UN 2,0000000 1,75 3,50

Insumo  P9824 SICRO3 Servente h 0,2000000 18,92 3,78

Valor do BDI => 3,78 19,73

 1.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2725 ORSE Complemento de altura para poço de visita em alvenaria com tijolos maciços 

esp. = 0,20m.
m2 1,0000000 233,80 233,80

Composição 
Auxiliar

 157 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com 
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 1,0000000 198,95 198,95

Composição 
Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0600000 580,85 34,85

Valor do BDI => 55,41 289,21

 1.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  CPU-

CODEVASF-
16 

Próprio PODA DE ÁRVORE _ SBC 201026 und 1,0000000 26,28 26,28

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7310000 21,31 15,57

Insumo  P9824 SICRO3 Servente h 0,5660000 18,92 10,71

Valor do BDI => 6,22 32,50

 1.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1,0000000 0,44 0,44
Composição 
Auxiliar

 5073 ORSE Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada 
(conservação) densidade=1,5t/m³

tkm 0,0626000 0,27 0,01

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0278000 3,70 0,10

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0278000 12,11 0,33

Valor do BDI => 0,10 0,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914648 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga em distribuidor 
rebocável

t 1,0000000 7,51 7,51

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 12,0000000 0,97 0,03 292,4414 82,7606 3.433,8117

3.433,8117
3.433,8117

0,0000
0,0000

457,1600
7,5112

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Transportes

Provisórios

Mão de Obra

Preço Unitário
33,0800

33,0800

33,0800

33,0800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes 

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
Material
Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Poços de Visita para Redes de 
Drenagem
Alvenarias de Vedação

Argamassas

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares
Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
8,0072
8,6719

12,7018
19,4467
45,6206

Custo Total do Material =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI => 1,77 9,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre
t 1,0000000 1,73 1,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 292,4414 82,7606 789,2583

789,2583
789,2583

0,0000
0,0000

457,1600
1,7264

Valor do BDI => 0,41 2,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre
t 1,0000000 1,80 1,80

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,84 0,16 292,4414 82,7606 776,6774

776,6774
776,6774

0,0000
0,0000

431,6000
1,7995

Valor do BDI => 0,42 2,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5915454 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 

6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ edescarga em distribuidor rebocável
t 1,0000000 6,58 6,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9506 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 7,0000000 0,99 0,01 190,3028 69,5465 1.323,6667
Insumo E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 1,0000000 1,00 0,00 197,7890 94,9161 197,7890

1.521,4557
1.521,4557

0,0000
0,0000

231,2700
6,5787

Valor do BDI => 1,55 8,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga com caminhãoguindauto de 20 t.m
t 1,0000000 33,84 33,84

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,0000000 0,53 0,47 278,0946 75,5208 365,7698
Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 319,5858 114,8396 319,5858

685,3556

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 18,9249 37,8498

37,8498
0,0000

723,2054
0,0000
0,0000

21,3700
33,8421

Valor do BDI => 8,02 41,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,78 19,78
Composição 
Auxiliar

 95398 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00002350 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) H 1,0000000 18,10 18,10
Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor do BDI => 4,68 24,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,11 28,11
Composição 
Auxiliar

 95318 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00000245 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) H 1,0000000 26,33 26,33
Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor do BDI => 6,66 34,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
Equipamento

Outros
Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
Equipamento

Outros
Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,86 16,86
Composição 
Auxiliar

 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO H 1,0000000 15,20 15,20
Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor do BDI => 3,99 20,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  157 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com 

argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1
m² 1,0000000 198,95 198,95

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0790000 596,20 47,09

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,8100000 3,70 6,69

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 2,4200000 3,56 8,61

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un un 130,0000000 0,50 65,00
Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 2,4200000 20,52 49,65
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,8100000 12,11 21,91

Valor do BDI => 47,15 246,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 

areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte
m³ 1,0000000 580,85 580,85

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,70 14,80

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 1,0800000 115,00 124,20

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 452,2000000 0,87 393,41
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 12,11 48,44

Valor do BDI => 137,66 718,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 

kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 1,0000000 596,20 596,20

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,70 14,80

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,2160000 116,50 141,66

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 182,0000000 1,28 232,96
Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 182,0000000 0,87 158,34
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 12,11 48,44

Valor do BDI => 141,29 737,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 1,0000000 0,38 0,38

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,34 0,34

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,04 0,04

Valor do BDI => 0,09 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0000000 2,11 2,11

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,34 0,34

Composição 
Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

Composição 
Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,37 0,37

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,04 0,04

Valor do BDI => 0,50 2,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000640 5.316,03 0,34

Valor do BDI => 0,08 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,04 0,04

Provisórios

Provisórios

0

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
Equipamento

Outros
Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Argamassas

Provisórios

Material

Material
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
Conversão InfoWOrca

Provisórios

Material

Material
Material
Mão de Obra

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Alvenarias de Vedação

Conversão InfoWOrca
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000076 5.316,03 0,04

Valor do BDI => 0,00 0,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000700 5.316,03 0,37

Valor do BDI => 0,08 0,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 

280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,2500000 1,09 1,36

Valor do BDI => 0,32 1,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
CHP 1,0000000 80,34 80,34

Composição 
Auxiliar

 92140 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

H 1,0000000 4,45 4,45

Composição 
Auxiliar

 92141 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015

H 1,0000000 0,70 0,70

Composição 
Auxiliar

 92142 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF_11/2015

H 1,0000000 0,55 0,55

Composição 
Auxiliar

 92143 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

H 1,0000000 5,56 5,56

Composição 
Auxiliar

 92144 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_11/2015

H 1,0000000 37,59 37,59

Composição 
Auxiliar

 88284 SINAPI MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,49 31,49

Valor do BDI => 19,04 99,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92140 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015
H 1,0000000 4,45 4,45

Insumo  00013617 SINAPI PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, 
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

UN 0,0000480 92.721,01 4,45

Valor do BDI => 1,05 5,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92142 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF_11/2015

H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00013617 SINAPI PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, 
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

UN 0,0000060 92.721,01 0,55

Valor do BDI => 0,13 0,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92141 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015
H 1,0000000 0,70 0,70

Insumo  00013617 SINAPI PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, 
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

UN 0,0000076 92.721,01 0,70

Valor do BDI => 0,16 0,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92143 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015
H 1,0000000 5,56 5,56

Insumo  00013617 SINAPI PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, 
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

UN 0,0000600 92.721,01 5,56

Valor do BDI => 1,31 6,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  92144 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 

MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_11/2015

H 1,0000000 37,59 37,59

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 6,6900000 5,62 37,59

Valor do BDI => 8,90 46,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91646 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 85,40 85,40

Composição 
Auxiliar

 91640 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 33,27 33,27

Composição 
Auxiliar

 91641 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 6,81 6,81

Composição 
Auxiliar

 91642 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 5,41 5,41

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Equipamento

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ: 00.399.857/0028-46 

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM TSD 2022 - Ñ.DES - LOTE 02 SINAPI - 08/2022 - Bahia 23,7% Não Desonerado: 

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Composição 
Auxiliar

 88283 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,91 39,91

Valor do BDI => 20,23 105,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91645 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 490,77 490,77

Composição 
Auxiliar

 91640 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 33,27 33,27

Composição 
Auxiliar

 91641 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 6,81 6,81

Composição 
Auxiliar

 91642 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 5,41 5,41

Composição 
Auxiliar

 91643 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 59,54 59,54

Composição 
Auxiliar

 91644 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 345,83 345,83

Composição 
Auxiliar

 88283 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,0000000 39,91 39,91

Valor do BDI => 116,31 607,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91640 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 33,27 33,27

Insumo  00013215 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 
56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN 0,0000343 837.282,81 28,71

Insumo  00014405 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 
30.000 L

UN 0,0000320 142.758,10 4,56

Valor do BDI => 7,88 41,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91642 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 5,41 5,41

Insumo  00013215 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 
56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN 0,0000057 837.282,81 4,77

Insumo  00014405 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 
30.000 L

UN 0,0000045 142.758,10 0,64

Valor do BDI => 1,28 6,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91641 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 6,81 6,81

Insumo  00013215 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 
56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN 0,0000072 837.282,81 6,02

Insumo  00014405 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 
30.000 L

UN 0,0000056 142.758,10 0,79

Valor do BDI => 1,61 8,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91643 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 59,54 59,54

Insumo  00013215 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 
56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* 
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN 0,0000643 837.282,81 53,83

Insumo  00014405 SINAPI TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 
30.000 L

UN 0,0000400 142.758,10 5,71

Valor do BDI => 14,11 73,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  91644 SINAPI CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM 

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO 
DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM 
SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 345,83 345,83

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 50,3400000 6,87 345,83

Valor do BDI => 81,96 427,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,32 28,32
Composição 
Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,84 3,84
Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000000 20,52 20,52
Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,26 1,26

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

Mão de Obra
Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ: 00.399.857/0028-46 

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM TSD 2022 - Ñ.DES - LOTE 02 SINAPI - 08/2022 - Bahia 23,7% Não Desonerado: 

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,19 1,19

Valor do BDI => 6,71 35,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 426,94 426,94

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7623000 2,11 1,60

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7188000 0,38 0,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 19,92 46,67

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4811000 28,38 42,03

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,8269000 115,00 95,09

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 0,87 184,45
Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE
m³ 0,5782000 98,29 56,83

Valor do BDI => 101,18 528,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95398 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00002350 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) H 0,0041000 18,10 0,07

Valor do BDI => 0,01 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95318 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00000245 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) H 0,0067000 26,33 0,17

Valor do BDI => 0,04 0,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO H 0,0067000 15,20 0,10

Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,0094000 20,52 0,19

Valor do BDI => 0,04 0,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95391 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00002355 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA H 0,0041000 32,04 0,13

Valor do BDI => 0,03 0,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0146000 20,52 0,29

Valor do BDI => 0,06 0,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 0,0120000 105,28 1,26

Valor do BDI => 0,29 1,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95404 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 1,96 1,96

Insumo  00002708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 0,0120000 163,79 1,96

Valor do BDI => 0,46 2,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0041000 13,53 0,05

Valor do BDI => 0,01 0,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,75 0,75

Insumo  00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS H 0,0172000 43,94 0,75

Valor do BDI => 0,17 0,92

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
Material

Valor com BDI =>

Outros
Equipamento

Taxas
Serviços
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Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM TSD 2022 - Ñ.DES - LOTE 02 SINAPI - 08/2022 - Bahia 23,7% Não Desonerado: 

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95348 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00004094 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA H 0,0041000 33,11 0,13

Valor do BDI => 0,03 0,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95349 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00004095 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO H 0,0041000 24,72 0,10

Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95352 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00007595 SINAPI NIVELADOR H 0,0067000 19,38 0,12

Valor do BDI => 0,02 0,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,0067000 21,57 0,14

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0172000 12,11 0,20

Valor do BDI => 0,04 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100535 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00040945 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) H 0,0146000 26,70 0,38

Valor do BDI => 0,09 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  95383 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00007153 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H 0,0067000 37,96 0,25

Valor do BDI => 0,05 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914655 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
t 1,0000000 33,08 33,08

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 278,0946 75,5208 278,0946

278,0946

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 6,0000000 18,9249 113,5494

113,5494
0,0000

391,6440
0,0000
0,0000

11,8400
33,0780

Valor do BDI => 7,83 40,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  1107892 SICRO3 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 

brita comerciais
m³ 1,0000000 464,84 464,84

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9010 SICRO3 Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,0000000 1,00 0,00 1,4651 0,9842 1,4651

Insumo E9519 SICRO3 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,0000000 1,00 0,00 54,1637 29,6757 54,1637
Insumo E9521 SICRO3 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,0000000 1,00 0,00 4,3325 0,2179 4,3325
Insumo E9071 SICRO3 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,0000000 0,90 0,10 0,7081 0,4814 2,7417
Insumo E9064 SICRO3 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,0000000 0,41 0,59 1,5290 1,0395 3,7206

66,4236

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9821 SICRO3 Pedreiro 1,0000000 26,4645 26,4645
Insumo P9824 SICRO3 Servente 9,0000000 18,9249 170,3241

196,7886
0,0000

263,2122
0,0000
0,0000
3,9290

66,9923

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,8464600 kg 4,8427
Insumo SICRO3 M0082 Areia média lavada 0,6333400 m³ 104,3616
Insumo SICRO3 M0191 Brita 1 0,3675400 m³ 44,5811
Insumo SICRO3 M0192 Brita 2 0,3675400 m³ 42,7301
Insumo SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 282,1520700 kg 188,4212

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Preço Unitário
5,7211

164,7797
121,2959
116,2597

0,6678

Tipo

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

384,9367

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0030 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,0008500 t 0,0281

Tempo Fixo SICRO3 M0082 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,9500100 t 1,6435

Tempo Fixo SICRO3 M0191 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9538

Tempo Fixo SICRO3 M0192 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

5914647 0,5513100 t 0,9538

Tempo Fixo SICRO3 M0424 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,2821500 t 9,3335

12,9127

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0008500 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0082 Areia média lavada - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,9500100 tkm 5914359
0,000

R$  1,19

5914374
0,000

R$  0,95

5914389
0,000

R$  0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0191 Brita 1 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$  1,19

5914374
0,000

R$  0,95

5914389
0,000

R$  0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0192 Brita 2 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 0,5513100 tkm 5914359
0,000

R$  1,19

5914374
0,000

R$  0,95

5914389
0,000

R$  0,78

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco - Caminhão carroceria com capacidade de 15 
t - 188 kW

0,2821500 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 110,16 575,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,73 33,73
Composição 
Auxiliar

 95391 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00002355 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA H 1,0000000 32,04 32,04
Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor do BDI => 7,99 41,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 27,97 27,97

Composição 
Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,84 3,84
Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000000 20,52 20,52
Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,94 0,94

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,19 1,19

Valor do BDI => 6,62 34,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 108,08 108,08

Composição 
Auxiliar

 95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000000 105,28 105,28
Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor do BDI => 25,61 133,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 167,29 167,29

Composição 
Auxiliar

 95404 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,96 1,96

Insumo  00002708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 1,0000000 163,79 163,79
Insumo  00043486 SINAPI EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,66 0,66

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043462 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor do BDI => 39,64 206,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 1,0000000 3,56 3,56
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un un 0,0015000 177,63 0,26
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr pr 0,0008000 6,35 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un un 0,0654000 4,50 0,29
Insumo  4174 ORSE Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un un 0,0005000 10,80 0,00

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo total dos Momentos de Transportes 

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
Equipamento

Outros
Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros
Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
Equipamento

Outros
Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo
Provisórios
0
0
0
0
0

Outros
Equipamento

Taxas
Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
Equipamento

Outros

Equipamento

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,0800

1,7300

1,7300

1,7300

33,0800

Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  4722 ORSE Colher de pedreiro un un 0,0004000 18,80 0,00
Insumo  10282 ORSE Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un un 0,0002000 40,80 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un un 0,0045000 5,00 0,02
Insumo  10790 ORSE Prumo de face un un 0,0001000 22,98 0,00
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un un 0,0045000 165,00 0,74
Insumo  10789 ORSE Nível de bolha de madeira un un 0,0002000 16,50 0,00
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un un 0,0018000 35,90 0,06
Insumo  11245 ORSE Desempoladeira de madeira 12x22 un un 0,0007000 11,26 0,00
Insumo  11265 ORSE Martelo de borracha com cabo un un 0,0004000 11,50 0,00
Insumo  11243 ORSE Martelo sem unha un un 0,0001000 27,50 0,00
Insumo  11247 ORSE Serra mármore Serra marmore un un 0,0001000 327,80 0,03
Insumo  11264 ORSE Marreta de 1/2 kg com cabo un un 0,0002000 13,52 0,00
Insumo  11246 ORSE Escala métrica de bambú Un Un 0,0007000 10,22 0,00
Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO
PAR 0,0008000 64,80 0,05

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002000 17,55 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000 13,50 0,00

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000 12,15 0,02

Valor do BDI => 0,84 4,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,0000000 3,70 3,70
Insumo  158 ORSE Almoço (Participação do empregador) un un 0,1018000 14,00 1,42
Insumo  941 ORSE Fardamento com mangas curta un un 0,0015000 177,63 0,26
Insumo  1651 ORSE Óculos branco proteção pr pr 0,0008000 6,35 0,00
Insumo  2378 ORSE Vale transporte un un 0,0941000 4,50 0,42
Insumo  4729 ORSE Marreta 1 kg com cabo un un 0,0001000 31,50 0,00
Insumo  4728 ORSE Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10" un un 0,0003000 18,58 0,00
Insumo  10362 ORSE Seguro de vida e acidente em grupo un un 0,0045000 12,54 0,05
Insumo  10517 ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) cj cj 0,0004000 300,00 0,12
Insumo  10788 ORSE Pá quadrada un un 0,0002000 36,90 0,00
Insumo  10596 ORSE Protetor auricular un un 0,0045000 5,00 0,02
Insumo  10492 ORSE Cesta Básica un un 0,0045000 165,00 0,74
Insumo  10761 ORSE Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un un 0,1018000 5,00 0,50
Insumo  10599 ORSE Protetor solar fps 30 com 120ml un un 0,0018000 35,90 0,06
Insumo  00012893 SINAPI BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO 

ACOLCHOADO
PAR 0,0008000 64,80 0,05

Insumo  00002711 SINAPI CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA UN 0,0002000 204,49 0,04

Insumo  00012894 SINAPI CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 
(AMARELA OU AZUL)

UN 0,0002000 17,55 0,00

Insumo  00012895 SINAPI CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE 
POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)

UN 0,0006000 13,50 0,00

Insumo  00012892 SINAPI LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) PAR 0,0023000 12,15 0,02

Valor do BDI => 0,87 4,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  2003842 SICRO3 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 

kg/m³ - espessura de 1 cm
kg 1,0000000 56,38 56,38

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 18,9249 37,8498

37,8498
0,0000

37,8498
0,0000
0,0000
1,0000

37,8498

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica 1,0000000 kg 18,4945

18,4945

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M2158 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,0010000 t 0,0331

0,0331

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2158 Argamassa asfáltica - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0010000 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 13,36 69,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 1,0000000 1,59 1,59

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 

118 kW
1,0000000 1,00 0,00 341,5806 154,0752 341,5806

341,5806

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,9249 18,9249

18,9249
0,0000

360,5055
0,0143
0,0223

230,1900
1,5661

0
0
0
0
0
0
Material

Material

Material

Equipamento

0
0
0
0
0
0
0
0

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Custo total dos Momentos de Transportes 

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Material

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
18,4945

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,0800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

0
0
0
0
0
Material

Valor com BDI =>

Tipo
Provisórios
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Valor do BDI => 0,37 1,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4016096 SICRO3 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ m³ 1,0000000 1,59 1,59

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9515 SICRO3 Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 

118 kW
1,0000000 1,00 0,00 341,5806 154,0752 341,5806

341,5806

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,9249 18,9249

18,9249
0,0000

360,5055
0,0143
0,0223

230,1900
1,5661

Valor do BDI => 0,37 1,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  4805750 SICRO3 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 1,0000000 38,39 38,39

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,9249 18,9249

18,9249
0,0000

18,9249
0,0143
0,5394
0,5000

37,8498

Valor do BDI => 9,09 47,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  3103302 SICRO3 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada
m² 1,0000000 68,29 68,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,0937200 1,00 0,00 18,4482 3,8566 1,7290
Insumo E9535 SICRO3 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,0937200 1,00 0,00 27,2264 26,9347 2,5517

4,2806

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 0,9000000 20,1587 18,1428
Insumo P9808 SICRO3 Carpinteiro 0,9000000 26,5317 23,8785

42,0214
0,0000

46,3020
0,0000
0,0000
1,0000

46,3020

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,0185200 l 0,2756
Insumo SICRO3 M1205 Prego de ferro 0,0271800 kg 0,3734
Insumo SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 1,2147400 m 5,3818
Insumo SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,4042500 m² 15,5162

21,5470

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M0560 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,0000200 t 0,0007

Tempo Fixo SICRO3 M1205 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000300 t 0,0010

Tempo Fixo SICRO3 M0290 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0030400 t 0,1006

Tempo Fixo SICRO3 M1429 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0101100 t 0,3344

0,4367

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira - Caminhão carroceria com capacidade de 
15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1205 Prego de ferro - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 0,0000300 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0030400 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0101100 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 16,18 84,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,31 21,31
Composição 
Auxiliar

 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,84 3,84
Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 1,0000000 13,53 13,53
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes 

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Preço Unitário

Equipamento

Outros
Equipamento

Mão de Obra
Taxas

33,0800

33,0800

33,0800

33,0800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

38,3826
Custo Total do Material =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
14,8798
13,7372
4,4304

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,19 1,19

Valor do BDI => 5,05 26,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 46,74 46,74
Composição 
Auxiliar

 95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,75 0,75

Insumo  00043487 SINAPI EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,08 1,08

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043463 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS H 1,0000000 43,94 43,94
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor do BDI => 11,07 57,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88283 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 1,0000000 39,91 39,91

Composição 
Auxiliar

 95348 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,84 3,84
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004094 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA H 1,0000000 33,11 33,11
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,19 1,19

Valor do BDI => 9,45 49,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88284 SINAPI MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,49 31,49
Composição 
Auxiliar

 95349 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,84 3,84
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004095 SINAPI MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO H 1,0000000 24,72 24,72
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,19 1,19

Valor do BDI => 7,46 38,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,06 21,06
Composição 
Auxiliar

 95352 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA NIVELADOR (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,12 0,12

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00007595 SINAPI NIVELADOR H 1,0000000 19,38 19,38
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor do BDI => 4,99 26,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 1,0000000 28,38 28,38

Composição 
Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA 
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 
HORISTA

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,84 3,84
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 1,0000000 21,57 21,57
Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,19 1,19

Valor do BDI => 6,72 35,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5212552 SICRO3 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m² 1,0000000 14,95 14,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9076 SICRO3 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 

80.000 kCal
1,0000000 1,00 0,00 46,6893 40,4992 46,6893

Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,0000000 1,00 0,00 18,4482 3,8566 18,4482
65,1375

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 1,0000000 20,1587 20,1587
Insumo P9822 SICRO3 Pintor 2,0000000 26,6319 53,2638

73,4225
0,0000

138,5600
0,0000
0,0000

19,1500

Mão de Obra
Taxas

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros
Equipamento

Mão de Obra
Taxas

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros
Outros
Equipamento

Equipamento

Mão de Obra
Taxas
Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Utilização Custo Operacional

Taxas
Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros
Equipamento

Outros

Outros
Outros
Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Equipamento

Mão de Obra
Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros
Equipamento

 
Rua Comissão do Vale CODEVASF 6ªSR - Piranga - Juazeiro / BA

(74) 9973-7075 / alex.araujo@codevasf.gov.br 



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ: 00.399.857/0028-46 

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM TSD 2022 - Ñ.DES - LOTE 02 SINAPI - 08/2022 - Bahia 23,7% Não Desonerado: 

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

7,2355

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,1120000 kg 7,7136

7,7136

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M3153 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga manuais
5914655 0,0001100 t 0,0036

0,0036

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0001100 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 3,54 18,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5213414 SICRO3 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 

confecção
m² 1,0000000 412,92 412,92

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9568 SICRO3 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506000 1,00 0,00 0,1885 0,1250 0,0284
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,4819300 1,00 0,00 18,4482 3,8566 8,8907
Insumo E9623 SICRO3 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 14,9505 9,5034 3,0021
Insumo E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 6,1121 3,8852 2,9456

14,8668

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário
Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 2,0000000 20,1587 40,3174
Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,5366 27,5366
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 1,0000000 24,7332 24,7332
Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 18,9249 37,8498

130,4370
0,0000

145,3038
0,0000
0,0000
4,0000

36,3259

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado 11,7750000 kg 121,9007
Insumo SICRO3 M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição 

tipo V)
1,0000000 m² 239,3351

361,2358

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000000 m² 14,9500

14,9500

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário
Tempo Fixo SICRO3 M1367 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 

t - carga e descarga com caminhãoguindauto de 20 t.m
5914333 0,0117800 t 0,3986

Tempo Fixo SICRO3 M3229 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0004400 t 0,0146

0,4132

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário
LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 
188 kW

0,0117800 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição 
tipo V) - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0004400 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 97,86 510,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,92 19,92
Composição 
Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,84 3,84
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 1,15 1,15

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,56 0,56

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 12,11 12,11
Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,19 1,19

Valor do BDI => 4,72 24,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  100533 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,64 28,64
Composição 
Auxiliar

 100535 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO DE EDIFICACOES (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo  00040945 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES (HORISTA) H 1,0000000 26,70 26,70

Valor do BDI => 6,78 35,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,19 1,19

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário
68,8715

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
14,9500

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário
33,8400

33,0800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes 

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>
Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>
Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros
Outros
Equipamento

Equipamento

Taxas
Mão de Obra
Serviços

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros
Equipamento

Taxas
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Preço Unitário
10,3525

239,3351

Custo Total do Material =>

Preço Unitário
33,0800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes 

Valor com BDI =>

Tipo

A Código
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ: 00.399.857/0028-46 

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM TSD 2022 - Ñ.DES - LOTE 02 SINAPI - 08/2022 - Bahia 23,7% Não Desonerado: 

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 292,4414 82,7606 292,4414
292,4414
292,4414

0,0143
0,0167

249,0000
1,1745

Valor do BDI => 0,28 1,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914314 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,29 1,29

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9506 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 190,3028 69,5465 190,3028

190,3028
190,3028

0,0143
0,0182

149,4000
1,2738

Valor do BDI => 0,30 1,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914329 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em revestimento 

primário
tkm 1,0000000 1,03 1,03

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9506 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 190,3028 69,5465 190,3028

190,3028
190,3028

0,0143
0,0145

186,7500
1,0190

Valor do BDI => 0,24 1,27

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914449 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural tkm 1,0000000 1,13 1,13

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 278,0946 75,5208 278,0946

278,0946
278,0946

0,0143
0,0159

248,5900
1,1187

Valor do BDI => 0,26 1,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914464 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,91 0,91

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 278,0946 75,5208 278,0946

278,0946
278,0946

0,0143
0,0128

310,7300
0,8950

Valor do BDI => 0,21 1,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914479 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,75 0,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 278,0946 75,5208 278,0946

278,0946
278,0946

0,0000
0,0000

372,8800
0,7458

Valor do BDI => 0,17 0,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 

rodovia pavimentada
tkm 1,0000000 0,58 0,58

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9666 SICRO3 Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 265 kW 1,0000000 1,00 0,00 427,9876 123,1388 427,9876

427,9876
427,9876

0,0000
0,0000

731,7400
0,5849

Valor do BDI => 0,13 0,71

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>
Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco

Custo Horário de Equipamentos =>
Custo Horário de Execução =>
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 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
CNPJ: 00.399.857/0028-46 

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM TSD 2022 - Ñ.DES - LOTE 02 SINAPI - 08/2022 - Bahia 23,7% Não Desonerado: 

Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  5073 ORSE Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada 

(conservação) densidade=1,5t/m³
tkm 1,0000000 0,27 0,27

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0020000 3,70 0,00

Insumo  2450 ORSE Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) h 0,0039526 65,45 0,25
Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0019763 12,11 0,02

Valor do BDI => 0,06 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 39,82 39,82
Composição 
Auxiliar

 95383 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO DE LABORATÓRIO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81
Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06
Insumo  00007153 SINAPI TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (HORISTA) H 1,0000000 37,96 37,96

Valor do BDI => 9,43 49,25

Tipo
Transportes

Provisórios

Equipamento
Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros
Equipamento

Taxas
Mão de Obra

Valor com BDI =>
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Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00
1,00
1,00

38,480  ton

13,030  ton

10,800  ton

13,050  ton
16,660  ton
24,000  ton
10,800  ton
5,760  ton
4,320  ton

8,000  ton

Total 144,900                       ton

144,90  t x km
144,90  t x km

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 118 kW
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP
Trator agrícola - 77 kW

Peso das máquinas:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD, EM VIAS URBANAS E RURAIS 
DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 6ª/SR, NO ESTADO DA BAHIA.

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Deslocamento:

Mobilização (entre os trechos de serviço):
Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização - Total (km)
Desmobilização - Total (km)

     Obs.: CAVALO MECÂNICO COMSEMI-REBOQUE ECAPACIDADE DE 30T - 240 KW (E9666)+ ESCOLTA VEÍCULOLEVE (E9512).

Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW

Motoniveladora - 93 kW

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW
Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW
Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 4675 

CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M (04 UNIDADES)

Portanto:
Mobilização - Total (km)

Desmobilização - Total (km)

SITE ESPECIFICOS DE ATUAÇÃO DE 
CONTAINERES

PESOS RETIRADOS DO MANUAL DE 
CUSTOS DE

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DO 
DNIT 2017

VOLUME 03
EQUIPAMENTOS

MINISTÉRIO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba



Aquisição do CM-30 = (valor do material (tabela ANP)/0,82)+BDI de 15,00%
Aquisição do RR-2C = (valor do material (tabela ANP)/0,82)+BDI de 15,00%

ITEM Und R$/KG (Tabela ANP) Custo  R$/KG Custo R$ C/BDI

3.1 ton 5,31696R$                6,48R$                       7,45R$                       
3.2 ton 3,20539R$                3,90R$                       4,48R$                       

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 6ª SR CODEVASF
Objeto: Execução dos Serviços de pavimentação asfaltica com tratamento superficial duplo – TSD, em vias urbanas e rurais 
consolidadas, em municípios diversos localizados na área de atuação da 6ª Superintendência Regional da Codevasf.
Banco: ANP - 06/2022

RR-2C
*ICMS 18% E BDI 15%

Aquição de Materiais Betuminoso

Material
CM-30

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba      
6ªGRD/UEP - 6ª Superintendência Regional 



Cidade DIST (KM) Cidade DIST (KM) Cidade DIST (KM)
Abaré 516 Iaçu 235 Presidente Tancredo Neves 214
Acajutiba 167 Ibiquera 332 Queimadas 263
Adustina 330 Ichu 140 Quijingue 296
Água Fria 112 Igrapiúna 224 Quixabeira 250
Alagoinhas 198 Inhambupe 123 Rafael Jambeiro 167
Amargosa 78 Ipecaetá 129 Remanso 669
Amélia Rodrigues 43 Ipirá 167 Retirolândia 192
Andorinha 383 Irajuba 263 Riachão do Jacuípe 147
Anguera 111 Irará 91 Ribeira do Amparo 225
Antas 304 Itaberaba 235 Ribeira do Pombal 242
Antônio Cardoso 122 Itaeté 343 Rio Real 190
Antônio Gonçalves 352 Itanagra 100 Rodelas 503
Aporá 112 Itaparica 71 Ruy Barbosa 273
Araçás 78 Itapicuru 186 Salinas da Margarida 146
Araci 176 Itaquara 283 Salvador 50
Aramari 90 Itatim 171 Santa Bárbara 105
Aratuípe 130 Itiruçu 292 Santa Brígida 394
Baixa Grande 218 Itiúba 344 Santa Inês 267
Banzaê 281 Ituberá 214 Santa Terezinha 165
Barrocas 157 Jacobina 296 Santaluz 223
Biritinga 162 Jaguaquara 292 Santanópolis 107
Boa Vista do Tupim 283 Jaguarari 363 Santo Amaro 37
Brejões 419 Jaguaripe 182 Santo Antônio de Jesus 147
Cabaceiras do Paraguaçu 115 Jandaíra 189 Santo Estêvão 112
Cachoeira 88 Jeremoabo 341 São Domingos 208
Caém 399 Jiquiriçá 212 São Felipe 140
Cairu 217 Juazeiro 473 São Félix 349
Caldeirão Grande 293 Laje 188 São Francisco do Conde 21
Camaçari 30 Lajedinho 305 São Gonçalo dos Campos 74
Camamu 241 Lajedo do Tabocal 306 São José do Jacuípe 216
Campo Alegre de Lourdes 781 Lamarão 139 São Miguel das Matas 184
Campo Formoso 360 Lauro de Freitas 44 São Sebastião do Passé 21
Candeal 131 Macajuba 251 Sapeaçu 116
Candeias Macururé 435 Sátiro Dias 176
Cansanção 303 Madre de Deus 13 Saubara 59
Canudos 462 Mairi 252 Saúde 319
Capela do Alto Alegre 207 Maragogipe 97 Senhor do Bonfim 338
Capim Grosso 232 Marcionílio Souza 286 Sento Sé 650
Cardeal da Silva 142 Mata de São João 43 Serra Preta 125
Casa Nova 530 Miguel Calmon 318 Serrinha 143
Castro Alves 154 Milagres 196 Serrolândia 278
Catu 50 Mirangaba 326 Simões Filho 24
Chorrochó 456 Monte Santo 317 Sítio do Quinto 321
Cícero Dantas 275 Mundo Novo 259 Sobradinho 508
Cipó 212 Muniz Ferreira 165 Tanquinho 170
Conceição da Feira 82 Muritiba 102 Taperoá 188
Conceição do Almeida 126 Mutuípe 205 Tapiramutá 309
Conceição do Coité 173 Nazaré 177 Teodoro Sampaio 56
Conceição do Jacuípe 54 Nilo Peçanha 231 Teofilândia 162
Conde 179 Nordestina 305 Teolândia 232
Coração de Maria 68 Nova Fátima 183 Terra Nova 282
Coronel João Sá 358 Nova Itarana 230 Tucano 223
Cravolândia 275 Nova Redenção 370 Uauá 383
Crisópolis 193 Nova Soure 195 Ubaíra 226
Cruz das Almas 105 Novo Triunfo 318 Umburanas 330
Curaçá 568 Olindina 174 Utinga 356
Dias d'Ávila 37 Ouriçangas 109 Valença 203
Dom Macedo Costa 162 Ourolândia 365 Valente 196
Elísio Medrado 186 Paripiranga 307 Várzea da Roça 255
Entre Rios 126 Paulo Afonso 422 Várzea do Poço 291
Esplanada 149 Pé de Serra 176 Várzea Nova 358
Euclides da Cunha 279 Pedrão 80 Varzedo 165
Fátima 293 Pedro Alexandre 392 Vera Cruz 362
Feira de Santana 71 Pilão Arcado 740 Wagner 352
Filadélfia 306 Pindobaçu 340 Wenceslau Guimarães 245

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR                                                       
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba                                                 
6ª/GRD/UEP - 6ª Superintendência Regional 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 6ª SR CODEVASF
Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 

      ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA
DISTÂNCIAS POR LOTE PARA A DISTRIBUIDORA DE ASFALTO

BASE DE DADOS: http://www.distanciasentrecidades.com/distancias-candeias-bahia
LOTE 01



Cidade DIST (KM) Cidade DIST (KM) Cidade DIST (KM)

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR                                                       
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba                                                 
6ª/GRD/UEP - 6ª Superintendência Regional 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 6ª SR CODEVASF
Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE 

      ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA
DISTÂNCIAS POR LOTE PARA A DISTRIBUIDORA DE ASFALTO

BASE DE DADOS: http://www.distanciasentrecidades.com/distancias-candeias-bahia
LOTE 01

Gandu 251 Pintadas 214
Gavião 206 Piraí do Norte 267
Glória 430 Piritiba 279
Governador Mangabeira 92 Pojuca 51
Heliópolis 285 Ponto Novo 294

MÉDIA => 231 Km



VALOR TOTAL (R$) 33.484.500,00R$     
ÁREA TOTAL (m²) 252.000,00              
VALOR POR METRO QUADRADO 132,8750R$            

LOTE 03

RESUMO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendência Regional-Juazeiro-BA



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendência Regional – Juazeiro 

B.D.I. Encargos Sociais
23,70% Não Desonerado: 

Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Valor Unit 

com BDI (R$)
Total (R$)

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO  R$  33.484.500,00 

1 PROJETO EXECUTIVO  R$       157.150,80 

1.1  9345 ORSE
Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - 
cadastro de imóveis

m               36.000,00               1,21               1,49               53.640,00 

1.2
CODEVASF--

10 
Próprio

PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA LOCAL (Apenas M.O. - 
excluindo impressão) _ SUDECAP (62.03.08)

KM                      36,00        2.324,42        2.875,30             103.510,80 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$       897.376,42 

2.1  CCU 04 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T x Km               32.868,00               0,58               0,71               23.336,28 

2.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²                    233,28           422,89           523,11             122.031,10 

2.3
CODEVASF--

12 
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (2022) und                        1,00    250.394,11    309.737,52             309.737,52 

2.4  CCU 02 Próprio
CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritório + WCs + 
Almoxarifado + Laboratório)

UND                      36,00        9.931,55      12.285,32             442.271,52 

3 TERRAPLANAGEM  R$    3.431.156,40 

3.1  78472 SINAPI
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

m²             252.000,00               0,38               0,47             118.440,00 

3.2 5501901 SICRO3

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT 
até 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com 
carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (bota fora se 
necessário)

m³               75.600,00               8,30             10,26             775.656,00 

3.3  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³               75.600,00               1,59               1,96             148.176,00 

3.4 5914374 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 
revestimento primário

tkm          1.111.320,00               0,95               1,17          1.300.244,40 

3.5 5914389 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
pavimentada

tkm          1.134.000,00               0,78               0,96          1.088.640,00 

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 03

Bancos
SINAPI - 08/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

 



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendência Regional – Juazeiro 

B.D.I. Encargos Sociais
23,70% Não Desonerado: 

Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Valor Unit 

com BDI (R$)
Total (R$)

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 03

Bancos
SINAPI - 08/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

4 PAVIMENTAÇÃO  R$  25.688.367,72 

4.1  4011209 SICRO3 Regularização e compactação do subleito m²             252.000,00               1,06               1,31             330.120,00 

4.2  4011211 SICRO3 Reforço do subleito com material de jazida m³               20.160,00             11,21             13,86             279.417,60 

4.3  4011228 SICRO3
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos 
na pista com material de jazida

m³               50.400,00             12,19             15,07             759.528,00 

4.4 5914374 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 
revestimento primário

tkm          1.455.300,00               0,95               1,17          1.702.701,00 

4.5 5914389 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
pavimentada

tkm          1.455.300,00               0,78               0,96          1.397.088,00 

4.6  92394 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

m²             234.000,00             70,52             87,23        20.411.820,00 

4.7  5914479 SICRO3
Transporte do bloco intertravado com caminhão carroceria de 15 t - 
rodovia pavimentada

tkm             395.928,00               0,75               0,92             364.253,76 

4.8 5914464 SICRO3
Transporte do bloco intertravado com caminhão carroceria de 15 t - 
rodovia em revestimento primário

tkm             395.928,00               0,91               1,12             443.439,36 

5 DRENAGEM  R$    2.666.880,00 

5.1 2003373 SICRO3
Meio-fio de concreto com sarjeta - MFC 03 - areia e brita 
comerciais - fôrma de madeira

M               72.000,00             29,95             37,04          2.666.880,00 

6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  R$       385.538,40 

6.1 5213440 SICRO3
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

Und                      72,00           198,65           245,73               17.692,56 

6.2 5213863 SICRO3
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento 

Und                      72,00           385,59           476,97               34.341,84 

6.3 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m2               10.800,00             24,97             30,88             333.504,00 

 



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendência Regional – Juazeiro 

B.D.I. Encargos Sociais
23,70% Não Desonerado: 

Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Valor Unit 

com BDI (R$)
Total (R$)

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 03

Bancos
SINAPI - 08/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$       258.030,26 

7.1  CCU 10 Próprio
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com 
fornecimento de material hidráulico

m                 3.603,79             15,95             19,73               71.102,80 

7.2  2725 ORSE
Complemento de altura para poço de visita em alvenaria com 
tijolos maciços esp. = 0,20m.

m2                    135,36           233,80           289,21               39.147,46 

7.3
CODEVASF--

16 
Próprio PODA DE ÁRVORE _ SBC 201026 und                    360,00             26,28             32,50               11.700,00 

7.4  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m²             252.000,00               0,44               0,54             136.080,00 

 



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Item Descrição Und Quant.
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

PROJETO EXECUTIVO

Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de 
imóveis

m                 36.000,00 

Quantidade -                        36,00 

Módulo padrão: Via com 7m de largura e 1.000m de extensão = 7.000m² m                   1.000,00 

PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA LOCAL (Apenas M.O. - excluindo 
impressão) _ SUDECAP (62.03.08)

km                        36,00 

Quantidade -                        36,00 

Módulo padrão: Via com 7m de largura e 1.000m de extensão = 7.000m² km                          1,00 

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (MÁQUINAS E CONTAINERS) T x Km                 32.868,00 

Quantidade -                        36,00 

Peso total a ser transportado t                        91,30 

DMT do Transporte: Conforfe CI nº 121/2022 da PR/GB km                        10,00 

Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m²                      233,28 

Quantidade -                        36,00 

Medidas da placa: h = 1,80m , c =3,60m m²                          6,48 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (2022) und                          1,00 

CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritório + WCs + Almoxarifado + 
Laboratório)

UND                        36,00 

TERRAPLANAGEM

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m²               252.000,00 

Quantidade -                        36,00 

Módulo padrão: Via com 7m de largura e 1.000m de extensão = 7.000m² m²                   7.000,00 

Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT ATE 200 m m³                 75.600,00 

Quantidade -                        36,00 

Espessura da escavação: m                          0,30 

Área: (7 m x 1.000 m = 7.000 m2) m2                   7.000,00 

Espalhamento de material em bota-fora m³                 75.600,00 

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário 

tkm            1.111.320,00 

Quantidade -                        36,00 

Peso do Volume Transportado: volume escavado x 1,50 t/m³ t                   3.150,00 

DMT do Transporte: Conforfe CI nº 121/2022 da PR/GB - DMT da escavação 
(200m)

km                          9,80 

MEMORIAL DE CÁLCULO - LOTE 03
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Item Descrição Und Quant.
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

MEMORIAL DE CÁLCULO - LOTE 03

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm            1.134.000,00 

Quantidade -                        36,00 

Peso do Volume Transportado: volume escavado x 1,50 t/m³ t                   3.150,00 

DMT do Transporte: Conforfe CI nº 121/2022 da PR/GB km                        10,00 

PAVIMENTAÇÃO

Regularização e compactação do subleito m²               252.000,00 

Quantidade -                        36,00 

Módulo padrão: Via com 7m de largura e 1.000m de extensão = 7.000m² m²                   7.000,00 

Reforço do subleito com material de jazida m³                 20.160,00 

Quantidade -                        36,00 

Estimado em apenas 40% das áreas %                          0,40 

Volume da camada de Reforço do Subleito: 7.000m² x 0,20m = 1400m³ m³                   1.400,00 

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

m³                 50.400,00 

Quantidade -                        36,00 

Volume da camada de Reforço do Subleito: 7.000m² x 0,20m = 1400m³ m³                   1.400,00 

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm            1.455.300,00 

Quantidade -                        36,00 

DMT do Transporte: Conforfe CI nº 121/2022 da PR/GB km                        10,00 

Peso do material: 560+1400 = 1960m³ * 2,0625 t/m³ = 4.042,5t t                   4.042,50 

Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada tkm            1.455.300,00 

Quantidade -                        36,00 

DMT do Transporte: Conforfe CI nº 121/2022 da PR/GB km                        10,00 

Peso do material: 560+1400 = 1960m³ * 2,0625 t/m³ = 4.042,5t t                   4.042,50 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m²               234.000,00 

Quantidade -                        36,00 

Módulo padrão: Via com 6,5 m de largura e 1.000m de extensão = 7.000m² (7 - 
2*0,25 DA SARJETA)

m²                   6.500,00 
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Item Descrição Und Quant.
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

MEMORIAL DE CÁLCULO - LOTE 03

Transporte do bloco intertravado com caminhão carroceria de 15 t - rodovia 
pavimentada

tkm               395.928,00 

Quantidade -                        36,00 

Peso da peça: 9,4 kg/pç kg/pç                          9,40 

Quantidade de peças por área: 18pç/m² pç/m²                        18,00 

Módulo padrão: Via com 6,5 m de largura e 1.000m de extensão = 7.000m² (7 - 
2*0,25 = 6,50 m DA SARJETA)

m²                   6.500,00 

DMT do Transporte: Conforfe CI nº 121/2022 da PR/GB km                        10,00 

Transporte do bloco intertravado com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em 
revestimento primário

tkm               395.928,00 

Quantidade -                        36,00 

Peso da peça: 9,4 kg/pç kg/pç                          9,40 

Quantidade de peças por área: 18pç/m² pç/m²                        18,00 

Módulo padrão: Via com 6,5 m de largura e 1.000m de extensão = 7.000m² (7 - 
2*0,25 = 6,50 m DA SARJETA)

m²                   6.500,00 

DMT do Transporte: Conforfe CI nº 121/2022 da PR/GB km                        10,00 

DRENAGEM

Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m                 72.000,00 
Quantidade -                        36,00 

Meio fio em ambos os lados, ao longo de toda a extensão: m                   2.000,00 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

Und                        72,00 

Quantidades -                        36,00 

Estimativa por modulo UND                          2,00 

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

Und                        72,00 

Quantidades -                        36,00 

Estimativa por modulo UND                          2,00 

Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm M2                 10.800,00 

Quantidades -                        36,00 

Largura da faixa m                          0,10 

Comprimento m                   1.000,00 

Quantidade por modulo: 3 FAIXAS und                          3,00 
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Item Descrição Und Quant.
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

MEMORIAL DE CÁLCULO - LOTE 03

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

m                   3.603,79 

Quantidade -                        36,00 

Estimativa m                      100,11 

Complemento de altura para poço de visita em alvenaria com tijolos maciços 
esp. = 0,20m.

m2                      135,36 

Quantidade -                        36,00 

Perímetro de um poço de Visita com φ60cm: 2πR m                          1,88 

Complemento de altura: m                          0,20 

Quantidade de poços de visitas a serem reparados: und                        10,00 

PODA DE ÁRVORE _ SBC 201026 und                      360,00 

Quantidade -                        36,00 

Quantidade de podas necessárias (estimativa): und                        10,00 

LIMPEZA GERAL

Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m²               252.000,00 

Quantidade -                        36,00 

Área para limpeza: m²                   7.000,00 
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
#REF! 1,65% 5,89% 10,05% 10,02% 10,00% 10,00% 9,98% 9,82% 9,82% 9,31% 9,13% 4,33%

 R$            33.484.500,00  R$      554.021,08  R$   1.971.994,60  R$   3.364.165,08  R$   3.356.307,54  R$   3.348.450,00  R$   3.348.450,00  R$   3.340.592,46  R$   3.287.866,10  R$   3.287.866,10  R$   3.116.308,28  R$   3.058.537,95  R$   1.449.940,82 

0,47% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00%
 R$                 157.150,80               31.430,16               31.430,16               31.430,16               23.572,62               15.715,08               15.715,08                7.857,54                           -                             -                             -                             -                             -   

2,68% 20,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00%
 R$                 897.376,42             179.475,28             134.606,46               89.737,64               89.737,64               89.737,64               89.737,64               89.737,64               44.868,82               44.868,82               44.868,82                           -                             -   

10,25% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
 R$              3.431.156,40             343.115,64             343.115,64             343.115,64             343.115,64             343.115,64             343.115,64             343.115,64             343.115,64             343.115,64             171.557,82             171.557,82                           -   

76,72% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
 R$            25.688.367,72                           -            1.284.418,39          2.568.836,77          2.568.836,77          2.568.836,77          2.568.836,77          2.568.836,77          2.568.836,77          2.568.836,77          2.568.836,77          2.568.836,77          1.284.418,39 

7,96% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
 R$              2.666.880,00                           -               133.344,00             266.688,00             266.688,00             266.688,00             266.688,00             266.688,00             266.688,00             266.688,00             266.688,00             266.688,00             133.344,00 

1,15% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00%
 R$                 385.538,40                           -                 19.276,92               38.553,84               38.553,84               38.553,84               38.553,84               38.553,84               38.553,84               38.553,84               38.553,84               38.553,84               19.276,92 

0,77% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%
 R$                 258.030,26                           -                 25.803,03               25.803,03               25.803,03               25.803,03               25.803,03               25.803,03               25.803,03               25.803,03               25.803,03               12.901,51               12.901,51 

1,65% 5,89% 10,05% 10,02% 10,00% 10,00% 9,98% 9,82% 9,82% 9,31% 9,13% 4,33%
            554.021,08          1.971.994,60          3.364.165,08          3.356.307,54          3.348.450,00          3.348.450,00          3.340.592,46          3.287.866,10          3.287.866,10          3.116.308,28          3.058.537,95          1.449.940,82 

1,65% 7,54% 17,59% 27,61% 37,61% 47,61% 57,59% 67,41% 77,23% 86,54% 95,67% 100,00%
            554.021,08          2.526.015,68          5.890.180,76          9.246.488,30        12.594.938,30        15.943.388,30        19.283.980,76        22.571.846,86        25.859.712,96        28.976.021,24        32.034.559,18        33.484.500,00 

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - LOTE 03 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,70% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM

OBJETO

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Porcentagem

 1 

 1.1 

 1.2 

 1.3 

 1.4 

 1.5 

 1.6 

 1.7 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO 
INTERTRAVADO

SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PROJETOS EXECUTIVOS
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 1.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  9345 ORSE Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de 
imóveis

m 1,0000000 1,21 1,21

Insumo  48 ORSE Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT -  Mês de ref.: 01/22 h h 0,0442000 9,25 0,40

Insumo  70 ORSE Topografo - T2 - Fonte DNIT -  Mês de ref.: 01/22 h h 0,0221000 15,69 0,34

Insumo  4415 ORSE Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp h 0,0140000 4,40 0,06

Insumo  5931 ORSE Técnico cadastro TÉCNICO CADASTRO h h 0,0160000 17,02 0,27

Insumo  6443 ORSE TEODOLITO H H 0,0221000 2,25 0,04

Insumo  6694 ORSE Desenhista Júnior (Cadista Copista) - Técnico de Nível médio até 5 anos de 
experiência - Rev 01 h

h 0,0080000 13,01 0,10

Valor do BDI => 0,28 1,49

 1.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-
CODEVASF-

Próprio PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA LOCAL (Apenas M.O. - excluindo 
impressão) _ SUDECAP (62.03.08)

KM 1,0000000 2.324,42 2.324,42

Composição 
Auxiliar

 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 12,0000000 167,29 2.007,48

Composição 
Auxiliar

 100533 SINAPI TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 28,64 114,56

Composição 
Auxiliar

 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000000 33,73 202,38

Valor do BDI => 550,88 2.875,30

 1.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CCU 04 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (MÁQUINAS E CONTAINERS) T x Km 1,0000000 0,58 0,58

Composição 
Auxiliar

 5914640 SICRO3 Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia pavimentada

tkm 1,0000000 0,58 0,58

Valor do BDI => 0,13 0,71

 1.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,0000000 422,89 422,89

Composição 
Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 426,94 4,26

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,32 28,32

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 19,92 39,84

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 
*N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M

m² 1,0000000 302,50 302,50

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 4,0000000 9,55 38,20

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 20,85 2,29

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM 
OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,0000000 7,48 7,48

Valor do BDI => 100,22 523,11

 1.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-
CODEVASF-

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (2022) und 1,0000000 6.955,40 6.955,40

Composição 
Auxiliar

 90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 20,0000000 108,08 2.161,60

Composição 
Auxiliar

 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 46,74 1.869,60

Composição 
Auxiliar

 90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 19,78 791,20

Composição 
Auxiliar

 88321 SINAPI TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 39,82 796,40

Composição 
Auxiliar

 88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 28,11 562,20

Insumo  4415 ORSE Veículo leve - Volkswagen:GOL 1000 - automóvel até 100 hp h 176,0000000 4,40 774,40

Valor Modulo Único => Valor do BDI => 1.648,42 8.603,82
Valor Total dos Modulos =>               36,00 309.737,52

 1.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CCU 02 Próprio CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritório + WCs + Almoxarifado + 
Laboratório)

UND 1,0000000 9.931,55 9.931,55

Insumo  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 2,5000000 1.042,00 2.605,00

Insumo  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 5,0000000 814,06 4.070,30

Insumo  00010779 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 2,5000000 1.302,50 3.256,25

Valor do BDI => 2.353,77 12.285,32

 1.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  78472 SINAPI SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m² 1,0000000 0,38 0,38

Composição 
Auxiliar

 92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 0,0010000 80,34 0,08

Composição 
Auxiliar

 88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 16,86 0,04

Composição 
Auxiliar

 88597 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0020000 33,73 0,06

Composição 
Auxiliar

 88288 SINAPI NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 21,06 0,05

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 
BRUTA

M 0,0028860 4,84 0,01

Insumo  P9824 SICRO3 Servente h 0,0075000 18,92 0,14

0

Equipamento

0

0

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

Valor com BDI =>
Quantidade de Modulos => Valor com BDI Total =>

Equipamento

0

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Mão de Obra

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO  2022 - Ñ.DES - LOTE 03 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Tipo

Locação de Serviços de 
Terraplenagem e Acompanhamento 
0

B.D.I.
23,70%

Material

Material

Material

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
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Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO  2022 - Ñ.DES - LOTE 03 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

B.D.I.
23,70%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Valor do BDI => 0,09 0,47

 1.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5501901 SICRO3 Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - 
caminho de serviço em revestimentoprimário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³

m³ 1,0000000 8,30 8,30

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9667 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 kW 3,0000000 0,95 0,05 299,5944 88,9332 867,1840

Insumo E9511 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW 1,0000000 1,00 0,00 393,4925 182,1900 393,4925

Insumo E9541 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW 1,0000000 1,00 0,00 715,7640 266,7070 715,7640

1.976,4405

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,9249 18,9249

18,9249

0,0000

1.995,3654

0,0143

0,1166

243,8200

8,1838

Valor do BDI => 1,96 10,26

 1.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1,0000000 1,59 1,59

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9540 SICRO3 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,0000000 1,00 0,00 257,5353 92,3645 257,5353

257,5353

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,9249 18,9249

18,9249

0,0000

276,4602

0,0143

0,0223

176,8100

1,5636

Valor do BDI => 0,37 1,96

 1.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914374 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário

tkm 1,0000000 0,95 0,95

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 292,4414 82,7606 292,4414

292,4414

292,4414

0,0143

0,0134

311,2500

0,9396

Valor do BDI => 0,22 1,17

 1.3.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm 1,0000000 0,78 0,78

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 292,4414 82,7606 292,4414

292,4414

292,4414

0,0000

0,0000

373,5000

0,7830

Valor do BDI => 0,18 0,96

 1.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011209 SICRO3 Regularização e compactação do subleito m² 1,0000000 1,06 1,06

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>
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Não Desonerado: 
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B.D.I.
23,70%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000000 0,51 0,49 344,0248 80,8557 430,1439

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000000 0,69 0,31 4,8610 3,3851 4,4035

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,71 0,29 239,6790 96,2426 198,0824

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 232,9004 107,9222 227,9013

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 188,5687 76,1636 188,5687

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 133,8928 40,7073 105,0053

1.154,1051

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,9249 18,9249

18,9249

0,0000

1.173,0300

0,0143

0,0149

1.121,3300

1,0461

Valor do BDI => 0,25 1,31

 1.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011211 SICRO3 Reforço do subleito com material de jazida m³ 1,0000000 11,21 11,21

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,0000000 0,62 0,38 344,0248 80,8557 488,0411

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000000 0,69 0,31 4,8610 3,3851 4,4035

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 0,99 0,01 239,6790 96,2426 238,2446

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,96 0,04 232,9004 107,9222 227,9013

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 1,00 0,00 188,5687 76,1636 188,5687

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola - 77 kW 1,0000000 0,69 0,31 133,8928 40,7073 105,0053

1.252,1645

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,9249 18,9249

18,9249

0,0000

1.271,0894

0,0143

0,0808

224,2700

5,6677

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1000000 m³ 1,7490

1,7490

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre

5914354 2,0625000 t 3,7125

3,7125

Valor do BDI => 2,65 13,86

 1.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  4011228 SICRO3 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

m³ 1,0000000 12,19 12,19

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,0000000 0,83 0,17 344,0248 80,8557 299,2861

Insumo E9518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,0000000 0,62 0,38 4,8610 3,3851 4,3002

Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,0000000 1,00 0,00 239,6790 96,2426 239,6790

Insumo E9762 SICRO3 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,65 0,35 232,9004 107,9222 189,1580

Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,0000000 0,67 0,33 188,5687 76,1636 151,4750

Insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola - 77 kW 1,0000000 0,62 0,38 133,8928 40,7073 98,4823

982,3806

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,9249 18,9249

18,9249

0,0000

1.001,3055

0,0143

Custo Unitário de Execução =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

1,5900

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

1,8000

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Valor com BDI =>

Tipo

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Valor com BDI =>

Tipo
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Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
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B.D.I.
23,70%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
0,0946

150,8800

6,6364

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ 1,1000000 m³ 1,7490

1,7490

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre

5914354 2,0625000 t 3,7125

3,7125

Valor do BDI => 2,88 15,07

 1.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92394 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

m² 1,0000000 70,52 70,52

Composição 
Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP 
DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0055000 9,36 0,05

Composição 
Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 0,0135000 10,06 0,13

Composição 
Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, 
FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI 
DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0872000 0,60 0,05

Composição 
Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 0,0792000 0,90 0,07

Composição 
Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 28,48 5,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 19,92 3,69

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0568000 115,00 6,53

Insumo  00000712 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO 
/ HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 
9781), COR NATURAL

m² 1,0174000 53,22 54,14

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0064000 92,84 0,59

Valor do BDI => 16,71 87,23

 1.4.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914479 SICRO3 Transporte do bloco intertravado com caminhão carroceria de 15 t - rodovia 
pavimentada

tkm 1,0000000 0,75 0,75

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 278,0946 75,5208 278,0946

278,0946

278,0946

0,0000

0,0000

372,8800

0,7458

Valor do BDI => 0,17 0,92

 1.4.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914464 SICRO3 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário tkm 1,0000000 0,91 0,91

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,0000000 1,00 0,00 278,0946 75,5208 278,0946

278,0946

278,0946

0,0143

0,0128

310,7300

0,8950

Valor do BDI => 0,21 1,12

 1.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2003373 SICRO3 Meio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira m 1,0000000 29,95 29,95

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0420000 m³ 19,5233

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 
kg/m³ - espessura de 1 cm

0,0595000 kg 3,3546

Custo Horário de Execução =>

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

A Código Banco Equipamentos Quantidade

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

464,8400

56,3800

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

Utilização Custo Operacional

1,8000

Valor com BDI =>

1,5900

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0300000 m³ 1,1517

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 3103302 Fôrmas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 
vezes - confecção, instalação e retirada

0,0867000 m² 5,9207

29,9503

Valor do BDI => 7,09 37,04

 1.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213440 SICRO3 Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

un 1,0000000 198,65 198,65

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 151,2953 56,0247 84,6059

84,6059

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,5366 27,5366

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 18,9249 37,8498

65,3864

0,0000

149,9923

0,0000

0,0000

3,0000

49,9974

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - 
confecção

0,3600000 m² 148,6512

148,6512

Valor do BDI => 47,08 245,73

 1.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213863 SICRO3 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

un 1,0000000 385,59 385,59

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9687 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,0000000 0,30 0,70 151,2953 56,0247 84,6059

84,6059

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9830 SICRO3 Montador 1,0000000 27,5366 27,5366

Insumo P9824 SICRO3 Servente 1,0000000 18,9249 18,9249

46,4615

0,0000

131,0674

0,0000

0,0000

4,1000

31,9677

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos,

0,6962200 kg 15,1281

Insumo SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 12,7170000 kg 312,7377

327,8658

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Custo Horário

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

0,0503000 m³ 23,3815

Atividade 
Auxiliar

SICRO3 4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m 0,0503000 m³ 1,9310

25,3125

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M0789 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0007000 t 0,0232

Tempo Fixo SICRO3 M0787 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0127200 t 0,4208

0,4440

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, 
abraçadeira, parafusos, - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0007000 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização - 
Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0127200 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

38,3900

68,2900

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

412,9200

Custo Total das Atividades =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

21,7289

24,5921

Custo Total do Material =>

Preço Unitário

464,8400

38,3900

Custo Total das Atividades =>

Preço Unitário

33,0800

33,0800

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Custo total dos Momentos de Transportes 
=>

Preço Unitário

 



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO  2022 - Ñ.DES - LOTE 03 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

B.D.I.
23,70%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Valor do BDI => 91,38 476,97

 1.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m² 1,0000000 24,97 24,97

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9644 SICRO3 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW 1,0000000 1,00 0,00 388,7256 155,9486 388,7256

388,7256

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9853 SICRO3 Pré-marcador 1,0000000 19,9227 19,9227

Insumo P9824 SICRO3 Servente 4,0000000 18,9249 75,6996

95,6223

0,0000

484,3479

0,0000

0,0000

177,0700

2,7353

C Banco Código Material Quantidade Unidade Custo Horário

Insumo SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,0800000 kg 0,6406

Insumo SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,3500000 kg 3,0352

Insumo SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,0200000 l 0,2540

Insumo SICRO3 M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,0009700 l 0,0189

Insumo SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária 0,4000000 l 18,2482

22,1969

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Custo Horário

Tempo Fixo SICRO3 M2037 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000800 t 0,0026

Tempo Fixo SICRO3 M2038 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0003500 t 0,0116

Tempo Fixo SICRO3 M2034 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0000200 t 0,0007

Tempo Fixo SICRO3 M2027 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga manuais

5914655 0,0005500 t 0,0182

0,0331

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Custo Horário

LN RP P

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0000800 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A - Caminhão carroceria com capacidade 
de 15 t - 188 kW

0,0003500 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica - Caminhão carroceria com 
capacidade de 15 t - 188 kW

0,0000200 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

Momento de 
Transporte

SICRO3 M2027 Tinta à base de resina acrílica estirenada para demarcação viária - Caminhão 
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

0,0005500 tkm 5914449
0,000

R$  1,13

5914464
0,000

R$  0,91

5914479
0,000

R$  0,75

0,0000

0,0000

Valor do BDI => 5,91 30,88

 1.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CCU 10 Próprio Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

m 1,0000000 15,95 15,95

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1000000 27,97 2,79

Insumo  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0000000 3,73 3,73

Insumo  10585 ORSE Arco de serra un 0,1000000 21,56 2,15

Insumo  00003859 SINAPI LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA 
PREDIAL

UN 2,0000000 1,75 3,50

Insumo  P9824 SICRO3 Servente h 0,2000000 18,92 3,78

Valor do BDI => 3,78 19,73

 1.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  2725 ORSE Complemento de altura para poço de visita em alvenaria com tijolos maciços 
esp. = 0,20m.

m2 1,0000000 233,80 233,80

Composição 
Auxiliar

 157 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com 
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 1,0000000 198,95 198,95

Composição 
Auxiliar

 1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 0,0600000 580,85 34,85

Valor do BDI => 55,41 289,21

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Preço Unitário

8,0072

8,6719

12,7018

19,4467

45,6206

Custo Total do Material =>

Valor com BDI =>

Tipo

Poços de Visita para Redes de 
Drenagem
Alvenarias de Vedação

Argamassas

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Custo Total dos Tempos Fixos =>

Distância Média de Transporte (DMT)

Preço Unitário

33,0800

33,0800

33,0800

33,0800

Custo total dos Momentos de Transportes 
=>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO  2022 - Ñ.DES - LOTE 03 SINAPI - 08/2022 - Bahia
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Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

B.D.I.
23,70%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
 1.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  CPU-
CODEVASF-

Próprio PODA DE ÁRVORE _ SBC 201026 und 1,0000000 26,28 26,28

Composição 
Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7310000 21,31 15,57

Insumo  P9824 SICRO3 Servente h 0,5660000 18,92 10,71

Valor do BDI => 6,22 32,50

 1.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m² 1,0000000 0,44 0,44

Composição 
Auxiliar

 5073 ORSE Transporte local com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada 
(conservação) densidade=1,5t/m³

tkm 0,0626000 0,27 0,01

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 0,0278000 3,70 0,10

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0278000 12,11 0,33

Valor do BDI => 0,10 0,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914647 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³(exclusa) e descarga livre

t 1,0000000 1,73 1,73

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,86 0,14 292,4414 82,7606 789,2583

789,2583

789,2583

0,0000

0,0000

457,1600

1,7264

Valor do BDI => 0,41 2,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914354 SICRO3 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 
10 m³ - carga com escavadeira de 1,56 m³(exclusa) e descarga livre

t 1,0000000 1,80 1,80

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,0000000 0,84 0,16 292,4414 82,7606 776,6774

776,6774

776,6774

0,0000

0,0000

431,6000

1,7995

Valor do BDI => 0,42 2,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5914333 SICRO3 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 
t - carga e descarga com caminhãoguindauto de 20 t.m

t 1,0000000 33,84 33,84

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
Insumo E9592 SICRO3 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,0000000 0,53 0,47 278,0946 75,5208 365,7698

Insumo E9686 SICRO3 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,0000000 1,00 0,00 319,5858 114,8396 319,5858

685,3556

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Custo Horário

Insumo P9824 SICRO3 Servente 2,0000000 18,9249 37,8498

37,8498

0,0000

723,2054

0,0000

0,0000

21,3700

33,8421

Valor do BDI => 8,02 41,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90772 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 19,78 19,78

Composição 
Auxiliar

 95398 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00002350 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) H 1,0000000 18,10 18,10

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,69 0,69

Custo Horário

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares
Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Operacional

Custo Horário

Custo Horário de Equipamentos =>

Salário Hora

Custo Horário da Mão de Obra =>

Adc.M.O. - Ferramentas (0,0%) =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>

Produção de Equipe =>

Custo Unitário de Execução =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Mão de Obra

Transportes

Provisórios

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Custo Horário de Equipamentos =>

Custo Horário de Execução =>

Fator de Influencia da Chuva - FIC =>

Custo do FIC =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos Encargos Sociais
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Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

B.D.I.
23,70%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor do BDI => 4,68 24,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88249 SINAPI AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,11 28,11

Composição 
Auxiliar

 95318 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00000245 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) H 1,0000000 26,33 26,33

Insumo  00043482 SINAPI EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043458 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor do BDI => 6,66 34,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88253 SINAPI AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 16,86 16,86

Composição 
Auxiliar

 95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO H 1,0000000 15,20 15,20

Insumo  00043493 SINAPI EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,62 0,62

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043469 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Valor do BDI => 3,99 20,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  157 ORSE Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,19m (dobrada), com 
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m² 1,0000000 198,95 198,95

Composição 
Auxiliar

 3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 0,0790000 596,20 47,09

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 1,8100000 3,70 6,69

Composição 
Auxiliar

 10550 ORSE Encargos Complementares - Pedreiro h 2,4200000 3,56 8,61

Insumo  2212 ORSE Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un un 130,0000000 0,50 65,00

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 2,4200000 20,52 49,65

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,8100000 12,11 21,91

Valor do BDI => 47,15 246,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  1903 ORSE Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas 
areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e transporte

m³ 1,0000000 580,85 580,85

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,70 14,80

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 1,0800000 115,00 124,20

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 452,2000000 0,87 393,41

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 12,11 48,44

Valor do BDI => 137,66 718,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  3308 ORSE Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 
kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção 
mecânica e transporte

m³ 1,0000000 596,20 596,20

Composição 
Auxiliar

 10549 ORSE Encargos Complementares - Servente h 4,0000000 3,70 14,80

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, 
SEM TRANSPORTE)

m³ 1,2160000 116,50 141,66

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 182,0000000 1,28 232,96

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 182,0000000 0,87 158,34

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 4,0000000 12,11 48,44

Valor do BDI => 141,29 737,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 1,0000000 0,38 0,38

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,34 0,34

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,04 0,04

Outros

Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Equipamento

Material

Material

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Material

Material

Material

Mão de Obra

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

Alvenarias de Vedação

Conversão InfoWOrca

Provisórios

Provisórios

0

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Provisórios

Mão de Obra

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Argamassas

 



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendência Regional – Juazeiro 

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO  2022 - Ñ.DES - LOTE 03 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

B.D.I.
23,70%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Valor do BDI => 0,09 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 1,0000000 2,11 2,11

Composição 
Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,34 0,34

Composição 
Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,04 0,04

Composição 
Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,37 0,37

Composição 
Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

Valor do BDI => 0,50 2,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000640 5.316,03 0,34

Valor do BDI => 0,08 0,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 1,0000000 0,04 0,04

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000076 5.316,03 0,04

Valor do BDI => 0,00 0,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 
L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM 
CARREGADOR

UN 0,0000700 5.316,03 0,37

Valor do BDI => 0,08 0,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,0000000 1,36 1,36

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,2500000 1,09 1,36

Valor do BDI => 0,32 1,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,48 28,48

Composição 
Auxiliar

 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,84 3,84

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO H 1,0000000 20,56 20,56

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 
COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,09 1,09

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,74 0,74

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,19 1,19

Valor do BDI => 6,74 35,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92145 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015

CHP 1,0000000 80,34 80,34

Composição 
Auxiliar

 92140 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

H 1,0000000 4,45 4,45

Composição 
Auxiliar

 92141 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015

H 1,0000000 0,70 0,70

Composição 
Auxiliar

 92142 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF_11/2015

H 1,0000000 0,55 0,55

Composição 
Auxiliar

 92143 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

H 1,0000000 5,56 5,56

Composição 
Auxiliar

 92144 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_11/2015

H 1,0000000 37,59 37,59

Composição 
Auxiliar

 88284 SINAPI MOTORISTA DE VEIÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 31,49 31,49

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

Valor com BDI =>
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Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos Encargos Sociais
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Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
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B.D.I.
23,70%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Valor do BDI => 19,04 99,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92140 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015

H 1,0000000 4,45 4,45

Insumo  00013617 SINAPI PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, 
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

UN 0,0000480 92.721,01 4,45

Valor do BDI => 1,05 5,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92142 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. 
AF_11/2015

H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00013617 SINAPI PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, 
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

UN 0,0000060 92.721,01 0,55

Valor do BDI => 0,13 0,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92141 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015

H 1,0000000 0,70 0,70

Insumo  00013617 SINAPI PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, 
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

UN 0,0000076 92.721,01 0,70

Valor do BDI => 0,16 0,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92143 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015

H 1,0000000 5,56 5,56

Insumo  00013617 SINAPI PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, 
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS

UN 0,0000600 92.721,01 5,56

Valor do BDI => 1,31 6,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92144 SINAPI CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO 
MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 
AF_11/2015

H 1,0000000 37,59 37,59

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 6,6900000 5,62 37,59

Valor do BDI => 8,90 46,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 28,32 28,32

Composição 
Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 3,84 3,84

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 1,0000000 20,52 20,52

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,45 0,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,19 1,19

Valor do BDI => 6,71 35,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 426,94 426,94

Composição 
Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 0,7623000 2,11 1,60

Composição 
Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 
280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM 
CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,7188000 0,38 0,27

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 19,92 46,67

Composição 
Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM 
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 1,4811000 28,38 42,03

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,8269000 115,00 95,09

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 0,87 184,45

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

m³ 0,5782000 98,29 56,83

Valor do BDI => 101,18 528,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. 
AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,90 0,90

Composição 
Auxiliar

 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,81 0,81

Composição 
Auxiliar

 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Valor do BDI => 0,21 1,11

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E 
ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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Não Desonerado: 
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B.D.I.
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Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais
Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. 
AF_08/2015

CHP 1,0000000 10,06 10,06

Composição 
Auxiliar

 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,81 0,81

Composição 
Auxiliar

 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,02 1,02

Composição 
Auxiliar

 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 8,14 8,14

Composição 
Auxiliar

 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Valor do BDI => 2,38 12,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO 
DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, 
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000640 12.295,85 0,78

Insumo  00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 0,0000640 568,21 0,03

Valor do BDI => 0,19 1,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. 
AF_08/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO 
DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, 
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000076 12.295,85 0,09

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. 
AF_08/2015

H 1,0000000 1,02 1,02

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO 
DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, 
POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000800 12.295,85 0,98

Insumo  00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, 
DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 0,0000800 568,21 0,04

Valor do BDI => 0,24 1,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA 
DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA 
CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 8,14 8,14

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4500000 5,62 8,14

Valor do BDI => 1,92 10,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95398 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ESCRITÓRIO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,07 0,07

Insumo  00002350 SINAPI AUXILIAR DE ESCRITORIO (HORISTA) H 0,0041000 18,10 0,07

Valor do BDI => 0,01 0,08

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95318 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE LABORATÓRIO 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,17 0,17

Insumo  00000245 SINAPI AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (HORISTA) H 0,0067000 26,33 0,17

Valor do BDI => 0,04 0,21

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95322 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00000244 SINAPI AUXILIAR DE TOPOGRAFO H 0,0067000 15,20 0,10

Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO H 0,0094000 20,56 0,19

Valor do BDI => 0,04 0,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,19 0,19

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,0094000 20,52 0,19

Mão de Obra

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

 



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendência Regional – Juazeiro 

Composições Analíticas com Preço Unitário Bancos Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO  2022 - Ñ.DES - LOTE 03 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

B.D.I.
23,70%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

Valor do BDI => 0,04 0,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95391 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA DETALHISTA (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,13 0,13

Insumo  00002355 SINAPI DESENHISTA DETALHISTA H 0,0041000 32,04 0,13

Valor do BDI => 0,03 0,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO 
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,0146000 20,52 0,29

Valor do BDI => 0,06 0,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95402 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,26 1,26

Insumo  00002706 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 0,0120000 105,28 1,26

Valor do BDI => 0,29 1,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95404 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SÊNIOR 
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,96 1,96

Insumo  00002708 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR H 0,0120000 163,79 1,96

Valor do BDI => 0,46 2,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,05 0,05

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0041000 13,53 0,05

Valor do BDI => 0,01 0,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95405 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS 
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,75 0,75

Insumo  00004069 SINAPI MESTRE DE OBRAS H 0,0172000 43,94 0,75

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

 



M0003 

M0006 

Distancia méd. (Km) Qtde. Total (Km)

1 1 1,00

1 1 1,00

1,00
1,00

 E9515 24,000  ton

 E9762 10,800  ton

 E9540 16,700  ton

 E9577 5,800  ton

 E9524 13,000  ton

 E9685 13,000  ton

2,00  ton

2,00  ton

4,00  ton

Total 91,30  ton

91,30  t x km
91,30  t x km

Desmobilização - Total (km)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 
MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ªSUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF CODEVASF, NO ESTADO DA BAHIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Deslocamento:

Mobilização (entre os trechos de serviço):
Desmobilização   (entre os trechos de serviço):

Mobilização - Total (km)

Mobilização - Total (km)

Peso das máquinas:
Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 
1,56 m³ - 118 kW

Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Trator de esteiras com lâmina - 127 kW

Trator agrícola - 77 kW

Motoniveladora 

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 
kW

CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS

CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO

(2X) LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, 
PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 
SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

Portanto:

Desmobilização - Total (km)

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba



 

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
6ª GRD/UEP - Unidade Regional de Estudos e Projetos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 –PLANILHA DE CUSTO DA PROPONENTE 



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

OBJETO Encargos Sociais

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ) - LOTE 01

Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item Código Banco Descrição Und. Quant. Valor Unit
Valor Unit 

c/BDI
Total

CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ 0,00

1 PROJETO EXECUTIVO 0,00

1.1  9345 ORSE
Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de 
imóveis

m                       60.000,00 0,00

1.2
 CPU-

CODEVASF-
Próprio

PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA LOCAL (Apenas M.O. - excluindo 
impressão) _ [SUDECAP 62.03.08]

KM                              60,00 0,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00

2.1  CCU 04 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (MÁQUINAS E CONTAINERS) T x Km                       25.530,00 0,00

2.2 74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 m²                            194,40 0,00

2.3
 CPU-

CODEVASF-
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA und                                1,00 0,00

2.4  CCU 02 Próprio
CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritório + WCs + Almoxarifado + 
Laboratório)

UND                              30,00 0,00

3 PAVIMENTAÇÃO 0,00

3.1
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO (BDI 
DIFERENCIADO = 15%)

0,00

3.1.1  ANP 004 Próprio Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C com ICMS de 18% T                            175,50 0,00

3.1.2  ANP 005 Próprio Aquisição de cimentos asfálticos CAP 50/70 com ICMS de 18% T                         2.885,10 0,00

3.1.3  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                       91.818,00 0,00

3.1.4  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM                      615.180,60 0,00

Orçamento Sintético

B.D.I.
23,70%

 
CODEVASF -  6ªSR Juazeiro / BA



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

OBJETO Encargos Sociais

EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ) - LOTE 01

Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item Código Banco Descrição Und. Quant. Valor Unit
Valor Unit 

c/BDI
Total

Orçamento Sintético

B.D.I.
23,70%

3.2 APLICAÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO 0,00

3.2.1 4011353 SICRO3 APLICAÇÃO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C m²                      390.000,00 0,00

3.2.2 4011463 SICRO3 #REF! t                       18.252,00 0,00

3.2.3 4011463 SICRO3 #REF! t                       27.378,00 0,00

3.2.4 5914374 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário  (CBUQ)

tkm                      456.300,00 0,00

3.2.5 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  (CBUQ) tkm                      456.300,00 0,00

3.2.6 5914374 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário  (areia, brita e pedrisco)

tkm                      401.808,60 0,00

3.2.7 5914389 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada  (areia, 
brita e pedrisco)

tkm                      401.808,60 0,00

3.2.8 5914479 SICRO3
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (cal 
hidratada)

tkm                       25.644,00 0,00

3.2.9 5914464 SICRO3
Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário 
(cal hidratada)

tkm                       25.644,00 0,00

4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 0,00

4.1 5213440 SICRO3
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

Und                              60,00 0,00

4.2 5213863 SICRO3
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

Und                              60,00 0,00

4.3 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m2                       18.000,00 0,00

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00

5.1  CCU 10 Próprio
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

m                         2.989,51 0,00

5.2  2725 ORSE
Complemento de altura para poço de visita em alvenaria com tijolos maciços esp. 
= 0,20m.

m2                            225,60 0,00

5.3
 CPU-

CODEVASF-
Próprio PODA DE ÁRVORE _ [SBC 201026] und                            300,00 0,00

5.4 6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m²                      420.000,00 0,00

 
CODEVASF -  6ªSR Juazeiro / BA



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

                    -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -                       -   
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro - LOTE 01

CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ

1
PROJETO EXECUTIVO

2
SERVIÇOS PRELIMINARES

3
PAVIMENTAÇÃO

4
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

5
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Encargos Sociais

SINAPI - 08/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,70% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Custo

OBJETO
EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ).

Porcentagem

Bancos B.D.I.

 
CODEVASF -  6ªSR Juazeiro / BA



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total

PAVIMENTAÇÃO EM TSD

1 PROJETO EXECUTIVO

1.1  9345 ORSE
Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - cadastro de 
imóveis

m           58.500,00 

1.2
 CPU-

CODEVASF-
10 

Próprio
PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA LOCAL (Apenas M.O. - excluindo 
impressão) _ SUDECAP (62.03.08)

KM                 58,50 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1  CCU 04 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO (MÁQUINAS E CONTAINERS) T x Km           56.511,00 

2.2 74209/001 SINAPI Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada m²               252,72 

2.3
 CPU-

CODEVASF-
12 

Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA und                 39,00 

2.4  CCU 02 Próprio
CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritório + WCs + Almoxarifado + 
Laboratório)

UND                 39,00 

3 TERRAPLANAGEM

3.1  78472 SINAPI
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE 
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

m²         409.500,00 

3.2 5501901 SICRO3
Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT até 200 m - 
caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão 
basculante de 14 m³ (quando necessário)

m³         122.850,00 

3.3  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora (quando necessário) m³         122.850,00 

3.4 5914374 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário 

tkm      1.805.895,00 

3.5 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm      1.842.750,00 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª 
          SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA

Lote 02 - Orçamento Sintético Não Desonerado

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,70%

  CODEVASF -  6ªSR Juazeiro / BA



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª 
          SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA

Lote 02 - Orçamento Sintético Não Desonerado

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,70%

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1 INFRAESTRUTURA

4.1.1  4011209 SICRO3 Regularização e compactação do subleito m²         409.500,00 

4.1.2  4011211 SICRO3 Reforço do subleito com material de jazida m³           32.760,00 

4.1.3  4011221 SICRO3
Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com 
material de jazida

m³           81.900,00 

4.1.4 5914374 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário 

tkm      2.364.862,50 

4.1.5 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm      2.364.862,50 

4.2
MATERIAL BETUMINOSO - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE (BDI 
DIFERENCIADO = 15%)

4.2.1  ANP 001 Próprio Aquisição de asfalto diluído tipo CM-30 com ICMS de 18% KG         456.300,00 

4.2.2  ANP 002 Próprio Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C com ICMS de 18% KG      1.608.457,50 

4.2.3  102330 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM           61.942,53 

4.2.4  102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM         415.016,16 

  CODEVASF -  6ªSR Juazeiro / BA



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 
com BDI

Total

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICÍPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª 
          SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA

Lote 02 - Orçamento Sintético Não Desonerado

Bancos B.D.I.
SINAPI - 08/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,70%

4.3 APLICAÇÃO MATERIAL BETUMINOSO

4.3.1  4011351 SICRO3 Execução da Imprimação com asfalto diluído - CM-30 m²         380.250,00 

4.3.2  4011370 SICRO3 Execução do tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial m²         380.250,00 

4.3.3  4915636 SICRO3 Capa selante - pedrisco comercial m²         380.250,00 

4.3.4 5914374 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento 
primário 

tkm         143.924,43 

4.3.5 5914389 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada tkm         143.924,43 

5 DRENAGEM

5.1 2003373 SICRO3
Meio-fio de concreto com sarjeta DNIT - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma 
de madeira

M         117.000,00 

6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

6.1 5213440 SICRO3
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

Und                 78,00 

6.2 5213863 SICRO3
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento eimplantação

Und                 78,00 

6.3 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m2           17.550,00 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

7.1  CCU 10 Próprio
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 
material hidráulico

m             3.990,53 

7.2  2725 ORSE
Complemento de altura para poço de visita em alvenaria com tijolos maciços esp. 
= 0,20m.

m2               219,96 

7.3
 CPU-

CODEVASF-
16 

Próprio PODA DE ÁRVORE _ SBC 201026 und               390,00 

7.4  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m²         409.500,00 

  CODEVASF -  6ªSR Juazeiro / BA



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

 R$                                 -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -    R$                    -   

2
SERVIÇOS PRELIMINARES

OBJETO Bancos B.D.I.

Cronograma Físico e Financeiro - LOTE 02

CAPA ASFÁLTICA EM CBUQ

1
PROJETO EXECUTIVO

Encargos Sociais
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO EM VIAS DOS MUNICÍPIOS DIVERSOS 

      INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª SUPERINTENDÊNCIA DA CODEVASF EM JUAZEIRO/BA
SINAPI - 08/2022 - Bahia
SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,70% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

3
TERRAPLANAGEM

7
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4
PAVIMENTAÇÃO

5
DRENAGEM

6
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL

  CODEVASF -  6ªSR Juazeiro / BA



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendência Regional – Juazeiro 

B.D.I. Encargos Sociais

Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Valor Unit 

com BDI (R$)
Total (R$)

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO  R$                      -   

1 PROJETO EXECUTIVO  R$                      -   

1.1  9345 ORSE
Levantamento topográfico planimétrico de rua (via pública) e semi - 
cadastro de imóveis

m               36.000,00                            -   

1.2
CODEVASF--

10 
Próprio

PROJETO DE PAVIMENTAÇAO - VIA LOCAL (Apenas M.O. - 
excluindo impressão) _ SUDECAP (62.03.08)

KM                      36,00                            -   

2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$                      -   

2.1  CCU 04 Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T x Km               32.868,00                            -   

2.2 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m²                    233,28                            -   

2.3
CODEVASF--

12 
Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (2022) und                        1,00                            -   

2.4  CCU 02 Próprio
CANTEIRO DE OBRAS EM CONTAINER (Escritório + WCs + 
Almoxarifado + Laboratório)

UND                      36,00                            -   

3 TERRAPLANAGEM  R$                      -   

3.1  78472 SINAPI
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, 
INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E 

m²             252.000,00                            -   

3.2 5501901 SICRO3

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT 
até 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com 
carregadeira e caminhão basculante de 14 m³ (bota fora se 
necessário)

m³               75.600,00                            -   

3.3  4413942 SICRO3 Espalhamento de material em bota-fora m³               75.600,00                            -   

3.4 5914374 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 
revestimento primário

tkm          1.111.320,00                            -   

3.5 5914389 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
pavimentada

tkm          1.134.000,00                            -   

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 03

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

 



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendência Regional – Juazeiro 

B.D.I. Encargos Sociais

Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Valor Unit 

com BDI (R$)
Total (R$)

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 03

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

4 PAVIMENTAÇÃO  R$                      -   

4.1  4011209 SICRO3 Regularização e compactação do subleito m²             252.000,00                            -   

4.2  4011211 SICRO3 Reforço do subleito com material de jazida m³               20.160,00                            -   

4.3  4011228 SICRO3
Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos 
na pista com material de jazida

m³               50.400,00                            -   

4.4 5914374 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em 
revestimento primário

tkm          1.455.300,00                            -   

4.5 5914389 SICRO3
Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia 
pavimentada

tkm          1.455.300,00                            -   

4.6  92394 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 

m²             234.000,00                            -   

4.7  5914479 SICRO3
Transporte do bloco intertravado com caminhão carroceria de 15 t - 
rodovia pavimentada

tkm             395.928,00                            -   

4.8 5914464 SICRO3
Transporte do bloco intertravado com caminhão carroceria de 15 t - 
rodovia em revestimento primário

tkm             395.928,00                            -   

5 DRENAGEM  R$                      -   

5.1 2003373 SICRO3
Meio-fio de concreto com sarjeta - MFC 03 - areia e brita 
comerciais - fôrma de madeira

M               72.000,00                            -   

6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  R$                      -   

6.1 5213440 SICRO3
Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película 
retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação

Und                      72,00                            -   

6.2 5213863 SICRO3
Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 
regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento 

Und                      72,00                            -   

6.3 5213400 SICRO3 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm m2               10.800,00                            -   

 



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendência Regional – Juazeiro 

B.D.I. Encargos Sociais

Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit 

(R$)
Valor Unit 

com BDI (R$)
Total (R$)

ORÇAMENTO SINTÉTICO – LOTE 03

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$                      -   

7.1  CCU 10 Próprio
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com 
fornecimento de material hidráulico

m                 3.603,79                            -   

7.2  2725 ORSE
Complemento de altura para poço de visita em alvenaria com 
tijolos maciços esp. = 0,20m.

m2                    135,36                            -   

7.3
CODEVASF--

16 
Próprio PODA DE ÁRVORE _ SBC 201026 und                    360,00                            -   

7.4  6191 ORSE Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos) m²             252.000,00                            -   

 



 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
6ª Superintendência Regional – Juazeiro 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

Bancos B.D.I. Encargos Sociais
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO - LOTE 03 SINAPI - 08/2022 - Bahia

SICRO3 - 04/2022 - Bahia
ORSE - 08/2022 - Sergipe

23,70% Não Desonerado: 
Horista: 114,47%
Mensalista: 70,91%

SERVIÇOS PRELIMINARES

TERRAPLANAGEM

PAVIMENTAÇÃO

DRENAGEM

OBJETO

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Porcentagem

 1 

 1.1 

 1.2 

 1.3 

 1.4 

 1.5 

 1.6 

 1.7 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO 
INTERTRAVADO

SINALIZAÇÃO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PROJETOS EXECUTIVOS
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ANEXO 6 – PROJETOS BÁSICOS (SEÇÃO TIPO)  



SEÇÃO TRANSVERSAL - TIPO 02

Meio Fio

 pré-moldado

(ver detalhe)

Sentido da água -

i = 2% a 5%

Subleito regularizado - e = até 20cm

Reforço do subleito com material de jazida - e= 20cm

Base estabilizada granulometricamente -
e= 20cm

0.09

0.25

0.10

0.02

0.12

0.25

SEÇÃO TRANSVERSAL - TIPO 01

Pavimento

Sentido da água -

i = 2% a 5%

Meio Fio

 pré-moldado

(ver detalhe)

Subleito regularizado - e = até 20cm

Base estabilizada granulometricamente - e= 20cm

0.09

0.25

0.10

0.02

0.12

0.25

PROJETO:
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ANEXO 7 – MODELO DE PLACA DE OBRA, MANUAL DE USO DA MARCA DO 
GOVERNO FEDERAL E INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA LOGOMARCA 



Manual de uso da marca do  

GOVERNO FEDERAL - OBRAS

JANEIRO/2019



Manual de uso da marca do Governo Federal – Obras
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IntroduçãoI.

Este manual tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos indicativos de obras 

financiadas pelo Governo Federal por meio de seus órgãos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que cumpram a 

função de identificar ou divulgar obras e projetos de obras com participação da União.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas ações patrocinadas por órgãos e 

entidades vinculados ao Poder Executivo Federal está disciplinada na Instrução Normativa nº 02, de 

16 de dezembro de 2009.
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II. Confecção das placas

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações 

contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, 

galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As 

informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. 

Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência 

ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser afixadas em local visível, 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a 

melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.
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Pantone 370 C Pantone 3425 C

R104 G138 B58 R00 G88 B38

III. Padrão geral das placas

Área total:  
proporção de 8X x 4X.

Área do nome da obra (A):
•	 Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.
•	 Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.
•	 Cor da fonte: branca.

Área de informações da obra (B):
•	 Cor de fundo: verde - Pantone 370C.
•	 Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.
•	 Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

Espaço entre linhas:  
1 vez o tamanho do corpo da letra.  
Exemplo: corpo 60/60.

Espaço entre letras:  
o espaçamento entre letras é 20.

Área das assinaturas (C):
•	 Cor de fundo: branca.
•	 As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominação “Ministério do(a)” ou “Secretaria 
do(a)” deve estar em Signika Light e o nome do 
ministério ou secretaria deve estar em Signika 
Semibold, espaçamento entre letras é -40.

Área do nome
da obra

B

C 

A

x

4x

x

2x

8x

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

C63 M27 Y100 K11 C100 M0 Y100 K60
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IV. Exemplo de cálculo

Cálculo para o tamanho da placa: definir a base 
“X” dividindo a altura estabelecida para a placa 
por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por 
exemplo:

x=1,8/4 = 0,45 m

8 x X = 8 x 0,45 = 3,60 m

A altura de cada área da placa será assim 
definida:

•	 Nome da obra: 2x=0,90m.
•	 Informações da obra: x=0,45m.
•	 Logomarcas de órgãos e entidades: x=0,45m.

Área do nome
da obra

B

C 

A

x

4x

x

2x

8x

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx
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V. Especificações: nome da obra

Fonte: Signika Bold.

Cor da fonte: branca.

Espaço entre letras: 0.

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo 
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o 
espaçamento será 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens à 
esquerda e à direita e separação central de 
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para 
o nome da obra será proporcional à largura da 
área restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17 
caracteres (contando os espaços) e o 
alinhamento deve ser centralizado. 

O nome da obra pode ser  
distribuído em até 2 linhas.

Exceção: no caso de títulos longos que não se 
encaixem na regra acima, mudar o cálculo para 
23 caracteres por linha, até 3 linhas, mantendo o 
restante das regras.

Exceção: 

Xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxx

x

4x

x

2x

8x

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

1/2x 1/2x

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxx
Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

1/2x 1/2x
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VI. Especificações: informações da obra

Fonte: Signika Regular para o título e para a 
informação.

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o 
título da informação e branca para a informação.

Espaço entre letras: 0.

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo 
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o 
espaçamento será 20 (20 x 1 = 20).

Deve-se criar, primeiramente, margens à 
esquerda e à direita e separação central de 
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para 
as informações da obra será proporcional à 
largura da área restante.

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres 
(contando os espaços), sendo cada coluna 
composta de até 4 linhas. O alinhamento deve 
ser à esquerda.

Exceção: 

Xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxx

x

4x

x

2x

8x

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

1/2x 1/2x

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxx
Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

1/2x 1/2x
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VII. Assinaturas e marcas

Logomarca do Governo Federal: deverá 
ter 1/2 da altura da caixa de assinatura de 
tamanho “x”, sempre ser centralizada na 
vertical e alinhada pela esquerda, conforme 
exemplo ao lado. 

Marcas de programas/políticas públicas: 
deverão ser aplicadas na área da logomarca 
do Governo Federal, seguindo as mesmas 
orientações de proporção acima, com a 
diferença do alinhamento pela direita.

Logomarcas de órgãos e entidades: 
deverão seguir a regra para comunicação do 
Governo Federal, da direita para a esquerda, 
observando o grau de envolvimento com a 
obra.

Xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxx

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

xMarcas de Programas/
Políticas Públicas1/2x
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VIII. Exemplo de placa institucional

Quando não houver informações das obras 
destinadas à caixa verde claro, esta deverá 
ser suprimida e a placa final ficará menor, ou 
seja, 3x.

Xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxx

x

3x

2x

8x
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IX. Versão em quadricromia (CMYK) e versão pantone

As cores oficiais para as manifestações 
gráficas da marca do Governo Federal são 
inspiradas nas cores da Bandeira Nacional. 

Ao lado, encontram-se os tons exatos de 
cada cor para impressões em policromia 
(CMYK), versões eletrônicas (RGB) e 
impressões em cores sólidas (aqui definidas 
pelo Pantone correspondente). 

Nos arquivos digitais, consta a versão correta 
para cada espaço de cor, com os valores 
definidos nos próprios arquivos. CMYK:

C100 M0 Y100 K50

C0 M0 Y100 K0

CMYK:
C0 M0 Y100 K0

C0 M45 Y100 K0

CMYK:
C100 M70 Y0 K0

C70 M15 Y0 K0

CMYK:
C100 M0 Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C 

RGB:
R00 G88 B38

CMYK:
C0 M0 Y0 K60

Pantone:
Pantone Cool Gray 8 C

RGB:
R128 G130 B133
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X. Exemplos de aplicação
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X. Exemplos de aplicação
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ANEXO 8 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

LOTE 01 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPA ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO 
A QUENTE (CBUQ) 

 

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
 As ações da Codevasf têm por objetivo recuperar, preservar e conservar, de forma 
sustentável, as regiões das bacias hidrográficas dentro da sua área de atuação, promovendo 
a melhoria das condições socioambientais, sanitárias e econômicas. Nesse sentido, a 
contratação dos serviços de pavimentação torna-se um dos pilares básicos para o 
desenvolvimento e melhoria da infraestrutura regional, visando, sobretudo, estruturar os 
municípios e promover escoamento da produção. 

Neste contexto, é observado que os serviços recapeamento asfáltico em CBUQ. vem 
sendo amplamente utilizada uma vez fornecem rapidez no processo executivo e boa 
trafegabilidade, após implementados.  

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

Os serviços a serem realizados são de interesse público, visto que as políticas públicas 
voltadas para a solução de carências de infraestrutura permitirão a promoção do 
desenvolvimento regional, onde serão melhoradas a acessibilidade e a qualidade de vida 
das pessoas, o escoamento da produção (minimizando custos de deslocamentos e prejuízos 
causados pelas más condições das vias), o comércio, os serviços e o turismo.                                                 
O recapeamento de vias fornece melhorias das condições de trafegabilidade, além de 
promover revitalização do ambiente onde está inserido.  

 

3. OBJETIVO E METAS  
 

O presente caderno tem por finalidade estabelecer critérios, 
procedimentos/metodologias e características a serem seguidos durante todas as etapas 
do processo de recapeamento asfáltico em CBUQ em vias inseridas dentro da área de 
atuação da 6ªSR da Codevasf, no estado da Bahia. Os conceitos ou procedimentos aqui 
expostos prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas 
em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas pela fiscalização da Codevasf. 
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Este documento, bem como as normas técnicas e os demais constantes do processo 
licitatório, tais como: edital, planilha orçamentária, contrato, entre outros, servirão como 
referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos do serviço.  

 

4. CUSTOS 
 

O valor máximo global orçado pela Codevasf para a realização dos serviços está definido 
no Termo de Referência. Nos custos considerados já estão inclusos BDIs, encargos sociais, 
taxas e emolumentos. 

 

5. DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO.   
 

Ficará a cargo da empresa contratada providenciar juntos aos órgãos Federais, 
Estaduais e Municipais toda a documentação necessária a execução do serviço, tais como: 
Alvará e Licença Ambiental. Os custos financeiros dessas documentações ficarão a cargo da 
contratada, não devendo estes serem repassados a Codevasf. 

 

6. SERVIÇOS PRELIMINARES 

a. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
Os serviços de mobilização serão definidos como o conjunto de operações que a 

Contratada deverá providenciar com intuito de transportar recursos até o local indicado. 
Será considerada como referência da primeira MOBILIZAÇÃO a distância entre Salvador e o 
primeiro município, quando esta for menor que a real. Será considerada como referência 
da DESMOBILIZAÇÃO a distância entre Salvador e o último município, quando esta for 
menor que a real. 

As remunerações correspondentes à MOBILIZAÇÃO serão efetuadas na medida em que 
forem sendo realizados os deslocamentos entre localidades e pagas por momento de 
transporte (t x Km). A DESMOBILIZAÇÃO será realizada apenas na fase final do contrato, 
sendo esta medida na última fatura e pagas por momento de transporte (t x Km), após a 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços.  

b. PLACA DOS SERVIÇOS 
A placa do serviço tem por objetivo dar maior publicidade nas ações desenvolvidas pela 

Codevasf e empresa contratada. Seu tamanho padrão deverá ser de 3,60 x 1,80 m, seguindo 
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os modelos e detalhes expostos no Manual de uso de marca do Governo Federal – OBRAS, 
sendo esta independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe.   

A placa deverá ser instalada em local pré-determinado pela fiscalização, sendo passível 
de inspeção e aprovação. Está deverá ser confeccionada em chapa galvanizada nº 22 
laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores 
padrão ou adesivada, molduradas com caibros de madeira e terão como suporte de 
sustentação pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros ou sarrafos. As 
inscrições/texto deverão ter todas as informações básicas sobre os serviços. A contratada 
ficará responsável pela manutenção das placas até o final dos serviços, tendo que substituí-
las ou repô-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos. 

A medição deste item será feita por área em metro quadrado (m²) de placa instalada. Por 
critério da fiscalização, poderão ser instaladas mais de uma placa por município.   

c. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  
Os custos diretos de Administração Local são constituídos por todas as despesas 

decorridas da montagem e manutenção da equipe, tais como: Chefia de serviços, 
Administração do contrato, Engenharia e planejamento, Segurança do trabalho, Produção 
e Gestão de materiais, Apoio ao comboio de serviços, e Sinalizações de aviso nos locais onde 
estão sendo realizados os serviços.   

Vale destacar que a paralisação da frente de serviço em execução por falta de apoio 
logístico, acarretará em descontos ou mesmo não pagamento do item Administração Local 
na medição.  

A medição deste item será feita conforme o percentual de serviços executados 
(execução física) no período, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo 
que ao final do serviço item será pago em sua totalidade. 

ii. CONTROLE TECNOLÓGICO – ENSAIOS.  

De modo a aferir a qualidade dos serviços realizados, faz-se necessário a realização de 
ensaios de controle tecnológico, sobretudo de materiais betuminosos e agregados.                             
As despesas relativas aos ensaios estão incluídas na administração local e canteiro de obras.  

É necessário que a empresa consulte Normas Técnicas e/ou metodologias adequadas 
para a realização dos ensaios necessários. 

d. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 
O canteiro de obras para apoio logístico deverá ser instalado antes do início dos 

trabalhos, em lugar estratégico em relação a localização dos serviços, acomodando, de 
forma segura e eficiente, mão-de-obra, materiais e equipamentos. Este deverá ser 
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constituindo de instalações básicas, sendo que todos os ambientes devem ser providos de 
boa iluminação, ventilação e conforto térmico. 

Antes de sua instalação, a empresa contratada deverá apresentar ao fiscal da Codevasf, 
a identificação da área para implantação, bem como o “layout” das instalações e edificações 
previstas, tais como áreas administravas, de vivências e laboratórios para controle 
tecnológico, quando for o caso. Será admitida ainda, mediante aprovação do fiscal, locação 
de edificações/imóveis, de modo a substituir a implantação física.    

A contratada deverá ser responsável, desde o início dos serviços até o encerramento do 
contrato, pelo pagamento integral de taxas e despesas referentes à água, energia elétrica, 
telefone, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados como 
consequência da permanência de sua equipe durante a realização dos serviços contratados. 
A Codevasf poderá exigir, para fins de controle, cópia dos comprovantes dos pagamentos. 

A remuneração referente à instalação do canteiro será efetuada por unidade, sendo 
considerado 1 (uma) unidade por município ou distrito, à critério da fiscalização após 
pedido fundamentado da contratada. O item só será medido com o canteiro totalmente 
montado/construído e em efetivo funcionamento. 

 

7. PROJETO EXECUTIVO 
 

A Lei 13.303 de 2016, em seu Art. 42, inciso IX, define Projeto Executivo com sendo: 

“conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 
obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes.”   

Esta mesma lei, em seu Art. 43, inciso VI, afirma que: 

“§2º É vedada a execução, sem projeto executivo, de obras e serviços de 
engenharia.” 

Neste contexto, os projetos executivos relacionados aos serviços de pavimentação 
deverão ser elaborados de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT. 
Cada trecho/rua deverá possuir, no que couber o seguinte conjunto de 
pranchas/informações:  

 Cadastro topográfico planialtimétrico;  
 Projeto Geométrico georreferenciado; 
 Projeto de Drenagem; 
 Projeto de Pavimentação; 
 Entre outros. 
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Além dos desenhos/peças gráficas, os projetos deverão conter também material 
complementar, tais como: Memorial Descritivo e de Cálculo, referente ao 
dimensionamento executivo do pavimento; Croqui auxiliares, incluindo localização das 
jazidas (quando houver); Notas de serviço de todas as atividades a serem executados; 
Quadro Resumo de Quantitativo, incluindo cubagem; Estudos complementares e 
respectivos relatórios com os resultados (quando houver); entre outros.  

 

8. PAVIMENTAÇÃO 
O recapeamento asfáltico em CBUQ propicia uma melhor trafegabilidade e maior 

velocidade nas vias onde são aplicados. Este tipo de revestimento é indicado para locais 
onde o volume de tráfego local tenha aumentado ao ponto que o pavimento existe não seja 
mais compatível com a demanda existente.  

Antes do início desta etapa, faz-se necessário realizar o reconhecimento do local de 
modo a verificar aspectos como: Necessidade de reperfilamento de paralelepípedo ou 
remendos em pavimentos asfálticos antigos.  

a. PINTURA DE LIGAÇÃO  
Consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre a superfície existente, 

sendo necessário uma varrição mecanizada preliminar no local de aplicação. O ligante 
betuminoso a ser utilizado deverá ser o RR-2C. 

A sistemática a ser empregada para execução dos serviços de imprimação encontra-
se disciplinada na Especificação de Serviço DNIT 145/2012-ES.   

A medição deste item será feita por área (m2).  

b. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ   
O recapeamento asfáltico em CBUQ consiste na aplicação de uma camada (capa de 

rolamento) sobre um pavimente existente, sendo aproveitado todas as camadas e 
infraestrutura deste. O CBUQ a ser utilizado deverá ser o CAP 50/70, Faixa C.  

Devido as inconformidades do pavimento será executado uma reperfilamento em 
CBUQ para regularização da superfície, de no máximo 2 cm e após esta etapa, será 
executada outra camada de CBUQ para complementação de uma capa de concreto 
betuminoso usinado ar quente, perfazendo o total de camada em CBUQ de 5 cm.  

A sistemática a ser empregada para execução dos serviços de pavimentação flexível- 
concreto asfáltico, encontra-se disciplinada na Especificação de Serviço DNIT 031/2006– ES 
e Manual de Pavimentação IPR 719. 

A medição deste item será feita em volume (m3). 
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c. TRANSPORTE DE MATERIAL  
O transporte de material betuminosos deverá ser realizado por meio de caminhão 

tanque específico para esta finalidade. A medição deste item será feita adotando o 
momento de transporte (t x km).  

O transporte de material não-betuminosos deverá ser realizado por meio de caminhão 
carroceria ou caminhão basculante, a depender do tipo de material. A composição de custos 
de transporte deverá indicar ainda qual o tipo de estrada a ser percorrida (pavimentada ou 
em revestimento primário). A medição deste item será feita adotando o momento de 
transporte (t x km).  

No caso de materiais dito “comerciais” (ex.: brita comercial), estes serão considerados 
como posto em obra, ou seja, o seu custo de transporte já estará embutido em seu custo 
de aquisição.  

d. DRENAGEM 
O sistema de drenagem é caracterizado pelo conjunto de dispositivos indispensáveis à 

promoção de desvio das águas superficiais e profundas do corpo e da plataforma de 
estradas, bem como das respectivas áreas adjacentes. O adequado dimensionamento e a 
execução dos dispositivos de drenagem constituem elementos fundamentais para a 
qualidade final e a vida útil da rodovia ou ferrovia, para a estabilidade de taludes de corte 
e aterro e do próprio corpo da estrada. 

O presente projeto foi concebido de modo a aproveitar o sistema de drenagem 
existente nas vias, não sendo previsto, portanto, a implantação de nenhum dispositivo.  

9. ENTREGA DO SERVIÇO  
O serviço deverá ser entregue em condições adequadas de 

funcionamento/desempenho e em perfeito estado de limpeza e conservação. Antes da 
comunicação oficial do término do serviço, a empresa contratada, juntamente com a 
fiscalização, deverá realizar uma vistoria final de modo a verificar eventuais não 
conformidades existentes e providenciar sua imediata correção. Todas as imperfeições 
observadas deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem que haja qualquer acréscimo 
financeiro. 

Somente após essa vistoria será possível firmar o Termo de Entrega Provisória, onde 
deverão constar todas as pendências e/ou problemas verificados na vistoria. 

a. PRESCRIÇÕES DIVERSAS  
 Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas 

especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.  
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 Todos os materiais, equipamentos e ferramentas serão fornecidos pela contratada, 
devendo estes serem disponibilizados em quantidades suficientes para execução 
dos trabalhos, além de serem adequados aos tipos de serviços a serem executados. 
No caso de materiais e insumos, este deverão ser novos, não sendo aceitados, em 
nenhuma hipótese, resquícios de outras obras. 

 Toda a mão de obra será fornecida pela Contratada, incluindo área administrativas 
e de gestão, tais como: Engenheiros, mestres e funcionários administrativos. As 
equipes de trabalhos deverão ser dimensionadas em número e formação 
compatível com a natureza dos serviços. 

 É obrigatória a comprovação da regularidade ambiental e mineral em caso de 
exploração dos materiais, conforme legislação vigente.  

 Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais.  

 Ficará a Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo 
após a oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas 
decorrentes dessas providências.  

 A Contratada será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, em 
decorrência de negligência, imperícia e omissão durante a execução dos serviços, 
até a entrega definitiva dos mesmos.  

 Serão de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos os 
materiais e equipamentos no local dos serviços, inclusive do canteiro e demais 
instalações.  

 Cabe à Contratada elaborar, de acordo com as necessidades do serviço ou a pedido 
da Fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente 
examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante. 

 

 

Juazeiro/BA, julho de 2022 

6ª GRD/UEP 
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CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

LOTE 02 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO 
SUPERFICIAL DUPLO (TSD) 

 

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
 As ações da Codevasf têm por objetivo recuperar, preservar e conservar, de forma 
sustentável, as regiões das bacias hidrográficas dentro da sua área de atuação, promovendo 
a melhoria das condições socioambientais, sanitárias e econômicas. Nesse sentido, a 
contratação dos serviços de pavimentação torna-se um dos pilares básicos para o 
desenvolvimento e melhoria da infraestrutura regional, visando, sobretudo, estruturar os 
municípios e promover escoamento da produção. 

Neste contexto, é observado que a pavimentação com Tratamento Superficial Duplo 
(TSD) vem sendo amplamente utilizada uma vez fornecem rapidez no processo executivo e 
boa trafegabilidade, após implementados.  

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

Os serviços a serem realizados são de interesse público, visto que as políticas públicas 
voltadas para a solução de carências de infraestrutura permitirão a promoção do 
desenvolvimento regional, onde serão melhoradas a acessibilidade e a qualidade de vida 
das pessoas, o escoamento da produção (minimizando custos de deslocamentos e prejuízos 
causados pelas más condições das vias), o comércio, os serviços e o turismo. A 
pavimentação de vias também é um fator chave na melhoria das condições sanitárias e de 
habitabilidade locais, proporcionando o atendimento ao direito humano fundamental de 
acesso à saúde, em qualidade e quantidade, numa perspectiva de melhoria da qualidade de 
vida em ambiente salubre, dando fim ao convívio diário com a poeira e minimizando os 
efeitos de alagamentos e doenças associadas. 

 

3. OBJETIVO E METAS  
 

O presente caderno tem por finalidade estabelecer critérios, 
procedimentos/metodologias e características a serem seguidos durante todas as etapas 
do processo de implantação de pavimentação em tratamento superficial duplo (TSD) em 
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vias inseridas dentro da área de atuação da 6ªSR da Codevasf, no estado da Bahia.                              
Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerão na hipótese de choque ou 
desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas 
pela fiscalização da Codevasf. 

Este documento, bem como as normas técnicas e os demais constantes do processo 
licitatório, tais como: edital, planilha orçamentária, contrato, entre outros, servirão como 
referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos do serviço.  

 

4. CUSTOS 
 

O valor máximo global orçado pela Codevasf para a realização dos serviços está definido 
no Termo de Referência. Nos custos considerados já estão inclusos BDIs, encargos sociais, 
taxas e emolumentos. 

 

5. DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO.   
 

Ficará a cargo da empresa contratada providenciar juntos aos órgãos Federais, 
Estaduais e Municipais toda a documentação necessária a execução do serviço, tais como: 
Alvará e Licença Ambiental. Os custos financeiros dessas documentações ficarão a cargo da 
contratada, não devendo estes serem repassados a Codevasf. 

 

6. SERVIÇOS PRELIMINARES 

a. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
Os serviços de mobilização serão definidos como o conjunto de operações que a 

Contratada deverá providenciar com intuito de transportar recursos até o local indicado. 
Será considerada como referência da primeira MOBILIZAÇÃO a distância entre a Capital 
estadual mais próxima e o primeiro município, quando esta for menor que a real. Caso a 
capital selecionada não possua o equipamento, a distância será a da capital mais próxima, 
com disponibilidade do equipamento, até o local da obra, desde que devidamente 
justificado. Será considerada como referência da DESMOBILIZAÇÃO a distância entre o local 
que gerou a mobilização e o último município, quando esta for menor que a real. 

As remunerações correspondentes à MOBILIZAÇÃO serão efetuadas na medida em que 
forem sendo realizados os deslocamentos entre localidades e pagas por momento de 
transporte (t x Km). A DESMOBILIZAÇÃO será realizada apenas na fase final do contrato, 
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sendo esta medida na última fatura e pagas por momento de transporte (t x Km), após a 
emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços.  

b. PLACA DOS SERVIÇOS 
A placa do serviço tem por objetivo dar maior publicidade nas ações desenvolvidas pela 

Codevasf e empresa contratada. Seu tamanho padrão deverá ser de 3,60 x 1,80 m, seguindo 
os modelos e detalhes expostos no Manual de uso de marca do Governo Federal – OBRAS, 
sendo esta independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe.   

A placa deverá ser instalada em local pré-determinado pela fiscalização, sendo passível 
de inspeção e aprovação. Está deverá ser confeccionada em chapa galvanizada nº 22 
laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores 
padrão ou adesivada, molduradas com caibros de madeira e terão como suporte de 
sustentação pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros ou sarrafos. As 
inscrições/texto deverão ter todas as informações básicas sobre os serviços. A contratada 
ficará responsável pela manutenção das placas até o final dos serviços, tendo que substituí-
las ou repô-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos. 

A medição deste item será feita por área em metro quadrado (m²) de placa instalada. Por 
critério da fiscalização, poderão ser instaladas mais de uma placa por município.   

c. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  
Os custos diretos de Administração Local são constituídos por todas as despesas 

decorridas da montagem e manutenção da equipe, tais como: Chefia de serviços, 
Administração do contrato, Engenharia e planejamento, Segurança do trabalho, Produção 
e Gestão de materiais, Apoio ao comboio de serviços, e Sinalizações de aviso nos locais onde 
estão sendo realizados os serviços.   

Vale destacar que a paralisação da frente de serviço em execução por falta de apoio 
logístico, acarretará em descontos ou mesmo não pagamento do item Administração Local 
na medição.  

A medição deste item será feita conforme o percentual de serviços executados 
(execução física) no período, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo 
que ao final do serviço item será pago em sua totalidade. 

ii. CONTROLE TECNOLÓGICO – ENSAIOS.  

De modo a aferir a qualidade dos serviços realizados, faz-se necessário a realização de 
ensaios de controle tecnológico, sobretudo de solos, materiais betuminosos e agregados. 
As despesas relativas aos ensaios estão incluídas na administração local e canteiro de obras. 
Protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços de 
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engenharia objeto do contrato, inclusive os traços dos concretos, deverão ser submetidos 
à aprovação da fiscalização. 

No que se refere aos ensaios geotécnicos (de solo), destacam-se as seguintes normas: 

 NBR9604/2016 – Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo, com retirada 
de amostras deformadas e indeformadas — Procedimento; 

 NBR6457/2016 – Amostras de solo — Preparação para ensaios de compactação e 
ensaios de caracterização; 

 NBR7181/2016 – Solo – Análise granulométrica; 

 NBR6459/2016 – Solo – Determinação do limite de liquidez; 

 NBR7180/2016 – Solo – Determinação do limite de plasticidade; 

 NBR7182/2016 – Solo – Ensaio de compactação; 

 NBR9895/2016 – Solo – Índice de suporte Califórnia (ISC) – Método de ensaio; e 

 NBR7185/2016 – Solo – Determinação da massa específica aparente, in situ, com 
emprego do frasco de areia. 

Vale destacar que as NBRs supracitadas fazem parte de um rol exemplificativo. Sendo 
assim, quando necessário, a empresa deverá adotar outras Normas e/ou metodologias 
adequadas para os ensaios necessários. 

d. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 
O canteiro de obras para apoio logístico deverá ser instalado antes do início dos 

trabalhos, em lugar estratégico em relação a localização dos serviços, acomodando, de 
forma segura e eficiente, mão-de-obra, materiais e equipamentos. Este deverá ser 
constituindo de instalações básicas, sendo que todos os ambientes devem ser providos de 
boa iluminação, ventilação e conforto térmico. 

Antes de sua instalação, a empresa contratada deverá apresentar ao fiscal da Codevasf, 
a identificação da área para implantação, bem como o “layout” das instalações e edificações 
previstas, tais como áreas administravas, de vivências e laboratórios para controle 
tecnológico, quando for o caso. Será admitida ainda, mediante aprovação do fiscal, locação 
de edificações/imóveis, de modo a substituir a implantação física.    

A contratada deverá ser responsável, desde o início dos serviços até o encerramento do 
contrato, pelo pagamento integral de taxas e despesas referentes à água, energia elétrica, 
telefone, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados como 
consequência da permanência de sua equipe durante a realização dos serviços contratados. 
A Codevasf poderá exigir, para fins de controle, cópia dos comprovantes dos pagamentos. 
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A remuneração referente à instalação do canteiro será efetuada por unidade, sendo 
considerado 1 (uma) unidade por município ou distrito, à critério da fiscalização após 
pedido fundamentado da contratada. O item só será medido com o canteiro totalmente 
montado/construído e em efetivo funcionamento. 

 

7. PROJETO EXECUTIVO 
 

A Lei 13.303 de 2016, em seu Art. 42, inciso IX, define Projeto Executivo com sendo: 

“conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 
obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes.”   

 

Esta mesma lei, em seu Art. 43, inciso VI, afirma que: 

“§2º É vedada a execução, sem projeto executivo, de obras e serviços de 
engenharia.” 

Neste contexto, os projetos executivos relacionados aos serviços de pavimentação 
deverão ser elaborados de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT. 
Cada trecho/rua deverá possuir, no que couber o seguinte conjunto de 
pranchas/informações:  

 Cadastro topográfico planialtimétrico;  
 Projeto de Terraplenagem; 
 Projeto Geométrico georreferenciado; 
 Projeto de Drenagem; 
 Projeto de Sinalização;  
 Projeto de Pavimentação; 
 Entre outros. 

Além dos desenhos/peças gráficas, os projetos deverão conter também material 
complementar, tais como: Memorial Descritivo e de Cálculo, referente ao 
dimensionamento executivo do pavimento; Croqui auxiliares, incluindo localização das 
jazidas (quando houver); Notas de serviço de todas as atividades a serem executados; 
Quadro Resumo de Quantitativo, incluindo cubagem; Estudos complementares e 
respectivos relatórios com os resultados (quando houver); entre outros.  

 

8. TERRAPLENAGEM  
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Define-se terraplenagem como o conjunto de operações necessárias à escavação e 
movimentação de solos e rochas, removendo-se o excesso de material de uma região para 
outra em função de sua escassez. A execução desse tipo de serviços envolve a realização 
das seguintes operações principais: 

 Escavação; 

 Carregamento ou Carga; 

 Transporte; 

 Descarregamento ou descarga e espalhamento; e 

 Compactação de aterros. 

No caso específico de serviços de infraestrutura terrestres, são ainda necessárias a 
realização de operações preliminares, tais como limpeza preliminar das áreas e abertura e 
manutenção de caminhos de serviço, quando for o caso.  

As operações principais de terraplenagem podem ser realizadas por patrulhas 
constituídas por diferentes equipamentos, tais como: Retroescavadeira; Motoscraper, 
Carregadeira de Pneus, Trator de Esteiras, Escavadeira Hidráulica, Rolo Compactador, 
Caminhão, entre outros; ou por apenas um equipamento, como no caso dos Tratores de 
Esteira em pequenas distâncias, excetuando-se a compactação dos aterros.  

A medição deste item será feita adotando volume em metro cúbico (m³) ou momento 
de transporte (t x km).  

a. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
Os serviços de escavação manual em materiais de 1ª e 2ª categorias devem ser medidos 

em função dos volumes efetivamente escavados, em m³. Já os serviços de desmonte, carga 
e transporte de materiais de 3ª categoria devem ser medidos em função do volume de 
material extraído, em m³. 

A sistemática a ser empregada para execução dos serviços de escavação, carga e 
transporte dos materiais encontra-se disciplinada na Especificação de Serviço DNIT n° 
106/2009 - Terraplenagem - Cortes. 

i. Categorias – Tipos de Materiais 
Os materiais de terraplenagem podem ser classificados em 3 categorias: 

 Materiais de 1ª Categoria - Compreendem os materiais facilmente escaváveis com 
equipamentos comuns (scrapers, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc.), 
qualquer que seja o teor de umidade. São caracterizados como solos residuais ou 
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sedimentares, rochas em adiantado estado de decomposição, seixos rolados ou não, 
com diâmetro máximo inferior a 0,15 metros;  

 Materiais de 2ª Categoria - Compreendem os materiais mais resistentes ao 
desmonte e que não admitem a utilização de equipamentos comuns sem a 
realização de tratamentos prévios (pré-escarificação ou utilização descontínua de 
explosivos). São caracterizados por pedras soltas, blocos de rocha de volume inferior 
a 2 m³ e matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1 
metro; 

 Materiais de 3ª Categoria - Compreendem os materiais que admitem desmonte pelo 
emprego contínuo de explosivos ou de técnicas equivalentes de desmonte a frio. 
São caracterizados por materiais com resistência ao desmonte mecânico 
equivalente à rocha não alterada e por blocos de rocha com diâmetro médio 
superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 2 m².  

ii. Escavação, Carga e Transporte de Solos Moles 
O conceito de solo mole relaciona-se aos depósitos de materiais predominantemente 

argilosos, com elevado teor de matéria orgânica, encontrados normalmente em planícies 
de sedimentação marinha ou lacustre, alagadiças e com valor de resistência à penetração 
no ensaio SPT inferior a 5 golpes (norma ABNT NBR-7250/1982). Trata-se, portanto, de solo 
notadamente caracterizado por apresentar resistência ao cisalhamento extremamente 
baixa, alta compressibilidade, baixa tensão admissível e relativa homogeneidade em toda a 
profundidade do depósito.  

Devido a essas propriedades, a escavação de solos moles exige o emprego de 
escavadeiras hidráulicas dotadas de esteiras com sapatas largas, objetivando reduzir a 
pressão de contato aplicada ao solo. Além disso, seu transporte deve ser realizado com 
caminhões dotados de caçambas estanques para impedir a perda de material durante o 
deslocamento.  

Importa ainda destacar que a classificação de solos como moles limita-se apenas aos 
materiais caracterizados pela baixa resistência à penetração, pela baixa resistência ao 
cisalhamento e pela baixa tensão admissível, conforme limites e definições dos normativos 
vigentes, não podendo ser estendida a todos os solos saturados, seja pela elevação do 
lençol freático ou pela incidência de chuvas, e que não apresentam as mesmas dificuldades 
de escavação e transporte. 

b. COMPACTAÇÃO  
A compactação de aterros deverá ser realizada de forma controlada, ou seja, em 

camadas com espessura média de 20cm, sendo compactadas na umidade ótima do solo e 



 

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba     
6ª Superintendência Regional 

com a utilização da energia de compactação Proctor Normal de modo a obter um grau de 
compactação mínimo de 100%.   

Os referidos serviços envolvem a execução de várias operações, a saber: a descarga e o 
espalhamento do material em camadas, ajuste e homogeneização da umidade do solo, e a 
compactação propriamente dita com o respectivo acabamento do aterro. Sob nenhuma 
hipótese deverá ser realizada serviços de compactação em dias chuvosos ou com o solo 
encharcado (sem controle adequado de umidade) A sistemática a ser empregada para 
execução dos serviços de compactação encontra-se disciplinada na Especificação de Serviço 
DNIT n° 108/2009. 

As máquinas/equipamentos utilizadas para este tipo de atividade deverão ser, entre 
outras: Caminhão Pipa e Rolo Compactador Liso-Vibratório (para solos granulares) ou Rolo 
Compactador Pé-de-Carneiro (para solos coesivos). No caso de pequenos volumes ou 
trechos pontuais de acabamento, poderá ser realizada compactação manual com a 
utilização de um soquete vibratório ou ainda apiloamento com a utilização de soquete 
manual.  

Os serviços de compactação devem ser medidos em metros cúbicos (m³), em função da 
nota de serviço expedida e da seção transversal projetada, separando-se as parcelas 
referentes ao corpo e à camada final do aterro 

 

9. PAVIMENTAÇÃO 
A pavimentação em Tratamento Superficial propicia uma camada de rolamento de 

pequena espessura, porém alta resistência contra o desgaste. Este tipo de revestimento é 
indicado para pavimentos recém-construídos e de tráfego leve a médio. A Figura 01 
apresenta, de forma simplificada, a sequência de execução de uma pavimentação em 
Tratamento Superficial.  

Antes do início desta etapa, faz-se necessário realizar o reconhecimento do local de 
modo a verificar aspectos como: Conclusão da etapa de terraplenagem; Limpeza do local, 
com a retirada de materiais inadequados; e Isolamento e sinalização da área. Deverá ainda 
ser previsto espaço para estoque de material e insumos. 
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Figura 01: Sequência de execução de Tratamento Superficial. 

 

 

a. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO  
Para a execução desta etapa, faz-se necessário a elaboração de Notas de Serviços, no 

qual deverá conter informações numéricas relativos às larguras e cotas a serem obedecidas 
na execução da camada final de regularização do subleito. 

A etapa de Regularização de subleito tem por objetivo conformar o leito estradal, 
transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas constantes das notas de 
serviço de regularização de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros 
de até 20 cm de espessura. O material/solo empregado nesta etapa deverá ser 
preferencialmente o mesmo presente no local do serviço. 

A sistemática a ser empregada para execução dos serviços de regularização do subleito 
encontra-se disciplinada na Especificação de Serviço DNIT n° 137/2010.  

A medição do serviço de regularização do subleito deve ser realizada em função da área 
de plataforma efetivamente executada. 
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b. REFORÇO DO SUBLEITO  
A camada de Reforço do Subleito deverá ser executada apenas caso o subleito local 

não atenda as premissas de projeto, ou seja, apresentar um CBR < 5%. O material a ser 
utilizado deverá ser de jazida.  

A sistemática a ser empregada para execução dos serviços de reforço de subleito 
encontra-se disciplinada na Especificação de Serviço DNIT 138/2010. 

A medição deste item será feita por volume (m³). 

c. BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE 
SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA  

A camada de base estabilizada granulometricamente, deverá ser executada conforme 
determina a seção tipo. Devido ao baixo volume de material por via/localidade, entende-se 
que a mistura deverá ocorrer na pista, reduzindo assim os custos de implantação e 
transporte da Central de Mistura.   

A sistemática a ser empregada para execução dos serviços de base encontra-se 
disciplinada na Especificação de Serviço DNIT 141/2010-ES. 

A medição deste item será feita por volume (m³). 

d. IMPRIMAÇÃO DA BASE  
Consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre a superfície de base 

granular concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer. Tem 
como objetivo conferir coesão superficial, pela penetração do material betuminoso, 
impermeabilizar e permitir condições de aderência entre a base e o revestimento a ser 
executado. O ligante betuminoso a ser empregado na imprimação deverá ser o CM-30.  

A sistemática a ser empregada para execução dos serviços de imprimação encontra-
se disciplinada na Especificação de Serviço DNIT 144/2014-ES.   

A medição deste item será feita por área (m2).  

e. EXECUÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO - TSD: 
O Tratamento Superficial Duplo (TSD) é a camada de revestimento do pavimento 
constituída por duas aplicações de ligante asfáltico, cada uma coberta por camada de 
agregado mineral e submetida à compressão. O revestimento deverá possuir ainda capa 
selante. O ligante betuminoso a ser utilizado deverá ser o RR-2C.  

A sistemática a ser empregada para execução dos serviços de TSD encontra-se 
disciplinada na Especificação de Serviço DNIT 147/2012 – ES. 

A medição deste item será feita por área (m2). 
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f. TRANSPORTE DE MATERIAL  
O transporte de material betuminosos deverá ser realizado por meio de caminhão 

tanque específico para esta finalidade. A medição deste item será feita adotando o 
momento de transporte (t x km).  

O transporte de material não-betuminosos deverá ser realizado por meio de caminhão 
carroceria ou caminhão basculante, a depender do tipo de material. A composição de custos 
de transporte deverá indicar ainda qual o tipo de estrada a ser percorrida (pavimentada ou 
em revestimento primário). A medição deste item será feita adotando o momento de 
transporte (t x km).  

No caso de materiais dito “comerciais” (ex.: brita comercial), estes serão considerados 
como posto em obra, ou seja, o seu custo de transporte já estará embutido em seu custo 
de aquisição.   

g. DRENAGEM 
O sistema de drenagem é caracterizado pelo conjunto de dispositivos indispensáveis à 

promoção de desvio das águas superficiais e profundas do corpo e da plataforma de 
estradas, bem como das respectivas áreas adjacentes. O adequado dimensionamento e a 
execução dos dispositivos de drenagem constituem elementos fundamentais para a 
qualidade final e a vida útil da rodovia ou ferrovia, para a estabilidade de taludes de corte 
e aterro e do próprio corpo da estrada. 

O presente projeto utilizou-se apenas dispositivos de drenagem superficial do tipo 
meio-fio. Dessa forma, deve-se tomar cuidado em manter as inclinações longitudinais e os 
caimentos transversais previstas em projetos de modo a promover o correto 
funcionamento desse sistema. 

 Meio-fio: São limitadores físicos da plataforma rodoviária com diversas finalidades 
entre as quais, destaca-se a função de proteger o bordo da pista dos efeitos da 
erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas sobre a plataforma que, 
decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre os taludes dos 
aterros; e de interceptar o fluxo de água, conduzindo-o para os pontos previamente 
escolhidos para lançamento. A execução dos meios-fios deve ser realizada em 
consonância às diretrizes preconizadas na Especificação de Serviço DNIT nº 20/2006. 

A medição deste item será feita por metro linear ou peça (und.) instalada.  

 

10. ENTREGA DO SERVIÇO  
O serviço deverá ser entregue em condições adequadas de 

funcionamento/desempenho e em perfeito estado de limpeza e conservação. Antes da 
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comunicação oficial do término do serviço, a empresa contratada, juntamente com a 
fiscalização, deverá realizar uma vistoria final de modo a verificar eventuais não 
conformidades existentes e providenciar sua imediata correção. Todas as imperfeições 
observadas deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem que haja qualquer acréscimo 
financeiro. 

Somente após essa vistoria será possível firmar o Termo de Entrega Provisória, onde 
deverão constar todas as pendências e/ou problemas verificados na vistoria. 

a. PRESCRIÇÕES DIVERSAS  
 Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas 

especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.  

 Todos os materiais, equipamentos e ferramentas serão fornecidos pela contratada, 
devendo estes serem disponibilizados em quantidades suficientes para execução 
dos trabalhos, além de serem adequados aos tipos de serviços a serem executados. 
No caso de materiais e insumos, este deverão ser novos, não sendo aceitados, em 
nenhuma hipótese, resquícios de outras obras. 

 Toda a mão de obra será fornecida pela Contratada, incluindo área administrativas 
e de gestão, tais como: Engenheiros, mestres e funcionários administrativos. As 
equipes de trabalhos deverão ser dimensionadas em número e formação 
compatível com a natureza dos serviços. 

 É obrigatória a comprovação da regularidade ambiental e mineral em caso de 
exploração dos materiais, conforme legislação vigente.  

 Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais.  

 Ficará a Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo 
após a oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas 
decorrentes dessas providências.  

 A Contratada será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, em 
decorrência de negligência, imperícia e omissão durante a execução dos serviços, 
até a entrega definitiva dos mesmos.  

 Serão de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos os 
materiais e equipamentos no local dos serviços, inclusive do canteiro e demais 
instalações.  
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 Cabe à Contratada elaborar, de acordo com as necessidades do serviço ou a pedido 
da Fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente 
examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante. 

 

Juazeiro/BA, junho de 2022 

6ª GRD/UEP 
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CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

LOTE 03 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO 
INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETES) 

 

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
As ações da Codevasf têm por objetivo recuperar, preservar e conservar, de forma 
sustentável, as regiões das bacias hidrográficas dentro da sua área de atuação, promovendo 
a melhoria das condições socioambientais, sanitárias e econômicas. Nesse sentido, a 
contratação dos serviços de pavimentação torna-se um dos pilares básicos para o 
desenvolvimento e melhoria da infraestrutura regional, visando, sobretudo, estruturar os 
municípios e promover escoamento da produção. 

Neste contexto, é observado que a pavimentação com blocos intertravados de concreto 
vem sendo amplamente utilizada uma vez que possuem boa durabilidade e estética, além 
de rapidez e simplicidade no processo executivo e baixo custo de implantação e 
manutenção.  

 

2. JUSTIFICATIVA 
 

Os serviços a serem realizados são de interesse público, visto que as políticas públicas 
voltadas para a solução de carências de infraestrutura permitirão a promoção do 
desenvolvimento regional, onde serão melhoradas a acessibilidade e a qualidade de vida 
das pessoas, o escoamento da produção (minimizando custos de deslocamentos e prejuízos 
causados pelas más condições das vias), o comércio, os serviços e o turismo.                                                 
A pavimentação de vias também é um fator chave na melhoria das condições sanitárias e 
de habitabilidade locais, proporcionando o atendimento ao direito humano fundamental 
de acesso à saúde, em qualidade e quantidade, numa perspectiva de melhoria da qualidade 
de vida em ambiente salubre, dando fim ao convívio diário com a poeira e minimizando os 
efeitos de alagamentos e doenças associadas. 

 

3. OBJETIVO E METAS  
 

O presente caderno tem por finalidade estabelecer critérios, 
procedimentos/metodologias e características a serem seguidos durante todas as etapas 
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do processo de implantação de pavimentação em bloco intertravado de concreto 
(bloquetes) em vias inseridas dentro da área de atuação da 6ªSR da Codevasf, no estado da 
Bahia.  Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerão na hipótese de choque 
ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas 
pela fiscalização da Codevasf. 

Este documento, bem como as normas técnicas e os demais constantes do processo 
licitatório, tais como: edital, planilha orçamentária, contrato, entre outros, servirão como 
referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos do serviço.  

 

4. CUSTOS 
 

O valor máximo global orçado pela Codevasf para a realização dos serviços está definido 
no Termo de Referência. Nos custos considerados já estão inclusos BDIs, encargos sociais, 
taxas e emolumentos. 

 

5. DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO.   
 

Ficará a cargo da empresa contratada providenciar juntos aos órgãos Federais, 
Estaduais e Municipais toda a documentação necessária a execução do serviço, tais como: 
Alvará e Licença Ambiental. Os custos financeiros dessas documentações ficarão a cargo da 
contratada, não devendo estes serem repassados a Codevasf. 

 

6. SERVIÇOS PRELIMINARES 

a. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 
Os serviços de mobilização serão definidos como o conjunto de operações 

que a Contratada deverá providenciar com intuito de transportar recursos até 
o local indicado. Será considerada como referência da primeira MOBILIZAÇÃO 
a distância entre Capital mais próxima e o primeiro município, quando esta for 
menor que a real. Será considerada como referência da DESMOBILIZAÇÃO a 
distância entre o último município e a cidade que deu origem da mobilização, 
quando esta for menor que a real. 

As remunerações correspondentes à MOBILIZAÇÃO serão efetuadas na 
medida em que forem sendo realizados os deslocamentos entre localidades e 
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pagas por momento de transporte (t x Km). A DESMOBILIZAÇÃO será realizada 
apenas na fase final do contrato, sendo esta medida na última fatura e pagas 
por momento de transporte (t x Km), após a emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo dos serviços.  

b. PLACA DOS SERVIÇOS 
A placa do serviço tem por objetivo dar maior publicidade nas ações 

desenvolvidas pela Codevasf e empresa contratada. Seu tamanho padrão 
deverá ser de 3,60 x 1,80 m, seguindo os modelos e detalhes expostos no 
Manual de uso de marca do Governo Federal – OBRAS, sendo esta 
independente das exigidas pelos órgãos de fiscalização de classe.   

A placa deverá ser instalada em local pré-determinado pela fiscalização, 
sendo passível de inspeção e aprovação. Está deverá ser confeccionada em 
chapa galvanizada nº 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, 
pintada com esmalte sintético nas cores padrão ou adesivada, molduradas 
com caibros de madeira e terão como suporte de sustentação pontaletes de 
madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros ou sarrafos. As inscrições/texto 
deverão ter todas as informações básicas sobre os serviços. A contratada ficará 
responsável pela manutenção das placas até o final dos serviços, tendo que 
substituí-las ou repô-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou 
vandalismos. 

A medição deste item será feita por área em metro quadrado (m²) de placa 
instalada. Por critério da fiscalização, poderão ser instaladas mais de uma placa 
por município.   

c. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  
Os custos diretos de Administração Local são constituídos por todas as 

despesas decorridas da montagem e manutenção da equipe, tais como: Chefia 
de serviços, Administração do contrato, Engenharia e planejamento, 
Segurança do trabalho, Produção e Gestão de materiais, Apoio ao comboio de 
serviços, e Sinalizações de aviso nos locais onde estão sendo realizados os 
serviços.   
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Vale destacar que a paralisação da frente de serviço em execução por falta 
de apoio logístico, acarretará em descontos ou mesmo não pagamento do 
item Administração Local na medição.  

A medição deste item será feita conforme o percentual de serviços 
executados (execução física) no período, limitando-se ao recurso total 
destinado para o item, sendo que ao final do serviço item será pago em sua 
totalidade. 

ii. CONTROLE TECNOLÓGICO – ENSAIOS.  

De modo a aferir a qualidade dos serviços realizados, faz-se necessário a 
realização de ensaios de controle tecnológico, sobretudo de solos, concreto e 
agregados. As despesas relativas aos ensaios estão incluídas na administração 
local e canteiro de obras. Protótipos ou amostras dos materiais e 
equipamentos a serem aplicados nos serviços de engenharia objeto do 
contrato, inclusive os traços dos concretos, deverão ser submetidos à 
aprovação da fiscalização. 

No que se refere aos ensaios geotécnicos (de solo), destacam-se as 
seguintes normas: 

 NBR9604/2016 – Abertura de poço e trincheira de inspeção em solo, 
com retirada de amostras deformadas e indeformadas — 
Procedimento; 

 NBR6457/2016 – Amostras de solo — Preparação para ensaios de 
compactação e ensaios de caracterização; 

 NBR7181/2016 – Solo – Análise granulométrica; 

 NBR6459/2016 – Solo – Determinação do limite de liquidez; 

 NBR7180/2016 – Solo – Determinação do limite de plasticidade; 

 NBR7182/2016 – Solo – Ensaio de compactação; 

 NBR9895/2016 – Solo – Índice de suporte Califórnia (ISC) – Método de 
ensaio; e 
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 NBR7185/2016 – Solo – Determinação da massa específica aparente, in 
situ, com emprego do frasco de areia. 

Vale destacar que as NBRs supracitadas fazem parte de um rol 
exemplificativo. Sendo assim, quando necessário, a empresa deverá adotar 
outras Normas e/ou metodologias adequadas para os ensaios necessários. 

d. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 
O canteiro de obras para apoio logístico deverá ser instalado antes do início 

dos trabalhos, em lugar estratégico em relação a localização dos serviços, 
acomodando, de forma segura e eficiente, mão-de-obra, materiais e 
equipamentos. Este deverá ser constituindo de instalações básicas, sendo que 
todos os ambientes devem ser providos de boa iluminação, ventilação e 
conforto térmico. 

Antes de sua instalação, a empresa contratada deverá apresentar ao fiscal 
da Codevasf, a identificação da área para implantação, bem como o “layout” 
das instalações e edificações previstas, tais como áreas administravas, de 
vivências e laboratórios para controle tecnológico, quando for o caso. Será 
admitida ainda, mediante aprovação do fiscal, locação de edificações/imóveis, 
de modo a substituir a implantação física.    

A contratada deverá ser responsável, desde o início dos serviços até o 
encerramento do contrato, pelo pagamento integral de taxas e despesas 
referentes à água, energia elétrica, telefone, impostos e quaisquer outros 
tributos que venham a ser cobrados como consequência da permanência de 
sua equipe durante a realização dos serviços contratados. A Codevasf poderá 
exigir, para fins de controle, cópia dos comprovantes dos pagamentos. 

A remuneração referente à instalação do canteiro será efetuada por 
unidade, sendo considerado 1 (uma) unidade por município ou distrito, à 
critério da fiscalização após pedido fundamentado da contratada. O item só 
será medido com o canteiro totalmente montado/construído e em efetivo 
funcionamento. 
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7. PROJETO EXECUTIVO 
 

A Lei 13.303 de 2016, em seu Art. 42, inciso IX, define Projeto Executivo com sendo: 

“conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 
obra, de acordo com as normas técnicas pertinentes.”   

 

Esta mesma lei, em seu Art. 43, inciso VI, afirma que: 

“§2º É vedada a execução, sem projeto executivo, de obras e serviços de 
engenharia.” 

Neste contexto, os projetos executivos relacionados aos serviços de pavimentação 
deverão ser elaborados de acordo com as Normas Brasileiras da ABNT e Manuais do DNIT. 
Cada trecho/rua deverá possuir, no que couber o seguinte conjunto de 
pranchas/informações:  

 Cadastro topográfico planialtimétrico;  
 Projeto de Terraplenagem; 
 Projeto Geométrico georreferenciado; 
 Projeto de Drenagem; 
 Projeto de Sinalização;  
 Projeto de Pavimentação; 
 Entre outros. 

Além dos desenhos/peças gráficas, os projetos deverão conter também material 
complementar, tais como: Memorial Descritivo e de Cálculo, referente ao 
dimensionamento executivo do pavimento; Croqui auxiliares, incluindo localização das 
jazidas (quando houver); Notas de serviço de todas as atividades a serem executados; 
Quadro Resumo de Quantitativo, incluindo cubagem; Estudos complementares e 
respectivos relatórios com os resultados (quando houver); entre outros.  

 

8. TERRAPLENAGEM  
 

Define-se terraplenagem como o conjunto de operações necessárias à escavação e 
movimentação de solos e rochas, removendo-se o excesso de material de uma região para 
outra em função de sua escassez. A execução desse tipo de serviços envolve a realização 
das seguintes operações principais: 
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 Escavação; 

 Carregamento ou Carga; 

 Transporte; 

 Descarregamento ou descarga e espalhamento; e 

 Compactação de aterros. 

No caso específico de serviços de infraestrutura terrestres, são ainda necessárias a 
realização de operações preliminares, tais como limpeza preliminar das áreas e abertura e 
manutenção de caminhos de serviço, quando for o caso.  

As operações principais de terraplenagem podem ser realizadas por patrulhas 
constituídas por diferentes equipamentos, tais como: Retroescavadeira; Motoscraper, 
Carregadeira de Pneus, Trator de Esteiras, Escavadeira Hidráulica, Rolo Compactador, 
Caminhão, entre outros; ou por apenas um equipamento, como no caso dos Tratores de 
Esteira em pequenas distâncias, excetuando-se a compactação dos aterros.  

A medição deste item será feita adotando volume em metro cúbico (m³) ou momento 
de transporte (t x km).  

a. ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE 
Os serviços de escavação manual em materiais de 1ª e 2ª categorias devem ser medidos 

em função dos volumes efetivamente escavados, em m³. Já os serviços de desmonte, carga 
e transporte de materiais de 3ª categoria devem ser medidos em função do volume de 
material extraído, em m³. 

A sistemática a ser empregada para execução dos serviços de escavação, carga e 
transporte dos materiais encontra-se disciplinada na Especificação de Serviço DNIT n° 
106/2009 - Terraplenagem - Cortes. 

i. Categorias – Tipos de Materiais 
Os materiais de terraplenagem podem ser classificados em 3 categorias: 

 Materiais de 1ª Categoria - Compreendem os materiais facilmente escaváveis com 
equipamentos comuns (scrapers, tratores, escavadeiras, carregadeiras, etc.), 
qualquer que seja o teor de umidade. São caracterizados como solos residuais ou 
sedimentares, rochas em adiantado estado de decomposição, seixos rolados ou não, 
com diâmetro máximo inferior a 0,15 metros;  
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 Materiais de 2ª Categoria - Compreendem os materiais mais resistentes ao 
desmonte e que não admitem a utilização de equipamentos comuns sem a 
realização de tratamentos prévios (pré-escarificação ou utilização descontínua de 
explosivos). São caracterizados por pedras soltas, blocos de rocha de volume inferior 
a 2 m³ e matacões ou pedras de diâmetro médio compreendido entre 0,15 m e 1 
metro; 

 Materiais de 3ª Categoria - Compreendem os materiais que admitem desmonte pelo 
emprego contínuo de explosivos ou de técnicas equivalentes de desmonte a frio. 
São caracterizados por materiais com resistência ao desmonte mecânico 
equivalente à rocha não alterada e por blocos de rocha com diâmetro médio 
superior a 1 m, ou de volume igual ou superior a 2 m².  

ii. Escavação, Carga e Transporte de Solos Moles 
O conceito de solo mole relaciona-se aos depósitos de materiais predominantemente 

argilosos, com elevado teor de matéria orgânica, encontrados normalmente em planícies 
de sedimentação marinha ou lacustre, alagadiças e com valor de resistência à penetração 
no ensaio SPT inferior a 5 golpes (norma ABNT NBR-7250/1982). Trata-se, portanto, de solo 
notadamente caracterizado por apresentar resistência ao cisalhamento extremamente 
baixa, alta compressibilidade, baixa tensão admissível e relativa homogeneidade em toda a 
profundidade do depósito.  

Devido a essas propriedades, a escavação de solos moles exige o emprego de 
escavadeiras hidráulicas dotadas de esteiras com sapatas largas, objetivando reduzir a 
pressão de contato aplicada ao solo. Além disso, seu transporte deve ser realizado com 
caminhões dotados de caçambas estanques para impedir a perda de material durante o 
deslocamento.  

Importa ainda destacar que a classificação de solos como moles limita-se apenas aos 
materiais caracterizados pela baixa resistência à penetração, pela baixa resistência ao 
cisalhamento e pela baixa tensão admissível, conforme limites e definições dos normativos 
vigentes, não podendo ser estendida a todos os solos saturados, seja pela elevação do 
lençol freático ou pela incidência de chuvas, e que não apresentam as mesmas dificuldades 
de escavação e transporte. 

b. COMPACTAÇÃO  
A compactação de aterros deverá ser realizada de forma controlada, ou seja, em 

camadas com espessura média de 20cm, sendo compactadas na umidade ótima do solo e 
com a utilização da energia de compactação Proctor Normal de modo a obter um grau de 
compactação mínimo de 100%.   
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Os referidos serviços envolvem a execução de várias operações, a saber: a descarga e o 
espalhamento do material em camadas, ajuste e homogeneização da umidade do solo, e a 
compactação propriamente dita com o respectivo acabamento do aterro. Sob nenhuma 
hipótese deverá ser realizada serviços de compactação em dias chuvosos ou com o solo 
encharcado (sem controle adequado de umidade) A sistemática a ser empregada para 
execução dos serviços de compactação encontra-se disciplinada na Especificação de Serviço 
DNIT n° 108/2009. 

As máquinas/equipamentos utilizadas para este tipo de atividade deverão ser, entre 
outras: Caminhão Pipa e Rolo Compactador Liso-Vibratório (para solos granulares) ou Rolo 
Compactador Pé-de-Carneiro (para solos coesivos). No caso de pequenos volumes ou 
trechos pontuais de acabamento, poderá ser realizada compactação manual com a 
utilização de um soquete vibratório ou ainda apiloamento com a utilização de soquete 
manual.  

Os serviços de compactação devem ser medidos em metros cúbicos (m³), em função da 
nota de serviço expedida e da seção transversal projetada, separando-se as parcelas 
referentes ao corpo e à camada final do aterro 

 

9. PAVIMENTAÇÃO 
 

A ABNT NBR 9781/2013 define pavimento intertravado como sendo um pavimento 
flexível cuja estrutura é composta por uma camada de base (ou base e sub-base), seguida 
por camada de revestimento constituída por peças de concreto justapostas em uma 
camada de assentamento e cujas juntas entre as peças são preenchidas por material de 
rejuntamento e o intertravamento do sistema é proporcionado pela contenção (Figura 01). 
O correto desempenho do pavimento depende das interações entre as camadas, devendo 
estas serem executadas com espessura e metodologia adequadas.   

Figura 01: Perfil tipo de pavimentação em intertravado

 

Legenda: 

1.Contenção lateral 
2.Areia de rejuntamento 
3.Peças pré-moldadas de concreto 
4.Areia de assentamento ou pó de pedra 
5.Base 
6.Sub-base 
7.Subleito 
Fonte: site Brasília Paver. 
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Antes do início desta etapa, faz-se necessário realizar o reconhecimento do local de 
modo a verificar aspectos com o: Conclusão da etapa de terraplenagem; Limpeza do local, 
com a retirada de materiais inadequados; e Isolamento e sinalização da área. Deverá ainda 
ser previsto espaço para estoque de material e insumos. 

a. PRÉ-DIMENSIONAMENTO 
O pré-dimensionamento da seção tipo foi realizado pela 6ª GRD/UEP e tomou como 

referência a IP-06/2004 - Dimensionamento de Pavimentos com Blocos Intertravados de 
Concreto.  

As vias/ruas enquadradas deverão seguir as seguintes premissas de projeto:  

 Demanda Máxima prevista: Via Local e Coletora - Tráfego Médio (N = 5 x 105); 
 Subleito*: CBR ≥ 5%. 

*Nota: Quando o CBR do Subleito local for inferior a 5%, será necessário a execução de 
uma camada de reforço de modo a obter, pelo menos, o CBR mínimo necessário (5%).                    
Estima-se que creca de 40% das vias/localidades precisarão dessa camada.  

Adotando a metodologia de cálculo do Procedimento A da IP-06/2014, obteve-se o 
seguinte resultado: 

 Não se faz necessário camada de Base pois o N adotado é menor que 1,5 x 106;  
 Sub-base**: e = 20cm e CBR ≥ 30%; 
 Bloco do concreto:  e=8cm e Fckmín = 35MPa. 

**Nota: Caso o subleito natural apresentar CBR ≥ 30%, fica dispensada a execução de 
camada de sub-base. 

Ressaltamos que apesar do pré-dimensionamento aqui exposto, a contratada deverá 
realizar o dimensionamento executivo de todas as vias/localidades a serem pavimentadas, 
para isso é necessário a realização de ensaios geotécnicos do solo local (subleito) e material 
de jazida a ser utilizado nas demais camadas. Destacamos ainda que as premissas aqui 
expostas deverão ser seguidas também no dimensionamento executivo.  

b. REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO  
Para a execução desta etapa, faz-se necessário a elaboração de Notas de Serviços, no 

qual deverá conter informações numéricas relativos às larguras e cotas a serem obedecidas 
na execução da camada final de regularização do subleito. 

A etapa de Regularização de subleito tem por objetivo conformar o leito estradal, 
transversal e longitudinalmente, obedecendo às larguras e cotas constantes das notas de 
serviço de regularização de terraplenagem do projeto, compreendendo cortes ou aterros 



 

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
6ª Superintendência Regional 

de até 20 cm de espessura. O material/solo empregado nesta etapa deverá ser 
preferencialmente o mesmo presente no local do serviço. 

A sistemática a ser empregada para execução dos serviços de regularização do subleito  
encontra-se disciplinada na Especificação de Serviço DNIT n° 137/2010.  

A medição do serviço de regularização do subleito deve ser realizada em função da área 
de plataforma efetivamente executada. 

c. REFORÇO DO SUBLEITO  
A camada de Reforço do Subleito deverá ser executada apenas caso o subleito local 

não atenda as premissas de projeto, ou seja, apresentar um CBR < 5%. O material a ser 
utilizado deverá ser de jazida.  

A sistemática a ser empregada para execução dos serviços de reforço de subleito 
encontra-se disciplinada na Especificação de Serviço DNIT 138/2010. 

A medição deste item será feita por volume (m³). 

d. SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA 
DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA  

A camada de sub-base estabilizada granulometricamente, deverá ser executada 
conforme determina a seção tipo. Devido ao baixo volume de material por via/localidade, 
entende-se que a mistura deverá ocorrer na pista, reduzindo assim os custos de 
implantação e transporte da Central de Mistura.   

A sistemática a ser empregada para execução dos serviços de sub-base encontra-se 
disciplinada na Especificação de Serviço DNIT 139/2010. 

A medição deste item será feita por volume (m³). 

e. CAMADA DE ASSENTAMENTO  

i. Especificações do material utilizado 
A camada de assentamento deverá ser constituída de materiais pétreos granulares 

e deve cumprir as seguintes especificações: 

 O material deverá cumprir as especificações da ABNT NBR 7211 quanto à presença 
de torrões de argila, materiais triáveis e impurezas orgânicas. Recomenda-se ainda 
a seguinte distribuição granulométrica  

Abertura da peneira (ABNT 
NBR NM ISSO 3310-1) 

Porcentagem retida, em 
massa (%) 

6,3 mm 0 a 7 
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4,75 mm 0 a 10 
2,36 mm 0 a 25 
1,18 mm 5 a 50 
600 µm 15 a 70 
300 µm 50 a 95 
150 µm 85 a 100 
75 µm 90 a 100 

 No momento da aplicação, a umidade do material deverá estar entre 3% e 7%; 

 A camada de assentamento deverá ser uniforme e constante, com espessura de 
05cm, com variação máxima de ± 2 cm, na condição não compactada, ou conforme 
especificação de projeto; 

 A dimensão máxima característica do material de assentamento deve ser menor que 
5 vezes a espessura da camada de assentamento já compactada. 

ii. Procedimento de Execução  
A camada de assentamento deve ser executada conforme as recomendações a seguir: 

 Espalhar o material de assentamento na frente de serviço, na quantidade suficiente 
para cumprir apenas a jornada de trabalho do dia; 

 Executar as mestras paralelamente à contenção principal, nivelando-as na espessura 
da camada de assentamento na condição não compactada, respeitando o caimento 
estabelecido; 

 Nivelar o material de assentamento manualmente por meio de régua metálica, 
correndo a régua sobre as mestras ou de modo mecanizado, resultando em uma 
superfície sem irregularidades; 

 No caso de danos de qualquer natureza na camada de assentamento, a área 
danificada deve ser refeita, podendo-se reaproveitar o material de assentamento, 
desde que atenda ao estabelecido previamente. 

A medição deste item já está incluso no item de pavimentação.  

f. EXECUÇÃO DA CAMADA DE REVESTIMENTO: 

i. Especificações do material utilizado 
Os blocos intertravados deverão seguir as seguintes caraterísticas (Figura 02):  
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Figura 02: Modelo padrão de bloco a ser utilizado

 

 De concreto simples; 

 Formato hexagonal (sextavado); 

 Cor natural; 

 Altura/espessura = 8 cm; e  

 Resistência (Fckmin) = 35Mpa.  

Fonte: site Brasília Paver. 

Em caso de aquisição de blocos, os mesmos deverão ter as caraterísticas técnicas 
comprovadas pelo fabricante. Em caso de fabricação própria, a contratada deverá 
comprovar a qualidade do insumo por meio de  todos os ensaios tecnológicos preconizados 
nas normas técnicas pertinentes, sendo estes entregues a fiscalização.  

ii. Procedimento de Execução  
O assentamento das peças de concreto deve ser executado conforme a seguir: 

 Assentar a primeira fiada de acordo com o padrão de assentamento estabelecido no 
projeto, respeitando o esquadro e o alinhamento previamente marcados; 

 O assentamento das peças deve ser manual ou mecanizado e deve ser executado 
sem modificar a espessura e uniformidade da camada de assentamento; 

 As peças não podem ser arrastadas sobre a camada de assentamento até a sua 
posição final; 

 Manter as linhas-guia á frente da área de assentamento das peças, verificando 
regularmente o alinhamento longitudinal e transversal; 

 Efetuar os ajustes de alinhamento das peças, mantendo as espessuras das juntas 
uniformes. 

É recomendado o uso de espaçadores incorporados às peças de concreto para facilitar 
a obtenção de juntas com espessuras uniformes. 

A medição deste item será feita por área (m²) de pavimentação, incluído neste os 
travamentos para o correto confinamento do pavimento executado.   
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iii. MATERIAL DE REJUNTAMENTO E JUNTAS: 
O rejuntamento deve ser executado após o assentamento dos blocos. O material a ser 

utilizado nesta etapa deverá seguir as mesmas especificações técnicas do material utilizado 
na camada de assentamento (item 8.3.1). 

A sequência de atividade desta etapa consiste em:  

 Espalhar o material de rejuntamento seco sobre a camada de revestimento, 
formando uma camada fina e uniforme em toda a área executada; 

 Executar o preenchimento das juntas por processo de varrição do material de 
rejuntamento, até que as juntas sejam totalmente preenchidas. 

A medição deste item já está incluso no item de pavimentação.   

iv. COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO 
A compactação do pavimento deverá ser executada por placas vibratórias que 

proporcionem a acomodação das peças na camada de assentamento, mantendo-se a 
regularidade da camada de revestimento sem danificar as peças de concreto e cumprindo 
o disposto a seguir: 

 A compactação deve ser realizada com sobreposição entre 15 cm a 20 cm em cada 
passada sobre a anterior; 

 Alternar a execução da compactação com o espalhamento do material de 
rejuntamento, até que as juntas tenham sido totalmente preenchidas; 

 A compactação deve ser executada até aproximadamente 1,5 m de qualquer frente 
de trabalho do assentamento, que não contenha algum tipo de contenção. 

A medição deste item já está incluso no item de pavimentação.  

g. TRANSPORTE DE MATERIAL  
O transporte de material deverá ser realizado por meio de caminhão carroceria ou 

caminhão basculante, a depender do tipo de material. A composição de custos de 
transporte deverá indicar ainda qual o tipo de estrada a ser percorrida (pavimentada ou em 
leito natural).  A medição deste item será feita adotando o momento de transporte (t x km).  

No caso de materiais dito “comerciais” (ex.: brita comercial), estes serão considerados 
como posto em obra, ou seja, o seu custo de transporte já estará embutido em seu custo 
de aquisição.   
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h. DRENAGEM 
O sistema de drenagem é caracterizado pelo conjunto de dispositivos indispensáveis à 

promoção de desvio das águas superficiais e profundas do corpo e da plataforma de 
estradas, bem como das respectivas áreas adjacentes. O adequado dimensionamento e a 
execução dos dispositivos de drenagem constituem elementos fundamentais para a 
qualidade final e a vida útil da rodovia ou ferrovia, para a estabilidade de taludes de corte 
e aterro e do próprio corpo da estrada. 

O presente projeto utilizou-se apenas dispositivos de drenagem superficial do tipo 
meio-fio. Dessa forma, deve-se tomar cuidado em manter as inclinações longitudinais e os 
caimentos transversais previstas em projetos de modo a promover o correto 
funcionamento desse sistema. 

 Meio-fio: São limitadores físicos da plataforma rodoviária com diversas finalidades 
entre as quais, destaca-se a função de proteger o bordo da pista dos efeitos da 
erosão causada pelo escoamento das águas precipitadas sobre a plataforma que, 
decorrentes da declividade transversal, tendem a verter sobre os taludes dos 
aterros; e de interceptar o fluxo de água, conduzindo-o para os pontos previamente 
escolhidos para lançamento. A execução dos meios-fios deve ser realizada em 
consonância às diretrizes preconizadas na Especificação de Serviço DNIT nº 20/2006. 

A medição deste item será feita por metro linear ou peça (und.) instalada.  

 

10. ENTREGA DO SERVIÇO  
O serviço deverá ser entregue em condições adequadas de 

funcionamento/desempenho e em perfeito estado de limpeza e conservação. Antes da 
comunicação oficial do término do serviço, a empresa contratada, juntamente com a 
fiscalização, deverá realizar uma vistoria final de modo a verificar eventuais não 
conformidades existentes e providenciar sua imediata correção. Todas as imperfeições 
observadas deverão ser corrigidas pela CONTRATADA, sem que haja qualquer acréscimo 
financeiro. 

Somente após essa vistoria será possível firmar o Termo de Entrega Provisória, onde 
deverão constar todas as pendências e/ou problemas verificados na vistoria. 

a. PRESCRIÇÕES DIVERSAS  
 Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas 

especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos.  

 Todos os materiais, equipamentos e ferramentas serão fornecidos pela contratada, 
devendo estes serem disponibilizados em quantidades suficientes para execução 
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dos trabalhos, além de serem adequados aos tipos de serviços a serem executados. 
No caso de materiais e insumos, este deverão ser novos, não sendo aceitados, em 
nenhuma hipótese, resquícios de outras obras. 

 Toda a mão de obra será fornecida pela Contratada, incluindo área administrativas 
e de gestão, tais como: Engenheiros, mestres e funcionários administrativos. As 
equipes de trabalhos deverão ser dimensionadas em número e formação 
compatível com a natureza dos serviços. 

 É obrigatória a comprovação da regularidade ambiental e mineral em caso de 
exploração dos materiais, conforme legislação vigente.  

 Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais.  

 Ficará a Contratada obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo 
após a oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas 
decorrentes dessas providências.  

 A Contratada será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, em 
decorrência de negligência, imperícia e omissão durante a execução dos serviços, 
até a entrega definitiva dos mesmos.  

 Serão de responsabilidade da Contratada a vigilância e proteção de todos os 
materiais e equipamentos no local dos serviços, inclusive do canteiro e demais 
instalações.  

 Cabe à Contratada elaborar, de acordo com as necessidades do serviço ou a pedido 
da Fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente 
examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante. 

 

Juazeiro/BA, junho de 2022 

6ª GRD/UEP 
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1 OBJETIVO 

1.1 Este procedimento tem por finalidade definir critérios e procedimentos para execução de 

serviços de pavimentação, no âmbito da Codevasf, por meio de Sistema de Registro de Preços – 

SRP, em consonância com as determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União nos 

Acórdãos nº 1.213/2021 e 1.170/2022-TCU/Plenário. 

 

1.2 O procedimento contempla o atendimento aos itens 9.3.1.1 e 9.3.1.2 do Acórdão nº 

1.213/2021-TCU/Plenário e o item 9.4 do Acórdão nº 1.170/2022-TCU/Plenário, que 

determinam: 

 

a) Definir os critérios técnicos e os procedimentos que devem ser adotados pela Sede e 

Superintendências Regionais para avaliar, comprovar e controlar o enquadramento das 

vias indicadas para intervenção aos padrões de projetos licitados por meio de pregões 

eletrônicos promovidos com vistas ao registro de preços de serviços de pavimentação de 

vias públicas situadas na área de atuação da Codevasf;  

 

b) Formalizar os procedimentos e controles a serem adotados na realização dos ajustes 

de projetos executivos das vias objeto de intervenção aos padrões de projeto referidos 

no item anterior, de modo que reste demonstrada e assegurada a integral 

compatibilidade dos serviços demandados com os contratados em termos de qualidade e 

quantidades; 

 

c) Incluir a obrigatoriedade de prévia elaboração de estudo de indicação técnica e 

análise econômica do tipo de revestimento a ser aplicado em cada obra a ser executada, 

assim como estudo de necessidade da obra. 
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2 DEFINIÇÕES  

2.1 Para efeitos deste procedimento, define-se: 

 

CODEVASF – Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 

Empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional MDR, com sede no 

Setor de Grandes Áreas Norte, Quadra 601 – Lote 1 – Brasília-DF.  

 

CONTRATADA – Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a 

execução dos serviços.  

 

CONTRATO – Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame, que 

define as obrigações e direitos de ambas com relação à execução dos serviços.  

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA – Documento que descreve, de forma precisa, completa e 

ordenada, os materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. Têm 

como finalidade complementar a parte gráfica do projeto. 

 

FISCALIZAÇÃO – Equipe da CODEVASF indicada para exercer em sua representação a 

fiscalização do contrato.  

 

PROJETO EXECUTIVO – É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 

completa da obra ou serviços de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.  

 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL – Unidade executiva descentralizada subordinada 

diretamente à presidência da CODEVASF, situada em Brasília /DF, em cuja jurisdição territorial 

localizam-se os serviços de engenharia objeto deste procedimento. 
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3 DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

3.1 Avaliação Inicial  

3.1.1 Necessidade das obras de pavimentação 

3.1.1.1 O beneficiário deverá demonstrar a necessidade das obras de pavimentação, de maneira 

que haja compatibilidade com planos de desenvolvimento e expansão das cidades. Como 

referências, no que for aplicável, podem ser utilizados o Plano Diretor Municipal, o Plano 

Municipal de Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado. 

3.1.1.2 O Formulário – Relatório de Avaliação Inicial (Anexo I) deve ser preenchido, contendo, 

dentre outras, as seguintes informações: 

a) Identificação das vias, com as respectivas coordenadas de início e fim (latitude e 

longitude); 

b) Indicação de compatibilidade com o Plano Diretor Municipal, o Plano Municipal de 

Saneamento, o Plano de Mobilidade Urbana ou outro documento correlacionado (que 

deverá ser encaminhado à Codevasf em anexo ao formulário preenchido); 

c) Indicação de possíveis impactos ou interferências com outras obras municipais, tais 

como saneamento, drenagem ou tubulações enterradas, de maneira a evitar problemas 

com a continuidade das obras de pavimentação; 

d) Informação sobre o estado das vias, ou seja, se já possuem algum tipo de 

revestimento e a justificativa técnica para a proposta de alteração; 

e) Indicação da ordem de prioridade de execução das obras de pavimentação. 

3.1.1.3 Podem ser elaborados Formulários – Relatório de Avaliação Inicial distintos para 

localidades (bairros, regiões) que tenham ordens de prioridade de execução distintas. 

3.1.2 Definição do tipo de revestimento 

3.1.2.1 Quanto ao tipo de revestimento, o beneficiário, preferencialmente, deverá indicar, com 

base em critérios técnicos e econômicos, a solução mais vantajosa para execução das obras de 

pavimentação, levando em consideração, por exemplo, a facilidade de obtenção de materiais em 

jazidas próximas, o tipo predominante dos pavimentos da região, o emprego de mão-de-obra 

local e custos de manutenção.  

3.1.2.2 Os estudos técnicos e econômicos ou documentos de referência que embasaram a 

indicação do tipo de revestimento devem ser elaborados por responsável técnico e anexados ao 

Formulário – Relatório de Avaliação Inicial.  



 PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

PÁGINA 

5 / 19 

 

 

3.1.2.3 O fiscal ou gestor do instrumento analisará o formulário e caso as vias indicadas não 

atendam aos critérios técnicos, o beneficiário deverá ser notificado para que indique outras vias. 

A nova indicação deverá ser formalizada por meio de novo Formulário – Relatório de Avaliação 

Inicial. 

 

3.1.2.4 Caso as vias indicadas pelo beneficiário atendam aos critérios técnicos, o fiscal ou gestor 

do instrumento deverá realizar visita técnica à localidade e às vias indicadas, juntamente com 

equipe técnica do beneficiário (quando possível), com o objetivo de avaliar o enquadramento aos 

padrões de projeto licitado.  

3.1.2.5 Podem ser elaborados Formulários – Relatório de Avaliação Inicial distintos para 

localidades (bairros, regiões) que tenham indicação de tipos de revestimentos distintos. 

 

3.2 Enquadramento de vias para obras de pavimentação 

3.2.1 Após a conclusão do procedimento licitatório, a Sede e/ou Superintendência Regional 

deverão receber do beneficiário a indicação da localidade e vias que apresentam necessidade de 

intervenções com a execução de obras de pavimentação.  

 

3.2.2 Os critérios técnicos a serem observados para enquadramento das vias são:  

 

a) A via deverá estar localizada dentro do limite da área de atuação da Codevasf, definido na Lei 

nº 6.088/1974, que dispõe sobre a criação da Codevasf, alterado pela Lei nº 14.053/2020.  

 

b) A via deverá ser integralmente pública, conforme declaração detalhada emitida pela Prefeitura 

Municipal, indicando as coordenadas geográficas (UTM) do início e fim da via, bem como a 

confirmação de que a mesma é de domínio público.  

 

c) A via deverá ser de utilização local, já consolidada, ou seja, apresentar boas condições de 

trafegabilidade para tráfego leve (trânsito de pedestres, veículos de passeio e veículos comerciais 

leves), não sendo permitido o enquadramento caso a via necessite de estudos de tráfego, estudos 

de cargas, ensaios geotécnicos ou quaisquer outros estudos técnicos prévios à execução dos 

serviços.  

 

d) A via deverá apresentar topografia compatível, ou seja, com baixa declividade, de maneira 

que a drenagem seja superficial. A via não poderá ser considerada “enquadrada” em caso de 

necessidade de execução de drenagem profunda ou obras de arte.  

 

e) A via não poderá apresentar material de 3ª categoria na superfície, não sendo permitido o 

enquadramento em caso de necessidade de utilização de quaisquer artifícios para retirada ou 

explosão de rochas.  

 

3.2.3 A equipe técnica da Codevasf deverá preencher o Formulário – Checklist de 

Enquadramento de Vias constante no Anexo III. Para que a via seja considerada “enquadrada”, 

todos os itens dos critérios técnicos devem ser assinalados com “SIM” no Formulário – Checklist 

de Enquadramento de Vias, confirmando a consonância com os projetos licitados e a 

possibilidade de intervenção na via indicada.  
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3.2.4 Caso a via indicada seja considerada como “não enquadrada”, deverá ser feita uma 

avaliação, no ato da visita, para identificação/substituição por outras vias que atendam aos 

critérios técnicos estabelecidos no Formulário – Checklist de Enquadramento de Vias. O 

formulário contendo as informações de vias não enquadradas deverá ser arquivado para 

eventuais consultas futuras. 

 

3.2.5 Ato contínuo, a equipe técnica da Codevasf deverá elaborar Nota Técnica, conforme 

modelo constante no Anexo IV, contendo Relatório Fotográfico (Anexo V), podendo contemplar 

informações de mais de uma via ou localidade indicada, desde que devidamente discriminadas 

no corpo do documento quanto ao enquadramento nos critérios técnicos estabelecidos, de 

maneira a embasar a decisão pelo enquadramento ou não das vias indicadas. 

 

3.3 Projeto Executivo  

 

3.3.1 Quando da elaboração do Projeto Executivo, seja pela Codevasf ou pela Contratada, as 

informações descritas no Formulário – Checklist de Enquadramento de Vias devem ser utilizadas 

para assegurar a compatibilidade dos serviços demandados com os contratados e garantir padrões 

de qualidade e quantidade das obras.  

 

3.3.2 Caso o Projeto Executivo aponte a necessidade de realização de intervenções fora do 

padrão de especificações contidas no projeto licitado, não identificadas no momento da vistoria e 

preenchimento do Formulário – Checklist de Enquadramento de Vias, como por exemplo, 

escavações em rochas, drenagem profunda, dentre outras, a via indicada deverá ser substituída 

por outra que se enquadre aos critérios técnicos estabelecidos no item 3.2. Um novo Formulário 

– Checklist de Enquadramento de Vias deverá ser preenchido contendo tais informações.  

3.3.3 O fiscal ou gestor do instrumento, após aprovação do projeto executivo, deverá solicitar à 

Gerência de Meio Ambiente – AR/GMA, na Sede, ou à Unidade Regional de Meio Ambiente – 

GRR/UMA, nas Superintendências Regionais, que tome as providências necessárias para 

obtenção de licença ambiental. 

 

3.3.4 A Ordem de Serviço (Anexo VI) para execução das obras de pavimentação somente poderá 

ser emitida após aprovação do Projeto Executivo pela Codevasf e emissão de licença ambiental, 

quando aplicável. 

 



 PROCEDIMENTO - ENQUADRAMENTO DAS VIAS PARA 

OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

PÁGINA 

7 / 19 

 

 

4 DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1 Os formulários preenchidos deverão ser arquivados para consultas futuras. 

4.2 As dúvidas de interpretação do presente Procedimento serão dirimidas pela Área de Gestão 

Estratégica - AE no que se refere ao teor redacional, pela Área de Desenvolvimento Integrado e 

Infraestrutura – AD quanto ao mérito técnico-operacional e pela Assessoria Jurídica – PR/AJ 

quanto ao mérito jurídico. 

4.3 Os casos omissos deverão ser submetidos à apreciação da Área de Desenvolvimento 

Integrado e Infraestrutura – AD e aprovação pela Diretoria Executiva – DEX, caso necessário.  
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ANEXO I - MAPA DO PROCESSO DE ENQUADRAMENTO DE VIAS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 
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ANEXO II – FORMULÁRIO – RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INICIAL 

 

 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO INICIAL 

 

1 – LOCALIZAÇÃO 

ESTADO: BENEFICIÁRIO: CNPJ: 

                  

 

2 – SITUAÇÃO DA VIA 

IDENTIFICAÇÃO DAS VIAS: 

      
 
AS COORDENADAS DE INÍCIO E FIM DAS VIAS (LATITUDE E LONGITUDE) E INCLINAÇÃO DEVEM SER DETALHADAS EM ANEXO A ESSE 
FORMULÁRIO 

AS VIAS SÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO? 

 - SIM  - NÃO 

ÁREA RURAL OU URBANA? 

 - URBANA  - RURAL 

AS VIAS POSSUEM COMPATIBILIDADE COM O PLANO DIRETOR MUNICIPAL, PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO, PLANO DE 
MOBILIDADE URBANA OU OUTRO DOCUMENTO CORRELACIONADO? (INDICAR E ENCAMINHAR O DOCUMENTO) 

 - SIM  - NÃO 

HÁ PREVISÃO DE OBRAS A MÉDIO PRAZO QUE IMPACTEM O PAVIMENTO QUE SERÁ EXECUTADO?  

(OBRAS DE SANEAMENTO, DRENAGEM, GASODUTOS, FIBRA ÓTICA, REDE ELÉTRICA, ETC.) 

 - SIM  - NÃO 

APRESENTAR OBRAS QUE PODEM IMPACTAR O PAVIMENTO: 

      

AS VIAS JÁ SÃO PAVIMENTADAS? 

 - SIM  - NÃO 

CASO SIM, QUAL A JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ALTERAÇÃO DO REVESTIMENTO? 

      

TIPO DE PAVIMENTAÇÃO EXISTENTE: 

      

 

3 – PAVIMENTAÇÃO 

TIPO DE PAVIMENTAÇÃO PRETENDIDA: 

 - CBUQ  - TSD  - BLOQUETE 

 

JUSTIFICATIVA TÉCNICO-ECONÔMICA PARA O TIPO DE PAVIMENTAÇÃO: 

      
 
ANEXAR ESTUDOS ELABORADOS POR RESPONSÁVEL TÉCNICO 
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AS VIAS APRESENTAM PATALOGIAS QUANTO À REGULARIZAÇÃO DA SUPERFÍCIE (AFUNDAMENTOS, PANELAS ETC.)? 

 - SIM  - NÃO 

EXISTEM INTERFERÊNCIAS? (POSTES, ÁRVORES, BUEIRO OU QUALQUER OUTRA QUE IMPOSSIBILITE A PAVIMENTAÇÃO.) 

 - SIM  - NÃO 

CASO SIM, IDENTIFIQUE AS INTERFERÊNCIAS EXISTENTES (INFORMAR INTERFERÊNCIAS IDENTIFICADAS): 

      

 

 

4 – RELATÓRIO FOTOGRÁFICO (NO MÍNIMO 8 FOTOS DE CADA VIA, INCLUINDO INTERFERÊNCIAS, SE EXISTIREM) 

INSERIR FOTO - 1 INSERIR FOTO - 2 

IDENTIFICAÇÃO:         IDENTIFICAÇÃO:         

            

INSERIR FOTO - 3 INSERIR FOTO - 4 

IDENTIFICAÇÃO:         IDENTIFICAÇÃO:         

            

INSERIR FOTO - 5 INSERIR FOTO - 6 

IDENTIFICAÇÃO:         IDENTIFICAÇÃO:         

            

INSERIR FOTO - 7 INSERIR FOTO - 8 

IDENTIFICAÇÃO:         IDENTIFICAÇÃO:         
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INSERIR FOTO - 9 INSERIR FOTO - 10 

IDENTIFICAÇÃO:         IDENTIFICAÇÃO:         

            

 

5 – ORDEM DE PRIORIDADE: 

INDICAR A ORDEM DE PRIORIDADE DA VIA: 

 - PRIORIDADE ALTA  - PRIORIDADE MÉDIA  - PRIORIDADE BAIXA 

A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DEPENDERÁ DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E DA ORDEM DE PRIORIDADE DAS VIAS 
INDICADAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO. 

 

6 – AUTENTICAÇÃO: 

DECLARO QUE AS VIAS ACIMA INDICADAS ATENDEM AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELA CODEVASF PARA 
ENQUADRAMENTO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO DE PAVIMENTAÇÃO. 

DATA:       

 

      

  

      

 

AUTORIDADE COMPETENTE  

ASSINADO ELETRONICAMENTE 

RESPONSÁVEL TÉCNICO  

ASSINADO ELETRONICAMENTE 
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ANEXO III - CHECKLIST DE ENQUADRAMENTO DE VIAS 
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ANEXO IV – FORMULÁRIO - NOTA TÉCNICA 
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ANEXO V – FORMULÁRIO - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO VI – FORMULÁRIO - ORDEM DE SERVIÇO 
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ANEXO 10 – MATRIZ DE RISCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITEM DESCRIÇÃO DO RISCO MATERIALIZAÇÃO MITIGAÇÃO ALOCAÇÃO

1

Seleção de vias que não atendem aos 
requisitos do Procedimento de 
Enquadramento de Vias da CODEVASF 
diagnosticado no momento da VISTORIA 
feita pela CODEVASF

As vias selecionadas, no primeiro momento, que 
não atendam aos requisitos reclamados pelo 
Procedimento, não poderão ser objeto dos 
serviços comuns de engenharia de pavimentação, 
o que pode ocasionar atrasos de liberação de 
frentes de serviço.

As vias deverão ser previamente avaliadas 
pela CODEVASF. As vias que não se 
enquadrem no Procedimento, indicadas 
pelos respnsáveis, deverão ser substituídas 
pela CODEVASF por outras vias que se 
enquadrem no Procedimento.

CODEVASF

2

Seleção de vias que não atendem aos 
requisitos do Procedimento de 
Enquadramento de Vias da CODEVASF 
diagnosticado no momento após o 
PROJETO EXECUTIVO feito pela 
CONTRATADA

As vias selecionadas, no segundo momento, 
durante a execução do projeto executivo, que não 
atendam aos requisitos reclamados pelo 
Procedimento, não poderão ser objeto dos 
serviços comuns de engenharia de pavimentação, 
o que pode ocasionar atrasos de liberação de 
frentes de serviço.

As vias deverão sofrer estudo para 
elaboração do projeto executivo. Após o 
projeto executivo, as vias poderão ser 
rejeitadas e substituidas por não se 
enquadrarem no Procedimento de 
enquadramento de vias.

CODEVASF

As chuvas ordinárias, previsíveis, devem
ser consideradas pela CONTRATADA em
seu cronograma, visando alocar etapas
sucetíveis em períodos de estiagem.

A CONTRATADA poderá contratar 
seguros que tenham como cobertura 
eventos da natureza.

A CODEVASF poderá aceitar
prorrogação de prazo para as chuvas
imprevisíveis ou previsíveis de
consequências incalculáveis, mediante
comprovação da CONTRATADA, que
atrapalhem ou impeçam o cumprimento
do prazo previsto inicialmente. 

Os serviços executados que tenham sido
prejudicados deverão ser refeitos e
custeados pela CONTRATADA.

A CONTRATADA poderá adotar plano 
de manutenção preventiva e corretiva.

A CONTRATADA poderá contratar 
seguros que tenham como cobertura a 
quebra de máquinas e veículos.
A CONTRATADA não terá direito a 
prorrogação de prazo devido a danos 
causados por este risco quando não 
comprovar que está tomando todas as 
providências possíveis para resolver a 
situação ou que tomou todas as 
providências possíveis para evitar a 
situação.

A CONTRATADA poderá adotar plano 
de manutenção preventiva e corretiva.

A CONTRATADA poderá contratar 
seguros que tenham como cobertura 
roubos e furtos de materiais, máquinas e 
veículos.
A CONTRATADA não terá direito a 
prorrogação de prazo devido a danos 
causados por este risco quando não 
comprovar que está tomando todas as 
providências possíveis para resolver a 
situação ou que tomou todas as 
providências possíveis para evitar a 
situação.
A CONTRATADA deverá cumprir as 
normas de segurança do trabalho.
A CONTRATADA poderá contratar 
seguros que tenham como cobertura os 
riscos relacionados aos acidentes.
A CONTRATADA não terá direito a 
prorrogação de prazo devido a danos 
causados por este risco quando não 
comprovar que está tomando todas as 
providências possíveis para resolver a 
situação ou que tomou todas as 
providências possíveis para evitar a 
situação.

5 Danos causados por acidentes

Acidentes têm impacto sobre o andamento dos 
serviços, prejudicando o prazo, gerando custos 
não previstos, além de todas as consequências 
diretas e indiretas, como eventuais embargos, 

ações trabalhistas ou ações públicas e privadas.

CONTRATADA

3 Quebra de máquinas e veículos.
A quebra de máquinas e veículos tem impacto 

sobre produtividade, prazos e custos dos serviços.
CONTRATADA

4
Roubos e furtos de materiais e 

equipamentos.

Roubos e furtos de materiais, máquinas e 
veículos tem impacto sobre a produtividade, 

prazos e custos dos serviços.
CONTRATADA

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
  Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

  

MATRIZ DE RISCO

2 Chuvas e alagamentos

As chuvas têm impacto sobre a produtividade, 
sendo necessário alteração de cronograma e 
alterações de custo dos serviços. Além disso, 

chuvas de grande volume podem ocasionar perda 
de serviços já executados, sendo necessário 

alteração de cronograma e alterações de custo 
dos serviços.

CODEVASF/CONTRATADA
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MATRIZ DE RISCO

A CONTRATADA deverá realizar análise 
prévia do local onde ocorrerá a execução 
do serviço e, caso constate possibilidade 
de danos ao bem público ou privado, 
deverá comunicar tal situação à 
fiscalização da CODEVASF para que 
providências possam ser tomadas.

A CONTRATADA poderá contratar 
seguros que tenham como cobertura os 
riscos relacionados a estes prejuízos.
A CONTRATADA não terá direito a 
prorrogação de prazo devido a danos 
causados por este risco quando não 
comprovar que está tomando todas as 
providências possíveis para resolver a 
situação ou que tomou todas as 
providências possíveis para evitar a 
situação.
A CONTRATADA deverá elaborar o 
projeto executivo conforme orientações 
descritas no procedimento licitatório e 
orientações da fiscalização da 
CODEVASF.
A CONTRATADA deverá submeter o 
projeto executivo à fiscalização da 
CODEVASF para aprovação antes da 
execução dos serviços comuns de 
engenharia.

A CODEVASF realizará fiscalização 
sobre os serviços executados de modo a 
prevenir prejuízo ao erário por utilização 
de materiais inadequados ou metodologias 
não adequadas à execução do serviço.

A CODEVASF exige no procedimento 
licitatório garantia de execução no 
montante de 5% (cinco por cento) do 
valor atualizado do contrato.
A CODEVASF exige no procedimento 
licitatório comprovações para habilitação 
técnica.
A CODEVASF dispõe no procedimento 
licitatório cláusulas contratuais prevendo 
aplicação de penalidades.
A CONTRATADA deverá assumir os 
riscos relacionados a erros e defeitos de 
execução dos serviços, sujeitando-se ao 
refazimento dos serviços que apresentem 
erros e defeitos relevantes, mediante 
solicitação da fiscalização da 
CODEVASF.

A CODEVASF comunicará e penalizará 
atrasos e prejuízos causados ao erário.

A CONTRATADA deverá demonstrar a 
correta execução dos serviços realizados à 
fiscalização, conforme as normas de 
referência.

9
Indisponibilidade de materiais, 
equipamentos e mão de obra

A indisponibilidade de materiais, equipamentos e 
mão de obra poderão resultar em alterações do 
cronograma e alterações de custo do contrato.

A CONTRATADA deverá fazer pesquisas 
e cotações prévias de mercado a fim de 
mitigar o risco de indisponibilidade de 
materiais, equipamentos e mão de obra.

CONTRATADA

7
Não aprovação do projeto executivo pela 

fiscalização da CODEVASF.

A não aprovação do projeto executivo pela 
CODEVASF poderá ocasionar atrasos e custos 

não previstos
CONTRATADA

8

Erros e defeitos na execução dos serviços 
que ensejam reconstrução total ou parcial 

por uso de materiais inadequados ou 
metodologias inadequadas.

A reconstrução total ou parcial dos serviços 
provenientes de erros e defeitos terão impacto 

sobre o prazo.
CONTRATADA

6

Prejuízos causados a terceiros e seus bens 
públicos ou privados devido à realização 

dos serviços executados (vibração, 
movimentação de terra ou outros fatos 

imputáveis à contratada)

Os prejuízos causados a terceiros devido à 
realização dos serviços executados tem impacto 
sobre o andamento dos serviços, prejudicando o 

prazo, gerando custos  não previstos, além de 
todas as consequências decorrentes, como 

eventuais embargos, serviços não previstos, ações 
judiciais públicas ou privadas.

CONTRATADA
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A CONTRATADA poderá fazer 
planejamento prévio para a aquisição dos 
materiais, equipamentos e mão de obra, 
visando adiantar-se às variações de preço.

A CODEVASF deverá analisar os casos de 
variação de preços de materiais e serviços 
de modo a tratar este risco através de 
reajuste e repactuação. 

Os casos de variações previsíveis de 
consequências incalculáveis ou de 
variações imprevisíveis deverão ser 
protocolados à fiscalização, observando a 
norma interna da Codevasf para pedidos 
de reequilíbrio econômico-financeiro, 
seujeitando-se a sua análise.

A CODEVASF exige no procedimento 
licitatório garantia de execução no 
montante de 5% (cinco por cento) do 
valor atualizado do contrato.

A CODEVASF dispõe no procedimento 
licitatório cláusulas contratuais prevendo 
aplicação de penalidades.

A CODEVASF exige no procedimento 
licitatório comprovações para habilitação 
técnica e habilitação econômica.

10
Variação de preços de materiais, 

equipamentos e mão de obra.

A variação de preços de materiais, equipamentos 
e mão de obra, que não forem tratados por 

reajuste ou repactuação, poderão impactar a 
execução dos serviços impactando prazo e o custo 

do contrato.

CODEVASF/CONTRATADA

11
Prejuízos causados por falha de 

gerenciamento da CONTRATADA.

Os prejuízos causados por falhas de 
gerenciamento poderão ter impacto sobre o 

prazo ou custos não previstos.
CONTRATADA
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ANEXO 11 – RELAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 6ª 
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF NO ESTADO DA BAHIA 

 



Ord. Unidade da FederaçãoGeocódigo MUNICÍPIO UAD Parcial/Integral na Área de Atuação da CodevasfBACIA(S) População 2020 IDH-M 2010
1 Bahia 2900207 ABARÉ 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO 20.347 0,575
2 Bahia 2900306 ACAJUTIBA 6ª INTEGRAL ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.187 0,582
3 Bahia 2900355 ADUSTINA 6ª INTEGRAL REAL E VAZA-BARRIS 17.126 0,546
4 Bahia 2900405 ÁGUA FRIA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.033 0,550
5 Bahia 2900702 ALAGOINHAS 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 152.327 0,683
6 Bahia 2901007 AMARGOSA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 37.441 0,625
7 Bahia 2901106 AMÉLIA RODRIGUES 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 25.048 0,666
8 Bahia 2901353 ANDORINHA 6ª INTEGRAL ITAPICURU 14.503 0,588
9 Bahia 2901502 ANGUERA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 11.297 0,589
10 Bahia 2901601 ANTAS 6ª INTEGRAL VAZA-BARRIS 19.479 0,592
11 Bahia 2901700 ANTÔNIO CARDOSO 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 11.677 0,561
12 Bahia 2901809 ANTÔNIO GONÇALVES 6ª INTEGRAL ITAPICURU 11.878 0,598
13 Bahia 2901908 APORÁ 6ª INTEGRAL ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.788 0,548
14 Bahia 2902054 ARAÇÁS 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.208 0,570
15 Bahia 2902104 ARACI 6ª INTEGRAL ITAPICURU 54.648 0,534
16 Bahia 2902203 ARAMARI 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 11.461 0,588
17 Bahia 2902302 ARATUÍPE 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.837 0,575
18 Bahia 2902609 BAIXA GRANDE 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 20.449 0,585
19 Bahia 2902658 BANZAÊ 6ª INTEGRAL ITAPICURU 13.240 0,579
20 Bahia 2903276 BARROCAS 6ª INTEGRAL ITAPICURU, PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 16.105 0,610
21 Bahia 2903607 BIRITINGA 6ª INTEGRAL ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.984 0,538
22 Bahia 2903805 BOA VISTA DO TUPIM 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 18.531 0,551
23 Bahia 2904308 BREJÕES 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.222 0,597
24 Bahia 2904852 CABACEIRAS DO PARAGUAÇU 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 18.911 0,581
25 Bahia 2904902 CACHOEIRA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 33.567 0,647
26 Bahia 2905107 CAÉM 6ª INTEGRAL ITAPICURU 9.058 0,546
27 Bahia 2905404 CAIRU 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 18.427 0,627
28 Bahia 2905503 CALDEIRÃO GRANDE 6ª INTEGRAL ITAPICURU 13.391 0,573
29 Bahia 2905701 CAMAÇARI 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 304.302 0,694
30 Bahia 2905800 CAMAMU 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 35.382 0,565
31 Bahia 2905909 CAMPO ALEGRE DE LOURDES 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO 28.820 0,557
32 Bahia 2906006 CAMPO FORMOSO 6ª INTEGRAL ITAPICURU E SÃO FRANCISCO 71.487 0,586
33 Bahia 2906402 CANDEAL 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 8.181 0,587
34 Bahia 2906501 CANDEIAS 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 87.458 0,691
35 Bahia 2906808 CANSANÇÃO 6ª INTEGRAL ITAPICURU 34.882 0,557
36 Bahia 2906824 CANUDOS 6ª INTEGRAL ITAPICURU E VAZA-BARRIS 16.753 0,562
37 Bahia 2906857 CAPELA DO ALTO ALEGRE 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 11.616 0,599
38 Bahia 2906873 CAPIM GROSSO 6ª INTEGRAL ITAPICURU E PARAGUAÇU 30.862 0,621
39 Bahia 2907004 CARDEAL DA SILVA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 9.346 0,552
40 Bahia 2907202 CASA NOVA 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO 72.545 0,570
41 Bahia 2907301 CASTRO ALVES 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 26.318 0,613
42 Bahia 2907509 CATU 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 54.970 0,677
43 Bahia 2907707 CHORROCHÓ 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO 11.200 0,600
44 Bahia 2907806 CÍCERO DANTAS 6ª INTEGRAL ITAPICURU, REAL E VAZA-BARRIS 32.576 0,585
45 Bahia 2907905 CIPÓ 6ª INTEGRAL ITAPICURU 17.352 0,601
46 Bahia 2908200 CONCEIÇÃO DA FEIRA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.762 0,634
47 Bahia 2908309 CONCEIÇÃO DO ALMEIDA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.165 0,606
48 Bahia 2908408 CONCEIÇÃO DO COITÉ 6ª INTEGRAL ITAPICURU E PARAGUAÇU 67.013 0,611
49 Bahia 2908507 CONCEIÇÃO DO JACUÍPE 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 33.398 0,663
50 Bahia 2908606 CONDE 6ª INTEGRAL ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 26.035 0,560
51 Bahia 2908903 CORAÇÃO DE MARIA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.495 0,592
52 Bahia 2909208 CORONEL JOÃO SÁ 6ª INTEGRAL VAZA-BARRIS 15.717 0,535
53 Bahia 2909505 CRAVOLÂNDIA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 5.351 0,599
54 Bahia 2909604 CRISÓPOLIS 6ª INTEGRAL ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.163 0,543
55 Bahia 2909802 CRUZ DAS ALMAS 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 63.591 0,699
56 Bahia 2909901 CURAÇÁ 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO 34.886 0,581
57 Bahia 2910057 DIAS D'ÁVILA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 82.432 0,676
58 Bahia 2910206 DOM MACEDO COSTA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 4.065 0,632
59 Bahia 2910305 ELÍSIO MEDRADO 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.126 0,623
60 Bahia 2910503 ENTRE RIOS 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 41.901 0,615
61 Bahia 2910602 ESPLANADA 6ª INTEGRAL ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 37.578 0,589
62 Bahia 2910701 EUCLIDES DA CUNHA 6ª INTEGRAL ITAPICURU E VAZA-BARRIS 60.858 0,567
63 Bahia 2910750 FÁTIMA 6ª INTEGRAL REAL E VAZA-BARRIS 17.845 0,559
64 Bahia 2910800 FEIRA DE SANTANA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 619.609 0,712
65 Bahia 2910859 FILADÉLFIA 6ª INTEGRAL ITAPICURU 16.345 0,565
66 Bahia 2911204 GANDU 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 32.596 0,632
67 Bahia 2911253 GAVIÃO 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 4.440 0,599
68 Bahia 2911402 GLÓRIA 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO 15.234 0,593
69 Bahia 2911600 GOVERNADOR MANGABEIRA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 20.762 0,643
70 Bahia 2911857 HELIÓPOLIS 6ª INTEGRAL ITAPICURU E REAL 12.987 0,563
71 Bahia 2911907 IAÇU 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 24.121 0,574
72 Bahia 2912608 IBIQUERA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 4.046 0,511
73 Bahia 2913309 ICHU 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 6.220 0,631
74 Bahia 2913457 IGRAPIÚNA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 13.091 0,574
75 Bahia 2913705 INHAMBUPE 6ª INTEGRAL ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 40.333 0,565
76 Bahia 2913804 IPECAETÁ 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 14.354 0,550
77 Bahia 2914000 IPIRÁ 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 59.435 0,549
78 Bahia 2914208 IRAJUBA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.279 0,576
79 Bahia 2914505 IRARÁ 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 29.173 0,620
80 Bahia 2914703 ITABERABA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 64.646 0,620
81 Bahia 2915007 ITAETÉ 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 16.110 0,572
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82 Bahia 2915908 ITANAGRA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 6.436 0,584
83 Bahia 2916104 ITAPARICA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.337 0,670
84 Bahia 2916500 ITAPICURU 6ª INTEGRAL ITAPICURU E REAL 35.883 0,486
85 Bahia 2916708 ITAQUARA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.347 0,553
86 Bahia 2916856 ITATIM 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.539 0,582
87 Bahia 2916906 ITIRUÇU 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.528 0,600
88 Bahia 2917003 ITIÚBA 6ª INTEGRAL ITAPICURU 36.116 0,544
89 Bahia 2917300 ITUBERÁ 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 28.740 0,606
90 Bahia 2917508 JACOBINA 6ª INTEGRAL ITAPICURU E SÃO FRANCISCO 80.635 0,649
91 Bahia 2917607 JAGUAQUARA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 54.673 0,580
92 Bahia 2917706 JAGUARARI 6ª INTEGRAL ITAPICURU, SÃO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 33.746 0,659
93 Bahia 2917805 JAGUARIPE 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 18.981 0,556
94 Bahia 2917904 JANDAÍRA 6ª INTEGRAL ITAPICURU, REAL E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.726 0,550
95 Bahia 2918100 JEREMOABO 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 40.651 0,547
96 Bahia 2918209 JIQUIRIÇÁ 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.557 0,553
97 Bahia 2918407 JUAZEIRO 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO 218.162 0,677
98 Bahia 2918803 LAJE 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 24.032 0,586
99 Bahia 2919009 LAJEDINHO 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 3.758 0,546
100 Bahia 2919058 LAJEDO DO TABOCAL 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.577 0,584
101 Bahia 2919108 LAMARÃO 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.191 0,518
102 Bahia 2919207 LAURO DE FREITAS 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 201.635 0,754
103 Bahia 2919603 MACAJUBA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 11.332 0,524
104 Bahia 2919900 MACURURÉ 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 7.787 0,604
105 Bahia 2919926 MADRE DE DEUS 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.432 0,708
106 Bahia 2920106 MAIRI 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 18.602 0,572
107 Bahia 2920601 MARAGOGIPE 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 44.793 0,621
108 Bahia 2920809 MARCIONÍLIO SOUZA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.380 0,561
109 Bahia 2921005 MATA DE SÃO JOÃO 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 47.126 0,668
110 Bahia 2921203 MIGUEL CALMON 6ª INTEGRAL ITAPICURU, PARAGUAÇU E SÃO FRANCISCO 25.894 0,586
111 Bahia 2921302 MILAGRES 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.893 0,622
112 Bahia 2921401 MIRANGABA 6ª INTEGRAL ITAPICURU E SÃO FRANCISCO 18.474 0,542
113 Bahia 2921500 MONTE SANTO 6ª INTEGRAL ITAPICURU E VAZA-BARRIS 49.278 0,506
114 Bahia 2922102 MUNDO NOVO 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 26.970 0,590
115 Bahia 2922201 MUNIZ FERREIRA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.443 0,617
116 Bahia 2922300 MURITIBA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 29.410 0,660
117 Bahia 2922409 MUTUÍPE 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.282 0,601
118 Bahia 2922508 NAZARÉ 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 28.594 0,641
119 Bahia 2922607 NILO PEÇANHA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.079 0,547
120 Bahia 2922656 NORDESTINA 6ª INTEGRAL ITAPICURU 13.164 0,560
121 Bahia 2922730 NOVA FÁTIMA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 7.821 0,597
122 Bahia 2922805 NOVA ITARANA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.279 0,524
123 Bahia 2922854 NOVA REDENÇÃO 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 9.123 0,567
124 Bahia 2922904 NOVA SOURE 6ª INTEGRAL ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 26.998 0,555
125 Bahia 2923050 NOVO TRIUNFO 6ª INTEGRAL VAZA-BARRIS 15.443 0,554
126 Bahia 2923100 OLINDINA 6ª INTEGRAL ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 28.304 0,559
127 Bahia 2923308 OURIÇANGAS 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.570 0,607
128 Bahia 2923357 OUROLÂNDIA 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO 17.511 0,560
129 Bahia 2923803 PARIPIRANGA 6ª INTEGRAL REAL E VAZA-BARRIS 29.058 0,577
130 Bahia 2924009 PAULO AFONSO 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO 118.516 0,674
131 Bahia 2924058 PÉ DE SERRA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 13.556 0,587
132 Bahia 2924108 PEDRÃO 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.394 0,588
133 Bahia 2924207 PEDRO ALEXANDRE 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 16.682 0,513
134 Bahia 2924405 PILÃO ARCADO 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO 35.175 0,506
135 Bahia 2924603 PINDOBAÇU 6ª INTEGRAL ITAPICURU 20.098 0,577
136 Bahia 2924652 PINTADAS 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 10.394 0,612
137 Bahia 2924678 PIRAÍ DO NORTE 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.036 0,533
138 Bahia 2924801 PIRITIBA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 24.964 0,578
139 Bahia 2925204 POJUCA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 39.972 0,666
140 Bahia 2925253 PONTO NOVO 6ª INTEGRAL ITAPICURU 14.819 0,580
141 Bahia 2925758 PRESIDENTE TANCREDO NEVES 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 28.004 0,559
142 Bahia 2925808 QUEIMADAS 6ª INTEGRAL ITAPICURU 25.433 0,592
143 Bahia 2925907 QUIJINGUE 6ª INTEGRAL ITAPICURU 27.626 0,544
144 Bahia 2925931 QUIXABEIRA 6ª INTEGRAL ITAPICURU E PARAGUAÇU 8.956 0,578
145 Bahia 2925956 RAFAEL JAMBEIRO 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 22.633 0,564
146 Bahia 2926004 REMANSO 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO 41.170 0,579
147 Bahia 2926103 RETIROLÂNDIA 6ª INTEGRAL ITAPICURU E PARAGUAÇU 14.495 0,636
148 Bahia 2926301 RIACHÃO DO JACUÍPE 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 33.468 0,628
149 Bahia 2926509 RIBEIRA DO AMPARO 6ª INTEGRAL ITAPICURU E REAL 14.612 0,512
150 Bahia 2926608 RIBEIRA DO POMBAL 6ª INTEGRAL ITAPICURU E REAL 53.956 0,601
151 Bahia 2927002 RIO REAL 6ª INTEGRAL ITAPICURU E REAL 40.976 0,572
152 Bahia 2927101 RODELAS 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO 9.442 0,632
153 Bahia 2927200 RUY BARBOSA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 30.857 0,610
154 Bahia 2927309 SALINAS DA MARGARIDA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.862 0,617
155 Bahia 2927408 SALVADOR 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 2.886.698 0,759
156 Bahia 2927507 SANTA BÁRBARA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 20.883 0,583
157 Bahia 2927606 SANTA BRÍGIDA 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 14.063 0,546
158 Bahia 2927903 SANTA INÊS 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.606 0,574
159 Bahia 2928505 SANTA TEREZINHA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 10.464 0,587
160 Bahia 2928000 SANTALUZ 6ª INTEGRAL ITAPICURU E PARAGUAÇU 37.531 0,598
161 Bahia 2928307 SANTANÓPOLIS 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.966 0,592
162 Bahia 2928604 SANTO AMARO 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 60.131 0,646
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163 Bahia 2928703 SANTO ANTÔNIO DE JESUS 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 102.380 0,700
164 Bahia 2928802 SANTO ESTÊVÃO 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 53.269 0,626
165 Bahia 2928950 SÃO DOMINGOS 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 9.072 0,640
166 Bahia 2929107 SÃO FELIPE 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.080 0,616
167 Bahia 2929008 SÃO FÉLIX 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 14.762 0,639
168 Bahia 2929206 SÃO FRANCISCO DO CONDE 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 40.245 0,674
169 Bahia 2929305 SÃO GONÇALO DOS CAMPOS 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 37.942 0,627
170 Bahia 2929370 SÃO JOSÉ DO JACUÍPE 6ª INTEGRAL ITAPICURU E PARAGUAÇU 10.505 0,552
171 Bahia 2929404 SÃO MIGUEL DAS MATAS 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 11.704 0,593
172 Bahia 2929503 SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 44.430 0,657
173 Bahia 2929602 SAPEAÇU 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.409 0,614
174 Bahia 2929701 SÁTIRO DIAS 6ª INTEGRAL ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 17.302 0,527
175 Bahia 2929750 SAUBARA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 12.105 0,617
176 Bahia 2929800 SAÚDE 6ª INTEGRAL ITAPICURU 12.943 0,549
177 Bahia 2930105 SENHOR DO BONFIM 6ª INTEGRAL ITAPICURU 79.424 0,666
178 Bahia 2930204 SENTO SÉ 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO 40.989 0,585
179 Bahia 2930402 SERRA PRETA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 14.699 0,566
180 Bahia 2930501 SERRINHA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 81.286 0,634
181 Bahia 2930600 SERROLÂNDIA 6ª INTEGRAL ITAPICURU E PARAGUAÇU 13.446 0,590
182 Bahia 2930709 SIMÕES FILHO 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 135.783 0,675
183 Bahia 2930766 SÍTIO DO QUINTO 6ª INTEGRAL VAZA-BARRIS 9.701 0,533
184 Bahia 2930774 SOBRADINHO 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO 23.233 0,631
185 Bahia 2931103 TANQUINHO 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.928 0,597
186 Bahia 2931202 TAPEROÁ 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 21.253 0,566
187 Bahia 2931301 TAPIRAMUTÁ 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 16.974 0,594
188 Bahia 2931400 TEODORO SAMPAIO 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 7.359 0,594
189 Bahia 2931509 TEOFILÂNDIA 6ª INTEGRAL ITAPICURU E OUTRAS BACIAS DA BAHIA 22.555 0,566
190 Bahia 2931608 TEOLÂNDIA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 15.022 0,555
191 Bahia 2931707 TERRA NOVA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 13.025 0,578
192 Bahia 2931905 TUCANO 6ª INTEGRAL ITAPICURU 50.798 0,579
193 Bahia 2932002 UAUÁ 6ª INTEGRAL ITAPICURU, SÃO FRANCISCO E VAZA-BARRIS 24.113 0,605
194 Bahia 2932101 UBAÍRA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 19.877 0,582
195 Bahia 2932457 UMBURANAS 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO 19.402 0,515
196 Bahia 2932804 UTINGA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 19.256 0,590
197 Bahia 2932903 VALENÇA 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 97.233 0,623
198 Bahia 2933000 VALENTE 6ª INTEGRAL ITAPICURU E PARAGUAÇU 28.800 0,637
199 Bahia 2933059 VÁRZEA DA ROÇA 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 14.121 0,539
200 Bahia 2933109 VÁRZEA DO POÇO 6ª INTEGRAL ITAPICURU E PARAGUAÇU 9.210 0,575
201 Bahia 2933158 VÁRZEA NOVA 6ª INTEGRAL SÃO FRANCISCO 12.625 0,555
202 Bahia 2933174 VARZEDO 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 8.785 0,586
203 Bahia 2933208 VERA CRUZ 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 43.716 0,645
204 Bahia 2933406 WAGNER 6ª INTEGRAL PARAGUAÇU 9.344 0,587
205 Bahia 2933505 WENCESLAU GUIMARÃES 6ª INTEGRAL OUTRAS BACIAS DA BAHIA 20.978 0,544
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