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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO DA CONTRATAGAO

Obras e servigos de engenharia para apresentagdo de propostas e, posteriormente, a celebragédo de
contrato para a Implantagédo de Adutora, no municipio de Curimatd, no Estado do Piaui, englobando:
captagdo de agua bruta, adutoras de agua bruta, adutoras de agua tratada, estacdes elevatdrias de
agua bruta e de agua tratada, estagcdo de tratamento de agua, e reservatérios (Cédigo SIASG —
CATSER: 1872 OBRAS CIVIS DE SANEAMENTO - CAPTACAO, ADUCAO E DISTRIBUICAO DE
AGUA E ESGOTO SANITARIO).

2. TERMINOLOGIAS E DEFINIGOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com o objeto da
contratagdo acima solicitado, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou interpretagéo:

AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA — Unidade da administragéo
superior da Codevasf, a qual esta afeta as demais unidades técnicas que tém por competéncia a
fiscalizag&o e a coordenagdo dos servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

CANTEIRO DE OBRAS - Local onde serao implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do empreiteiro,
com vistas a apoiar suas atividades de execugdo das obras. Nestas estruturas estaréo incluidas as
instalacdes para as equipes de apoio e eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da
Codevasf.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba — Empresa
publica vinculada ao Ministério da Integragdo Nacional, com sede no Setor de Grandes Areas Norte,
Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia/DF.

COMO CONSTRUIDO (AS BUILT) — E a definigdo qualitativa e quantitativa de todos os servigos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteragdes e modificagdes ocorridas durante a
execugao da obra, como desenhos, listas, planilhas, etc.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela Codevasf para a execugdo do
objeto.

CONTRATO - Documento, subscrito pela Codevasf e o licitante vencedor do certame, que define as
obrigagdes e direitos de ambas com relagdo a execugéo dos servigos.

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - representagao grafica da programag&o parcial ou total de um
trabalho ou servico, no qual sdo indicadas as suas diversas etapas e respectivos prazos para
concluséo, aliados aos custos ou pregos.

MARCO - sdo pontos significativos do projeto, obras, eventos, etapas cuja ocorréncia precisa ser
reportada as partes interessadas de modo a terem clara visibilidade do seu cumprimento garantindo a
identificagdo, acompanhamento, planejamento, replanejamento e antecipagéo de possiveis desvios
que possam ocorrer no programado/previsto frente ao realizado a tempo de ser tomada devidas
medidas de corre¢do visando cumprir o prazo final proposto sem atrasos. Serdo fornecidos pela
CODEVASF e devem ser previstos pela empresa no cronograma fisico-financeiro.

ESTRUTURA ANALITICA DO PROJETO DO EMPREENDIMENTO (EAP) — é estruturada em arvore
exaustiva, hierarquica e utilizada para evidenciar o que é realmente necessario para execugdo de um
projeto, desmembrando as fases e facilitando a realizagdo das tarefas. Tem como principal objetivo a
divisdo do projeto em partes menores (também chamadas de tarefas ou pacotes de trabalho).
Consequentemente, estas partes se tornam mais faceis de serem compreendidas pelos membros da
equipe e gerenciadas pelo gestor do projeto. A estrutura é organizada como a raiz de uma arvore, onde
as entregas mais abrangentes sdo posicionadas no topo e as mais especificas ficam na parte inferior,
agrupadas por niveis hierarquicos.
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HISTOGRAMA - é um grafico composto por duas linhas perpendiculares onde a altura representa o
valor de frequéncia (pode ser pessoal ou equipamentos), dispostas na linha horizontal (que pode ser o
periodo de uma obra).

CURVAS DE PROGRESSO FiSICO (CURVA 8) — instrumento gerencial de acompanhamento de
projetos. Por sua concepgdo é possivel identificar claramente os desvios entre o planejado e o
realizado, de forma instantanea. Pelo histdrico e o status atual podemos visualizar tendéncias, uma vez
que seus resultados contemplam todo o ciclo de vida do projeto.

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES ou SUPLEMENTARES — Documentos que, por forga de
condicdes técnicas imprevisiveis, se fizerem necessarios para a complementagdo ou suplementagéo
dos documentos emitidos no Termo de Referéncia.

DOCUMENTOS DE CONTRATO - Conjunto de todos os documentos que integram o contrato e
regulam a execugdo dos servicos, compreendendo o Edital, Termo de Referéncia, especificagdes
técnicas, desenhos e proposta de prego da executante, cronogramas e demais documentos
complementares que se fagam necessarios a execugéo do objeto.

DIARIO DE OBRA - E uma espécie de memorial da obra, onde sdo descritos os acontecimentos mais
importantes em um determinado dia: os servigos feitos, os equipamentos utilizados (e por quantas
horas), as condigdes do clima, etc. Caso necessario, também podem ser descritos os problemas na
execugdo de servigos, falhas nos equipamentos, etc.

ESPECIFICAGAO TECNICA - Documento que descreve, de forma precisa, completa e ordenada, os
materiais e os procedimentos de execugdo a serem adotados na construgdo. Tém como finalidade
complementar a parte grafica do projeto. Sdo partes integrantes das especificagdes técnicas:

a) Generalidades - incluem o objetivo, identificagdo da obra, regime de execugdo da obra,
fiscalizag@o, recebimento da obra, modificagdes de projeto e classificacdo dos servigos.
Havendo caderno de encargos, este englobara quase todos estes aspectos.

b) Especificagdo dos materiais - pode ser escrito de duas formas: genérica (aplicavel a qualquer
obra) ou especifica (relacionando apenas os materiais a serem usados na obra em questéo).

c) Discriminagdo dos servigos - especifica como devem ser executados os servigos, indicando
tragos de argamassa, método de assentamento, forma de corte de pegas, etc.

FISCALIZAGAO - Equipe da Codevasf indicada para exercer em sua representagao a fiscalizagéo do
contrato.

LICITANTE — Empresa habilitada para apresentar proposta.

OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA - SZo todas as atividades relativas a execugéo das obras
civis, de construgao, reforma, recuperagdo ou ampliagdo de bem imdével.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DA PROPOSTA DO LICITANTE — Representa o produto do
somatorio do prego do Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos,
gerando o valor para execucéo do objeto que se pretende contratar.

PLANILHA DE CUSTOS DO VALOR DO ORGAMENTO DE REFERENCIA — Representa o produto
do somatério do prego de referéncia da Codevasf de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

PLANO DE TRABALHO - Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servigo ou trabalho, indicando, inclusive, o tempo a ser
gasto em cada uma.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5B4509EF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=784&filter[anoproc]=2022

e-DOC 5B4509EF
Proc 59570.000784/2022-78-e

l’@ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional da CODEVASF

PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA OBRA (PGAO) - Consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construgdo
de obras, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos ambientais relacionados. Esse plano,
elaborado por uma equipe especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos
para a aplicagdo adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada
— ADA da obra. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as acdes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da obra.

Como objetivos especificos:
a) Executar a obra de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os impactos ambientais associados;
b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua, solo, ar,
fauna e flora;
c) Executar trabalhos de educagdo ambiental junto aos operarios da obra;
d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra e dos seus colaboradores sobre o meio
ambiente.

PROJETO BASICO — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagao,
elaborado com base nas indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a
avaliagdo do custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execugdo, devendo conter os
seguintes elementos:

a) Desenvolvimento da solugéo escolhida de forma a fornecer vis&o global da obra e identificar
todos os seus elementos constitutivos com clareza;

b) Solugdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de elaboragdo do projeto
executivo e de realizagdo das obras e montagem;

c) Identificagdo dos tipos de servigos a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a
obra, bem como suas especificagdes que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o carater competitivo para a sua execugao;

d) Informagdes que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalagdes

provisérias e condi¢des organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitivo para a

sua execugao;

Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra, compreendendo a sua

programacdo, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagdo e outros dados

necessarios em cada caso;

D
-

PROJETO EXECUTIVO - E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugao completa
da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

PROPOSTA - Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e global dos servigos
e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e pregos unitarios propostos.

RELATORIO DE OBRAS — Documento a ser emitido pela CONTRATADA mensalmente, com o resumo
da situagao fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacdes,
além de conclusdes e proje¢des a respeito de prazos e custos.

REUNIAO DE PARTIDA - Reunido com as partes envolvidas, Codevasf e CONTRATADA, onde se
definem todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o “start up” da execugédo das obras.

72 SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada diretamente
a presidéncia da Codevasf, situada em Teresina/Pl, em cuja jurisdigéo territorial localizam-se os
servigos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

TERMO DE REFERENCIA (TR) — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os servigos a serem contratados ou os bens a serem fornecidos.
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3. FORMA DE REALIZAGAO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUGAO, DIVULGAGAO DO
VALOR ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO.

3.1. Forma de Realizagdo: Forma eletronica, por meio de sessdo publica realizada pela rede
mundial de computadores (www.comprasgovernamentais.gov.br). A presente licitagdo reger-
se-a pela Lei 13.303/2016, no ambiente do sistema RDC Eletrénico do

Www.comprasgovernamentais.gov.br.
3.2. Modo de Disputa: ABERTO.
3.3. Regime de Execucgdo: Empreitada por Prego Unitario.
3.4. Valor estimado: Publico.
3.5. Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4. LOCALIZAGAO DO OBJETO

4.1 A descrigéo detalhada, quantitativos dos materiais, obras e servigos, objeto destes Termos de
Referéncia constam das Especificagbes Técnicas, Projeto Bésico, Desenhos e Planilha de
Orgcamentagéo de Obras - CODEVASF - Anexo partes integrantes destes Termos de Referéncia.

4.2 Localidades Beneficiadas: Sede do Municipio de Curimata-Pl, com possibilidade futura para
atendimento as comunidades préximas ao longo da adutora e também aos municipios de Julio Borges-
Pl e Avelino Lopes-PlI.

4.3 O municipio de Curimata situa-se a 775 km da capital do Estado do Piaui, Teresina, tendo como
limites ao norte os municipios de Redengdo do Gurguéia e Bom Jesus, ao sul Julio Borges e Parnagua,
a leste Avelino Lopes e Morro Cabega no Tempo, e a oeste Parnagua e Riacho Friona. A localidade
localiza-se a uma latitude 10° 02’ 11” sul e longitude 44° 18’ 22" oeste, estando a uma altitude de 328
metros; possui uma area de 2.378,9 km?, com uma populagéo estimada de 11.461 habitantes em 2021.
E composta pelos biomas do Cerrado e da Caatinga (Rodrigues, 2007).

5. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

5.1. As obras e servicos de engenharia objeto desta licitagdo encontram-se descritos e
caracterizados no Projeto Executivo, Desenhos e Especificagdes Técnicas e quantificados na
Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia, que integram este Termo de
Referéncia (Anexo Ill e 1V).

5.2. O objeto do presente certame licitatério compreende basicamente os seguintes servigos:

SERVICOS PRELIMINARES E OUTROS;
CAPTACAO;

ESTAGAO DE TRATAMENTO DE AGUA COMPLETA;
ADUTORAS;

SISTEMAS DE BOMBEAMENTOS;
RESERVATORIOS AEREOS E ENTERRADOS;
MONTAGENS DE BARRILETES;
DESMATAMENTO DE AREAS

EDIFICACOES

= BLOCOS DE ANCORAGEM

= MONTAGENS DE SUBSTACOES AEREAS

* REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

6. CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

6.1. Poderdo participar da presente licitagdo empresas do ramo, pertinente e compativel com o
objeto desta licitagéo, individuais, que atendam as exigéncias do Edital e seus anexos.
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6.2. CONSORCIO

6.2.1.N3o sera permitida, na presente licitagdo, a participagdo de empresas em consorcio,
tendo em vista, que o objeto em questdo ndo é considerado de alta complexidade ou
vulto, sendo, portanto, improvavel a geracdo de algum fator técnico, operacional ou
econdmico, que venha privar a participagdo de empresas consideradas do ramo para
execugao do presente objeto.

6.3. SUBCONTRATAGAO
6.3.1.  Sera permitida a subcontratagao parcial de servigos objeto deste Termo de Referéncia.

a) Sera permitida a subcontratagéo para as atividades que nao constituem o escopo principal do
objeto e os itens exigidos para comprovagao técnica operacional ou profissional, até o limite de 30%
(trinta por cento), desde que aprovada e autorizada previamente pela fiscalizag&o.

b) Fica vedada as subcontrata¢des de: execugdo de escavagdes de valas, assentamento de
tubos, aterros e reaterros de valas, concretos de reservatérios e execugéo de edificagoes;

6.4. VISITA AO LOCAL DAS OBRAS

6.4.1.A visita aos locais de prestagéo dos servicos NAO sera obrigatéria, porém, recomenda-
se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serdo executados os servigos
e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil ou
engenheiro mecanico, indicado pelo licitante, ou de seu representante legal ou
responsavel técnico, para tomar pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas futuros
de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execugdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informagdes que
possam ser necessarias para a elaboragdo da proposta e execugédo do contrato.

6.4.2.E de inteira responsabilidade do licitante a verificagdo "in loco" das dificuldades e
dimensionamento dos dados necessarios a apresentagdo da Proposta. A néo verificagdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteragéo dos termos contratuais estabelecidos.

6.4.3.0s custos de visita aos locais das obras e servigos de engenharia correrdo por exclusiva
conta do licitante.

6.4.4.Em caso de duvidas sobre a visita ao local onde serdo executadas as obras/servigos as
licitantes deverdo contatar com a 72 SR, em Teresina/Pl, nos telefones: (86) 3215-0120
ou (86) 3215-0159.

6.4.5.A declaracédo de que conhece o local onde serdo executadas as obras/servicos e suas
circunvizinhangas sera obrigatoriamente emitida pela empresa licitante (Modelo de
Declaragé@o — Anexo Il deste TR), através dos seus prepostos.

6.4.6. Em caso de duvidas técnicas sobre a licitagéo, as licitantes deveréo contatar com a 72
SR, 7%/GRD - Geréncia Regional de Infraestrutura, em Teresina/Pl, nos telefones: (86)
3215-0120, (86) 3215-0130, ou (86) 3215-0159, através dos seus prepostos.
7. PROPOSTA
7.1. A Proposta de Prego devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta
licitacdo, e ndo podera conter condigdes ou alternativas ndo previstas neste TR e seus anexos

constitutivos.

7.2. A Proposta constitui-se dos seguintes documentos:
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a) Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orgamento
de Referéncia — Anexo lll, que é parte integrante deste Termo de Referéncia, observando-se
os precgos unitarios orgados pela Codevasf, nos quais incidira linearmente o percentual de
desconto ofertado pelo licitante, conforme inciso I, § 4° do art. 54 da Lei n° 13.303/16, de
30/06/2016.

b) Junto com a proposta, a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegéo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

C) A Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante devera ser preenchida e assinada por
profissional competente, conforme os arts. 13 e 14 da Lei 5194/1966.

d) O licitante de melhor proposta classificada devera preencher os formularios de composigéo de
pregos unitarios, em formulario préprio, ofertados por item e subitem, com clareza e sem
rasuras, vedada a utilizagdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

- A planilha de composigéo de pregos unitarios devera ser apresentada também
em meio eletrénico (Microsoft Excel ou software livre), sem protegéo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma;

- O licitante devera apresentar a planilha de composi¢do de pregos unitarios em
conformidade com a Planilha de Custos do Valor da Proposta do Licitante;

- O licitante deverd, na composicéo de pregos unitarios de mao-de-obra, observar
os pisos salariais normativos da categoria correspondente, fixados por lei,
dissidio coletivo, acordos ou convengdes coletivas de trabalho do(s) municipio(s)
onde ocorrera(do) o(s) servigo(s), ou, quando esta abranger mais de um
municipio;

- No caso de existirem itens de servigos repetidos na Planilha de Custos do Valor
da Proposta do Licitante serd necessario apresentar apenas uma composigao de
precos unitarios, referenciando os itens aos quais a composigéo pertence, sendo
necessario entregar as referidas composicbes na mesma ordem e com os
mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo estar
devidamente assinadas por profissional competente, conforme os arts. 13 e 14
da Lei 5194/1966;

- As composicdes de custos unitarios poderao ser verificadas quanto a adequagéo
ao projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composicédo de
custo unitario ao projeto.

e) Detalhamento dos Encargos Sociais — Anexo |1l
- Encargos Sociais distintos para mensalistas ou para horista.
f) Detalhamento do BDI — Anexo Il

- Um quadro para o fornecimento de materiais e equipamentos e outro para os
servigos, sob pena de desclassificagdo da proposta;

- No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, o licitante devera
considerar todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislagdo
vigente, ou seja, aplicado sobre o prego de venda da obra;

- Devera ser considerado no BDI, o ISS do municipio onde sera executada a obra.
No caso de servigos que abrangem municipios distintos, para definicdo do ISS
médio, deverd ser calculado com base na legislagdo de cada municipio e
verificagdo de seu respectivo peso no volume dos servigos;

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=5B4509EF
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=784&filter[anoproc]=2022

e-DOC 5B4509EF
Proc 59570.000784/2022-78-e

l’@ Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
CODEVASF < Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
72 Superintendéncia Regional da CODEVASF

- Nao poderao ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha
de Custos do Valor da Proposta do Licitante, os tributos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuigdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

- No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a
previséo de despesas relativas aos dissidios;

- Os custos referentes aos servicos de Administragdo Local e Manutengdo do
Canteiro (AM) n&do poderdo ser considerados como despesas indiretas e,
portanto, ndo deveréo constar do BDI. O licitante devera apresentar um montante
global especifico para os servigos de “AM” na Planilha de Custos do Valor da
Proposta, onde dever&o estar contemplados os itens transporte de pessoal, méo-
de-obra, ferramentas, medicina e seguranga do trabalho, seguros, alimentagédo
do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnolégico, comunicagdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos
minimos necessarios ao atendimento do escopo do Termo de Referéncia.

g) Cronograma Fisico-Financeiro dos itens da Planilha de Custos do Valor da Proposta do
Licitante, obedecendo as atividades e prazos, com quantitativos previstos més a més,
observando o prazo estabelecido para a execugéo dos servigos, conforme estabelecido neste
TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal do licitante, com o valor
global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado
nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos do Valor da
Proposta do Licitante, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis,
encargos sociais e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a mao-de-obra,
fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execugdo,
transporte até o local da obra, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omissdo das referidas despesas, considerar-se-do inclusas no valor global
ofertado.

7.4. Os custos maximos da mobilizagdo e desmobilizagéo de pessoal, maquinas e equipamentos
e da instalagdo do canteiro de apoio das obras e servicos de engenharia, bem como da
construgdo de instalagbes permanentes e/ou provisérias, serdo aqueles constantes da
Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia —Anexo Ill, e que integram o
presente Termo de Referéncia.

7.5. O licitante devera prever todos os acessos necessdrios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execugéo das obras e servicos de engenharia,
avaliando-se todas as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer
servigo para melhoria destes acessos correrao por conta da CONTRATADA.

7.6. O licitante devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra, materiais,
tecnologias e matérias primas existentes no local da execugdo das obras e servigcos de
engenharia, desde que nao se produzam prejuizos a eficiéncia na execugdo do objeto e que
seja respeitado o limite do orgamento estimado para a contratag&o.

8. DOCUMENTAGAO DE HABILITAGAO
8.1. QUALIFICAGAO ECONOMICO FINANCEIRA
a) Capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor orgado de referéncia pela Codevasf.
a1) Caso a empresa nédo possua capital social minimo para o valor, podera ter como comprovagdo
um patrimoénio liquido de 10% (dez por cento) do valor orgado de referéncia pela Codevasf, por
meio da apresentagdo do balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio

social, apresentados na forma da lei, vedada a substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 3 (trés)
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meses da data da apresentagdo da proposta, conforme Acérddo do TCU n° 1214/2013 —
Plenario.

a2) Apresentar indices contabeis de capacidade financeira, a exemplo dos de liquidez, com

parametros atualizados de mercado e atender as caracteristicas do objeto licitado, sendo vedado
o uso de indice cuja férmula inclua rentabilidade ou lucratividade, conforme previsto na Sumula n°®
289 — TCU.

8.2. QUALIFICAGAO TECNICA
8.2.1.0 Licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Registro ou inscrigdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA),
demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste Termo de
Referéncia;

DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVICOS
(conforme subitem 6.4.5 e informando que tem conhecimento do local onde serdo executadas
as obras e servicos de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo (s) o(s)
Responsavel(is) Técnico(s) ou Representante Legal.

=)
-

C) Atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo
Técnico — CAT - dos profissionais expedida(s) pelo CREA ou CAU da regi&o onde os servigos
foram executados, que comprovem que a licitante tenha executado servigos em obras de
infraestruturas hidricas ou obras similares de porte e complexidade ao objeto desta licitagao,
executadas com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execugao
dos itens relacionados abaixo (caracterizados pelas parcelas de maior relevancia técnica e de
valor significativo), com os seguintes quantitativos minimos:

ITEM SERVICO
1.0 Assentamento de tubo didmetro igual ou superior a 50mm — 8.322 metros
2.0 Escavagdo de vala — 10.421 m*®
3.0 Aterro ou reaterro compactado de vala — 10.314 m®
4.0 Concreto Estrutural FCK>= 15MPa - 147 m*
5.0 Implantagéo de ETA com vazéo >= 10 litros por segundo

c1) Definem-se como obras similares: obras construtivamente afins as de saneamento
basico ou irrigagdo, especialmente no campo de engenharia hidraulica, incluindo os
sistemas de abastecimento de dgua e de esgotamento sanitario ou projetos de irrigacéo
ou de usinas envolvendo: montagem ou manutencéo ou construgdo de adutoras em
sistemas de irrigagdo, emissarios ou usinas de cana de aglcar ou de estagdes de
bombeamento de agua e de esgotos;

c2) Definem-se como obras de porte e complexidade similares aquelas que apresentam
grandezas e caracteristicas técnicas semelhantes as descritas no Projeto basico —
Anexo |V, parte integrante deste Termo de Referéncia;

c3) Devera(ao) constar do(s) atestado(s) em nome da empresa os seguintes dados: local
de execugdo, nome do contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s)
responsavel(is) técnicos(s), seu(s) titulo(s) profissional(is); descricdo técnica sucinta
indicando os servigos e quantitativos executados e o prazo final de execugéo.

c4) No caso de atestados decorrentes de obras executadas em consércio serdo
considerados, para efeito de qualificacdo, os quantitativos nos percentuais de
participacdo de cada consorciado. No caso de atestados decorrentes de obras
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executadas em consércio no qual ha discriminagéo expressa de execugéo de partes
distintas de obras/servigos por cada consorciada, sera considerada a parcela
executada por cada uma das empresas consorciadas;

c5) E permitido o somatério dos quantitativos estipulados na alinea “c’, mediante
comprovagéo em mais de um atestado;

d) Comprovagéo de que o licitante possui em seu quadro permanente, na data da entrega da
proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade
competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica, e devidamente registrado no
CREA, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida por este
Conselho, que comprove ter o profissional executado servigo relativo a obra de no campo de
engenharia hidraulica, incluindo os sistemas de abastecimento de agua e de esgotamento
sanitario ou projetos de irrigagdo ou de usinas envolvendo: montagem ou manutengéo ou
construgdo de adutoras em sistemas de irrigagéo, emissarios ou usinas de cana de agucar ou
de esta¢des de bombeamento de dgua e de esgotos

d1) Entende-se, para fins deste Termo de Referéncia, como pertencente ao quadro
permanente:
- O empregado;
- O sécio;
- O detentor de contrato de prestacéo de servico.

d2) O licitante devera comprovar, através da juntada de:

e Copia da ficha ou livro de registro de empregado ou carteira de trabalho do
profissional, a condi¢do de que o mesmo pertence ao quadro do licitante;

e Copia do contrato social, que demonstre a condi¢édo de sdcio do profissional;

e Copia de contrato de prestagdo de servico, celebrado de acordo com a
legislagéo civil comum; ou

e Declaragdo de contratacdo futura do profissional detentor do atestado
apresentado, desde que acompanhado da anuéncia deste.

d3) Quando se tratar de dirigente ou sécio do licitante tal comprovagéao sera através do ato
constitutivo do mesmo;

d4) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacéo de qualificagédo técnica, ambos serdo
inabilitados.

9. ORGAMENTO DE REFERENCIA E DOTAGAO ORGAMENTARIA

9.1. Os custos dos insumos, obras e servigos objeto deste Termo de Referéncia atendem ao
disposto na Lei n° 14.116, de 31/12/2020 (LDO 2021), e no Decreto n° 7.983, de 08/04/2013,
orgados valor global estimado de: R$ 29.967.631,22 (vinte e nove milhdes, novecentos e
sessenta e sete mil, seiscentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos).

9.2. Estéo inclusos no valor acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os
emolumentos. Os quantitativos e orgamentagdo das obras e servigos constam da Planilha
Orgamentaria Detalhada — CODEVASF — Anexo Il

9.3. O valor estimado para a contratacéo foi elaborado com base no Sistema de Pregos, Custos
e Indices da Caixa Econémica Federal (SINAPI), na data base de abril/2022, Tabela de
Precos da ORSE/SE, na Tabela de Custos e Insumos da Secretaria da Infraestrutura do
Estado do Ceara (SEINFRA) e Tabela de Custos Empresa Baiana de Saneamento
(EMBASA), ndo desonerado, e cotagbes do mercado, atendendo ao disposto no Decreto n°®
7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.
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9.4. As despesas correréo a conta do Programa do Governo Federal PRO-BRASIL, sob a gestao
da AREA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E INFRAESTRUTURA da CODEVASF.

10. PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

10.1. O prazo para execugdo do objeto deste TR sera de 720 (setecentos e vinte) dias

consecutivos, contado a partir da data de emissdo da Ordem de Servico, podendo ser
prorrogado, mediante manifestagcdo expressa das partes.

10.2. O prazo para vigéncia do contrato, contado em dias consecutivos, a partir da data de
emissdo da Ordem de Servigo, serd o prazo de execugdo do objeto informado acima,
acrescido de mais 90 dias para expedigdo do Termo de Encerramento Fisico dos servigos,
perfazendo um total de 810 (oitocentos e dez) dias.

10.3. A expedigdo da “Ordem de Servigo” somente se efetivara apds a publicagéo do extrato
do Contrato no “Diario Oficial da Unido” e entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato
e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finangas da Codevasf.

11. FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos das obras e servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com
base nas medigbes mensais, dos servigos efetivamente executados, obedecendo os pregos
unitarios apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentagdo da
Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizagdo da Codevasf, formalmente
designada, e do respectivo Boletim de medicdo referente ao més de competéncia,
observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A Codevasf somente pagarda a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizagéo financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos os materiais e equipamentos instalados e assentados, mediante
atesto pelo fiscal do contrato.

11.1.3. Nos precgos apresentados pelo Licitante deveréo estar incluidos todos os custos diretos
e indiretos para a execugdo das obras e dos servigos, de acordo com as condigdes
previstas no Edital e seus anexos, constituindo-se na Unica remuneragéo possivel de ser
atribuida pelos trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalagéo do canteiro, mobilizagéo e desmobilizagdo sera no valor
apresentado na proposta do Licitante, respeitado o valor maximo estabelecido pelo Subitem
7.4 deste TR, da seguinte forma:

a) Instalagdo do canteiro: devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto;

b) Mobilizagdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado.

c) Desmobilizagéo: apos a total desmobilizagdo, comprovada pela Fiscalizag&o.

11.3. Administragdo Local e Manutengdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o
percentual de servigos executados (execugéo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item sera
pago 100%.

Valor da Medicao Sem AM

%AM = - — p p
Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AM
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11.3.1. Administragdo Local e Manutengéo de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha
de Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da formula supracitada e o
valor total da “AM”.

11.3.2. Caso haja atraso no cronograma, por motivos ocasionados pela Codevasf, sera pago
o valor total da Administragdo Local e Manutengéo de Canteiro (AL) prevista no periodo
da medicéo.

11.3.3. O aditivo financeiro da Administragéo Local/Manutengéo do canteiro de obras (AM) ndo
esta atrelado a prorrogagédo de prazo contratual. Seu acréscimo decorre apenas em
virtude de acréscimos financeiros realizados ao contrato, por meio de aditivos de valor.
Além disso, a CONTRATADA devera demonstrar efetivamente o acréscimo da estrutura
de Administragdo Local/Manutengdo do canteiro de obras (AM), disponibilizada para
execucao dos servigos.

11.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servigos objeto desta
licitagdo. Com base nesse cronograma de licitagdo, serd ajustado um cronograma de
execugdo de acordo com a programacao fisica e financeira existente por ocasido da emissdo
da ordem de servigo, ou durante a execugao do contrato, desde que devidamente autuado em
processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n°® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1. Os pregos permaneceréo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. Apos este prazo seréo reajustados aplicando-se a seguinte férmula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R=vxIv1 Ti—TO+N2 Ei—EO+N3 CAi—CAU+N4 MPi—MPO+N5 Fi—Fo
R D x 0 * T Cho * T MpPo *"Fo
+ N6 MEi — MEo
¥ T MEo

Onde:

- Rt valor do reajustamento

- V:valor a ser reajustado

- N1: percentual de ponderagéo de servigos de Terraplenagem frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N2: percentual de ponderagdo de servigos de Edificagbes frente a totalidade dos servigos a
executar.

- NB3: percentual de ponderagao de servigos de Concreto Armado frente a totalidade dos servigos
a executar.

- N4: percentual de ponderagdo de servigos de Materiais Plasticos frente a totalidade dos
servigos a executar.

- NB5: percentual de ponderagdo de servigos de Ferro, Ago e Derivados frente a totalidade dos
servigos a executar.

- N6: percentual de ponderacédo de servicos de Maquinas e Equipamentos Industriais frente a
totalidade dos servigos a executar

- Ti: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, céd. AO157956, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- To: Refere-se a coluna 38 da FGV - Terraplenagem, c6d. AO157956, correspondente a data
de apresentagao da proposta.

- Ei: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagbes Total, c6d. AO159428, correspondente ao més
de aniversario da proposta.

- Eo: Refere-se a coluna 35 da FGV - Edificagdes Total, cdd. AO 159428, correspondente a data
de apresentagéo da proposta.
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- CAi: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Portuarias - Concreto Armado, cod. AO159665,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

- CAo: Refere-se a coluna 5 da FGV - Obras Portuarias - Estruturas e Obras em Concreto
Armado- Concreto Armado, coéd. AO159665, correspondente a data de apresentagdo da
proposta.

- MPi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, cod. AO 1420741, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- MPo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais — Artigos de Borracha e de Material
Plastico, cod. AO 1420741, correspondente a data de apresentagdo da proposta.

- Fi: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagéo -
Metalurgica Basica, céd. AO 1420787, correspondente ao més de aniversario da proposta.

- Fo: Refere-se ao IPA-Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagéo -
Metalurgica Basica, céd. AO 1420787, correspondente a data de apresentagao da proposta.

- MEi: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagéo -
Maquinas e Equipamentos, cod. AO 1420877, correspondente ao més de aniversario da
proposta

- MEo: Refere-se ao IPA - Origem-OG-DI-Produtos Industriais - Industria de Transformagéo -
Maquinas e Equipamentos, céd. AO 1420877, correspondente a data de apresentagdo da
proposta.

12.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
Ipg3” X Ips1

Mes2 —
DB1 100
Sendo:
- IM&? = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
- IM$? = indice do més de reajuste com a nova data base.
—  IM&! = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
12.3. Os valores a serem considerados, referentes aos fatores N1, N2, N3, N4, N5 e N6, sao

apresentados abaixo:

N1 N2 N3 N4 N5 N6
11,51 14,51 5,94 34,23 16,10 17,70

Obs.: Os fatores “N” serdo baseados na variagdo ponderada dos indices de custos ou precgos relativos
aos principais componentes de custo considerados na formagao do valor global de contrato ou de parte
do valor global contratual, art. 5° - paragrafo unico — Decreto n° 1.054, de 7 de fevereiro de 1994.

13. MULTAS

13.1. Nos casos de inexecugdo total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicagcdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sangdes
previstas no Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos.

13.2. Nos casos de inexecugdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

13.3. Nos casos de atrasos na execugdo de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:
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Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;

Grau 04 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor contratual

atualizado.
Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade
Inadimpléncias Gral.’ de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento & determinagéo estipulada pela FISCALIZAGAO, 01
no prazo por ela estabelecido, desde que seja comunicada a
CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou no Livro de
Ocorréncias ou por outro documento escrito.
b) Pela ndo apresentagdo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02
contratuais, dentro do prazo estabelecido.
c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos, 02
materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 03
Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha
sido aceita pela FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na concluséo do objeto, em conformidade com o prazo 04
contratado ou aditado.

13.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZAGCAO, em relagdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

13.5. Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela Codevasf, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenga, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagao do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocagéo;

d) Né&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera convocada
a recolher a Geréncia Regional de Finangas da Codevasf — 72 GRA/UFN o valor total
da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da comunicag&o.

13.6. O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd mais
um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificagéo da aplicagdo multa,
para apresentar recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizagdo e acompanhamento do contrato,
o recurso sera encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que
procedera ao seu exame.

13.7. Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso sera apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.
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13.8. Em caso de relevagédo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos

porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigagdes, ndo constituindo a
relevagdo novagao contratual nem desisténcia dos direitos que Ihe forem assegurados.

13.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
14. GARANTIA DE EXECUGAO
14.1. Como garantia para a completa execugdo das obrigagdes contratuais e da liquidagéo das

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execug&o" no montante de 5% (cinco
por cento) do valor do contrato, que devera ser entregue em até 10(dez) dias Uteis apos a
assinatura do mesmo, em espécie, Seguro Garantia emitida por seguradora autorizada pela
SUSEP ou Fianga Bancaria, a critério da contratada.

14.1.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo da garantia acarretara a aplicagédo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf
a promover a rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde
as condigdes contratuais.

14.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Geréncia Regional de
Infraestrutura da Codevasf - 73/GRD.

14.3. A garantia na forma de Carta de Fianga Bancaria ou seguro garantia devera estar em vigor e
com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

14.4. Ap6s a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execugao”, uma vez verificada a perfeita execugédo do objeto contratual.

14.5. A garantia em espécie devera ser depositada em instituigao financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da
Codevasf.

14.6. A n3o integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicagédo

de multas e de resciséo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.
14.7. A ordem de servigo ndo sera emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

14.8. Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

14.9. N&o havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugédo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo contratual, hipétese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela Codevasf.

14.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados & Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execugao do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo & contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.
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15. FISCALIZAGAO

15.1. A fiscalizagéo dos servigos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e
os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

15.2. Fica assegurado aos técnicos da Codevasf o direito, a seu exclusivo critério, de
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execugéo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local
de trabalho para obtengdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugéo
dos servigos.

15.3. Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, Codevasf e
CONTRATADA, onde serao definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o
“start up” da execugdo das obras.

15.4. Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante
da Codevasf, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que
n&o haja subcontratagéo de servigos vedados no instrumento assinado pelas partes.

15.5. Esclarecer duvidas ou fornecer informagdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando néo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

15.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalagdes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execucéo dos servigos.

15.7. Acompanhar a elaboragéo do “as built” (como construido) ao longo da execugdo dos
servigos.
15.8. Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizagdo contratada pela Codevasf,

quando houver, exigindo atuagdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando
a presenga de técnicos no local da prestagdo dos servigos, emissao de relatorios, boletins ou
outros documentos que se fagam necessarios ao fiel cumprimento do objeto.

15.9. Solicitar da CONTRATADA a relagdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informag6es: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salério, nimero do RG
e do CPF.

15.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico da obra — RAF.

15.11. Efetuar os registros diarios no Diario da Obra.

15.12. Determinar a reparagdo, corregcdo, remogado, reconstrucdo ou substituicdo, as
expensas da CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados
vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados.

15.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificagdes, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.

15.14. Estabelecer prazo para corregdo de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgéanica, ocorréncias
que possam gerar dificuldades a concluséo da obra ou em relagéo a terceiros, cientificando-a
da possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.
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15.15. Rejeitar, no todo ou em parte, obra, servigo ou fornecimento executado em desacordo
com o instrumento contratual.

15.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento
da notificagdo.

15.17. Manter em arquivo organizado meméria de calculo dos quantitativos de servigos
executados e os consequentes boletins de medic&o.

15.18. Encaminhar a Contratada copia da Licenga Ambiental, se houver, caso contrario, copia
da legislagéo de dispensa do referido documento.

15.19. Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

15.20. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver,
ou ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacéo e reequilibrio econdmico financeiro.

15.21. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, no caso de solicitagdo de prorrogacéo do prazo de vigéncia
contratual.

15.22. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogagéo de prazos, de
interrupgdes na execugdo do objeto, de servigos extraordinarios, de modificagdes no projeto
ou alteragdes relativas a qualidade, a seguranga e outras, de modo a subsidiar a decisé&o final
pela autoridade competente.

15.23. Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF,
quanto ao término da vigéncia do contrato, para providéncias no sentido de liberagdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

15.24. Receber as etapas de obra, servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e
de acordo com as regras contratuais.

15.25. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuagao, objetivando a regularizagéo das faltas ou defeitos observados.

15.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execugdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenga
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

15.27. Realizar vistorias na obra e verificar sua conformidade com as normas aplicaveis e com
as orientagdes técnicas, indicagbes de seguranga e uso de Equipamentos de Protegédo
Individual — EPI’s.

15.28. Acompanhar a execugdo da obra, verificando a correta utilizagdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutencao da qualidade adequada.

15.29. Cabe a Fiscalizagdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizagéo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagdo
do seu valor.
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15.30. A agado e/ou omissao, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execugdo do objeto deste contrato.

15.31. A Fiscalizagéo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugdo do contrato,
se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta
ao SICAF, CADIN ou certiddes comprobatérias.

16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

16.1. Para a finalizagdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo de
Encerramento Fisico e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugdo contratual, a
CONTRATADA devera executar todos os servigos descritos no item 5 deste TR, conforme o projeto
executivo e as especificagdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

16.2.  Apos o término dos servigos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera a FISCALIZAGAO,
0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagdo.

16.3. Na hipdtese da necessidade de corregdo, sera estabelecido pela FISCALIZAGAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

16.4. Apos o recebimento provisério do objeto pela FISCALIZAGAO, sera designado Servidor ou
Comisséo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designagéo.

16.5. Na hipotese da necessidade de correc¢éo, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo para
que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaga ou substitua os servigos rejeitados.

16.6. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execugdo
do objeto do contrato correm por conta do contratado.

16.7. Aceitos e aprovados os servigos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberagdo da
garantia.

16.8. O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranga da obra ou do servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugédo do contrato, dentro dos
limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

16.9. Apos a emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servigos prestados pela Contratada.

16.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emissao do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberagdo da Caugéo Contratual.

16.11. A ultima fatura de servicos somente sera encaminhada para pagamento apds a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberagdo
e pagamento.

17. SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO
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17.1. A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protegdo da integridade
fisica e da salde dos trabalhadores durante a realizagdo dos servigos, conforme dispde a Lei
n° 6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 08/06/1978, do ISSO e devera:

a) Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

b) Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

C) Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.

18. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
18.1. A Contratada devera executar a obra em conformidade com a Licenga Ambiental.

18.2. A CONTRATADA devera atender as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 7.746, de
05/06/2012, que regulamentou o art. 3° da Lei n® 8.666, de 21/06/1993, em seu art. 4°, que
estabelece como diretrizes de sustentabilidade critérios e praticas para a promogdo do
desenvolvimento nacional sustentavel por meio das contratagcbes realizadas pela
administragéo publica federal direta, autarquica e fundacional e pelas empresas estatais.
Sao diretrizes de sustentabilidade, entre outras:

a) Menor impacto sobre recursos naturais como flora, fauna, ar, solo e agua;
b) Preferéncia para materiais, tecnologias e matérias-primas de origem local;
c) Maior eficiéncia na utilizagao de recursos naturais como agua e energia;
d) Maior geragdo de empregos, preferencialmente com mé&o de obra local;
e) Maior vida util e menor custo de manutengédo do bem e da obra;

f)  Uso de inovagdes que reduzam a press&o sobre recursos naturais; e

g) Origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados nos bens, servigos e

obras.

18.3. Na execugdo da obra e servigos serad exigido o pleno atendimento da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, onde a CONTRATADA deverd adotar as seguintes
providéncias:

a) Devera ser priorizado o emprego de méo-de-obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execugédo, conservagéo e operagao das obras publicas.

b) Devera fazer o uso obrigatério de agregados reciclados nas obras contratadas, sempre que
existir a oferta de agregados reciclados, capacidade de suprimento e custo inferior em
relagéo aos agregados naturais.

C) Realizar a separagéo dos residuos reciclaveis descartados, na fonte geradora, e a coleta
seletiva do papel para reciclagem, promovendo sua destinagdo as associacdes e
cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, nos termos da IN MARE n° 6, de
3/11/95, e do Decreto n° 5.940/2006, ou outra forma de destinagdo adequada, quando for
0 caso.
c1) Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados

adequadamente e de forma diferenciada, para fins de disponibilizagdo a coleta seletiva.

d) Otimizar a utilizagdo de recursos e a redugéo de desperdicios e de poluigdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

1) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;

Il) Substituir as substancias téxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

Ill) Usar produtos de limpeza e conservagéo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagbes e especificacdes determinadas pela ANVISA;
Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para
evitar o desperdicio de agua tratada;

V) Realizar um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execugdo contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de

IV
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consumo de agua e reducéo de produgao de residuos sélidos, observadas as normas
ambientais vigentes;

VI) Treinar e capacitar periodicamente os empregados em boas praticas de redugdo de
desperdicios e poluigao.

e) Utilizar lavagem com agua de reuso ou outras fontes, sempre que possivel (4guas de
chuva, pogos cuja agua seja certificada de ndo contaminagdo por metais pesados ou
agentes bacterioldgicos, minas e outros);

f) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessarios,
para a execugao de servigos;

g) Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associag&o Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

h) Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

I) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢gdes chumbo, cadmio, mercurio e
seus compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias,
para repasse aos fabricantes ou importadores;

II) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossdis em geral devem ser separados e

acondicionados em recipientes adequados para destinagéo especifica;

Pneumaticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinagdo

final, ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

18.4. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Lei n® 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Solidos, Resolugéo n°® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente — CONAMA, e Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos
seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagio devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestéo de Residuos da Construgéao Civil,
ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil apresentado ao ¢érgéo
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos
da construgao civil originarios da contratagéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser
reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de
residuos Classe A de reservacéo de material para usos futuros;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos
de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

Cc) Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratagdo aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

d) Para fins de fiscalizagio do fiel cumprimento do Plano Municipal de Gest&o de Residuos
da Construgdo Civil, ou do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil,
conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
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removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°s 15.112,
15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.”

18.5. Nos termos do artigo 33, inciso 1V, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de
Residuos Sélidos e Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, a CONTRATADA devera
efetuar o recolhimento e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado
originario da contratagdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos
seguintes procedimentos:

a) Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005 e legislagéo correlata;

b) Providenciar a coleta do 6leo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigagdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinagdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e § 2°, da
Resolugdo CONAMA n° 362, de 23/06/2005, e legislagdo correlata;

C) Exclusivamente quando se tratar de dleo lubrificante usado ou contaminado n&o reciclavel,
dar-lhe a destinagéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgéo
ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolugdo CONAMA n° 362, de
23/06/2005, e legislagéo correlata.

18.6. Se houver a aquisicdo de bens, a CONTRATADA devera observar os seguintes
critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a instrugdo normativa SLTI/MP n°
01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico,
biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengo de certificagéo do Instituto
Nacional de Metrologia, Normalizagéo e Qualidade Industrial — INMETRO como produtos
sustentaveis ou de menor impacto ambiental em relagéo aos seus similares;

C) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a
garantir a maxima protegéo durante o transporte e o armazenamento;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (RestrictionofCertainHazardousSubstances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI1)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados
(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

19. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

19.1. A CONTRATADA devera apresentar 8 CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

a) ldentificagdo da area para construgdo de canteiro de obra e “layout’ das instalagdes e
edificagdes previstas, bem como area para implantagdo do laboratério de ensaios de
campo, quando for o caso.

b) Quando solicitado, a contratada devera apresentar Plano de trabalho detalhado para os
servigos propostos e respectivas metodologias de execugéo, devendo ser complementado
com desenhos, croquis ou graficos elucidativos das fases de implantagéo, respeitando os
prazos parcial e final para execugdo das obras. Na formulagdo do plano de trabalho
proposto a CONTRATADA deverd considerar, necessariamente, as diretrizes,
recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle Ambiental da Obra e outros
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Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da CONTRATADA para a
obra.

c) Com base no pleno conhecimento das condigbes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua localizagdo e
distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento de agua para
manutengao do canteiro.

d) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

€) As Anotagdes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugéo n°® 317 de
31/10/86.

f) Autorizagdo dos 6rgdos competentes para escavagdo/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e
projeto do paiol, quando for o caso.

g) Declaragdo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando pregos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

19.2. A Contratada devera ser responsavel pela instrugdo e condugdo dos processos de
liberagdes de jazidas, bota-fora, autorizagdes de limpeza ou desmate, travessias junto a
ANTT, FCA, DNIT, DER ou érgaos competentes estadual ou municipal.

19.3. Manter, durante toda a execugéo do contrato, todas as condi¢cdes de habilitagéo e
qualificagdo exigidas, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas e manter
situagéo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002.

19.4. Manter no local da obra, quando necessario, no minimo 01 (um) técnico de seguranga
do trabalho, portador de comprovagao de registro profissional expedido pelo Ministério do
Trabalho e Emprego e caso necessario disponibilizar outros profissionais, conforme
disposto na NR4.

19.5. Manter em local visivel no canteiro de obras cépia da Licenca Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislagéo de dispensa do referido documento, quando for o caso.

19.6. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtengéo das Licengas do
Empreendimento, emitidas pelo érgdo competente, relativas a execugéo das obras, quando
for o caso.

19.6.1. Quando for o caso, ao final dos servigos as instalagdes do canteiro de obra deverdo
ser demolidas e as areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes
basicas para protegdo ambiental.

19.6.2. Quando for o caso, realizar e executar o Plano de Recuperagdo Ambiental de Areas
Degradadas (PRAD) das areas onde forem realizadas intervengdes em fungéo da obra.

19.7. Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou

Coordenador dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou
Superintendéncias Regionais.
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19.8. Disponibilizar para a equipe da Fiscalizagdo da CODEVASF, com vistas ao
atendimento das necessidades da obra, os equipamentos para laboratério de controle
tecnoldgico de concreto e aterros, inclusive manutengdo e pessoal de apoio para controle
de qualidade dos materiais e servigos objetos deste Termo, os quais serdo devolvidos a
CONTRATADA ao final da execugdo das obras e servigos de engenharia.

19.9. Todas as despesas para a realizagéo dos servigos de controle tecnolégico e medigdes,
tais como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de
geotécnica e concreto, inclusive manutengdo e pessoal de apoio e execugdo, deverdo estar
contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalagdo e manutengéo do
canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos os equipamentos serdo devolvidos a
CONTRATADA.

19.10. Submeter a aprovagdo da fiscalizagdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servigos de engenharia objeto do contrato,
inclusive os tragos dos concretos a serem utilizados, quando for necessario.

19.11.  Salvo disposi¢des em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execugdo do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverdo ser
realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacéo.

19.12.  Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servigos e fornecimentos.

19.13. Utilizagdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e
instrumentos adequados para a boa execugéo das obras e servigos de engenharia.

19.14. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgdes,
instalagbes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrente da
execugcdo do objeto desta licitagdo, bem como pelos danos a que vier causar a CODEVASF
e a terceiros.

19.15.  Exercer a vigilancia e protegdo de todos os materiais e equipamentos no local das
obras, inclusive dos barracées e instalagées.

19.16. A Contratada devera manter a vigilancia e protecdo de todos os materiais e
equipamentos no local de execugéo do fornecimento/servigos até o recebimento definitivo
pela Codevasf com a emissdo do Termo de Recebimento Final — TEF. Os custos de
vigilancias correréo por custas da Contratada no periodo de recebimento provisério, nao
sendo possivel o ressarcimento pela Codevasf.

19.17. Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia
prévia da fiscalizagdo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de
engenharia dentro do prazo contratual.

19.18.  Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculagéo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execugdo dos
servigos objeto do contrato.

19.19. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes a legislagdo
tributaria, trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre
os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao CREA do local de execugéo das obras e servigos de
engenharia.

19.20. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais
no local de execugéo dos servigos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
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dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

19.21. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do
servigo, para representa-la na execugéo do objeto contratado.

19.22. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagéo, aos servigos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua miss&o.

19.23. Responsabilizar-se, desde o inicio dos servigos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

19.24. No momento da desmobilizagdo, para liberagédo da ultima fatura, faz-se necessaria a
apresentacdo da certiddo de quitagdo de débitos, referente as despesas com agua, energia,
telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

19.25. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente
quando caracterizada a superveniéncia das situagdes de caso fortuito ou forga maior, sendo
que a substituigdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior
e mediante prévia autorizagdo da CODEVASF.

19.26. Na hipotese de eventuais Termos Aditivos, que venham acrescentar o valor da
contratagdo, a CONTRATADA devera reforgar a caugdo inicial durante a execugdo dos
servigos contratados, de forma a totalizar sempre 5,0% (cinco por cento) do valor vigente
do contrato (pregos iniciais mais aditivos e reajustamentos quando aplicavel).

19.27. A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitagéo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou
entidade CONTRATANTE e dos érgaos de controle interno e externo.

19.28. A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizagédo toda a mobilizagdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual devera ser devidamente anotada no Diario
de Obras, para acompanhamento e controle da CODEVASF.

19.29. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que seréo
executados os servigos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolugdo CONFEA n°
336 de 27 de outubro de 1989.

19.30. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a
seu pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

19.31. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licengas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execugdo dos servigos.

19.32. Durante a execugdo dos servigos e obras, caberda @ CONTRATADA as seguintes
medidas:

a) Instalar e manter no canteiro de obras 01 (uma) placa de identificagdo da obra, com as
seguintes informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART,
n° do Contrato e contratante (CODEVASF), conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolugdo CONFEA
n° 198/1971.

al) A placa de identificagdo das obras e servigos deve ser no padréo definido pela
CODEVASF e em local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicagdo Instrugdes
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para a Preparagéo de Placas de Obras Publicas, anexas aos TR, independente das
exigidas pelos 6rgéos de fiscalizagdo de classe — Anexo V.

b) Obter junto & Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construgéo e, se necessario, 0
alvara de demoligéo, na forma das disposi¢des em vigor, caso seja necessario.

C) Manter no local das obras e servigos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotagdes diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, mao-
de-obra, etc., como também, reclamagdes, adverténcias e principalmente problemas de ordem
técnica que requeiram solugdo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado pela
Fiscalizagdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficard em poder da Contratante apés a
conclusdo das obras e servigos de engenharia.

d) Obedecer as normas de higiene e prevengéo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

e) Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou terceiros, em razdo da execugéo das
obras e servigos de engenharia.

f) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operarios) exergam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislagéo pertinente.

19.33. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para a execugéo das obras e
servigos de engenharia objeto da presente licitagdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Projetos, Normas complementares e demais Especificagdes técnicas;

b) Coadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive
normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da CODEVASF;

c) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca; e

d) Instrugdes e resolugdes dos 6rgédos do sistema CREA-CONFEA.

19.34. A contratada devera, sempre que necessario, comunicar-se formalmente com a
CODEVASF. Mesmo as comunicagdes via telefone devem ser ratificadas formal e
posteriormente, através do e-mail institucional da fiscalizagdo do contrato, bem como as
informagdes mais extensas e/ou transferéncias de arquivos.

19.35. Ao final dos servigos a Contratada devera apresentar na medigao final uma declaragdo
ou termo de recebimento do municipio atestando e aprovando a recuperagdo ou
recomposigao de pavimento.

19.36. A contratada se compromete a assinar o Termo de Observancia ao Codigo de Conduta
Etica e Integridade da CODEVASF (Anexo - VI), através do seu representante legal, no
momento da assinatura do instrumento, no intuito de afirmar aderéncia, ciénc[a e
concordancia com as normas, politicas e praticas estabelecidas no Cédigo de Conduta Etica
e Integridade da CODEVASF.

20. OBRIGAGOES DA CODEVASF
20.1. Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste Contrato.

20.2. Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

20.3. Fiscalizar e acompanhar a execugéo do objeto do contrato.
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20.4. Expedir por escrito, as determinagdes e comunicagdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcdo das falhas observadas.

20.5. Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e
estipular prazo para sua retificagdo.

20.6. Emitir parecer para liberagéo das faturas, e receber as obras e servigos contratados.
20.7. Efetuar o pagamento no prazo previsto no contrato.
21. CONDIGOES GERAIS
21.1. O resultado do fornecimento e execugdo dos servigos objeto do certame licitatério,
incluindo os desenhos originais, as memarias de calculo, as informagdes obtidas e os métodos
desenvolvidos no contexto das obras, serdo de propriedade da Codevasf, e seu uso por

terceiros s0 se realizara por expressa autorizagdo desta.

21.2. Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do contrato a ser
firmado com a CONTRATADA, independente de transigoes.

22. MATRIZ DE RISCOS

20.1. A matriz de risco esta apresentada em anexo a este termo de referéncia com o objetivo de definir
as areas a que esta exposta a execugéo do objeto, advindas de eventos supervenientes a contratagéo,
dado relevante para sua identificagdo, prevengdo e respectivas responsabilidades pela eventual
ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

20.2. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigagdes séo de resultado e
devidamente delimitadas neste TR.

13.3. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz € da Codevasf.

13.4. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao objeto
do ajuste, inclusive, sem limitagdo, daqueles alocados para a contratada.

13.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participagéo do processo licitatorio, na natureza
e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideragdo na formulagdo de
sua proposta.

23. ANEXOS

S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

- Anexo |: Justificativas;

- Anexo lI: Modelo de Declaragdo de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servigos;

- Anexo llI: Planilha Orgamentaria, Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI;

- Anexo |V: Projeto Executivo, Especificagdes Técnicas, Desenhos e memoriais;

- Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo.

- Anexo VI — Termo de Conduta.

- Anexo VII — Matriz de Riscos.
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Anexo I: Justificativas

Finalidade: este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo da
especificidade da obra ou servigo de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que aqui apés
relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacéo:

Sede do Municipio de Curimata-Pl, com possibilidade futura para atendimento as comunidades
proximas ao longo da adutora e também aos municipios de Julio Borges-Pl e Avelino Lopes-PI.

Implantagéo de Adutora , no municipio de Curimata, no Estado do Piaui, englobando: captagéo de agua
bruta, adutoras de agua bruta, adutoras de agua tratada, estacdes elevatérias de agua bruta e de agua
tratada, estagdo de tratamento de agua, e reservatérios de abastecimento d'agua para servir a Sede
do Municipio de Curimata-Pl, com possibilidade futura para atendimento as comunidades préximas ao
longo da adutora e também aos municipios de Julio Borges-Pl e Avelino Lopes-PI., tem como principal
proposta, oferecer agua de boa qualidade com pouco investimento, tendo em vista a necessidade muito
grande na obtengdo de agua pelos moradores e levar infraestrutura hidrica que possa melhorar a
qualidade de vida desta populagdo é imprescindivel na medida em que estes beneficios melhoram a
expectativa dos moradores em continuar vivendo nos seus locais de origem praticando a agricultura
familiar e na criagdo de pequenos animais, onde retiram os seus sustentos e dos seus filhos.

Regime de execucdo:

Empreitada por Precos Unitarios: Este regime de execugédo ¢ o mais apropriado para o objeto da
licitagdo, pois sera pago somente os servigos efetivamente executados, mediante medi¢cdes mensais,
dos pregos unitarios propostos pela contratada. Apesar do 6timo nivel de detalhamento do projeto
basico, existem servigos com certo grau de incerteza na definicdo dos quantitativos devido suas
caracteristicas executivas, tais como: escavagao de valas, reaterro de valas, momento de transporte
de material, etc. Logo, este regime de execugéo é o mais apropriado para o objeto da licitagéo, pois
serd pago somente os servigos efetivamente executados, mediante medi¢cdes mensais, dos pregos
unitarios propostos pela contratada.

Permite Participacdo de Consércios: Nao sera permitida. A logistica necessaria para cumprimento
do objeto ndo exige o envolvimento de empresas com diferentes especialidades, sendo
consequentemente impertinente a formagdo de consoércios, com intuito de reforgar a capacidade
técnica e financeira do Licitante.

Visita ao local de execucédo dos servicos: A visita aos locais de prestagdo dos servigos NAO sera
obrigatdria, porém, recomenda-se aos licitantes que seja realizada a visita aos locais onde serédo
executados os servigos e suas circunvizinhangas, por intermédio de pelo menos um engenheiro civil
ou engenheiro mecanico, indicado pelo licitante, ou de seu representante legal ou responsavel técnico,
para tomar pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a
serem executados, avaliando os problemas futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer
dificuldades decorrentes de sua execugdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as
informagdes que possam ser necessarias para a elaboragao da proposta e execugdo do contrato.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual

Os servigos a serem contratados seréo executados num prazo de 03(trés) anos, conforme consta do
Termo de Referéncia e a previséo de recursos orgamentarios estara prevista na LOA de 2022, segundo
informagdes da AD/SE.

Desapropriagao: Ndo aplicavel. As terras sdo de responsabilidade do Governo do Estado do Piaui.
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Critério de Julgamento: Maior Desconto, de acordo com o Art.54 da Lei n.° 13.303/2016.

Divulgacdo do valor orcado: A divulgagdo do orgcamento deve ser realizada, tendo em vista que o
critério de julgamento é de maior desconto.

Aprovacdo do Projeto Basico/Executivo: O Projeto Executivo e todas as suas pegas técnicas
pertinentes foram elaborados pela empresa PLANACON - Planejamento Assessoria de Projetos
Técnicos Ltda. A fiscalizagdo da CODEVASF, a fiscalizagdo da Codevasf aprovou o projeto
apresentado.

Qualificacdo Técnica: As exigéncias de qualificagéo técnica do item 8.1 visam garantir a qualidade e
a seguranga da execugao das obras/servigos do objeto deste Termo de Referéncia, bem como atender
as exigéncias da Lei n° 5.194/1966 (que regulamenta o exercicio das profissdes de Engenheiro,
Arquiteto e Engenheiro-Agronomo, e da outras providéncias).

Para a néo utilizacdo da Contratacdo Semi-integrada: A contratagdo semi-integrada néo se aplica
ao objeto em questéo, tendo em vista que a CODEVASF ja dispde do projeto executivo e pretende
contratar apenas a execugao das obras/servigos deste Termo de Referéncia.

Licenca Ambiental: O empreendimento objetivando a Implantagédo de Adutora, no municipio de
Curimata, no Estado do Piaui, estd devidamente licenciado junto aos érgdos ambientais competentes.

Garantia do Objeto: A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cédigo
Civil, Lein® 10.406 de 10 de janeiro de 2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez
e seguranga do trabalho.

Garantia de Execucédo (caucido): E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a
empresa contratada tenha apresentado a Garantia de Execugéo do Contrato.
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Anexo lI: Modelo de Declaragao de Conhecimento do Local de Execugéo dos Servigos

MODELO DE DECLARAGAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu
representante legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de
que conhece o local onde serdo executadas as obras, se inteirou dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta, e que os pregos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que
incidam ou venham a incidir sobre a execugdo das obras, tendo obtido todas as informagées
necessarias para a elaboragao da proposta e execugdo do contrato.

Cidade, /___12020

Assinatura do representante legal

Nome:

Fungéo:
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Anexo lll: Planilha Orgamentaria, Detalhamento dos Encargos Sociais e do BDI

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo IV: Projeto Executivo, Especificagées Técnicas, Desenhos e memoriais
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PROJETO EXECUTIVO / NORMAS, ESPECIFICAGOES TECNICAS, DESENHOS E MEMORIAIS
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Anexo V: Manual de Uso da Marca do Governo

Manual de Uso da Marca do Governo Federal
Obras (Modelo de Placas Codevasf)

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VI - Termo de Conduta.

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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Anexo VIl — Matriz de Riscos.

(GRAVADO EM ARQUIVO SEPARADO)
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