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1. OBJETO DA CONTRATAQAO

1.1. Contratacdo de empresa para execucao de servicos de implantacéo e instalagcdo de tanques
suspensos para criacdo de peixes em municipios da area de atuacdo da CODEVASF - 72
SR.

1.2 Cddigo SIASG — CATSER: 22225.

2. TERMINOLOGIA E DEFINICOES
2.1. Neste Termo de Referéncia sdo utilizadas as expressoes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretacdes:

Arragoamento — Manejo que possui como objetivo a alimentacdo dos peixes mantidos
em confinamento.

Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas
de compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores,
Orgdos participantes e condi¢des a serem praticadas, conforme disposicGes contidas no
instrumento convocatorio e propostas apresentadas;

Bombeamento — Deslocamento de fluido (agua) através de escoamento forcado com a
utilizacdo de maquinas geratrizes (bombas).

Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moéveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servicos de
engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacfes para as equipes de apoio e
eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CODEVASF.

Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os
servigos executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracfes e modificagfes
ocorridas durante a execucdo da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas,
planilhas, etc.

Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execugao
dos servicos objeto deste Termo de Referéncia.

Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba, doravante denominada CODEVASF.

Contrato (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante
vencedora do certame), que define as obrigacbes e direitos de ambas com relacdo a
execucdo dos servigos.

Cronograma Fisico-Financeiro: representacao grafica da programacao parcial ou total
de um trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e
respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante denominado
CRONOGRAMA.

Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde
séo descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: 0s servigos
feitos, os equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condigdes do clima, etc.
Caso necessario, também podem ser descritos 0s problemas na execucdo de servicos,
falhas nos equipamentos, etc.

Especificacbes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execugéo a serem adotados na construgéo.
Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto.
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Filtragem Bioldgica — Processo de degradagdo de compostos toxicos presentes na agua
por meio da utilizacdo de microrganismos presentes no leito filtrante (linhas de nylon).

Filtragem Mecanica — Processo de separagdo de solidos, como resto de ragéo e fezes,
nas estruturas de cultivo.

IRP- Intencéo de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por médulo
do Sistema de Administracdo e Servicos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos
0rgdos e entidades integrantes do Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou
divulgacdo dos itens a serem licitados;

Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operacdes que envolvam
despesas orcamentarias, onde é indicado o nome do credor, a especificacdo e a
importancia da despesa.

Ordem de Servico (OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as
especificacfes detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser
elaborado pela CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é
executado na concluséo.

Oxigenagéo — Ato de incorporar oxigénio no ambiente de cultivo por meio de artificios
naturais ou artificias.

Peixamento — Pratica que possui a finalidade de insercdo de peixes em unidades
hidricas como em viveiro de peixe, tanque circular em placas, tanque de peixe.

Modelo da Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatorio do
preco da Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
quantitativos, gerando o valor para execucao do objeto ofertado pela Licitante.

Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatério
do preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos
respectivos quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgamentaria e o
limite para o pagamento do objeto que se pretende contratar.

Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de
gerenciamento das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de
construcdo de obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar
0s impactos ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe
especializada em meio ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicagao
adequada de medidas ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada —
ADA da obra ou servicos de engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar,
de forma integrada, que as acGes ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de
forma a zelar pela qualidade ambiental da obra ou servicos de engenharia. Como
objetivos especificos:

a) Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

b) Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da &gua, solo,
ar, fauna e flora;

c) Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servigos de
engenharia;

d) Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servigos de engenharia e dos seus
colaboradores sobre 0 meio ambiente.

Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa
ou a sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando,
inclusive, o tempo a ser gasto em cada uma.
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Projeto Bésico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou
servigos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indica¢Ges dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do
custo da obra e a definicdo dos métodos e do prazo de execucgéo:

a) Desenvolvimento da solucdo escolhida de forma a fornecer visao global da obra
ou servicos de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos
com clareza;

b) Solucdes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma
a minimizar a necessidade de reformulagéo ou de variantes durante as fases de
elaboracdo do projeto executivo e de realizacdo das obras ou servigos de
engenharia e montagem;

c) Subsidios para montagem do plano de licitacdo e gestdo da obra ou servicos de
engenharia, compreendendo a sua programacao, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizagdo e outros dados necessarios em cada caso;

d) Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra ou servi¢o de engenharia, bem como suas especificacdes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o
carater competitivo para a sua execucao;

e) Informacdes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalages provisdrias e condi¢Bes organizacionais para a obra ou servicos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao.

Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execucao
completa da obra ou servi¢cos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores
unitario e global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos
custos e precos unitarios propostos.

Relatério de Acompanhamento e Medicdo (RAM): documento formal emitido pela
CODEVASF que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e
aprovacao dos produtos, servigos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programacdo, ocorréncias e recomendacfes, além de conclusdes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

Relatério de Prestacdo de Servicos (RPS): Documento a ser emitido pela
CONTRATADA com periodicidade definida pela CODEVASF, com o0 resumo da
situacdo fisica e financeira, contendo: cumprimento da programacdo, ocorréncias e
recomendacdes, além de conclusdes e projecOes a respeito de prazos e custos.
Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas,
CONTRATADA, e CODEVASF, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho
e da-se o “start up” da execu¢do das obras ou servigos de engenharia.

Sedimentador — Tanque de tratamento mecanico responsavel pela remocdo e ou
captacdo de solidos decantaveis.
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Sistema de Recirculacdo de Agua (RAS) — Sistema fechado de cultivo que emprega
altas densidades de estocagem e utiliza o reaproveitamento hidrico por meio do
tratamento de efluentes através de unidades de bombeamento, oxigenacdo, filtragem
mecanica e biologica.

Sistema de Registro de Precos - SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal
de precos relativos ao servico licitado, para contratac6es futuras;

Sistema Fechado — é um tipo de sistema na criacdo de peixes em que a agua é
reutilizada apds tratamento e devolvida ao viveiro/tanque e que utiliza a reposigédo
hidrica apenas nas perdas decorrentes da infiltragdo e ou evaporacéo.

Superintendéncia Regional — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada em Teresina/Pl, em cuja jurisdicao
territorial localizam-se os servicos de engenharia objeto deste Termo de Referéncia.

72 Superintendéncia Regional da CODEVASF localizada no municipio de Teresina/Pl
no seguinte endereco: Av. Taumaturgo de Azevedo, 2315, bl 2 - Bairro Centro, CEP:
64.001-350, Teresina — P, Fone: (86) 3215-0152.

Tanque Circular em Placas para Criacdo de Peixes — Tanque de peixe que possui
formato circular e que apresenta em sua composi¢ao placa de concreto pré-moldado.

Tanque de Peixe — Ambiente de confinamento destinado ao cultivo de peixes e que
apresenta revestimento, sendo este varidvel a depender do material utilizado na
confeccdo.

Termo de Referéncia (TR): conjunto de informacdes e prescricdes estabelecidas pela
CODEVASF com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a
metodologia relativos a um determinado servico ou obra ou produto ou bens a ser
executado e/ou fornecidos.

Viveiro de Peixe — Ambiente de confinamento destinado ao cultivo de peixes
construidos por meio da movimentacdo de terra, partindo-se do centro para as periferias,
normalmente apresenta formato retangular com fundo uniforme, com leve declive ao
longo do seu comprimento e com inclinagdo em suas paredes laterais (talude).

3. REGIME DE EXECUCAO, VALOR ESTIMADO E CRITERIOS DE JULGAMENTO

3.1 Modalidade Licitatoria: Eletronica.

3.2. A licitagdo que rege o pregdo Eletronico, quais seja: a Lei n® 10.520, de 17/7/2002 e 0
Decreto n° 10.024, de 20/9/2019

3.3. Procedimento Licitatorio: Sistema de Registro de Precos (SRP)

3.4. O procedimento licitatorio auxiliar de SRP é definido na Lei n® 13.303, de 30 junho de

2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e normas
complementares.
Justifica-se 0 procedimento licitatério devido a conveniéncia administrativa e as
caracteristicas do servigo, que serd realizado por demanda justificada do estado ou
municipio, com execucao parcial por produtos previamente especificados e quantificados
por mddulo, formado por 5 unidades de tanques.

3.5. Divulgacéo da Intencdo de Registro de Pregos (IRP) sera admitida, no prazo de oito dias
Uteis, contados da data de divulgacdo da IRP no Portal de Compras do Governo Federal.

3.5.1. Serdadmitido o nimero maximo de 02 (dois) participantes na IRP, conforme capacidade
de gerenciamento da CODEVASF, de acordo com Inciso | do Paragrafo 3° do Artigo 4°
do Decreto 7.892/2013.

3.6. Modo de Disputa: Aberto, Orcamento Publico, sendo que o intervalo minimo de
diferenca entre os lances sera de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor do item
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pertinente, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta.

3.7. Justifica-se 0 modo de disputa de acordo com o Acérddo TCU n° 1502/2018 e o principio
da publicidade, tendo em vista que o orgamento de referéncia € base para construcdo das

propostas.
3.8. Critério de Julgamento: Menor preco.
3.9. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A

qualidade do servico/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestacdo de
servico comum de engenharia, com padrées de desempenho e qualidade minimos
definidos objetivamente neste TR, para efeito de julgamento das propostas, execuc¢do do
objeto e fiscalizacdo do contrato.

3.10. Regime de Execugdo: Empreitada por preco unitario, sendo considerado um Madulo
Minimo a implantacéo e instalacdo de no minimo 5 tanques suspensos, seguindo como
referéncia o Sisteminha Embrapa UFU Fapemig a ser licitado.

3.11.  Justifica-se o regime de execucdo pelas caracteristicas do servico, com a definicdo a
posteriori dos quantitativos exatos de execucgdo por produto definido por unidade de
medida padrdo (unidade), conforme demanda justificada.

4. LOCALIZACAO DO OBJETO

4.1. Os servicos objeto deste Edital serdo executados em municipios do estado do Piaui, na
area de atuagdo da 7@ SR, conforme disponivel no link <
https://www.codevasf.gov.br/area-de-atuacao/unidade-federativa/piaui >

4.2. A contratada sera responsavel, na forma da Lei, por quaisquer danos ou prejuizos
provenientes de vicios e/ou defeitos decorrentes do servigo contratado.

4.3. Correrdo por conta da contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela
CODEVASF, para reparacao desses danos ou prejuizos.

4.4. A formalizacdo do pedido de execucdo dos servigcos sera mediante Ordem de Servico,

mediante 0 seu envio por e-mail ou outro meio de comunicacao disponivel, ao nimero
informado pelo licitante devidamente assinado pelo representante legal do 6rgéo ou seu
preposto e encaminhado a empresa Beneficiaria da Ata.

4.5. A Ordem de Servico, documento convocatdrio para execucdo dos servicos, serd emitida
pela CODEVASF, de acordo com seu respectivo CNPJ e demais dados de identificagéo.

5. DESCRICAO DOS SERVICOS

5.1.1. O escopo dos servigos, objeto deste TR, contratacdo de empresa para execucdo de
servigos de implantacdo e instalacdo de tanques suspensos para criacdo de peixes em
municipios na area de atuagdo da CODEVASF - 72 SR, no estado do Piaui, encontram-se
descritos e caracterizados no Projeto Executivo/Memorial Descritivo/ Especificacdes
Técnicas (anexo 1V) e quantificados na Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de
Referéncia (Anexo I11), que integram este Termo de Referéncia.

5.1.2. As atividades a serem realizadas dentro do item resumem-se a:

a) Mobilizacao e desmobilizacao de pessoal e materiais;

b) Administracéo local/ manutencédo do canteiro de servigos;

c) Confeccdo das placas de servigo nos locais determinados pela Fiscalizag&o;
d) Implantacdo e instalacdo de tanques de placa conforme especificacdes;

e) Implantacdo e instalacdo do conjunto sedimentado e biofiltro;

f) Instalacéo elétrica;

g) Supervisdo e manutencao das estruturas e servicos;

h) Pintura da logomarca da CODEVASF nos tanques construidos
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5.1.3. Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberagbes contidas na Instrucéo
Normativa N° 1 — de 19/1/2010, emitida pela Secretaria de Logistica e Tecnologia da
Informac&o, visando a adog¢&o de solugdes que proporcionem a economia da manutencao
e operacionalizacdo do sistema, a reducdo do consumo de energia e agua, bem como a
utilizacdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.1.4. Os servicos deverao ser realizados em consonancia com 0s Projetos Executivos e com
fundamento nas normas das concessionarias de servigos publicos locais, entre outras, no
Codigo de Uso e Ocupacdo do Solo do Municipio, no Caderno de Encargos da
CODEVASF, nas deliberacfes dos 6rgaos de controle ambientais do Municipio, do
Estado e da Unido e nas Especificacdes Técnicas.

5.1.5. Apos a assinatura do Contrato, havera a selecdo dos municipios que serdo contemplados
com a implantacdo dos tanques suspensos para a criacao de peixe. A Ordem de Servico
sO sera dada se 0s servicos, constantes na planilha orcamentaria licitada, estiverem em
consonancia com o Projeto Executivo.

5.1.6. Os servicos deverdo ser realizados em consonancia e fundamento nas normas e
recomendac0es estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma Técnicas (ABNT),
(Lei n. ©4.150 de 21.11.62), no que couber e, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.

5.2. Especificacdo dos Servicos:

5.2.1. As definicBes dos servigos, 0s cortes, 0s materiais empregados, as condi¢des gerais, as
condices especificas, 0s equipamentos, a execugdo, 0 manejo para o funcionamento dos
tanques suspensos, a inspecao, o controle de execucdo e tecnoldgico, a verificagdo final
da qualidade, o acabamento, a variacdo, a aceitacdo, a rejei¢do, o critério de medicdo e
tudo o que mais for necessario para a execucdo dos servicos deverdo estar em
conformidade com as Normas estabelecidas no Projeto Executivo, Anexo IV.

5.2.2.  Os servicos objeto desta licitacdo encontram-se descritos, caracterizados e detalhados nos
seguintes documentos:

a) Anexo I: justificativas;
b) Anexo II: Detalhamento do BDI;

c) Anexo llI: Planilha de Custos do Valor do Orgamento de Referéncia
(Planilha Detalhada);

d) Anexo IV: Projeto Executivo /Memorial Descritivo/ Especificages
Técnicas;

e) Anexo V: Desenhos e memoriais;
f) Anexo VI: Matrix de Risco;

g) Anexo VII: Manual de placas da CODEVASF e de uso da marca do
governo;

h) Anexo VIII: Modelo da Planilha de Custos da Proponente;

1) Anexo IX: Modelo de declaragdo de conhecimento do local de
execucao dos servigos.

Produtos Previstos:

5.2.3. Este TR estabelece um Sistema de Registro de Preco de servigos com quantitativo
estimados de 40 modulos minimos, sendo considerado um Mddulo Minimo a implantagéo
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e instalacdo de no minimo 5 tanques suspensos, seguindo como referéncia o Sisteminha
Embrapa UFU Fapemig, para formalizacdo de Ata de Registro de Precos.

5.2.4. Os servigos serdo dimensionados como PRODUTOS, definidos em CONTRATO (CT)
especifico, com respectiva nota(s) de empenho de despesa, e com a definicdo e
quantificacdo dos PRODUTOS vinculados aquele CONTRATO.

5.2.5. O dimensionamento de execu¢do do CONTRATO sera determinado pela CODEVASF
via Ordem de Servico (OS), o qual constard os PRODUTOS a serem executados,
incluindo a planilha orgcamentaria (com respectivos quantitativos e pre¢os), cronograma
fisico-financeiro, data de inicio e termino da obra, e especificacbes técnicas detalhadas
para a execucdo dos PRODUTOS.

5.2.6. OsPRODUTOS sao passiveis de subdivisdo ou agrupamento conforme determinacdo da
CODEVASF.

5.2.7. No Anexo Il esta apresentado a Planilha Orgamentéria e Cronograma Fisico-Financeiro
de um Modulo Minimo de 5 (cinco) tanques circulares suspensos para criacdo de peixes.

5.2.8. O Modulo Minimo é uma referéncia para a construcdo da planilha orcamentéria e
cronograma fisico-financeiro de cada PRODUTO demandado via Contrato e Ordem de

Servico. N
6. CONDICOES DE PARTICIPACAO
6.1. Condigdes gerais: Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente

e compativel com o objeto desta licitacdo, nacionais e estrangeiros, individuais, que
atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2. Consorcios: Néao sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de CONSORCIO, considerando que o objeto é um servico de engenharia comum
e ndo possui alta complexidade que demande diversas especialidades ou que exigem
licitantes de ramos distintos, conforme justificativas apresentados no Anexo | —
Detalhamento Das Justificativas.

6.3. Cooperativas: Ndo sera permitida a participacdo de pessoas juridicas organizadas sob a
forma de COOPERATIVAS uma vez que ndo se enquadra o objeto da licitacdo de
contrato de mao de obra para execucdo sob a forma de cooperados, ndo havendo a
necessidade de permisséao de participacéo de licitantes na forma de cooperativa, conforme
estabelece a IN 5/2017, conforme justificativas apresentados no Anexo 1 — Detalhamento
Das Justificativas.

6.4. Subcontratacéo: N&o sera permitidaa SUBCONTRATAGCAO dos servicos objeto deste
TR, considerando que o0 objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes
de ramos distintos, como também ndo se trata de metodologia de execucdo de alta
complexidade, conforme justificativas apresentadas no Anexo 1 — Detalhamento das
Justificativas.

6.5. Visita aos locais: Exigido declaragdo. A visita aos locais onde 0s servigcos serdo
executados é facultativa. Os interessados deverdo estar cientes das dificuldades e
dimensionamento dos dados nédo fornecidos pela CODEVASF, pois tais aspectos nédo
poderdo ser avocados, no desenrolar dos trabalhos, como motivo para alteracdo do
contrato a ser estabelecido.

6.5.1. E de inteira responsabilidade da PROPONENTE a verificagdo "in loco" das dificuldades
e dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da Proposta. A néo verificagdo
dessas dificuldades ndo podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de
alteracdo dos termos contratuais estabelecidos.

6.5.2. Os custos de visita aos locais dos servigos correrdo por exclusiva conta da
PROPONENTE.
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6.5.3. A PROPONENTE ao encaminhar a proposta, estara declarando que conhece o local e que
possui uma avaliacdo dos problemas futuros. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo
quaisquer dificuldades decorrentes da localizagdo dos estudos/servicos.

6.5.4. Em caso de duvidas sobre as visitas aos locais onde serdo executados 0s servicos,
solicitacdo de informacd@es e esclarecimento de duvidas a PROPONENTE devera entrar
em contato com a Unidade de Desenvolvimento Territorial da Geréncia de Revitalizacédo
das Bacias Hidrogréaficas (72 GRR/UDT) no telefone (86) 3215-0120 (Ramal 0152 ou

0198).
7. PROPOSTA
7.1. A Proposta Financeira devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao objeto desta

licitacdo, e ndo podera conter condigdes ou alternativas ou quantitativos ndo previstas
neste TR e seus anexos constitutivos.
7.2. A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

7.2.1. Planilha de Custos da Proposta da Proponente (Anexo 1X) com todos os seus itens,
devidamente preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia (Anexo 1V), que é parte integrante deste Termo de Referéncia,
observando-se 0s precos unitarios orgcados pela CODEVASF, conforme inciso | do art.
54 da Lei n° 13.030, de 30/6/2016.

7.2.2. Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do
arquivo, objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.3.  As Planilhas de Custos Resumida e Detalhada deverdo ser preenchidas e assinadas por
profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

7.2.4. Nao poderdo ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico.

7.2.5. A melhor proposta classificada devera preencher os formularios proprios de composicdo
de precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a
utilizacdo de unidades genéricas ou indicadas como verba.

7.2.5.1. A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletronico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando
facilitar a conferéncia da mesma.

7.2.5.2. Apresentar a planilha de composicao de precos unitarios em conformidade com a Planilha
de Custos da Proposta.

7.2.5.3. Nacomposicao de precos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais normativos
da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convengdes
coletivas de trabalho do(s) municipio(s) onde ocorrera(do) o(s) servico(s), ou, quando
esta abranger mais de um municipio.

7.2.5.4. Na composicdo de pregos unitarios deve estar incluso o custo do fator de empolamento
previsto para 0s servicos. Em nenhum caso sera aplicado ou pago a empresa
coeficientes/valores a titulo de empolamento do material.

7.2.5.5. No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta sera
necessario apresentar apenas uma composicao de precos unitarios, referenciando os itens
aos quais a composi¢do pertence, sendo necessario entregar as referidas composigdes na
mesma ordem e com 0s mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo
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estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da
Lei 5194/1966;

7.2.5.6. As composicBGes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequagdo ao
projeto, cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composicéo de custo unitario
ao projeto.

7.2.6. Detalhamento dos Encargos Sociais.

7.2.6.1. Deve ser descrito os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
7.2.7. Detalhamento do BDI

7.2.7.1. Um quadro para os servicos, sob pena de desclassificacdo da proposta;

7.2.7.2. No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante devera considerar
todos os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja,
aplicado sobre o preco de venda dos servicos de engenharia;

7.2.7.3. Devera ser considerado na apresentacdo da proposta, 0 BDI com ISS de 5,0% (cinco por
cento). Como 0s servicos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento sera
ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados 0s servigos;

7.2.7.4. Nao poderdo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos
da Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de Renda
Pessoa Juridica — IRPJ e a Contribuicdo Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

7.2.7.5. No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao
de despesas relativas aos dissidios;

7.2.7.6. Os custos referentes aos servi¢os de Administracdo Local e de Manutengéo do Canteiro
(AM) ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo
constar do BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os
servigos de “AM” na Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverdo estar
contemplados os itens transporte de pessoal, mdo de obra, ferramentas, medicina e
seguranca do trabalho, seguros, alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros
materiais diversos, controle tecnolégico, comunicacao e energia, etc., devendo observar
0s quantitativos minimos necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

7.3. A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com
o valor global evidenciado em separado na 1? folha da proposta, em algarismo e por
extenso, baseado nos quantitativos dos servicos e fornecimentos descritos na Modelo de
Planilha de Custos da Proposta da Proponente (Anexo VIII), nela incluidos todos os
impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais e previdenciarios, lucro,
despesas indiretas, custos relativos a mao de obra, fornecimento de materiais, ferramentas
e equipamentos necessarios a sua execucdo, transporte até o local da execucdo dos
servigos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-fora.
No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-&o inclusas no valor global
ofertado.

7.4. A proponente devera prever todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucdo dos servigos de engenharia, avaliando-se
todas as suas dificuldades, pois 0s eventuais custos decorrentes de qualquer servico para
melhoria destes acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

7.5. A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, méao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucdo dos servicos de
engenharia, desde que néo se produzam prejuizos a eficiéncia na execucdo do objeto e
que seja respeitado o limite do orcamento estimado para a contratacéo.
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7.6. A CODEVASF se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer
outros servigos necessarios a execucao dos servicos.

8. DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

8.1. Para a qualificacdo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:

8.1.1. Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(Crea), demonstrando o ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto deste
Termo de Referéncia, conforme legislagéo vigente.

8.1.2. Modelo de Declaracdo de Conhecimento do Local de Execucdo dos Servicos (conforme
Anexo IX) informando que tem conhecimento do local onde serdo executados 0s servigos
de engenharia, emitida pelo préprio licitante, assinada pelo (s) o(s) Responsavel (is)
Técnico(s) ou Representante Legal.

8.1.3. Comprovacdo de capacidade técnica-operacional da EMPRESA, representado por
Atestado(s) expedido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a execugdo das “parcelas de maior relevancia e valor significativo” ao
“objeto da licitagdo™ ou “servigos com caracteristicas semelhantes”, respeitando a Simula
263 do TCU.

8.1.3.1. Define-se como “objeto da licitagdo”: execucdo dos servi¢os de implantagéo e instalacdo
de tanques suspensos para criacdo de peixes, que devem ser executadas com técnicas
construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.2. Define-se como “‘servi¢os com caracteristicas semelhantes”: servico de construcéo civil
e/ou hidréulicos relacionados a construcdo de reservatdrios, tanques de peixes ou
piscinas, com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas neste TR.

8.1.3.3. Define-se como “parcelas de maior relevancia e valor significativo” 0S seguintes servigos
e quantitativos minimos:

Construcdo de reservatério de agua enterrado ou elevado ou assente ao solo, em
concreto ou alvenaria ou argamassa armada = 1 unidade.

Para o célculo dos quantitativos totais minimos, é permitida a soma dos gquantitativos
unitarios de varios atestados.

8.1.3.4. Os Atestado(s) devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(6es) de Acervo
Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea.
8.1.3.5. Deverdo constar do(s) atestado(s) ou certiddo (Ges), em destaque, os seguintes dados:
Local de execucdo;
Nome da contratante e da contratada;
Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros de
registro(s); e
Relacéo dos servicos executados;
8.1.3.6. Em caso de apresentacdo de Atestado de desempenho emitido em favor de consoércio do
qual ele tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio ndo

identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo
adotados os seguintes criterios na avaliacéo de sua qualificacao técnica:

Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das licitantes consorciadas, na
proporg¢do quantitativa de sua participagdo no consorcio;

Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacéo.
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8.1.4. Comprovacdo de capacidade técnica-profissional do Responsdvel Técnico da
LICITANTE, representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART),
devidamente registrado no Crea, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico
(CAT), comprovando a execugao das “parcelas de maior relevancia e valor significativo”
ao “objeto da licitacdo” ou “servicos similares”.

8.1.4.1. Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente:
a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autdnomao: contrato de prestacédo de servico;
c) Dirigente ou sdcio: ato constitutivo da empresa;

"

d) Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderdo ser substituidos por declaragdo de
contratacdo futura com anuéncia por escrito do profissional.

8.1.4.2. Durante a execucdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel Técnico
pode ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovado previamente pela CODEVASF.

8.1.4.3. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como Responsavel Técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo
inabilitadas.

9. REFERENCIA DE PRECOS E DOTACAO ORCAMENTARIA

9.1.1. Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratagcdo dos servi¢os de engenharia,
objeto deste Termo de Referéncia, é de R$ 1.373.187,20 (um milhdo, trezentos e setenta e
trés mil, cento e oitenta e sete reais e vinte centavos), em um Unico item, conforme a
seguir:

9.1.2. Contratacdo de empresa para execucao de servicos de implantacdo e instalagdo de tanques
suspensos para criacdo de peixes:

Quantitativo total = 40 Mdédulos;
Preco unitario = R$ 34.329,68 /Mddulo.

9.1.3. Estédo inclusos no valor acima, o BDI, 0s encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da CODEVASF para o0s itens
necessarios a execucdo do objeto constam no Anexo IV - Planilha de Custos do
Orcamento de Referéncia, parte integrante deste Termo de Referéncia.

9.1.4. Embora tenha sido realizada ampla pesquisa nos sitios eletrénicos (Painel de Pre¢os)
disponivel em <http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>, ndo foi localizada nenhuma
contratagdo com caracteristicas similares ao objeto pesquisado e/ou em contratacdes
similares de outros entes publicos. Desta forma, para a obtencdo dos precos de referéncia
para subsidiar a elaborag&o do SRP foram utilizados o Sistema de Pregos, Custos e indices
da Caixa Econémica Federal (SINAPI), na data-base de 03/2022, no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO), na data-base de 01/2022, na Tabela de precos da
Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), na data-base 03/2021 e em
Pesquisa de Precos de Mercado para o estado do Piaui, na data-base de 05/2022, para os
itens ndo encontrados nos sistemas listados anteriormente, sendo 0s pregos nao
desonerado, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013, j& inclusos o BDI,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos, com base na Instrugdo Normativa n°
065/2021, visando obter cotacfes de precos para.

9.1.5. No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:
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Despesas Fiscais: ISS = 5,00%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%; Observagdes: 0s
percentuais descritos sdo aplicaveis sobre o PRECO, observar correcdo para aplicagdo
sobre CUSTO na Planilha. Foi considerado para efeito de calculo do valor médio o
percentual de 50% do valor do ISS. Foi considerada a tributacdo sob “Regime de
Incidéncia cumulativa”. Conforme paragrafo 182 e 186.

Encargos Sociais: 111,86% Horista; 70,63% Mensalista.
BDI: 27,58% para servigos.

9.2. Dotacdo Orcamentaria: As indicacbes para as despesas orcamentérias para a
contraprestacdo dos servicos serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO,
conforme Art. 7°, 8 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10. PRAZO DE EXECUC;AO E PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

10.1. O prazo para vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.

10.1.1. O prazo de vigéncia dos contratos firmados a partir do presente SRP sera a partir da data
de emissao da Ordem de Servico, contado em dias consecutivos, com prazo de execucao
do objeto de 12 (doze) meses.

11. FORMAS E CONDICOES DE PAGAMENTO

11.1. Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicBes mensais conforme o que foi efetivamente executado no periodo, e contra a
apresentacdo da Fatura/Notas Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da
CODEVASF, formalmente designada, e do respectivo Boletim de Medicéao referente ao
més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens seguintes:

11.1.1. A CODEVASF somente pagarda a CONTRATADA pelos servicos efetivamente
executados, com base nos precos integrantes da proposta aprovada e, caso aplicavel, a
incidéncia de reajustamento e reequilibrio econémico financeiro e atualizacdo financeira.

11.1.2. Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo fiscal
do contrato.

11.1.3. Nos pregos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucao dos servicos, de acordo com as condicdes previstas no Edital e
seus anexos, constituindo-se na Unica remuneracdo possivel de ser atribuida pelos
trabalhos contratados e executados.

11.2. O pagamento da instalacdo do canteiro, mobilizacdo e desmobilizacdo serd no valor
apresentado na proposta da Licitante, respeitando o valor maximo constante no Anexo IV
- Planilha De Custos Do Orcamento De Referéncia que integra o presente TR da seguinte
forma:

11.3.  Instalacdo do canteiro devidamente instalado e de acordo com o cronograma fisico-
financeiro proposto. Pagar-se-a somente um canteiro por municipio.

11.4. Mobilizacdo: serdo medidos e pagos proporcionalmente ao efetivamente realizado;

11.5. Desmobilizacdo: apos a total desmobiliza¢do, comprovada pela fiscalizag&o;

11.6.  Administracdo Local e Manutencdo de Canteiro (AM) — sera pago conforme o percentual
de servicos executados (execucdo fisica) no periodo, conforme a férmula abaixo,
limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final do servico o item
sera pago 100%.

Valor da Medicio Sem AM

dpAM =
’ Valor do Contrato Sem AM
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11.6.1. Administracdo Local e Manutenc¢&o de Canteiro (AM) tera como unidade, na Planilha de
Custos, a medida “global”, e sera pago mensalmente o valor absoluto, com no maximo
duas casas decimais, oriundo do produto entre o percentual da férmula supracitada e o
valor total da “AM”.

11.7. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante deve atender as exigéncias
deste TR e ser entendido como primeira estimativa de evento dos servicos objeto desta
licitaco. Com base nesse cronograma de licitacdo, sera ajustado um cronograma de
execucdo de acordo com a programacdo fisica e financeira existente por ocasido da
emissdo da ordem de servico, ou durante a execugdo do contrato, desde que devidamente
autuado em processo, contemporaneo a sua ocorréncia (Art. 81 da Lei n® 13.303/2016).

12. REAJUSTAMENTO

12.1.  Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApoOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte
férmula (desde que todos os indices tenham a mesma data base):

R=V Ei—Eo]
e T

Onde:
R: valor do reajustamento
V: valor a ser reajustado
Ei — Refere-se a coluna 40 da FGV — Estruturas de Obras em Concreto Armado, céd.
A0159665, correspondente ao més de aniversario da proposta.
Eo — Refere-se a coluna 40 da FGV — Estruturas de Obras em Concreto Armado, cod.
A0159665, correspondente ao més de apresentacdo da proposta.
12.1.1. Os indices a serem considerados no reajustamento serdo extraidos das tabelas publicadas
na revista Conjuntura Econémica, editada pela Fundacao Getulio Vargas, correspondente
a coluna 40 da FGV — Estruturas de Obras em Concreto Armado, c6d. AO159665.
12.1.2. Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do
indice na data base original utilizando-se a seguinte formula:
X IMésZ X IMésl
Igﬁiz _ .DB2 DB1
100
Onde:
IM&2 = Valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.
IM2 = Indice do més de reajuste com a nova data base.

IM&S1 = [ndice do més em que mudou a tabela, na data base original.

13. MULTAS

13.1.  Nos casos de inexecucdo total do contrato, por culpa exclusivada CONTRATADA, cabe
a aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais
sancOes previstas no Regulamento Interno de Licitacdes e Contratos.

13.2.  Nos casos de inexecucdo parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem
prejuizo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.
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13.3.  Nos casos de atrasos na execugdo de servicos descritos no cronograma fisico do objeto
ou no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da
CONTRATADA, aplicar-se-4& multa moratéria conforme os graus de penalidades
estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 — multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;
Grau 02 — multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;
Grau 03 — multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor total do item
estimado no cronograma fisico-financeiro para o periodo;
Grau 04 — multa de 0,2% (dois decimos por cento) por dia sobre o valor contratual
atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Grau de
Penalidade
a) Pelo ndo atendimento a determinagdo estipulada pela | 01
FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que
seja comunicada 8 CONTRATADA através do registro no
Diéario de Obras ou no Livro de Ocorréncias ou por outro
documento escrito.
b) Pela ndo apresentacdo de itens exigidos em clausulas | 02
editalicias ou contratuais, dentro do prazo estabelecido.
¢) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a | 02
documentos, materiais e canteiros de obras.
d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no | 03
Cronograma Fisico do objeto, desde que injustificados ou
cuja justificativa ndo tenha sido aceita pela
FISCALIZACAO.
e) Pelo atraso na conclusdo do objeto, em conformidade com | 04
0 prazo contratado ou aditado.
13.4.  Comprovando o impedimento ou reconhecida a for¢a maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a
CONTRATADA ficara isenta das penalidades mencionadas.

Inadimpléncias

13.5.  Ocorrida a inadimpléncia, a multa sera aplicada pela CODEVASF, ap6s regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa sera descontada da garantia prestada pela contratada;
b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da
perda desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual sera descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pela Administragdo ou ainda, quando for o caso,
cobrada judicialmente;
c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementagdo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da
data da convocacéo;
d) N&o havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta sera
convocada a recolher a Geréncia de Financas da CODEVASF — AA/GFN (adequar para
a unidade respectiva na Regional) - o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado a partir da data da comunicacéo.
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13.6. O licitante vencedor tera um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia
e, posteriormente, diante de uma eventual decisdo que lhe tenha sido desfavoravel, terd
mais um prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contado a partir da data de cientificacdo da
aplicacdo multa, para apresentar recurso a CODEVASF. Ouvida a fiscalizacdo e
acompanhamento do contrato, 0 recurso serd encaminhado a Assessoria Juridica da
Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu exame.

13.7.  Apds o procedimento estabelecido no item anterior, o0 recurso serd apreciado pela
Diretoria Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

Em caso de relevacdo da multa, a CODEVASF se reserva o direito de cobrar perdas e
danos porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo
constituindo a relevacdo novagédo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem
assegurados.

13.8 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
14. GARANTIA DE EXECUCAO

14.1.  Ainobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
méaximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
CODEVASF a promover a rescisdao do contrato por descumprimento de suas clausulas,
conforme dispGe as condi¢bes contratuais.

14.2. A garantia a que se refere o subitem acima devera ser entregue na Unidade Regional de
Financas da 72 Superintendéncia Regional da CODEVASF (72 GRA/UFN).

14.3.  Agarantia na forma de Carta de Fianca Bancéaria ou seguro garantia devera estar em vigor
e com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

14.4.  Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato serd devolvida a
“Garantia de Execuc¢do”, uma vez verificada a perfeita execucdo do objeto contratual.

14.5. A garantiaem espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela CODEVASF, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem
da CODEVASF.

14.6. A ndo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de
aplicacdo de multas e de rescisdo contratual, na forma prevista nas clausulas contratuais.

14.7. A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

14.8.  Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogagdes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada
e/ou renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.

14.9.  Né&o haveré qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolugdo contratual, na forma

do disposto na clausula de rescisao contratual, hipdtese em que a garantia revertera e sera
apropriada pela CODEVASF.
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14.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurard o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

b) Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo durante
a execucdo do contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas
pela contratada, quando couber.

15. FISCALIZACAO

15.1. A fiscalizacdo dos servigos serd feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o
contrato e os documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de
Contrato.

15.2.  Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de
terceiros, da execucgédo dos servigos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao
local de trabalho para obtencdo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a
execucao dos servicos.

15.3.  Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CODEVASF e
CONTRATADA, onde seréo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-
a o “start up” da execucao dos servicos.

15.4.  Acompanhar a execu¢ao dos servi¢os objeto do contrato, “in loco”, como representante
da CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando
para que ndo haja subcontratacdo de servicos.

15.5.  Esclarecer davidas ou fornecer informacdes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando ndo estiverem sob sua alcada, encaminha-las a quem
compete.

15.6. Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalacfes, equipamentos e recursos
humanos previstos para a execugdo dos servigos.

15.7.  Acompanhar a elaboragdo do “as built” (como construido) ao longo da execucdo dos
servigos, quando couber.

15.8.  Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscaliza¢do contratada pela CODEVASF,
quando houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato,
cobrando a presenca de técnicos no local da prestacdo dos servicos, emissdo de relatorios,
boletins ou outros documentos que se fagam necesséarios ao fiel cumprimento do objeto.

15.9.  Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com
as seguintes informacdes: nome completo, cargo ou funcao, valor do salario, nimero do
RG e do CPF.

15.10. Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servicos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

15.11. Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

15.12. Determinar a reparacao, correcdo, remogao, reconstrugdo ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios,
defeitos ou incorrecOes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

15.13. Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro
pactuado, encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade
organica demandante, eventuais pedidos de modificacOes, substituicdes de materiais e
equipamentos, solicitados pela CONTRATADA.
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15.14. Estabelecer prazo para corre¢do de eventuais pendéncias na execugdo do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica,
ocorréncias que possam gerar dificuldades a conclusdo dos servi¢cos ou em relacdo a
terceiros, cientificando-a da possibilidade de ndo concluséo do objeto na data aprazada,
com as devidas justificativas.

15.15. Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

15.16. Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em
desconformidade com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de
recebimento da notificacéo.

15.17. Manter em arquivo organizado memdria de célculo dos quantitativos de servicos
executados e 0s consequentes boletins de medicao.

15.18. Atestar as notas fiscais e encaminhéa-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

15.19. Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou
ao titular da unidade organica demandante, para providéncias, os pedidos de
reajuste/repactuacdo e reequilibrio econdmico financeiro.

15.20. Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade organica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacao do prazo
de vigéncia contratual.

15.21. Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupgdes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no
projeto ou alteraces relativas a qualidade, a seguranca e outras, de modo a subsidiar a
decisdo final pela autoridade competente.

15.22. Informar a unidade de financas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto
ao término da execucdo dos servigos, para providéncias no sentido de liberacdo da
garantia contratual em favor da CONTRATADA.

15.23. Receber as etapas dos servi¢os ou fornecimentos mediante medicGes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

15.24. Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica
demandante as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato que ultrapassarem a sua
competéncia de atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

15.25. Receber, provisoéria e definitivamente, as aquisi¢des e servicos sob sua responsabilidade,
mediante recibo ou Termo Circunstanciado, quando ndo for designada comissdo de
recebimento ou outro empregado.

15.26. Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execucdo de planos ou programas
ambientais, quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca
ambiental, também quando houver, tomando providéncias para minimizar impactos de
acidentes ambientais.

15.27. Realizar vistorias no local de execucédo dos servigos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientagdes técnicas, indicagdes de seguranca e uso de
Equipamentos de Protecédo Individual — EPIs.

15.28. Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela
manutenc¢éo da qualidade adequada.

15.29. Cabe a Fiscalizacdo verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
qualquer penalidade contratual. A Fiscalizacdo informara ao setor competente quanto ao
fato, instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, e em caso de multa, a
indicacdo do seu valor.
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15.30. A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagdo ndo eximird a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucao do objeto deste contrato.

15.31. A Fiscalizagcdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execucdo do
CONTRATO, se a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitacdo,
comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidées comprobatorias.

16. RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

16.1. Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do
Termo de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da
liberacdo da caucdo contratual, a CONTRATADA deverad executar todos 0s servicos
descritos no TR, conforme o projeto executivo e as especificacdes técnicas estabelecidas
no Anexo V.

16.2. Apbds o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requererd a
FISCALIZACAO, o seu recebimento provisorio, que devera ocorrer no prazo de até 15
(quinze) dias da data de sua solicitacao.

16.3.  Na hip6tese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um
prazo, para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua
0S servicos rejeitados.

16.4.  Apds o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor
ou Comissdo para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até
90 (noventa) dias da data de sua designacao.

16.5.  Na hipotese da necessidade de corre¢do, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua 0s
servigos rejeitados.

16.6.  Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucdo do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

16.7.  Aceitos e aprovados 0s servicos, sera emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF),
que devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando
a liberacdo da garantia.

16.8. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato, dentro
dos limites estabelecidos neste Termo de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

16.9.  Apdsaemissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo
da Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente
Regional, para os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitira, caso
solicitado, o Atestado de Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho
dos servicos prestados pela Contratada.

16.10. A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);

b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucdo Contratual.

16.11. A ultima fatura de servi¢cos somente serd encaminhada para pagamento ap0s a emissao
do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo
de liberacdo e pagamento.

17. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SEGURANCA DO TRABALHO
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17.1. A CONTRATADA deveré atender a legislacao pertinente a protecdo da integridade fisica
e da saude dos trabalhadores durante a realizacéo dos servicos, conforme dispde a Lei n°
6.514 de 22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 8/6/1978, que deveré:

17.1.1. Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do
Trabalho — NRs, pertinentes & natureza dos servigos a serem desenvolvidos;

17.1.2. Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-
18;

17.1.3. Manter nos Eixos, 0 SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-
4,

17.2.  Critérios de Sustentabilidade Ambiental

17.2.1. A Contratada devera executar os servigos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em fun¢do da legislacédo
vigente no local de execugéo dos servigos.

17.2.2. Na execucdo dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instrugdo Normativa
SLTI/MP n° 1/2010, onde a CONTRATADA deveréa adotar as seguintes providéncias:

17.2.3. Devera ser priorizado o emprego de méo de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas
de origem local para execucdo, conservacdo e operagdo das obras publicas.

17.2.4. Os residuos solidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente
e de forma diferenciada, para fins de disponibilizacéo a coleta seletiva.

17.2.5. Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducao de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

17.2.5.1.Racionalizar o uso de substancias potencialmente toxicas ou poluentes;
17.2.5.2.Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

17.2.5.3.Usar produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que
obedecam as classificagdes e especificagdes determinadas pela Anvisa;

17.2.5.4.Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar
o0 desperdicio de agua tratada;

17.2.6. Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para
a execucao de servicos;

17.2.7. Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos solidos;

17.2.8. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, dentre os quais:

17.3. A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo
dos residuos da construcdo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica
Nacional de Residuos Solidos, Resolucdo n° 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional
de Meio Ambiente — Conama, e Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/1/2010,
nos seguintes termos:

17.3.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construcéo Civil
e do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

17.3.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinacdo ambientalmente adequada dos
residuos da construcéo civil originarios da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

17.3.2.1.Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser reutilizados
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ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
preservacdo de material para usos futuros;

17.3.2.2.Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacfes): deverdo ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

17.3.2.3.Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

17.3.2.4.Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

17.3.3. Em nenhuma hipotese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da
contratacao aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos de
agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nado licenciadas.

17.3.4. Para fins de fiscalizag&o do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcéo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de
Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR n® 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

17.4.  Nostermos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Sélidos e Resolugdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o
recolhimento e o descarte adequado do éleo lubrificante usado ou contaminado originario
da contratacdo, bem como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

17.4.1. Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que
venha a ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, dgua e outras
substancias que inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005 e legislacao correlata;

17.4.2. Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou
entrega-lo diretamente a um revendedor de dleo lubrificante acabado no atacado ou no
varejo, que tem obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua
destinacdo final ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Il e 8 2°, da
Resolucdo Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata;

17.4.3. Exclusivamente quando se tratar de Oleo lubrificante usado ou contaminado néo
reciclavel, da-lhe a destinagdo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada
pelo 6rgao ambiental competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolu¢do Conama
n° 362, de 23/6/2005, e legislacdo correlata.

17.5. A CONTRATADA devera comprovar a adogéo de praticas de desfazimento sustentavel
ou reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacéo.

18. OBRIGA(;@ES DA CONTRATADA

18.1. A CONTRATADA devera apresentar a CODEVASF antes do inicio dos trabalhos, os
seguintes documentos:

18.1.1.1.Identifica¢do da area para construcdo de canteiro de obra e “layout” das instalacdes e
edificacbes previstas, bem como area para implantacdo do laboratorio de ensaios de
campo, quando for o caso.
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18.1.1.2.Plano de trabalho detalhado para os servigos propostos e respectivas metodologias de
execucdo, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou graficos elucidativos
das fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execugdo dos servigos.
Na formulacdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de
Controle Ambiental e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional
da CONTRATADA para execugao dos Servigos.

18.1.1.3.Com base no pleno conhecimento das condicdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaragéo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como: areia,
brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico, sua localizacéo e
distancia de transporte posto servicgo, inclusive quanto ao fornecimento de &gua para
manutencdo do canteiro. E obrigatoria a comprovacdo da regularidade ambiental para
exploragdo dos materiais nas areas apresentadas, conforme legislagéo vigente.

18.1.1.4.Planejamento em meio eletrdnico, no formato MS Project ou software similar,
demonstrando todas as etapas previstas para a execucao do objeto contratado

18.1.1.5.Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na
alinea acima.

18.1.1.6.As AnotacOes de Responsabilidade Técnica — ARTSs referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n°. 6.496/77, juntamente com o registro dos
responsaveis técnicos pelos servigcos objeto desta licitacdo, conforme Resolucdo n° 317
de 31/10/86.

18.2.  Manter, durante toda a execu¢do do CONTRATO, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigac@es por ela assumidas e manter
situacdo regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal —
CADIN, conforme disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

18.3.  Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou
Coordenador dos trabalhos, nos escritorios técnicos da CODEVASF no Piaui ou na 72
Superintendéncia Regional.

18.4.  Acatar as orientacbes da CODEVASF, notadamente quanto ao cumprimento das Normas
Internas, de Seguranca e Medicina do Trabalho.

18.5.  Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

18.6.  Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucdo dos servicos.

18.7.  Colocar tantas frentes de servigos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia
da fiscalizacdo), para possibilitar a perfeita execucdo dos servicos de engenharia dentro
do prazo contratual.

18.8.  Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a m&o de obra, sem qualquer vinculacdo
empregaticia com a CODEVASF, bem como todo o material necessario a execugdo dos
servigos objeto do contrato.

18.9.  Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacéo tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre o0s
materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o
registro do servigo contratado junto ao Crea do local de execugdo dos servigos de
engenharia.

18.10. A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a
todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua misséo.
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18.11. Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacdes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a
substituicdo deveréa ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e
mediante prévia autorizacdo da CODEVASF.

18.12. A CONTRATADA deverd conceder livre acesso aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os servidores ou empregados do 6rgao
ou entidade da CODEVASF e dos 6rgdos de controle interno e externo.

18.13. Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo
executados 0s servicos objeto deste TR, deverd apresentar visto, novo registro ou dispensa
de registro, em conformidade com disposto nos arts. 5°, 6° e 7° da Resolugcdo Confea n°
336 de 27 de outubro de 1989.

18.14. A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servigo contratado e/ou por ela causado a
terceiros.

18.15. Desfazer e corrigir 0s servicos rejeitados pela Fiscalizagdo dentro do prazo estabelecido
pela mesma, arcando com todas as despesas necessarias.

18.16. Caberd a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias,
pagar encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a
execucao dos servicos.

18.17. Assumir toda a responsabilidade pela execucdo dos servigos contratados perante a
CODEVASF e terceiros, na forma da legislagdo em vigor, bem como por danos
resultantes do mau procedimento, dolo ou culpa de empregados ou prepostos seus, e
ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes, mantendo a CODEVASF isenta
de quaisquer penalidades e responsabilidades de qualquer natureza pela infringéncia da
legislacdo em vigor, por parte da CONTRATADA.

18.18. A CONTRATADA seréa responsavel, perante a CODEVASF, pela qualidade do total dos
servigos, bem como pela qualidade dos relatorios/documentos gerados, no que diz
respeito a observancia de normas técnicas e cédigos profissionais.

18.19. A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias para proteger o0 meio ambiente,
nos ambitos interno e externo ao local de execucao dos servicos, obedecendo as instrugdes
advindas da Fiscalizacdo, além de evitar danos e aborrecimentos as pessoas e/ou
propriedades privadas ou publicas.

18.20. A CONTRATADA deveré investir em medidas de promocéo da ética e de prevencdo da
corrupcao que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor
privado e em suas relacbes como o0 setor puablico, comprometendo-se a atuar
contrariamente a quaisquer manifestacbes de corrupcdo, atuando junto a seus
fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir as previsdes da Lei n°
12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos tendentes a
lesar a Administracdo Publica, denunciando a préatica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

18.21. A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execucao dos servicos
de engenharia, objeto da presente licitacdo, atender ainda as seguintes normas
complementares:

18.21.1.1. Codigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais,
inclusive normas de concessionarias de servigos publicos, e as normas técnicas da
CODEVASF.

18.21.1.2. Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos
requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga.

18.21.1.3. Atendimento a todas as condicionantes ambientais das licencas, quando couber.
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18.22. Manter em local visivel no canteiro de obras copia da Anuéncia Ambiental, se houver,
caso contrario, copia da legislacéo de dispensa do referido documento.

18.23. Atendimento as condicionantes ambientais necessarias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execucdo dos servicos,
quando couber.

18.23.1.1. Ao final dos servicos as instalacfes do canteiro de obra deverédo ser demolidas e as
areas devidamente recuperadas, conforme as recomendagdes basicas para a protecdo
ambiental.

18.23.1.2. Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas
(PRAD) das areas onde forem realizadas intervencdes em funcéo dos servicos, quando
couber.

18.23.1.3. Os servicos/fornecimentos contratados deverdo ser executados em total
conformidade com legislacdo ambiental vigente em todas as esferas e com o cumprimento
dos atos administrativos ambientais inerentes ao empreendimento em questdo, mediante
observancia dos termos e registros sistematicos, como forma de comprovar a execucao.

18.23.1.4. A contratada devera emitir um relatério mensal especifico acerca da regularidade
ambiental do empreendimento, demonstrando a fiel observancia das licengas e atos
administrativos ambientais correlatos, bem como de toda a legislacdo ambiental vigente.

18.24. Manter no local dos servigos durante todo o periodo de execucdo em regime permanente
no minimo 01 (um) técnico de seguranca do trabalho, portador de comprovagdo de
registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho e Emprego e caso necessario
disponibilizar outros profissionais, conforme disposto na NR4.

18.25. Todas as despesas para a realizacéo dos servigos de controle tecnologico e medicdes, tais
como 0s equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnoldgico de
geotecnia e concreto, quando couberem, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e
execucdo, deverdo estar contempladas na proposta no preco estabelecido para a instalagdo
e manutenc¢éo do canteiro de obras, sendo que ao final dos servicos todos 0s equipamentos
serdo devolvidos a CONTRATADA.

18.26. Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nos servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive
os tracos dos concretos a serem utilizados.

18.27. Salvo disposi¢cdes em contrario que constem do termo de contrato, 0s ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execu¢do do objeto
correrdo por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos servicos, deverdo
ser realizados em laboratérios aprovados pela fiscalizacao.

18.28. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da
execucdao do objeto desta licitacdo, bem como pelos danos que vier causar a CODEVASF
e a terceiros.

18.29. Exercer a vigilancia e protecdo de todos os materiais e equipamentos no local dos
servicos, inclusive dos barracdes e instalagdes.

18.30. Todos 0s acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucdo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas
dificuldades, pois os custos decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos
correrdo por conta da CONTRATADA.

18.31. No momento da desmobilizaco, para a liberacdo da ultima parcela, faz-se necessario a
apresentacao da certiddo de quitacdo de debitos, referente as despesas com agua, energia,
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telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados, quando
couberem.

18.32. A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela CODEVASF, no local do
servigo, para representa-la na execucdo do objeto contratado.

18.33. A CONTRATADA deverd comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada ao local dos servicos, a qual devera ser devidamente
anotada no Diério de Obras, para acompanhamento e controle da CODEVASF.

18.34. O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo dos servicos
de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da CODEVASF, e atualizado/revisado
periodicamente conforme solicitacdo da fiscalizacao.

18.35. Durante a execucdo dos servigos, cabera a CONTRATADA instalar e manter no local dos
servigos 01 (uma) placa de identificacdo dos servicos de engenharia e 01 (uma) segunda
placa em local a ser determinado pela CODEVASF, com as seguintes informacdes: nome
da contratada, RT pelos servigos com a respectiva ART, n° do Contrato e contratante
(CODEVASF), conforme Lei n°5.194/1966 e Resolu¢do Confea n® 198/1971.

18.36. A placa de identificagdo dos servigos deve ser no padréo definido pela CODEVASF e em
local por ela indicado, cujo modelo encontra-se na publicacdo Manual de placas da
CODEVASF e de uso da marca do governo, anexas aos TR, independente das exigidas
pelos 6rgdos de fiscalizacdo de classe — Anexo VII.

18.37. Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcéo e, se necessario,
o alvara de demolicdo, na forma das disposi¢cdes em vigor.

18.38. Manter no local dos servigos de engenharia um Diério de Ocorréncias, no qual serdo feitas
anotac0es diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, méo de
obra, etc., como também, reclamacOes, adverténcias e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solucdo por uma das partes. Este diario, devidamente
rubricado pela Fiscalizacao e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da
CODEVASF apos a conclusdo dos servicos de engenharia.

18.39. Obedecer as normas de higiene e prevencdo de acidentes, a fim de garantia a salubridade
e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos.

18.40. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por
quaisquer danos causados a Unido, Estado, municipio ou terceiros, em razdo da execugao
dos servicos de engenharia.

18.41. Fazer com que os componentes da equipe de mao de obra operacional (operarios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso
dos equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em
observéancia a legislacdo pertinente.

18.42. Manter no local dos servigos de engenharia uma pasta com todos 0os documentos previstos
e necessarios para execucao do objeto (ARTSs, anuéncias ambientais, projeto basico,
alvaras, etc).

19. OBRIGACOES DA CODEVASF

19.1.  Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

19.2.  Esclarecer as duvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

19.3.  Fiscalizar e acompanhar a execucdo do objeto do CONTRATO.

19.4.  Expedir por escrito, as determinacdes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcéo das falhas observadas.

19.5.  Rejeitar todo e qualquer servigo inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagéo.

19.6.  Emitir parecer para liberacdo das faturas, receber as obras e servigos contratados.
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19.7.  Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
20. MATRIZ DE RISCO

20.1. A matriz de risco esta apresentada no Anexo VI deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos
supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevengdo e
respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como para o0
dimensionamento das propostas pelas licitantes.

20.2. A contratada ndo é responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da CODEVASF.

20.3. A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

20.4.  Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de
transcri¢do no instrumento.

20.5. A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacédo do processo licitatorio, da
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e garante ter levado tais riscos em
consideracdo na formulacdo de sua proposta.

20.6. O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicédo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o
resultado da combinacgéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro
e 0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se
classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que
gere impactos econdémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do
contrato.

20.7.  Sempre que atendidas as condic¢Bes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposicbes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

20.8. A Contratada somente poderd solicitar a recomposicdo do equilibrio econdmico-
financeiro ou aditivo de prazo nas hip6teses excluidas de sua responsabilidade na matriz
de risco.

20.9.  Os casos omissos ha matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso
concreto.

20.10. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigaces sdo de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

21. CONDICOES GERAIS

21.1.  Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memdrias de calculo,
sistemas informatizados, as informagdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto
dos servigos serdo de propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros sé se realizara
por expressa autorizagdo da mesma.

21.2.  Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transicoes.

22. ANEXOS

22.1.  S&o ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia, CD-ROM contendo:

Anexo |: Justificativas;
Anexo |l: Detalhamento do BDI;
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Anexo IllI: Planilha de Custos do Valor do Orcamento de Referéncia (Planilha
Detalhada);

Anexo 1V: Projeto Executivo/Memorial Descritivo/Especificacbes Técnicas;

Anexo V: Desenhos e memoriais;

Anexo VI: Matrix de Risco;

Anexo VII: Manual de placas da CODEVASF e de uso da marca do governo;

Anexo VIII: Modelo de Planilha de Custos da Proposta da Proponente;

Anexo IX: Modelo de declaracdo de conhecimento do local de execucéo dos servicos.
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ANEXO | — JUSTIFICATIVAS

Finalidade:

Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcdo da especificidade
da obra ou servico de engenharia, previstas no Termo de Referéncia e que passam a integrar o TR.

Aprovacao do Projeto Executivo, Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar — ETP:
O Projeto Executivo, Termo de Referéncia, o Estudo Técnico Preliminar serdo aprovados por ato
da autoridade competente, conforme Resolucéo a ser inserida ao processo.

Da necessidade da contratacao:
O Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) do estado do Piaui em 2010 foi o terceiro menor no

ranking nacional, superando apenas os dos estados do Maranhdo e de Alagoas (PNUD, 2012).
Com o intuito de melhorar as condi¢des de vida de comunidades rurais algumas ac¢des de inclusao
produtiva tém sido propostas para o fortalecimento e estruturacéo de atividades produtivas no Piaui
(CASTRO et al., 2010).

Segundo Pinheiro (2003), a aquicultura, como meio de subsisténcia, tem elevado valor social as
comunidades dos paises subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, uma vez que € uma alternativa
de renda para pescadores e agricultores. No Piaui, a piscicultura vem sendo usada como uma das
estratégias de inclusdo produtiva no meio rural, aumentando as oportunidades de trabalho e
geracdo de renda entre as familias mais pobres do campo, além da producéo de proteina (FOGACA
etal., 2015).

A CODEVASF tem por missdo promover o desenvolvimento e a revitalizacdo das bacias dos rios
Sdo Francisco, Parnaiba, Itapecuru e Mearim, entre outros, estimulando a utilizacdo sustentavel
dos recursos naturais e a estruturacdo de atividades produtivas que promovam a inclusdo
econdmica e social e, assim, o desenvolvimento das regides onde atua (CODEVASF, 2019).

Nos estados do Piaui e Ceard, ao longo das Bacias dos Rios Parnaiba e Poti, a CODEVASF tem
fomentado o fortalecimento das atividades produtivas assistindo familias e comunidades
organizadas como pessoas juridicas (associacfes, cooperativas, colénias de pescadores, entre
outras) tendo como foco principal a promocdo social e a geracao de trabalho e renda. Desse modo,
como forma de incluséo produtiva, estrategicamente a CODEVASF tem apoiado a estruturacao,
fortalecimento e o desenvolvimento de projetos de piscicultura familiar, por meio de capacitacdes,
fomento (equipamentos e insumos) e implantacdo de viveiros escavados em incentivo a criacao de
peixes, possibilitando assim o surgimento de pequenos piscicultores.

Porém, o alto custo para implantacédo de projetos de piscicultura tende a inviabilizar o apoio a esta
atividade, principalmente em regides de semiarido onde a disponibilidade de agua € escassa, como
ocorre na area de atuacdo da CODEVASF - 7% SR. A implantacdo de viveiros em sistemas
convencionais de criacdo de peixes, por exemplo, tem investimento relativamente elevado por
requer grandes movimentacGes de terra, exigir grandes areas e um volume significativo de agua
para desenvolver a piscicultura. Ao contrério a utilizacdo de tanques suspensos para criacdo de
peixes tem custo extremamente baixo, sua implantacdo necessita de curto periodo de tempo, e
requer baixos volumes de agua, mostrando-se uma alternativa bastante viavel para as condigdes
de semiarido. Vale ressaltar que o impacto provocado por esse sistema ao meio ambiente é
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praticamente zero, tendo em vista que a agua de cultivo passa por um processo simples e eficiente
de filtragem e retorna ao tanque (recirculacao). Isto possibilita aos pequenos piscicultores fazerem
um uso mais consciente e eficiente da agua.

A implantacdo de tanques suspensos para criacdo de peixes, nos moldes dos apresentados nesse
TR, portanto, segundo especialistas da area é mais vantajosa e ideal para pequenos produtores
familiares, sendo extremamente recomendada principalmente devido:

a) Ao baixo custo de investimento inicial;

b) Ser um sistema que pode ser integrado a outras culturas (agricultura, avicultura, etc) e de
facil adaptacdo as necessidades, experiéncia e preferéncias do produtor, bem como as
condicGes edafocliméticas e de mercado local;

c) Ser apropriada para pequenos espacos (a partir de 100 m2), em éreas urbanas e rurais; e é
uma solucdo dimensionada para atender as necessidades nutricionais de uma familia de
quatro pessoas, no atendimento as recomendacdes nutricionais da Organizacdo Mundial da
Saude (OMYS);

d) Necessitar de um baixo volume de agua, o que torna possivel a criacdo de peixe em regiGes
mais aridas, sendo inclusive possivel a utilizacdo de &gua de pogos com baixo teor de
salinidade, mostrando-se ser ideal para dar oportunidade as familias que vivem no semiérido
nordestino;

e) Ser uma tecnologia simples e fundamentada em quatro principios: miniaturizacéo,
replicabilidade, escalonamento da producéo, seguranga alimentar e nutricional;

f) Ao meio ambiente: 0s impactos ambientais negativos gerados pela implantacdo de um
tanque suspenso desses é baixissimo, pois a recirculacdo de agua, e o residuo gerado podera
ser usado de forma integrada com a agricultura.

Nesse sentido, a implantacédo e instalacdo de tanques suspensos para a criagcdo de peixes vai ao
encontro dos interesses da CODEVASF em promover a implantacéo de tecnologias que impactem
a geracdo de renda e qualidade de vida de produtores e contribuam para a implementagédo de
politicas publicas de inclusdo social que ampliem a participacdo desse segmento na economia
regional, na sua area de atuacéo.

Procedimento Licitatorio:

Sistema de Registro de Precos (SRP). O procedimento licitatério auxiliar de SRP é definido na Lei
n° 13.303, de 30/6/2016 e regulamentado pelo Decreto n° 7.892, de 23/1/2013 e normas
complementares.

Justificativa Servicos Comuns para realiza¢do Pregdo Eletronico e aplicabilidade mediante
Sistema de Registro de Pregos - SRP:

Os servicos de implantagdo de tanques suspensos para criacdo de peixes localizadas em diversos
municipios na area de atuacdo da 72 Superintendéncia Regional s&o servicos de engenharia que
podem ser caracterizados tecnicamente como servi¢cos comuns, por tratarem-se de atividades mais
simples, que podem ser objetivamente definidas conforme especificagdes usuais de mercado, o
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que possui natureza padronizavel e pouco complexa, visto que 0s tanques suspensos apresentam
um padrdo de implantacdo tipico para qualquer implantacdo, capazes de atenderem as diversas
demandas, sendo indiferente o terreno do municipio a ser beneficiado (importa, apenas que seja
plano).

Vale salientar que existem tanques suspensos para 0s mais variados fins, seja para utilizacdo como
cisterna; Estocagem de liquido; Armazenamento de grdos, adubacédo biologica; Armazenamento
para irrigacdo ou esterqueiras; Captacdo de &gua da chuva; e Reservatorio para a criacdo de
camarao e peixes. Tanques suspensos que integram Sistemas Superintensivos de peixes voltados
a larga escala de produgdo possuem uma estrutura composta de varias unidades, ou seja, com
construcdes de captacdo de agua apropriada, sistema de aeracao 24 horas e um sistema de controle
de residuos mais complexos, ficando evidente que neste caso sua implantagdo integra uma obra
completa. Os tanques suspensos objeto desta licitacdo, como relatado ao paragrafo anterior, sdo 0s
tanques de baixa complexidade, padronizados e instalados de norte a sul no Brasil, ndo atingem
grandes volumes, e é uma tecnologia dominada e replicada de facil implantacéo e instalacdo pois
utiliza-se de um sistema simples de filtragem e sedimentac@o de sélidos através da utilizacdo de
um balde de plastico e cordas de polietileno capazes de realizar a retiradas de sélidos da dgua.

A adocdo de Sistema de Registro de Pregos também justifica considerando que as demandas séo
frequentes em diversos municipios nas areas de atuacdo da CODEVASF, e poderdo ser contratadas
de forma parcelada considerando a liberagdo dos recursos or¢camentarios.

Ademais, é oportuno citar o Acérddo TCU n° 3.419/2013-Plenério, Rel. Min. José Mdcio
Monteiro, DOU de 12.12.2013, o qual, dentre outras situacdes, julgava também a adequacdo do
objeto ao regime de contratagdo. Nos itens 11 e 12 do Voto, o Relator diz: 11. “Ocorre que, como
assinalado pela unidade técnica, o objeto da licitagdo ndo se caracteriza exclusivamente como
execucdo de obras, embora seja admitida a realizacdo de reforma de agéncias, sem ampliacGes. A
maior demanda prevista é de servigos de readequacdo de ambientes, sendo que as obras, quando
necessarias, sao apenas de natureza pontual e complementar. 12. Como, no concreto, 0s Servicos
de reforma previstos, além de materialmente pouco relevantes, estdo decompostos em atividades
mais simples, tipicas de intervencdo isoladas, que podem ser objetivamente definidas, conforme
especificacbes usuais no mercado, e possuem natureza padronizavel e pouco complexa, entendo
ndo haver dbice ao emprego do sistema de registro de precos na sua contratagio”.

A utilizacdo do Sistema de Registro de Precos — SRP é aplicavel ao objeto desta licitacdo
considerando a imprevisibilidade do quantitativo e/ou do momento em que essas contratacdes se
fardo necessarias, e levando em consideracdo também da imprevisibilidade da disponibilidade de
recursos orcamentarios diante das necessidades frequentes da contratacdo desses servigos. Note-
se que, dentre outros aspectos, e da necessidade frequente, bem como a inviabilidade de prévia
definicdo da respectiva periodicidade e quantitativos inerentes a cada contratacdo, o que se presta
ainda a justificar a constituicio de SRP, em compatibilidade com o disposto no art. 3°,
especialmente Incisos | e IV do Decreto n°. 7892/2013.3).

Além do mais, foram realizadas as Analises Comparativas de Custos, sendo possivel verificar que
0s precos dos materiais e equipamentos contidos nessa licitacéo estdo na faixa de pregos praticados
nos mercados, portanto compativeis aos pregos de mercado, e com valores ocorrendo no intervalo
das propostas cotadas. A cotacdo dos precos foi feita através do no Sistema de Precos, Custos e
indices da Caixa Econdmica Federal (SINAPI), na data-base de 03/2022, no Sistema de Custos
Rodoviarios do DNIT (SICRO), na data-base de 01/2022, Tabela de precos da Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA-CE), na data-base de 03/2021 e em Pesquisa de
Precos de Mercado para o estado do Piaui, na data-base de 05/2022, podendo ser aferidos em
conformidade com a NBR 12.271 da ABNT.
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Intervalo de Lances

O intervalo minimo de diferenca entre os lances sera de 0,5% (cinco décimos por cento), do valor
do item pertinente, que incidira tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao
lance que cobrir a melhor oferta

Permissao a adesoes (“caronas”):
Sim. Seré permitida adesdes a Ata da Registro de Precos, ndo excedendo ao quantitativo permitido
em legislacéo vigente.

Divulgacéo da Intencdo de Registro de Precos (IRP):

Sim — A divulgacao de IRP — Inten¢do de Registro de Pregcos no Portal de Compras do Governo
Federal, referente a contratagdo de empresa para execugao de servigos de implantagdo ¢ instalagao de
tanques suspensos para criagdo de peixes, por Sistema de Registro de Precos — SRP, em apoio a
aquicultura no Estado do Piaui, na area de jurisdi¢do da CODEVASF — 7° SR., deve ser instaurada
conforme estabelece o art. 21 do Regulamento Interno de Licitagdes e Contratos da CODEVASEF,
nos termos a seguir apresentados:

e O prazo minimo para o registro de inten¢do sera de 08 dias tuteis, contado da data de
divulgacdo da IRP;

e A resposta a eventuais intengdes de terceiros interessados ficara sob responsabilidade dos
técnicos que elaboraram o Termo de Referéncias;

e NUmero maximo de participantes da IRP: 02 participantes;

e N&o serdo aceitos os quantitativos considerados infimos ou a inclusdo de novos itens;

e Nao serd permitida a inclusdo posterior de participantes que ndo manifestaram
interesse durante o periodo de divulgacédo da IRP.

Da adocio do valor estimado publico: Conforme Acorddo n® 1502/2018 — Plenario TCU, nas
licitagdes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de referéncia for utilizado
como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital € obrigatoria, e nao
facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por nao haver no
art. 34 da Lei n° 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicao absoluta a revelacdo do orcamento.

Anélises de Custos:

Os custos foram analisados por profissional responsavel, conforme Regulamento Interno de
Contratos e LicitacGes e em atendimento: Art. 14. Para a contratacdo de obra ou servico de
engenharia, o procedimento de pesquisa de precos a ser realizado nas licitaces devera observar
as determinacdes normativas em vigor, notadamente a Lei n® 13.303/2016, e, subsidiariamente, no
que couberem, as disposi¢Oes deste Regulamento e demais normativos internos, bem como o
Decreto n° 7.893/2013.

Cotacéo dos Pregos:

A pesquisa de precos foi realizada considerando os parametros estabelecidos com base na Instrucéo
Normativa (IN) n° 065/2021:
Art. 5° A pesquisa de precos para fins de determinacédo do preco estimado
em processo licitatorio para a aquisicdo e contratacdo de servigcos em
geral serd realizada mediante a utilizacdo dos seguintes parametros,
empregados de forma combinada ou néo:
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I - Painel de Precos, disponivel no endereco eletrénico
http://paineldeprecos.planejamento.gov.br, desde que as cotagdes
refiram-se a aquisi¢Bes ou contratacOes firmadas no periodo de até 1 (um)
ano anterior a data de divulgagéo do instrumento convocatorio;
I1 —aquisicdes e contratacdes similares de outros entes publicos, firmadas
no periodo de até 1 (um) ano anterior a data de divulgacdo do instrumento
convocatorio;
Il - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios
eletrénicos especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados
no momento da pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis)
meses de antecedéncia da data de divulgacdo do instrumento
convocatdrio, contendo a data e hora de acesso; ou
IV - direta com fornecedores, mediante solicitagdo formal de cotacdo, desde que os orgamentos
considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de
divulgacéo do instrumento convocatdrio.

e Assim, a composic¢do final por preco unitario de um modulo minimo, composto por cinco
tanques suspensos para criacdo de peixe, embora tenha sido realizada ampla pesquisa nos
sitios eletrbnicos (Painel de Precos) disponivel em
<http://paineldeprecos.planejamento.gov.br>, ndo foi localizada nenhuma contratagdo com
caracteristicas similares ao objeto pesquisado e/ou em contratacfes similares de outros
entes publicos. Desta forma, para a obtencdo dos pregos de referéncia para subsidiar a
elaboracdo do SRP foram utilizados o Sistema de Precos, Custos e Indices da Caixa
Econdmica Federal (SINAPI), na data-base de 06/2021, no Sistema de Custos Rodoviarios
do DNIT (SICRO), na data-base de 04/2021, na Tabela de precos da Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA), na data-base 03/2021 e em Pesquisa de
Precos de Mercado para o estado do Piaui dos itens ndo encontrados nos sistemas listados
anteriormente, no més de 05/2022, nao desonerado, ja inclusos o BDI, encargos sociais,
taxas, impostos e emolumentos, atendendo ao disposto no Decreto n° 7.983, de 8/4/2013 e
na Instrugdo Normativa n® 065/2021e consolidados na Nota Técnica n® 01/2022 do Processo
n®59570.000613/2022-49-¢.

Da adocao do valor estimado publico:

Aberto com orgcamento publico. Observando o principio da publicidade. Conforme Acérddo n°
1502/2018 — Plenario TCU: “Nas licitagdes realizadas pelas licitantes estatais, sempre que 0
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacao
no edital é obrigatdria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da publicidade
e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei n°® 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelagao do orgamento.”

Critério de Julgamento:

Menor preco. Justifica-se o critério de julgamento com base no principio da economicidade. A
qualidade do servigo/obra ndo possui risco de ser afetado por se tratar de prestagdo de servico
comum de engenharia, com padrdes de desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente
neste TR e no Projeto Executivo em anexo, para efeito de julgamento das propostas, execucao do
objeto e fiscalizac¢do do contrato.

Regime de execucéo:

Empreitada por Precos Unitérios. O pagamento serd por medicdes das unidades padrao (unidade)

efetivamente executadas. Este regime de execucdo é o mais apropriado para o objeto da licitacao,

pois serd pago somente os servigos efetivamente executados, mediante medicOes periodicas, dos

precos unitarios demandados pela CODEVASF e efetivamente executados pela CONTRATADA.
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Da exclusividade e/ou cota reservada para ME/EPP: microempresas e empresas de pequeno
porte:

Nao permitida. Por se tratar de prestagdo de servigo comum de engenharia, com padroes de
desempenho e qualidade minimos definidos objetivamente neste TR e no Projeto Executivo em
anexo, para efeito de execugao do objeto e fiscalizacao do contrato ndo podera haver exclusividade
e/ou cota reservada para ME/EPP com intuito de assegurar a responsabilidade contratual e o
principio da padronizagao.

Permissdo de Participacédo de Consorcios:

N&o permitida. N&o serd permitida a participacao de pessoas juridicas organizadas sob a forma de
Consorcio de licitantes, considerando que o objeto ndo envolve diversas especialidades que
exigem licitantes de ramos distintos, como também néo se trata de metodologia de execucao de
alta complexidade.

Permissdo de Subcontratacao:

Né&o permitida. N&o sera permitida subcontratacdo de servigos parciais deste TR, considerando que
0 objeto ndo envolve diversas especialidades que exigem licitantes de ramos distintos, como
também nao se trata de metodologia de execucdo de alta complexidade.

Permissao de Participacéo de Cooperativas:
Né&o permitida. Ndo serd permitida também a participacdo de Cooperativas, uma vez que nao se
enquadra o objeto da licitacdo de contrato de m&o de obra para execugdo sob a forma de
cooperados, ndo havendo a necessidade de permissao de participacdo de licitantes na forma de
cooperativa, conforme estabelece a IN 5/2017.

Visita:

Né&o Obrigatéria. Recomenda-se as LICITANTES que seja realizada a visita aos locais onde serao
executados 0s servicos e suas circunvizinhangas, para tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os problemas
futuros de modo que os custos propostos cubram quaisquer dificuldades decorrentes de sua
execucdo, e obter, sob sua exclusiva responsabilidade, todas as informacdes que possam ser
necessarias para a elaboracdo da proposta e execucdo do contrato. Faz-se necessaria simples
declaracéo do licitante de que tem pleno conhecimento das condi¢Ges de prestacdo dos servicos.

Declaracao de compatibilidade com o Plano Plurianual:

Os servigos a serem contratados serdo executados no prazo NAO superior a um ano, conforme
consta do Termo de Referéncia e a previsdo de recursos orcamentarios € compativel, conforme
previsto no Plano Plurianual.

Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Precos, 0 Art. 7° do Decreto n°. 7.892,
de 23/1/2013, ndo é necessario indicar a dotacdo orcamentaria que somente serd exigida para a
formalizagdo do Contrato.

“Art. 7°- ...

8 2° - Na licitacéo para registro de precos nao é necessario indicar a dotacéo orcamentaria, que
somente seré exigida para a formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil .

Desapropriagao:
N&o se aplica. N&o havera necessidade de aquisicao de areas para execugao dos servicos.

Licenca Ambiental:
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Para a execucdo do objeto deste Termo de Referéncias ndo serd necessario licenciamento
ambiental, por se tratar de intervencdo de nenhum impacto e até mitigacdo de problema ambiental.

Aprovacao do Termo de Referéncia
O Termo de Referéncias devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucao a ser inserida ao processo.

Aprovacao do Projeto Executivo e Planilhas Orcamentarias (Custo):

Aprovo o projeto Executivo presente nesse Termo de Referéncia. Aprovo também os custos
apresentados nas Planilhas Orcamentarias (Anexo I11), sendo condizentes com os de mercado e
referenciados nas planilhas oficiais de custo, conforme Decreto no 7.983 de 08.04.2013, atendendo
ao disposto no Decreto n® 7.983, de 08/04/2013, ja inclusos o BDI, encargos sociais, taxas,
impostos e emolumentos.

Garantia do Objeto:

A garantia do objeto devera obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Cadigo Civil, Lei n®10.406
de 10/1/2002. O empreiteiro respondera durante cinco anos, pela solidez e seguranca do trabalho.
Enquanto que o prazo de garantia contratual dos material/equipamento a serem fornecidos pela
empresa contratada, complementar a garantia legal, ¢ de, no minimo, 12 (doze) meses, ou pelo
prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia util subsequente a
data do recebimento definitivo do material/equipamento. A garantia sera prestada com vistas a
manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condigdes de uso, sem qualquer 6nus ou custo
adicional para o Contratante.

Garantia de Execucao (caugdo):
E necessario para fins de emissdo da Ordem de Servico que a empresa contratada tenha
apresentado a Garantia de Execucdo do Contrato.

Qualificacdo Técnica:

Definidas no TR. As exigéncias técnicas sdo imprescindiveis para que a vencedora do certame em
questdo tenha total capacidade técnica de executar 0s servi¢os de engenharia com a seguranca € a
qualidade esperada para o empreendimento.

Multas e Sancoes:
Foram apresentadas no TR conforme a natureza do objeto.
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ANEXO II: DETALHAMENTO DO BDI

Detalhamento do BDI — Sem Desoneracao

Preco de Venda Custo Direto

Descrigéo dos servicos (%) (%)

Administragéo Central 4.93%
(A)

Impostos e Taxas (1) 8,65%
ISS 5,00%
PIS 0,65%
Cofins 3,00%
CPRB (INSS) 0,00%

Risco (R) 1,88%

Seguro, garantia (SG)

Despesas Financeiras
(DF)

0,99%

Lucro (L)

BDI SEM 27,58%
DESONERAGAO (%)

Acoérdado n° 2622/2013 - TCU

[Plenario

(*) BDI (%) = ((1+(AC+S+R+G))*(1+DF)*(1+L)/(1-
1))-1)*100

* Considerando a Lei n® 12.844/2013 e Acordao
2293/2013-TCU -Plenério (Desoneracdo da Folha de
Pagamento)

Considerac0es:
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ANEXO Il - PLANILHA DE CUSTOS DO ORCAMENTO DE REFERENCIA (PLANILHA DETALHADA)

(Disponiveis em arquivo digital)

PLANILHA ORCAMENTARIA ESTIMATIVA GERAL
Municipios: Diversos municipios na area de atuacéo da 72 SR da CODEVASF.
] Contratacdo de empresa para execugao de servigos de implantacdo e instalagédo de tanques suspensos para criagédo de peixes em municipios da area de
Objeto: atuacio da CODEVASF - 72 SR.
Referéncia: SINAPI-PI - 03/2022, SICRO PI - 01/2022, SEINFRA-CE - 03/2021 e pesquisas de mercado - maio/2022.
BDI (%): 27,58
PLANILHA RESUMO ENCARGOS SOCIAIS (%): 111,86
SEM DESONERACAO
ITEM | CATSER DESCRICAO PRECO UNIDADE | QUANTIDADE|  PRECO TOTAL (R$)
UNITARIO (RS)
Contratacdo de empresa para execucdo de servicos de
1.0 29995 |mplan_ta(;fjo, |nsta_la(;ao e funC|_0r]amento Eje tanques suspensos 34.329 68 UNID 40,00 1.373.187.20
para criagdo de peixes em municipios da area de atuagdo da
CODEVASF - 72 SR
VALOR POR MODULO IMPLANTADO (R$): 34.329,68
VALOR TOTAL DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO: 1.373.187,20
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CODEVASFE

Municipios: | Diversos municipios na area de atuagdo da 72 SR da CODEVASF.
. Contratacdo de empresa para execuc¢do de servigcos de implantacao e instalacdo de tanques suspensos para criacao de peixes
Objeto: em municipios da area de atuacio da CODEVASF - 72 SR.
Referéncia: |SINAPI-PI - 03/2022, SICRO PI - 01/2022, SEINFRA-CE - 03/2021 e pesquisas de mercado - maio/2022.
MODULO MINIMO BDI (%): 27,58
ENCARGOS SOCIAIS (%): 111,86
PLANILHA ORCAMENTARIA - SEM DESONERACAO
< ~ QUANTIDAD | VALOR VALOR
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNIDADE E UNITARIO!| TOTAL
1.0 SERVICOS INICIAIS 7.239,86
1.1 COMP 01 |Mobilizacéo de pessoal e equipamento Km 600,00 1,71 1.026,00
1.2 COMP 02 | Desmobilizagéo de pessoal e equipamento Km 600,00 1,02 612,00
1.3 COMP 03 | Administragdo Local més 1,00 2.859,20 2.859,20
1.4 COMP 04 |Placa de obra (3,60 x 1,80) m m? 6,48 423,25| 2.742,66
2.0 Tanque circular em placas 16.356,51
2.1 Construcdo de 05 (cinco) unidades de tanque
COMP 05 circular em placas und 1,00 15.392,39| 15.392,39
2.2 Pintura externa dos tanques em tinta latéx
88489 o ~ m?2
acrilica, duas deméos 48,37 17,52 847,44
2.3 Pintura da logomarca da codevasf com tinta a )
COMP 08 6leo em concreto m 1,05 111,12 116,68
3.0 Sedimentador e Recirculacdo (5 unidades) 10.733,31
3.1 COMP 06 |Sedimentador e Recirculacdo (5 unidades) und 1,00] 10.733,31| 10.733,31
TOTAL \ 34.329,68
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A VALOR DIAS
ITEM DISCRIMINACAO DOS %
SERVICOS R$ % 10 % 20 % 30

1.0 [SERVICOS INICIAIS 21,09% 7.239,86 20,00 144797 | 40 289504 | 40 2.895,94
2.0 | Tanque circular em placas 47,65% 16.356,51 20,00 3.271,30 40 6.542,60 40 6.542,60
30 |Sedimentador e Recirculagdo (5 31,27% 10.733,31 20,00 214666 | 40 429332 | 40 4.293,32

unidades)
TOTAL SIMPLES 100,00% 34.329,68 20,00 6.86594 | 40,00 13.731,87 | 40,00 13.731,87
TOTAL ACUMULADO 100,00% 34.329,68 20,00 6.86594 | 60,00 20597,81 | 100,00 34.329,68
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PLANILHA COMPOSIQC)ES DE PRECOS UNITARIO SEM DESONERACAO
_Contratac;zjlo d_e empresa para execucéo de servigos ge SINAPI-PI - 03/2022. SICRO
implantacéo e instalagao de tanques suspensos para criacao | p - 01/2022 SEINFRA-CE -

OBRA: |de peixes em diversos municipios da area de atuacdo da 03/2021 e pesquisas de
CODEVASF - 72 SR. mercado - maio/2022.
COMP ~
01 MOBILIZACAO DE PESSOAL E MATERIAIS Km R$ 1,71
4 x CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI
SICRO PI/ | Transporte com caminhdo carroceria de 5 t -
5915324 | rodovia pavimentada Ton 1,25 1,07 1,34
VALOR TOTAL 1,34
BDI (27,58%) 0,37
VALOR TOTAL COM BDI 1,71
COMP ~
02 DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E MATERIAIS Km R$ 1,02
2 % CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI
SICROPI/ | Transporte com caminh@o carroceria de 5 t -
5915324 | rodovia pavimentada Ton 0,75 1,07 0,80
VALOR TOTAL 0,80
BDI (27,58%) 0,22
VALOR TOTAL COM BDI 1,02
COMP X
03 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA UM R$ 2.859,20
p % CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
%0777 | cCOM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 5,0000 92,66 463,30
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS
90776 COMPLEMENTARES h 10,0000 27,00 270,00
SICRO |VEICULO LEVE - PICAPE 4 x 4 COM
PI/E9684 | CAPACIDADE DE 1,10t - 147kw h 15,0000 100,52 1.507,80
VALOR TOTAL 2.241,10
BDI (27,58%) 618,10
VALOR TOTAL COM BDI 2.859,20
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO
COMPO0O4 GALVANIZADO M2 R$ 423,25
p x CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM
88262 | ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000 22,10 22,10
SERVENTE COM ENCARGOS
88316 COMPLEMENTARES h 2,0000 17,43 34,86
39
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SARRAFO DE MADEIRA NAO
APARELHADA *2,5X7* CM,
4417 MACARANDUBA, ANGILIM ou| M 1,0000 381 381
EQUIVALENTE
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO
4813 CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA, m?2 1,0000 225,00 225,00
ADESIVADA, *N. 22*, DE *2,0 X 1,25* M
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X
5075 30 (2 3/4 X 10) Kg 0,1100 21,93 2,41
PONTALETE DE MADEIRA NAO
APARELHADA *75 X 75* CM (3 X 3 ")
491 IpINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA| M 4,0000 9.95 39,80
REGIAO
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO TRACO
94962 | 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA m3 0,0100 376,86 3,77
1) - PREPARO MECANICO
VALOR TOTAL 331,75
BDI (27,58%) 91,50
VALOR TOTAL COM BDI 423,25
COMP | TANQUE CIRCULAR EM PLACAS E
05 SEDIMENTADOR (5 UNIDADES CADA) S R LR
- ~ CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI
x Forma de metalon em formato retangular medindo .
cotacdo 0,85 x 0,60 m (medida interna). unid 15,00 249,00 3.735,00
00041930 Tubo de PVC de 200 mm (Formas para colunas m 9,00 127.67 1.149,03
dos tanques)
00000367 | Areia Grossa (12,5m) m3 12,5 65,84 823,00
0001379 | Cimento portland composto CP 11-32 C Kg 3000 0,72 2.160,00
00042407 '3I'rr:)llga de ferro (6,3 x 4,2 X 4,2 mm) (40 Pecas de m 120 8,78 1.053,60
00043059 Ferro para construcdo Vergalhdo 4.2 mm (35 Kg 455 7.32 333.06
barras de 12 m)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR
%0777 | cCOM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 5,0000 92,66 463,30
PEDREIRO COM ENCARGOS
88309 COMPLEMENTARES h 100,00 22,35 2.235,00
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264 COMPLEMENTARES h 5,00 22,58 112,90
VALOR TOTAL 12.064,89
BDI (27,58%) 3.327,50
VALOR TOTAL COM BDI 15.392,39
C%g"P RECIRCULAGAO (5 UNIDADES) UNID RS 10.733,31
. ~ CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI
cotagdo | bomba submersa SB 2000 unid 20 253,33 5.066,60
« Kit Reparo para Bomba SB 2000 (2 pares de .
cotagao Coxins, 2 unid. Eixos de aco e 1 anel de borracha) unid 5 40,00 200,00
« balde de plastico de 315,1 x 271,0 x 308,5 mm , .
cotacédo capacidade total de16 L unid 10 85,67 856,70
cotacdo | Corda torcida de prolipropileno de 12 mm Kg 10 51,33 513,30
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Mangueira PVC 50 mm (usada em limpeza para
00020185 | - cinas PVC SEV 1.1/2” azul E.V.A.) m 15 21,69 325,35
00009868 | Tubo de PVC marrom soldavel de 25 mm (3/4) m 15 4,17 62,55
0007122 | Té 90° Soldavel Marrom 25mm (3/4") NBR 5648 unid 5 12,35 61,75
0001185 | Cap soldavel de 25mm de PVC marrom unid 5 1,39 6,95
LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA .

3994 | AGUA FRIA PREDIAL unid S 0,88 4,40
cotagdo g/lgr:ﬁrl:]elra Emborrachada Silicone (AZUL) 3/4 x m 10 13,67 136,70
cotagdo | Tela para filtro da bomba SB 2000 (20 x 20 cm) m 5 27,00 135,00
cotagio ;I'rtre]l)a para filtro mangueira P\VC 50 mm (30 x 30 unid 5 27,00 135,00

38075 | Tomada Regua Barra Tripla 2p + T 20a und 10 16,11 161,10

M 2,37 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1,
939 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF- M 250 2,42 605,00
B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
ELETRICISTA COM ENCARGOS
88264 COMPLEMENTARES h 5,00 22,58 112,90
11161 CAL HIDRATADA PARA PINTURA Kg 13,50 1,40 18,90
GESSO EM PO PARA
3315 REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANAS E Kg 13,50 0,80 10,80
USO GERAL
VALOR TOTAL 8.413,00
BDI (27,58%) 2.320,31
VALOR TOTAL COM BDI 10.733,31
COMP | PINTURA DA LOGOMARCA DA CODEVASF COM M2 R$ 11112
08 TINTA A OLEO EM CONCRETO '
. ~ CUSTO CUSTO SEM
CODIGO DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO BDI
10035 AGUARRAZ MINERAL L 0,0700 17,19 1,20
00003767 | LIXA PARA MADEIRA/MASSA UNID 0,4000 0,87 0,35
11488 | LIQUIDO PREPARADOR DE SUPERFICIES L 0,1500 11,91 1,79
12100 | TINTAOLEO L 0,3000 19,77 5,93
PINTOR COM ENCARGOS
88310 COMPLEMENTARES H 2,0000 23,41 46,82
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS
100301 COMPLEMENTARES H 1,6000 19,38 31,01
VALOR TOTAL 87,10
BDI (27,58%) 24,02
VALOR TOTAL COM BDI 111,12
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ANEXO IV - PROJETO EXECUTIVO / MEMORIAL DESCRITIVO/ ESPECIFICACOES
TECNICAS

(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO VII - MANUAL DE PLACAS DA CODEVASF E DE USO DA MARCA DO
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(Disponiveis em arquivo digital)
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ANEXO IX - MODELO DE DECLAF\:A(;AO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE
EXECUCAO DOS SERVICOS

MODELO DE DECLARACAO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DE EXECUCAO DOS SERVICOS

O Licitante (NOME DA EMPRESA), inscrito no CNPJ/MF n° (CNPJ DA EMPRESA), por seu representante
legal (ou responsavel técnico) abaixo assinado, declara, sob as penalidades da lei, de que conhece o local
onde serdo executadas os servicos de engenharia, se inteirou dos dados indispensaveis a apresentacdo da
proposta, e que 0S precos a serem propostos cobrirdo quaisquer despesas que incidam ou venham a incidir
sobre a execucdo dos servicos, tendo obtido todas as informacdes necessarias para a elaboracéo da proposta
e execugdo do contrato.

Cidade, / /201

Assinatura do representante legal

Nome:

Funcéo:
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