











MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR**
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO
E DO PARAÍBA - CODEVASF**RESUMO**






OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)	BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE	REVISÃO:	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021	MODALIDADE:	ONERADO
DATA BASE:	setembro-21		

ITEM	UNIDADE	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	11.629.255,88	12,47%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	159.984,65	0,17%
3	INSTALAÇÃO DA OBRA	2.938.539,30	3,15%
4	ESTRADA DE SERVIÇO E ESTRADA ATÉ BOTA ESPERAS	6.964,11	0,01%
5	EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA PROVISÓRIA	256.554,68	0,28%
6	EMBOQUE	1.622.044,26	1,74%
7	CONSTRUÇÃO DE TÚNEL VILA MATIAS	68.759.484,27	73,75%
8	DESEMBOQUE	940.660,91	1,01%
9	INSTRUMENTAÇÃO	6.015.432,74	6,45%
10	CANAL DE APROXIMAÇÃO	905.464,79	0,97%
TOTAL		93.234.385,59	100,00%

<div><div><div><div><div><div></div><div>CODEVASF</div></div><div><div></div><div>DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div></div></div><div><div></div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div></div><div><div><div><div><div></div><div>PÁTRIA AMADA BRASIL</div><div>GOVERNO FEDERAL</div></div></div></div><div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR</div><div>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO</div><div>E DO PARAÍBA - CODEVASF</div></div><div><div><div><div></div><div>ENGE CONSULT</div></div><div><div></div><div>TECHNE</div><div>ENGENHEIROS CONSULTORES</div></div></div></div></div></div></div></div>									
ORÇAMENTO ONERADO									
OBJETO: ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)							BDI:		22,00%
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE							REVISÃO		0
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021				MODALIDADE: ONERADO			DATA BASE:		09/2021
ITEM	FONTE DE REFERÊNCIA	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	CUSTO SEM BDI	BDI	CUSTO COM BDI	PREÇO TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS						11.629.255,88
1.1		ADM	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E FISCALIZAÇÃO	UN	1,00	9.532.176,95	22,00%	R\$ 11.629.255,88	11.629.255,88
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						159.984,65
2.1		MOB. DESMOB	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS	UN	1,00	128.408,08	22,00%	R\$ 156.657,86	156.657,86
2.2	COMPOSIÇÃO	COMP.40	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL	UN	1,00	2.726,88	22,00%	R\$ 3.326,79	3.326,79
3			INSTALAÇÃO DA OBRA						2.938.539,30
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						662.057,23
3.1.1	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.27 99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M²	5.968,09	57,81	22,00%	R\$ 70,53	420.929,39
3.1.2	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.25	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20	M²	19.467,41	0,54	22,00%	R\$ 0,66	12.848,49
3.1.3	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.26	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	M²	19.467,41	0,12	22,00%	R\$ 0,15	2.920,11
3.1.4	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO.	M²	3.835,42	0,78	22,00%	R\$ 0,95	3.643,65
3.1.5	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.4	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	383,54	94,93	22,00%	R\$ 115,81	44.417,77
3.1.6	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.28	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M	462,25	31,39	22,00%	R\$ 38,30	17.704,18
3.1.7	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.29	PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, SEM DOBRADIÇAS -	M	13,00	15,05	22,00%	R\$ 18,36	238,68
3.1.8	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.5	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M COM MOURÃO ESTICADOR A CADA 50,0 M	M	421,85	15,05	22,00%	R\$ 18,36	7.745,17
3.1.9	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.2	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30M³/H	UN	1,00	48.166,42	22,00%	R\$ 58.763,03	58.763,03
3.1.10	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.3	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80M³/H	UN	1,00	76.103,90	22,00%	R\$ 92.846,76	92.846,76
3.2			CANTEIRO						2.276.482,07
3.2.1	COMPOSIÇÃO	COMP.41 9416	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE	UN	1,00	2.957,73	22,00%	R\$ 3.608,43	3.608,43
3.2.2	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.30 95637	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	1,00	532,50	22,00%	R\$ 649,65	649,65
3.2.3	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.31 98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	1,00	1.874,95	22,00%	R\$ 2.287,44	2.287,44
3.2.4	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.32 98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	1,00	2.327,36	22,00%	R\$ 2.839,38	2.839,38
3.2.5	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.34 03.01.10	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA, INCL. FORNEC., TRANSP. E INST.	M²	8,00	319,46	22,00%	R\$ 389,74	3.117,92
3.2.6	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.33 98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	M²	1.551,00	153,90	22,00%	R\$ 187,76	291.215,76
3.2.7	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.13 55.04.09	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M²	9,11	308,27	22,00%	R\$ 376,09	3.426,18
3.2.8	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.35 93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M²	143,45	1.137,94	22,00%	R\$ 1.388,29	199.150,20
3.2.9	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.14 55.04.15	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M²	136,40	376,86	22,00%	R\$ 459,77	62.712,63
3.2.10	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.36 93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M²	116,27	1.023,83	22,00%	R\$ 1.249,07	145.229,37
3.2.13	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.37 93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	M²	239,17	962,36	22,00%	R\$ 1.174,08	280.804,71
3.2.11	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.7 55.04.08	AMBULATÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M²	44,00	443,21	22,00%	R\$ 540,72	23.791,68
3.2.12	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.9 55.04.14	ÁREA DE LAZER EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M²	75,75	374,19	22,00%	R\$ 456,51	34.580,63
3.2.14	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.10 55.04.23	OFICINA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M²	612,55	278,68	22,00%	R\$ 339,99	208.260,87
3.2.15	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.17 55.04.19	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M²	260,71	456,74	22,00%	R\$ 557,22	145.272,83
3.2.16	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.15 55.04.17	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÓRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M²	140,72	174,99	22,00%	R\$ 213,49	30.042,31
3.2.17	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.16 55.04.18	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M²	115,19	174,99	22,00%	R\$ 213,49	24.591,91
3.2.18	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.12 55.04.24	POSTO P/COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE EM CHAPA DE MADEIRA	M²	38,32	278,68	22,00%	R\$ 339,99	13.028,42
3.2.19	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.11 55.04.25	POSTO P/LAVAGEM DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	M²	59,90	202,47	22,00%	R\$ 247,01	14.795,90
3.2.20	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.8 55.04.21	LABORATÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M²	63,00	443,21	22,00%	R\$ 540,72	34.065,36

						MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF					
ORÇAMENTO ONERADO											
OBJETO: ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)								BDI:		22,00%	
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE								REVISÃO		0	
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021						MODALIDADE:		ONERADO		DATA BASE: 09/2021	
ITEM	FONTE DE REFERÊNCIA	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	CUSTO SEM BDI	BDI	CUSTO COM BDI	PREÇO TOTAL		
3.2.21	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.23 17.040.0021-0	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE PISOS, COM UTILIZAÇÃO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE PINTURA	M²	583,55	66,51	22,00%	R\$ 81,14	47.349,25		
3.2.22	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.38 98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.	M²	918,46	10,29	22,00%	R\$ 12,55	11.526,67		
3.2.23	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.22 93243	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	1,00	10.218,12	22,00%	R\$ 12.466,11	12.466,11		
3.2.24	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.20 10775	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS.	MÊS	66,00	895,00	22,00%	R\$ 1.091,90	72.065,40		
3.2.25	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.21 01.08.42U	MOBILIÁRIO - CANTEIRO ITINERANTE	MÊS	66,00	1.028,30	22,00%	R\$ 1.254,53	82.798,98		
3.2.26	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.18 F020000013	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS.	MÊS	66,00	428,72	22,00%	R\$ 523,04	34.520,64		
3.2.27	COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.19 H019701005	LOCAÇAO DE GRUPO GERADOR 30KVA.	MÊS	66,00	6.113,80	22,00%	R\$ 7.458,84	492.283,44		
4			ESTRADA DE SERVIÇO E ESTRADA ATÉ BOTA ESPERAS						6.964,11		
4.1	SICRO SERV	COMP.22 5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M.	M²	5.600,00	0,32	22,00%	R\$ 0,39	2.184,00		
4.2	SICRO SERV	COMP.61 100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M³	840,00	0,66	22,00%	R\$ 0,81	680,40		
4.3	SICRO SERV	COMP.28 5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	1.234,80	0,56	22,00%	R\$ 0,68	839,66		
4.4	COMPOSIÇÃO	COMP.38 4413942	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M³	1.234,80	0,55	22,00%	R\$ 0,67	827,32		
4.5	SICRO SERV	COMP.31 5502995	ABERTURA DE CAMINHO DE SERVIÇO.	M²	8.855,00	0,22	22,00%	R\$ 0,27	2.390,85		
4.6	SICRO SERV	COMP.32 5503018	MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO.	KM	0,80	42,91	22,00%	R\$ 52,35	41,88		
5			EXECUÇÃO DE ENSECADERIA PROVISÓRIA						256.554,68		
5.1			ENROCAMENTO DE PEDRA RACHÃO LANÇADA						17.474,97		
5.1.1	COMPOSIÇÃO	COMP.59 100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.	M3	11.807,41	1,21	22,00%	R\$ 1,48	17.474,97		
5.2			BRITA GRADUADA LANÇADA						105.439,88		
5.2.1	COMPOSIÇÃO	COMP.66 5914657	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	2.917,52	12,51	22,00%	R\$ 15,26	44.521,33		
5.2.2	COMPOSIÇÃO	COMP.29 5914334	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	2.071,44	0,78	22,00%	R\$ 0,95	1.967,87		
5.2.3	COMPOSIÇÃO	COMP.73 4816012	BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H	M³	1.968,64	20,59	22,00%	R\$ 25,12	49.452,14		
5.2.4	COMPOSIÇÃO	COMP.57 5914351	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	2.952,95	1,64	22,00%	R\$ 2,00	5.905,91		
5.2.5	COMPOSIÇÃO	COMP.28 5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	1.712,71	0,56	22,00%	R\$ 0,68	1.164,65		
5.2.6	COMPOSIÇÃO	COMP.59 100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.	M3	1.640,53	1,21	22,00%	R\$ 1,48	2.427,98		
5.3			ATERRO LANÇADO NO SELO DA ENSECADERIA						108.250,40		
5.3.1	COMPOSIÇÃO	COMP.58 2531	ATERRO DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO MECÂNICO, SEM COMPACTAÇÃO E SEM TRANSPORTE.	M³	3.941,67	18,88	22,00%	R\$ 23,03	90.776,66		
5.3.2	COMPOSIÇÃO	COMP.57 5914351	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	7.489,17	1,64	22,00%	R\$ 2,00	14.978,35		
5.3.3	COMPOSIÇÃO	COMP.28 5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	3.669,69	0,56	22,00%	R\$ 0,68	2.495,39		
5.4			ESGOTAMENTO						25.389,43		
5.4.1	COMPOSIÇÃO	COMP.39 2003864	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA.	H	1.546,25	13,46	22,00%	R\$ 16,42	25.389,43		
6			EMBOQUE						1.622.044,26		
			SERVIÇOS PRELIMINARES								
6.1	COMPOSIÇÃO	COMP.22 5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M.	M²	15.679,91	0,32	22,00%	R\$ 0,39	6.115,16		
6.2	COMPOSIÇÃO	COMP.61 100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M³	2.351,99	0,66	22,00%	R\$ 0,81	1.905,11		
6.3	COMPOSIÇÃO	COMP.28 5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	6.773,72	0,56	22,00%	R\$ 0,68	4.606,13		

						MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF					
ORÇAMENTO ONERADO											
OBJETO: ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)								BDI:		22,00%	
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE								REVISÃO		0	
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021						MODALIDADE:		ONERADO		DATA BASE:	
ITEM		FONTE DE REFERÊNCIA	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS		UNIDADE	QUANT.	CUSTO SEM BDI	BDI	CUSTO COM BDI	PREÇO TOTAL
6.4		COMPOSIÇÃO	COMP.38 4413942	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA		M³	2.351,99	0,55	22,00%	R\$	0,67
6.5		COMPOSIÇÃO	COMP.1 4413013	CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M		M	800,00	56,28	22,00%	R\$	68,66
6.6		COMPOSIÇÃO	COMP.33 4915611	REVESTIMENTO PRIMÁRIO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL.		M³	258,75	6,65	22,00%	R\$	8,11
6.7		COMPOSIÇÃO	COMP.57 5914351	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.		T	7.929,05	1,64	22,00%	R\$	2,00
6.8		COMPOSIÇÃO	COMP.28 5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.		TKM	3.872,04	0,56	22,00%	R\$	0,68
6.9		COMPOSIÇÃO	COMP.24 5502114	MOVIMENTO DE TERRA ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³		M³	43.739,91	2,36	22,00%	R\$	2,88
6.10		COMPOSIÇÃO	COMP.23 5502589	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³		M³	10.435,37	3,60	22,00%	R\$	4,39
6.11		COMPOSIÇÃO	COMP.28 5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.		TKM	69.004,80	0,56	22,00%	R\$	0,68
6.12		COMPOSIÇÃO	COMP.26 5502744	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³		M³	15.906,74	29,02	22,00%	R\$	35,40
6.13		COMPOSIÇÃO	COMP.29 5914334	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.		TKM	15.349,64	0,78	22,00%	R\$	0,95
6.14		COMPOSIÇÃO	COMP.69 6205797	PORTAIS EM CAMBOTA TRELIÇADA CAMBOTAS METÁLICAS TRELIÇADAS - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO.		KG	5.635,05	11,03	22,00%	R\$	13,46
6.15		COMPOSIÇÃO	COMP.43 1207708	CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.		M³	107,40	332,59	22,00%	R\$	405,76
6.16		COMPOSIÇÃO	COMP.44 1106138	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.		M³	36,15	225,56	22,00%	R\$	275,18
6.17		COMPOSIÇÃO	COMP.48 1106380	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.		M³	45,00	203,86	22,00%	R\$	248,71
6.18		COMPOSIÇÃO	COMP.66 5914657	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.		T	200,01	12,51	22,00%	R\$	15,26
6.19		COMPOSIÇÃO	COMP.29 5914334	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.		TKM	142,01	0,78	22,00%	R\$	0,95
6.20		COMPOSIÇÃO	COMP.57 5914351	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.		T	458,67	1,64	22,00%	R\$	2,00
6.21		COMPOSIÇÃO	COMP.28 5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.		TKM	5.616,34	0,56	22,00%	R\$	0,68
6.22		COMPOSIÇÃO	COMP.60 5914539	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.		TKM	226,26	0,66	22,00%	R\$	0,81
6.23		COMPOSIÇÃO	COMP.54 1106088	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H.		M³	188,55	37,23	22,00%	R\$	45,42
6.24		COMPOSIÇÃO	COMP.70 1100657	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO.		M³	188,55	3,64	22,00%	R\$	4,44
6.25		COMPOSIÇÃO	COMP.43 1207708	TRATAMENTO - EMBOQUE CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.		M³	301,30	332,59	22,00%	R\$	405,76
6.26		COMPOSIÇÃO	COMP.66 5914657	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.		T	257,54	12,51	22,00%	R\$	15,26
6.27		COMPOSIÇÃO	COMP.29 5914334	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.		TKM	182,85	0,78	22,00%	R\$	0,95
6.28		COMPOSIÇÃO	COMP.57 5914351	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.		T	622,56	1,64	22,00%	R\$	2,00
6.29		COMPOSIÇÃO	COMP.28 5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.		TKM	7.928,46	0,56	22,00%	R\$	0,68
6.30		COMPOSIÇÃO	COMP.60 5914539	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.		TKM	361,56	0,66	22,00%	R\$	0,81
6.31		COMPOSIÇÃO	COMP.54 1106088	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H.		M³	301,30	37,23	22,00%	R\$	45,42

				MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA - CODEVASF						
ORÇAMENTO ONERADO										
OBJETO: ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)							BDI:		22,00%	
LOCALIDADE: ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE							REVISÃO		0	
TAB. DE REFER. TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021							MODALIDADE: ONERADO		DATA BASE: 09/2021	
ITEM	FONTE DE REFERÊNCIA	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	CUSTO SEM BDI	BDI	CUSTO COM BDI	PREÇO TOTAL	
7.2.11	COMPOSIÇÃO	COMP.66 5914657	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	43.125,45	12,51	22,00%	R\$ 15,26	658.094,36	
7.2.12	COMPOSIÇÃO	COMP.29 5914334	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	30.619,07	0,78	22,00%	R\$ 0,95	29.088,12	
7.2.13	COMPOSIÇÃO	COMP.57 5914351	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	45.203,50	1,64	22,00%	R\$ 2,00	90.407,01	
7.2.14	COMPOSIÇÃO	COMP.28 5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	6.780,53	0,56	22,00%	R\$ 0,68	4.610,76	
7.2.15	COMPOSIÇÃO	COMP.54 1106088	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H.	M³	8.505,64	37,23	22,00%	R\$ 45,42	386.326,26	
7.2.16	COMPOSIÇÃO	COMP.70 1100657	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO.	M³	3.264,34	3,64	22,00%	R\$ 4,44	14.493,65	
7.2.17	COMPOSIÇÃO	COMP.60 5914539	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	48.902,11	0,66	22,00%	R\$ 0,81	39.610,71	
7.2.18	SICRO	M0007	FIBRA DE AÇO PARA CONCRETO	KG	2.890,05	9,79	22,00%	R\$ 11,95	34.536,09	
7.3			TRAVESSAS DE MANOBRA						1.232.106,16	
7.3.1	COMPOSIÇÃO	COMP.62 6219419	ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M².	M³	2.873,60	253,23	22,00%	R\$ 308,94	887.769,98	
7.3.2	COMPOSIÇÃO	COMP.29 5914334	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	10.609,33	0,78	22,00%	R\$ 0,95	10.078,86	
7.3.3	COMPOSIÇÃO	COMP.35 6208126	ARMAÇÃO DE TELA DE AÇO ELETROSOLDADA EM TÚNEIS COM AUXÍLIO DE PLATAFORMA PANTOGRÁFICA - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO.	KG	1.091,20	14,17	22,00%	R\$ 17,29	18.866,85	
7.3.4	COMPOSIÇÃO	COMP.50 1207691	CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²	M³	192,00	574,13	22,00%	R\$ 700,44	134.484,48	
7.3.5	COMPOSIÇÃO	COMP.45 1106138	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA.	M³	97,60	236,04	22,00%	R\$ 287,97	28.105,87	
7.3.6	COMPOSIÇÃO	COMP.66 5914657	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	652,09	12,51	22,00%	R\$ 15,26	9.950,85	
7.3.7	COMPOSIÇÃO	COMP.29 5914334	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	462,98	0,78	22,00%	R\$ 0,95	439,83	
7.3.8	COMPOSIÇÃO	COMP.57 5914351	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	683,41	1,64	22,00%	R\$ 2,00	1.366,82	
7.3.9	COMPOSIÇÃO	COMP.28 5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	102,51	0,56	22,00%	R\$ 0,68	69,71	
7.3.10	COMPOSIÇÃO	COMP.60 5914539	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	973,06	0,66	22,00%	R\$ 0,81	788,18	
7.3.11	COMPOSIÇÃO	COMP.54 1106088	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H.	M³	97,60	37,23	22,00%	R\$ 45,42	4.432,99	
7.3.12	COMPOSIÇÃO	COMP.70 1100657	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO.	M³	97,60	3,64	22,00%	R\$ 4,44	433,34	
7.3.13	COMPOSIÇÃO	COMP.37 5605928	TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 25 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 750 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	1.120,00	99,03	22,00%	R\$ 120,82	135.318,40	
7.4			DRENAGEM DO TÚNEL						444.220,80	
7.4.1	COMPOSIÇÃO	COMP.71 2003820	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM	UN	2.400,00	12,43	22,00%	R\$ 15,16	36.384,00	
7.4.2	COMPOSIÇÃO	COMP.8 2003865	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M	2.880,00	116,07	22,00%	R\$ 141,61	407.836,80	
8			DESEMBOQUE						940.660,91	
			SERVIÇOS PRELIMINARES							
8.1	COMPOSIÇÃO	COMP.22 5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M.	M²	7.535,80	0,32	22,00%	R\$ 0,39	2.938,96	
8.2	COMPOSIÇÃO	COMP.61 100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M³	1.130,37	0,66	22,00%	R\$ 0,81	915,60	
8.3	COMPOSIÇÃO	COMP.28 5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	6.330,07	0,56	22,00%	R\$ 0,68	4.304,45	
8.4	COMPOSIÇÃO	COMP.38 4413942	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M³	1.130,37	0,55	22,00%	R\$ 0,67	757,35	
			MOVIMENTO DE TERRA							
8.5	COMPOSIÇÃO	COMP.24 5502114	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	16.204,40	2,36	22,00%	R\$ 2,88	46.668,67	



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO
E DO PARAÍBA - CODEVASF



ORÇAMENTO ONERADO

OBJETO: ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)								BDI:		22,00%	
LOCALIDADE:		ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE						REVISÃO		0	
TAB. DE REFER.		TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021				MODALIDADE:		ONERADO		09/2021	
ITEM	FONTE DE REFERÊNCIA	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	CUSTO SEM BDI	BDI		CUSTO COM BDI	PREÇO TOTAL	
8.6	COMPOSIÇÃO	COMP.25 5502356	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³.	M³	20.880,42	7,92	22,00%		R\$ 9,66	201.704,86	
8.7	COMPOSIÇÃO	COMP.30 5502747	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³	M³	2.515,32	29,02	22,00%		R\$ 35,40	89.042,33	
8.8	COMPOSIÇÃO	COMP.69 6205797	PORTAIS EM CÂMBOTA TRELÇADA - DESEMBOQUE								
8.9	COMPOSIÇÃO	COMP.43 1207708	CAMBOTAS METÁLICAS TRELÇADAS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO.	KG	5.635,05	11,03	22,00%		R\$ 13,46	75.847,77	
8.10	COMPOSIÇÃO	COMP.43 1207708	CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.	M³	107,40	332,59	22,00%		R\$ 405,76	43.578,62	
8.10	COMPOSIÇÃO	COMP.44 1106138	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.	M³	36,15	225,56	22,00%		R\$ 275,18	9.947,76	
8.11	COMPOSIÇÃO	COMP.48 1106380	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.	M³	45,00	203,86	22,00%		R\$ 248,71	11.191,95	
8.12	COMPOSIÇÃO	COMP.66 5914657	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	186,94	12,51	22,00%		R\$ 15,26	2.852,63	
8.13	COMPOSIÇÃO	COMP.29 5914334	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	132,72	0,78	22,00%		R\$ 0,95	126,09	
8.14	COMPOSIÇÃO	COMP.57 5914351	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA	T	417,22	1,64	22,00%		R\$ 2,00	834,44	
8.15	COMPOSIÇÃO	COMP.28 5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	4.999,10	0,56	22,00%		R\$ 0,68	3.399,39	
8.16	COMPOSIÇÃO	COMP.60 5914539	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	1.868,91	0,66	22,00%		R\$ 0,81	1.513,82	
8.17	COMPOSIÇÃO	COMP.54 1106088	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H.	M³	81,15	37,23	22,00%		R\$ 45,42	3.685,83	
8.18	COMPOSIÇÃO	COMP.70 1100657	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO.	M³	81,15	3,64	22,00%		R\$ 4,44	360,31	
			TRATAMENTO - DESEMBOQUE								
8.19	COMPOSIÇÃO	COMP.76 1207708	CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA.	M³	301,30	345,54	22,00%		R\$ 421,56	127.016,03	
8.20	COMPOSIÇÃO	COMP.66 5914657	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	257,54	12,51	22,00%		R\$ 15,26	3.930,04	
8.21	COMPOSIÇÃO	COMP.29 5914334	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	182,85	0,78	22,00%		R\$ 0,95	173,71	
8.22	COMPOSIÇÃO	COMP.57 5914351	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	622,56	1,64	22,00%		R\$ 2,00	1.245,13	
8.23	COMPOSIÇÃO	COMP.28 5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	7.928,46	0,56	22,00%		R\$ 0,68	5.391,36	
8.24	COMPOSIÇÃO	COMP.56 4413018	FIXAÇÃO DE TELA ELETROSSOLDADA EM TALUDE PARA LANÇAMENTO DE ARGAMASSA OU CONCRETO PROJETADO.	KG	6.520,80	10,91	22,00%		R\$ 13,31	86.791,85	
8.25	COMPOSIÇÃO	COMP.36 5605800	CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 25 MM - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO.	M	1.116,00	76,53	22,00%		R\$ 93,37	104.200,92	
8.26	COMPOSIÇÃO	COMP.1 4413013	CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	M	900,00	56,28	22,00%		R\$ 68,66	61.794,00	
			DRENAGEM DO DESEMBOQUE								
8.27	COMPOSIÇÃO	COMP.6 2003344	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.	M	362,62	29,92	22,00%		R\$ 36,50	13.235,63	
8.28	COMPOSIÇÃO	COMP.21 2003366	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M	10,00	278,26	22,00%		R\$ 339,48	3.394,80	
8.29	COMPOSIÇÃO	COMP.4 2003510	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	UN	2,00	5.897,84	22,00%		R\$ 7.195,36	14.390,72	
8.30	COMPOSIÇÃO	COMP.8 2003865	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M	24,00	116,07	22,00%		R\$ 141,61	3.398,64	
8.31	COMPOSIÇÃO	COMP.7 2003308	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M	152,45	69,48	22,00%		R\$ 84,77	12.923,19	
8.32	COMPOSIÇÃO	COMP.66 5914657	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	70,81	12,51	22,00%		R\$ 15,26	1.080,60	
8.33	COMPOSIÇÃO	COMP.29 5914334	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	50,28	0,78	22,00%		R\$ 0,95	47,76	
8.34	COMPOSIÇÃO	COMP.57 5914351	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	155,57	1,64	22,00%		R\$ 2,00	311,15	
8.35	COMPOSIÇÃO	COMP.28 5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	1.839,79	0,56	22,00%		R\$ 0,68	1.251,06	

OBJETO: ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)								BDI:		22,00%	
LOCALIDADE:		ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE						REVISÃO		0	
TAB. DE REFER.		TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021				MODALIDADE:		ONERADO		DATA BASE:	
ITEM	FONTE DE REFERÊNCIA	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	CUSTO SEM BDI	BDI	CUSTO COM BDI	PREÇO TOTAL		
8.36	COMPOSIÇÃO	COMP.60 5914539	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	510,49	0,66	22,00%	R\$ 0,81	413,4		
9			INSTRUMENTAÇÃO						6.015.432,7		
9.1	COTAÇÃO	COT-005	MARCOS TOPOGRÁFICOS	UN	42,00	427,50	22,00%	R\$ 521,55	21.905,1		
9.2	COTAÇÃO	COT-006	INCLINÔMETRO (1 UNIDADE DE 25M)	UN	40,00	476,00	22,00%	R\$ 580,72	23.228,8		
9.3	COTAÇÃO	COT-010	EXTENSÔMETRO (1 UNIDADE DE 20M)	UN	1,00	476,00	22,00%	R\$ 580,72	580,72		
9.4	COTAÇÃO	COT-007	NÍVEL DE ÁGUA (1 UNIDADE DE 30M)	UN	9,00	1.714,18	22,00%	R\$ 2.091,30	18.821,7		
9.5	COTAÇÃO	COT-008	SEÇÕES DE CONVERGÊNCIA (COM 3 MARCAS EM CADA SEÇÃO), CONSIDERANDO ESPAÇAMENTOS ENTRE SEÇÕES PARA CADA ZONA GEOTÉCNICA (1 SEÇÃO PRÓXIMO DA DERIVAÇÃO DO TÚNEL E 1 SEÇÃO PRÓXIMO DO EMBOQUE - QUANTIDADE A VERIFICAR EM OBRA).	UN	60,00	501,90	22,00%	R\$ 612,32	36.739,2		
9.6	COTAÇÃO	COT-009	MONITORAMENTO SISMOGRAFICO DAS DETONACOES	UN	54,00	7.633,39	22,00%	R\$ 9.312,74	502.887,9		
9.7	COTAÇÃO	COT-011	PIEZÔMETROS (1 UNIDADE DE 30M)	UN	42,00	3.739,60	22,00%	R\$ 4.562,31	191.617,0		
9.8	COTAÇÃO	COT-012	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONJUNTO DE SONDAGEM E EQUIPE PARA PERFURAÇÃO ROTATIVA	UN	1,00	91.463,28	22,00%	R\$ 111.585,20	111.585,2		
9.9	COTAÇÃO	COT-013	PERFURAÇÃO ROTATIVA EM SOLO/ROCHA, DIÂMETRO HW, SEM RECOLHIMENTO DE MATERIAL	M	2.550,00	1.530,00	22,00%	R\$ 1.866,60	4.759.830,0		
9.10	COTAÇÃO	COT-014	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO ROTATIVA POR PONTO	UN	92,00	1.700,00	22,00%	R\$ 2.074,00	190.808,0		
9.11	COMPOSIÇÃO	COMP.77 0	INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO	MÊS	1,00	111.256,44	22,00%	R\$ 135.732,86	135.732,86		
			CAIXAS DE PROTEÇÃO DOS INSTRUMENTOS								
9.12	COMPOSIÇÃO	COMP.46 1106384	CONCRETO PARA BOMBEEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M³	9,01	315,28	22,00%	R\$ 384,64	3.465,4		
9.13	COMPOSIÇÃO	COMP.66 5914657	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	9,19	12,51	22,00%	R\$ 15,26	140,2		
9.14	COMPOSIÇÃO	COMP.29 5914334	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	6,52	0,78	22,00%	R\$ 0,95	6,2		
9.15	COMPOSIÇÃO	COMP.57 5914351	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	16,79	1,64	22,00%	R\$ 2,00	33,5		
9.16	COMPOSIÇÃO	COMP.28 5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	164,64	0,56	22,00%	R\$ 0,68	111,9		
9.17	COMPOSIÇÃO	COMP.60 5914539	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	50,16	0,66	22,00%	R\$ 0,81	40,6		
9.18	COMPOSIÇÃO	COMP.54 1106086	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H.	KG	9,01	37,23	22,00%	R\$ 45,42	409,2		
9.19	COMPOSIÇÃO	COMP.55 0407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO.	M³	270,29	10,54	22,00%	R\$ 12,86	3.475,8		
9.20	COMPOSIÇÃO	COMP.47 3108009	FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	119,08	70,40	22,00%	R\$ 85,89	10.227,6		
9.21	COMPOSIÇÃO	COMP.72 9898	TAMPA EM CHAPA METÁLICA DE 1/8", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE OU ÓLEO	M²	10,50	295,51	22,00%	R\$ 360,52	3.785,4		
10			CANAL DE APROXIMAÇÃO						905.464,7		
			SERVIÇOS PRELIMINARES								
10.1	COMPOSIÇÃO	COMP.22 5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M.	M³	12.976,45	0,32	22,00%	R\$ 0,39	5.060,8		
			MOVIMENTO DE TERRA - CANAL								
10.2	COMPOSIÇÃO	COMP.61 100983	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020.	M³	1.946,47	0,66	22,00%	R\$ 0,81	1.576,6		
10.3	COMPOSIÇÃO	COMP.28 5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	6.695,85	0,56	22,00%	R\$ 0,68	4.553,1		
10.4	COMPOSIÇÃO	COMP.38 4413942	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M³	1.946,47	0,55	22,00%	R\$ 0,67	1.304,1		
10.5	COMPOSIÇÃO	COMP.24 5502114	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	34.926,75	2,36	22,00%	R\$ 2,88	100.589,0		
10.6	COMPOSIÇÃO	COMP.25 5502356	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³.	M³	2.028,27	7,92	22,00%	R\$ 9,66	19.593,0		
10.7	COMPOSIÇÃO	COMP.28 5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	125.647,07	0,56	22,00%	R\$ 0,68	85.440,0		
10.8	COMPOSIÇÃO	COMP.66 5914657	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	11.081,98	12,51	22,00%	R\$ 15,26	169.110,9		
10.9	COMPOSIÇÃO	COMP.29 5914334	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	7.868,20	0,78	22,00%	R\$ 0,95	7.474,7		
10.10	COMPOSIÇÃO	COMP.67 4816016	RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA.	M³	7.477,72	11,40	22,00%	R\$ 13,91	104.015,0		
10.11	COMPOSIÇÃO	COMP.66 5914657	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	19.442,06	12,51	22,00%	R\$ 15,26	296.685,8		
10.12	COMPOSIÇÃO	COMP.29 5914334	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	14.970,39	0,78	22,00%	R\$ 0,95	14.221,8		

CODEVASF

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PÁTRIA AMADA BRASIL

GOVERNO FEDERAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO

E DO PARAÍBA - CODEVASF

ENGE CONSULT

TECHNE

ENGENHEIROS CONSULTORES

ORÇAMENTO ONERADO

OBJETO:

ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)

LOCALIDADE:

ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE

TAB. DE REFER.

TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021

MODALIDADE:

ONERADO

BDI:

22,00%

REVISÃO

0

DATA BASE:

09/2021

ITEM	FONTE DE REFERÊNCIA	CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	CUSTO SEM BDI	BDI	CUSTO COM BDI	PREÇO TOTAL
10.13	COMPOSIÇÃO	COMP.27 150877	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - SEM FORNECIMENTO E COM ASSENTAMENTO	M³	6.231,43	12,61	22,00%	R\$ 15,38	95.839,39
TOTAL GERAL									93234385,59


 MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO
E DO PARAÍBA - CODEVASF


ADMINISTRAÇÃO LOCAL E FISCALIZAÇÃO

OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I _ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)					BDI SERVIÇO	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE					REVISÃO:	0
REFERÊNCIAS:	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021					DATA BASE:	setembro-21
MODALIDADE:						ONERADO	
FONTE	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
			GERÊNCIA TÉCNICA				
ADM-1	SINAPI/BA	100317	COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	36,00	23694,09	852.987,24
ADM-2	SINAPI/BA	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	36,00	5385,12	193.864,32
ADM-3	SINAPI/BA	93566	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	36,00	3149,02	113.364,72
ADM-4	SINAPI/BA	100319	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	36,00	16523,54	594.847,44
ADM-5	SINAPI/BA	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00	5454,74	392.741,28
			GERÊNCIA ADMINISTRATIVA				
ADM-6	M.O SICRO	P9878	SECRETÁRIA	MÊS	35,00	5865,54	205.294,06
ADM-7	M.O SICRO	P9896	PORTEIRO	MÊS	35,00	3493,88	122.285,88
ADM-8	M.O SICRO	P9827	VIGIA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	144,00	3864,51	556.488,99
ADM-9	M.O SICRO	P9948	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00	4477,96	161.206,69
			AUXILIAR				
ADM-10	M.O SICRO	P9806	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MÊS	35,00	4511,90	157.916,46
ADM-11	M.O SICRO	P9842	FAXINEIRO	MÊS	105,00	3286,86	345.120,44
			EQUIPE - CONTROLE TECNOLÓGICO / SOLOS				
ADM-12	COMPOSIÇÃO	COMP.13	GEÓLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	33,00	11453,14	377.953,62
ADM-13	COMPOSIÇÃO	COMP.14	GEOTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00	11453,14	91.625,12
ADM-14	M.O SICRO	P9884	ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM	MÊS	8,00	7801,31	62.410,47
ADM-15	SINAPI/BA	101456	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	36,00	6562,02	236.232,72
ADM-16	SINAPI/BA	101385	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	36,00	4328,85	155.838,60
			EQUIPE - CONTROLE TECNOLÓGICO / CONCRETO				
ADM-17	SINAPI/BA	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	33,00	18542,71	611.909,43
ADM-18	SINAPI/BA	101456	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	33,00	6562,02	216.546,66
ADM-19	SINAPI/BA	101385	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	33,00	4328,85	142.852,05
			EQUIPE - MEIO AMBIENTE				
ADM-20	M.O SICRO	P9947	TÉCNICO FLORESTAL	MÊS	12,00	6601,90	79.222,83
ADM-21	M.O SICRO	P9897	TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE	MÊS	33,00	6601,90	217.862,78
			EQUIPE DE TOPOGRAFIA				
ADM-22	SINAPI/BA	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	36,00	5383,57	193.808,52
ADM-23	SINAPI/BA	101389	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	72,00	2331,39	167.860,08
			EQUIPE TÉCNICA PARA ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA INSTRUMENTAÇÃO				
ADM-24	M.O SICRO	P9867	TÉCNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA	MÊS	33,00	6529,25	215.465,22
ADM-25	M.O SICRO	P9903	AUXILIAR TÉCNICO	MÊS	33,00	4488,25	148.112,36
			ALMOXARIFADO				
ADM-26	SINAPI/BA	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	36,00	4383,75	157.815,00
ADM-27	SINAPI/BA	100316	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	36,00	3413,15	122.873,40
			MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO				


 MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO
E DO PARAÍBA - CODEVASF


ADMINISTRAÇÃO LOCAL E FISCALIZAÇÃO


OBJETO:		ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I _ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI SERVIÇO	22,00%
LOCALIDADE:		ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO:	0
REFERÊNCIAS:		TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021				DATA BASE:	setembro-21
FONTE	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
ADM-28	M.O SICRO	P9876	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MÊS	36,00	5748,31	206.939,08
ADM-29	M.O SICRO	P9864	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	18,00	18410,05	331.380,85
ADM-30	M.O SICRO	P9851	MÉDICO DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00	17213,59	103.281,55
			GERAIS ADMINISTRATIVOS				
			DESPESAS COM RESIDÊNCIA				
ADM-31	DNIT	B8952	IMÓVEL RESIDENCIAL (1,70% DO C.M.C.C. - SINAPI)	M² X MÊS	1421,28	24,68	35.077,19
ADM-32	DNIT	B8954	MOBILIÁRIO DE RESIDÊNCIA	OCUPANTE X MÊS	168,00	32,50	5.460,00
ADM-33	DNIT	B8960	CUSTOS DIVERSOS DA RESIDÊNCIA	OCUPANTE X MÊS	168,00	195,37	32.822,16
			DESPESAS COM ESCRITÓRIO				
ADM-34	DNIT	B8953	MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO	OCUPANTE X MÊS	678,00	514,15	348.593,70
ADM-35	DNIT	B8959	CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO	OCUPANTE X MÊS	678,00	116,11	78.722,58
ADM-36	COMPOSIÇÃO	COMP.15	Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break	MÊS	35,00	377,27	13.204,45
ADM-37	COMPOSIÇÃO	COMP.16	Notebook + Sistema operacional + Office + No-break	MÊS	35,00	368,18	12.886,30
ADM-38	COMPOSIÇÃO	COMP.17	Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm, 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel	MÊS	35,00	511,63	17.907,05
ADM-39	COMPOSIÇÃO	COMP.18	Impressora A4 laser preto, 26ppm, 600x600dpi - inclusive tonner e papel	MÊS	35,00	544,19	19.046,65
ADM-40	COMPOSIÇÃO	COMP.19	Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior	MÊS	35,00	113,37	3.967,95
			DESPESAS COM LABORATÓRIOS E TOPOGRAFIA				
ADM-41	DNIT	B8958	CESTAS DAS INSTALAÇÕES DA TOPOGRAFIA	MÊS	36,00	2393,01	86.148,36
ADM-42	DNIT	B8953	MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO - TOPOGRAFIA	OCUPANTE X MÊS	108,00	514,15	55.528,20
ADM-43	DNIT	B8959	CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO - TOPOGRAFIA	OCUPANTE X MÊS	108,00	116,11	12.539,88
ADM-44	DNIT	B8957	CESTAS DAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE SOLOS	MÊS	36,00	3897,88	140.323,68
ADM-45	DNIT	B8953	MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO - LABORATÓRIO DE SOLOS	OCUPANTE X MÊS	154,00	514,15	79.179,10
ADM-46	DNIT	B8959	CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO - LABORATÓRIO DE SOLOS	OCUPANTE X MÊS	154,00	116,11	17.880,94
ADM-47	DNIT	B8956	CESTAS DAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE CONCRETO	MÊS	33,00	3486,69	115.060,77
ADM-48	DNIT	B8953	MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO - LABORATÓRIO DE CONCRETO	OCUPANTE X MÊS	99,00	514,15	50.900,85
ADM-49	DNIT	B8959	CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO - LABORATÓRIO DE CONCRETO	OCUPANTE X MÊS	99,00	116,11	11.494,89





 MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL


 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO
E DO PARAÍBA - CODEVASF






ADMINISTRAÇÃO LOCAL E FISCALIZAÇÃO





OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I _ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)					BDI SERVIÇO	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE					REVISÃO:	0
REFERÊNCIAS:	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021					MODALIDADE:	ONERADO
DATA BASE:							setembro-21
FONTES	FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
ADM-50	SINAPI/BA	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2,00	673,97	1.347,94
			CONCESSIONÁRIAS				
ADM-51	SINAPI/PE	2705	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	39600,00	0,90	35.640,00
ADM-52	SINAPI/PE	14583	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA	M3	360,00	17,40	6.264,00
ADM-53	COTAÇÃO	COT-001	PLANO DE DADOS (FIXO, MÓVEL, INTERNET)	MÊS	36,00	54,99	1.979,64
ADM-54	COTAÇÃO	COT-002	CREA (ARTs e Taxas)	UN	2,00	233,94	467,88
			VEÍCULOS				
ADM-55	COMPOSIÇÃO	MP.AUX.100 VOLUM	VEÍCULO LEVE SEM MOTORISTA - MENSAL	MÊS	138,00	2390,71	329.918,62
ADM-56	COMPOSIÇÃO	MP.AUX.101 VOLUM	VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW SEM MOTORISTA - MENSAL	MÊS	36,00	5651,67	203.460,08
ADM-57	COMPOSIÇÃO	MP.AUX.99 VOLUM	AMBULÂNCIA COM MOTORISTA - MENSAL	MÊS	36,00	7784,62	280.246,23
TOTAL GERAL							9.532.176,95





				MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF					
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS									
OBJETO:			ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)					BDI:	
LOCALIDADE:			ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE					REVISÃO	
TAB. DE REFER.			TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:		ONERADO	
								DATA BASE:	
FONTE:			CÓDIGO			DESCRIÇÃO		UNIDADE	
								QUANTIDADE	
								CUSTO UNIT.	
COMP.1 4413013			4413013			CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M		M	
								COEFICIENTE	
								PREÇO UNITÁRIO	
								R\$	
								TOTAL	
								56,28	






<div><div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div></div><div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div></div><div><div>ENGE CONSULT</div></div><div><div>TECHNE</div></div></div> <div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF</div>						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	DATA BASE:	setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
COMP.8 2003865	2003865	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	116,07
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	3,0000000	17,5134	52,5402
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M	1,0000000	52,54	52,5402
		MATERIAL				
SICRO 2	M0025	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS DE PVC	KG	0,0006700	42,18	0,0283
SICRO 2	M10799	PIO DE POLIAMIDA Nº 40 - E = 0,40 MM	M	5,2359900	0,05	0,2482
SICRO 2	M2051	GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO AGULHADO EM POLIÉSTER - RESISTÊNCIA À TRAÇÃO LONGITUDINAL DE 14 KN/M	M²	0,2000000	6,29	1,2588
SICRO 2	M2137	TUBO DE PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA FRIA - D = 50 MM (2")	M	1,0000000	10,34	10,3365
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.61 2005764	PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA NW)	M	1,0000000	51,62	51,6200
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0014400	24,47	0,0352
FONTE: SICRO	2003865	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				116,0700
COMP.9 2003384	2003384	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	33,49
		MÃO DE OBRA				
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	UN	1,0000000	-	0,0000
		MATERIAL				
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.47 1107891	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M³	0,1100000	249,94	27,4934
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.75 3103302	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	0,1000000	59,92	5,9920
FONTE: SICRO	2003384	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				33,4900
COMP.10 2003386	2003386	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	40,98
		MÃO DE OBRA				
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	UN	1,0000000	-	0,0000
		MATERIAL				
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.47 1107891	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M³	0,1400000	249,94	34,9916
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.75 3103302	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	0,1000000	59,92	5,9920
FONTE: SICRO	2003386	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				40,9800
COMP.11 0804100	0804100	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONDSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	813,91
		MÃO DE OBRA				
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	UN	1,0000000	-	0,0000
		MATERIAL				
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.47 1107891	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M³	1,6190000	249,94	404,6529
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.75 3103302	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	6,8300000	59,92	409,2536
FONTE: SICRO	0804100	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				813,9100
COMP.12 0804028	0804028	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	484,73
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	3,0000000	17,5134	52,5402
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9686	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW	CHP	1,0000000	219,99	219,9917
SICRO 2	E9686	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW	CHI	0,0000000	90,02	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M	4,1500000	272,53	65,6703
		MATERIAL				
SICRO 2	M2171	TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 - D = 0,80 M	M	1,0000000	297,88	297,8750
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.74 1109670	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA	M³	0,0055000	411,64	2,2640
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.47 1107891	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M³	0,3080000	249,94	76,9815
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.75 3103302	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	0,7000000	59,92	41,9440
FONTE: SICRO	0804028	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				484,7300
COMP.13	0	GEOLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	11.453,14
		MÃO DE OBRA				
DNIT CONSULTORIA JAN. 21	P8081	GEOLOGO PLENO	MÊS	1,0000000	10.613,61	10.613,6100
		ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI	MÊS	0,00%	10.613,61	0,0000
DNIT CONSULTORIA JAN. 21	P8081	ENCARGOS COMPLEMENTARES - TABELA DE CONSULTORIA	MÊS	7,91%	10.613,61	839,5366
FONTE:		TOTAL DA COMPOSIÇÃO				11.453,1466
COMP.14	0	GEOTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	11.453,14
		MÃO DE OBRA				
DNIT CONSULTORIA JAN. 21	P8081	GEOLOGO PLENO	MÊS	1,0000000	10.613,61	10.613,6100
		ENCARGOS SOCIAIS - SINAPI	MÊS	0,00%	10.613,61	0,0000
DNIT CONSULTORIA JAN. 21	P8081	ENCARGOS COMPLEMENTARES - TABELA DE CONSULTORIA	MÊS	7,91%	10.613,61	839,5366
FONTE:		TOTAL DA COMPOSIÇÃO				11.453,1466
COMP.15 DAER	3.1.1	MICROCOMPUTADOR + SISTEMA OPERACIONAL + OFFICE + NO-BREACK REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS DAER (MAIO 2019)	MÊS mês	COEFICIENTE 1,000000	PREÇO UNITÁRIO R\$ 171,3700	377,227 171,3700
		INCC-DI (MAIO 2019 "755,625" A MAIO 2021 "907,899") 1,201521	%	1,201521	171,3700	205,9046
FONTE:		TOTAL DA COMPOSIÇÃO				377,2746
COMP.16	0	NOTEBOOK + SISTEMA OPERACIONAL + OFFICE + NO-BREACK	MÊS	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	368,18
DAER	3.1.2	REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS DAER (MAIO 2019)	mês	1,000000	167,2400	167,2400
		INCC-DI (MAIO 2019 "755,625" A MAIO 2021 "907,899") 1,201521	%	1,201521	167,2400	200,9423
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO				368,1823
COMP.17	0	IMPRESSORA A3 JATO DE TINTA COLOR, 24PPM, 4800X1200DPI - INCLUSIVE CARTUCHOS E PAPEL	MÊS	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	511,63
DAER	3.1.4	REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS DAER (MAIO 2019)	mês	1,000000	232,4000	232,4000
		INCC-DI (MAIO 2019 "755,625" A MAIO 2021 "907,899") 1,201521	%	1,201521	232,4000	279,2334
FONTE:		TOTAL DA COMPOSIÇÃO				511,6334
COMP.18	0	IMPRESSORA A4 LASER PRETO, 26PPM, 600X600DPI - INCLUSIVE TONNER E PAPEL	MÊS	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	544,19
DAER	3.1.5	REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS DAER (MAIO 2019)	mês	1,000000	247,1900	247,1900
		INCC-DI (MAIO 2019 "755,625" A MAIO 2021 "907,899") 1,201521	%	1,201521	247,1900	297,0039
FONTE:		TOTAL DA COMPOSIÇÃO				544,1939
COMP.19	0	CÂMERA DIGITAL - RESOLUÇÃO 10 MEGA PIXELS OU SUPERIOR	MÊS	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	113,37
DAER	3.3.4	REFERENCIAL DE PREÇOS UNITÁRIOS DAER (MAIO 2019)	mês	1,000000	51,5000	51,5000
		INCC-DI (MAIO 2019 "755,625" A MAIO 2021 "907,899") 1,201521	%	1,201521	51,5000	61,8783
FONTE:		TOTAL DA COMPOSIÇÃO				113,3783
COMP.20 2003442	2003442	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	160,14
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.48 480575	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	M³	0,390000	35,53	13,8567
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.72 1506054	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFECCÃO E ASSENTAMENTO.	M³	0,570000	256,63	146,2791
FONTE: SICRO	2003442	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				160,1400
COMP.21 2003366	2003366	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARIETA - TSS 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	278,26
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.5	ARMARÇO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	10,470000	10,54	110,3538
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.47	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M³	0,160000	249,94	39,9904
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.29	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M³	0,110000	270,33	29,7363
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.48 480575	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	M³	0,200000	35,53	7,1060
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.75 3103302	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	1,520000	59,92	91,0784
FONTE: SICRO	2003366	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				278,2600
COMP.22 5501700	5501700	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M.	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	0,32
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	2,000000	17,5134	35,0268
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9541	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW	CHP	1,000000	448,2424	448,2424
SICRO 2	E9541	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW	CHI	0,000000	146,1362	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²/H	1532,910000	483,2692	0,3153
		CUSTO DO FIC	FIC	0,002370	0,3153	0,0007




<div><div> CODEVASF</div><div> MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div><div> PÁTRIA AMADA BRASIL</div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF</div><div> ENGE CONSULT</div><div> TECHNE</div></div>						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	DATA BASE:	setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
FONTE: SICRO	S501700	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				0,3200
COMP.23 5502589	5502589	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 3,60
M.O SICRO	P9824	SERVEANTE	H	1,000000	17,5134	17,5134
SICRO 2	E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW		3,240000	63,11	204,4680
SICRO 2	E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	CHI	0,760000	63,11	47,9616
SICRO 2	E9515	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW	CHP	1,000000	201,86	201,8590
SICRO 2	E9515	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW	CHI	0,000000	92,43	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	131,610000	471,8020	3,5848
		CUSTO DO FIC	FIC	0,004750	3,5848	0,0170
FONTE: SICRO	S502589	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				3,6000
COMP.24 5502114	5502114	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 2,36
M.O SICRO	P9824	SERVEANTE	H	1,000000	17,5134	17,5134
SICRO 2	E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW		4,800000	63,11	302,9155
SICRO 2	E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	CHI	0,200000	63,11	12,6215
SICRO 2	E9515	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW	CHP	1,000000	201,86	201,8590
SICRO 2	E9515	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW	CHI	0,000000	92,43	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	230,190000	534,9094	2,3238
		CUSTO DO FIC	FIC	0,014250	2,3238	0,0331
FONTE: SICRO	S502114	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				2,3600
COMP.25 5502356	5502356	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 7,92
M.O SICRO	P9824	SERVEANTE	H	1,000000	17,5134	17,5134
SICRO 2	E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW		4,250000	63,11	268,2065
SICRO 2	E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	CHI	0,750000	63,11	47,3306
SICRO 2	E9511	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW	CHP	1,000000	258,18	258,1794
SICRO 2	E9511	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW	CHI	0,000000	122,13	0,0000
SICRO 2	E9565	TRATOR DE ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - 259 KW	CHP	0,680000	450,40	306,2736
SICRO 2	E9565	TRATOR DE ESTEIRAS COM ESCARIFICADOR - 259 KW	CHI	0,320000	165,15	52,8479
SICRO 2	E9541	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW	CHP	1,000000	448,24	448,2424
SICRO 2	E9541	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW	CHI	0,000000	164,14	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	177,320000	1398,5937	7,8874
		CUSTO DO FIC	FIC	0,004750	7,8874	0,0375
FONTE: SICRO	S502356	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				7,9200
COMP.26 5502744	5502744	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 29,02
M.O SICRO	P9892	AUXILIAR DE BLASTER	H	2,000000	28,5333	57,0666
M.O SICRO	P9852	BLASTER	H	1,000000	30,9928	30,9928
SICRO 2	E9672	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW		2,220000	69,01	153,1918
SICRO 2	E9672	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW	CHI	0,780000	69,01	53,8241
SICRO 2	E9117	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW	CHP	0,780000	230,94	180,1357
SICRO 2	E9117	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW	CHI	0,220000	97,82	21,5211
SICRO 2	E9646	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW	CHP	1,000000	29,22	29,2231
SICRO 2	E9646	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/S (124 PCM) - 27 KW	CHI	0,000000	6,60	0,0000
SICRO 2	E9527	MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM	CHP	1,000000	27,30	27,2981
SICRO 2	E9527	MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM	CHI	0,000000	25,98	0,0000
SICRO 2	E9574	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW	CHP	1,000000	524,93	524,9254
SICRO 2	E9574	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW	CHI	0,000000	253,36	0,0000
SICRO 2	E9540	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW	CHP	0,380000	197,27	74,9628
SICRO 2	E9540	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW	CHI	0,620000	78,37	48,5922
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	64,840000	1201,7337	18,5338
		CUSTO DO FIC	FIC	0,002370	18,5338	0,0439
		MATERIAL				
SICRO 2	M2062	CORDÃO DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2")	UN	0,000340	587,73	0,1998
SICRO 2	M2042	EMULSÃO EXPLOSIVA ENCAPTULHADA	KG	0,562300	8,99	5,0570
SICRO 2	M2065	HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") E C = 3,05 M	UN	0,000160	1.356,74	0,2171
SICRO 2	M2066	LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2")	UN	0,000250	231,92	0,0580
SICRO 2	M2144	NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M	UN	0,040000	14,19	0,5676
SICRO 2	M2141	NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGAÇO - C = 6,0 M	UN	0,150000	12,31	1,8463
SICRO 2	M2143	NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M	UN	0,015710	10,55	0,1657
SICRO 2	M2146	NONEL INICIADOR - C = 150,0 M	UN	0,001430	146,05	0,2089
SICRO 2	M2067	PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2")	UN	0,000130	1.076,46	0,1399
SICRO 2	M2145	SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12	UN	0,003330	593,89	1,9777
FONTE: SICRO	S502744	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				29,0200
COMP.27 150877	150877	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - SEM FORNECIMENTO E COM ASSENTAMENTO	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 12,61
M.O SICRO	P9824	SERVEANTE	H	1,000000	17,5134	17,5134
SICRO 2	E9530	ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11 T - 97 KW		0,350000	66,02	23,1056
SICRO 2	E9530	ROLO COMPACTADOR LISO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11 T - 97 KW	CHI	0,650000	66,02	42,9105
SICRO 2	E9541	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW	CHP	1,000000	448,24	448,2424
SICRO 2	E9541	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW	CHI	0,000000	164,14	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	50,110000	531,7719	10,6121
		CUSTO DO FIC	FIC	0,000000	10,6121	0,0000
		COMPOSIÇÕES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.67 4816016	RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA.	M³	1,200000		0,0000
		TEMPO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.4 5914647	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	1,800000	1,11	1,9980
FONTE: SICRO	150877	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				12,6100
COMP.28 5901639	5901639	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,56
SICRO 2	E9575	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	CHP	1,000000	193,86	193,8579
SICRO 2	E9575	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	CHI	0,000000	63,11	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	TKM	348,600000	193,8579	0,5561
		CUSTO DO FIC	FIC	0,014250	0,5561	0,0079
FONTE: SICRO	5901639	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				0,5600
COMP.29 5914334	5914334	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL	TKM	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,78
SICRO 2	E9672	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW	CHP	1,000000	205,55	205,5523

				MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA - CODEVASF									
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS													
OBJETO:		ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:		22,00%					
LOCALIDADE:		ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO		0					
TAB. DE REFER.		TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021				MODALIDADE:		setembro-21					
FONTE:		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		UNIDADE		QUANTIDADE		CUSTO UNIT.		TOTAL	
SICRO 2		E9672		CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW		CHI		0,000000		69,01		0,0000	
				PRODUÇÃO DA EQUIPE		TKM		268,920000		205,5523		0,7644	
				CUSTO DO FIC		FIC		0,014250		0,7644		0,0109	
FONTE: SICRO		5914334		TOTAL DA COMPOSIÇÃO								0,7800	
COMP.30 5502747		5502747		ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³		M³		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		R\$	
												29,02	
		M.O SICRO		P9892		AUXILIAR DE BLASTER		H		2,000000		28,5333	
		M.O SICRO		P9852		BLASTER		H		1,000000		30,9928	
		SICRO 2		E9672		CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW				2,700000		69,01	
		SICRO 2		E9672		CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW		CHI		0,300000		69,01	
		SICRO 2		E9117		CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW		CHP		0,780000		230,94	
		SICRO 2		E9117		CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW		CHI		0,220000		97,82	
		SICRO 2		E9646		COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 38,52 L/S (124 PCM) - 27 KW		CHP		1,000000		29,22	
		SICRO 2		E9646		COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 38,52 L/S (124 PCM) - 27 KW		CHI		0,000000		6,60	
		SICRO 2		E9527		MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM		CHP		1,000000		27,30	
		SICRO 2		E9527		MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM		CHI		0,000000		25,98	
		SICRO 2		E9574		PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW		CHP		1,000000		524,93	
		SICRO 2		E9574		PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW		CHI		0,000000		253,36	
		SICRO 2		E9540		TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW		CHP		0,380000		197,27	
		SICRO 2		E9540		TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW		CHI		0,620000		78,37	
						PRODUÇÃO DA EQUIPE		M²		64,840000		1201,7337	
						CUSTO DO FIC		FIC		0,002370		18,5338	
						MATERIAL							
		SICRO 2		M2062		COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2")		UN		0,000340		587,73	
		SICRO 2		M2042		EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA		KG		0,562300		8,99	
		SICRO 2		M2065		HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") E C = 3,05 M		UN		0,000160		1,356,74	
		SICRO 2		M2066		LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2")		UN		0,000250		231,92	
		SICRO 2		M2144		NONEL DE COLUNA - C = 6,0 M		UN		0,040000		14,19	
		SICRO 2		M2141		NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M		UN		0,150000		12,31	
		SICRO 2		M2143		NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M		UN		0,015710		10,55	
		SICRO 2		M2146		NONEL INICIADOR - C = 150,0 M		UN		0,001430		146,05	
		SICRO 2		M2067		PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2")		UN		0,000130		1,076,46	
		SICRO 2		M2145		SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12		UN		0,003330		593,89	
FONTE: SICRO		5502747		TOTAL DA COMPOSIÇÃO								29,0200	
COMP.31 5502995		5502995		ABERTURA DE CAMINHO DE SERVIÇO.		M²		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		R\$	
												0,22	
		SICRO 2		E9541		TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW		CHP		1,000000		448,24	
		SICRO 2		E9541		TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 259 KW		CHI		0,000000		164,14	
						PRODUÇÃO DA EQUIPE		M2/H		2045,560000		448,2424	
						CUSTO DO FIC (2021)		FIC		0,017600		0,2191	
FONTE: SICRO/PE		5502995		TOTAL DA COMPOSIÇÃO								0,0039	
												0,2200	
COMP.32 5503018		5503018		MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO.		KM		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		R\$	
												42,91	
		SICRO 2		E9524		MOTONIVELADORA - 93 KW		CHP		1,000000		186,97	
		SICRO 2		E9524		MOTONIVELADORA - 93 KW		CHI		0,000000		81,80	
						PRODUÇÃO DA EQUIPE		KM		4,357500		186,9653	
						CUSTO DO FIC (2021)		FIC		0,000000		42,9066	
FONTE: SICRO		5503018		TOTAL DA COMPOSIÇÃO								0,0000	
												42,9100	
COMP.33 4915611		4915611		REVESTIMENTO PRIMÁRIO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL.		M²		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		R\$	
												6,65	
		M.O SICRO		P9824		SERVENTE		H		1,000000		17,5134	
		SICRO 2		E9605		CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW				0,640000		53,76	
		SICRO 2		E9605		CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 6.000 L - 136 KW		CHI		0,360000		53,76	
		SICRO 2		E9524		MOTONIVELADORA - 93 KW		CHP		0,730000		186,97	
		SICRO 2		E9524		MOTONIVELADORA - 93 KW		CHI		0,270000		81,80	
		SICRO 2		E9762		ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW		CHP		1,000000		157,60	
		SICRO 2		E9762		ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW		CHI		0,000000		77,23	
						PRODUÇÃO DA EQUIPE		M3/H		115,580000		387,4473	
						CUSTO DO FIC		FIC		0,014250		3,3522	
						COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.27 4016096		ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³		M³		1,100000		0,97		1,0670	
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.3 5914353		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE		T		2,062500		1,06		2,1863	
FONTE: SICRO/2021		4915611		TOTAL DA COMPOSIÇÃO								6,6500	
COMP.34 5914334		5914334		ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³		TKM		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		R\$	
												0,26	
		SICRO 2		E9672		CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW				1,000000		69,01	
		SICRO 2		E9672		CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW		CHI		0,000000		69,01	
						PRODUÇÃO DA EQUIPE		TKM		268,920000		69,0053	
						CUSTO DO FIC		FIC		0,014250		0,2566	
FONTE: SICRO		5914334		TOTAL DA COMPOSIÇÃO								0,2600	
COMP.35 6208126		6208126		ARMAÇÃO DE TELA DE AÇO ELETROSOLDADA EM TÚNEIS COM AUXÍLIO DE PLATAFORMA PANTOGRÁFICA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO.		KG		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		R\$	
												14,17	
						MÃO DE OBRA							
		M.O SICRO		P9805		ARMADOR		H		1,000000		24,6631	
		M.O SICRO		P9885		PRENTISTA DE TÚNEL		H		4,000000		24,9520	
		SICRO 2		E9783		PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MONTADA EM CAMINHÃO - 115 KW				1,000000		106,07	
		SICRO 2		E9783		PLATAFORMA PANTOGRÁFICA MONTADA EM CAMINHÃO - 115 KW		CHI		0,000000		106,07	
						PRODUÇÃO DA EQUIPE		KG		37,180000		230,5455	
						CUSTO DO FIC		FIC		0,000000		6,2008	
		SICRO 2		M0075		ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG)		KG		0,005000		8,79	
		SICRO 2		M0999		TELA EM AÇO CA 60 SOLDADA NERVURADA		KG		1,005000		7,86	
						COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.2 5914655		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS		KG		0,0010200		24,47		0,0250	
FONTE: SICRO		6208126		TOTAL DA COMPOSIÇÃO								14,1700	
COMP.36 5605800		5605800		CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 25 MM - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO.		M		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		R\$	
												76,53	
						MÃO DE OBRA							
		M.O SICRO		P9824		SERVENTE		H		2,000000		17,5134	
						EQUIPAMENTOS							
		SICRO 2		E9795		PERFURATRIZ DE SUPERFÍCIE SOBRE PNEUS COM MARTELO DE TOPO E CONTROLE REMOTO VIA RÁDIO - 60KW				1,000000		183,4696	
		SICRO 2		E9795		PERFURATRIZ DE SUPERFÍCIE SOBRE PNEUS COM MARTELO DE TOPO E CONTROLE REMOTO VIA RÁDIO - 60KW		CHI		0,000000		183,4696	
						PRODUÇÃO DA EQUIPE		M		14,340000		218,4964	
						CUSTO DO FIC		FIC		0,000000		15,2368	
						MATERIAL							
		SICRO 2		M0004		ACO CA 50		KG		4,2247500		5,8991	
		SICRO 2		M1819		CARTUCHO DE CIMENTO - D = 25 MM E C = 320 MM		UN		3,5000000		2,6578	
		SICRO 2		M1990		PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 160 X 160 MM		UN		0,2500000		58,3594	
		SICRO 2		M3091		PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - 20 MM = D = 40 MM		UN		0,2500000		36,9109	
		SICRO 2		M2145		SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12		UN		0,0051300		593,8894	
						TEMPO FIXO							
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.2 5914655		CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS		T		0,0082299		24,47		0,2014	
FONTE: SICRO		5605800		TOTAL DA COMPOSIÇÃO								76,5300	
COMP.37 5605928		5605928		TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 25 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 750 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO		M		COEFICIENTE		PREÇO UNITÁRIO		R\$	
												99,03	
						MÃO DE OBRA							
		M.O SICRO		P9885		PRENTISTA DE TÚNEL		H		2,000000		24,9520	
						EQUIPAMENTOS							
		SICRO 2		E9778		GRUPO GERADOR - 310/340 KVA				1,000000		10,6452	
		SICRO 2		E9778		GRUPO GERADOR - 310/340 KVA		CHI		0,000000		10,6452	
		SICRO 2		E9797		JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRAÇOS - 155 KW/237 KW		CHP		1,000000		1.709,3499	
		SICRO 2		E9797		JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRAÇOS - 155 KW/237 KW		CHI		0,000000		783,6221	
						PRODUÇÃO DA EQUIPE		M		81,490000		21,2192	
						CUSTO DO FIC		FIC		0,000000		21,2192	
						MATERIAL							
		SICRO 2		M1820		CARTUCHO DE RESINA POLIÉSTER - D = 38 MM E C = 500 MM		UN		1,500000		8,6121	
		SICRO 2		M00199		COROA DE BOTÕES CRUZADOS LINHA R32 - D = 43 MM (1 11/16")		UN		0,0005000		382,63	
		SICRO 2		M2070		HASTE LINHA R/38 - R32 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2") E C = 4,50 M		UN		0,001110		2340,1052	





			MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA - CODEVASF			
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO: LOCALIDADE: TAB. DE REFER.			ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL) ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021		BDI: REVISÃO DATA BASE:	22,00% 0 setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MODALIDADE:	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT. TOTAL
					ONERADO	
SICRO 2	M2072	LUVA DE ACOPLAMENTO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38,0 MM (1 1/2")		UN	0,001430	207,0303 0,2961
SICRO 2	M2100	PLACA DE ANCORAGEM PARA TIRANTE DE BARRA DE AÇO - E = 16,0 MM E SEÇÃO DE 140 X 140 MM		UN	0,250000	36,9903 9,2476
SICRO 2	M2101	PORCA SEXTAVADA EM AÇO PARA ANCORAGEM DE TIRANTES - D = 50 MM E E = 41 MM		UN	0,250000	34,6796 8,6699
SICRO 2	M2073	PUNHO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2")		UN	0,000910	1303,3023 1,1860
SICRO 2	M1924	TIRANTE DE BARRA DE AÇO - TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA, TENSÃO DE RUPTURA = 750 MPA E D = 25 MM		KG	4,095000	9,8473 40,3247
TEMPO FIXO						
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS		T	0,0065600	24,47 0,1605
FONTE: SICRO	5605928	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				99,0300
COMP.38 4413942	4413942	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA		M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$ 0,55
MÃO DE OBRA						
M.O SICRO	P9824	SERVENTE		H	1,000000	17,5134 17,5134
EQUIPAMENTOS						
SICRO 2	E9540	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW			1,000000	78,3745 78,3745
SICRO 2	E9540	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW		CHI	0,000000	78,3745 0,0000
PRODUÇÃO DA EQUIPE				M²	176,810000	95,8879 0,5423
CUSTO DO FIC				FIC	0,014250	0,5423 0,0077
FONTE: SICRO	4413942	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				0,5500
COMP.39 2003864	2003864	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA.		H	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$ 13,46
MÃO DE OBRA						
M.O SICRO	P9807	BOMBEIRO HIDRÁULICO		H	0,050000	27,8206 1,3910
M.O SICRO	P9810	ELETRICISTA		H	0,010000	25,5037 0,2550
EQUIPAMENTOS						
SICRO 2	E9630	BOMBA SUBMERSÍVEL COM CAPACIDADE DE 75 M³/H - 3,6 KW			1,000000	0,3458 0,3458
SICRO 2	E9630	BOMBA SUBMERSÍVEL COM CAPACIDADE DE 75 M³/H - 3,6 KW		CHI	0,000000	0,3458 0,0000
SICRO 2	E9066	GRUPO GERADOR - 13/14 KVA		CHP	1,000000	11,4724 11,4724
SICRO 2	E9066	GRUPO GERADOR - 13/14 KVA		CHI	0,000000	2,3662 0,0000
PRODUÇÃO DA EQUIPE				H	1,000000	13,4643 13,4643
CUSTO DO FIC				FIC	0,000000	13,4643 0,0000
FONTE: SICRO	2003864	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				13,4600
COMP.40	0	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL		UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$ 2.726,88
DISTÂNCIA RECIFE ATÉ PAULO AFONSO - IDA E VOLTA				KM	566,000000	
GERÊNCIA TÉCNICA						
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA		KM	566,000000	0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KM	566,000000	0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - TÉCNICO AMBIENTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KM	566,000000	0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - SECRETÁRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KM	566,000000	0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA		KM	1,698,000000	0,123533569 209,7600
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - GEÓLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KM	566,000000	0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KM	2,264,000000	0,123533569 279,6800
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA						
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - CHEFE DO SETOR ADMINISTRATIVO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KM	566,000000	0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - PORTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KM	566,000000	0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MENSALISTA)		KM	2,264,000000	0,123533569 279,6800
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KM	566,000000	0,123533569 69,9200
AUXILIAR						
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - AUXILIAR ADMINISTRATIVO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KM	1,132,000000	0,123533569 139,8400
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - FAXINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KM	1,698,000000	0,123533569 209,7600
CONTROLE TECNOLÓGICO						
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KM	566,000000	0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KM	1,132,000000	0,123533569 139,8400
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - TÉCNICO FLORESTAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KM	566,000000	0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KM	1,132,000000	0,123533569 139,8400
EQUIPE DE TOPOGRAFIA						
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA		KM	1,132,000000	0,123533569 139,8400
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA		KM	2,264,000000	0,123533569 279,6800
MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO						
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA		KM	566,000000	0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KM	566,000000	0,123533569 69,9200
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.1	MOM. E DESMOB. - MÉDICO DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		KM	566,000000	0,123533569 69,9200
FONTE: TECHNE		TOTAL DA COMPOSIÇÃO				2.726,8800
COMP.41 9416	9416	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE		UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$ 2.957,73
MÃO DE OBRA						
M.O SICRO	P9824	SERVENTE		H	8,000000	17,5134 140,1072
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO		H	2,000000	24,6307 49,2614
M.O SICRO	P9810	ELETRICISTA		H	8,000000	25,5037 204,0296
ATIVIDADES AUXILIARES						
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.28 1107888	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS		M³	0,0800000	328,27 26,2616
MATERIAL						
SINAPI/PE	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO		UN	2,000000	0,89 1,7800
SINAPI/PE	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO		UN	2,000000	1,20 2,4000
SINAPI/PE	979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2		M	30,000000	14,73 441,9000
SINAPI/PE	43093	CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)		UN	1,000000	183,68 183,6800
SINAPI/PE	14166	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = "125" MM		UN	1,000000	1.642,07 1.642,0700
SINAPI/PE	841	CABO DE ALUMINIO NU COM ALMA DE ACO, BITOLA 4 AWG		KG	0,4322000	35,00 15,1270
SINAPI/PE	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)		UN	0,0044433	70,36 0,3126
SINAPI/PE	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA		UN	2,9000000	9,51 19,0200
SINAPI/PE	420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS		UN	1,000000	39,90 39,9000
SINAPI/PE	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO		UN	4,000000	1,15 4,6000
SINAPI/PE	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V		UN	1,000000	76,19 76,1900
SINAPI/PE	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA		M	6,0000000	6,05 36,3000
SINAPI/PE	3379	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR		UN	1,000000	69,71 69,7100
SINAPI/PE	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO		UN	1,000000	5,09 5,0900
FONTE: ORSE	9416	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				2.957,7394
COMP.42 03.01.10	03.01.10	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA, INCL. FORNEC., TRANSP. E INST		M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$ 319,42
MÃO DE OBRA						
M.O SICRO	P9808	CARPINTEIRO		H	2,000000	24,6729 49,3458
M.O SICRO	P9824	SERVENTE		H	1,500000	17,5134 26,2701
MATERIAL						
EMBASA INSUMOS	D050000001	BARROTE AGRESTE 3 x 3"		M	0,5741000	9,4 5,3965
EMBASA INSUMOS	D050000057	PRANCHAO 5,0 x 15 CM		M	0,7611000	17,15 13,0529
EMBASA INSUMOS	D070000078	PREGO 3" x 9"		KG	0,0400000	8,93 0,3572
EMBASA INSUMOS	D330000007	PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALV. No16/18-PINTADA		m2	1,000000	225 225,0000
FONTE: EMBASA	03.01.10	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				319,4225
COMP.43 1207708	1207708	CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.		M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$ 332,59
MÃO DE OBRA						
M.O SICRO	P9824	SERVENTE		H	2,000000	17,5134 35,0268
EQUIPAMENTOS						
SICRO 2	E9584	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW		CHP	0,3300000	136,0604 44,8999

				MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF					
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS									
OBJETO:		ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I - LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)					BDI:		22,00%
LOCALIDADE:		ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE					REVISÃO		0
TAB. DE REFER.		TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021					DATA BASE:		setembro-21
FONTE:		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		MODALIDADE:		ONERADO	
						UNIDADE		QUANTIDADE	
								CUSTO UNIT.	
								TOTAL	
SICRO 2		E9584		CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW		CHI		0,6700000	
SICRO 2		E9599		CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS		CHP		1,0000000	
SICRO 2		E9599		CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS		CHI		0,0000000	
SICRO 2		E9763		GRUPO GERADOR - 36/40 KVA		CHP		1,0000000	
SICRO 2		E9763		GRUPO GERADOR - 36/40 KVA		CHI		0,0000000	
				PRODUÇÃO DA EQUIPE		M²		24,9000000	
				MATERIAL					
SICRO 2		M0103		ADITIVO ANTIRRINCOCHETE PARA CONCRETO PROJETADO		KG		16,8765100	
SICRO 2		M0010		ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA		KG		1,6876500	
COMPOSIÇÃO		COMP.75 4816018		AREIA EXTRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA		M³		0,7507000	
COMPOSIÇÃO		COMP.73 4816012		BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H		M³		0,5767600	
SICRO 2		M1954		CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL		KG		337,5301700	
				ATIVIDADES AUXILIARES					
				TEMPO FIXO					
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.2 5914655		CARGA, MANOBR E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS		T		0,3561000	
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.4 5914647		CARGA, MANOBR E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE		T		1,9911900	
FONTE: SICRO		1207708		TOTAL DA COMPOSIÇÃO					
COMP.44 1106138		1106138		CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.		M³		COEFICIENTE	
								PREÇO UNITÁRIO	
								R\$	
								225,56	
M.O SICRO		P9824		MÃO DE OBRA		H		2,000000	
				SERVENTE				17,5134	
				EQUIPAMENTOS					
SICRO 2		E9584		CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW		CHP		0,330000	
SICRO 2		E9584		CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW		CHI		0,670000	
SICRO 2		E9599		CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS		CHP		1,000000	
SICRO 2		E9599		CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS		CHI		0,000000	
SICRO 2		E9763		GRUPO GERADOR - 36/40 KVA		CHP		1,000000	
SICRO 2		E9763		GRUPO GERADOR - 36/40 KVA		CHI		0,000000	
				PRODUÇÃO DA EQUIPE		M²		24,900000	
SICRO MAT		M0030		ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA		kg		0,982350	
SICRO 2		M1954		CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL		KG		327,449900	
				ATIVIDADES AUXILIARES					
COMPOSIÇÃO		COMP.75 4816018		AREIA EXTRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA		M³		0,607720	
COMPOSIÇÃO		COMP.73 4816012		BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H		M³		0,735080	
				TEMPO FIXO					
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.43 5915407		CARGA, MANOBR E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ EDESCARGA LIVRE		T		2,014200	
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.2 5914655		CARGA, MANOBR E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS		T		0,328430	
FONTE: SICRO		1106138		TOTAL DA COMPOSIÇÃO					
COMP.45 1106138		1106138		CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA.		M³		COEFICIENTE	
								PREÇO UNITÁRIO	
								R\$	
								236,04	
M.O SICRO		P9824		MÃO DE OBRA		H		2,000000	
				SERVENTE				17,5134	
				EQUIPAMENTOS					
SICRO 2		E9584		CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW		CHP		0,330000	
SICRO 2		E9584		CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW		CHI		0,670000	
SICRO 2		E9599		CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS		CHP		1,000000	
SICRO 2		E9599		CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS		CHI		0,000000	
SICRO 2		E9763		GRUPO GERADOR - 36/40 KVA		CHP		1,000000	
SICRO 2		E9763		GRUPO GERADOR - 36/40 KVA		CHI		0,000000	
				PRODUÇÃO DA EQUIPE		M²		24,900000	
SICRO MAT		M0030		ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA		kg		0,982350	
SICRO 2		M1954		CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL		KG		327,449900	
				ATIVIDADES AUXILIARES					
COMPOSIÇÃO		COMP.74 4816012		AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H		M³		0,607720	
COMPOSIÇÃO		COMP.73 4816012		BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H		M³		0,735080	
				TEMPO FIXO					
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.43 5915407		CARGA, MANOBR E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ EDESCARGA LIVRE		T		2,014200	
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.2 5914655		CARGA, MANOBR E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS		T		0,328430	
FONTE: SICRO		1106138		TOTAL DA COMPOSIÇÃO					
COMP.46 1106384		1106384		CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA		M³		COEFICIENTE	
								PREÇO UNITÁRIO	
								R\$	
								315,28	
M.O SICRO		P9824		MÃO DE OBRA		H		2,000000	
				SERVENTE				17,5134	
				EQUIPAMENTOS					
SICRO 2		E9584		CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW		CHP		0,300000	
SICRO 2		E9584		CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW		CHI		0,700000	
SICRO 2		E9599		CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS		CHP		1,000000	
SICRO 2		E9599		CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS		CHI		0,000000	
SICRO 2		E9763		GRUPO GERADOR - 36/40 KVA		CHP		1,000000	
SICRO 2		E9763		GRUPO GERADOR - 36/40 KVA		CHI		0,000000	
				PRODUÇÃO DA EQUIPE		M²		24,900000	
SICRO MAT		M0030		ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA		kg		1,903530	
SICRO 2		M1954		CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL		KG		475,882260	
				ATIVIDADES AUXILIARES					
COMPOSIÇÃO		COMP.75 4816018		AREIA EXTRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA		M³		0,519480	
COMPOSIÇÃO		COMP.73 4816012		BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H		M³		0,688130	
				TEMPO FIXO					
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.43 5915407		CARGA, MANOBR E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ EDESCARGA LIVRE		T		1,811420	
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.2 5914655		CARGA, MANOBR E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS		T		0,477780	
FONTE: SICRO		1106384		TOTAL DA COMPOSIÇÃO					
COMP.47 3108009		3108009		FÓRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA		M²		COEFICIENTE	
								PREÇO UNITÁRIO	
								R\$	
								315,2800	
M.O SICRO		P9801		MÃO DE OBRA		H		0,7000000	
M.O SICRO		P9808		SERVENTE		H		0,7000000	
				CARPINTEIRO				24,6729	
				EQUIPAMENTOS					
SICRO 2		E9066		GRUPO GERADOR - 13/14 KVA		CHP		0,0401600	
SICRO 2		E9066		GRUPO GERADOR - 13/14 KVA		CHI		0,0000000	
SICRO 2		E9535		SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW		CHP		0,0401600	
SICRO 2		E9535		SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW		CHI		0,0000000	
				MATERIAL					
SICRO 2		M0284		CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM		M		0,4491700	
SICRO 2		M0442		COMPENSADO PLASTIFICADO - E = 10 MM		M²		0,4042500	
SICRO 2		M0560		DESMOLDANTE PARA FÓRMAS DE MADEIRA		L		0,0111100	
SICRO 2		M0310		PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM		M		0,1996000	
SICRO 2		M1205		PREÇO DE FERRO		KG		0,2039500	
SICRO 2		M0290		TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM		M		2,0897700	
SICRO 2		M0286		TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM		M		0,3593300	
				ATIVIDADES AUXILIARES					
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.2 5914655		CARGA, MANOBR E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS		T		0,0150600	
FONTE: SICRO		3108009		TOTAL DA COMPOSIÇÃO					
COMP.48 1106380		1106380		CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFEÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.		M³		COEFICIENTE	
								PREÇO UNITÁRIO	
								R\$	
								203,86	
M.O SICRO		P9824		MÃO DE OBRA		H		2,000000	
				SERVENTE				17,5134	
				EQUIPAMENTOS					
SICRO 2		E9584		CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW		CHP		0,320000	
SICRO 2		E9584		CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW		CHI		0,680000	
SICRO 2		E9599		CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS		CHP		1,000000	
SICRO 2		E9599		CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS		CHI		0,000000	
SICRO 2		E9763		GRUPO GERADOR - 36/40 KVA		CHP		1,000000	
SICRO 2		E9763		GRUPO GERADOR - 36/40 KVA		CHI		0,000000	
				PRODUÇÃO DA EQUIPE		M²		24,900000	
FONTE: SICRO		1106380		TOTAL DA COMPOSIÇÃO					
SICRO 2		M1954		CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL		KG		794,000000	
								0,5619	
								165,1986	

<div><div></div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA - CODEVASF</div><div></div></div>						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	ONERADO	DATA BASE: setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
ATIVIDADES AUXILIARES						
COMPOSIÇÃO	COMP.75 4816018	AREIA EXTRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA	M³	0,887000	3,34	2,9626
COMPOSIÇÃO	COMP.73 4816012	BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H	M²	0,836000	20,59	17,2132
TEMPO FIXO						
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.4 5914647	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	2,673200	1,11	2,9673
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,294000	24,47	7,1942
FONTE: SICRO	1106380	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				203,6600
NOTA: PRODUÇÃO DO CONCRETO DE 15MPA, DE ACORDO CO A COMPOSIÇÃO SICRO 1106380 / TRAÇO: SEINFRA C3270						
COMP.49 1106380	1106380	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA.	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 219,16
MÃO DE OBRA						
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	2,000000	17,5134	35,0268
EQUIPAMENTOS						
SICRO 2	E9584	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW	CHP	0,320000	136,0604	43,5393
SICRO 2	E9584	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW	CHI	0,680000	69,5959	47,3252
SICRO 2	E9599	CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS	CHP	1,000000	54,9975	54,9975
SICRO 2	E9599	CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS	CHI	0,000000	46,6961	0,0000
SICRO 2	E9763	GRUPO GERADOR - 36/40 KVA	CHP	1,000000	26,3835	26,3835
SICRO 2	E9763	GRUPO GERADOR - 36/40 KVA	CHI	0,000000	3,3691	0,0000
FONTE: SICRO	1106380	PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	24,900000	207,2723	8,3242
SICRO 2	M1954	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL	KG	294,000000	0,5619	165,1986
ATIVIDADES AUXILIARES						
COMPOSIÇÃO	COMP.74 4816012	AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H	M³	0,887000	20,59	18,2633
COMPOSIÇÃO	COMP.73 4816012	BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H	M²	0,836000	20,59	17,2132
TEMPO FIXO						
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.4 5914647	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	2,673200	1,11	2,9673
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,294000	24,47	7,1942
FONTE: SICRO	1106380	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				219,1600
NOTA: PRODUÇÃO DO CONCRETO DE 15MPA, DE ACORDO CO A COMPOSIÇÃO SICRO 1106380 / TRAÇO: SEINFRA C3270						
COMP.50 1207691	1207685	CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 574,13
MÃO DE OBRA						
M.O SICRO	P9885	FRENTISTA DE TÚNEL	H	2,000000	24,9520	49,9040
EQUIPAMENTOS						
SICRO 2	E9793	ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL	CHP	1,000000	986,2541	986,2541
SICRO 2	E9793	ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL	CHI	0,000000	515,3946	0,0000
PRODUÇÃO DA EQUIPE			M³	8,6278500	1,036,16	120,0946
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
COMPOSIÇÃO	COMP.76 1207708	CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA.	M³	1,2121200	345,54	418,8359
TEMPO FIXO						
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.49 5909007	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE	T	2,9090900	12,1	35,2000
FONTE: SICRO	1207685	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				574,1300
COMP.51 1207691	1207691	CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 612,71
MÃO DE OBRA						
M.O SICRO	P9885	FRENTISTA DE TÚNEL	H	2,000000	24,9520	49,9040
EQUIPAMENTOS						
SICRO 2	E9793	ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL	CHP	1,000000	986,2541	986,2541
SICRO 2	E9793	ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL	CHI	0,000000	515,3946	0,0000
PRODUÇÃO DA EQUIPE			M³	7,1712000	1,036,16	144,8888
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
COMPOSIÇÃO	COMP.76 1207708	CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA.	M³	1,2500000	345,54	431,9250
TEMPO FIXO						
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.49 5909007	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE	T	3,0000000	12,1	36,3000
FONTE: SICRO	1207691	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				612,7100
COMP.52 1207697	1207697	CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 662,31
MÃO DE OBRA						
M.O SICRO	P9885	FRENTISTA DE TÚNEL	H	2,000000	24,9520	49,9040
EQUIPAMENTOS						
SICRO 2	E9793	ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL	CHP	1,000000	986,2541	986,2541
SICRO 2	E9793	ROBOT PARA CONCRETO PROJETADO - 70 KW - COM COMPRESSOR DIESEL	CHI	0,000000	515,3946	0,0000
PRODUÇÃO DA EQUIPE			M³	5,7892500	1,036,16	178,9797
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
COMPOSIÇÃO	COMP.76 1207708	CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA.	M³	1,2903200	345,54	445,8572
TEMPO FIXO						
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.49 5909007	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE	T	3,0967700	12,1	37,4709
FONTE: SICRO	1207697	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				662,3100
COMP.53 1207663	1207663	CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 727,48
MÃO DE OBRA						
M.O SICRO	P9885	FRENTISTA DE TÚNEL	H	2,000000	24,9520	49,9040
EQUIPAMENTOS						
SICRO 2	E9790	BOMBA PARA CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA COM CAPACIDADE DE 10 M³/H - 14,70 KW	CHP	1,000000	85,2654	85,2654
SICRO 2	E9790	BOMBA PARA CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA COM CAPACIDADE DE 10 M³/H - 14,70 KW	CHI	0,000000	56,4873	0,0000
SICRO 2	E9671	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 363,87 L/S (171 PCM) - 158,13 KW	CHP	1,000000	154,5142	154,5142
SICRO 2	E9671	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 363,87 L/S (171 PCM) - 158,13 KW	CHI	0,000000	29,7365	0,0000
PRODUÇÃO DA EQUIPE			M³	1,4940000	289,68	193,8980
MATERIAIS						
SICRO 2	M0350	BICO PARA BOMBA DE PROJEÇÃO	UN	0,0088900	237,0955	2,1078
SICRO 2	M0347	DISCO DE AÇO PARA BOMBA DE PROJEÇÃO VIA ÚMIDA	UN	0,0106700	700,9782	7,4794
SICRO 2	M0349	DISCO DE BORRACHA PARA BOMBA DE PROJEÇÃO VIA ÚMIDA	UN	0,0148100	395,8465	5,8625
SICRO 2	M0351	MANGOTE PARA BOMBA DE PROJEÇÃO	M	0,1333300	140,0635	18,6747
COMPOSIÇÃO AUXILIAR						
COMPOSIÇÃO	COMP.76 1207708	CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA.	M³	1,3333300	345,54	460,7188
TEMPO FIXO						
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.49 5909007	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE	T	3,1999900	12,1	38,7199
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0006200	24,47	0,0152
FONTE: SICRO	1207663	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				727,8800
COMP.54 1106088	1106088	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H.	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 37,23
MÃO DE OBRA						
M.O SICRO	P9821	PEDEIREIRO	H	1,000000	24,6307	24,6307
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	7,000000	17,5134	122,5938
SICRO 2	E9073	BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - 74 KW	CHP	1,000000	56,6026	56,6026
SICRO 2	E9073	BOMBA DE CONCRETO REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - 74 KW	CHI	0,000000	56,6026	0,0000
FONTE	1207708	PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	24,900000	203,8271	8,1858
ATIVIDADES AUXILIARES						
TEMPO FIXO						
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.49 5909007	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE	T	2,400000	12,1	29,0400
FONTE: SICRO	1106088	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				37,2300
COMP.55 0407819	0407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO.	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 10,54
MÃO DE OBRA						
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,0900000	18,6191	1,6757
M.O SICRO	P9805	ARMADOR	H	0,0900000	24,6651	2,2197
PRODUÇÃO DA EQUIPE			KG	1,0000000	3,90	3,8954
MATERIAL						
SICRO 2	M0004	AÇO CA 50	KG	1,1000000	5,8991	6,4890
SICRO 2	M0075	ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG)	KG	0,0150000	8,79	0,1319






<div><div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div></div><div><div>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF</div></div><div><div>TECHNE EXPERIÊNCIA CONSULTORES</div></div></div>						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	DATA BASE:	setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0011200	24,47	0,0274
FONTE: SICRO	0407819	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				10,5400
COMP.56 4413018	4413018	FIXAÇÃO DE TELA ELETROSSOLDADA EM TALUDE PARA LANÇAMENTO DE ARGAMASSA OU CONCRETO PROJETADO.	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 10,91
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE		1,000000	17,5134	17,5134
		EQUIPAMENTOS				
		PRODUÇÃO DA EQUIPE		20,000000	17,5134	0,8757
		CUSTO DO FIC		0,000000	0,8757	0,0000
		MATERIAL				
SICRO 2	M0020	GRAMPO DE ANCORAGEM EM AÇO CA 50 - D = 6,3 MM	KG	0,0612500	6,40	0,3921
		COMPOSIÇÕES AUXILIAREA				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.89 M0075	TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO.	KG	1,0000000	9,64	9,6400
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0000600	24,47	0,0015
FONTE: SICRO	4413018	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				10,9100
COMP.57 5914351	5914351	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 1,64
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	CHP	2,310000	193,8579	447,8117
SICRO 2	E9667	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - 188 KW	CHI	0,690000	63,1074	43,5441
SICRO 2	E9511	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW	CHP	1,000000	258,1794	258,1794
SICRO 2	E9511	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW	CHI	0,000000	122,1306	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE		T	457,160000	749,5353
		CUSTO DO FIC		FIC	0,000000	1,6395
FONTE: SICRO	5914351	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				1,6400
COMP.58 2531	2531	ATERRO DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO MECÂNICO, SEM COMPACTAÇÃO E SEM TRANSPORTE.	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 18,88
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	0,0500000	17,5134	0,8757
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	CHP	0,096318	186,9653	18,0081
SICRO 2	E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	CHI	0,000000	81,8032	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE		M³	1,000000	18,8837
		CUSTO DO FIC		FIC	0,000000	0,0000
FONTE: ORSE	2531	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				18,8837
COMP.59 100574	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.	M3	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 1,21
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0090000	17,5134	0,1576
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9540	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW	CHP	0,0030000	197,27	0,5918
SICRO 2	E9540	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW	CHI	0,0060000	78,37	0,4702
		PRODUÇÃO DA EQUIPE		M3	1,000000	1,2197
		CUSTO DO FIC		FIC	0,000000	0,0000
FONTE: SINAPI	100574	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				1,2197
COMP.60 5914539	5914539	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,66
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9600	CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW	CHP	1,000000	208,3726	208,3726
SICRO 2	E9600	CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW	CHI	0,000000	70,4277	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE		TKM	318,7200000	0,6538
		CUSTO DO FIC		FIC	0,014250	0,0093
		MATERIAL				
FONTE: SICRO	5914539	TEMPO FIXO				
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO				0,6600
COMP.61 100983	100983	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,66
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9600	CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW	CHP	1,000000	208,3726	208,3726
SICRO 2	E9600	CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW	CHI	0,000000	70,4277	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE		M³	318,7200000	0,6538
		CUSTO DO FIC		FIC	0,014250	0,0093
		MATERIAL				
FONTE: SINAPI	100983	TEMPO FIXO				
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO				0,6631
COMP.62 6219419	6219419	ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M³.	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 253,23
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9852	BLASTER	H	1,0000000	30,9928	30,9928
M.O SICRO	P9930	ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE	H	1,0000000	31,0644	31,0644
M.O SICRO	P9927	FRENTISTA DE TÚNEL COM PERICULOSIDADE	H	5,0000000	30,4220	152,1100
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9201	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW COM PERICULOSIDADE	CHP	0,2700000	213,0577	57,5256
SICRO 2	E9201	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW COM PERICULOSIDADE	CHI	2,7300000	76,5107	208,8742
SICRO 2	E9200	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW COM PERICULOSIDADE	CHP	0,1300000	346,9902	45,1087
SICRO 2	E9200	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW COM PERICULOSIDADE	CHI	0,8700000	162,6256	141,4843
SICRO 2	E9203	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE	CHP	0,0400000	406,2713	16,2509
SICRO 2	E9203	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE	CHI	0,9600000	187,9114	180,3949
SICRO 2	E9778	GRUPO GERADOR - 310/340 KVA	CHP	0,3400000	199,1511	67,7114
SICRO 2	E9778	GRUPO GERADOR - 310/340 KVA	CHI	0,6600000	10,6452	7,0258
SICRO 2	E9763	GRUPO GERADOR - 36/40 KVA	CHP	1,0000000	26,3835	26,3835
SICRO 2	E9763	GRUPO GERADOR - 36/40 KVA	CHI	0,0000000	3,3691	0,0000
SICRO 2	E9213	JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRACOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE	CHP	0,3400000	1718,1695	584,1776
SICRO 2	E9213	JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRACOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE	CHI	0,6600000	792,4417	523,0115
SICRO 2	E9501	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW	CHP	1,0000000	72,4289	72,4289
SICRO 2	E9501	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW	CHI	0,0000000	45,4409	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE		M³	10,5000000	2,144,54
		MATERIAL				
SICRO 2	M0266	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 240 MM²	M	0,0050000	113,093	0,5655
SICRO 2	M0269	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 50 MM²	M	0,0050000	27,5726	0,1379
SICRO 2	M0253	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 450/750 V E SEÇÃO DE 16 MM²	M	0,0050000	11,225	0,0561
SICRO 2	M0260	CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 300/500 V E SEÇÃO DE 3 X 1,5 MM²	M	0,0016700	3,2326	0,0054
SICRO 2	M2062	COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2")	UN	0,0045700	587,7288	2,6859
SICRO 2	M1702	DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO EM PVC - D = 1,20 M	M	0,0166700	124,7468	2,0795
SICRO 2	M2042	EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	KG	2,2000000	8,9935	19,7857
SICRO 2	M2070	HASTE LINHA R/T38 - R32 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2") E C = 4,50 M	UN	0,0021200	2340,1052	4,9610
SICRO 2	M0868	LÂMPADA DE LUMINÂNCIA COMPACTA ELETROÔNICA - POTÊNCIA DE 20 W	UN	0,0240000	10,2971	0,2577
SICRO 2	M2072	LUVIA DE ACOPLAMENTO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38,0 MM (1 1/2")	UN	0,0033000	207,0303	0,6832
SICRO 2	M1732	LUVIA EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2")	UN	0,0000800	7,94	0,0006
SICRO 2	M2135	NONEL DE COLUNA (TÚNEL) - C = 4,8 M	UN	0,7619000	16,1974	12,3408
SICRO 2	M1640	NONEL INICIADOR - C = 300,0 M	UN	0,0095200	212,9343	2,0271
SICRO 2	M0602	PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1.700 KG	UN	0,0002000	5403,0989	1,0806
SICRO 2	M1218	PROJETOR EXTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE ATÉ 2.000 W	UN	0,0002000	446,4444	0,0893
SICRO 2	M2073	PUNHO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2")	UN	0,0017000	1303,3023	2,2156
SICRO 2	M1614	TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 30 MM (2")	M	0,0005000	32,2666	0,0161
		ATIVIDADES AUXILIARES				
		TEMPO FIXO				
FONTE: SICRO	6219419	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				253,2300
COMP.63 6219420	6219420	ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE III - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M³.	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 284,17




COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I, LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)					BDI: 22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE					0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021					setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MODALIDADE:	ONERADO	REVISÃO	TOTAL
			UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	
MÃO DE OBRA						
M.O SICRO	P9852	BLASTER	H	1,0000000	30,9928	30,9928
M.O SICRO	P9930	ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE	H	1,0000000	31,0644	31,0644
M.O SICRO	P9927	FRENTISTA DE TÚNEL COM PERICULOSIDADE	H	5,0000000	30,4220	152,1100
EQUIPAMENTOS						
SICRO 2	E9201	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW COM PERICULOSIDADE	CHP	0,2400000	213,0577	51,1338
SICRO 2	E9201	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW COM PERICULOSIDADE	CHI	2,7600000	76,5107	211,1695
SICRO 2	E9200	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW COM PERICULOSIDADE	CHP	0,1100000	346,9902	38,1689
SICRO 2	E9200	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW COM PERICULOSIDADE	CHI	0,8900000	162,6256	144,7368
SICRO 2	E9203	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE	CHP	0,0300000	406,2713	12,1881
SICRO 2	E9203	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE	CHI	0,9700000	182,7141	182,7141
SICRO 2	E9778	GRUPO GERADOR - 310/340 KVA	CHP	0,3200000	199,1511	63,7284
SICRO 2	E9778	GRUPO GERADOR - 310/340 KVA	CHI	0,6800000	10,6452	7,2387
SICRO 2	E9763	GRUPO GERADOR - 36/40 KVA	CHP	1,0000000	26,3835	26,3835
SICRO 2	E9763	GRUPO GERADOR - 36/40 KVA	CHI	0,0000000	3,3691	0,0000
SICRO 2	E9213	JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRACOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE	CHP	0,3200000	1718,1695	549,8142
SICRO 2	E9213	JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRACOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE	CHI	0,6800000	792,4417	538,8604
SICRO 2	E9501	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW	CHP	1,0000000	72,4289	72,4289
SICRO 2	E9501	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW	CHI	0,0000000	45,4409	0,0000
PRODUÇÃO DA EQUIPE			M²	9,0000000	2,112,29	234,6992
MATERIAL						
SICRO 2	M0266	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 240 MM²	M	0,0050000	113,093	0,5655
SICRO 2	M0269	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 50 MM²	M	0,0050000	27,5726	0,1379
SICRO 2	M0253	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 450/750 V E SEÇÃO DE 16 MM²	M	0,0050000	11,225	0,0561
SICRO 2	M0260	CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 300/500 V E SEÇÃO DE 3 X 1,5 MM²	M	0,0016700	3,2326	0,0054
SICRO 2	M2062	CORDA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2")	UN	0,0045100	587,7288	2,6507
SICRO 2	M1702	DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO EM PVC - D = 1,20 M	M	0,0166700	124,7468	2,0795
SICRO 2	M2042	EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	KG	2,0000000	8,9935	17,9870
SICRO 2	M2070	HASTE LINHA R/T38 - R32 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2") E C = 4,50 M	UN	0,0021000	2340,1052	4,9142
SICRO 2	M0868	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELÉTRONICA - POTÊNCIA DE 20 W	UN	0,0240000	10,7371	0,2577
SICRO 2	M2072	LUVA DE ACOPLAMENTO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38,0 MM (1 1/2")	UN	0,0032600	207,0303	0,6749
SICRO 2	M1732	LUVA EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2")	UN	0,0000800	7,94	0,0006
SICRO 2	M2135	NOMEL DE COLUNA (TÚNEL) - C = 4,8 M	UN	0,8888900	16,1974	14,3977
SICRO 2	M1640	NOMEL INICIADOR - C = 300,0 M	UN	0,0111100	212,9343	2,3657
SICRO 2	M0602	PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1.700 KG	UN	0,0002000	5403,0989	1,0806
SICRO 2	M1218	PROJETOR EXTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE ATÉ 2.000 W	UN	0,0002000	446,4444	0,0893
SICRO 2	M2073	PUNHO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2")	UN	0,0016800	1303,3023	2,1895
SICRO 2	M1614	TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2")	M	0,0005000	32,2666	0,0161
ATIVIDADES AUXILIARES						
TEMPO FIXO						
FONTE: SICRO	6219420	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				284,1700
COMP.64 6219421	6219421	ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M².	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	338,76
MÃO DE OBRA						
M.O SICRO	P9852	BLASTER	H	1,0000000	30,9928	30,9928
M.O SICRO	P9930	ELETRICISTA COM PERICULOSIDADE	H	1,0000000	31,0644	31,0644
M.O SICRO	P9927	FRENTISTA DE TÚNEL COM PERICULOSIDADE	H	5,0000000	30,4220	152,1100
EQUIPAMENTOS						
SICRO 2	E9201	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW COM PERICULOSIDADE	CHP	0,1800000	213,0577	38,3504
SICRO 2	E9201	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW COM PERICULOSIDADE	CHI	2,8200000	76,5107	215,7602
SICRO 2	E9200	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW COM PERICULOSIDADE	CHP	0,0900000	346,9902	31,2291
SICRO 2	E9200	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW COM PERICULOSIDADE	CHI	0,9100000	162,6256	147,9893
SICRO 2	E9203	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE	CHP	0,0200000	406,2713	12,1881
SICRO 2	E9203	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 1.700 KG - 103 KW COM PERICULOSIDADE	CHI	0,9700000	182,7141	182,7141
SICRO 2	E9778	GRUPO GERADOR - 310/340 KVA	CHP	0,2900000	199,1511	57,7538
SICRO 2	E9778	GRUPO GERADOR - 310/340 KVA	CHI	0,7100000	10,6452	7,5581
SICRO 2	E9763	GRUPO GERADOR - 36/40 KVA	CHP	1,0000000	26,3835	26,3835
SICRO 2	E9763	GRUPO GERADOR - 36/40 KVA	CHI	0,0000000	3,3691	0,0000
SICRO 2	E9213	JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRACOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE	CHP	0,2900000	1718,1695	498,2692
SICRO 2	E9213	JUMBO ELETRO-HIDRÁULICO COM 3 BRACOS - 155 KW/237 KW COM PERICULOSIDADE	CHI	0,7100000	792,4417	562,6336
SICRO 2	E9501	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW	CHP	1,0000000	72,4289	72,4289
SICRO 2	E9501	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW	CHI	0,0000000	45,4409	0,0000
PRODUÇÃO DA EQUIPE			M²	7,2000000	2,066,99	287,0813
MATERIAL						
SICRO 2	M0266	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 240 MM²	M	0,0050000	113,093	0,5655
SICRO 2	M0269	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 50 MM²	M	0,0050000	27,5726	0,1379
SICRO 2	M0253	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 450/750 V E SEÇÃO DE 16 MM²	M	0,0050000	11,225	0,0561
SICRO 2	M0260	CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 300/500 V E SEÇÃO DE 3 X 1,5 MM²	M	0,0016700	3,2326	0,0054
SICRO 2	M2062	CORDA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2")	UN	0,0044400	587,7288	2,6095
SICRO 2	M1702	DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO EM PVC - D = 1,20 M	M	0,0166700	124,7468	2,0795
SICRO 2	M2042	EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	KG	1,8000000	8,9935	16,1883
SICRO 2	M2070	HASTE LINHA R/T38 - R32 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2") E C = 4,50 M	UN	0,0020600	2340,1052	4,8206
SICRO 2	M0868	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELÉTRONICA - POTÊNCIA DE 20 W	UN	0,0240000	10,7371	0,2577
SICRO 2	M2072	LUVA DE ACOPLAMENTO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38,0 MM (1 1/2")	UN	0,0032100	207,0303	0,6646
SICRO 2	M1732	LUVA EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2")	UN	0,0000800	7,94	0,0006
SICRO 2	M2135	NOMEL DE COLUNA (TÚNEL) - C = 4,8 M	UN	1,1111000	16,1974	17,9971
SICRO 2	M1640	NOMEL INICIADOR - C = 300,0 M	UN	0,0138900	212,9343	2,9577
SICRO 2	M0602	PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 1.700 KG	UN	0,0002000	5403,0989	1,0806
SICRO 2	M1218	PROJETOR EXTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE ATÉ 2.000 W	UN	0,0002000	446,4444	0,0893
SICRO 2	M2073	PUNHO LINHA T38 PARA JUMBO HIDRÁULICO - D = 38 MM (1 1/2")	UN	0,0016500	1303,3023	2,1504
SICRO 2	M1614	TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2")	M	0,0005000	32,2666	0,0161
ATIVIDADES AUXILIARES						
TEMPO FIXO						
FONTE: SICRO	6219421	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				338,7600
COMP.65 6219422	6219422	ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M².	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	183,98
MÃO DE OBRA						
M.O SICRO	P9810	ELETRICISTA	H	1,0000000	25,5037	25,5037
M.O SICRO	P9885	FRENTISTA DE TÚNEL	H	3,0000000	24,9520	74,8560
EQUIPAMENTOS						
SICRO 2	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW	CHP	0,1000000	187,5109	18,7511
SICRO 2	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW	CHI	1,9000000	57,5372	109,3207
SICRO 2	E9127	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 520 KG - 75 KW	CHP	0,0700000	277,7148	19,4400
SICRO 2	E9127	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 520 KG - 75 KW	CHI	0,9300000	129,9476	120,8513
SICRO 2	E9017	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM CAPACIDADE DE 0,4 M³ - 64 KW	CHP	0,0700000	133,8393	9,3688
SICRO 2	E9017	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA COM CAPACIDADE DE 0,4 M³ - 64 KW	CHI	0,9300000	69,8291	64,9411
SICRO 2	E9763	GRUPO GERADOR - 36/40 KVA	CHP	1,0000000	26,3835	26,3835
SICRO 2	E9763	GRUPO GERADOR - 36/40 KVA	CHI	0,0000000	3,3691	0,0000
SICRO 2	E9501	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW	CHP	1,0000000	72,4289	72,4289
SICRO 2	E9501	VENTILADOR AXIAL PARA VENTILAÇÃO FORÇADA COM VELOCIDADE DE SAÍDA DE 32,8 M/S - D = 1.000MM - 30 KW	CHI	0,0000000	45,4409	0,0000
PRODUÇÃO DA EQUIPE			M²	3,0000000	541,84	180,6150
MATERIAL						
SICRO 2	M0269	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 0,6/1,0 KV E SEÇÃO DE 50 MM²	M	0,0050000	27,5726	0,1379
SICRO 2	M0253	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ANTICHAMA ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 450/750 V E SEÇÃO DE 16 MM²	M	0,0050000	11,225	0,0561
SICRO 2	M0260	CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL ISOLADO EM PVC - TENSÃO DE 300/500 V E SEÇÃO DE 3 X 1,5 MM²	M	0,0016700	3,2326	0,0054
SICRO 2	M1702	DUTO FLEXÍVEL DE VENTILAÇÃO EM PVC - D = 1,20 M	M	0,0166700	124,7468	2,0795
SICRO 2	M0868	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELÉTRONICA - POTÊNCIA DE 20 W	UN	0,0240000	10,7371	0,2577
SICRO 2	M1732	LUVA EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2")	UN	0,0000800	7,94	0,0006
SICRO 2	M0603	PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520 KG	UN	0,0001600	4502,535	0,7204
SICRO 2	M1218	PROJETOR EXTERNO EM ALUMÍNIO FUNDIDO PARA LÂMPADA DE ATÉ 2.000 W	UN	0,0002000	446,4444	0,0893
SICRO 2	M1614	TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2")	M	0,0005000	32,2666	0,0161
ATIVIDADES AUXILIARES						
TEMPO FIXO						
FONTE: SICRO	6219422	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				183,9800
COMP.66 5914657	5914657	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	12,51
EQUIPAMENTOS						
SICRO 2	E9604	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 210 KW	CHP	1,1400000	213,8326	243,7692
SICRO 2	E9604	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 210 KW	CHI	0,8600000	64,7845	55,7147
SICRO 2	E9526	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW	CHP	1,0000000	103,9653	103,9653
SICRO 2	E9526	RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 0,76 M³ - 58 KW	CHI	0,0000000	55,3453	0,0000
PRODUÇÃO DA EQUIPE			T	32,2600000	403,4491	12,5062
CUSTO DO FIC			FIC	0,0000000	12,5062	0,0000





			MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF			
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:					BDI:	22,00%
LOCALIDADE:					REVISÃO	0
TAB. DE REFER.					DATA BASE:	setembro-21
			MODALIDADE:	ONERADO		
			UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
FONTE:						
FONTE: SICRO						
COMP.67 4816016			M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	11,40
M.O SICRO			H	8,000000	17,5134	140,1072
SICRO 2			CHI	0,460000	97,8233	44,9987
SICRO 2			CHI	0,540000	97,8233	52,8246
SICRO 2			CHP	1,000000	208,5521	208,5521
SICRO 2			CHI	0,000000	141,4209	0,0000
SICRO 2			CHP	1,000000	199,1511	199,1511
SICRO 2			CHI	0,000000	10,6452	0,0000
			M3/H	66,400000	645,6337	9,7234
			FIC	0,002370	9,7234	0,0230
SICRO MAT			un	0,000060	17638,6215	1,0583
SICRO MAT			un	0,000040	14887,7562	0,5955
COMPOSIÇÃO			M³	0,570000	0	0,0000
FONTE: SICRO						
COMP.68 6219511			M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	223,37
M.O SICRO			H	4,000000	24,9520	99,8080
SICRO 2			CHP	0,250000	0,1656	0,0414
SICRO 2			CHI	0,750000	0,1069	0,0802
SICRO 2			CHP	0,390000	65,8707	25,6896
SICRO 2			CHI	0,610000	4,401	2,6846
SICRO 2			CHP	0,250000	3,2899	0,8225
SICRO 2			CHI	0,750000	0,1765	0,1324
SICRO 2			CHP	0,390000	111,892	43,6379
SICRO 2			CHI	0,610000	71,002	43,3112
SICRO 2			CHP	0,390000	1,3137	0,5123
SICRO 2			CHI	0,610000	0,8788	0,5361
SICRO 2			CHP	0,390000	354,7607	138,3567
SICRO 2			CHI	0,610000	168,4862	102,7766
SICRO 2			CHP	0,610000	233,5076	142,4396
SICRO 2			CHI	0,390000	106,0744	41,3690
			M	6,736560	642,20	95,3303
SICRO 2			UN	0,001000	308,5893	0,3086
SICRO 2			UN	0,014670	6,4316	0,0944
SICRO 2			KG	50,000000	0,5619	28,9950
SICRO 2			UN	0,001100	3384,0535	3,7563
SICRO 2			UN	0,000710	8284,2266	5,8818
SICRO 2			UN	0,000500	6046,8935	3,0234
SICRO 2			M	1,000000	80,7602	80,7602
SICRO 2			UN	0,916670	4,9574	4,5443
COMPOSIÇÃO			KG	0,002550	52,56	0,1340
COMPOSIÇÃO			T	0,058850	24,47	1,4401
FONTE: SICRO						
COMP.69 6205797			KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	11,03
M.O SICRO			H	9,000000	24,6631	221,9679
M.O SICRO			H	9,000000	24,9520	224,5680
SICRO 2			CHP	1,000000	133,8393	133,8393
SICRO 2			CHI	0,000000	69,8291	0,0000
SICRO 2			CHP	1,000000	110,2473	110,2473
SICRO 2			CHI	0,000000	63,4194	0,0000
			KG	166,000000	690,62	4,1604
SICRO 2			KG	1,000000	5,8991	5,8991
SICRO 2			KG	0,100000	7,7908	0,7791
SICRO 2			UN	0,002000	4,0529	0,0081
COMPOSIÇÃO			KG	0,003000	52,56	0,1577
COMPOSIÇÃO			T	0,001000	24,47	0,0245
COMPOSIÇÃO			T	0,000100	17,19	0,0017
FONTE: SICRO						
COMP.70 1100657			M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	3,64
M.O SICRO			H	1,000000	24,9520	24,9520
SICRO 2			CHP	1,000000	7,7835	7,7835
SICRO 2			CHI	0,000000	0,5572	0,0000
			M³	9,000000	32,74	3,6373
FONTE: SICRO						
COMP.71 2003820			UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	12,43
M.O SICRO			H	0,500000	17,5134	8,7567
			UN	1,000000	8,76	8,7567
SICRO 2			KG	0,005150	15,6363	0,0805
COMPOSIÇÃO			M³	0,026100	20,59	0,5378
SICRO 2			M²	0,540000	3,4039	1,8381
SICRO 2			M²	0,061850	18,9567	1,1725
COMPOSIÇÃO			T	0,039920	1,11	0,0443
COMPOSIÇÃO			T	0,000100	24,47	0,0024
FONTE: SICRO						
COMP.72 9898			M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	295,51
M.O SICRO			H	0,356300	17,5134	6,2400
M.O SICRO			H	0,712500	37,4447	26,6793
SINAPI/PE			KG	0,627000	10,58	6,6337
SINAPI/PE			M	1,498600	12,97	19,4368
SINAPI/PE			KG	0,348000	11,50	4,0020
SICRO 2			KG	27,528200	7,79	214,4667
COMPOSIÇÃO			M²	1,500000	12,04	18,0600
FONTE: ORSE						
COMP.73 4816012			M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	20,59





<div><div><div><div><div><div></div></div><div>CODEVASF</div></div><div><div><div></div></div><div>DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div></div></div><div><div><div></div></div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div></div><div><div><div></div></div><div>PÁTRIA AMADA BRASIL</div></div></div><div><div><div></div></div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR</div></div><div><div><div></div></div><div>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA - CODEVASF</div></div></div> <div><div><div></div></div><div>ENGE CONSULT</div></div> <div><div><div></div></div><div>TECHNE</div></div> <div><div></div><div>ENCARGOS CONSULTORES</div></div>											
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS											
OBJETO:			ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)						BDI:		22,00%
LOCALIDADE:			ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE						REVISÃO		0
TAB. DE REFER.			TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021				MODALIDADE:		ONERADO	DATA BASE:	setembro-21
FONTE:			CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL			
M.O SICRO			P9824	SERVENTE	H	8,000000	17,5134	140,1072			
				EQUIPAMENTOS							
SICRO 2			E9117	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW	CHP	0,460000	230,9432	106,2339			
SICRO 2			E9117	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW	CHI	0,540000	97,8233	52,8246			
SICRO 2			E9611	CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H	CHP	1,000000	608,3214	608,3214			
SICRO 2			E9611	CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H	CHI	0,000000	386,1407	0,0000			
SICRO 2			E9021	GRUPO GERADOR - 456 KVA	CHP	1,000000	277,9066	277,9066			
SICRO 2			E9021	GRUPO GERADOR - 456 KVA	CHI	0,000000	13,8936	0,0000			
				PRODUÇÃO DA EQUIPE	M3/H	66,400000	1185,3937	17,8523			
				CUSTO DO FIC	FIC	0,002370	17,8523	0,0423			
				MATERIAL							
SICRO MAT			M2115	CUNHA LATERAL INFERIOR C96	un	0,000020	2520,5143	0,0504			
SICRO MAT			M2114	CUNHA LATERAL SUPERIOR C96	un	0,000010	3624,2156	0,0362			
SICRO MAT			M2111	MANDÍBULA FIXA C96 STD	un	0,000060	17638,6215	1,0583			
SICRO MAT			M2110	MANDÍBULA MÓVEL C96 STD	un	0,000040	14887,7562	0,5955			
SICRO MAT			M2112	MANTA HP200	un	0,000030	13154,0939	0,3946			
SICRO MAT			M2113	REVESTIMENTO BOJO STD HP200	un	0,000040	14028,5044	0,5611			
				ATIVIDADES AUXILIARES							
COMPOSIÇÃO			COMP.AUX.42 4816010	ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA	M³	0,570000	0	0,0000			
FONTE: SICRO			4816012	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				20,5900			
COMP.74 4816012			4816012	AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$	20,59		
				MÃO DE OBRA							
M.O SICRO			P9824	SERVENTE	H	8,000000	17,5134	140,1072			
				EQUIPAMENTOS							
SICRO 2			E9117	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW	CHP	0,460000	230,9432	106,2339			
SICRO 2			E9117	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW	CHI	0,540000	97,8233	52,8246			
SICRO 2			E9611	CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H	CHP	1,000000	608,3214	608,3214			
SICRO 2			E9611	CONJUNTO DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H	CHI	0,000000	386,1407	0,0000			
SICRO 2			E9021	GRUPO GERADOR - 456 KVA	CHP	1,000000	277,9066	277,9066			
SICRO 2			E9021	GRUPO GERADOR - 456 KVA	CHI	0,000000	13,8936	0,0000			
				PRODUÇÃO DA EQUIPE	M3/H	66,400000	1185,3937	17,8523			
				CUSTO DO FIC	FIC	0,002370	17,8523	0,0423			
				MATERIAL							
SICRO MAT			M2115	CUNHA LATERAL INFERIOR C96	un	0,000020	2520,5143	0,0504			
SICRO MAT			M2114	CUNHA LATERAL SUPERIOR C96	un	0,000010	3624,2156	0,0362			
SICRO MAT			M2111	MANDÍBULA FIXA C96 STD	un	0,000060	17638,6215	1,0583			
SICRO MAT			M2110	MANDÍBULA MÓVEL C96 STD	un	0,000040	14887,7562	0,5955			
SICRO MAT			M2112	MANTA HP200	un	0,000030	13154,0939	0,3946			
SICRO MAT			M2113	REVESTIMENTO BOJO STD HP200	un	0,000040	14028,5044	0,5611			
				ATIVIDADES AUXILIARES							
COMPOSIÇÃO			COMP.AUX.42 4816010	ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA	M³	0,570000	0	0,0000			
FONTE: SICRO			4816012	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				20,5900			
COMP.75 4816018			4816018	AREIA EXTRAÍDA COM TRATOR E CARREGADEIRA	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$	3,34		
				MÃO DE OBRA							
M.O SICRO			P9824	SERVENTE	H	4,000000	17,5134	70,0536			
				EQUIPAMENTOS							
SICRO 2			E9584	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW	CHP	0,680000	136,0604	92,5211			
SICRO 2			E9584	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW	CHI	0,320000	69,5959	22,2707			
SICRO 2			E9042	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 97 KW	CHP	1,000000	159,0289	159,0289			
SICRO 2			E9042	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 97 KW	CHI	0,000000	67,7019	0,0000			
				PRODUÇÃO DA EQUIPE	M3/H	104,370000	343,8743	3,2948			
				CUSTO DO FIC	FIC	0,014215	3,2948	0,0468			
FONTE: SICRO			4816018	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				3,3400			
COMP.76 1207708			1207708	CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA.	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$	345,54		
				MÃO DE OBRA							
M.O SICRO			P9824	SERVENTE	H	2,000000	17,5134	35,0268			
				EQUIPAMENTOS							
SICRO 2			E9584	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW	CHP	0,330000	136,0604	44,8999			
SICRO 2			E9584	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW	CHI	0,670000	69,5959	46,6293			
SICRO 2			E9599	CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS	CHP	1,000000	54,9975	54,9975			
SICRO 2			E9599	CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS	CHI	0,000000	46,6961	0,0000			
SICRO 2			E9763	GRUPO GERADOR - 36/40 KVA	CHP	1,000000	26,3835	26,3835			
SICRO 2			E9763	GRUPO GERADOR - 36/40 KVA	CHI	0,000000	3,3691	0,0000			
				PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	24,900000	207,936985	8,3509			
				MATERIAL							
SICRO 2			M0103	ADITIVO ANTIRRICOCHETE PARA CONCRETO PROJETADO	KG	16,876510	5,5686	93,9785			
SICRO 2			M0010	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	1,687650	9,064	15,2969			
COMPOSIÇÃO			COMP.74 4816012	AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H	M³	0,750700	20,59	15,4569			
COMPOSIÇÃO			COMP.73 4816012	BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H	M³	0,576760	20,59	11,8755			
SICRO 2			M1954	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL	KG	337,530170	0,5619	189,6582			
				ATIVIDADES AUXILIARES							
				TEMPO FIXO							
COMPOSIÇÃO			COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,356100	24,47	8,7138			
COMPOSIÇÃO			COMP.AUX.4 5914647	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	1,991190	1,11	2,2102			
FONTE: SICRO			1207708	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				345,5400			
COMP.77 0			0	INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO	MÊS	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$	111.256,44		
SICRO 2			E9584	MOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E FERRAMENTAL	UN	1,000000	17092,32	17.092,3200			
SICRO 2			E9584	DISPONIBILIDADE DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS DE INSTRUMENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONITORAMENTO	MÊS	1,000000	76014,71	76.014,7100			
SICRO 2			E9042	RELATORIO DAS INSTALAÇÕES	UN	1,000000	3800	3.800,0000			
SICRO 2			E9042	DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	UN	1,000000	14349,41	14.349,4100			
FONTE:				TOTAL DA COMPOSIÇÃO				111.256,4400			
				COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
COMP.AUX.1			0	MOBILIZAÇÃO (AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE)	KM	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$	0,12		
COTAÇÃO			COT-003	PASSAGEM TERRESTRE ARACAJU ATÉ PAULO AFONSO	UN	1,000000	69,92	69,9200			
				DISTÂNCIA: RECIFE - PAULO AFONSO (IDA E VOLTA)	KM	566,000000					





COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	DATA BASE:	setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
FONTE: DNIT		TOTAL DA COMPOSIÇÃO	KM	1,0000000	0,12	0,1235
COMP.AUX.2 5914655	5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 24,47
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	6,0000000	17,5134	105,0804
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9592	CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW	CHP	1,0000000	184,6614	184,6614
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	T	11,8400000	289,74	24,4714
FONTE: SICRO	5914655	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				24,4700
COMP.AUX.3 5914353	5914353	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 1,06
		MÃO DE OBRA				
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9506	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW	CHP	3,1600000	130,2981	411,7420
SICRO 2	E9506	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW	CHI	0,8400000	52,5222	44,1186
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	T	431,6000000	455,86	1,0562
FONTE: SICRO	5914353	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				1,0600
COMP.AUX.4 5914647	5914647	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 1,11
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW	CHP	2,5800000	187,5109	483,7781
SICRO 2	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW	CHI	0,4200000	57,5372	24,1656
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	T	457,1600000	507,94	1,1111
FONTE: SICRO	5914647	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				1,1100
COMP.AUX.5 0407819	0407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 10,54
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,0900000	18,6191	1,6757
M.O SICRO	P9805	ARMADOR	H	0,0900000	24,6631	2,2197
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	KG	1,0000000	3,90	3,8954
		MATERIAL				
SICRO 2	M0004	AÇO CA 50	KG	1,1000000	5,8991	6,4890
SICRO 2	M0075	ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG)	KG	0,0150000	8,79	0,1319
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0011200	24,47	0,0274
FONTE: SICRO	0407819	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				10,5400
COMP.AUX.6 407820	407820	ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 11,16
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,0800000	18,6191	1,4895
M.O SICRO	P9805	ARMADOR	H	0,0800000	24,6631	1,9730
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	KG	1,0000000	3,46	3,4626
		MATERIAL				
SICRO 2	M0014	ACO CA 60	KG	1,1000000	6,8573	7,5430
SICRO 2	M0075	ARAME LISO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG)	KG	0,0150000	8,79	0,1319
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0011200	24,47	0,0274
FONTE: SICRO	407820	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				11,1600
COMP.AUX.7 0407740	0407740	CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 11,68
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,1500000	18,6191	2,7929
M.O SICRO	P9805	ARMADOR	H	0,1500000	24,6631	3,6995
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	KG	1,0000000	6,49	6,4923
		MATERIAL				
SICRO 2	M2979	CHUMBADOR EM AÇO CA 25	KG	1,0000000	5,1604	5,1604
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0010000	24,47	0,0245
FONTE: SICRO	0407740	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				11,6800
COMP.AUX.8 1107892	1107892	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 378,87
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	1,0000000	24,6307	24,6307
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	9,0000000	17,5134	157,6206
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9010	BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG	CHP	1,0000000	1,1395	1,1395
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHP	1,0000000	44,7599	44,7599
SICRO 2	E9521	GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA	CHP	1,0000000	3,2899	3,2899
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHP	3,6000000	0,3442	1,2391
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHI	0,4000000	0,2322	0,0929
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHP	1,2300000	0,8792	1,0814
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHI	1,7700000	0,5931	1,0498
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	3,9289900	234,90	59,7873
		MATERIAL				
SICRO 2	M0030	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0,85	4,7131	3,9895
SICRO 2	M0082	AREIA MÉDIA LAVADA	M³	0,63	103,7814	65,7351
SICRO 2	M0191	BRITA 1	M³	0,37	83,3099	30,6172
SICRO 2	M0192	BRITA 2	M³	0,37	79,4977	29,2162
SICRO 2	M0424	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO	KG	282,15	0,6391	180,3234
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,2830000	24,47	6,9250
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.4 5914647	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	2,0526300	1,11	2,2784
FONTE: SICRO	1107892	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				378,8700
COMP.AUX.9 1106057	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 367,69
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	1,0000000	24,6307	24,6307
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	9,0000000	17,5134	157,6206
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHP	1,0000000	44,7599	44,7599
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHI	0,0000000	26,5286	0,0000
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHP	3,5200000	0,3442	1,2116
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHI	0,4800000	0,2322	0,1115
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHP	1,2300000	0,8792	1,0814
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHI	1,7700000	0,5931	1,0498
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	3,9289900	230,47	58,6577
		MATERIAL				
SICRO 2	M0082	AREIA MÉDIA LAVADA	M³	0,5994800	103,7814	62,2149
SICRO 2	M0192	BRITA 2	M³	0,7350800	79,4977	58,4372
SICRO 2	M0424	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO	KG	280,5341800	0,6391	179,2894
		ATIVIDADES AUXILIARES				
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,2805300	24,47	6,8646
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.4 5914647	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	2,0018400	1,11	2,2220
FONTE: SICRO	1106057	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				367,6900
COMP.AUX.10 1106057	1106057	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA ARTIFICIAL E BRITA PRODUZIDA	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 252,86
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	1,0000000	24,6307	24,6307
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	9,0000000	17,5134	157,6206
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHP	1,0000000	44,7599	44,7599
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHI	0,0000000	26,5286	0,0000






<div><div><div><div><div><div></div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div></div></div><div><div><div></div><div>BRASIL</div></div><div><div></div><div>BRASIL 2023</div></div></div><div><div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR</div><div>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO</div><div>E DO PARAÍBA - CODEVASF</div></div></div><div><div><div></div><div>ENGE CONSULT</div></div><div><div></div><div>TECHNE</div></div><div>EXPERIÊNCIA CONSULTORES</div></div></div></div></div>						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	DATA BASE:	setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHP	3,5200000	0,3442	1,2116
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHI	0,4800000	0,2322	0,1115
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHP	1,2300000	0,8792	1,0814
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHI	1,7700000	0,5931	1,0498
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	3,9289900	230,47	58,6577
		MATERIAL				
COMPOSIÇÃO	COMP.74.4816012	AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H	M³	0,5994800	20,59	12,3433
COMPOSIÇÃO	COMP.73.4816012	BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H	M³	0,7350800	20,59	15,1353
SICRO 2	M1954	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL	KG	280,5341800	0,5619	157,6322
		ATIVIDADES AUXILIARES				
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2.5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,2805300	24,47	6,8646
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.4.5914647	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	2,0018400	1,11	2,2220
FONTE: SICRO	1106057	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				252,8600
COMP.AUX.11.1619004	1619004	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 5,13
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9584	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW	CHP	1,0000000	136,0604	136,0604
SICRO 2	E9584	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW	CHI	0,0000000	69,5959	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	68,6500000	136,06	1,9819
		MATERIAL				
SICRO 2	M3510	MATERIAL DEMOLIDO - ALVENARIA	M³	1,0000000	0	0,0000
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.12.5914675	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA LIVRE	T	1,5000000	2,1	3,1500
FONTE: SICRO	1619004	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				5,1300
COMP.AUX.12.5914675	5914675	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA LIVRE	T	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 2,10
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9506	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW	CHP	1,9400000	130,2981	252,7783
SICRO 2	E9506	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW	CHI	0,0600000	52,5222	3,1513
SICRO 2	E9584	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW	CHP	1,0000000	136,0604	136,0604
SICRO 2	E9506	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M³ - 136 KW	CHP	0,0000000	130,2981	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	T	186,8900000	391,99	2,0974
FONTE: SICRO	5914675	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				2,1000
COMP.AUX.13.1619003	1619003	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 49,10
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9127	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 520 KG - 75 KW	CHP	1,0000000	277,7148	277,7148
SICRO 2	E9127	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO DE 520 KG - 75 KW	CHI	0,0000000	129,9476	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	8,3025200	277,71	33,4495
		MATERIAL				
SICRO 2	M3512	MATERIAL DEMOLIDO - CONCRETO ARMADO	M³	1,0000000	0	0,0000
SICRO 2	M0603	PONTEIRO PARA ROMPEDOR HIDRÁULICO DE 520 KG	UN	0,0007100	4502,535	3,1968
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.14.1416201	CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO	CM²	40,0000000	0,18	7,2000
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.12.5914675	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 1,72 M³ E DESCARGA LIVRE	T	2,5000000	2,1	5,2500
FONTE: SICRO	1619003	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				49,1000
COMP.AUX.14.1416201	1416201	CORTE DE BARRAS DE AÇO CA-50 COM MAÇARICO OXIACETILENO	CM²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,18
		MÃO DE OBRA				
SINAPI/PE	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	36,70	36,7000
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9662	EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO	CHP	1,0000000	0,9547	0,9547
SICRO 2	E9662	EQUIPAMENTO PARA SOLDA E CORTE COM OXIACETILENO	CHI	1,0000000	0,5081	0,5081
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	CM²	500,6400000	38,16	0,0762
		MATERIAL				
SICRO 2	M1796	GÁS ACETILENO	KG	0,0007900	44,1878	0,0349
SICRO 2	M1795	GÁS OXIGÊNIO	M³	0,0047100	13,59	0,0640
FONTE: SICRO	1416201	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				0,1800
COMP.AUX.15.4805751	4805751	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 44,41
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	1,0000000	17,5134	17,5134
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	0,4000000	17,51	43,7835
		CUSTO DO FIC	FIC	0,0142500	43,78	0,6239
FONTE: SICRO	4805751	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				44,4100
COMP.AUX.16.3107997	3107997	FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 67,24
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,7000000	18,6191	13,0334
M.O SICRO	P9808	CARPinteIRO	H	0,7000000	24,6729	17,2710
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9066	GRUPO GERADOR - 13/14 KVA	CHP	0,0401600	11,4724	0,4607
SICRO 2	E9066	GRUPO GERADOR - 13/14 KVA	CHI	0,0000000	2,3662	0,0000
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHP	0,0401600	25,2464	1,0139
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHP	0,0000000	25,2464	0,0000
		MATERIAL				
SICRO 2	M0284	CAIBRO DE PINHO - L = 7,5 CM E E = 7,5 CM	M	0,4491700	29,4406	13,2238
SICRO 2	M0446	COMPENSADO RESINADO - E = 10 MM	M²	0,4042500	16,8318	6,8043
SICRO 2	M0560	DESMOLDANTE PARA FÓRMAS DE MADEIRA	L	0,0185200	10,2286	0,1894
SICRO 2	M0310	PEÇA DE MADEIRA - L = 7,5 CM E E = 2,5 CM	M	0,1990600	4,5691	0,9095
SICRO 2	M1205	PREGO DE FERRO	KG	0,2039500	11,2612	2,2967
SICRO 2	M0290	TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM	M	2,0897700	3,5115	7,3382
SICRO 2	M0286	TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 30 CM	M	0,3593300	12,0433	4,3275
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2.5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0150700	24,47	0,3688
FONTE: SICRO	3107997	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				67,2400
COMP.AUX.17.0903848	0903848	MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H=1,0M	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 138,53
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.18.2009619	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL	M²	1,0000000	100,6000	100,6000
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.8.1107892	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,0750000	378,8700	28,4153
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.9.1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,0150000	367,6900	5,5154
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.15.4805751	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M³	0,0900000	44,4100	3,9969
FONTE: SICRO	0903848	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				138,5300
COMP.AUX.18.2009619	2009619	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM - AREIA COMERCIAL	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 100,60
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	1,0000000	24,6307	24,6307
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	1,0000000	17,5134	17,5134
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	1,0000000	42,14	42,1441
		MATERIAL				
SICRO 2	M0156	BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM	UN	13,0000000	3,8	49,4000
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.19.1109697	ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL	M³	0,0150000	259,97	3,8996
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2.5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,2106000	24,47	5,1534





<div><div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div></div><div><div>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF</div></div><div><div>TECHNE</div></div></div>						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	DATA BASE:	setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
FONTE: SICRO	2009619	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				100,6000
COMP.AUX.19 1109697	1109697	ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:8 - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 259,97
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	1,0000000	24,6307	24,6307
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	8,0000000	17,5134	140,1072
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHP	1,0000000	44,7599	44,7599
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHI	0,0000000	26,5286	0,0000
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHP	2,8500000	0,3442	0,9810
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHI	0,1500000	0,2322	0,0348
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHP	0,9600000	0,8792	0,8440
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHI	2,0400000	0,5931	1,2099
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	4,0903500	212,57	51,9681
		MATERIAL				
SICRO 2	M0028	AREIA MÉDIA	M³	1,0393900	84,8668	88,2097
SICRO 2	M0345	CAL HIDRATADA - SACO	KG	31,3370500	0,4592	14,3900
SICRO 2	M1954	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL	KG	175,4874700	0,5619	98,6064
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.4 5914647	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	1,5590900	1,11	1,7306
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,2068300	24,47	5,0611
FONTE: SICRO	1109697	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				259,9700
COMP.AUX.20 0909612	0909612	RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE 30M³ E 40M³ - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 10.967,56
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.21 0909620	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL	M²	12,5868000	102,7600	1.293,4196
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.5 0407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	339,9000000	10,54	3.582,5460
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.23 4805754	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	25,7500000	5,61	144,4575
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.8 1107892	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	5,9000000	378,87	2.235,3330
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.9 1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,4900000	367,69	180,1681
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.11 1619004	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	M³	2,5173600	5,13	12,9141
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.13 1619003	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO	M³	6,3900000	49,1000	313,7490
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.15 4805751	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M³	6,3700000	44,41	282,8917
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.16 3107997	FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	42,9000000	67,24	2.884,5960
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.24 4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO.	M³	2,6926200	13,92	37,4813
FONTE: SICRO	0909612	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				10.967,5600
COMP.AUX.21 0909620	0909620	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 102,76
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	1,0000000	24,6307	24,6307
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	1,0000000	17,5134	17,5134
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	1,0000000	42,14	42,1441
		MATERIAL				
SICRO 2	M0156	BLOCO DE CONCRETO - L = 19 CM, A = 19 CM E C = 39 CM	UN	13,0000000	3,8	49,4000
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.22 1109622	ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL	M³	0,0150000	404,1700	6,0626
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,2106000	24,4700	5,1534
FONTE: SICRO	0909620	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				102,7600
COMP.AUX.22 1109622	1109622	ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:0,5:3,5 - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 404,17
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	1,0000000	24,6307	24,6307
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	8,0000000	17,5134	140,1072
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHP	1,0000000	44,7599	44,7599
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHI	0,0000000	26,5286	0,0000
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHP	2,1000000	0,3442	0,7228
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHI	0,9000000	0,2322	0,2090
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHP	0,9000000	0,8792	0,7913
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHI	2,1000000	0,5931	1,2455
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	3,8234200	212,47	55,5697
		MATERIAL				
SICRO 2	M0082	AREIA MÉDIA LAVADA	M³	0,8207000	103,7814	85,1734
SICRO 2	M0345	CAL HIDRATADA - SACO	KG	62,4009500	0,4592	28,6545
SICRO 2	M0424	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO	KG	349,4453200	0,6391	223,3305
		ATIVIDADES AUXILIARES				
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.4 5914647	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	1,2310500	1,11	1,3665
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,4118500	24,47	10,0780
FONTE: SICRO	1109622	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				404,1700
COMP.AUX.23 4805754	4805754	COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 5,61
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	1,0000000	17,5134	17,5134
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9647	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW	CHP	1,0000000	8,3043	8,3043
SICRO 2	E9647	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW	CHI	0,0000000	0,7435	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	4,6687500	25,82	5,5299
		CUSTO DO FIC	FIC	0,0142500	5,53	0,0788
FONTE: SICRO	4805754	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				5,6100
COMP.AUX.24 4815671	4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO.	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 13,92
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	2,0000000	17,5134	35,0268
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9647	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW	CHP	1,0000000	8,3043	8,3043
SICRO 2	E9647	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW	CHI	0,0000000	0,7435	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	3,1125000	43,33	13,9216
FONTE: SICRO	4815671	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				13,9200
COMP.AUX.25 0909614	0909614	RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE BRITAGEM - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 36.345,04
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.21 0909620	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM COM ESPESSURA DE 20 CM COM ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:3,5 - AREIA COMERCIAL	M²	32,7248000	102,7600	3.362,8004
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.5 0407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	740,2700000	10,54	7.802,4458
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.26 5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M³	3.108,0231300	3,42	10.629,4391
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.8 1107892	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	12,4700000	378,87	4.724,5089
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.9 1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,8100000	367,69	297,8289
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.11 1619004	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	M³	6,5449600	5,13	33,5756






<div><div><div><div><div><div></div><div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div><div></div></div></div><div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR</div><div>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF</div></div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div>						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	DATA BASE:	setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.13 1619003	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO	M²	13,2800000	49,1000	652,0480
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.27 4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M³	3.418,8254400	0,97	3.316,2607
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.15 4805751	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M³	10,5300000	44,41	467,6373
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.16 3107997	FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	74,3800000	67,24	5.001,3112
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.24 4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO.	M³	4,1080300	13,92	57,1838
FONTE: SICRO	0909614	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				36.345,0400
COMP.AUX.26 5502978	5502978	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 3,42
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	1,0000000	17,5134	17,5134
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	CHP	0,9000000	228,155	205,3395
SICRO 2	E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	CHI	0,1000000	60,9555	6,0956
SICRO 2	E9518	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24")	CHP	0,5200000	3,0048	1,5625
SICRO 2	E9518	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24")	CHI	0,4800000	2,0336	0,9761
SICRO 2	E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	CHP	0,2900000	186,9653	54,2199
SICRO 2	E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	CHI	0,7100000	81,8032	58,0803
SICRO 2	E9685	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW	CHP	1,0000000	154,9344	154,9344
SICRO 2	E9685	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW	CHI	0,0000000	71,7005	0,0000
SICRO 2	E9577	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW	CHP	0,5200000	97,7744	50,8427
SICRO 2	E9577	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW	CHI	0,4800000	37,1192	17,8172
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	168,2000000	567,38	3,3733
		CUSTO DO FIC	FIC	0,0142500	3,37	0,0481
FONTE: SICRO	5502978	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				3,4200
COMP.AUX.27 4016096	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,97
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	1,0000000	17,5134	17,5134
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9515	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW	CHP	1,0000000	201,859	201,8590
SICRO 2	E9515	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM CAÇAMBA COM CAPACIDADE DE 1,56 M³ - 118 KW	CHI	0,0000000	92,4292	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	230,1900000	219,37	0,9530
		CUSTO DO FIC	FIC	0,0142500	0,95	0,0136
FONTE: SICRO	4016096	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				0,9700
COMP.AUX.28 1107888	1107888	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 328,27
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	1,0000000	24,6307	24,6307
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	9,0000000	17,5134	157,6206
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9010	BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG	CHP	1,0000000	1,1395	1,1395
SICRO 2	E9010	BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG	CHI	0,0000000	0,7528	0,0000
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHP	1,0000000	44,7599	44,7599
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHI	0,0000000	26,5286	0,0000
SICRO 2	E9521	GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA	CHP	1,0000000	3,2899	3,2899
SICRO 2	E9521	GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA	CHI	0,0000000	0,1765	0,0000
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHP	3,6800000	0,3442	1,2667
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHI	0,3200000	0,2322	0,0743
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHP	1,2300000	0,8792	1,0814
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHI	1,7700000	0,5931	1,0498
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	3,9602400	234,91	59,3178
		MATERIAL				
SICRO 2	M0030	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0,7574400	4,7131	3,5699
SICRO 2	M0028	AREIA MÉDIA	M³	0,6501200	84,8668	55,1736
SICRO 2	M0191	BRITA 1	M³	0,3675400	83,3099	30,6197
SICRO 2	M0192	BRITA 2	M³	0,3675400	79,4977	29,2186
SICRO 2	M1954	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL	KG	252,4807600	0,5619	141,8689
		ATIVIDADES AUXILIARES				
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,2532400	24,47	6,1968
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.4 5914647	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	2,0778000	1,11	2,3064
FONTE: SICRO	1107888	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				328,2700
COMP.AUX.29 1107895	1107895	CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAIDA E BRITA PRODUZIDA	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 270,33
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	1,0000000	24,6307	24,6307
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	9,0000000	17,5134	157,6206
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9010	BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG	CHP	1,0000000	1,1395	1,1395
SICRO 2	E9010	BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG	CHI	0,0000000	0,7528	0,0000
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHP	1,0000000	44,7599	44,7599
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHI	0,0000000	26,5286	0,0000
SICRO 2	E9521	GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA	CHP	1,0000000	3,2899	3,2899
SICRO 2	E9521	GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA	CHI	0,0000000	0,1765	0,0000
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHP	3,5200000	0,3442	1,2116
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHI	0,4800000	0,2322	0,1115
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHP	1,2000000	0,8792	1,0550
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHI	1,8000000	0,5931	1,0676
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	3,8906300	234,89	60,3723
		MATERIAL				
SICRO 2	M0030	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	0,9459300	4,7131	4,4583
SICRO 2	M1954	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL	KG	315,3103100	0,5619	177,1729
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.75 4816018	AREIA EXTRAIDA COM TRATOR E CARREGADEIRA	M³	0,6145900	3,34	2,0527
COMPOSIÇÃO	COMP.73 4816012	BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H	M³	0,7350800	20,59	15,1353
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,3162600	24,47	7,7389
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.43 5915407	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	2,0245100	1,68	3,4012
FONTE: SICRO	1107895	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				270,3300
COMP.AUX.30 15.05.04	15.05.04	LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 48,79
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	0,3000000	24,6307	7,3892
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	0,6000000	17,5134	10,5080
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.31 09.01.04	CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG/M³. INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC. ADENS E CURA	M³	0,0600000	514,8138261	30,8888
FONTE: EMBASA	15.05.04	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				48,7861
COMP.AUX.31 09.01.04	09.01.04	CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG/M³. INCL. FORNEC. DE MAT., PRODUCAO, LANC. ADENS E CURA	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 514,81
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	1,5000000	24,6307	36,9461
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	6,5000000	17,5134	113,8371
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.32 50.21.29	PREPARO CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG / m³, INCL. FORNEC. DE MAT.E PRODUCAO	M³	1,0500000	346,695882	364,0307
FONTE: EMBASA	09.01.04	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				514,8138
COMP.AUX.32 50.21.29	50.21.29	PREPARO CONCRETO C/ CONSUMO MIN. DE CIMENTO DE 250KG / m³, INCL. FORNEC. DE MAT.E PRODUCAO	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 346,70
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	6,0000000	17,5134	105,0804
		MATERIAL				
SICRO 2	M1954	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL	KG	215,0000000	0,5619	120,8085





<div><div><div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div><div></div></div></div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF</div><div><div></div><div></div></div></div>						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	DATA BASE:	setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
SICRO 2	M0191	BRITA 1	M³	0,9000000	83,3099	74,9789
SICRO 2	M0028	AREIA MÉDIA	M³	0,5400000	84,8668	45,8281
		ATIVIDADES AUXILIARES				
FONTE: EMBASA	50.21.29	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				346,6959
COMP.AUX.33	15.05.07	PISO CIMENTADO, ALISADO	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 37,62
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	0,7000000	24,6307	17,2415
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	0,7000000	17,5134	12,2594
		COMPOSIÇÕES AUXILIAR				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.51	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL	M³	0,0200000	405,85	8,1170
FONTE: EMBASA	15.05.07	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				37,6179
COMP.AUX.34	15.07.04	PINTURA C/ PVA-LATEX, 5/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAS	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 13,85
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,2000000	18,6191	3,7238
M.O SICRO	P9822	PINTOR	H	0,2800000	24,7506	6,9302
		MATERIAL				
SICRO 2	M0035	DILUENTE TIPO AGUARRÁS PARA TINTAS E VERNIZES	L	0,0150000	10,86	0,1629
SINAPI/PE	38122	FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA	L	0,0350000	10,79	0,3777
SINAPI/PE	3767	LUXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	UN	0,0800000	0,56	0,0448
EMBASA INSUMOS	D210000100	TINTA LATEX PVA	L	0,1700000	15,37	2,6129
FONTE: EMBASA	15.07.04	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				13,8522
COMP.AUX.35	55.01.13	ACERTO MANUAL DO TERRENO	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,88
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	0,0500000	17,5134	0,8757
FONTE: EMBASA	55.01.13	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				0,8757
COMP.AUX.36	55.06.22	PAINELIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 107,97
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9808	CARPINTEIRO	H	1,2000000	24,6729	29,6075
M.O SICRO	P9822	PINTOR	H	0,8000000	24,7506	19,8005
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	1,2000000	17,5134	21,0161
		COMPOSIÇÕES AUXILIAR				
EMBASA INSUMOS	D050000001	BARROTE AGRESTE 3 x 3"	M	1,3000000	9,4	12,2200
SICRO 2	M0446	COMPENSADO RESINADO 10MM	M²	1,0500000	16,8318	17,6734
EMBASA INSUMOS	D050000070	RIPAO AGRESTE 2,5 X 7,5CM (1" x 3")	M	0,9500000	2,15	2,0425
EMBASA INSUMOS	D050000097	TABUA AGRESTE 2,5 x 30,0 CM (1"x 12")	m2	0,1300000	33,66	4,3758
SICRO 2	M1205	PREGO 2 1/2 x 10	KG	0,1100000	11,2612	1,2387
FONTE: EMBASA	55.06.22	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				107,9745
COMP.AUX.37	55.06.25	COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 115,31
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9808	CARPINTEIRO	H	1,6000000	24,6729	39,4766
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	2,0000000	17,5134	35,0268
		COMPOSIÇÕES AUXILIAR				
EMBASA INSUMOS	D050000001	BARROTE AGRESTE 3 x 3"	M	2,2000000	9,4	20,6800
EMBASA INSUMOS	D050000091	TABUA AGRESTE 2,5 x 30,0 CM (1"x 12")	M	0,3000000	11,54	3,4620
SICRO 2	M1205	PREGO DE FERRO	KG	0,0800000	11,26	0,9009
SICRO 2	M1543	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA DE 5 MM	M²	1,1000000	14,33	15,7601
FONTE: EMBASA	55.06.25	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				115,3065
COMP.AUX.38	55.06.31	FORRO COMPENSADO RESINADO P/BARRACAO	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 35,06
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,5000000	18,6191	9,3096
M.O SICRO	P9808	CARPINTEIRO	H	0,6000000	24,6729	14,8037
		MATERIAL				
EMBASA INSUMOS	D050000022	COMPENSADO RESINADO 6MM	m2	1,1000000	7,39	8,1290
SICRO 2	M1205	PREGO DE FERRO	KG	0,2500000	11,2612	2,8153
FONTE: EMBASA	55.06.31	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				35,0576
COMP.AUX.39	55.06.34	PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 103,08
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	1,0000000	18,6191	18,6191
M.O SICRO	P9808	CARPINTEIRO	H	2,1000000	24,6729	51,8131
		COMPOSIÇÕES AUXILIAR				
EMBASA INSUMOS	D170000040	PORTA COMPENSADA LISA P/BARRACAO	m2	1,0000000	32,65	32,6500
FONTE: EMBASA	55.06.34	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				103,0822
COMP.AUX.40	50.21.01	PREPARO DE CONCRETO FCK=6,00 MPA, BRITAS 1 E 2	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 352,33
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	6,0000000	17,5134	105,0804
		MATERIAL				
SICRO 2	M1954	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL	KG	229,0000000	0,5619	128,6751
SICRO 2	M0191	BRITA 1	M³	0,4100000	83,3099	34,1571
SICRO 2	M0192	BRITA 2	M³	0,4000000	79,4977	31,7991
SICRO 2	M0028	AREIA MÉDIA	M³	0,6200000	84,8668	52,6174
		ATIVIDADES AUXILIARES				
FONTE: EMBASA	50.21.01	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				352,3291
COMP.AUX.41	55.06.13	ESTRADO DE MADEIRA PARA DEPOSITO DE CIMENTO	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 137,18
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	1,6000000	18,6191	29,7906
M.O SICRO	P9808	CARPINTEIRO	H	2,2000000	24,6729	54,2804
		COMPOSIÇÕES AUXILIAR				
EMBASA INSUMOS	D050000001	BARROTE AGRESTE 3 x 3"	M	4,0000000	9,4	37,6000
EMBASA INSUMOS	D050000091	TABUA AGRESTE 2,5 x 30,0 CM (1"x 12")	M	1,1000000	11,54	12,6940
SICRO 2	M1205	PREGO DE FERRO	KG	0,2500000	11,26	2,8153
FONTE: EMBASA	55.06.13	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				137,1802
COMP.AUX.42	4816010	ROCHA PARA BRITAGEM COM PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9892	AUXILIAR DE BLASTER	H	2,0000000	28,5333	57,0666
M.O SICRO	P9852	BLASTER	H	1,0000000	30,9928	30,9928
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9672	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW	CHP	2,8200000	205,55	579,6575
SICRO 2	E9672	CAMINHÃO BASCULANTE PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 12 M³ - 188 KW	CHI	0,1800000	69,01	12,4210
SICRO 2	E9117	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW	CHP	1,0000000	230,94	230,9432
SICRO 2	E9117	CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2,50 M³ - 105 KW	CHI	0,0000000	97,82	0,0000
SICRO 2	E9646	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/5 (124 PCM) - 27 KW	CHP	1,0000000	29,22	29,2231
SICRO 2	E9646	COMPRESSOR DE AR PORTÁTIL DE 58,52 L/5 (124 PCM) - 27 KW	CHI	0,0000000	6,60	0,0000
SICRO 2	E9527	MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM	CHP	1,0000000	27,30	27,2981
SICRO 2	E9527	MARTELETE PERFURADOR/ROMPEDOR A AR COMPRIMIDO DE 25 KG PARA ROCHA COM CAPACIDADE DE 2.040 GPM	CHI	0,0000000	25,98	0,0000
SICRO 2	E9574	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW	CHP	1,0000000	524,93	524,9254
SICRO 2	E9574	PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - 145 KW	CHI	0,0000000	253,36	0,0000
SICRO 2	E9540	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW	CHP	0,4800000	197,27	94,6898
SICRO 2	E9540	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW	CHI	0,5200000	78,37	40,7547
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²/H	82,4500000	1,627,97	19,7450
		CUSTO DO FIC	FIC	0,0023700	19,74	0,0468
		MATERIAL				
SICRO MAT	M2062	COROA DE BOTÕES ESFÉRICOS LINHA T38 - D = 64 MM (2 1/2")	un	0,0003300	587,73	0,1940
SICRO MAT	M2042	EMULSÃO EXPLOSIVA ENCARTUCHADA	kg	0,4613700	8,99	4,1493
SICRO MAT	M2065	HASTE LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2") E C = 3,05 M	un	0,0001500	1.356,74	0,2035
SICRO MAT	M2066	LUVA EM AÇO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38,0 MM (1 1/2")	un	0,0002400	231,92	0,0557
SICRO MAT	M2138	ONEL DE COLUNA COM 12 M	un	0,0200000	14,87	0,2975

<div><div><div><div><div><div></div><div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div><div></div></div></div><div><div>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO</div><div>E DO PARAÍBA - CODEVASF</div></div></div><div><div></div><div></div></div></div></div></div>						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	ONERADO	DATA BASE: setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
SICRO MAT	M2141	NONEL DE INICIAÇÃO PARA FOGACHO - C = 6,0 M	un	0,0142900	12,31	0,1759
SICRO MAT	M2143	NONEL DE LIGAÇÃO - C = 6,0 M	un	0,0078600	10,55	0,0829
SICRO MAT	M2146	NONEL INICIADOR - C = 150,0 M	un	0,0007100	146,05	0,1037
SICRO MAT	M2067	PUNHO LINHA T38 PARA PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRAS - D = 38 MM (1 1/2")	un	0,0001200	1.076,46	0,1292
SICRO MAT	M2145	SÉRIE DE BROCAS INTEGRAIS S12	un	0,0033300	593,89	1,9777
FONTE: SICRO	4816010	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				27,1600
COMP.AUX.43	5915407	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ EDESCARGA LIVRE	T	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 1,68
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW	CHP	2,58	187,5109	483,7781
SICRO 2	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW	CHI	0,42	57,5372	24,1656
SICRO 2	E9511	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW	CHP	1,00	258,1794	258,1794
SICRO 2	E9511	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 3,40 M³ - 195 KW	CHI		122,1306	0,0000
FONTE: SICRO	5915407	PRODUÇÃO DA EQUIPE	T	457,160000	766,1231	1,6758
		TOTAL DA COMPOSIÇÃO				1,6800
COMP.AUX.44	5914354	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 1,16
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW	CHP	2,520000	187,5109	472,5275
SICRO 2	E9579	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M³ - 188 KW	CHI	0,480000	57,5372	27,6179
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	T	431,600000	500,1453	1,1588
FONTE: SICRO	5914354	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				1,1600
COMP.AUX.45	5914333	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA COM CAMINHÃO GUINDAUTO DE 20 T.M	T	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 17,19
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	2,000000	17,5134	35,0268
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9592	CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW	CHP	1,060000	56,1866	59,5578
SICRO 2	E9592	CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 15 T - 188 KW	CHI	0,940000	56,1866	52,8154
SICRO 2	E9686	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW	CHP	1,000000	219,9917	219,9917
SICRO 2	E9686	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M - 136 KW	CHI	0,000000	90,0214	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	T	21,370000	367,3517	17,1919
FONTE: SICRO	5914333	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				17,1900
COMP.AUX.46	5212552	PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TINTA POLIÉSTER EM CHAPA DE AÇO.	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 12,04
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	1,000000	18,6191	18,6191
M.O SICRO	P9822	PINTOR	H	2,000000	24,7506	49,5012
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9076	EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000KCAL	CHP	1,000000	39,5945	39,5945
SICRO 2	E9076	EQUIPAMENTO PARA PINTURA ELETROSTÁTICA COM CABINE DUPLA DE 7,00 KW E ESTUFA DE 80.000KCAL	CHI	0,000000	34,7084	0,0000
SICRO 2	E9066	GRUPO GERADOR - 13/14 KVA	CHP	1,000000	11,4724	11,4724
SICRO 2	E9066	GRUPO GERADOR - 13/14 KVA	CHI	0,000000	2,3662	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	19,150000	119,1872	6,2239
		CUSTO DO FIC	FIC	0,000000	6,2239	0,0000
		MATERIAL				
SICRO MAT	M3153	TINTA EM PÓ À BASE DE RESINA POLIÉSTER	kg	0,112000	51,9223	5,8153
		ATIVIDADES AUXILIARES				
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,000110	24,47	0,0027
FONTE: SICRO	5212552	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				12,0400
COMP.AUX.47	1107891	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 249,94
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	FEÇEIRO	H	1,000000	24,6307	24,6307
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	9,000000	17,5134	157,6206
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9010	BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG	CHP	1,000000	1,1395	1,1395
SICRO 2	E9010	BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG	CHI	0,000000	0,7528	0,0000
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHP	1,000000	44,7599	44,7599
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHI	0,000000	26,5286	0,0000
SICRO 2	E9521	GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA	CHP	1,000000	3,2899	3,2899
SICRO 2	E9521	GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA	CHI	0,000000	0,1765	0,0000
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHP	3,600000	0,3442	1,2391
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHI	0,400000	0,2322	0,0929
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHP	1,230000	0,8792	1,0814
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHI	1,770000	0,5931	1,0498
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	3,928990	234,9038	59,7873
SICRO MAT	M0030	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA	kg	0,846460	4,7131	3,9895
SICRO 2	M1954	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL	KG	282,152070	0,5619	158,5412
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.75 4816018	AREIA EXTRAIDA COM TRATOR E CARREGADEIRA	M³	0,633340	3,34	2,1154
COMPOSIÇÃO	COMP.73 4816012	BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H	M³	0,735080	20,59	15,1353
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,283000	24,47	6,9250
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.43	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ EDESCARGA LIVRE	T	2,052630	1,68	3,4484
FONTE: SICRO	1107891	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				249,9400
COMP.AUX.48	4805750	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 35,53
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	1,000000	17,5134	17,5134
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	0,500000	17,5134	35,0268
		CUSTO DO FIC	FIC	0,014250	35,0268	0,4991
FONTE: SICRO	4805750	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				35,5300
COMP.AUX.49	5909007	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE CONCRETO COM CAMINHÃO BETONEIRA - CARGA EM CENTRAL DE CONCRETO DE 30 M³/H E DESCARGA LIVRE	T	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 12,10
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9600	CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW	CHP	3,200000	208,3726	666,7923
SICRO 2	E9600	CAMINHÃO BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 8 M³ - 188 KW	CHI	0,800000	70,4277	56,3422
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	T	59,760000	723,1345	12,1006
		CUSTO DO FIC	FIC	0,000000	12,1006	0,0000
FONTE: SICRO	5909007	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				12,1000
COMP.AUX.50	1207701	CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PROJEÇÃO VIA SECA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 456,7900
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	6,000000	17,5134	105,0804
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9010	BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG	CHP	1,000000	1,1395	1,1395
SICRO 2	E9010	BALANCA PLATAFORMA DIGITAL COM MESA DE 75 X 75 CM COM CAPACIDADE DE 500 KG	CHI	0,000000	0,7528	0,0000
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHP	1,000000	44,7599	44,7599
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHI	0,000000	26,5286	0,0000
SICRO 2	E9521	GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA	CHP	1,000000	3,2899	3,2899
SICRO 2	E9521	GRUPO GERADOR - 2,5/3 KVA	CHI	0,000000	0,1765	0,0000
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHP	3,480000	0,3442	1,1978
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHI	0,520000	0,2322	0,1207
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	3,8830400	155,59	40,0687
		MATERIAL				
SICRO 2	M0103	ADITIVO ANTIRRICOCHETE PARA CONCRETO PROJETADO	KG	16,2508400	5,5686	90,4944
SICRO 2	M0010	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA	KG	1,6250800	9,0664	14,7297
SICRO 2	M0028	AREIA MÉDIA	M³	0,7577800	84,8668	64,3104
SICRO 2	M0005	BRITA 0	M³	0,5767600	93,5263	53,9422
SICRO 2	M1954	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL	KG	325,0168900	0,5619	182,6270
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,342900	24,47	8,3908
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	2,0018100	1,11	2,2220

<div><div> CODEVASF</div><div> MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div><div> PÁTRIA AMADA BRASIL</div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF</div><div> ENGE CONSULT</div><div> TECHNE</div></div>						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	DATA BASE:	setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
FONTE: SICRO	1207701	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				456,7900
COMP.AUX.51 1109669	1109669	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 405,8500
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	1,0000000	24,6307	24,6307
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	8,0000000	17,5134	140,1072
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHP	1,0000000	44,7599	44,7599
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHI	0,0000000	26,5286	0,0000
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHP	2,8500000	0,3442	0,9810
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHI	0,1500000	0,2322	0,0348
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHP	1,1400000	0,8792	1,0023
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHI	1,8600000	0,5931	1,1032
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	4,2203400	212,62	50,3796
		MATERIAL				
SICRO 2	M0028	AREIA MÉDIA	M³	1,0043500	84,8668	85,2360
SICRO 2	M1954	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL	KG	458,0118700	0,5619	257,3569
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.4 5914647	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	1,5065300	1,11	1,6722
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,4580100	24,47	11,2075
FONTE: SICRO	1109669	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				405,8500
COMP.AUX.52 1109669	1109669	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA ARTIFICIAL	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 341,30
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	1,0000000	24,6307	24,6307
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	8,0000000	17,5134	140,1072
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHP	1,0000000	44,7599	44,7599
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHI	0,0000000	26,5286	0,0000
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHP	2,8500000	0,3442	0,9810
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHI	0,1500000	0,2322	0,0348
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHP	1,1400000	0,8792	1,0023
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHI	1,8600000	0,5931	1,1032
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	4,2203400	212,62	50,3796
		MATERIAL				
COMPOSIÇÃO	COMP.74 4816012	AREIA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H	M³	1,0043500	20,59	20,6796
SICRO 2	M1954	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL	KG	458,0118700	0,5619	257,3569
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.4 5914647	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	1,5065300	1,11	1,6722
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,4580100	24,47	11,2075
FONTE: SICRO	1109669	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				341,3000
COMP.AUX.53 88631	88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 461,67
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	8,2900000	17,5134	145,1861
		MATERIAL				
SICRO 2	M0028	AREIA MÉDIA	M³	1,1500000	84,8668	97,5968
SICRO 2	M1954	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL	KG	389,5400000	0,5619	218,8825
FONTE: SINAPI	88631	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				461,6654
COMP.AUX.54 4805755	4805755	APILOAMENTO MANUAL	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 26,27
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	1,0000000	17,5134	17,5134
		EQUIPAMENTOS				
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	0,6666700	17,51	26,2700
		MATERIAL				
		TEMPO FIXO				
FONTE: SICRO	4805755	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				26,2700
COMP.AUX.55 2408058	2408058	SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E70XX	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 52,56
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	1,0000000	18,6191	18,6191
M.O SICRO	P9825	SOLDADOR	H	1,0000000	37,4447	37,4447
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9763	GRUPO GERADOR - 36/40 KVA	CHP	1,0000000	26,3835	26,3835
SICRO 2	E9763	GRUPO GERADOR - 36/40 KVA	CHI	0,0000000	3,3691	0,0000
SICRO 2	E9547	MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW	CHP	1,0000000	0,0911	0,0911
SICRO 2	E9547	MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA TRANSFORMADORA 250 A - 9,20 KW	CHI	0,0000000	0,0485	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	KG	2,7897200	82,54	29,5866
		MATERIAL				
SICRO 2	M2130	ELETRODO REVESTIDO E70XX	KG	1,0000000	22,9535	22,9535
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0010000	24,47	0,0245
FONTE: SICRO	2408058	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				52,5600
COMP.AUX.56 2003842	2003842	ENCHIMENTO DE JUNTA DE CONCRETO COM ARGAMASSA ASFÁLTICA DE DENSIDADE 1.700 KG/M³ - ESPESSURA DE 1 CM	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 48,21
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	2,0000000	17,5134	35,0268
		MATERIAL				
SICRO 2	M2158	ARGAMASSA ASFÁLTICA	KG	1,0000000	13,16	13,1634
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0010000	24,47	0,0245
FONTE: SICRO	2003842	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				48,2100
COMP.AUX.57 3108018	3108018	GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 7,0 CM - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 2,74
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	1,0000000	18,6191	18,6191
M.O SICRO	P9808	CARPINTEIRO	H	1,0000000	24,6729	24,6729
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M	100,0000000	43,29	0,4329
		MATERIAL				
SICRO 2	M1429	TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM	M²	0,0735000	30,75	2,2600
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0018400	24,47	0,0450
FONTE: SICRO	3108018	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				2,7400
COMP.AUX.58 3108022	3108022	GUIA DE MADEIRA DE 2,5 X 8,0 CM - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 3,07
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	1,0000000	18,6191	18,6191
M.O SICRO	P9808	CARPINTEIRO	H	1,0000000	24,6729	24,6729
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M	100,0000000	43,29	0,4329
		MATERIAL				
SICRO 2	M1429	TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM	M²	0,0840000	30,75	2,5828
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0021000	24,47	0,0514
FONTE: SICRO	3108022	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				3,0700
COMP.AUX.59 4413996	4413996	ENLEIVAMENTO	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 7,63
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	10,0000000	17,5134	175,1340
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	50,0000000	175,13	3,5027
		MATERIAL				
SICRO 2	M0220	ADUBO À BASE DE NITROGÊNIO, FÓSFORO E POTÁSSIO (NPK)	KG	0,0600000	1,46	0,0876
SICRO 2	M0225	ADUBO ORGÂNICO COMPOSTO	KG	0,2000000	0,18	0,0363
SICRO 2	M0217	ENVIOFRE	KG	0,0030000	1,40	0,0042






				MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF					
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS									
OBJETO:		ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:		22,00%	
LOCALIDADE:		ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO		0	
TAB. DE REFER.		TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021				MODALIDADE:		ONERADO	
						DATA BASE:		setembro-21	
FONTE:		CÓDIGO		DESCRIÇÃO		UNIDADE		QUANTIDADE	
SICRO 2		M1755		PÓ CALCÁRIO DOLOMÍTICO		KG		0,1750000	
SICRO 2		M1358		SARRAFO EM MADEIRA DE TERCEIRA - E = 2,5 CM E L = 5 CM		M		0,6000000	
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.60 4413995		OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO		M²		1,0000000	
				TEMPO FIXO					
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.2 5914655		CARGA, MANOBR E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS		T		0,0241900	
FONTE: SICRO		4413996		TOTAL DA COMPOSIÇÃO					
COMP.AUX.60 4413995		4413995		OBTENÇÃO DE GRAMA PARA REPLANTIO		M²		COEFICIENTE	
								PREÇO UNITÁRIO	
								R\$	
								2,24	
M.O SICRO		P9824		SERVENTE		H		10,0000000	
				EQUIPAMENTOS					
SICRO 2		E9577		TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW		CHP		0,2000000	
SICRO 2		E9577		TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW		CHI		0,8000000	
				PRODUÇÃO DA EQUIPE		M²		100,0000000	
				MATERIAL					
				TEMPO FIXO					
FONTE: SICRO		4413995		TOTAL DA COMPOSIÇÃO					
COMP.AUX.61 2005764		2005764		PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA NW)		M		COEFICIENTE	
								PREÇO UNITÁRIO	
								R\$	
								51,62	
M.O SICRO		P9824		SERVENTE		H		2,0000000	
				EQUIPAMENTOS					
SICRO 2		E9007		BOMBA DE PISTÃO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 7,80 M³/H (130 L/MIN) - 8,20 KW		CHP		1,0000000	
SICRO 2		E9007		BOMBA DE PISTÃO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 7,80 M³/H (130 L/MIN) - 8,20 KW		CHI		0,0000000	
SICRO 2		E9687		CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW		CHP		0,5000000	
SICRO 2		E9687		CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW		CHI		0,5000000	
SICRO 2		E9571		CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW		CHP		0,3400000	
SICRO 2		E9571		CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW		CHI		0,6600000	
SICRO 2		E9798		PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW		CHP		1,0000000	
SICRO 2		E9798		PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW		CHI		0,0000000	
				PRODUÇÃO DA EQUIPE		M		12,4500000	
				MATERIAL					
SICRO 2		M2304		BROCA DE ARRASTE COM TRÊS ASAS LINHA NW		UN		0,0033300	
SICRO 2		M2197		HASTE DE PAREDES PARALELAS COM NIPLE LINHA NW		M		0,0005000	
SICRO 2		M2285		REVESTIMENTO COM CONECTOR LINHA NW		M		0,0005000	
SICRO 2		M2303		SAPATA DE WIDIA LINHA NW		UN		0,0010000	
				TEMPO FIXO					
FONTE: SICRO		2005764		TOTAL DA COMPOSIÇÃO					
COMP.AUX.62 2005759		2005759		PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM D = 75 MM (LINHA NW)		M		COEFICIENTE	
								PREÇO UNITÁRIO	
								R\$	
								39,74	
M.O SICRO		P9824		SERVENTE		H		2,0000000	
				EQUIPAMENTOS					
SICRO 2		E9007		BOMBA DE PISTÃO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 7,80 M³/H (130 L/MIN) - 8,20 KW		CHP		1,0000000	
SICRO 2		E9007		BOMBA DE PISTÃO TRIPLEX COM CAPACIDADE DE 7,80 M³/H (130 L/MIN) - 8,20 KW		CHI		0,0000000	
SICRO 2		E9687		CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW		CHP		0,5000000	
SICRO 2		E9687		CAMINHÃO CARROCERIA COM CAPACIDADE DE 5 T - 115 KW		CHI		0,5000000	
SICRO 2		E9571		CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW		CHP		0,3400000	
SICRO 2		E9571		CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW		CHI		0,6600000	
SICRO 2		E9798		PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW		CHP		1,0000000	
SICRO 2		E9798		PERFURATRIZ HIDRÁULICA ROTOPERCUSSIVA - 123 KW		CHI		0,0000000	
				PRODUÇÃO DA EQUIPE		M		16,6000000	
				MATERIAL					
SICRO 2		M2304		BROCA DE ARRASTE COM TRÊS ASAS LINHA NW		UN		0,0033300	
SICRO 2		M2197		HASTE DE PAREDES PARALELAS COM NIPLE LINHA NW		M		0,0005000	
SICRO 2		M2285		REVESTIMENTO COM CONECTOR LINHA NW		M		0,0005000	
SICRO 2		M2303		SAPATA DE WIDIA LINHA NW		UN		0,0016700	
				TEMPO FIXO					
FONTE: SICRO		2005759		TOTAL DA COMPOSIÇÃO					
COMP.AUX.63 903845		5502986		EXPURGO DE JAZIDA		M³		COEFICIENTE	
								PREÇO UNITÁRIO	
								R\$	
								1,98	
M.O SICRO		P9824		SERVENTE		H		1,0000000	
				EQUIPAMENTOS					
SICRO 2		E9540		TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW		CHP		1,0000000	
SICRO 2		E9540		TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW		CHI		0,0000000	
				PRODUÇÃO DA EQUIPE		M³		110,1300000	
				CUSTO DO FIC		FIC		0,01425	
				MATERIAL					
				ATIVIDADES AUXILIARES					
FONTE: SICRO		5502986		TOTAL DA COMPOSIÇÃO					
COMP.AUX.64 903845		903845		LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO		M²		COEFICIENTE	
								PREÇO UNITÁRIO	
								R\$	
								1,9800	
M.O SICRO		P9824		SERVENTE		H		1,0000000	
				EQUIPAMENTOS					
SICRO 2		E9524		MOTONIVELADORA - 93 KW		CHP		1,0000000	
SICRO 2		E9524		MOTONIVELADORA - 93 KW		CHI		0,0000000	
				PRODUÇÃO DA EQUIPE		M³		223,7400000	
				CUSTO DO FIC		FIC		0	
				MATERIAL					
SICRO 2		M0192		BRITA 2		M³		1,0500000	
				ATIVIDADES AUXILIARES					
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.4 5914647		CARGA, MANOBR E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE		T		1,5750000	
FONTE: SICRO		903845		TOTAL DA COMPOSIÇÃO					
COMP.AUX.65 5502985		5502985		LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL		M²		COEFICIENTE	
								PREÇO UNITÁRIO	
								R\$	
								0,35	
M.O SICRO		P9824		SERVENTE		H		1,0000000	
				EQUIPAMENTOS					
SICRO 2		E9540		TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW		CHP		1,0000000	
SICRO 2		E9540		TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 127 KW		CHI		0,0000000	
				PRODUÇÃO DA EQUIPE		M²		622,9500000	
				CUSTO DO FIC		FIC		0,01425	
				MATERIAL					
				ATIVIDADES AUXILIARES					
FONTE: SICRO		5502985		TOTAL DA COMPOSIÇÃO					
COMP.AUX.66 0919011		0919011		MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS		UN		COEFICIENTE	
								PREÇO UNITÁRIO	
								R\$	
								27.983,95	
M.O SICRO		P9801		AJUDANTE		H		2,0000000	
M.O SICRO		P9802		AJUDANTE ESPECIALIZADO		H		1,0000000	
M.O SICRO		P9810		ELETRICISTA		H		0,0341000	
M.O SICRO		P9830		MONTADOR		H		1,0000000	
				EQUIPAMENTOS					
SICRO 2		E9041		CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW		CHP		0,2046300	
SICRO 2		E9041		CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW		CHI		0,0000000	
				PRODUÇÃO DA EQUIPE		UN		0,0682100	
				ATIVIDADES AUXILIARES					
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.5 0407819		ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO		KG		94,2902000	
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.7 0407740		CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		KG		11,6740300	
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.8 1107892		CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS		M³		2,4120000	
COMPOSIÇÃO		COMP.AUX.9 1107892		CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS		M³		1,3341000	






<div><div><div><div><div><div></div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div></div></div><div><div><div></div><div>BRASIL</div></div><div><div></div><div>2023</div></div></div><div><div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR</div><div>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO</div><div>E DO PARAÍBA - CODEVASF</div></div></div><div><div><div></div><div>ENGE CONSULT</div></div><div><div><div></div><div>TECHNE</div></div><div>ENGENHARIA CONSULTORES</div></div></div></div></div></div>						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	ONERADO	DATA BASE: setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.11 1619004	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE ALVENARIA, COM CARREGADEIRA DE PNEUS - SEM REAPROVEITAMENTO	M²	16,8000000	5,13	86,1840
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.13 1619003	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO	M²	3,6461000	49,1000	179,0235
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.15 4805751	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M³	4,1433000	44,41	184,0040
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.16 3107997	FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFEÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	4,7000000	67,24	316,0280
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.17 0903848	MURO EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO COM ESPESSURA DE 0,20 M H=1,0M	M	84,0000000	138,53	11.636,5200
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.20 0909612	RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE 30M³ E 40M³ - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	UN	1,0000000	10.967,56	10.967,5600
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.24 4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO.	M³	0,4972000	13,92	6,9210
FONTE: SICRO	0919011	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				27.983,9500
NOTA - 1	A INSTALADA E O CIMENTO É BETONADO POIS A CENTRAL DE COCRETO NÃO ESTÁ INSTALADA					
COMP.AUX.67 4011211	4011211	REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA	M³		PREÇO UNITÁRIO	R\$ 7,64
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	1,0000000	17,5134	17,5134
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	CHP	1,2400000	228,16	282,9122
SICRO 2	E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	CHI	0,7600000	60,96	46,3262
SICRO 2	E9518	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24")	CHP	0,6900000	3,00	2,0733
SICRO 2	E9518	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24")	CHI	0,3100000	2,03	0,6304
SICRO 2	E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	CHP	0,9900000	186,97	185,9956
SICRO 2	E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	CHI	0,0100000	81,80	0,8180
SICRO 2	E9762	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW	CHP	0,9600000	157,60	151,2966
SICRO 2	E9762	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW	CHI	0,0400000	77,23	3,0894
SICRO 2	E9685	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW	CHP	1,0000000	154,93	154,9344
SICRO 2	E9685	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW	CHI	0,0000000	71,70	0,0000
SICRO 2	E9577	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW	CHP	0,6900000	97,77	67,4643
SICRO 2	E9577	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW	CHI	0,3100000	37,12	11,5070
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	224,2700000	923,66	41.185
		CUSTO DO FIC	FIC	0,0142500	4,12	0,0587
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.27 4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M³	1,1000000	0,97000	1,0670
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.44 5914354	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA DE 1,56 M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	2,0625000	1,16000	2,3925
FONTE: SICRO	4011211	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				7,6400
COMP.AUX.68 4011209	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M³		PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,78
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	1,0000000	17,5134	17,5134
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	CHP	1,0200000	228,16	232,7181
SICRO 2	E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	CHI	0,9800000	60,96	59,7364
SICRO 2	E9518	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24")	CHP	0,6900000	3,00	2,0733
SICRO 2	E9518	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24")	CHI	0,3100000	2,03	0,6304
SICRO 2	E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	CHP	0,7100000	186,97	132,7454
SICRO 2	E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	CHI	0,2900000	81,80	23,7229
SICRO 2	E9762	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW	CHP	0,9600000	157,60	151,2966
SICRO 2	E9762	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW	CHI	0,0400000	77,23	3,0894
SICRO 2	E9685	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW	CHP	1,0000000	154,93	154,9344
SICRO 2	E9685	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW	CHI	0,0000000	71,70	0,0000
SICRO 2	E9577	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW	CHP	0,6900000	97,77	67,4643
SICRO 2	E9577	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW	CHI	0,3100000	37,12	11,5070
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	1.121,3300000	857,43	0,7647
		CUSTO DO FIC	FIC	0,0142500	0,76	0,0109
		MATERIAL				
		ATIVIDADES AUXILIARES				
FONTE: SICRO	4011209	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				0,7800
COMP.AUX.69 99062	99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN		PREÇO UNITÁRIO	R\$ 2,26
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,0323000	18,6191	0,6014
M.O SICRO	P9808	CARPINTEIRO	H	0,0645000	24,6729	1,5914
		MATERIAL				
SINAPI/PE	5068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,0034000	20,09	0,0683
FONTE: SINAPI	99062	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				2,2600
COMP.AUX.70 97738	97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³.	M³		PREÇO UNITÁRIO	R\$ 4.495,05
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	4,3072000	18,6191	80,1962
M.O SICRO	P9808	CARPINTEIRO	H	21,5358000	24,6729	531,3506
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	31,9530000	24,6307	787,0248
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	31,9530000	17,5134	559,6057
		EQUIPAMENTOS				
SINAPI/PE	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	6,6350000	1,78	11,8103
SINAPI/PE	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	18,2462000	0,39	7,1160
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHP	0,8801000	25,2464	22,2194
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHI	3,4271000	24,9916	85,6487
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	1,0000000	2.084,97	2.084,9716
		MATERIAL				
SINAPI/PE	1351	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 6 MM	UN	0,6074000	42,27	25,6748
SINAPI/PE	1359	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 20 MM	UN	13,0514000	131,16	1.711,8216
SINAPI/PE	2692	DESOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0667000	5,66	0,3775
SINAPI/PE	20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	2,1276000	22,24	47,3178
SINAPI/PE	39014	FIBRA DE AÇO PARA REFORÇO DO CONCRETO, SOLTA, TIPO A-I, FATOR DE FORMA *50* L / D, COMPRIMENTO DE *30* MM E RESISTENCIA A TRACAO DO AÇO MAIOR 1000 MPA	KG	6,0000000	12,79	76,7400
		COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.50 1207701	CONCRETO FCK = 25 MPA PARA PROJEÇÃO VIA SECA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,2000000	456,79	548,1480
FONTE: SINAPI	97738	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				4.495,0514
COMP.AUX.71 4805753	4805753	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 3 A 4 M	M³		PREÇO UNITÁRIO	R\$ 62,17
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	1,0000000	17,5134	17,5134
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M3/H	0,285710	17,5134	61,2978
		CUSTO DO FIC	FIC	0,873500	1,0000	0,8735
FONTE: SICRO	4805753	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				62,1700
COMP.AUX.72 1506056	1506056	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - CONFEÇÃO E ASSENTAMENTO.	M³		PREÇO UNITÁRIO	R\$ 256,63
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	1,0000000	24,6307	24,6307
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	4,0000000	17,5134	70,0536
COMPOSIÇÃO	COMP.67 4816016	RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA.	T	1,200000	11,40	13,6800
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.73 1109669	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL	T	0,315590	460,21	145,2377
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.43 5915407	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	1,800000	1,68	3,0240
FONTE: SICRO	1506056	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				256,6300
COMP.AUX.73 1109669	1109669	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL	M³		PREÇO UNITÁRIO	R\$ 460,21
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	1,0000000	24,6307	24,6307
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	8,0000000	17,5134	140,1072
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHP	1,0000000	44,76	44,7599
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHI	0,0000000	26,53	0,0000
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHP	2,8500000	0,34	0,9810
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHI	0,1500000	0,23	0,0348
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHP	1,1400000	0,88	1,0023
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHI	1,8600000	0,59	1,1032





<div><div><div><div><div><div></div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div></div></div><div><div><div></div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div></div><div><div><div></div><div>ENGE CONSULT</div></div><div><div><div></div><div>TECHNE</div></div><div>EXPERIÊNCIA CONSULTORES</div></div></div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF</div></div></div></div></div>						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I, LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	ONERADO	DATA BASE: setembro-21
FORNTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	4,220340	212,6191	50,3796
SICRO 2	M0424	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO	KG	458,011870	0,6391	292,7154
SICRO 2	M0082	AREIA MÉDIA LAVADA	M3	1,004350	103,7814	104,2328
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.4 5914647	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	1,506530	1,11	1,6722
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,458010	24,47	11,2075
FORNTE: SICRO	1109669	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				460,2100
COMP.AUX.74	1109670	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA EXTRAÍDA	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 411,64
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	1,000000	24,6307	24,6307
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	9,000000	17,5134	157,6206
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHP	1,000000	44,76	44,7599
SICRO 2	E9519	BETONEIRA COM MOTOR A GASOLINA COM CAPACIDADE DE 600 L - 10 KW	CHI	0,000000	26,53	0,0000
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHP	3,080000	0,34	1,0601
SICRO 2	E9071	TRANSPORTADOR MANUAL CARRINHO DE MÃO COM CAPACIDADE DE 80 L	CHI	0,920000	0,23	0,2136
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHP	1,140000	0,88	1,0023
SICRO 2	E9064	TRANSPORTADOR MANUAL GERICA COM CAPACIDADE DE 180 L	CHI	1,860000	0,59	1,1032
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	4,184870	230,3904	55,0532
SICRO 2	M0424	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO	KG	362,32	0,6391	231,5612
SICRO 2	M0082	AREIA MÉDIA LAVADA	M3	1,10	103,7814	114,3297
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.4 5914647	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	1,652460	1,11	1,8342
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,362320	24,47	8,8660
FORNTE: SICRO	1109670	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				411,6400
COMP.AUX.75 3103302	3103302	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 59,92
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,900000	18,6191	16,7572
M.O SICRO	P9808	CARPINTEIRO	H	0,900000	24,6729	22,2056
SICRO 2	E9066	GRUPO GERADOR - 13/14 KVA	CHP	0,093720	11,47	1,0752
SICRO 2	E9066	GRUPO GERADOR - 13/14 KVA	CHI	0,000000	2,37	0,0000
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHP	0,093720	25,25	2,3661
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHI	0,000000	24,99	0,0000
SICRO 2	M0560	DESMOLDANTE PARA FÓRMAS DE MADEIRA	L	0,018520	10,23	0,1894
SICRO 2	M1205	PREGO DE FERRO	KG	0,027180	11,26	0,3061
SICRO 2	M0290	TÁBUA - E = 2,5 CM E L = 10 CM	M	1,214740	3,51	4,2656
SICRO 2	M1429	TÁBUA DE PINHO DE TERCEIRA - E = 2,5 CM	M²	0,404250	30,75	12,4298
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 0,3230	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,013200	24,47	0,3230
FORNTE: SICRO	3103302	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				59,9200
COMP.AUX.76 97739	97739	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 2.622,32
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	1,563200	18,6191	29,1054
M.O SICRO	P9808	CARPINTEIRO	H	7,815800	24,6729	192,8385
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	22,407700	24,6307	551,9173
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	22,407700	17,5134	392,4350
		EQUIPAMENTOS				
SINAPI/PE	90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF. 06/2015	CHP	4,708000	1,78	8,3802
SINAPI/PE	90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF. 06/2015	CHI	12,947100	0,39	5,0494
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHP	0,439800	25,2464	11,1034
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHI	1,123300	24,9916	28,0731
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	1,000000	1,218,90	1,218,9022
		MATERIAL				
SINAPI/PE	1351	EM PROCESSO DE DESATIVACÃO/ CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1* M, E = 6 MM	UN	0,607400	42,27	25,6748
SINAPI/PE	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	8,422500	45,27	381,2866
SINAPI/PE	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,066700	5,66	0,3775
SINAPI/PE	4491	PONTELETE 7*5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	5,054500	8,62	43,5698
SINAPI/PE	5073	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	KG	0,655200	20,48	13,4185
SINAPI/PE	20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,437700	22,24	9,7344
		COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.77 92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.	KG	21,999700	22,85650172	502,8362
COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.24 1107890	CONCRETO FCK = 30 MPa - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,200000	355,43	426,5160
FORNTE: SINAPI	97739	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				2.622,3160
COMP.AUX.77 92783	92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 22,86
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,031000	18,6191	0,5772
M.O SICRO	P9805	ARMADOR	H	0,189600	24,6631	4,6761
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	KG	1,000000	5,25	5,2533
		MATERIAL				
SINAPI/PE	39017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	2,816000	0,17	0,4787
SINAPI/PE	43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025000	22,45	0,5613
		COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.78 92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE.	KG	1,000000	16,56321586	16,5632
FORNTE: SINAPI	92783	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				22,8565
COMP.AUX.78 92799	92799	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE.	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,56
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,031000	18,6191	0,5772
M.O SICRO	P9805	ARMADOR	H	0,189600	24,6631	4,6761
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	KG	1,000000	5,25	5,2533
		MATERIAL				
SINAPI/PE	43059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	KG	1,070000	10,57	11,3099
FORNTE: SINAPI	92799	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				16,5632
COMP.AUX.79 101624	101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 149,23
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	0,572000	24,6307	14,0888
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	0,857900	17,5134	15,0247
		EQUIPAMENTOS				
SINAPI/PE	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,079400	128,84	10,2299
SINAPI/PE	5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,397200	58,41	23,2005
SINAPI/PE	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,032500	37,85	1,2301
SINAPI/PE	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,030200	30,77	0,9293
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	1,000000	64,70	64,7032
		MATERIAL				
SINAPI/PE	4720	PEDRA BRITADA N. 0. OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	1,100000	76,84	84,5240
FORNTE: SINAPI	101624	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				149,2272
COMP.AUX.80 101625	101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO.	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 144,07
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	0,444000	24,6307	10,9360
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	0,666000	17,5134	11,6639
		EQUIPAMENTOS				
SINAPI/PE	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,061700	128,84	7,9494
SINAPI/PE	5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4x4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,308300	58,41	18,0078
SINAPI/PE	91533	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,032500	37,85	1,2301
SINAPI/PE	91534	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,030200	30,77	0,9293
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	1,000000	50,72	50,7166
		MATERIAL				
SICRO 2	M0028	AREIA MÉDIA	M³	1,100000	84,87	93,3535
FORNTE: SINAPI	101625	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				144,0700
COMP.AUX.81 8993	8993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 764,06
		MÃO DE OBRA				





COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBSA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	DATA BASE:	setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	8,0998000	24,6307	199,5037
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	5,7292000	17,5134	100,3378
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	1,0000000	299,84	299,8415
		COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.82 90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M³	1,2030000	385,88172	464,2157
FONTE: SINAPI	8993	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				764,0572
COMP.AUX.82 90279	90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	385,88
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9843	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	H	2,8600000	24,4768	70,0036
		EQUIPAMENTOS				
SINAPI/PE	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 10/2014	CHP	0,8800000	1,72	1,5136
SINAPI/PE	88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 10/2014	CHI	1,9800000	0,32	0,6336
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	1,0000000	72,15	72,1508
		MATERIAL				
SINAPI/PE	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,5600000	100,00	56,0000
SINAPI/PE	1106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	KG	12,8100000	1,15	14,7315
SICRO 2	M1954	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL	KG	355,8800000	0,5619	199,9690
SINAPI/PE	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5600000	76,84	43,0304
FONTE: SINAPI	90279	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				385,8817
COMP.AUX.83 8995	8995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	732,16
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	7,2383000	24,6307	178,2844
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	5,1197000	17,5134	89,6634
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	1,0000000	267,95	267,9477
		COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.82 90279	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L	M³	1,2030000	385,88172	464,2157
FONTE: SINAPI	8995	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				732,1635
COMP.AUX.84 89996	89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM.	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	13,49
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	0,0627000	24,6307	1,5443
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	0,0443000	17,5134	0,7758
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	KG	1,0000000	2,32	2,3202
		MATERIAL				
SINAPI/PE	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHO	KG	1,0000000	11,17	11,1700
FONTE: SINAPI	89996	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				13,4902
COMP.AUX.85 89998	89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM.	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	12,99
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	0,0492000	24,6307	1,2118
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	0,0348000	17,5134	0,6095
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	KG	1,0000000	1,82	1,8213
		MATERIAL				
SINAPI/PE	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHO	KG	1,0000000	11,17	11,1700
FONTE: SINAPI	89998	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				12,9913
COMP.AUX.86 97734	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M².	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	2.793,89
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	1,1920000	18,6191	22,1940
M.O SICRO	P9808	CARPINTEIRO	H	5,9600000	24,6729	147,0505
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	31,5459000	24,6307	776,9976
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	31,5459000	17,5134	552,4760
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9069	VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW	CHP	6,6350000	7,7835	51,6435
SICRO 2	E9069	VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW	CHI	18,2462000	0,5572	10,1668
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHP	0,4877000	25,2464	12,3127
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHI	0,7043000	24,9916	17,6016
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	1,0000000	1.590,44	1.590,4426
		MATERIAL				
SINAPI/PE	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	1,9404000	45,27	87,8419
SINAPI/PE	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0833000	5,66	0,4715
SINAPI/PE	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,6283000	3,01	16,9412
SINAPI/PE	20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,4365000	22,24	9,7078
		COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.77 92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.	KG	27,8988000	22,85650172	637,6690
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.87 94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M³	1,2000000	375,6815992	450,8179
FONTE: SINAPI	97734	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				2.793,8918
COMP.AUX.87 94971	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	375,68
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	1,9792000	17,5134	34,6625
M.O SICRO	P9843	OPERADOR DE EQUIPAMENTO LEVE	H	1,2501000	24,4768	30,5984
		EQUIPAMENTOS				
SINAPI/PE	89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 11/2014	CHP	0,6434000	4,74	3,0497
SINAPI/PE	89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 11/2014	CHI	0,6067000	1,35	0,8190
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	1,0000000	69,13	69,1297
		MATERIAL				
SICRO 2	M0028	AREIA MÉDIA	M³	0,7275000	84,87	61,7406
SICRO 2	M1954	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 A GRANEL	KG	364,9433000	0,5619	205,0616
SINAPI/PE	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,5972000	66,56	39,7496
FONTE: SINAPI	94971	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				375,6816
COMP.AUX.88 97734	97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M².	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	2.334,67
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,7356000	18,6191	13,6962
M.O SICRO	P9808	CARPINTEIRO	H	3,6780000	24,6729	90,7469
M.O SICRO	P9821	PEDREIRO	H	22,8884000	24,6307	563,7573
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	22,8884000	17,5134	400,8537
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9069	VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW	CHP	4,7533000	7,7835	36,9973
SICRO 2	E9069	VIBRADOR DE IMERSÃO PARA CONCRETO - 4,10 KW	CHI	13,0715000	0,5572	7,2834
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHP	0,3130000	25,2464	7,9021
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHI	0,4226000	24,9916	10,5615
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	1,0000000	1.131,80	1.131,7985
		MATERIAL				
SINAPI/PE	1358	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM	M2	1,9404000	45,27	87,8419
SINAPI/PE	2692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,0833000	5,66	0,4715
SINAPI/PE	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	5,6283000	3,01	16,9412
SINAPI/PE	20247	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	KG	0,4365000	22,24	9,7078
		COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.77 92783	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.	KG	28,9369000	22,85650172	661,3963
COMPOSIÇÃO	COMP. CANT. 24 1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,2000000	355,43	426,5160
FONTE: SINAPI	97734	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				2.334,6731
COMP.AUX.89 M0075	0408067	TELA DE AÇO ELETROSOLDADA - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO.	KG	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	9,64
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,042720	18,6191	0,7954
M.O SICRO	P9805	ARMADOR	H	0,021360	24,6631	0,5268
		EQUIPAMENTOS				
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	KG	1,000000	1,3222	1,3222
		CUSTO DO FIC	FIC	0,000000	1,3222	0,0000
		MATERIAL				
SICRO 2	M0075	ARAME USO RECOZIDO EM AÇO-CARBONO - D = 1,24 MM (18 BWG)	KG	0,0050000	8,79	0,0440





<div><div></div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF</div><div></div></div>						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	DATA BASE:	setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
SICRO 2	M0999	TELA EM AÇO CA 60 SOLDADA NERVURADA	KG	1,0500000	7,86	8,2501
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0010600	24,47	0,0259
FONTE: SICRO	0408067	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				9,6400
COMP.AUX.90 89408	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	4,18
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,0900000	18,6191	1,6757
M.O SICRO	P9807	BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,0900000	27,8206	2,5039
SINAPI/PE	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0070000	65,78	0,4605
SINAPI/PE	3529	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,0000000	0,85	0,8500
SINAPI/PE	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	74,53	0,5962
SINAPI/PE	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0300000	1,93	0,0579
FONTE: SINAPI	89408	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				4,1796
COMP.AUX.91 89972	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO X", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	82,94
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.92 89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	1,0000000	40,96	40,9617
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.93 89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,0000000	20,99	41,9741
FONTE: SINAPI	89972	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				82,9357
COMP.AUX.92 89353	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	40,96
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,2000000	18,6191	3,7238
M.O SICRO	P9807	BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,2000000	27,8206	5,5641
SINAPI/PE	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0130000	15,67	0,2037
SINAPI/PE	6016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509)	UN	1,0000000	31,47	31,4700
FONTE: SINAPI	89353	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				40,9617
COMP.AUX.93 89383	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	20,99
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	1,0000000	18,6191	18,6191
M.O SICRO	P9807	BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,0070000	27,8206	0,1947
SINAPI/PE	65	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	UN	1,0000000	1,02	1,0200
SINAPI/PE	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0070000	65,78	0,4605
SINAPI/PE	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0080000	74,53	0,5962
SINAPI/PE	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0500000	1,93	0,0965
FONTE: SINAPI	89383	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				20,9870
COMP.AUX.94 94648	94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	10,67
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,1330000	18,6191	2,4763
M.O SICRO	P9807	BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,1330000	27,8206	3,7001
SINAPI/PE	9868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	1,0430000	4,31	4,4953
FONTE: SINAPI	94648	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				10,6718
COMP.AUX.95 94688	94688	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	11,20
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,1590000	18,6191	2,9604
M.O SICRO	P9807	BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,1590000	27,8206	4,4235
SINAPI/PE	7139	TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	UN	1,0000000	1,44	1,4400
SINAPI/PE	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0600000	21,47	1,2882
SINAPI/PE	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0140000	74,53	1,0434
SINAPI/PE	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0240000	1,93	0,0463
FONTE: SINAPI	94688	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				11,2019
COMP.AUX.96 94703	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	21,09
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,1360000	18,6191	2,5322
M.O SICRO	P9807	BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,1360000	27,8206	3,7836
SINAPI/PE	96	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	UN	1,0000000	12,94	12,9400
SINAPI/PE	20080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	UN	0,0460000	21,47	0,9876
SINAPI/PE	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,0110000	74,53	0,8198
SINAPI/PE	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,0140000	1,93	0,0270
FONTE: SINAPI	94703	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				21,0903
COMP.AUX.97 94796	94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	37,06
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,2020000	18,6191	3,7611
M.O SICRO	P9807	BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	0,2020000	27,8206	5,6198
SINAPI/PE	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,0070000	15,67	0,1097
SINAPI/PE	11830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,0000000	27,57	27,5700
FONTE: SINAPI	94796	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				37,0605
COMP.AUX.98 98462	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	8,875,30
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHP	0,120500	25,25	3,0422
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHI	0,526700	24,99	13,1631
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	3,759300	18,6191	69,9948
M.O SICRO	P9808	CARPINTEIRO	H	11,277800	24,6729	278,2560
SINAPI/PE	1350	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAOI CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	9,450000	66,65	629,8425
SINAPI/PE	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	123,731700	38,17	4.722,8390
SINAPI/PE	3993	TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M2	3,960000	150,25	594,9900
SINAPI/PE	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	48,840000	32,17	1.571,1828
SINAPI/PE	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	1,701200	19,75	33,5987
SINAPI/PE	21138	MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)	M	79,200000	7,39	585,2880
SINAPI/PE	34492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	1,105500	337,50	373,1063
FONTE: SINAPI	98462	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				8.875,3033
COMP.AUX.99 VOLUME 1	VOLUME 1	AMBULÂNCIA COM MOTORISTA - MENSAL	MÊS	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	7.784,62
DNIT CONSULTORIA JAN_21	E8887	VAN FURGÃO - 93 KW (COM MOTORISTA)	HP	66,000000	58,38	3.853,0800
DNIT CONSULTORIA JAN_21	E8887	VAN FURGÃO - 93 KW (COM MOTORISTA)	HI	116,490000	33,75	3.931,5375
FONTE: DNIT	VOLUME 1	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				7.784,6175
COMP.AUX.100 VOLUME 1	VOLUME 1	VEÍCULO LEVE SEM MOTORISTA - MENSAL	MÊS	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	2.390,71
DNIT CONSULTORIA JAN_21	E8889	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	HP	66,000000	29,11	1.921,2600
DNIT CONSULTORIA JAN_21	E8889	VEÍCULO LEVE - 53 KW (SEM MOTORISTA)	HI	116,490000	4,03	469,4547
FONTE: DNIT	VOLUME 1	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				2.390,7147

<div><div></div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAIBA - CODEVASF</div><div></div></div>						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	DATA BASE:	setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
COMP.AUX.101 VOLUME 1	VOLUME 1	VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW SEM MOTORISTA - MENSAL	MÊS	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	5.651,67
DNIT CONSULTORIA JAN. 21	E8891	VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA)	HP	66,000000	56,35	3.719,1000
DNIT CONSULTORIA JAN. 21	E8891	VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW (SEM MOTORISTA)	HI	116,490000	16,59	1.932,5691
FONTE: DNIT	VOLUME 1	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				5.651,6691
COMP. CANT.1 4011209	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO.	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	0,78
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	1,0000000	17,5134	17,5134
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	CHP	1,020000	228,16	232,7181
SICRO 2	E9571	CAMINHÃO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW	CHI	0,980000	60,96	59,7364
SICRO 2	E9518	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24")	CHP	0,690000	3,00	2,0733
SICRO 2	E9518	GRADE DE 24 DISCOS REBOCÁVEL DE D = 60 CM (24")	CHI	0,310000	2,03	0,6304
SICRO 2	E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	CHP	0,710000	186,97	132,7454
SICRO 2	E9524	MOTONIVELADORA - 93 KW	CHI	0,290000	81,80	23,7229
SICRO 2	E9762	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW	CHP	0,960000	157,60	151,2966
SICRO 2	E9762	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW	CHI	0,040000	77,23	3,0894
SICRO 2	E9685	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW	CHP	1,000000	154,93	154,9344
SICRO 2	E9685	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATÓRIO AUTOPROPELIDO POR PNEUS DE 11,6 T - 82 KW	CHI	0,000000	71,70	0,0000
SICRO 2	E9577	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW	CHP	0,690000	97,77	67,4643
SICRO 2	E9577	TRATOR AGRÍCOLA SOBRE PNEUS - 77 KW	CHI	0,310000	37,12	11,5070
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	1121,330000	857,4316	0,7647
		CUSTO DO FIC	FIC	0,014250	0,7647	0,0109
FONTE: SICRO	4011209	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				0,7800
COMP. CANT.2 919011	919011	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30M³/H	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	48.166,42
		MÃO DE OBRA				
		EQUIPAMENTOS				
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	UN	1,0000000	-	0,0000
		CUSTO DO FIC	FIC	0,000000	-	0,0000
		MATERIAL				
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.5 3713608	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M COM MOURÃO ESTICADOR A CADA 50,0 M	M	228,000000	15,05	3.431,4000
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.63 5502986	EXPURGO DE JAZIDA	M²	800,000000	1,98	1.584,0000
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.64 903845	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M²	77,3420700	86,13	6.661,4725
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.65 5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	3.200,000000	0,35	1.120,0000
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.66 0919011	MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE BASES, RAMPAS E DEPÓSITOS DE AGREGADOS	UN	1,000000	27.983,95	27.983,9500
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.67 4011211	REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA	M²	640,000000	7,64	4.889,6000
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.68 4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	3.200,000000	0,78	2.496,0000
FONTE: SICRO	919011	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				48.166,4200
COMP. CANT.3 903807	903807	INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80M³/H	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	76.103,90
		MÃO DE OBRA				
		EQUIPAMENTOS				
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	UN	1,0000000	-	0,0000
		CUSTO DO FIC	FIC	0,000000	-	0,0000
		MATERIAL				
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.5 3713608	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M COM MOURÃO ESTICADOR A CADA 50,0 M	M	262,000000	15,05	3.943,1000
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.63 5502986	EXPURGO DE JAZIDA	M²	1.065,000000	1,98	2.108,7000
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.64 903845	LASTRO DE BRITA COMERCIAL - ESPALHAMENTO MECÂNICO	M²	102,2445800	86,13	8.806,3257
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.65 5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M²	4.260,000000	0,35	1.491,0000
COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.6 0919009	MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE ATERRO, CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE RAMPAS E BASES	UN	1,000000	49.922,69	49.922,6900
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.67 4011211	REFORÇO DO SUBLEITO COM MATERIAL DE JAZIDA	M²	852,000000	7,64	6.509,2800
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.68 4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	4.260,000000	0,78	3.322,8000
FONTE: SICRO	903807	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				76.103,9000
COMP. CANT.4 2003850	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	94,93
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	1,5000000	17,5134	26,2701
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9647	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW	CHP	1,0000000	8,30	8,3043
SICRO 2	E9647	COMPACTADOR MANUAL COM SOQUETE VIBRATÓRIO - 4,10 KW	CHI	0,0000000	0,74	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M²	3,5793800	34,57	9,6593
		CUSTO DO FIC	FIC	0,004750	9,6593	0,0459
		MATERIAL				
SICRO 2	M0192	BRITA 2	M²	1,0500000	79,50	83,4726
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.4 5914647	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	1,5750000	1,11	1,7483
FONTE: SICRO	2003850	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				94,9300
COMP. CANT.5 3713608	3713608	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M COM MOURÃO ESTICADOR A CADA 50,0 M	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	15,05
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	4,0000000	17,5134	70,0536
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M	10,0000000	70,05	7,0054
		MATERIAL				
SICRO 2	M0069	ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO - D = 1,60 MM	M	4,0000000	0,45	1,8124
SICRO 2	M0745	GRAMPO EM AÇO GALVANIZADO PARA CERCA - C = 25,4 MM E E = 3,76 MM (1" X 9 BWG)	KG	0,0082500	5,64	0,0465
SICRO 2	M1638	MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,10 M E D = 0,10 M	UN	0,4200000	13,08	5,4956
SICRO 2	M1639	MOURÃO DE MADEIRA - H = 2,20 M E D = 0,15 M	UN	0,0200000	24,93	0,4986
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,0079200	24,47	0,1938
FONTE: SICRO	3713608	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				15,0500
COMP. CANT.6 0919009	0919009	MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CENTRAL DE BRITAGEM COM CAPACIDADE DE 80 M³/H - INCLUSIVE CONSTRUÇÃO DE ATERRO, CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DE RAMPAS E BASES	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO R\$	49.922,69
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	4,0000000	18,6191	74,4764
M.O SICRO	P9802	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	2,0000000	21,8385	43,6770
M.O SICRO	P9810	ELETRICISTA	H	0,1136500	25,5037	2,8985
M.O SICRO	P9830	MONTADOR	H	1,0000000	25,9570	25,9570
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9041	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW	CHP	0,3409500	283,51	96,6636
SICRO 2	E9041	CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 45 T.M - 188 KW	CHI	0,0000000	104,18	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	UN	0,0227300	243,67	10.720,3043
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.5 0407819	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	50,6817300	10,54	534,1854
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.7 0407740	CHUMBADOR TIPO ESPERA EM AÇO CA-25 PARA FIXAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA EM CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	64,7752600	11,68	756,5750
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.8 1107892	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	1,5290000	378,87	579,2922
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.9 1106057	CONCRETO MAGRO - CONFEÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,7885500	367,69	289,9419





<div><div> CODEVASF</div><div> MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div><div> PÁTRIA AMADA BRASIL</div></div> <div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF</div> <div> ENGE CONSULT TECHNE <small>EXPERIÊNCIA CONSULTORES</small></div>						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:		ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)			BDI:	22,00%
LOCALIDADE:		ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE			REVISÃO	0
TAB. DE REFER.		TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			DATA BASE:	setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.13 1619003	DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM MARTELO HIDRÁULICO - SEM REAPROVEITAMENTO	M²	2,3175500	49,10	113,7917
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.15 4805751	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE 1 A 2 M	M³	3,0415500	44,41	135,0752
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.16 3107997	FÓRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECCÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	6,5200000	67,24	438,4048
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.25 0909614	RAMPA PARA ACESSO DO MISTURADOR DE AGREGADOS PARA CENTRAIS DE BRITAGEM - INCLUSIVE DEMOLIÇÃO	UN	1,0000000	36.345,04	36.345,0400
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.24 4815671	REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO.	M²	0,7240000	13,92	10,0781
FONTE: SICRO		0919009	TOTAL DA COMPOSIÇÃO			49.922,6900
NOTA - 1 A INSTALADA E O CIMENTO É BETONADO POIS A CENTRAL DE COCRETO NÃO ESTÁ INSTALADA)						
COMP. CANT.7 55.04.08	55.04.08	AMBULATÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 443,21
		MATERIAL				
EMBASA INSUMOS	D200000004	DOBRADICAS DE FERRO FE 8"	Un	0,4100000	8,59	3,5219
EMBASA INSUMOS	D200000034	FECHADURA DE FERRO P/PORTA BARRACAO	Un	0,0800000	34,4	2,7520
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.30 15.05.04	LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM	M²	1,2000000	48,79	58,5433
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.33 15.05.07	PISO CIMENTADO, ALISADO	M²	1,2000000	37,62	45,1414
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.34 15.07.04	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS	M²	2,6600000	13,85	36,8469
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.35 55.01.13	ACERTO MANUAL DO TERRENO	M²	1,2000000	0,88	1,0508
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.36 55.06.22	PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM	M²	1,2000000	107,97	129,5694
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.37 55.06.25	COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM	M²	1,2000000	115,31	138,3678
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.38 55.06.31	FORRO COMPENSADO RESINADO P/BARRACAO	M²	0,4000000	35,06	14,0230
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.39 55.06.34	PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO	M²	0,1300000	103,08	13,4007
FONTE: EMBASA		55.04.08	TOTAL DA COMPOSIÇÃO			443,2172
COMP. CANT.8 55.04.21	55.04.21	LABORATÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 443,21
		MATERIAL				
EMBASA INSUMOS	D200000004	DOBRADICAS DE FERRO FE 8"	Un	0,4100000	8,59	3,5219
EMBASA INSUMOS	D200000034	FECHADURA DE FERRO P/PORTA BARRACAO	Un	0,0800000	34,4	2,7520
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.30 15.05.04	LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM	M²	1,2000000	48,78607957	58,5433
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.33 15.05.07	PISO CIMENTADO, ALISADO	M²	1,2000000	37,61787	45,1414
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.34 15.07.04	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS	M²	2,6600000	13,8522275	36,8469
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.35 55.01.13	ACERTO MANUAL DO TERRENO	M²	1,2000000	0,87567	1,0508
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.36 55.06.22	PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM	M²	1,2000000	107,974462	129,5694
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.37 55.06.25	COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM	M²	1,2000000	115,306476	138,3678
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.38 55.06.31	FORRO COMPENSADO RESINADO P/BARRACAO	M²	0,4000000	35,05759	14,0230
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.39 55.06.34	PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO	M²	0,1300000	103,08219	13,4007
FONTE: EMBASA		55.04.21	TOTAL DA COMPOSIÇÃO			443,2172
COMP. CANT.9 55.04.14	55.04.14	ÁREA DE LAZER EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 374,19
		MATERIAL				
EMBASA INSUMOS	D200000004	DOBRADICAS DE FERRO FE 8"	Un	0,2500000	8,59	2,1475
EMBASA INSUMOS	D200000034	FECHADURA DE FERRO P/PORTA BARRACAO	Un	0,0360000	34,4	1,2384
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.30 15.05.04	LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM	M²	1,2000000	48,78607957	58,5433
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.33 15.05.07	PISO CIMENTADO, ALISADO	M²	1,2000000	37,61787	45,1414
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.34 15.07.04	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS	M²	1,2900000	13,8522275	17,8694
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.35 55.01.13	ACERTO MANUAL DO TERRENO	M²	1,2000000	0,87567	1,0508
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.36 55.06.22	PAINES EM COMPENSADO RESINADO 10MM	M²	0,9600000	107,974462	103,6555
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.37 55.06.25	COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM	M²	1,2000000	115,306476	138,3678
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.39 55.06.34	PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO	M²	0,0600000	103,08219	6,1849
FONTE: EMBASA		55.04.14	TOTAL DA COMPOSIÇÃO			374,1990
COMP. CANT.10 55.04.23	55.04.23	OFICINA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 278,68
		MATERIAL				
EMBASA INSUMOS	D050000001	BARROTE AGRESTE 3 x 3"	M	0,4800000	9,4	4,5120
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.30 15.05.04	LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM	M²	1,2000000	48,78607957	58,5433
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.33 15.05.07	PISO CIMENTADO, ALISADO	M²	1,2000000	37,61787	45,1414
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.34 15.07.04	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS	M²	0,2550000	13,8522275	3,5323
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.35 55.01.13	ACERTO MANUAL DO TERRENO	M²	1,2000000	0,87567	1,0508
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.36 55.06.22	PAINES EM COMPENSADO RESINADO 10MM	M²	0,2550000	107,974462	27,5335
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.37 55.06.25	COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM	M²	1,2000000	115,306476	138,3678
FONTE: EMBASA		55.04.23	TOTAL DA COMPOSIÇÃO			278,6811
COMP. CANT.11 55.04.25	55.04.25	POSTO P/LAVAGEM DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 202,47
		MATERIAL				
EMBASA INSUMOS	D050000001	BARROTE AGRESTE 3 x 3"	M	0,4800000	9,4	4,5120
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.30 15.05.04	LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM	M²	1,2000000	48,78607957	58,5433
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.35 55.01.13	ACERTO MANUAL DO TERRENO	M²	1,2000000	0,87567	1,0508
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.37 55.06.25	COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM	M²	1,2000000	115,306476	138,3678
FONTE: EMBASA		55.04.25	TOTAL DA COMPOSIÇÃO			202,4739
COMP. CANT.12 55.04.24	55.04.24	POSTO P/COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE EM CHAPA DE MADEIRA	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 278,68
		MATERIAL				
EMBASA INSUMOS	D050000001	BARROTE AGRESTE 3 x 3"	M	0,4800000	9,40	4,5120
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.30 15.05.04	LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM	M²	1,2000000	48,79	58,5433
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.33 15.05.07	PISO CIMENTADO, ALISADO	M²	1,2000000	37,61787	45,1414
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.34 15.07.04	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOS	M²	0,2550000	13,8522275	3,5323
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.35 55.01.13	ACERTO MANUAL DO TERRENO	M²	1,2000000	0,87567	1,0508






				MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF					
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS									
OBJETO:		ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)						BDI:	22,00%
LOCALIDADE:		ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE						REVISÃO	0
TAB. DE REFER.		TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021				MODALIDADE:	ONERADO	DATA BASE:	setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.36 55.06.22	PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM	M²	0,2550000	107,974462	27,5335			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.37 55.06.25	COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM	M²	1,2000000	115,306476	138,3678			
FONTE: EMBASA COMP. CANT.13 55.04.09	55.04.24	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				278,6811			
	55.04.09	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$	308,27		
EMBASA INSUMOS	D050000001	MATERIAL BARROTE AGRESTE 3 x 3"	M	0,4800000	9,40	4,5120			
		ATIVIDADES AUXILIARES							
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.30 15.05.04	LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM	M²	1,2000000	48,78607957	58,5433			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.33 15.05.07	PISO CIMENTADO, ALISADO	M²	1,2000000	37,61787	45,1414			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.34 15.07.04	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOIS	M²	0,2550000	13,8522275	3,5323			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.40 50.21.01	PREPARO DE CONCRETO FCK=6,00 MPA, BRITAS 1 E 2	M³	0,0840000	352,329055	29,5956			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.35 55.01.13	ACERTO MANUAL DO TERRENO	M²	1,2000000	0,87567	1,0508			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.36 55.06.22	PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM	M²	0,2550000	107,974462	27,5335			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.37 55.06.25	COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM	M²	1,2000000	115,306476	138,3678			
FONTE: EMBASA COMP. CANT.14 55.04.15	55.04.09	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				308,2768			
	55.04.15	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$	376,86		
EMBASA INSUMOS	D200000004	MATERIAL DOBRADICAS DE FERRO FE 8"	Un	0,2500000	8,59	2,1475			
EMBASA INSUMOS	D200000034	FECHADURA DE FERRO P/PORTA BARRACAO	Un	0,0360000	34,40	1,2384			
EMBASA INSUMOS	D340000044	TELA PVC (MOSQUITERO)	m2	0,4000000	6,67	2,6680			
		ATIVIDADES AUXILIARES							
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.30 15.05.04	LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM	M²	1,2000000	48,78607957	58,5433			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.33 15.05.07	PISO CIMENTADO, ALISADO	M²	1,2000000	37,61787	45,1414			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.34 15.07.04	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOIS	M²	1,2900000	13,8522275	17,8694			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.35 55.01.13	ACERTO MANUAL DO TERRENO	M²	1,2000000	0,87567	1,0508			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.36 55.06.22	PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM	M²	0,9600000	107,974462	103,6555			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.37 55.06.25	COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM	M²	1,2000000	115,306476	138,3678			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.39 55.06.34	PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO	M²	0,0600000	103,08219	6,1849			
FONTE: EMBASA COMP. CANT.15 55.04.17	55.04.15	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				376,8670			
	55.04.17	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$	174,99		
EMBASA INSUMOS	D050000001	MATERIAL BARROTE AGRESTE 3 x 3"	M	0,4800000	9,40	4,5120			
		ATIVIDADES AUXILIARES							
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.34 15.07.04	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOIS	M²	0,2550000	13,8522275	3,5323			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.35 55.01.13	ACERTO MANUAL DO TERRENO	M²	1,2000000	0,87567	1,0508			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.36 55.06.22	PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM	M²	0,2550000	107,974462	27,5335			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.37 55.06.25	COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM	M²	1,2000000	115,306476	138,3678			
FONTE: EMBASA COMP. CANT.16 55.04.18	55.04.17	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				174,9964			
	55.04.18	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$	174,99		
EMBASA INSUMOS	D050000001	MATERIAL BARROTE AGRESTE 3 x 3"	M	0,4800000	9,40	4,5120			
		ATIVIDADES AUXILIARES							
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.34 15.07.04	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOIS	M²	0,2550000	13,8522275	3,5323			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.35 55.01.13	ACERTO MANUAL DO TERRENO	M²	1,2000000	0,87567	1,0508			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.36 55.06.22	PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM	M²	0,2550000	107,974462	27,5335			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.37 55.06.25	COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM	M²	1,2000000	115,306476	138,3678			
FONTE: EMBASA COMP. CANT.17 55.04.19	55.04.18	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				174,9964			
	55.04.19	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$	456,74		
EMBASA INSUMOS	D200000004	MATERIAL DOBRADICAS DE FERRO FE 8"	Un	0,1240000	8,59	1,0652			
EMBASA INSUMOS	D200000034	FECHADURA DE FERRO P/PORTA BARRACAO	Un	0,0420000	34,4	1,4448			
		ATIVIDADES AUXILIARES							
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.30 15.05.04	LASTRO EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL SOB PISOS, E=8CM	M²	1,1000000	48,78607957	53,6647			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.34 15.07.04	PINTURA C/ PVA-LATEX, S/ MASSA, INCL. LIXAMENTO, EM DUAS DEMAOIS	M²	1,0200000	13,8522275	14,1293			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.35 55.01.13	ACERTO MANUAL DO TERRENO	M²	1,2000000	0,87567	1,0508			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.41 55.06.13	ESTRADO DE MADEIRA PARA DEPOSITO DE CIMENTO	M²	1,0000000	137,18024	137,1802			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.36 55.06.22	PAINEIS EM COMPENSADO RESINADO 10MM	M²	0,9600000	107,974462	103,6555			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.37 55.06.25	COBERTURA EM TELHA VOGATEX 4MM	M²	1,2000000	115,306476	138,3678			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.39 55.06.34	PORTA COMPENSADA P/ BARRACAO	M²	0,0600000	103,08219	6,1849			
FONTE: EMBASA COMP. CANT.18 F020000013	55.04.19	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				456,7431			
	F020000013	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS.	MÊS	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$	428,72		
EMBASA INSUMOS	F020000013	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUIMICO COM 3 LIMPEZAS SEMANAIS	MES	1,0000000	428,72	428,7200			
FONTE: EMBASA COMP. CANT.19 H019701005	F020000013	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				428,7200			
	H019701005	LOCACAO DE GRUPO GERADOR 30KVA.	MÊS	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$	6.113,80		
EMBASA INSUMOS	H019701005	LOCACAO DE GRUPO GERADOR 30KVA	MES	1,0000000	6113,8	6.113,8000			
FONTE: EMBASA COMP. CANT.20 10775	H019701005	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				6.113,8000			
	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS.	MÊS	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$	895,00		
SINAPI/PE	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	1,0000000	895,00	895,0000			
FONTE: SINAPI 01.08.42U	10775	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				895,0000			
	01.08.42U	MOBILIÁRIO - CANTEIRO ITINERANTE	MÊS	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$	1.028,30		
DNIT CONSULTORIA JAN. 21	B8953	MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO	OCUPANTE X MÊS	2,0000000	514,15	1.028,3000			
FONTE: COMPESSA COMP. CANT.22 93243	01.08.42U	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				1.028,3000			
	93243	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$	10.218,12		
		MATERIAL							
SINAPI/PE	34640	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,0000000	953,36	953,3600			
		ATIVIDADES AUXILIARES							
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.90 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	3,0000000	4,179573	12,5387			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.91 89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	1,0000000	82,9357384	82,9357			
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.94 94648	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	M	20,0000000	10,6718101	213,4362			



























<div><div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div></div><div><div>BRASIL</div></div></div> <div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF</div> <div></div>						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	ONERADO	DATA BASE: setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.95 94688	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,0000000	11,2018523	22,4037
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.96 94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,0000000	21,0902692	21,0903
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.97 94796	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	1,0000000	37,0605094	37,0605
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.98 98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_05/2018_P	UN	1,0000000	8875,30332	8.875,3033
FONTE: SINAPI	93243	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				10.218,1285
COMP. CANT.23	17.040.0021-0	DEMARCAÇÃO DE VAGA DE GARAGEM COM TINTA ACRILICA PARA PINTURA DE PISOS, COM UTILIZAÇÃO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS, MEDIDA PELA ÁREA REAL DE PINTURA	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 66,51
		MÃO DE OBRA				
	P9822	PINTOR	H	2,0600000	24,7506	50,9862
		ATIVIDADES AUXILIARES				
SINAPI/PE	38121	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012)	L	1,3950000	11,13	15,5264
FONTE: EMOP	17.040.0021-0	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				66,5126
COMP. CANT.24	1107890	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECCÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 355,43
		MÃO DE OBRA				
	P9824	SERVENTE	H	2,000000	17,5134	35,0268
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9584	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW	CHP	0,330000	136,0604	44,8999
SICRO 2	E9584	CARREGADEIRA DE PNEUS COM CAPACIDADE DE 1,72 M³ - 113 KW	CHI	0,670000	69,5959	46,6293
SICRO 2	E9599	CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS	CHP	1,000000	54,9975	54,9975
SICRO 2	E9599	CENTRAL DE CONCRETO COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - DOSADORA RS	CHI	0,000000	46,6961	0,0000
SICRO 2	E9763	GRUPO GERADOR - 36/40 KVA	CHP	1,000000	26,3835	26,3835
SICRO 2	E9763	GRUPO GERADOR - 36/40 KVA	CHI	0,000000	3,3691	0,0000
		PRODUÇÃO DA EQUIPE	M³	24,900000	207,9370	8,3509
SICRO 2	M0030	ADITIVO PLASTIFICANTE E RETARDADOR DE PEGA PARA CONCRETO E ARGAMASSA	kg	0,982350	4,7131	4,6299
SICRO 2	M0082	AREIA MÉDIA LAVADA	M³	0,607720	103,7814	63,0700
SICRO 2	M0191	BRITA 1	M³	0,367540	83,3099	30,6197
SICRO 2	M0192	BRITA 2	M³	0,367540	79,4977	29,2186
SICRO 2	M0424	CIMENTO PORTLAND CP II - 32 - SACO	KG	327,449900	0,6391	209,2732
		TEMPO FIXO				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.4 5914647	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO DE 10M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40M³ (EXCLUSA) E DESCARGA LIVRE	T	2,014200	1,1100	2,2358
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.2 5914655	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE MATERIAL DIVERSOS EM CAMINHÃO CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS	T	0,328430	24,4700	8,0367
FONTE: SICRO	1107890	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				355,4300
COMP. CANT.25	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR Q 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,54
		MÃO DE OBRA				
	P9824	SERVENTE	H	0,0030000	17,5134	0,0525
	P9815	JARDINEIRO	H	0,0030000	22,6796	0,0680
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9042	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 97 KW	CHP	0,0024000	159,0289	0,3817
SICRO 2	E9042	TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LÂMINA - 97 KW	CHI	0,0006000	67,7019	0,0406
FONTE: SINAPI	98525	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				0,5429
COMP. CANT.26	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA.	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,12
		MÃO DE OBRA				
	P9824	SERVENTE	H	0,0010000	17,5134	0,0175
		EQUIPAMENTOS				
SINAPI/PE	5932	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,0001000	218,29	0,0218
SINAPI/PE	5934	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,0010000	85,44	0,0854
FONTE: SICRO	100575	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				0,1200
COMP. CANT.27	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 57,81
		MÃO DE OBRA				
	P9801	AJUDANTE	H	0,3563000	18,6191	6,6340
	P9808	CARPINTEIRO	H	0,7125000	24,6729	17,5794
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHP	0,0039000	25,2464	0,0985
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHI	0,0168000	24,9916	0,4199
		MATERIAL				
SINAPI/PE	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,7445000	8,95	6,6633
SINAPI/PE	5068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,1110000	20,09	2,2300
SINAPI/PE	10567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,5500000	9,74	5,3570
SINAPI/PE	7356	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,0256000	18,94	0,4849
SINAPI/PE	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,4125000	32,17	13,2701
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.9 1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,0046000	367,69	1,6914
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.69 99062	MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018	UN	1,5000000	2,26	3,3900
FONTE: SINAPI	99059	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				57,8184
COMP. CANT.28	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 31,39
		MÃO DE OBRA				
	P9801	AJUDANTE	H	0,0870000	18,6191	1,6199
	P9821	PEDREIRO	H	0,2210000	24,6307	5,4434
	P9808	CARPINTEIRO	H	0,4420000	24,6729	10,9054
		EQUIPAMENTOS				
SINAPI/PE	92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHP	0,0140000	16,08	0,2251
SINAPI/PE	92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHI	0,0720000	4,48	0,3226
		MATERIAL				
SICRO 2	M0028	AREIA MÉDIA	M³	0,0070000	84,8668	0,5941
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.8 1107892	CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,0300000	378,87	11,3661
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.53 88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.	M³	0,0020000	461,665432	0,9233
FONTE: SINAPI	94263	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				31,3998
COMP. CANT.29	101205	PORTÃO COM MOURÕES DE MADEIRA ROUÇA, COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE Z50, SEM DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 15,05
		ATIVIDADES AUXILIARES				
COMPOSIÇÃO	COMP. CANT.5 3713608	CERCA COM 4 FIOS DE ARAME FARPADO E MOURÃO DE MADEIRA A CADA 2,5 M COM MOURÃO ESTICADOR A CADA 50,0 M	M	1,0000000	15,05	15,0500
FONTE: SINAPI	101205	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				15,0500
COMP. CANT.30	95637	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 ¼) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 532,50
		MÃO DE OBRA				
	P9801	AJUDANTE	H	5,6168000	18,6191	104,5798
	P9807	BOMBEIRO HIDRÁULICO	H	5,6168000	27,8206	156,2627
		MATERIAL				
SINAPI/PE	3148	PTA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,1512000	15,67	2,3693
SINAPI/PE	3457	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	UN	4,0000000	18,83	75,3200
SINAPI/PE	4180	NIPILE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	UN	2,0000000	13,13	26,2600
SINAPI/PE	6017	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509)	UN	1,0000000	67,69	67,6900
SINAPI/PE	6296	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"	UN	1,0000000	25,50	25,5000
SINAPI/PE	7307	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	L	0,0360000	31,61	1,1380
SINAPI/PE	7698	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1 1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	1,1430000	64,20	73,3806
FONTE: SINAPI	95637	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				532,5004
COMP. CANT.31	98052	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 1.874,95
		MÃO DE OBRA				
	P9821	PEDREIRO	H	2,9529000	24,6307	72,7320
	P9824	SERVENTE	H	2,9529000	17,5134	51,7153

<div><div> CODEVASF MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div><div> PÁTRIA AMADA BRASIL DESENVOLVIMENTO REGIONAL</div><div> ENGE CONSULT</div><div> TECHNE EXPERIÊNCIA CONSULTORES</div></div> <div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF</div>						
COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS						
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I, LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADERIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)				BDI:	22,00%
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE				REVISÃO	0
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021			MODALIDADE:	ONERADO	DATA BASE: setembro-21
FONTE:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNIT.	TOTAL
		EQUIPAMENTOS				
SINAPI/PE	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,3545000	128,84	45,6738
SINAPI/PE	5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	1,1923000	58,41	69,6422
		MATERIAL				
SINAPI/PE	12551	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITA, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,20 M E ALTURA DE 0,50 M	UN	5,0000000	251,54	1.257,7000
		COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.70 97738	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE FIBRA DE POLIPROPILENO APROXIMADA DE 6 KG/M³.	M³	0,0154000	4495,05141	69,2238
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.76 97739	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.	M³	0,0792000	2622,316028	207,6874
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.51 1109669	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL	M³	0,1932000	405,85	78,4102
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.80 101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO.	M²	0,1539000	144,0700452	22,1724
FONTE: SINAPI	98052	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				1.874,9572
COMP. CANT.32 98094	98094	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES).	UN	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 2.327,36
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9821	PEDEIREIRO	H	19,5818000	24,6307	482,3134
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	19,5818000	17,5134	342,9439
		EQUIPAMENTOS				
SINAPI/PE	5678	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF. 06/2014	CHP	0,1199000	128,84	15,4479
SINAPI/PE	5679	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF. 06/2014	CHI	0,4032000	58,41	23,5509
		MATERIAL				
SINAPI/PE	660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	UN	27,3000000	1,82	49,6860
SINAPI/PE	4720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,3696000	76,84	28,4001
SINAPI/PE	25067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	178,8070000	2,94	525,6926
		COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.51 1109669	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL	M³	0,2351000	405,85	95,4153
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.81 8993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL	M²	0,2242000	764,0572243	171,3016
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.83 8995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL	M²	0,0800000	732,163459	58,5731
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.84 89996	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM.	KG	7,4040000	13,49018851	99,8814
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.85 89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM.	KG	3,2084000	12,99129676	41,6813
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.86 97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.	M³	0,0252000	2793,891792	70,4061
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.88 97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.	M³	0,1260000	2334,673112	294,1688
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.79 101624	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.	M²	0,1870000	149,2272333	27,9055
FONTE: SINAPI	98094	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				2.327,3679
COMP. CANT.33 98458	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 153,90
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9801	AJUDANTE	H	0,2042000	18,6191	3,8020
M.O SICRO	P9808	CARPINTEIRO	H	0,6127000	24,6729	15,1171
		EQUIPAMENTOS				
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHP	0,0044000	25,2464	0,1111
SICRO 2	E9535	SERRA CIRCULAR COM BANCADA - D = 30 CM - 4 KW	CHI	0,0191000	24,9916	0,4773
		MATERIAL				
SINAPI/PE	1350	ITEM PROCESSO DE DESATIVACÃO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 10 MM	UN	0,4339000	66,65	28,9194
SINAPI/PE	3992	TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,6923000	38,17	64,5951
SINAPI/PE	4433	CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,2273000	32,17	39,4822
SINAPI/PE	5061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,0428000	19,75	0,8453
		COMPOSIÇÃO AUXILIAR				
COMPOSIÇÃO	COMP.AUX.9 1106057	CONCRETO MAGRO - CONFECCÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL AREIA E BRITA COMERCIAIS	M³	0,0015000	367,69	0,5515
FONTE: SINAPI	98458	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				153,9011
COMP. CANT.34 03.01.10	03.01.10	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA, INCL. FORNEC., TRANSP. E INST.	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 319,46
		MÃO DE OBRA				
M.O SICRO	P9808	CARPINTEIRO	H	2,0000000	24,6729	49,3458
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	1,5000000	17,5134	26,2701
		MATERIAL				
EMBASA	D050000001	BARROTE AGRESTE 3 x 3"	M	0,5741000	9,40	5,3965
EMBASA	D050000057	PRANCHAO 5,0 x 15 CM	M	0,7611000	17,15	13,0529
EMBASA	D070000072	PREGO 1 1/2 x 13	KG	0,0400000	10,08	0,4032
EMBASA	D330000007	PLACA DE OBRA EM CHAPA ACO GALV. No16/18-PINTADA	m2	1,0000000	225,00	225,0000
FONTE: EMBASA	03.01.10	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				319,4685
COMP. CANT.35 93207	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 1.137,94
SINAPI/PE	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	1,0000000	1.137,94	1.137,9400
FONTE: SINAPI	93207	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				1.137,9400
COMP. CANT.36 93212	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 1.023,83
SINAPI/PE	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF. 02/2016	M2	1,0000000	1.023,83	1.023,8300
FONTE: SINAPI	93212	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				1.023,8300
COMP. CANT.37 93208	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 962,36
SINAPI/PE	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF. 02/2016	M2	1,0000000	962,36	962,3600
FONTE: SINAPI	93208	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				962,3600
COMP. CANT.38 98504	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS.	M²	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 10,29
M.O SICRO	P9824	SERVENTE	H	0,1564000	17,5134	2,7391
M.O SICRO	P9815	JARDINEIRO	H	0,0391000	22,6796	0,8868
SINAPI/PE	3324	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	1,0000000	6,67	6,6700
FONTE: SINAPI	98504	TOTAL DA COMPOSIÇÃO				10,2959

<div><div>CODEVASF</div><div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR</div><div>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO</div><div>E DO PARAÍBA - CODEVASF</div></div><div><div>ENGE CONSULT</div><div>TECHNE</div></div></div>												
CRONOGRAMA												
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)	BDI:	22,00%									
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE											
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021	DATA BASE:	30/09/2021									
ITEM	ETAPA		TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS
1	ADMINITRAÇÃO DE OBRAS		R\$ 11.629.255,88	R\$ 137.613,89	R\$ 286.572,06	R\$ 183.845,40	R\$ 420.861,96	R\$ 355.212,86	R\$ 351.561,38	R\$ 405.048,79	R\$ 405.048,79	R\$ 340.606,97
			100%	1,18%	2,46%	1,58%	3,62%	3,05%	3,02%	3,48%	3,48%	2,93%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		R\$ 159.984,65	R\$ 79.992,33								
			100%	50,00%								
3	INSTALAÇÃO DA OBRA		R\$ 2.938.539,30	R\$ 881.561,79	R\$ 881.561,79							
			100%	30,00%	30,00%							
4	ESTRADA DE SERVIÇO E ESTRADA ATÉ BOTA ESPERAS		R\$ 6.964,11	R\$ 4.874,88	R\$ 2.089,23							
			100%	70,00%	30,00%							
5	EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA PROVISÓRIA		R\$ 256.554,68				R\$ 76.966,40	R\$ 102.621,87	R\$ 76.966,40			
			100%				30,00%	40,00%	30,00%			
6	EMBOQUE		R\$ 1.622.044,26		R\$ 486.613,28	R\$ 648.817,70	R\$ 486.613,28					
			100%		30,00%	40,00%	30,00%					
7	CONSTRUÇÃO DE TÚNEL VILA MATIAS		R\$ 68.759.484,27				R\$ 2.218.047,88	R\$ 2.218.047,88	R\$ 2.218.047,88	R\$ 2.218.047,88	R\$ 2.218.047,88	R\$ 2.218.047,88
			100%				3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%
8	DESEMOQUE		R\$ 940.660,91		R\$ 470.330,46	R\$ 470.330,46						
			100%		50,00%	50,00%						
9	INSTRUMENTAÇÃO		R\$ 6.015.432,74		R\$ 171.869,51	R\$ 171.869,51	R\$ 171.869,51	R\$ 171.869,51	R\$ 171.869,51	R\$ 171.869,51	R\$ 171.869,51	R\$ 171.869,51
			100%		2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%
10	CANAL DE APROXIMAÇÃO		R\$ 905.464,79							R\$ 452.732,40	R\$ 452.732,40	
			100%							50,00%	50,00%	
	TOTAL GERAL		R\$ 93.234.385,59									
	PORCENTAGEM POR MÊS			1,18%	2,47%	1,58%	3,62%	3,05%	3,02%	3,48%	3,48%	2,93%
	PORCENTAGEM ACUMULADA			1,18%	3,65%	5,23%	8,85%	11,91%	14,93%	18,41%	21,90%	24,82%
	TOTAL POR MÊS			R\$ 1.104.042,88	R\$ 2.299.036,32	R\$ 1.474.863,06	R\$ 3.374.359,03	R\$ 2.847.752,11	R\$ 2.818.445,17	R\$ 3.247.698,57	R\$ 3.247.698,57	R\$ 2.730.524,36
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 1.104.042,88	R\$ 3.403.079,20	R\$ 4.877.942,26	R\$ 8.252.301,29	R\$ 11.100.053,41	R\$ 13.918.498,58	R\$ 17.166.197,15	R\$ 20.413.895,72	R\$ 23.144.420,07

<div><div><div><div>COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF</div></div><div><div>MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR</div></div><div><div>ENGE CONSULT</div></div><div><div>TECHNE</div></div></div></div>												
CRONOGRAMA												
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I _ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)	BDI:	22,00%									
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE											
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021	DATA BASE:	30/09/2021									
ITEM	ETAPA		TOTAL	19º MÊS	20º MÊS	21º MÊS	22º MÊS	23º MÊS	24º MÊS	25º MÊS	26º MÊS	27º MÊS
1	ADMINITRAÇÃO DE OBRAS		R\$ 11.629.255,88 100%	R\$ 340.606,97 2,93%	R\$ 340.606,97 2,93%	R\$ 340.606,97 2,93%	R\$ 340.606,97 2,93%	R\$ 340.606,97 2,93%	R\$ 340.606,97 2,93%	R\$ 340.606,97 2,93%	R\$ 340.606,97 2,93%	R\$ 340.606,97 2,93%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		R\$ 159.984,65 100%									
3	INSTALAÇÃO DA OBRA		R\$ 2.938.539,30 100%									
4	ESTRADA DE SERVIÇO E ESTRADA ATÉ BOTA ESPERAS		R\$ 6.964,11 100%									
5	EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA PROVISÓRIA		R\$ 256.554,68 100%									
6	EMBOQUE		R\$ 1.622.044,26 100%									
7	CONSTRUÇÃO DE TÚNEL VILA MATIAS		R\$ 68.759.484,27 100%	R\$ 2.218.047,88 3,23%	R\$ 2.218.047,88 3,23%	R\$ 2.218.047,88 3,23%	R\$ 2.218.047,88 3,23%	R\$ 2.218.047,88 3,23%	R\$ 2.218.047,88 3,23%	R\$ 2.218.047,88 3,23%	R\$ 2.218.047,88 3,23%	R\$ 2.218.047,88 3,23%
8	DESEMBOQUE		R\$ 940.660,91 100%									
9	INSTRUMENTAÇÃO		R\$ 6.015.432,74 100%	R\$ 171.869,51 2,86%	R\$ 171.869,51 2,86%	R\$ 171.869,51 2,86%	R\$ 171.869,51 2,86%	R\$ 171.869,51 2,86%	R\$ 171.869,51 2,86%	R\$ 171.869,51 2,86%	R\$ 171.869,51 2,86%	R\$ 171.869,51 2,86%
10	CANAL DE APROXIMAÇÃO		R\$ 905.464,79 100%									

<div>    <div> MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARAÍBA - CODEVASF </div>   </div>												
CRONOGRAMA												
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)		BDI:	22,00%								
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE											
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021		DATA BASE:	30/09/2021								
ITEM	ETAPA		TOTAL	28º MÊS	29º MÊS	30º MÊS	31º MÊS	32º MÊS	33º MÊS	34º MÊS	35º MÊS	36º MÊS
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		R\$ 11.629.255,88 100%	R\$ 340.606,97 2,93%	R\$ 340.606,97 2,93%	R\$ 340.606,97 2,93%	R\$ 340.606,97 2,93%	R\$ 340.606,97 2,93%	R\$ 340.606,97 2,93%	R\$ 340.606,97 2,93%	R\$ 150.002,70 1,29%	R\$ 77.706,88 0,67%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		R\$ 159.984,65 100%									R\$ 79.992,33 50,00%
3	INSTALAÇÃO DA OBRA		R\$ 2.938.539,30 100%								R\$ 881.561,79 30,00%	R\$ 293.853,93 10,00%
4	ESTRADA DE SERVIÇO E ESTRADA ATÉ BOTA ESPERAS		R\$ 6.964,11 100%									
5	EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA PROVISÓRIA		R\$ 256.554,68 100%									
6	EMBOQUE		R\$ 1.622.044,26 100%									
7	CONSTRUÇÃO DE TÚNEL VILA MATIAS		R\$ 68.759.484,27 100%	R\$ 2.218.047,88 3,23%	R\$ 2.218.047,88 3,23%	R\$ 2.218.047,88 3,23%	R\$ 2.218.047,88 3,23%	R\$ 2.218.047,88 3,23%	R\$ 2.218.047,88 3,23%	R\$ 2.218.047,88 3,23%		
8	DESEMBOQUE		R\$ 940.660,91 100%									
9	INSTRUMENTAÇÃO		R\$ 6.015.432,74 100%	R\$ 171.869,51 2,86%	R\$ 171.869,51 2,86%	R\$ 171.869,51 2,86%	R\$ 171.869,51 2,86%	R\$ 171.869,51 2,86%	R\$ 171.869,51 2,86%	R\$ 171.869,51 2,86%	R\$ 171.869,51 2,86%	R\$ 171.869,51 2,86%
10	CANAL DE APROXIMAÇÃO		R\$ 905.464,79 100%									
	TOTAL GERAL		R\$ 93.234.385,59									
	PORCENTAGEM POR MÊS			2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	2,93%	1,29%	0,67%
	PORCENTAGEM ACUMULADA			80,47%	83,40%	86,33%	89,25%	92,18%	95,11%	98,04%	99,33%	100,00%
	TOTAL POR MÊS			R\$ 2.730.524,36	R\$ 2.730.524,36	R\$ 2.730.524,36	R\$ 2.730.524,36	R\$ 2.730.524,36	R\$ 2.730.524,36	R\$ 2.730.524,36	R\$ 1.203.434,00	R\$ 623.422,64
	TOTAL ACUMULADO			R\$ 75.024.382,82	R\$ 77.754.907,17	R\$ 80.485.431,53	R\$ 83.215.955,88	R\$ 85.946.480,24	R\$ 88.677.004,59	R\$ 91.407.528,95	R\$ 92.610.962,95	R\$ 93.234.385,59

<div>                           </div>				
CRONOGRAMA				
OBJETO:	ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I, LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)	BDI:	22,00%	
LOCALIDADE:	ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE			
TAB. DE REFER.	TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021	DATA BASE:	30/09/2021	
ITEM	ETAPA		TOTAL	TOTAL GERAL
1	ADMINITRAÇÃO DE OBRAS		R\$ 11.629.255,88 100%	11.629.255,88 100,00%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		R\$ 159.984,65 100%	159.984,65 100,00%
3	INSTALAÇÃO DA OBRA		R\$ 2.938.539,30 100%	2.938.539,30 100,00%
4	ESTRADA DE SERVIÇO E ESTRADA ATÉ BOTA ESPERAS		R\$ 6.964,11 100%	6.964,11 100,00%
5	EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA PROVISÓRIA		R\$ 256.554,68 100%	256.554,68 100,00%
6	EMBOQUE		R\$ 1.622.044,26 100%	1.622.044,26 100,00%
7	CONSTRUÇÃO DE TÚNEL VILA MATIAS		R\$ 68.759.484,27 100%	68.759.484,27 100,00%
8	DESEMBOQUE		R\$ 940.660,91 100%	940.660,91 100,00%
9	INSTRUMENTAÇÃO		R\$ 6.015.432,74 100%	6.015.432,74 100,00%
10	CANAL DE APROXIMAÇÃO		R\$ 905.464,79 100%	905.464,79 100,00%
	TOTAL GERAL		R\$ 93.234.385,59	
	PORCENTAGEM POR MÊS			
	PORCENTAGEM ACUMULADA			
	TOTAL POR MÊS			
	TOTAL ACUMULADO			



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO
E DO PARAÍBA - CODEVASF



CURVA ABC

OBJETO:		ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)							BDI SERVIÇO	22,00%
LOCALIDADE:		ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE							REVISÃO:	0
REFERÊNCIAS:		TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021							DATA	setembro-21
ITEM	ABC	CÓDIGO DA FONTE	FONTE DE REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITÁRIO C/ BDI	TOTAL	%	% ACUM.
1	39	COMP.64 6219421	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE IV - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M².	M³	38.875,69	413,29	16.066.932,27	20,47%	20,47%
2	38	COMP.63 6219420	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE III - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M².	M³	36.742,57	346,69	12.738.280,90	16,23%	36,69%
3	33	COMP.68 6219511	COMPOSIÇÃO	ENFILAGEM TUBULAR SISTEMA CONVENCIONAL SCHEDULE 40 - D = 65 MM	M	42.613,38	272,51	11.612.572,18	14,79%	51,48%
4	10	COMP.69 6205797	COMPOSIÇÃO	CAMBOTAS METÁLICAS TRELIÇADAS - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO.	KG	424.372,41	13,46	5.712.052,57	7,28%	58,76%
5	62	COT-013	COTAÇÃO	PERFURAÇÃO ROTATIVA EM SOLO/ROCHA, DIÂMETRO HW, SEM RECOLHIMENTO DE MATERIAL	M	2.550,00	1.866,60	4.759.830,00	6,06%	64,82%
6	25	COMP.52 1207697	COMPOSIÇÃO	CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE IV COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²	M³	5.085,72	808,02	4.109.359,43	5,23%	70,06%
7	37	COMP.62 6219419	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO DO MATERIAL DA CALOTA EM TÚNEL CLASSE II - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M².	M³	12.837,81	308,94	3.966.112,40	5,05%	75,11%
8	40	COMP.65 6219422	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA E CARREGAMENTO EM TÚNEL CLASSE V - DMT DE 0 A 200 M - SEÇÃO DE 20 A 40 M².	M³	14.503,75	224,46	3.255.512,17	4,15%	79,26%
9	69	COMP.37 5605928	COMPOSIÇÃO	TIRANTE DE BARRA DE AÇO ANCORADO NA ROCHA COM RESINA DE POLIÉSTER, D = 25 MM, TENSÃO DE ESCOAMENTO = 500 MPA E TENSÃO DE RUPTURA = 750 MPA - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO	M	22.623,30	120,82	2.733.347,11	3,48%	82,74%
10	26	COMP.53 1207663	COMPOSIÇÃO	CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE V COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²	M³	2.139,41	887,53	1.898.788,78	2,42%	85,16%
11	24	COMP.51 1207691	COMPOSIÇÃO	CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE III COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²	M³	2.454,96	747,51	1.835.107,15	2,34%	87,49%
12	17	COMP.49 1106380	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA.	M³	3.547,38	267,38	948.498,20	1,21%	88,70%
13	12	COMP.66 5914657	COMPOSIÇÃO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE BLOCOS DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 8 M³ - CARGA COM RETROESCAVADEIRA DE 0,29 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	78.439,45	15,26	1.196.986,07	1,52%	90,23%
14	19	COMP.45 1106138	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA.	M³	4.077,96	287,97	1.174.328,70	1,50%	91,72%
15	23	COMP.50 1207691	COMPOSIÇÃO	CONCRETO PROJETADO VIA ÚMIDA FCK = 30 MPA APLICADO EM TÚNEIS CLASSE II COM SEÇÃO DE 20 A 40 M²	M³	857,76	700,44	600.809,41	0,77%	92,49%
16	45	COMP.26 5502744	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³	M³	15.906,74	35,40	563.098,60	0,72%	93,20%
17	60	COT-009	COTAÇÃO	MONITORAMENTO SISMOGRAFICO DAS DETONACOES	UN	54,00	9.312,74	502.887,96	0,64%	93,84%
18	56	COMP.54 1106088	COMPOSIÇÃO	LANÇAMENTO MECÂNICO DE CONCRETO COM BOMBA REBOCÁVEL COM CAPACIDADE DE 30 M³/H - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H.	M³	9.183,25	45,42	417.103,28	0,53%	94,38%
19	31	COMP.8 2003865	COMPOSIÇÃO	DRENO SUB-HORIZONTAL - DSH 01 - MATERIAL DE 2ª CATEGORIA	M	2.940,00	141,61	416.333,40	0,53%	94,91%
20	3	COMP.35 6208126	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO DE TELA DE AÇO ELETROSOLDADA EM TÚNEIS COM AUXÍLIO DE PLATAFORMA PANTOGRÁFICA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO.	KG	18.827,29	17,29	325.523,88	0,41%	95,32%
21	41	COMP.24 5502114	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	94.871,06	2,88	273.228,65	0,35%	95,67%
22	70	COMP.28 5901639	SICRO SERV	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	398.426,75	0,68	270.930,22	0,35%	96,01%
23	15	COMP.36 5605800	COMPOSIÇÃO	CHUMBADOR DE AÇO CA-50 - D = 25 MM - ANCORADO NA ROCHA COM CARTUCHO DE CIMENTO - FORNECIMENTO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO.	M	2.538,00	93,37	236.973,06	0,30%	96,32%



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO
E DO PARAÍBA - CODEVASF



CURVA ABC

OBJETO:		ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)							BDI SERVIÇO	22,00%
LOCALIDADE:		ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE							REVISÃO:	0
REFERÊNCIAS:		TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021							DATA	setembro-21
ITEM	ABC	CÓDIGO DA FONTE	FONTE DE REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITARIO C/ BDI	TOTAL	%	% ACUM.
24	42	COMP.25 5502356	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³.	M³	22.908,69	9,66	221.297,95	0,28%	96,60%
25	20	COMP.43 1207708	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.	M³	516,10	405,76	209.412,73	0,27%	96,86%
26	72	COMP.29 5914334	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ PARA ROCHA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	203.233,97	0,95	193.072,28	0,25%	97,11%
27	63	COT-011	COTAÇÃO	PIEZÔMETROS (1 UNIDADE DE 30M)	UN	42,00	4.562,31	191.617,02	0,24%	97,35%
28	54	COT-014	COTAÇÃO	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PERFURAÇÃO ROTATIVA POR PONTO	UN	92,00	2.074,00	190.808,00	0,24%	97,60%
29	51	COMP.56 4413018	COMPOSIÇÃO	FIXAÇÃO DE TELA ELETROSSOLDADA EM TALUDE PARA LANÇAMENTO DE ARGAMASSA OU CONCRETO PROJETADO.	KG	13.041,60	13,31	173.583,70	0,22%	97,82%
30	11	COMP.57 5914351	COMPOSIÇÃO	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE.	T	67.014,68	2,00	134.029,39	0,17%	97,99%
31	55	COMP.77 0	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO	MÊS	1,00	135.732,86	135.732,86	0,17%	98,16%
32	21	COMP.76 1207708	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 30 MPA PARA PROJEÇÃO VIA ÚMIDA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA PRODUZIDA E BRITA PRODUZIDA.	M³	301,30	421,56	127.016,03	0,16%	98,32%
33	14	COMP.1 4413013	COMPOSIÇÃO	CERCA DE PASSAGEM DE FAUNA COM TELA DE ALAMBRADO SOBRE MURETA DE BLOCOS DE CONCRETO - H = 20 CM - MOURÕES DE MADEIRA A CADA 2,5 M E ESTICADOR A CADA 50 M	M	1.700,00	68,66	116.722,00	0,15%	98,47%
34	74	COMP.7 2003308	COMPOSIÇÃO	VALETA DE PROTEÇÃO DE CORTES COM REVESTIMENTO DE CONCRETO - VPC 04 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M	1.333,95	84,77	113.078,95	0,14%	98,62%
35	59	COT-012	COTAÇÃO	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONJUNTO DE SONDAGEM E EQUIPE PARA PERFURAÇÃO ROTATIVA	UN	1,00	111.585,20	111.585,20	0,14%	98,76%
36	64	COMP.67 4816016	COMPOSIÇÃO	RACHÃO OU PEDRA DE MÃO PRODUZIDA.	M³	7.477,72	13,91	104.015,03	0,13%	98,89%
37	34	COMP.27 150877	COMPOSIÇÃO	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO PRODUZIDA - SEM FORNECIMENTO E COM ASSENTAMENTO	M³	6.231,43	15,38	95.839,39	0,12%	99,01%
38	5	COMP.58 2531	COMPOSIÇÃO	ATERRO DE ÁREAS SEM AQUISIÇÃO DE MATERIAL, COM ESPALHAMENTO MECÂNICO, SEM COMPACTAÇÃO E SEM TRANSPORTE.	M³	3.941,67	23,03	90.776,66	0,12%	99,13%
39	44	COMP.30 5502747	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³	M³	2.515,32	35,40	89.042,33	0,11%	99,24%
40	7	COMP.73 4816012	COMPOSIÇÃO	BRITA PRODUZIDA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M³/H	M³	1.968,64	25,12	49.452,14	0,06%	99,31%
41	71	COMP.60 5914539	COMPOSIÇÃO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BETONEIRA - RODOVIA EM LEITO NATURAL.	TKM	53.155,30	0,81	43.055,79	0,05%	99,36%
42	43	COMP.23 5502589	COMPOSIÇÃO	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 2ª CATEGORIA - DMT DE 800 A 1.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M³	10.435,37	4,39	45.811,27	0,06%	99,42%
43	67	COT-008	COTAÇÃO	SEÇÕES DE CONVERGÊNCIA (COM 3 MARCAS EM CADA SEÇÃO), CONSIDERANDO ESPAÇAMENTOS ENTRE SEÇÕES PARA CADA ZONA GEOTÉCNICA (1 SEÇÃO PRÓXIMO DA DERIVAÇÃO DO TÚNEL E 1 SEÇÃO PRÓXIMO DO EMBOQUE - QUANTIDADE A VERIFICAR EM OBRA).	UN	60,00	612,32	36.739,20	0,05%	99,47%
44	32	COMP.71 2003820	COMPOSIÇÃO	DRENO TIPO BARBACÃ - DRB 01 - D = 75 MM EM ESTRUTURA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA - EXCLUSO O TUBO DE DRENAGEM	UN	2.400,00	15,16	36.384,00	0,05%	99,51%
45	50	M0007	SICRO	FIBRA DE AÇO PARA CONCRETO	KG	2.890,05	11,95	34.536,09	0,04%	99,56%
46	8	COMP.5 2003478	COMPOSIÇÃO	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 02 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	UN	10,00	3.383,83	33.838,30	0,04%	99,60%
47	66	COMP.6 2003344	COMPOSIÇÃO	SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - SZC 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.	M	832,12	36,50	30.372,38	0,04%	99,64%

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONALMINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO
E DO PARAÍBA - CODEVASF

CURVA ABC

OBJETO:		ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)							BDI SERVIÇO	22,00%
LOCALIDADE:		ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE							REVISÃO:	0
REFERÊNCIAS:		TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021							DATA	setembro-21
ITEM	ABC	CÓDIGO DA FONTE	FONTE DE REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITARIO C/ BDI	TOTAL	%	% ACUM.
48	9	COMP.4 2003510	COMPOSIÇÃO	CAIXA COLETORA DE SARJETA - CCS 18 - COM GRELHA DE CONCRETO - TCC 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	UN	4,00	7.195,36	28.781,44	0,04%	99,67%
49	46	COMP.39 2003864	COMPOSIÇÃO	ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA.	H	1.546,25	16,42	25.389,43	0,03%	99,71%
50	53	COT-006	COTAÇÃO	INCLINÔMETRO (1 UNIDADE DE 25M)	UN	40,00	580,72	23.228,80	0,03%	99,74%
51	16	COMP.48 1106380	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 15 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.	M³	90,00	248,71	22.383,90	0,03%	99,77%
52	58	COT-005	COTAÇÃO	MARCOS TOPOGRÁFICOS	UN	42,00	521,55	21.905,10	0,03%	99,79%
53	47	COMP.59 100574	COMPOSIÇÃO	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.	M3	13.447,94	1,48	19.902,95	0,03%	99,82%
54	18	COMP.44 1106138	COMPOSIÇÃO	CONCRETO FCK = 30 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA.	M³	72,30	275,18	19.895,52	0,03%	99,84%
55	61	COT-007	COTAÇÃO	NÍVEL DE ÁGUA (1 UNIDADE DE 30M)	UN	9,00	2.091,30	18.821,70	0,02%	99,87%
56	28	COMP.3 2003398	COMPOSIÇÃO	DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M	28,95	589,03	17.052,42	0,02%	99,89%
57	29	COMP.22 5501700	SICRO SERV	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA DE ÁREA E ESTOCAGEM DO MATERIAL DE LIMPEZA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M.	M²	41.792,16	0,39	16.298,94	0,02%	99,91%
58	2	COMP.70 1100657	COMPOSIÇÃO	ADENSAMENTO DE CONCRETO POR VIBRADOR DE IMERSÃO.	M³	3.631,64	4,44	16.124,46	0,02%	99,93%
59	73	COMP.21 2003366	COMPOSIÇÃO	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 06 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M	33,00	339,48	11.202,84	0,01%	99,94%
60	52	COMP.47 3108005	COMPOSIÇÃO	FÔRMAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M²	119,08	85,89	10.227,64	0,01%	99,96%
61	27	COMP.12 0804028	COMPOSIÇÃO	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA1 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS	M	9,00	591,37	5.322,33	0,01%	99,96%
62	13	COMP.61 100983	SICRO SERV	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020.	M³	6.268,83	0,81	5.077,75	0,01%	99,97%
63	48	COMP.38 4413942	COMPOSIÇÃO	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M³	6.663,63	0,67	4.464,63	0,01%	99,98%
64	68	COMP.72 9898	COMPOSIÇÃO	TAMPA EM CHAPA METÁLICA DE 1/8", INCLUSIVE TRATAMENTO E PINTURA EM ESMALTE OU ÓLEO	M²	10,50	360,52	3.785,46	0,00%	99,98%
65	4	COMP.55 0407819	COMPOSIÇÃO	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO.	KG	270,29	12,86	3.475,87	0,00%	99,99%
66	22	COMP.46 1106384	COMPOSIÇÃO	CONCRETO PARA BOMBEAMENTO FCK = 40 MPA - CONFECÇÃO EM CENTRAL DOSADORA DE 30 M³/H - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M³	9,01	384,64	3.465,42	0,00%	99,99%
67	1	COMP.31 5502995	SICRO SERV	ABERTURA DE CAMINHO DE SERVIÇO.	M²	8.855,00	0,27	2.390,85	0,00%	99,99%
68	65	COMP.33 4915611	COMPOSIÇÃO	REVESTIMENTO PRIMÁRIO SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL.	M³	258,75	8,11	2.098,46	0,00%	100,00%
69	6	COMP.11 0804100	COMPOSIÇÃO	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA - ALAS RETAS	UN	2,00	992,97	1.985,94	0,00%	100,00%
70	49	COT-010	COTAÇÃO	EXTENSÔMETRO (1 UNIDADE DE 20M)	UN	1,00	580,72	580,72	0,00%	100,00%
71	30	COMP.20 2003442	COMPOSIÇÃO	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 02 - AREIA EXTRAÍDA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDA	UN	1,00	195,37	195,37	0,00%	100,00%
72	36	COMP.10 2003386	COMPOSIÇÃO	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	UN	1,00	50,00	50,00	0,00%	100,00%
73	57	COMP.32 5503018	SICRO SERV	MANUTENÇÃO DE CAMINHO DE SERVIÇO.	KM	0,80	52,35	41,88	0,00%	100,00%
74	35	COMP.9 2003384	COMPOSIÇÃO	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	UN	1,00	40,86	40,86	0,00%	100,00%
NÃO FAZ PARTE DA CURVA ABC A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, PROJETO EXECUTIVO E INSTALAÇÃO DA OBRA.								TOTAL	78.506.605,76	



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO
E DO PARAÍBA - CODEVASF



CURVA ABC ADM

OBJETO:		ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADEIRA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)						BDI SERVIÇO	22,00%
LOCALIDADE:		ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE						REVISÃO:	0
REFERÊNCIAS:		TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021					MODALIDADE:	ONERADO	DATA setembro-21
ITEM	CÓDIGO DA FONTE	FONTE DE REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITARIO C/ BDI	TOTAL	%	% ACUM.
1	100317	SINAPI/BA	COORDENADOR / GERENTE DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	36,00	28.906,79	1.040.644,43	8,95%	8,95%
2	93567	SINAPI/BA	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	33,00	22.622,11	746.529,50	6,42%	15,37%
3	100319	SINAPI/BA	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	36,00	20.158,72	725.713,88	6,24%	21,61%
4	P9827	M.O SICRO	VIGIA COM ADICIONAL DE PERICULOSIDADE E ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	144,00	4.714,70	678.916,57	5,84%	27,45%
5	B8953	DNIT	MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO	OCUPANTE X MÊS	1.039,00	627,26	651.726,26	5,60%	33,05%
6	101456	SINAPI/BA	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	69,00	8.005,66	552.390,84	4,75%	37,80%
7	101390	SINAPI/BA	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	72,00	6.654,78	479.144,36	4,12%	41,92%
8	COMP.13	COMPOSIÇÃO	GEÓLOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	33,00	13.972,83	461.103,42	3,97%	45,89%
9	P9842	M.O SICRO	FAXINEIRO	MÊS	105,00	4.009,97	421.046,95	3,62%	49,51%
10	P9864	M.O SICRO	ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	18,00	22.460,26	404.284,65	3,48%	52,98%
11	MP.AUX.100 VOLUM	COMPOSIÇÃO	VEÍCULO LEVE SEM MOTORISTA - MENSAL	MÊS	138,00	2.916,67	402.500,73	3,46%	56,44%
12	101385	SINAPI/BA	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	69,00	5.281,20	364.402,59	3,13%	59,58%
13	MP.AUX.99 VOLUM	COMPOSIÇÃO	AMBULÂNCIA COM MOTORISTA - MENSAL	MÊS	36,00	9.497,23	341.900,40	2,94%	62,52%
14	P9897	M.O SICRO	TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE	MÊS	33,00	8.054,32	265.792,60	2,29%	64,80%
15	P9867	M.O SICRO	TÉCNICO ESPECIALIZADO - MENSALISTA	MÊS	33,00	7.965,68	262.867,57	2,26%	67,06%
16	P9876	M.O SICRO	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MÊS	36,00	7.012,94	252.465,68	2,17%	69,23%
17	P9878	M.O SICRO	SECRETÁRIA	MÊS	35,00	7.155,96	250.458,75	2,15%	71,39%
18	MP.AUX.101 VOLUM	COMPOSIÇÃO	VEÍCULO LEVE PICK UP 4X4 - 147 KW SEM MOTORISTA - MENSAL	MÊS	36,00	6.895,04	248.221,31	2,13%	73,52%
19	93572	SINAPI/BA	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	36,00	6.569,85	236.514,47	2,03%	75,56%
20	94296	SINAPI/BA	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	36,00	6.567,96	236.446,39	2,03%	77,59%
21	101389	SINAPI/BA	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	72,00	2.844,30	204.789,30	1,76%	79,35%
22	P9948	M.O SICRO	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	36,00	5.463,12	196.672,17	1,69%	81,04%
23	P9806	M.O SICRO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MÊS	35,00	5.504,52	192.658,08	1,66%	82,70%
24	93563	SINAPI/BA	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	36,00	5.348,18	192.534,30	1,66%	84,35%
25	P9903	M.O SICRO	AUXILIAR TÉCNICO	MÊS	33,00	5.475,67	180.697,08	1,55%	85,91%
26	B8957	DNIT	CESTAS DAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE SOLOS	MÊS	36,00	4.755,41	171.194,89	1,47%	87,38%
27	100316	SINAPI/BA	AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	36,00	4.164,04	149.905,55	1,29%	88,67%
28	P9896	M.O SICRO	PORTEIRO	MÊS	35,00	4.262,54	149.188,78	1,28%	89,95%
29	B8959	DNIT	CUSTOS DIVERSOS DO ESCRITÓRIO	OCUPANTE X MÊS	1.039,00	141,65	147.178,71	1,27%	91,22%
30	B8956	DNIT	CESTAS DAS INSTALAÇÕES DO LABORATÓRIO DE CONCRETO	MÊS	33,00	4.253,76	140.374,14	1,21%	92,42%
31	93566	SINAPI/BA	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MENSALISTA	MES	36,00	3.841,80	138.304,96	1,19%	93,61%
32	P9851	M.O SICRO	MÉDICO DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,00	21.000,58	126.003,50	1,08%	94,70%
33	COMP.14	COMPOSIÇÃO	GEOTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	8,00	13.972,83	111.782,65	0,96%	95,66%
34	B8958	DNIT	CESTAS DAS INSTALAÇÕES DA TOPOGRAFIA	MÊS	36,00	2.919,47	105.101,00	0,90%	96,56%
35	P9947	M.O SICRO	TÉCNICO FLORESTAL	MÊS	12,00	8.054,32	96.651,86	0,83%	97,39%
36	P9884	M.O SICRO	ENCARREGADO DE TERRAPLENAGEM	MÊS	8,00	9.517,60	76.140,78	0,65%	98,05%

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONALMINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO
E DO PARAÍBA - CODEVASF

CURVA ABC ADM

OBJETO:		ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO CANAL DE XINGÓ, FASE I_ LOTE I (EXECUÇÃO DE ENSECADIA, CANAL DE APROXIMAÇÃO E TÚNEL)						BDI SERVIÇO	22,00%
LOCALIDADE:		ESTADOS DA BAHIA E DE SERGIPE						REVISÃO:	0
REFERÊNCIAS:		TABELA SINAPI JULHO 2021, EMBASA 2021.1, DNIT JAN 2021, SICRO 2 ABRIL/2021					MODALIDADE:	ONERADO	DATA setembro-21
ITEM	CÓDIGO DA FONTE	FONTE DE REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADE	P. UNITARIO C/ BDI	TOTAL	%	% ACUM.
37	2705	SINAPI/PE	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	KW/H	39.600,00	1,10	43.480,80	0,37%	98,42%
38	B8952	DNIT	IMÓVEL RESIDENCIAL (1,70% DO C.M.C.C. - SINAPI)	M² X MÊS	1.421,28	30,11	42.794,17	0,37%	98,79%
39	B8960	DNIT	CUSTOS DIVERSOS DA RESIDÊNCIA	OCUPANTE X MÊS	168,00	238,35	40.043,04	0,34%	99,13%
40	COMP.18	COMPOSIÇÃO	Impressora A4 laser preto, 26ppm, 600x600dpi - inclusive tonner e papel	MÊS	35,00	663,91	23.236,91	0,20%	99,33%
41	COMP.17	COMPOSIÇÃO	Impressora A3 jato de tinta color, 24ppm, 4800x1200dpi - inclusive cartuchos e papel	MÊS	35,00	624,19	21.846,60	0,19%	99,52%
42	COMP.15	COMPOSIÇÃO	Microcomputador + Sistema operacional + Office + No-break	MÊS	35,00	460,27	16.109,43	0,14%	99,66%
43	COMP.16	COMPOSIÇÃO	Notebook + Sistema operacional + Office + No-break	MÊS	35,00	449,18	15.721,29	0,14%	99,80%
44	14583	SINAPI/PE	TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA	M3	360,00	21,23	7.642,08	0,07%	99,86%
45	B8954	DNIT	MOBILIÁRIO DE RESIDÊNCIA	OCUPANTE X MÊS	168,00	39,65	6.661,20	0,06%	99,92%
46	COMP.19	COMPOSIÇÃO	Câmera Digital - Resolução 10 mega pixels ou superior	MÊS	35,00	138,31	4.840,90	0,04%	99,96%
47	COT-001	COTAÇÃO	PLANO DE DADOS (FIXO, MÓVEL, INTERNET)	MÊS	36,00	67,09	2.415,16	0,02%	99,98%
48	101907	SINAPI/BA	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	822,24	1.644,49	0,01%	100,00%
49	COT-002	COTAÇÃO	CREA (ARTs e Taxas)	UN	2,00	285,41	570,81	0,00%	100,00%
NÃO FAZ PARTE DA CURVA ABC A ADMINISTRAÇÃO LOCAL, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO, PROJETO EXECUTIVO E INSTALAÇÃO DA OBRA.							TOTAL	11.629.255,88	




MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO
E DO PARAÍBA - CODEVASF



CURVA S

EVOLUÇÃO DO DESEMBOLSO FINANCEIRO DAS OBRAS





MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI (ONERADO) / SERVIÇOS

DESCRIÇÃO		PERCENTUAL SUGERIDO (%)
Taxa de Riscos, Seguros e Garantias do Empreendimentos (R)	RISCOS, SEGUROS E GARANTIAS	0,96%
	RISCOS	0,56%
	SEGUROS	0,20%
	GARANTIAS	0,20%
Despesas Financeiras (DF)	D FINANCEIRAS	1,11%
Administração Central (AC)	AD CENTRAL	4,01%
Lucro (L)	LUCRO	7,30%
	TRIBUTOS	6,65%
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISSQN	3,00%
	CPRB	0,00%
BDI DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU		22,00%

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI

$$BDI = \left[\frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Em que:

AC é a taxa de rateio da administração central;

S é uma taxa representativa de seguros;

R corresponde aos riscos e imprevistos;

G é a taxa que representa o ônus das garantias exigidas em edital;

DF é a taxa representativa das despesas financeiras;

L corresponde à remuneração bruta do construtor;

I é a taxa representativa dos tributos incidentes sobre o preço de venda (PIS, Cofins, CPRB e ISS).