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Proc 59500.001835/2021-21-e

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sado Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO
TOCANTINS
PERCENTUAL DE
%: o
) BDI %: 21,58% R$/m? 11594 v
ORIGEM CODIGO Total de m? . Horista Mensalista
ITEM ETRE® TG DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS Total de Encargos Sociais: Horit el 1,07%
UND e PRECO UNITARIO COM| PREGO TOTALCOM | PREGO TOTAL COM
- BDI COMRISCO0 (R$) | _ BDIRISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZAGAO
1 CODEVASF CO::LZOPSR'&AO IMPLANTAGAO DA OBRA Modulo 38,00 1.258,83 47.835,54 48.347,38
2 CODEVASF COMPOSIGRO | ADMINISTRAGAO DA OBRA Médulo 38,00 514845 195.641,10 197.734.46
3 CODEVASF COPAQZOPSRIICAAO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO und 38,00 607,49 23.084,62 23.331,63
TERRAPLANAGEM
COMPOSICAO  |SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE
4 CODEVASF PROPRIA NOTAS DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m 532.00000 0.3500 18620000 188.192,34
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1*
CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIGO )
5 SICRO 5502114 EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAG m 53.200,00 647 344.204,00 347.886,98
BASCULANTE DE 14 M?
6 SICRO 4413042 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA e 53.200,00 152 80.864,00 81.729.24
PAVIMENTAGAO
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA
7 SICRO 4011463 COMERCIAIS t 63.840,00 177,74 11.346.921,60 11.468.333,66
8 SICRO 4011352 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA me 532.000,00 0,38 202.160,00 204.323,11
9 SICRO 4011353 PINTURA DE LIGAGAO me 532.000,00 0,26 138.320,00 139.800,02
10 SICRO 4011276 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA me 79.800,00 224,84 17.942.232,00 18.134.213,88
COMERCIAL
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM
1 SICRO 4011228 MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA me 79.800,00 2344 1.870512,00 1.890526,48
2 SICRO 4011209 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO me 532.000,00 0,96 510.720,00 516.184,70
AQUISICAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CcPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3511,20 450937 16.149.307,94 16.322.105,53
13-A CODEVASF cPUA7 TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 3511,20 828,99 2.910.749,69 2.941.804,71
14 CODEVASF CcPU-14 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 851,20 3.635,67 3.004.682,30 3.127.795,40
14-A CODEVASF CcPU-18 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 851,20 54,42 46.322,30 46.817,95
15 CODEVASF CPU-15 AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 212,80 4120,10 876.757,28 886.138,58
15.A CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 212,80 58,73 12.497,74 1263147
SINALIZAGAO
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE
16 SICRO 5213440 REGULAMENTAGAO EM ACO D = 0,60 M - PELICULA und 38,00 240,12 9.124,56 9.222,19
RETRORREFLETIVA TIPO | + I
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
/ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO
17 SICRO 5213863 DE 0,60 M - FORNECIMENTO £ und 38,00 338,65 12.868,70 13.006,40
IMPLANTAGAO
DRENAGEM
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA
18 SICRO 2003373 COMERCIAIS - FORMA DE MADEIRA m 152.000,00 2872 4.365.440,00 4.412.150.21
LIMPEZA GERAL
19 | CODEVASF | R |LIMPEZA GERAL | m | 532.000,00 | 094 | 500.080,00 505.430,86
SERVICOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | CONSERTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO
20 CODEVASF PROPRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO m 7.600,00 17,26 131.176,00 132579,58
PROJETO EXECUTIVO
21 CODEVASF CONFOSIAO. |PROIETO EXECUTIVO km 76,00 8943,74 679.724.35 686.997,40
VALOR TOTAL DO SRP 61.677.425,72 62.337.374,18
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

e-DOC AFB21503

Proc 59500.001835/2021-21-e

EXECUCAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZAGAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
269.413,47 24.492,13 24.492,13 24.492,13 24.492,13 24.492,13 24.492,13 24.492,13 24.492,13 24.492,13 24.492,13 24.492,13
TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
617.808,57 61.780,86 61.780,86 61.780,86 61.780,86 61.780,86 61.780,86 61.780,86 61.780,86 61.780,86 61.780,86
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
55.678.134,04 5567.813,40|  5.567.813,40] 5.567.813,40] 5567.813,40]  5.567.813,40|  5.567.813,40|  5567.813,40]  5.567.813,40) 5.567.813,40 5.567.813,40
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%]
22.228,59 2.222,86 2.222,86 2.222,86 2.222,86 2.222,86 2.222,86 2.222,86 2.222,86 2.222,86 2.222,86
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
4.412.150,21 441.215,02 441.215,02 441.215,02 441.215,02 441.215,02 441.215,02 441.215,02 441.215,02 441.215,02 441.215,02
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
505.430,86 50.543,09 50.543,09 50.543,09 50.543,09 50.543,09 50.543,09 50.543,09 50.543,09 50.543,09 50.543,09
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
132.579,58 13.257,96 13.257,96 13.257,96 13.257,96) 13.257,96) 13.257,96) 13.257,96) 13.257,96) 13.257,96 13.257,96

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

686.997,40 343.498,70 343.498,70
Porcentagem 0,55% 0,59% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88%
Custo 343.498,70 367.990,83  6.161.325,32  6.161.32532  6.161.32532 _ 6.161.325,32  6.161.32532 _ 6.161.32532 _ 6.161.325,32 _ 6.161.325,32 6.161.325,32 6.161.325,32]
Porcentagem Acumulado 0,55% 1,14% 11,03% 20,91% 30,79% 40,68% 50,56% 60,44% 70,33% 80,21% 90,10% 99,98%
Custo Acumulado 343.498,70 71148953  6.872.814,85 13.034.140,17 19.19546549 25356.790,80 31518.116,12 37.679.44144 43.840.766,76 50.002.092,07  56.163.417,39 62.324.742,71]
Total Geral RS 62.337.374,18]
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TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
A q - . Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa e Quant. Tipo - UL Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t) el

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

I I I | -] I I I I I I I

SUB-BASE

I | [ oss] - - | I I I | I | I
BASE DE BRITA GRADUADA

| [ oss] - - | I I I | I | I

IMPRIMAGCAO

I | I I 532.000,00 I 532.000,00 I I I I IEAI |1,s I/m2 It | 851,200
PINTURA DE LIGACAO

I | I | 532.000,00 I 532.000,00 I I | I |RR-1C Io,a I/m2 It | 212,800
CBUQ FAIXA "C"

I | I | I - I I 63‘840,00| I |CAP-50/70 |55t/m3 It | 3511,200
CBUQ FAIXA "B"

| | | | I - I | I [cap-so/70 [ssyms e | 0,000

FRESAGEM CONTINUA

I I I I I - | I I I I I I I
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
coD E vASF = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
==
Médulo Minimo
EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO
TOCANTINS
PERCENTUAL DE
%: 9
BDI %: 21,58% R$/m? 115,94 Riees
5 Total de m? i Horista Mensalista
ORIGEM CODIGO A Encargos Sociais: 107%
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS 14,000,00 11837 7459
0D QTDE PREGO UNITARIO COM | PREGO TOTALCOM | PREGO TOTAL COM
: BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZAGAO
1 CODEVASF COP'\QZOPSR'E,_\AO IMPLANTAGAO DA OBRA Modulo 1,00 1.258,83 1.258,83 1.272,30
2 CODEVASF CONPOSCAO | ADMINISTRAGAO DA OBRA Médulo 1,00 514845 514845 520354
3 CODEVASF COPN;POOPSR'&AO PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO und 1,00 607,49 607,49 613,99
TERRAPLANAGEM
COMPOSIGAO | SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE
4 CODEVASF PROPRIA NOTAS DE SERVIGOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE m 14.000,00 0,3500 4.900,00 495243
ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1¢
CATEGORIA - DMT DE 1.000 A 1.200 M - CAMINHO DE SERVIGO |
5 SICRO 5502114 EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHAG m 1.400,00 647 9.058,00 9.154,92
BASCULANTE DE 14 M®
6 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA m 1.400,00 152 2.128,00 2.150,77
PAVIMENTAGAO
CONCRETO ASFALTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA
7 SICRO 4011463 COMERCIAIS t 1.680,00 177,74 298.603,20 301.798,25
8 SICRO 4011352 IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA me 14.000,00 0,38 5.320,00 5.376,92
9 SICRO 4011353 PINTURA DE LIGAGAO me 14.000,00 026 3.640,00 3.678,95
10 SICRO 4011276 BASE OU SUB-BASE DE BRITA GRADUADA COM BRITA ms 2.100,00 224,84 472.164,00 477.216,15
COMERCIAL
SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM |
11 SICRO 4011228 MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA m 2.100,00 2344 49.224,00 49.750,70
12 SICRO 4011209 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO me 14.000,00 0,96 13.440,00 13.583,81
AQUISIGAO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO
13 CODEVASF CPU-13 AQUISICAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 92,40 4.599,37 424.981,79 429.529,10
13-A CODEVASF CPU-17 TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 t 92,40 828,99 76.598,68 77.418,29
14 CODEVASF CPU-14 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 22,40 3.635,67 81.439,01 82.310,41
14-A CODEVASF CPU-18 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMAGAO t 22,40 54,42 1.219,01 1.232,05
15 CODEVASF CPU-15 AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60 412010 23.072,56 23.319,44
15-A CODEVASF CPU-19 TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 5,60 58,73 328,89 33241
SINALIZAGAO
FORNECIMENTO E IMPLANTAGAO DE PLACA DE
16 SICRO 5213440 REGULAMENTAGAO EM AGO D = 0,60 M - PELICULA und 1,00 240,12 240,12 242,69
RETRORREFLETIVATIPO | + S
SUPORTE METALICO GALVANIZADO PARA PLACA DE
ADVERTENCIA OU REGULAMENTAGAO - LADO OU DIAMETRO "
17 SICRO 5213863 DE 0,60 M - FORNECIMENTO E un 1,00 338,65 338,65 342,27
IMPLANTAGAO
DRENAGEM
MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 03 - AREIA E BRITA
18 | SICRO | 2003373 |COMERCIAIS FORMA DE MADEIRA m | 4.000,00 28,72 114.880,00 116.109,22
LIMPEZA GERAL
19 CODEVASF COMPOSIGAO | iMPEZA GERAL m 14.000,00 094 13.160,00 1330081
PROPRIA
SERVICOS COMPLEMENTARES
2 CODEVASE COMPOSIGAO | CONSERTO DE QUEBRA NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO 200,00 1726 2452.00 488,94
PROPRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO m ! - 452 458,
PROJETO EXECUTIVO
21 CODEVASF CONFOSIAO. |PROIETO EXECUTIVO km 200 8943,74 17.887.48 18.078.88
VALOR TOTAL DO SRP 1.623.090,16 1.640.457,22
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
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Proc 59500.001835/2021-21-e

EXECUCAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
Cronograma Fisico e Financeiro - Médulo Minimo

Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS]
MOBILIZAGAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%
7.089,83 644,53 644,53 644,53 644,53 644,53 644,53 644,53 644,53 644,53 644,53 644,53
TERRAPLANAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
16.258,12 1.625,81 1.625,81 1.625,81 1.625,81 1.625,81 1.625,81 1.625,81 1.625,81] 1.625,81 1.625,81
PAVIMENTACAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
1.465.214,06 146.521,41 146.521,41 146.521,41 146.521,41 146.521,41 146.521,41 146.521,41 146.521,41] 146.521,41 146.521,41
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
584,96 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50 58,50
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
116.109,22 11.610,92 11.610,92 11.610,92 11.610,92 11.610,92 11.610,92 11.610,92 11.610,92] 11.610,92 11.610,92
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00% 10,00%
13.300,81 1.330,08 1.330,08 1.330,08 1.330,08| 1.330,08| 1.330,08| 1.330,08| 1.330,08| 1.330,08 1.330,08
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%)|
3.488,94 348,89 348,89 348,89 348,89 348,89 348,89 348,89 348,89 348,89 348,89

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

18.078,88 9.039,44 9.039,44
Porcentagem 0,55% 0,59% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88% 9,88%
Custo 9.039,44 9.683,97 162.140,14 162.140,14 162.140,14 162.140,14 162.140,14 162.140,14 162.140,14 162.140,14 162.140,14 162.140,14
Porcentagem Acumulado 0,55% 1,14% 11,03% 20,91% 30,79% 40,68% 50,56% 60,44% 70,33% 80,21% 90,10% 99,98%
Custo Acumulado 9.039,44 18.723,41 180.863,55 343.003,69 505.143,83 667.283,97 829.424,11 99156425  1.153.704,39  1.315.84453 1.477.984,67 1.640.124,82
Total Geral R$ 1.640.457,22]
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Médulo Minimo

TRECHO QUANTIDADES MAT. BETUMINOSO
- . . . Consumo
Inicio Fim Extensdo Largura Espess. Area Volume Densidade Massa e Quant. Tipo T UL Quant.
(km) (km) (m) (m) (m) (m2) (m3) (t/m3) (t) Aplicacio

REGULARIZACAO DE SUBLEITO

I I I | -] I I I I I I I

SUB-BASE

I | [ oss] - - | I I I | I | I
BASE DE BRITA GRADUADA

| [ oss] - - | I I I | I | I

IMPRIMACAO

I | I | 14.000,00 I 14.000,00 I I | I IEAI |1,s I/m2 It | 22,400
PINTURA DE LIGACAO

I | I | 14.000,00 I 14.000,00 I I | I |RR-1C Io,a I/m2 It | 5,600
CBUQ FAIXA "C"

I | I | I - I I Lsso,ooI I |CAP-50/70 |55t/m3 It | 92,400
CBUQ FAIXA "B"

| | | | I - I | I [cap-so70 [ssyms e | 0,000

FRESAGEM CONTINUA

I I I I I - | I I I I I I I
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DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

Engenheiro
Topodgrafo

Auxiliar de topdgrafo
Cadista/calculista
B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"
C - DESPESAS GERAIS

C.2 - VEiCULOS
C.3 - COMBUSTIVEL

MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAIOS
| - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)
Il - SOMA
VI - RELATORIOS
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA
Taxas 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS
Vil - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (23,74 %)
1l - SOMA
X - TOTAL

A. 1 - Pessoal de Nivel Superior

A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAGOES E

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

Unidade

Estimativa % como referéncia de equipe
técnica com encargos sociais

H

L

Composig¢ao Ensaios

Estimativa % como referéncia soma Il
Percentual VI

Quantitativo
20
10

10
20

3,00%

16

21,58%

2,50%
3,74%

4,75%
5,77%

23,74%

Cédigo SINAPI
34780
7592

244
2359

92144
4221

7247

Pr. Unit.

RS 106,21
RS 15,24

RS 6,22
RS 22,09

RS 2.780,60

RS 39,53
RS 4,57

RS 2,25

RS 3.440,42

RS 8.104,56
RS 7,58

R$ 0,36
RS 8.104,56

Pr. Total
RS 2.780,60
RS  2.276,60
RS  2.124,20
R$ 152,40
RS 504,00
RS 62,20
R$ 441,80
RS -
RS -
RS 444,80
RS 83,42
R$ 316,24
R$ 9,14
RS 36,00
RS 3.440,42
RS 3.440,42
RS  6.665,82
RS  1.438,74
RS  8.104,56
RS 202,61
RS 7,58
R$ 0,36
R$ 467,63
R$ 678,18
R$ 161,00
R$ 839,19
RS  8.943,74
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS

NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitéario (PU) Preco Total (PT)
GT01 [Ensaios em solos Umidade Natural un 2 30,00 60,00
GTO?2 gi(teﬂ)smade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in un 2 45,03 90,06
GT03 [Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2 50,04 100,08
GT04 |[Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2 45,03 90,06
GT05 [Granulometria por Peneiramento un 2 80,06 160,12
GT06 Gra_nulomet[la Completa ( peneiramento e un 2 80,06 160,12
sedimentacgao)

GT07 [Massa Especifica Real dos Graos un 2 35,03 70,06
GT08 [Compactacédo Proctor Normal un 4 87,70 350,80
GT09 [Abrasédo "Los Angeles " un 2 225,00 450,00
GT10 |indice de Suporte Califérnia (ISC/CBR) un 10 166,40 1.664,00
GT11 Equivalente de Areia un 2 50,00 100,00
GT12 |[Ensaio de Expanséo un 2 72,56 145,12

TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS R$ 3.440,42

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:

ASSINATURA: DATA:
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EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
BDI %: 21,58%
Encargos Sociais: Horista Mensalista
118.37% 74.59%
Anexo VI - Planilhas Orcamentérias
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA -Janeiro/2020
ITEM CPUs Fonte Caéd. DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UND QTDE. BRECS) TOTAL
: ) UNITARIO (R$)
1 IMPLANTAGAO DA OBRA
11 SERVIGOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO und 1,00 R$1.258,83 | R$1.258,83
ITEM 1: TOTAL| R$1.258,83
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 I CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 R$ 607,49 | R$ 607,49
ITEM 1: TOTAL| R$ 607,49
3 ADMINISTRAGAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF I 21 |ADM|N|STRAC/SO LOCAL % 1,00 I RS 4.847,07 R$ 4.847,07
32 CPU-04 | CODEVASF I 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES 1,00 I R$ 301,38 R$301,38
ITEM 2: TOTAL R$5.148,45
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km)  Qtde. Total (Km)
Mobilizag&o (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagdo  (entre os trechos de servigo): 1 1 100
A e ipal (entre as 10 1 10,00
D A ipal (entre as 1 10,00

10
Mobilizagao - Total (km) 11,00
Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pé carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 1247 ton
Trator de pneus 280 ton
Rolo Compactador 1533 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Total 61,70 ton

Portanto:
Mobilizacao - Total (km) 678.70 tx km
Desmobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
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CODEVAS o e e
C ia de D lvi o dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
OBRA:
LOCAL:
DATA BASE:
DETALHAMENTO DO BDI - SEM DESONERACAO
Item Descricéo dos servigos Preco de Venda (%) | Custo Direto (%)
A ADMINISTRAGAO CENTRAL Vériavel - f (CD) 4,93% 6,00%
B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,50%
C RISCOS 0,50% de PV 0,00%
D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00%
SUBTOTAL 5,34% 6.50%
LUCRO % SOBRE PV % SOBRE_CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,76% 7,00%
SUBTOTAL 5,76% 7.00%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV % SOBRE CD
F PIS 0,65% de PV 0.65% 0,79%
G COFINS 3,00% de PV 3.00% 3,65%
H ISSON 3,00% de PV 3.00% 3,65%
| Contribuic&o Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6.65% 8.09%
BDI COM IMPOSTOS 17.75% 21,58%
CUSTO DIRETO - CD 82.25%
100,00%
BDI 21,58%
Observacao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSON a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.
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NOME DA CONCORRENTE: _|
EDITAL: |
FOLHA: |
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS
DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020 | SEM DESONERAGAO
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total 37,80 37,80
GRUPO B
Bl Repouso Semanal Remunerado 17,87 -
B2 Feriados 3,94 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,89 0,67
B4 13° salério 11,00 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56
B7 Dias de chuva 1,44 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 11,73 8,89
B10 Salério Maternidade 0,03 0,03
B Total 47,81 18,62
GRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 7,06 5,35
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,17 0,13
Cc3 Férias Indenizadas 2,38 1,80
Cc4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,86 2,92
C5 Indenizac&o Adicional 0,59 0,45
[} Total 14,06 10,65
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,07 7,04
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0,63 0.48
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado ! !
D Total 18,70 7,52
TOTAL (%) 118,37 74,59
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
D E vA = Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGCAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO TOCANTINS
BDI %: 21,58%
Enearnne Sneiaie: Horista Mensalista
118,37% 74,59%
COMPOSIGOES DE CUSTO UNITARIO
CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF. PRECO(ESITARIO TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. ka 0,1100 18,54 R$ 2,04
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 75CM (3X3) NAO
INS. SINAPI SINAPI 4491 APARELHADA (P/FORMA) m 4,0000 9,65 R$ 38,60
PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5 CM (1" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PITELHADO) m 1,0000 5,44 R$ 5,44
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA ,
INS. SINAPI SINAPI 4813 NP 22* DE *2,0 X 1.125* M m 1,0000 400,00 R$ 400,00
INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MEDIA m3 0,0049 87,50 R$ 0,43
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 kg 1,5000 0,70 R$ 1,05
INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA N° 2 m3 0,0098 71,80 R$0,76
BETONEIRA 400 L, DIESEL, POTENCIA DE 55 HP, SEM CARREGADOR
COMP. SINAPI SINAPI 87445 MECANICO (LOCACAO) h 0,0065 4,04 R$ 0,03
COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000 19,66 R$ 19,66
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600 15,36 R$ 31,64
Sub total: R$ 499,65
BDI 21,58% R$ 107,84
Total Servicos: R$ 607,49
CPU-01 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 607,49
CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO TXKM COEF. pRECO(gngAR'O TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA
COMP. SINAPI SINAPI 73340 ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. n 2,0000 62,24 R$ 12448
APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
COMP. SINAPI SINAPI 67826 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. cHP 2,0000 13032 R$ 260,64
AF_06/2014 _
CAMINHAO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA|
ENTRE EIXOS 4 CHP ,80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AGO
COMP. SINAPI SINAPI 6259 PARA TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. cHP 2,0000 18028 R$ 360,56
AF 06/2014
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 5914640 CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA tkm 678,7000 0,39 R$ 264,69
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000 8,33 R$ 24,99
Sub total: R$ 1.035,36
BDI 21,58% R$ 223,47
Total Servicos: R$ 1.258,83
CPU-02 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 1.258,83
CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF. TREER UM TOTAL (RS)
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM  ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 90777 COMPLEMENTARES h 20,0000000 94,94 R$ 1.898,80
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,0000000 32,94 R$ 1.317,60
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 40,0000000 12,15 R$ 486,00
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA kW/h 100,0000000 0,91 R$ 91,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA m® 1,0000000 17,21 R$ 17,21
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP h 40,0000 4,40 R$ 176,00
ADM. LOCAL : R$ 3.986,61
Total para 6 meses:
21,58% R$ 860,46
CPU-03 PRECO TOTAL: R$ 4.847,07
CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. PRECO(ESITARID TOTAL (R$)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M més 0,2000 585,00 R$ 117,00
COMP. ORSE ORSE 4299 2AI‘I(l),:\ﬁUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X més 02000 654,42 RS 130,88
Sub total: R$ 247,88
BDI 21,58% R$ 53,50
Total Servicos: R$ 301,38
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 301,38
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CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. PRECO(:;'TAR'O TOTAL (R$)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0500 15,36 R$0,77
Sub total: R$ 0,77
BDI 21,58% R$0,17
Total Servicos: R$ 0,94
CPU-11 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,94
CORREGAO DE VAZAMENTOS NO RAMAL NA RUA SEM PAVIMENTO COM PRECO UNITARIO
CpPU-12 CODEVASF FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRAULICO UNID COEF. (RS) WAL (GE)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,2000 15,36 R$ 3,07
ENCANADOR  OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMP. SINAPI SINAPI 88267 COMPLEMENTARES h 0,1000 21,92 R$2,19
INS. SINAPI SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000 3,51 R$ 3,51
INSUMO ORSE 10585 ARCO DE SERRA un 0,1000 21,25 R$2,13
INS. SINAPI SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA un 2,0000 165 R$ 3,30
PREDIAL
Sub total: R$ 14,20
BDI 21,58% R$ 3,06
Total Servicos: R$ 17,26
CPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 17,26
CPU-13 CODEVASF AQUISIGAO DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF. FREED INTARIS TOTAL (R$)
CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 4016.86 R$ 4.016,86
Sub total: R$ 4.016,86
BDI 14,50% R$ 582,51
Total Servicos: R$ 4.599,37
CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 4.599,37
CPU-14 CODEVASF AQUISIGAO DE ASFALTO DILUIDO CM-30 UNID COEF. PRECO(EQ)'TAR'O TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO t 1,0000 3175,21 R$3.175,21
Sub total: R$3.175,21
BDI 14,50% R$ 460,46
Total Servicos: R$ 3.635,67
CPU-14 PRECO UNITARIO TOTAL:| _ R$ 3.635,67
CPU-15 CODEVASF AQUISIGAO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. FREED NTARIS TOTAL (R$)
EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000 3598,29 R$ 3.598,29
Sub total: R$ 3.598,29
BDI 14,50% R$ 521,81
Total Servicos: R$ 4.120,10
CPU-15 PRECO UNITARIO TOTAL:| __ RS$ 4.120,10
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SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIGOS, PRECO UNITARIO
CPU-16 CODEVASF AN E 0 & CRTEEE UNID COEF. ®S) TOTAL (R$)
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
INS. SINAPI SINAPI 20206 EQUIVALENTE DA REGIAQ m 0,0029 6,87 R$ 0,02
COMP. SINAPI SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025 7.44 R$ 0,02
COMP. SINAPI SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025 9,06 R$ 0,02
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075 15,36 R$0,12
COMP. SINAPI SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020 26,32 R$ 0,05
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO
COMP. SINAPI SINAPI 92145 MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF 11/2015 chp 0.0010 63,02 R$ 0,06
Sub total: R$ 0,29
BDI 21,58% R$ 0,06
Total Servicos: R$ 0,35
CPU-16 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 0,35
CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 UNID COEF. PRECO(:?)'TAR'O TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE CIMENTO ASFALTICO 50/70 t 1,0000 724,00 R$ 724,00
Sub total: R$ 724,00
BDI 14,50% R$ 104,99
Total Servicos: R$ 828,99
CPU-17 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 828,99
CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM-30 UNID COEF. PRECO(gg'TAR'O TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPRIMACAO t 1,0000 47,53 R$ 47,53
Sub total: R$ 47,53
BDI 14,50% R$ 6,89
Total Servicos: R$ 54,42
CPU-18 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 54,42
CPU-19 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C UNID COEF. PRECO(gg'TAR'O TOTAL (R$)
TRANSPORTE DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C t 1,0000 51,29 R$ 51,29
Sub total: R$ 51,29
BDI 14,50% R$ 7,44
Total Servicos: R$ 58,73
CPU-19 PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 58,73
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producao da equipe 99,60 t
4011463 Concreto asféltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS o _ Utilizagao _ _ Custo Horério (;gsto
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,71 0,29 155,3765 70,5489 130,7765
E9681 Rolo compactador liso tandem vibratério autopropelido de 10,4 t - 82 kW 1,00000 0,82 0,18 196,0697 67,9833 173,0141
E9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 187,4835 75,7610 187,4835
Custo horario total de equipamentos 491,2741
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 8,00000 h 15,7664 126,1312
Custo horério total de m&o de obra 126,1312
Custo horério total de execugao 617,4053
Custo unitario de execucéo 6,1988
Custo do FIC 0,00524 0,0325
Custo do FIT =
C - MATERIAL Q Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais 1,02000 t 126,9600 129,4992
Custo total de atividades auxiliares 129,4992
Subtotal 135,7305
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhdo
6416078 basculante 10 m? 5914649 1,02000 t 5,0500 5,1510
Custo unitario total de tempo fixo 5,1510
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N P D Custo Unitario
Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais - Caminhdo
6416078 basculante 10 m? 1,02000 tkm 10,00 5,304
Custo unitério total de transporte 5,304
Custo unitario direto total 146,19
BDI 21,58% 31,55
Preco Unitario: 177,74
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 99,60 t
6416078 Usinagem de concreto asfaltico - faixa C - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ (?uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9559 Aguecedor de fluido térmico - 12 kW 1,00000 1,00 0,00 51,5097 28,2307 51,5097
E9584 Ci ira de pneus com de 1,72 m? - 113 kW 1,00000 0,80 0,20 133,0013 62,9058 118,9822
E9021 Grupo gerador - 456 kVA 1,00000 1,00 0,00 306,3103 13,8182 306,3103
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544
E9689 Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 1,00000 1,00 0,00
kw 912,3903 458,1884 912,3903
Custo horario total de equipamentos 1.486,3469
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9824 Servente 4,00000 h 15,7664 63,0656
Custo horario total de m&o de obra 63,0656
Custo horario total de execucédo 1.549,4125
Custo unitario de execucao 15,5564
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0028 Areia média 0,32475 m? 56,4749 18,3402
MO0005 Brita O 0,06245 m? 118,8979 7,4252
MO0191 Brita 1 0,06245 m? 118,8979 7,4252
M0344 Cal hidratada - a granel 56,20000 kg 0,3901 21,9236
M1943 Cimento asfaltico CAP 50/70 0,06323 t 0,0000
M1941 Oleo combustivel 1A 8,00000 | 4,1776 33,4208
M1103 Pedrisco 0,13739 m3 118,8979 16,3354
Custo unitario total de material 104,8704
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 120,4268
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0028 Areia média - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,48713 t 1,1500 0,5602
MO0005 Brita 0 - Caminhéo basculante 10 m? 5914647 0,09368 t 1,1500 0,1077
M0191 Brita 1 - Caminhéo basculante 10 m? 5914647 0,09368 t 1,1500 0,1077
M0344 Cal hidratada - a granel - Caminhéo silo 30 m® 5914363 0,05620 t 12,6200 0,7092
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m3 5914647 0,20609 t 1,1500 0,2370
Custo unitario total de tempo fixo 1,7218
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRAT:T 5 Custo Unitario
MO0028 Areia média - Caminhao basculante 10 m3 0,48713 tkm 10,00 2,5331
MO0005 Brita 0 - Caminhdo basculante 10 m?® 0,09368 tkm 10,00 0,4871
MO0191 Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m?® 0,09368 tkm 10,00 0,4871
MO0344 Cal hidratada - a granel - Caminhéo silo 30 m3 0,05620 tkm 10,00 0,236
M1103 Pedrisco - Caminh&o basculante 10 m? 0,20609 tkm 10,00 1,0717
Custo unitério total de transporte 4,815
Custo unitario direto total 126,96
Obs.
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 457,16 t
5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m3 (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ ?uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 3,00000 0,86 0,14 194,2537 53,4924 523,6414
Custo horario total de equipamentos 523,6414
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horério total de m&o de obra =
Custo horario total de execugéo 523,6414
Custo unitario de execugéo 1,1454
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,1454
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DR’\:_’T 5 Custo Unitario
Custo unitério total de transporte
Custo unitrio direto total 115
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 2597 t
5914363 Carga, manobra e descarga de cimento a granel em caminhéo silo de 30 m*® Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ (?uslu
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9146 Caminhéo silo com capacidade de 30 m? - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 327,8155 71,5915 327,8155
Custo horario total de equipamentos 327,8155
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra =
Custo horario total de execucéo 327,8155
Custo unitario de execugao 12,6229
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 12,6229
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DR’\,;’T 5 Custo Unitario

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

12,62
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 373,50 tkm
5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (;uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 194,2537 53,4924 194,2537
Custo horario total de equipamentos 194,2537
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra =
Custo horério total de execugao 194,2537
Custo unitario de execucéo 0,5201
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,5201
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRV\:LT 5 Custo Unitério

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 0,52
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 779,12 tkm
5914366 Transporte de cimento a granel com caminh&o silo de 30 m3 - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horéario (':uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9146 Caminhéo silo com capacidade de 30 m? - 265 kW 1,00000 1,00 0,00 327,8155 71,5915 327,8155
Custo horério total de equipamentos 327,8155
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra =
Custo horério total de execucao 327,8155
Custo unitario de execugéo 0,4208
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,4208
E - TEMPO FIXO Cédigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ =P 5 Custo Unitério

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 99,60 t
5914649 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminh&o basculante de 10 m3 - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (;uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 3,00000 0,81 0,19 194,2537 53,4924 502,5272
Custo horario total de equipamentos 502,5272
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra =
Custo horério total de execugao 502,56272
Custo unitario de execucéo 5,0455
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 5,0455
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRV\:LT 5 Custo Unitério
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 5,05
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 1.038,46 m2
4011352 Imprimag&o com emulsédo asféltica Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (':uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Caminhao tanque de asfalto com
E9509 kw 1,00000 1,00 0,00 192,5940 51,5817 192,5940
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544
Custo horério total de equipamentos 289,7484
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328
Custo horério total de méo de obra 31,5328
Custo horério total de execucao 321,2812
Custo unitario de execugéo 0,3094
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2092 Emuls&o asfaltica para imprimacéo 0,00130 t
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,3094
E - TEMPO FIXO Cédigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRAQ,T 5 Custo Unitério

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

0.31

BDI 21,58%
Preco Unitario:

0,0668
0,38
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 1.500,00 m2
4011353 Pintura de ligacédo Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (;uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 | - 7 kW/136
E9509 kw 1,00000 1,00 0,00 192,5940 51,5817 192,5940
E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 | 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544
Custo horario total de equipamentos 289,7484
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328
Custo horério total de m&o de obra 31,5328
Custo horério total de execugao 321,2812
Custo unitario de execucéo 0,2142
Custo do FIC 0,00524 0,0011
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1946 Emuls&o asfaltica RR-1C 0,00045 t
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,2153
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRV\:LT 5 Custo Unitério
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 0,22
BDI 21,58% 0,0465
Preco Unitario: 0,26
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 113,18 m3
4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (':uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9571 Caminhé&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 238,7637 56,9106 118,7407
E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 207,1138 71,3445 207,1138
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 155,3765 70,5489 125,6868
E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratério de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 152,8202 59,3303 107,9450
Custo horério total de equipamentos 559,4863
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664
Custo horério total de méo de obra 15,7664
Custo horério total de execucao 575,2527
Custo unitario de execugédo 5,0826
Custo do FIC 0,01049 0,0533
Custo do FIT 2
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m3 163,5100 163,5100
Custo total de atividades auxiliares 163,5100
Subtotal 168,6460
E - TEMPO FIXO Cédigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h -
6416040 Caminhé&o basculante 10 m? 5914652 2,20000 t 2,2000 4,8400
Custo unitario total de tempo fixo 4,8400
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRAQ,T 5 Custo Unitério
Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h -
6416040 Caminhéo basculante 10 m? 2,20000 tkm 10,00 11,4400
Custo unitario total de transporte 11,4400
Custo unitario direto total 184,93
BDI 21,58% 39,9141
Preco Unitério: 224,84
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 113,18 m3
6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (;uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9511 Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m? - 195 kW 2,00000 0,57 0,43 257,8182 115,4404 393,1915
E9779 Grupo gerador - 100/110 kVA 1,00000 1,00 0,00 72,4051 4,3822 72,4051
E9615 Usina de solos com de 300 th 1,00000 1,00 0,00 127,6028 83,8556 127,6028
Custo horario total de equipamentos 593,1994
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
P9824 Servente 3,00000 h 15,7664 47,2992
Custo horério total de m&o de obra 47,2992
Custo horério total de execugao 640,4986
Custo unitario de execucéo 5,6591
Custo do FIC
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0005 Brita 0 0,53076 m? 118,8979 63,1062
MO0191 Brita 1 0,14700 m? 118,8979 17,4780
M0192 Brita 2 0,26060 m? 112,735 29,3787
M1135 P6 de pedra 0,52829 m? 64,1979 33,9151
Custo unitario total de material 143,8780
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 149,5371
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0005 Brita 0 - Caminhao basculante 10 m? 5914647 0,79614 t 1,1500 0,9156
M0191 Brita 1 - Caminhdo basculante 10 m? 5914647 0,22050 t 1,1500 0,2536
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 5914647 0,39090 t 1,1500 0,4495
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m* 5914647 0,79244 t 1,1500 0,9113
Custo unitario total de tempo fixo 2,5300
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRV\:LT 5 Custo Unitério
MO0005 Brita 0 - Caminh&o basculante 10 m3 0,79614 tkm 10,00 4,1399
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,22050 tkm 10,00 1,1466
MO0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m3 0,39090 tkm 10,00 2,0327
M1135 P6 de pedra - Caminh&o basculante 10 m3 0,79244 tkm 10,00 4,1207
Custo unitario total de transporte 11,4399
Custo unitario direto total 163,51
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitério de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 249,00 t
5914652 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga em usina de solos de 300 t/h e descarga em distribuidor autopropelido Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade i Utilizacao _ _ Custo Horéario _ ?uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 3,00000 0,92 0,08 194,2537 53,4924 548,9784
Custo horério total de equipamentos 548,9784
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério Custo Horério Total
Custo horario total de méo de obra =
Custo horério total de execucao 548,9784
Custo unitario de execugédo 2,2047
Custo do FIC =
Custo do FIT 2
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 2,2047
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ =P 5 Custo Unitério

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 150,88 m3
4011228 Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (;uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 238,7637 56,9106 207,8487
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,00000 0,62 0,38 2,9991 2,0298 2,6308
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 186,1137 75,2140 186,1137
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 155,3765 70,5489 125,6868
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 0,67 0,33 153,5620 65,0149 124,3415
EQ9577 Trator agricola - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 99,0517 32,5057 73,7642
Custo horario total de equipamentos 720,3857
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664
Custo horério total de méo de obra 15,7664
Custo horério total de execugao 736,1521
Custo unitario de execugédo 4,8791
Custo do FIC 0,03149 0,1536
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
4016096 Escavagéo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 1,10000 m? 0,9700 1,0670
Custo total de atividades auxiliares 1,0670
Subtotal 6,0997
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3
4016096 - Caminh&o basculante 10 m? 5914354 2,06250 t 1,1900 2,4544
Custo unitario total de tempo fixo 2,4544
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRV\:LT 5 Custo Unitario
Escavacao e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3
4016096 - Caminh&o basculante 10 m? 2,06250 tkm 10,00 10,7250
Custo unitario total de transporte 10,7250
Custo unitario direto total 19,28
BDI 21,58% 4,1612
Preco Unitario: 23,44
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitério de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 230,19 m3
4016096 Escavacdo e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56 m3 Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade i Utilizacao _ _ Custo Horério _ ?uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cacamba com capacidade de 1,56
E9515 m?3-118 kW 1,00000 1,00 0,00 201,1921 85,6324 201,1921
Custo horério total de equipamentos 201,1921
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério Custo Horério Total
P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664
Custo horério total de méo de obra 15,7664
Custo horério total de execucao 216,9585
Custo unitario de execugédo 0,9425
Custo do FIC 0,03149 0,0297
Custo do FIT 2
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,9722
E - TEMPO FIXO Cédigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRAQ,T 5 Custo Unitério

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

0,97
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 431,60 t
5914354 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhéo basculante de 10 m3 - carga com escavadeira de 1,56 m? (exclusa) e descarga livre Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (;uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW 3,00000 0,84 0,16 194,2537 53,4924 515,1957
Custo horario total de equipamentos 515,1957
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra =
Custo horério total de execugao 515,1957
Custo unitario de execucéo 1,1937
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 1,1937
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRV\:LT 5 Custo Unitério
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 1,19
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 1.121,33 m2
4011209 Regularizacéo do subleito Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (':uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9571 Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 238,7637 56,9106 299,3114
E9518 Grade de 24 discos rebocavel de 24" 1,00000 0,69 0,31 2,9991 2,0298 2,6986
E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 186,1137 75,2140 153,9528
E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 155,3765 70,5489 151,9834
E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 153,5620 65,0149 153,5620
EQ9577 Trator agricola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 99,0517 32,5057 78,4224
Custo horério total de equipamentos 839,9306
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664
Custo horério total de méo de obra 15,7664
Custo horério total de execucao 855,6970
Custo unitario de execugédo 0,7631
Custo do FIC 0,03149 0,0240
Custo do FIT 2
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,7871
E - TEMPO FIXO Cédigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitério

LN

RP. P

Custo unitério total de transporte

Custo unitario direto total 0,7871
BDI 21,58% 0,1699
Preco Unitario: 0,96
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 125,50 tkm
5915324 Transporte com caminh&o carroceria de 5t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (;uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 107,8309 41,0071 107,8309
Custo horario total de equipamentos 107,8309
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra =
Custo horério total de execugao 107,8309
Custo unitario de execucéo 0,8592
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,8592
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRV\:LT 5 Custo Unitério

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 0,86
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 3,00000 un
5213440 Fornecimento e implantacdo de placa de regulamentac&o em aco D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (':uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 107,8309 41,0071 61,0542
Custo horério total de equipamentos 61,0542
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9830 Montador 1,00000 h 23,0229 23,0229
P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328
Custo horério total de méo de obra 54,5557
Custo horério total de execugao 115,6099
Custo unitario de execugéo 38,5366
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Confeccéo de placa em aco n° 16 ), com pelicula iva tipo |
5213414 +SI 0,36000 m2 441,5500 158,9580
Custo total de atividades auxiliares 158,9580
Subtotal 197,4946
E - TEMPO FIXO Cédigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade DMT Custo Unitério

LN

RP. P

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

197,49

BDI 21,58%
Preco Unitario:

42,6269
240,12
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 4,00000 m2
5213414 Confeccdo de placa em aco n° 16 galvanizado, com pelicula retrorrefletiva tipo | + S| Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (;uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 0,15060 1,00 0,00 0,1655 0,1068 0,0249
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,48193 1,00 0,00 12,3298 2,3648 59421
E9623 Méquina de bancada guilhotina - 4 KW 0,20080 1,00 0,00 12,3907 7,5850 2,4881
E9622 Magquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 0,48193 1,00 0,00 4,8084 2,9435 2,3173
Custo horario total de equipamentos 10,7724
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
P9801 Ajudante 2,00000 h 16,8422 33,6844
P9830 Montador 1,00000 h 23,0229 23,0229
P9823 Serralheiro 1,00000 h 21,4343 21,4343
P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328
Custo horério total de méo de obra 109,6744
Custo horério total de execucao 120,4468
Custo unitario de execugéo 30,1117
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M1367 Chapa de aco galvanizado 11,77500 ka 8,5526 100,7069
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI 1,00000 m2 299,0825 299,0825
Custo unitario total de material 399,7894
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
5212552 Pintura eletrostética a pé com tinta poliester em chapa de aco 1,00000 m2 11,3000 11,3000
Custo total de atividades auxiliares 11,3000
Subtotal 441,2011
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1367 Chapa de aco galvanizado - Caminh&o carroceria 15 t 5914333 0,01178 t 23,6000 0,2780
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00044 t 24,1600 0,0106
Custo unitario total de tempo fixo 0,2886
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRV\:LT 5 Custo Unitério
M1367 Chapa de aco galvanizado - Caminh&o carroceria 15 t 0,01178 tkm 10,00 0,0601
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Caminhéo carroceria 15 t 0,00044 tkm 10,00 0,0022
Custo unitério total de transporte 0,0623
Custo unitario direto total 441,55
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 19,15000 m2
5212552 Pintura eletrostatica a pé com tinta poliester em chapa de aco Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade i Utilizacao _ _ Custo Horéario _ ?uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para
E9076 pintura eletrostatica 1,00000 1,00 0,00 34,7243 29,8396 34,7243
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000 1,00 0,00 12,3298 2,3648 12,3298
Custo horério total de equipamentos 47,0541
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horério Custo Horério Total
P9801 Ajudante 1,00000 h 16,8422 16,8422
P9822 Pintor 2,00000 h 21,5617 43,1234
Custo horério total de méo de obra 59,9656
Custo horério total de execucao 107,0197
Custo unitario de execugédo 5,5885
Custo do FIC =
Custo do FIT 2
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M3153 Tinta poliéster em p6 0,11200 ka 50,9743 5,7091
Custo unitario total de material 5,7091
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 11,2976
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M3153 Tinta poliéster em p6 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00008 t 24,1600 0,0019
Custo unitario total de tempo fixo 0,0019
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRAQ,T 5 Custo Unitério
M3153 Tinta poliéster em p6 - Caminh&o carroceria 15 t 0,00008 tkm 10,00 0,0007
Custo unitario total de transporte 0,0007
Custo unitario direto total 11,30
Obs.
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 2137 t
5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - carga e descarga com caminh&o guindauto de 20 t.m Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (;uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9592 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000 0,53 0,47 191,4036 52,1416 251,9009
E9686 Caminhéo carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 220,9122 80,3503 220,9122
Custo horario total de equipamentos 472,8131
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328
Custo horério total de méo de obra 31,5328
Custo horério total de execugao 504,3459
Custo unitario de execucéo 23,6007
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 23,6007
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRV\:LT 5 Custo Unitério
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 23,60
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 84 t
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhéo carroceria de 15 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horéario (':uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 191,4036 52,1416 191,4036
Custo horério total de equipamentos 191,4036
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
P9824 Servente 6,00000 h 15,7664 94,5984
Custo horério total de méo de obra 94,5984
Custo horério total de execucao 286,0020
Custo unitario de execugéo 24,1556
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 24,1556
E - TEMPO FIXO Cédigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ =P 5 Custo Unitério

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

24,16
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 372,88 tkm
5914479 Transporte com caminh&o carroceria de 15t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (;uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 191,4036 52,1416 191,4036
Custo horario total de equipamentos 191,4036
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
Custo horério total de méo de obra =
Custo horério total de execugao 191,4036
Custo unitario de execucéo 0,5133
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,5133
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRV\:LT 5 Custo Unitério
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 0,51
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 125,50 tkm
5915324 Transporte com caminhéo carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horéario (':uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9687 Caminh&o carroceria com capacidade de 5t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 107,8309 41,0071 107,8309
Custo horério total de equipamentos 107,8309
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
Custo horario total de méo de obra =
Custo horério total de execucao 107,8309
Custo unitario de execugéo 0,8592
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 0,8592
E - TEMPO FIXO Cédigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade Custo Unitério

LN

RP. P

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 4,10000 un
5013863 _Suporle m~elélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagéo - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e Valores em reais (R$)
i
A - EQUIPAMENTOS Quantidade _ Utilizacao _ _ Custo Horario _ ?uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horario Total
E9687 Caminhao carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 107,8309 41,0071 61,0542
Custo horario total de equipamentos 61,0542
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9830 Montador 1,00000 h 23,0229 23,0229
P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664
Custo horario total de mao de obra 38,7893
Custo horario total de execugéo 99,8435
Custo unitario de execugéo 24,3521
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0789 Conjunto de e parafu: para fixacéo de placas 0,69622 kg 13,7456 9,5700
MO0787 Suporte em aco carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 17,6344 224,2567
Custo unitario total de material 233,8267
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia
1107892 e brita comerciais 0,05030 m? 364,2700 18,3228
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m 0,05030 m3 32,5300 1,6363
Custo total de atividades auxiliares 19,9591
Subtotal 278,1379
E - TEMPO FIXO Cédigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixagéo de placas -
M0789 Caminhéo carroceria 15 t 5914655 0,00070 t 24,1600 0,0169
M0787 Suporte em ago carbono galvanizado perfil * Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,01272 t 24,1600 0,3073
Custo unitario total de tempo fixo 0,3242
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DR’\:_’T E Custo Unitario
Conjunto de e parafu para fixagé&o de placas -
MO0789 Caminhéo carroceria 5 t 0,00070 tkm 10,00 0,0036
M0787 Suporte em aco carbono galvanizado perfil "C" - Caminh&o carroceria 5 t 0,01272 tkm 10,00 0,0649
Custo unitério total de transporte 0,0685
Custo unitario direto total 278,53
BDI 21,58% 60,1175
Preco Unitario: 338,65
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 3,92899 m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e lancamento manual - areia e brita comerciais Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (;uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9010 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00
1,1331 0,7486 1,1331
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 40,7154 21,6697 40,7154
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,4343 0,1765 3,4343
E9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,00000 0,90 0,10 0,3424 0,2310 1,3250
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 041 0,59 0,8744 0,5899 2,1196
Custo horario total de equipamentos 48,7274
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 20,4371 20,4371
P9824 Servente 9,00000 h 15,7664 141,8976
Custo horério total de méo de obra 162,3347
Custo horério total de execucao 211,0621
Custo unitario de execugéo 53,7192
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,1266 4,3395
M0082 Areia média lavada 0,63334 m3 71,3256 45,1734
MO0191 Brita 1 0,36754 m3 118,8979 43,6997
M0192 Brita 2 0,36754 m3 112,735 41,4346
Mo0424 Cimento Portland CP Il - 32 282,15207 ka 0,5479 154,5911
Custo unitario total de material 289,2383
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 342,9575
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
Caminhéo carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,1600 0,0205
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m? 5914647 0,95001 t 1,1500 1,0925
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 5914647 0,55131 t 1,1500 0,6340
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 5914647 0,55131 t 1,1500 0,6340
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,1600 6,8167
Custo unitario total de tempo fixo 9,1977
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRV\:LT 5 Custo Unitario
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
MO0030 Caminhéo carroceria 15 t 0,00085 tkm 10,00 0,0043
M0082 Areia média lavada - Caminhéo basculante 10 m3 0,95001 tkm 10,00 4,9401
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 10,00 2,8668
M0192 Brita 2 - Caminhéo basculante 10 m? 0,55131 tkm 10,00 2,8668
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 10,00 1,439
Custo unitario total de transporte 12,117
Custo unitario direto total 364,27
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 0,50000 m3
4805750 Escavacdo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1 m Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (;uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horéario Total
P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664
Custo horério total de méo de obra 15,7664
Custo horério total de execugao 15,7664
Custo unitario de execucéo 31,5328
Custo do FIC 0,03149 0,9930
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 32,5258
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRV\:LT 5 Custo Unitério
Custo unitario total de transporte -
Custo unitario direto total 32,53
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 3,92899 m3
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confeccdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais (alores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horéario (':uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9010 Balanca plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm com capacidade de 500 kg 1,00000 1,00 0,00 1,1331 0,7486 1,1331
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 40,7154 21,6697 40,7154
E9521 Grupo gerador - 2,5/3 kVA 1,00000 1,00 0,00 3,4343 0,1765 34343
E9071 Transportador manual carrinho de mao com capacidade de 80 | 4,00000 0,90 0,10 0,3424 0,2310 1,3250
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000 0,41 0,59 0,8744 0,5899 2,1196
Custo horério total de equipamentos 48,7274
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
P9821 Pedreiro 1,00000 h 20,4371 20,4371
P9824 Servente 9,00000 h 15,7664 141,8976
Custo horério total de méo de obra 162,3347
Custo horério total de execucao 211,0621
Custo unitario de execucédo 53,7192
Custo do FIC =
Custo do FIT 2
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,84646 kg 5,1266 4,3395
M0082 Areia média lavada 0,63334 m3 71,3256 45,1734
M0191 Brita 1 0,36754 m? 118,8979 43,6997
MO0192 Brita 2 0,36754 m? 112,735 41,4346
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 282,15207 kg 0,5479 154,5911
Custo unitario total de material 289,2383
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 342,9575
E - TEMPO FIXO Cédigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
MO0030 Caminhéo carroceria 15 t 5914655 0,00085 t 24,1600 0,0205
M0082 Areia média lavada - Caminh&o basculante 10 m* 5914647 0,95001 t 1,1500 1,0925
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m? 5914647 0,55131 t 1,1500 0,6340
M0192 Brita 2 - Caminh&o basculante 10 m? 5914647 0,55131 t 1,1500 0,6340
Mo0424 Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,28215 t 24,1600 6,8167
Custo unitario total de tempo fixo 9,1977
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N DRAQ,T 5 Custo Unitério
Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa -
MO0030 Caminhéo carroceria 15 t 0,00085 tkm 10,00 0,0043
M0082 Areia média lavada - Caminhao basculante 10 m3 0,95001 tkm 10,00 4,9401
MO0191 Brita 1 - Caminh&o basculante 10 m3 0,55131 tkm 10,00 2,8668
MO0192 Brita 2 - Caminhdo basculante 10 m?® 0,55131 tkm 10,00 2,8668
MO0424 Cimento Portland CP Il - 32 - Caminh&o carroceria 15 t 0,28215 tkm 10,00 1,439
Custo unitario total de transporte 12,117
Custo unitario direto total 364,27
Obs.
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 1,00000 kg
2003842 Enchimento de junta de concreto com ar asfaltica de densidade 1.700 kg/m? - espessura de 1 cm Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (;uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horario total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horéario Total
P9824 Servente 2,00000 h 15,7664 31,5328
Custo horério total de méo de obra 31,5328
Custo horério total de execugao 31,5328
Custo unitario de execucéo 31,5328
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M2158 Argamassa asfaltica 1,00000 ka 13,7193 13,7193
Custo unitario total de material 13,7193
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 45,2521
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00100 t 24,1600 0,0242
Custo unitario total de tempo fixo 0,0242
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRV\:LT 5 Custo Unitério
M2158 Argamassa asfaltica - Caminh&o carroceria 15 t 0,00100 tkm 10,00 0,0051
Custo unitério total de transporte 0,0051
Custo unitario direto total 45,28
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 1,00000 m
2003373 Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (':uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
Custo horério total de equipamentos
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horério Total
Custo horario total de méo de obra =
Custo horério total de execugao -
Custo unitario de execugéo -
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgao em betoneira e lancamento manual - areia
e brita comerciais 0,04200 m3 364,2700 15,2993
2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de densidade 1.700
kg/m? - espessura de 1 cm 0,05950 kg 45,2800 2,6942
4805750 Escavagéo manual em material de 12 categoria na profundidade de até 1m 0,03000 m? 32,5300 0,9759
3103302 Foérmas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3
vezes - confeccdo, instalagdo e retirada 0,08670 m2 53,6300 4,6497
Custo total de atividades auxiliares 23,6191
Subtotal 23,6191
E - TEMPO FIXO Cédigo Q Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRAQ,T 5 Custo Unitério

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

23,6191

BDI 21,58%
Preco Unitario:

5,0979
28,72
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 1,00000 m2
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confecgdo, instalacédo e retirada Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (;uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9066 ‘Grupo gerador - 13/14 KVA 0,09372 1,00 0,00 12,3298 2,3648 1,1555
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,00 0,00 20,3780 20,1241 1,9098
Custo horario total de equipamentos 3,0653
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
P9801 Ajudante 0,90000 h 16,8422 15,1580
P9808 Carpinteiro 0,90000 h 20,5516 18,4964
Custo horério total de m&o de obra 33,6544
Custo horério total de execugao 36,7197
Custo unitario de execucéo 36,7197
Custo do FIC =
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
MO0560 Desmoldante para formas 0,01852 | 11,3726 0,2106
M1205 Prego de ferro 0,02718 kg 11,7362 0,3190
MO0290 Tabuade 2,5 x10 cm 1,21474 m 3,2999 4,0085
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,40425 m2 29,6363 11,9805
Custo unitario total de material 16,5186
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 53,2383
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M1205 Prego de ferro - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,00012 t 24,1600 0,0029
M0290 Tébua de 2,5 x 10 cm - Caminhéo carroceria 15 t 5914655 0,00308 t 24,1600 0,0744
M1429 Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 5914655 0,01011 t 24,1600 0,2443
Custo unitario total de tempo fixo 0,3216
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRV\:LT 5 Custo Unitario
M1205 Prego de ferro - Caminhdo carroceria 15 t 0,00012 tkm 10,00 0,0006
M0290 Tabua de 2,5 x 10 cm - Caminh&o carroceria 15 t 0,00308 tkm 10,00 0,0157
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm - Caminh&o carroceria 15 t 0,01011 tkm 10,00 0,0516
Custo unitario total de transporte 0,0679
Custo unitario direto total 53,63
Obs.
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CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 230,19 m?®
5502114 Escavacdo, carga e transpczrte de material de 12 categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de servico em leito natural - Valores em reais (R$)
com escavadeira e caminhdo basculante de 14 m?
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (;uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9667 Caminh&o basculante com capacidade de 14 m? - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 199,7944 58,2792 970,6690
Escavadeira hidraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56
E9515 m? - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 201,1921 85,6324 201,1921
Custo horario total de equipamentos 1.171,8611
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horéario Total
P9824 Servente 1,00000 h 15,7664 15,7664
Custo horério total de méo de obra 15,7664
Custo horério total de execugao 1.187,6275
Custo unitario de execucéo 5,1593
Custo do FIC 0,03149 0,1625
Custo do FIT =
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitério total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
m? 0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 5,3218
E - TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRV\:LT 5 Custo Unitéario
Custo unitario total de transporte 0,0000
Custo unitario direto total 5,32
BDI 21,58% 1,1486
Preco Unitario: 6,47
Obs.
CGCIT DNIT
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Estado de Tocantins
Custo Unitario de Referéncia 01/04/2021 Producéo da equipe 176,81 m*®
4413942 Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilizacao Custo Horério (':uslo
Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horério Total
E9540 Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 197,8639 71,7242 197,8639
Custo horério total de equipamentos 197,8639
B - MAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horéario Custo Horério Total
P9824 Servente 1,00000 15,7664 15,7664
Custo horério total de méo de obra 15,7664
Custo horério total de execucao 213,6303
Custo unitario de execugédo 1,2082
Custo do FIC 0,0373 0,0451
Custo do FIT 2
C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
m? 0,0000
Custo total de atividades auxiliares 0,0000
Subtotal 1,2533
E - TEMPO FIXO Cédigo Q i Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo 0,0000
F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade ™~ DRAQ,T 5 Custo Unitério

Custo unitério total de transporte
Custo unitario direto total

0,0000
1,25

BDI 21,58%
Preco Unitario:

0,2705
152

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC



https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=AFB21503
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1835&filter[anoproc]=2021

e-DOC AFB21503

Proc 59500.001835/2021-21-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

MEMORIA DE CALCULO
T [ TPOLOGADO WATERAL Lo oms |
Reauste | i T orce mic T (R e — T Tecton
[ | /21 | inoIce FiNAL [ [ iows T 1ex |
| |
CUSTO DO TRANSPORTE
cusTopo ATUALIZAGRO DO
CUSTO DO TRANSPORTE RODOVIA PAVIVENTADA
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) CUSTO ANP PRODUTO Do DMT's R |A PAVIMENTADA IcMs TRCAUNSSTPOODRiE COM IMPOSTOS E PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL
ATUALIZAGAO MONETARIA
juli2 EMPRESAS ENDERECO CRIGEM DESTING EsTADD REGUAO Rs Rt Rt ™ Rs Rs ™ Rs custo R R R Rat
CENTRO OESTE SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN TRECHO 02 - ]
1 Preiaadiy o o AR Cameas 000 BRASILIA - DF Palmas - TO 241571 | 241571 | 667,52 822 234,90 51,56 12433 0,00 0,00 41079 3.083,23 3.494,02
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08 - i
=~ " - - 4157 . X .
2 STRATURA ASFALTOS S/A JUNDIAI - CEP:75115-100 ANAPOLIS - GO Palmas - TO 2,41571 241571 667,52 950 267,28 58,67 141,47 0,00 0,00 467,42 3.083,23 3.550,65
DISTRIBUIDORA
3 BRASILEIRA DE ASFALTO | V!APRIMARIAS, SIN QD-18, MODS, 24/47 - | APARECIDA DE GOIANIA - Palmas - TO 241571 | 241571 | 667,52 842 239,96 52,67 127,01 0,00 0,00 41964 3.083,23 350287
DAIAG - CEP:74980-970
SA - DISBRAL
. VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.° LOTES 01
4 INDUSTRIA NACIONAL BE | ™10 - DISTRITO AGROINDUSTRIAL - GOIANIRA - GO Paimas - TO 241571 | 241571 | 667,52 814 232,88 5112 123,27 0,00 000 40727 308323 3.490,50
ASFALTOS LTDA. CEP-75370.000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333 -
5 STRATURA ASFALTOS S/A | DISTRITO IND. DE UBERLANDIA - CEP:38405- UBERLANDIA - MG Palmas - TO 2,34554 2,34695 2.34554 648,13 1182 325,98 71,55 172,54 102,00 743 577,50 2.993,67 3.571,16
440
BETUNEL INDUSTRIA E RUA VICTOR RODRIGUES DE REZENDE,
6 - 185 - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402- UBERLANDIA - MG Palmas - TO 2,34554 2,34695 2.34554 648,13 1181 325,73 71,50 172,41 102,00 743 577,07 2.993,67 3.570,73
COMERCIO LTDA. 334
ARAPETRO o
7 DISTRIBUIDORA DE RUA 04, SIN' LOTES 17 A20. - DISTRITO | 5,224 po GARCAS - MT Paimas - TO 234550 | 241571 | 234554 | 64813 1097 304,48 66,83 161,16 0,00 000 532,47 2.993,67 3526,14
; INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-000
PETROLEO LTDA.
DISTRIBUIDORA ~
8 BRASILEIRA DE ASFALTO | SAQ JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO SARZEDO - MG Palmas - TO 234554 | 234695 | 234554 | 64813 1553 41084 92,16 222,23 254,40 18553 752,76 2.993,67 3.746,43
SA - DISBRAL INDUSTRIAL - CEP:32450-000
INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA -
9 ASEALTOS LTDA. CEP:77053.080 PALMAS - TO Palmas - TO 2,48778 2.487,78 687,43 1 27,19 5,96 14,38 0,00 0,00 47,53 3.175,21 -
'NTA - NOVAS TECNICAS RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B.
10 DE ASFALTOS S/A SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000 PAULINIA - SP Palmas - TO 2,34695 2.346,95 648,52 1641 442,11 97,04 234,01 531,1 38,68 811,84 2.995,47 3.807,32
EMULSAO COMPANHIA BRASILEIRA
DE ASFALTOS DA | Avenida Doutor Olindo Dértora 2451, Galpéo 02,
1 EAI AMAZOHIA | TPORIAGO poutor Olindo Dartora 2451 oa CAIEIRAS - SP paimas - TO 230695 | 234695 | 648,52 1735 465,89 10226 246,60 592,9 43,19 857,04 2.995,47 385341
E EXPORTAGAO
BETUNEL INDUSTRIA E R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande -
12 Hriycaiiivg o e CAMPO GRANDE - MS Palmas - TO 230554 | 241571 | 234554 | 64813 1689 45425 99,71 240,44 36,60 2,67 797,07 2.993,67 3.790,73
CENTRO OESTE RUA N, SIN.° LOTES 39/43 E LOTES 129/133
13 ASFALTOS LTDA. DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:78098-400 CUIABA - MT Palmas - TO 2,34554 2,41571 2.345,54 648,13 1509 408,71 89,71 216,34 24,60 179 716,55 2.993,67 3.710,22
BETUNEL INDUSTRIA E RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7
14 COMERCIO LTDA. L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-285 CUIABA - MT Palmas - TO 2,34554 2,41571 2.345,54 648,13 1512 409,47 89,88 216,74 24,60 1,79 717,88 2.993,67 3.711,55
EMAM - EMULSOES E RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/N° KM 8,6 - -
y " - - 2,34554 2,41571 2. ,54 48, 1. 4117 .- 217, X 1,7 721,87 2. ,67 .715,54
15 N P e oy M) VARZEA GRANDE - MT Palmas - TO 34554 | 648,13 1521 5 90,38 95 24,60 9 8 993,6 37155
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM . .
16 VIAPOL LTDA. T L K 18 CACAPAVA - SP paimas - TO 230695 | 234695 | 64852 1825 488,66 107,26 258,66 750,1 55,29 909,87 2.995,47 3.905,34
RUA LUIS DE CAMOES, 26 - CAMPOS
s g - - 2,34695 . ), 48, i 4, » X X ,67 8 X . ,14
17 STRATURA ASFALTOS S/A D A 2 s o DUQUE DE CAXIAS - R Palmas - TO 234695 | 64852 1957 522,06 114,59 276,33 558,60 40,69 9536 2.995,47 3.949,1.
PROBITEC - PRODUTOS
BETUMINOSOS E AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620 - PAVUNA
y RIO DE JANEIRO - RJ - 2,34695 2.346,95 648,52 1971 525,60 115,37 278,21 558,60 40,69 959,87 2.995,47 3.955,34
8 TECNOLOGIA DE - CEP:21535-630 Palmas - TO
APLICAGAO LTDA.
CDlSTF?lgL:SDFOARL;O BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE
19 - . 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990-| MARIALVA - PR Palmas - TO 2,46451 2,50566 2.464,51 681,00 1831 490,18 107,60 259,46 606,50 44,18 901,42 3.145,51 4.046,92
INDUSTRIA E COMERCIO o
DE ASFALTO LTDA.
PETROBRAS RUA MAQUINISTA ELEODORO JACINTO, 100 i .
20 DISTRIBUIDORA S.A. ~ OFICINAS - CEP:84045-170 PONTA GROSSA - PR Palmas - TO 2,46451 2,50566 2.464,51 681,00 1939 517,50 113,59 273,92 494,50 36,02 941,03 3.145,51 4.086,53
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MEMORIA DE CALCULO
I [ TiPOLOGIA DO WATERAL OISO | Cors =
REAWUSTE | i jul/14 |inice iviciaL 270237 | IMPOSTOS [ LEGENDA_
I i Jujat [inoice Fvac 0] cws 1% | |
I
‘CUSTO DO TRANSPORTE
CUSTO DO ATUALIZAGAO DO
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES cusToANP (Rsikg) | cusToane [ MMPOSTOS lprobutocom|  ouTs | SoTo PO TRINSFORTE icMs CUSTO DE R TACA PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
IMPOSTOS ‘TRANSPORTE
ATUALIZACAO
juli21 EMPRESAS ENDERECO JORIGEM) DESTING EsTADO REGIRO Rsit Rsit Rsit ™ Rt Rsit Rsit Rsit CUSTO POR ENO. Rsit Rsit Rs Rs
] SETOR DE INFLAMAVEIS, SIN
1 CENTRO OESTE ASFALTOS | 1RECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARA - BRASILIA - DF Palmas - TO 202321 | 292321 | 807,75 822 23490 5156 156,76 0,00 0,00 4322 3.730,96 417418
CEP:71225.000
2 STRATURA ASFALTOS S/A AVEN'JDG;;/E?] %i’;'_%ﬁ's'f&”’ 08 - ANAPOLIS - GO Palmas - TO 292321 | 292321 | 807,75 950 267,28 58,67 178,37 0,00 0,00 504,32 3.730,96 423528
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA| VA PRIMARIA 8, S/IN QD-18, MODS. APARECIDA DE
3 R BV & SN QD15 MO ARl Palmas - TO 2931 | 292321 | 807,75 842 239,96 52,67 160,14 0,00 0,00 452,77 3.730,96 418373
; VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, SIN.®
2 'NDL’!\SS";::LAT"‘O";CES:L DE LOTES 01 A 10 - DISTRITO GOIANIRA - GO Palmas - TO 292321 | 292321 | 807,75 814 23288 5112 155,41 0,00 0,00 439,41 3.730,96 417037
- AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000
RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE,
5 STRATURA ASFALTOS S/A {333 - DISTRITO IND. DE UBERLANDIA -| UBERLANDIA - MG Palmas - TO 3,08009 3.080,09 851,10 1182 325,98 71,55 217,54 102,00 7,67 622,74 3.931,19 4.553,93
CFP:38405-440
- RUA VICTOR RODRIGUES DE
6 B LSTRIAE REZENDE, 185 - DISTRITO UBERLANDIA - MG Palmas - TO 308009 | 308009 | 85110 181 325,73 7150 217,38 102,00 7,67 622,28 3.931,19 4.553,47
- INDUSTRIAL - CEP:38402-334
RUA 04, SIN° LOTES 17 A 20. -
7 AR o e CIDORA| DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600| BARRADO GARCAS - Palmas - TO 29231 | 292321 | 807,75 1097 304,48 66,83 203,19 0,00 0,00 574,50 3.730,96 4.305,46
- 000
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA| SAO JUDAS TADEU, 288 - DISTRITO
8 o . R AN SARZEDO - MG Palmas - TO 308009 | 308009 | 85110 1553 41984 92,16 280,19 25440 | 1913 811,32 3.931,19 474251
'INDUSTRIA NACIONAL DE | INDUSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS
9 PRy jalnseiantiigos PALMAS - TO Palmas - TO 281926 | 281926 | 779,03 1 27,19 596 18,14 0,00 0,00 51,29 3.598,20 -
" - RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALAA
10 T s a5 P | - B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140- PAULINIA - SP Palmas - TO 308009 | 308009 | 85110 1641 442,11 97,04 205,04 5311 39,03 874,12 3.931,19 4.805,31
< on
EMULSAO [compantia BraSILEIRA DE ,
RR1C | ASEALTOS DA AVAZOMIA - | Avenida Doutor Olindo Dirtora 2451,
1 MPORTACROE Galpéo 02, Morro Grande - CEP:07726- CAIEIRAS - SP Palmas - TO 308009 | 308009 | 85110 1735 465,89 102,26 31091 592,9 44,58 923,64 3.931,10 4.854,83
EXPORTAGAO 555
12 BEZ%TAZIEIS%US'TD?A E R16.62 gg:f‘;‘;";g’s"a‘z" Grande- | cAMPO GRANDE - MS Paimas - TO 292321 | 292321 | 807,75 1689 454,25 99,71 303,15 36,60 275 859,86 373096 4.590,82
RUA N, SIN.0 LOTES 39/43 E LOTES
13 CENTRO OESTE ASFALTOS | 1291133 - DISTRITO INDUSTRIAL - CUIABA - MT Palmas - TO 29231 | 292321 | 807,75 1509 408,71 89,71 272,75 24,60 185 773,02 373096 4.508,98
- CEP:78098-400
o RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD.
1 B ORI STRAE | IND. 7 L 01108 - DIST. IND. - CEP:78015- CUIABA - MT Palmas - TO 292321 | 292321 | 807,75 1512 400,47 89,88 273,26 24,60 185 774,46 3.730,96 450,42
: 285
EMAM - EMULSOESE | RODOVIA DOS IMIGRANTES, SIN° KM
15 T ShoR e O oo o VARZEA GRANDE - MT | Palmas - TO 22321 | 292321 | 807,75 1521 411,75 90,38 274,79 24,60 185 778,77 3.730,96 4.500,73
16 VIAPOL LTDA. O DL KM 1B arRoM|  cacaPavA-sP Palmas - TO 308009 | 308009 | 85110 1825 488,66 107,26 326,11 750,1 57,08 979,11 3.931,19 491029
17 STRATURA ASFALTOS S/A | RUA Lgl'_?s[éigf‘”égg_sz'sigsig‘o”"os DUQUE DE CAXIAS-R3|  Palmas - TO 308009 | 308009 | 85110 1957 522,06 114,59 348,40 55860 | 42,00 1.027,05 3.931,19 4.958,24
18 BETUMINOSOS E A i o raaan®20 ™ | RIO DE JANEIRO - RY Palmas - TO 308009 | 308009 | 85110 1971 525,60 115,37 350,77 55860 | 42,00 1.033,74 3.931,19 4.964,93
DlSTg:\ESljgooRisr’\?éTUgTRlA BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N
19 E COMERCIO DVE ASFALTO LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA MARIALVA - PR Palmas - TO 2,73983 2,76665 2.739,83 757,08 1831 490,18 107,60 327,13 606,50 45,60 970,51 3.496,91 4.467,42
CEP:86990-000
LTDA.
PETROBRAS RUA MAQUINISTA ELEODORO
20 DISTRB DS | JACINTO, 100 - OFICINAS - CEP:84045 PONTAGROSSA-PR | Palmas - TO 273983 | 276665 | 273083 | 757,08 1939 517,50 113,59 345,36 49450 | 3718 101363 3.496,91 451054
A 170
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MEMGRIA DE CALCULO
TIPOLOGIA DO MATERIAL [ CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEQ ] COFINS 3%
REAJUSTE iul/14 |INDICE INICIAL 270237 | IMPOSTOS LEGENDA
| julf21 | iNDIcE FiNAL |14 | oS 18,00% 'ENTRADA DE DADO: |
| |
CUSTO DO CUSTO DO TRANSPORTE
oATABASE propuTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (RSiKg) custoane |MPOSTOS DO) PRODUTOCOM | OMT P AR oRT icus ATUALIZACAO DO CLSTO| | RODOVIA PAVIUENTADA PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE |  TOTALPRODUTO [ TOTAL GERAL
AATUALIZAGAO MONETARIA
jul/21 RerINARIAS ) e oesTiNG estaoo Recido st s s ™ s s s s asto wet wet s wet
1 Refinaria Abreu e Lima | Rodovia PE 22‘, é’gglu%o'g"‘“ca' PE IPOJUCA - PE Palmas - TO 315494 | 3.15494 | 87179 2003 556,46 122,14 37136 30,60 220 1.052,16 402673 5.078,89
Refinaria Potiguar Clara | Rodovia RN 221, KM 25 - Guamaré - -
2 Py e oo GUAMARE - RN Palmas - TO 31594 | 315494 | 871,79 1035 516,49 11337 344,69 0,00 0,00 974,55 4.026,73 5.001,28
o Rodovia BA 523, KM 4 - Mataripe .
3 Refinaria Landulpho Alves S0 Franciscs do Conde - BA SAO FRANCISCO DO Palmas - TO 314721 | 315494 | 3147,21 | 869,65 1403 381,89 8382 254,85 48,00 344 724,00 4.016,86
(RLAM) > CONDE - BA
CEP:43900-000
Refinaria Lubrificantes e ’ -
. Av. Leite Barbosa, s/n® - Mucuripe
4 Derlvad[?j)sgcf;lordesle Fortaleza - Ceara CEP:60180-420 FORTALEZA - CE Palmas - TO 3,12477 3,15494 3.124,77 863,45 1728 464,12 101,88 309,74 0,00 0,00 875,74 3.988,22 4.863,96
5 Refinaria Capuava (Recap) | " A"’%"a‘:j:ze_s ;:‘l’:‘épf‘gbun"‘ MAUA - SP Palmas - TO 344848 | 344848 | 952,90 1788 479,30 105,21 319,87 6565 4712 951,50 2.401,38 5.352,88
Refinaria Duque de Caxias Rodovia Washington Luiz, km 113,7
6 a Campos Eliseos — Duque de Caxias -| DUQUE DE CAXIAS - RJ Palmas - TO 3,73810 3,44848 3.738,10 1032,93 1957 522,06 114,59 348,40 558,60 40,09 1.025,14 4.771,03 5.796,17
(Reduc) -
RJ CEP:25213-005
- | Avenida Getilio Vargas, 11001 -
7 Refinaria ‘?‘::"“’)Pas“““""' Bairro Brigadeira Canoas - RS - CANOAS - RS paimas - TO 341470 | 341470 | 94356 2859 750,26 164,69 500,70 8416 60,40 1.476,05 4.358,26 583431
CAP 50/70 ap) Brasil CEP:92420-221
= Rodovia do Xisto, BR 476, km 153 ~
s unuuau;od;ilsr;g‘g;(a)hza;ao S0 Mateus do Sul - PR CEP 83900-| SAC MATEUS DO SUL - Palmas - TO 338336 | 341470 | 3.383,36 | 934,91 2061 548,37 120,37 365,96 497,50 35,71 1.070,41 4.318,27 5.388,68
000
R Av. Refinaria Gabriel Passos, 690
9 Re""a"zf:""‘;' Passos | pstrito Industrial Paulo Camilo Sul BETIM - MG Paimas - TO 330226 | 344848 | 330226 | 91249 1549 41883 91,03 279,51 254,40 18,26 808,53 421475 5.023,28
9ep) Betim - MG CEP:32669-205
Refinaria Presidente Getlio | Rodovia do Xisto, BR 476, km 16 .
10 o e e e e aamm ARAUCARIA - PR Palmas - TO 338336 | 341470 | 3.383,36 | 934,01 2155 572,15 125,59 381,83 6175 4432 112389 431827 5.442,16
Refinaria Presidente Av. 9 de abri, 777 - Jardim das i
11 Industrias Cubatéo - SP CEP:11505- CUBATAO - SP Palmas - TO 3,44848 3.448,48 952,90 1811 485,12 106,48 323,75 694,3 49,83 965,18 4.401,38 5.366,56
Bemardes (RPEC) o
Refinaria de Paulinia | Rodovia SP 332 - Km. 130 Bonfim - -
- - 3,44848 X ! 3 fl 3 - 3 8 8 " . 3
12 epton) i op OEP 40000 PAULINIA - SP Palmas - TO 344848 | 95290 1641 442,11 97,04 295,04 5311 38,12 872,31 4.401,38 5.273,60
Rodovia Presidente Dutra, KM 143,
Refinaria Henrique Lage SIN Bairro Jardim Diamante - Sdo | SAO JOSE DOS CAMPOS
R 344848 | 3.44848 | 952,90 : ¥ : 8 : X 401, 368,
13 (Revap) José dos Campos — SP CEP:12223- Palmas - TO 1806 483,85 106,21 322,90 7477 53,66 966,62 4.401,38 5.368,00
900
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvi dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
TIPOLOGIA DO MATERIAL | LIGANTE BETUMINOSO COFINS 3%
REAJUSTE [DATA INICIAL jul/14 | iNDICE INICIAL 270237 | IMPOSTOS [ LEGENDA
[DATA FINAL jul/21 |iNDICE FINAL 418,124 ‘ IcMs 12% [_entRADA DE DADOS | _
CUSTO DO H CUSTO DO TRANSPORTE
DATA-BASE PRODUTOS LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg) cusTo Anp |MPOSTOS DO PR%LII)SUTTC()J%%M DMT's TRANSPORTE IcmMs ATU(‘:\;‘SZQ? ‘I;‘EJ P |rooovia pavivienTaDA v PEDAGIO TOTAL TRANSPORTE | TOTAL PRODUTO | TOTAL GERAL
PRODUTO a5 RODOVIA TRANSPORTE | MPOSTOS E ATUALIZAGAO
PAVIMENTADA MONETARIA
jul /21 e e ENEETS DESTINO ESTADO REGIAO Rsft Rsft RSt [ RSt RSt RSt RSt CUSTO POR EIXO RS/t RSt RSt RS/t
1 SAO FRANCISCO DO CONDE - BA Palmas - TO 3,14721 3,15494 3.147,21 869,65 4.016,86 1403 381,89 83,82 254,85 720,56 48,00 3,44 724,00 4.016,86 4.740,86
2 FORTALEZA - CE Palmas - TO 3,12477 3,15494 3.124,77 863,45 3.988,22 1728 464,12 101,88 309,74 875,74 0,00 0,00 875,74 3.988,22 4.863,96
3 CAP 50/70 GUAMARE - RN Palmas - TO 3,15494 3.154,94 871,79 4.026,73 1935 516,49 113,37 344,69 974,55 0,00 0,00 974,55 4.026,73 5.001,28
4 BETIM - MG Palmas - TO 3,30226 3,44848 3.302,26 912,49 4.214,75 1549 418,83 91,93 279,51 790,27 254,40 18,26 808,53 4.214,75 5.023,28
5 IPOJUCA - PE Palmas - TO 3,15494 3.154,94 871,79 4.026,73 2093 556,46 122,14 371,36 1049,96 30,60 2,20 1.052,16 4.026,73 5.078,89
6 PAULINIA - SP Palmas - TO 3,44848 3.448,48 952,90 4.401,38 1641 442,11 97,04 295,04 834,19 531,10 38,12 872,31 4.401,38 5.273,69
1 PALMAS - TO Palmas - TO 2,48778 2.487,78 687,43 3.175,21 i, 27,19 5,96 14,38 47,53 0,00 0,00 47,53 3.175,21 3.222,74
2 GOIANIRA - GO Palmas - TO 2,41571 241571 667,52 3.083,23 814 232,88 51,12 123,27 407,27 0,00 0,00 407,27 3.083,23 3.490,50
3 EAI BRASILIA - DF Palmas - TO 2,41571 2.415,71 667,52 3.083,23 822 234,90 51,56 124,33 410,79 0,00 0,00 410,79 3.083,23 3.494,02
4 APARECIDA DE GOIANIA - GO Palmas - TO 2,41571 241571 667,52 3.083,23 842 239,96 52,67 127,01 419,64 0,00 0,00 419,64 3.083,23 3.502,87
5 BARRA DO GARCAS - MT Palmas - TO 2,34554 2,41571 2.345,54 648,13 2.993,67 1097 304,48 66,83 161,16 532,47 0,00 0,00 532,47 2.993,67 3.526,14
6 ANAPOLIS - GO Palmas - TO 2,41571 241571 667,52 3.083,23 950 267,28 58,67 141,47 467,42 0,00 0,00 467,42 3.083,23 3.550,65
1 PALMAS - TO Palmas - TO 2,81926 2.819,26 779,03 3.598,29 1 27,19 5,96 18,14 51,29 0,00 0,00 51,29 3.598,29 3.649,58
2 GOIANIRA - GO Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 814 232,88 51,12 155,41 439,41 0,00 0,00 439,41 3.730,96 4.170,37
3 RR1-C BRASILIA - DF Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 822 234,90 51,56 156,76 443,22 0,00 0,00 443,22 3.730,96 4.174,18
4 APARECIDA DE GOIANIA - GO Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 842 239,96 52,67 160,14 452,77 0,00 0,00 452,77 3.730,96 4.183,73
5 ANAPOLIS - GO Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 950 267,28 58,67 178,37 504,32 0,00 0,00 504,32 3.730,96 4.235,28
6 BARRA DO GARCAS - MT Palmas - TO 2,92321 2.923,21 807,75 3.730,96 1097 304,48 66,83 203,19 574,50 0,00 0,00 574,50 3.730,96 4.305,46
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