e-DOC FC046DD5

Proc 59500.001570/2021-61-e

do D Regional- MDR
<a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTAGCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIAS
PERCENTUAL DE
%:
BDI %: RS/m? RISCO
ORIGEM CODIGO % Total de m* " Horista Mensalista
3 z S ACA S S V1 S Encargos Sociai
IZER COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINECEOIDOSSERVIGOS 546.000.00 U 114.70
UND QTDE PRECO UNITARIO COM [ PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
i} BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (R$) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigio Propria  |Implantagdo da Obra Médulo 78,00
2 Codevasf Composigdo Propria | Administragdo da Obra Modulo 78,00
3 Codevasf Composicdo Propria  |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 78,00
TERRAPLENAGEM
. o servigos topogrficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, |
4 Codevasf Composigdo Propria acompanhamento e greide m 546.000,00
Escavagdo, carga e transporte de material de 1°* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m* 54.600,00
e caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m 54.600,00
PAVIMENTACAO
Exccugio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de |
7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m 546.000,00
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 81.900,00
9 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 546.000,00
SINALIZACAO
10 SICRO 5213440 o do de placa de doemago D= d 39,00
0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI un g
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
11 SICRO 5213863 regulamentagzo - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e und 39,00
implantagéo
DRENAGEM
1 SICRO 2003373 Melovﬁo de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de m 156.000,00
madeira
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composicao Propria |Limpeza Geral m 546.000,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
14 Codevasf Composigio Prépria erto de quebra r P m 7.800,00
de material hidréulico
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composicdo Propria | Projeto Executivo km 78,00
VALOR TOTAL DO SRP
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inistério do D i ional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIAS
Cronograma Fisico e Fi iro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
MOBILIZACAO
TERRAPLENAGEM
PAVIMENTAGAO
SINALIZAGAO
DRENAGEM
LIMPEZA GERAL
SERVICOS COMPLEMENTARES
PROJETO EXECUTIVO
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
| Total Geral R$ 0,00]
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ério do D Regional- MDR
COD E VAS F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
=
MODULO MINIMO
EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIAS
PERCENTUAL DE
%: ;
BDI %: RS$/my RISCO
ORIGEM CODIGO % Total de m* ic- Horista Mensalista
. . S ACA S S V1 S Encargos Sociais:
ITEM COMPOSICAO COMPOSICAO DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 7.000,00 g
UND QTDE PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
. BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (RS)
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigio Propria  |Implantagdo da Obra Médulo 1,00
2 Codevasf Composigdo Propria | Administragdo da Obra Médulo 1,00
3 Codevasf Composicdo Propria  |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00
TERRAPLENAGEM
. |servigos topograficos para pavimentagio, inclusive notas de servicos, |
4 Codevasf Composigdo Propria acompanhamento e greide m’ 7.000,00
Escavagio, carga e transporte de material de 1* categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m* 700,00
e caminhdo basculante de 14 m*
6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m* 700,00
PAVIMENTACAO
Exccugio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de |
7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m 7.000,00
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 1.050,00
9 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m? 7.000,00
SINALIZACAO
10 SICRO 5213440 N o de placa de doemago D= d 0,50
0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI un "
Suporte metalico galvanizado para placa de adverténcia ou
1 SICRO 5213863 regulamentagzo - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e und 0,50
implantagéo
DRENAGEM
1 SICRO 2003373 Melovﬁo de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de m 2.000,00
madeira
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composicao Propria |Limpeza Geral | m 7.000,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
_ . Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
14 Codevasf Composigdo Propria o P m 100,00
de material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composicdo Propria | Projeto Executivo | km 1,00
VALOR TOTAL DO SRP
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inistério do D i ional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

MODULO MINIMO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIAS
Cronograma Fisico e Fi iro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZACAO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAGAO

SINALIZAGAO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVICOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO
Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

| Total Geral R$ |
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c OD E VASF Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS
DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIAS

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qude.  Total (Km)
Mobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagéo  (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
il 0 inte icipal (entre as. i 10 1 10,00
D o int pal (entre as 1 10,00

10
Mobilizagao - Total (km) 11,00
Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira ton
Motoniveladora ton
Trator de pneus ton
Rolo Compactador ton
Grade de disco ton
Usina misturadora ton
Total ton

Portanto:
Mobilizagao - Total (km) 0,00 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 0,00 txkm
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

ODEVASF

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GOIAS
BDI %:
. Horista Mensalista
Encargos Sociais:
Anexo VI - Planilhas Or¢amentirias
ITEM CPUs Fonte Cod. DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND QTDE. ERECO) TOTAL
. N : o0 ; . UNITARIO (R$)
1 IMPLANTACAO DA OBRA
11 SERVICOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO und 1,00 I
ITEM 1: ToTAL|
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 I
ITEM 1: TOTAL|
3 ADMINISTRAC;\O DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF | 21 |ADM1NISTRAL'AO LOCAL | % | 1,00 |
32 CPU-04 | CODEVASF | 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MES | 1,00 |
ITEM 2: TOTAL

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC

e-DOC FC046DD5
Proc 59500.001570/2021-61-e


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=FC046DD5
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1570&filter[anoproc]=2021

e-DOC FC046DD5
Proc 59500.001570/2021-61-e

i ério do D lvi ional - MDR
OD EVAS C hia de D lvi dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba
==
COMPOSICAO PREGO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAGAO Pr. Unit. Pr. Total
A EQUIPE TECNICA
A. 1- Pessoal de Nivel Superior Unidade Quantitativo Codigo SINAPI
Engenheiro h 20 34780
Topoégrafo h 10 7592
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de topdgrafo h 10 244
Cadista/calculista h 20 2359

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"
C - DESPESAS GERAIS

Estimativa % como referéncia de equipe

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO L L 3,00%
técnica com encargos sociais
C.2 - VEicULOS H 8 92144
C.3 - COMBUSTIVEL L 2 4221
C3- EQIUIPAMENTOS, INSTALAGOES E H 16 7247
MOBILIARIO
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAIOS Composi¢do Ensaios
| - SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 22,57%
I1-SOMA
VI - RELATORIOS Estimativa % como referéncia soma Il 2,50%
V - DESPESAS DIRETAS (3,74%) Percentual VI 3,74%
VI - REMUNERAGAO DA EMPRESA
Taxas 4,75% 4,75%
VII - CONTINGENCIAS 5,77%
VIl - SOMA
IX - CUSTOS ADMINISTRATIVOS (22,57 %) 22,57%
1l - SOMA
X - TOTAL
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SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)
Cod. Insumos Uni Qde Preco Unitario (PU) Preco Total (PT)
GTO01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1
GT02 Densidade in situ - Frasco de Areia (in Situ) un 1
GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1
GTO05 Granulometria por Peneiramento un 1
GT06 Granulometria Completa (peneiramento e sed un 1
GTO07 Massa Especifica Real dos Graos un 1
GTO08 Compactagao Proctor Normal un 2
GT09 Abraséo "Los Angeles" un 1
GT10 indice de Suporte Califérnia (ISC/CBR) un 5
GT11 Equivalente de Areia un 1
GT12 Ensaio de Expanséo un 1
TOTAL SERVICOS GEOTECNICOS
NOME DO INFORMANTE: QUALIFICACAO:
ASSINATURA: DATA:
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CODEVASF Bt

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO GO
BDI %
Horista Mensalista
Encargos Sociais:
(COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
cPuL copEVASF e [PLACA DE OBRA EM GHAPA DE AGO GALVANIZADO ™ GOEF. rEcosy O | ToraLrs)
INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000
PECA DE MADEIRA NATIVA | REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO
4491
INS. SINAPI SINAPI [sennel von o m 4,0000000
PECA DE MADEIRA DE LEI *25 X 75* CM (I" X 3"), NAO APARELHADA,
INS. SINAPI SINAPI 4417 (PreLAooy m 1,0000000
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA
4813 m
INS. SINAPI SINAPI et erhatioia 10000000
INS. SINAPI SINAPI ) AREIA MEDIA o 0,0049000
INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 kg 15000000
INS. SINAPI SINAPI ang PEDRA BRITADAN° 2 o 0,0098000
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310
COMP. SINAPI SINAPI 87445 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 50 HP, SEM CARREGADOR MECANICO|  h 0,0065000
(1 OCACAOY
COMP. SINAPI SINAPI 88262 (CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000
Sub total:
B80!
Total Servigos:
cPUOL PRECO UNITARIO TOTAL:
cpu02 CODEVASF Propria MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACA TXKM COEF. PRECO “;’;]‘“""’ TOTAL (RS)
CAMINHAO TOCO, PBT 14300 KG, CARGA UTIL MAX. 9710 KG, DIST.
ENTRE EIXOS 356 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA|
COMP. SINAPI SINAPt 730 | ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN,| 20000000
APROX. 2,50 X 6,50 X 0.50 M - MATERIA IS NA OPERAGAO. AF_06/2014
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG,
CARGA UTIL MAXI CHP MA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M,
COMP. SINAPI sinaet 67626 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.| " 20000000
AF 08012 A
CAMINHAO PIPA 6000 L, PESO BRUTO TOTAL 13000 KG, DISTANCIA|
ENTRE EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO
COMP. SINAPI sinaet o259 PARA TRANSPORTE DE AGUA. CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. " 20000000
AF 080012
TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM
COMP. SICRO SICRO 991460 | CAPACIDADE DE 30 T - RODOVIA PAVIMENTADA Txkm 00000000
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000
Sub total:
B80!
Total Servigos:
cPUD2 PRECO UNITARIO TOTAL:
cPu03 CODEVASF ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF. PRECO “;’;]‘“""’ TOTAL (RS)
ENGENHERO _CIVIL DE OBRA JUNIOR COM _ ENCARGO:
COMP. SINAPI SINAPI 90777 R At H 20,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000
COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KWH | 1000000000
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 1,0000000
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000
ADM. LOCAL
cPU03 PRECO TOTAL:
cPus copevasr (CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO NiEs coEF. FRECOUNTARO | roraL (g
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAGAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M més 0,2000000
COMP. ORSE ORSE 129 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 600 X| 1 02000000
Sub total
BDI
Total Servigos:
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL:
cPuL copEvasF LIMPEZA GERAL unip GOEF. PRECOUNTARIO | voraL (s
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000
Sub total
BDI
Total Servigos:
cPU-LL PRECO UNITARIO TOTAL:
ez ConevasE Corregio de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do| coer PRECOUNITARIO. | o0 oo
material hidréulico ®)
Composisio SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000
ENCANADOR _OU _BOMBEIRO _HIDRAULICO _COM _ ENCARGO:
SINAPI 88267 R Ay H 0,1000000
SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000
ORSE 10585 Arco de sema un 0,1000000
- At o5 LOVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 WM X U, PARA AGUA FRIA 2000000
Sub total:
BDI
Total Servigos:
cPU-12 PRECO UNITARIO TOTAL:
SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGRO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIGOS, PRECO UNITARIO
cPu3 COPEVASE | ACOMPANHAMENTO E GREIDE une COFF ®) WD
SARRAFO APARELHADO 2 X 10~ CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU|
Insumo SINAPI 20206 SARRIEQ RPARELHADD m 0,0028360
Composicao SINAPI 83253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000
Composicio SINAPI 83288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000
Composicao SINAPI 83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000
Composicio SINAPI 83507 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000
N CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 16 FLEX, CAMBIO|
Composisio SINAPE 92145 MANIIAL_POTENCIA 101/104 CV_2 PORTAS - CHP DILRNO AF 11 chp 00010000
Sub total
BDI
Total Servigos:
cPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL:
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SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E iNDICES DA CONSTRUGAO CIVIL Localidade: GO
PCT.818.01 - COMPOSICOES ATIVAS ANALITICAS COM ,oo.oo oy oronar DATA DE PRECO DATA de 09/2021
09/2021 REFERENCIA
* Composicbes constantes nos Relatérios publicados de s para as 27 Unidades da Federacao
IACROCLA A RUPO 6DIGO D A0 DAD 0 DERNO o PRECO U RIO
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 Pavimento
03.PAVI.INTE.004/001 92394 X 25 oM, 8 CM. AF 12/2015 M2 e 0,00
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TNSUMO 370 TRANSPORTE) " 0, 0568000
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO /
INSUMO 712 HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), M2 1,0174000
COR NATURAL
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000
COMPOSICAO 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000
COMPOSICAQ 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
COMPOSICAO 91277 CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. CHP 0,0055000
AF_08/2015
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA
COMPOSICAO 91278 CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. CHI 0,0872000
AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,
COMPOSICAO 91283 COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE CHP 0,0135000
350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,
COMPOSICAO 91285 COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE CHI 0,0792000
350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
Sub total:
BDI 0
Total Servigos: 0
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