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do D i Regional- MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

CODEVASF

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

PERCENTUAL DE

BDI %: 21,58% R$/m* 12417 RISCO
ITEM co;'il(?sﬁgim coCM(;I())Is(:(c)Ao DISCRIVINECAOIDOSSERVICOS 45000600 e e I;? Milﬁzlzism )
UND QTDE. PRECO UNITARIO COM | PRECO TOTAL COM PRECO T(ZTAL CcoM
BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (R$)
MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigio Propria  |Implantagdo da Obra km 70,00 1.213,72 84.960,40 86.659,61
2 Codevasf Composigdo Propria | Administragdo da Obra km 70,00 5.157,57 361.029,90 368.250,50
3 Codevasf Composigio Propria |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 70,00 382,61 26.782,70 27.318,35
TERRAPLENAGEM
4 Codevasf Composigio Propria | LS80S topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos, m 490.000,00 038 186.200,00 189.924,00

acompanhamento e greide

Escavagdio, carga e transporte de material de 1° categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m 49.000,00 7,08 346.920,00 353.858,40
¢ caminhdo basculante de 14 m*

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m* 49.000,00 1,62 79.380,00 80.967,60
PAVIMENTACAO
Execugiio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de z
7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF_12/2015 m 490.000,00 80,50 39.445.000,00 40.233.900,00
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m 73.500,00 181,91 13.370.385,00 13.637.792,70
9 SICRO 4011209 Regularizagdo do subleito m 490.000,00 1,03 504.700,00 514.794,00
SINALIZACAO
ei 4o de placa de d0 emago D = "
10 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo 1 + S1 un 35,00 251,86 8.815,10 8.991,40
1 SIcRO Sr13851 Fornecimento ¢ implantago de suporte metdlico galvanizado para placa und 3500 33531 11.735.85 1107057
de regulamentagéo - D = 0,60 m
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma d
12 SICRO 2003373 |m:;‘;"‘: ¢ conereto et ¢ brifa comereiats - forma & | m 140.000,00 | 2074 | 4.163.600,00 4.246.872,00
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composigao Propria ||-impeZa Geral | m? 490.000,00 | 0,86 | 421.400,00 429.828,00
SERVICOS COMPLEMENTARES
Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
14 Codevasf Composicao Prapria [0 mout s ot P m 7.000,00 16,30 11410000 116.382,00
e material hidraulico
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composicao Propria | Projeto Executivo | km 70,00 | 7.478,11 | 523.467,45 533.936,80
VALOR TOTAL DO SRP 59.648.476,40 60.841.445,93
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inistério do D i ional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
Cronograma Fisico e Fi iro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS|
MOBILIZAGAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%) 9,09%
482.228,46 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95 43.838,95
TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
624.750,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00 62.475,00
PAVIMENTAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%,
54.386.486,70 5.438.648,67| 5.438648,67| 5.43864867| 543864867 543864867 5438.64867| 5.438.64867| 5.438.648,67 5.438.648,67 5.438.648,67
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
20.961,97 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20 2.096,20
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
4.246.872,00 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20 424.687,20
LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% T0,00%| 10,00%
429.828,00 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,80 42.982,8‘% 42.982,80
SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00 10,00

116.382,00 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20 11.638,20

PROJETO EXECUTIVO 100% >0,00%) >0,00%)

533.936,80 266.968,40 266.968,40
Porcentagem 0,44% 0,51% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91%
Custo 266.968,40 310.807,35  6.026.367,02  6.026.367,02  6.026.367,02  6.026.367,02  6.026.367,02  6.026.367,02  6.026.367,02  6.026.367,02 6.026.367,02 6.026.367,02
Porcentagem Acumulado 0,44% 0,95% 10,85% 20,76% 30,66% 40,57% 50,47% 60,38% 70,28% 80,19% 90,09% 100,00%,
Custo Acumulado 266.968,40 577.775,75  6.604.142,77 12.630.509,79  18.656.876,80  24.683.243,82 30.700.610,84 36.735.077,86  42.762.344,87 48.788.711,89  54.815.078,01 60.841.445,93
| Total Geral R$ 60.841.445,93|
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ério do D i Regional- MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

CODEVASF®

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTAGCAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

MODULO MINIMO

PERCENTUAL DE

%: 0
BDI %: 21,58% R$/m* 12417 RISCO
ORIGEM CODIGO ~ . Total de m* Encargos Sociais: Horista Mensalista AT
ITEM TS CTTETE® DISCRIMINACAO DOS SERVICOS 7.000,00 11577 7102
UND QTDE PRECO UNITARIO COM [ PRECO TOTAL COM PRECO TOTAL COM
. BDI COM RISCO 0 (R$) BDI RISCO 0 (RS) CONTINGENCIA (RS)
'MOBILIZACAO
1 Codevasf Composigdo Propria |Implantagdo da Obra MODULO 1,00 121372 121372 1.237,99
2 Codevasf Composigio Propria | Administragdo da Obra MODULO 1,00 5.157,57 5.157,57 5.260,72
3 Codevasf Composigdo Propria |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado und 1,00 382,61 382,61 390,26
TERRAPLENAGEM
o servigos topograficos para pavimentagdo, inclusive notas de servigos,
4 Codevasf Composigdo Propria m? 7.000,00 0,3800 2.660,00 2.713,20

acompanhamento e greide

Escavagdio, carga ¢ transporte de material de 1° categoria - DMT de
5 SICRO 5502114 1.000 a 1.200 m - caminho de servigo em leito natural - com escavadeira m 700,00 7,08 4,956,00 5.055,12
¢ caminhdo basculante de 14 m*

6 SICRO 4413942 Espalhamento de material em bota-fora m* 700,00 1,62 1.134,00 1.156,68

PAVIMENTAGAO

Execugio de Pavimento em Piso Intertravado, com Bloco Sextavado de

7 SINAPI 92394 25 X 25 cm, espessura 8 cm. AF 1212015 m 7.000,00 80,50 563.500,00 574.770,00
8 SICRO 4011276 Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial m* 1.050,00 181,91 191.005,50 194.825,61
9 SICRO 4011209 Regularizagio do subleito m? 7.000,00 1,03 7.210,00 7.354,20
SINALIZACAO
e 40 de placa de d0 em ago D =
10 SICRO 5213440 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + ST und 0,50 251,86 125,93 128,45
Fornecimento ¢ implantag@o de suporte metilico galvanizado para placa
11 SICRO 5213851 d N und 0,50 335,31 167,66 171,01
e regulamentagio - D = 0,60 m
DRENAGEM
Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de
12 SICRO 2003373 madeira m 2.000,00 29,74 59.480,00 60.669,60
LIMPEZA GERAL
13 Codevasf Composigao Propria |Limpeza Geral | m? 7.000,00 | 0,86 | 6.020,00 6.140,40
SERVICOS COMPLEMENTARES
i Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento
14 Codevasf Composigao Propria B m 100,00 16,30 1.630,00 1.662,60
de material hidrulico
PROJETO EXECUTIVO
15 Codevasf Composigdo Propria | Projeto Executivo | km 1,00 | 7.478,11 | 7.478,11 7.627,67
VALOR TOTAL DO SRP 852.121,10 869.163,52
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inistério do D i ional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

MODULO MINIMO
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
Cronograma Fisico e Fi iro

Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS|
MOBILIZAGAO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%) 9,09%
6.888,98 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27 626,27, 626,27
TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
8.925,00 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50 892,50
PAVIMENTAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%,
776.949,81 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98 77.694,98
SINALIZAGAO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%|
299,46 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95 29,95
DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 10,00%)
60.669,60 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96 6.066,96] 6.066,96]

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% T0,00%| 10,00
6.140,40 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,04 614,(‘)24 614,(?%'

SERVICOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00 10,00
1.662,60 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26 166,26

PROJETO EXECUTIVO 100% >0,00%) >0,00%)
7.627,67 3.813,84 3.813,84

Porcentagem 0,44% 0,51% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91% 9,91%
Custo 3.813,84 4.440,11 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96 86.090,96|
Porcentagem Acumulado 0,44% 0,95% 10,85% 20,76% 30,66% 40,57% 50,47% 60,38% 70,28% 80,19% 90,09% 100,00%,
Custo Acumulado 3.813,84 8.253,94 94.344,90 180.435,86 266.526,82 352.617,77 438.708,73 524.799,69 610.890,65 696.981,61 783.072,56 869.163,52
| Total Geral R$ 869.163,52|
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
D E vA F Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S3o Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA
AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

BDI %: 21,58%
Encargos Sociais: 1:‘2’:’7’; N;eln;azl(:/s:a
Anexo VI - Planilhas Or¢amentarias ] ]
PLANILHA ORCAMENTARIA NAO DESONERADA -OUTUBRO/2020
ITEM CPUs Fonte Cod. DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS UND QTDE. UNI;?E{?(;)(R& TOTAL
1 IMPLANTACAO DA OBRA
11 SERVICOS INICIAIS
111 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAGCAO E DESMOBILIZACAO und 1,00 R$ 121372 I R$ 121372
ITEM 1: TDTALl R$1.213,72
2 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
21 | CPU-01 CODEVASF 7420011 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00 R$ 382,61 I R$ 382,61
ITEM 1: TOTALl R$ 382,61
3 ADMINISTRACAO DA OBRA
31 CPU-03 | CODEVASF | 21 |ADM1NISTRAL‘AO LOCAL | % 1,00 | R$ 4.869,42 R$4.869,42
32 CPU-04 | CODEVASF | 22 |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO | MES 1,00 | RS 288,15 RS 288,15
ITEM 2: TOTAL R$5.157,57
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DISCRIMINACAO

A- EOUIPE TECNICA

A.1-Pessc Unidade uantitativ

B - ENCARGOS SOCIAIS
Taxas 72,23 % do item "A"
C - DESPESAS GERAIS

Estimativa
% como
referéncia
C.1-MaATE 98 8aUPe 5 o0
técnica
com
encargos
sociais
C.2 - VEicU H 8
C.3 - COME L 2
C3-
EQUIPAM
ENTOS,
INSTALAC H 16
OESE
MOBILIARI
0
D - ENSAIOS
D.1 - ENSAliposi¢ao Ensaios
1- SOMA (A+B+C+D)
Il - CUSTOS ADMINISTF 22,57%

1l - SOMA

VI - RELATORIOS como refer  2,50%
V - DESPESAS DIRETAS ’ercentual \  3,74%
VI - REMUNERACAO D/

Taxas 4,75% 4,75%
VIl - CONTIGENCIAS 5,77%
VIII - SOMA
IX - CUSTOS ADMINIST 23,74%
1l - SOMA
X - TOTAL

Engenheirc h 20
Topdgrafo h 10
A.2 - Pessoal de Nivel Técnico e Aux.
Auxiliar de h 10
Cadista/cal h 20

COMPOSICAO PRECO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)

Pr. Unit.
Cadigo SINAPI
34780 RS 109,91
7592 RS 28,53
244 RS 11,63
2359 RS 37,12
RS 3.342,20
92144 RS 40,00
4221 RS 4,91
7247 RS 2,25
RS 1.720,21
RS 6.776,44
RS 6,34
R$ 0,30
RS 6.776,44

Pr. Total
RS 3.342,20
RS 2.483,50
RS 2.198,20
RS 285,30
RS 858,70
RS 116,30
RS 742,40
RS -
RS -
R$ 466,09
RS 100,27
RS 320,00
RS 9,82
RS 36,00
R$ 1.720,21
RS 1.720,21
RS 5.528,50
RS 1.247,94
RS 6.776,44
RS 169,41
RS 6,34
R$ 0,30
RS 391,00
RS 567,05
RS 134,62
RS 701,67
RS 7.478,11
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO

INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE

ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

e-DOC 337F0DA1
Proc 59500.001717/2021-13-e

SERVICOS GEOLOGICOS/GEOTECNICOS
NOME DA EMPRESA:
PROJETO: CONTRATANTE: EDITAL:
Codevasf (Sede)

Cod. Insumos Uni Qde Precgo Unitario (PU) Preco Total (PT)
GTO01 Ensaios em solos Umidade Natural un 1 68,45 68,45
GT02 Ensaios do Frasco de Areia (in Situ) un 1 68,45 68,45
GTO03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 1 93,94 93,94
GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 1 93,94 93,94
GTO05 Granulometria por Peneiramento un 1 107,53 107,53
GT06 Granulometria Completa un 1 324,00 324,00
GTO7 Massa Especifica Real dos Graos un 1 93,15 93,15
GTO08 Proctor Normal un 2 137,23 274,46
GT09 Abrasédo "Los Angeles " un 1 353,09 353,09
GT10 Quimica da Areia un 1 392,27 392,27
GT11 Mineralogia da Areia un 1 451,17 451,17
GT12 indice de plasticidade (IP) un 1 100,00 100,00
GT13 indice de Grupo (IG) un 1 100,00 100,00
GT14 Compactagéo un 1 100,00 100,00
GT15 indice de Suporte Califérnia un 5 300,00 1.500,00
GT16 Equivalente de Areia un 1 100,00 100,00
GT17 Ensaio de Expanséo un 1 100,00 100,00
GT18 Unidade Higroscopica un 1 100,00 100,00

TOTAL SERVIGOS GEOTECNICOS R$ 4.420,45

NOME DO INFORMANTE: QUALIFICAQAO:

ASSINATURA: DATA:
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c OD EV A s F Ministério do Desenvolvimento Reglonal ~ MDR

EXECUCAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS
INSERIDOS NA AREA DE ATUACAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

E RURAIS DE MUNICIPIOS DIVERSOS

BDI % 2158%
Horista Mensalista
Encargos Sociais
115.77% 71.22%
COMPOSICOES DE CUSTO UNITARIO
e — T e ——— ™ cor. | reecosmmo | ory g
INS. SINAPI SINAPI s075 PREGO 18X30. kg 01100000 1424 RS 157
PECA DE MADEIRA NATIVA | REGIONAL 75 X 75CM (3X3) NAO)
INS. SINAPI SINAPI 4801 LN A m 40000000 825 R$33.00
PECA DE MADEIRA DE LEI 25 X 7.5% CM (I" X 3), NAO APARELHADA|
INS. SINAPI SINAPI a7 e o m 10000000 435 RS 435
INS. SINAPI SINAPI 813 :'Q‘ff)’; ?QE OO:T’:;: f;A CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA Nl -, 1,0000000 22500 RS 225,00
INS. SINAPI SINAPI B AREIA MEDIA m 00043000 100,00 RS 049
INS. SINAPI SINAPI 1370 CIMENTO PORTLAND CP-11-32 kg 15000000 075 RS 113
INS. SINAPI SINAPI a8 PEDRA BRITADAN®2 m 00098000 5462 RS054
J— e srus | PETONERA CAPACIDADE NOMINAL 20 L CAPACIORDE DEMSTURASIOL 20005000 o 008
COMP. SINAPI SINAPI 86262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES n 10000000 1922 R$1922
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 20600000 1425 R$29,36
subtotal:|  Rs31469
801 2se%|  Rsero2
Total Servigos:| RS 36261
cPuoL PRECO UNITARIO TOTAL:|  Rs 36261
cpuaz copevase Propria | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO TXKM coeF. PRECOUNITARIO | 1oraL (rs)
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE|
E1XOS 3,56 M, POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE
COMP. SINAPI SINARt 7340 MADEIRA P/ TR ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 250 X| 20000000 o218 Re 12556
6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERACAO. AF 062014
CAMINHAO BASCULANTE § M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG|
oMb SIuAPt . 26 |CARGA UTIL MAXI CHP MA 1L130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 536 M| 0 20000000 13066 Rs26132

POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO.
AF 0612014

CAMINHAO PIPA 6,000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTANCIA ENTRE|
COMP. SINAPI SINAPI 6259 EIXOS 4 CHP 80 M, POTENCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA|  CHP. 2,0000000 18121 RS 36242
TRANSPORTE DE AGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

TRANSPORTE COM CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE COM|

COMP. SICRO SICRO 610 | IDADE DE 30 T- RODOVIA PAVIMENTADA km 678,7000000 033 R$ 22397
INSUMO ORSE 5896 VEICULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0.6 TON h 3,0000000 833 R$24,99
sub total R$ 998,26
80! 2158%|  R$21546
Total Servigos: | R$1213,72
cPU02 PRECO UNITARIO TOTAL: [ R$1213,72
cPUG copEVASE ADMINISTRAGAO LOCAL % COEF. ""Em(ﬁ:)‘““‘“ TOTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 93,79 RS 1.875,80
COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 31,07 R$1.242.80
COMP. SINAPI SINAPI 90772 |AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 1553 RS 621,20
INS. SINAPI SINAPI 14250 ENERGIA KWIH 100,0000000 075 R$75,00
INS. SINAPI SINAPI 14583 AGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO DAGUA M3 1,0000000 1419 R$ 14,19
INSUMO ORSE 4415 VEICULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMOVEL ATE 100 HP H 40,0000000 4.40 RS 176,00
ADM. LOCAL. R$4.004,99
2158%|  R$864.43
CPU-03 PRECOTOTAL: | R$4.86942
cPU0 copEVASF |CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MES COEF. ""EC"&;)‘“‘““ TOTAL (RS)
INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCACAO DE CONTAINER - ESCRITORIO COM BANHEIRO - 620 X 2,20M més 0,2000000 585,00 R$117,00
COMP. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 240M | més 0,2000000 600,00 R$120,00
Sub total R$237.00
BDI 2156%|  R$5115
Total Servigos: | R$ 28315
CPU-04 PRECO UNITARIO TOTAL: [ R$288,15
cPU1 CoDEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF. ""”60(2';'7""‘"‘“ ToTAL (RS)
COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 1425 RS0.71
Sub total R$0.71
BDI 2158% R$0,15
Total Servigos: R$0,86
cPUL PRECO UNITARIO TOTAL: R$ 086
cPu12 copEVASF Corresi i il i UNID COEF. ""EC"&;)‘“‘““ TOTAL (RS)
Composigao Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 1425 R$2:85
. - ENCANADOR OU  BOMBEIRO _ HIDRAULICO _COM _ ENCARGO:

Composicio Auxiliar] SINAPI 88267 e e T ames H 0,1000000 1895 RS 1,90
Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 337 R$3.37
Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,25 R$2,13
neamo SNAPT 850 [OVA SOLDAVEL COW ROSCA, PVC, 20 Wi X /7', PARA AGUA FRIA| 20000000 P R$3.18

sub total Rs 1341
B8DI 21,58% R$289
tal Servigos: R$16,30
cPU12 PRECO UNITARIO TOTAL: RS 16,30
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVICOS, PRECO UNITARIO
cpu CoDEVASF e e e uNID COEF. = TOTAL (RS)

SARRAFO APARELHADO *2 X 10 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU|
Insumo SINAPI 20206 P OLIVAL ENTE A BECIA m 0,0028860 550 R$0,02

Composicio SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 899 R$0,02
Composigio SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 11,03 R$0,03
Composigio SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 1425 R$0,11
Comp SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 36,80 R$0,07
JE— sl so1i5 | CAVINONETE CABINE SIVPLES COM OTOR L6 FLEX, CAVBIOWANAL] o | 5010000 e RS0
Sub total: R$0,31

BDI 21,58% R$0,07

Total Servicos: R$0,38

CPU-13 PRECO UNITARIO TOTAL: R$0.38
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DATA DE PRECO : 7/2021 Local:
DATA REFERENCIA TECNICA: 14/7/2021
* tes Relatérios publicados de Compo: Analiticas para as 27 Unidades da Federacdo
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 Pavimento
03.PAVI.INTE.004/001 92394 E 8 cM. AF_12/2015 M2 e 80,50
INSUMO 370 ARETA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568000 100,00 5,68
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM
NSO ez X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL 1 10174000 92,72 3,64
INSUMO 4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0064000 51,32 0,33
COMPOSICAQ 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 18,96 3,51
COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1853000 14,25 2,64
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
COMPOSICAO o127 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 cHe 0,0055000 8,27 0,05
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
COMPOSICRO o278 DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 cHI 0,0872000 0,92 0,08
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91283 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CcHP 0,0135000 18,80 0,25
DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM
COMPOSICAO 91285 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO CHI 0,0792000 0,78 0,06
DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
sub total: 66,21
BDI 21,58% 14,29
Total Servigos: 80,5
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Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba

DETALHAMENTO DO BDI
Servigos
Atualizagdo em 2013.
Item Descrigao dos servigos HFI0 S G B
(%) (%)
A ADMINISTRAGCAO CENTRAL Vériavel - f (CD) 4,90% 6,00%
0,43% s/ PV -
B CUSTOS FINANCEIROS Lucro 0,41% 0,50%
Operacional
C RISCOS 0,50% de PV 0,61%
D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,31%
SUBTOTAL 5,31% 7,42%
LUCRO % SOBRE PV % SOBRE CD
E LUCRO OPERACIONAL Variavel - f (CD) 5,71% 7,00%
SUBTOTAL 5,71% 7,00%
TAXAS E IMPOSTOS % SOBRE PV % SOBRE CD
F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,80%
G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,68%
H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,68%
| Contribui¢éo Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%
SUBTOTAL 6,65% 8,15%
BDI COM IMPOSTOS 17,67% 21,58%
CUSTO DIRETO - CD 82,33%
| | 100,00%
BDI 21,58%
Observagao: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.
O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das aliquotas dos municipios situados na area de
influéncia das obras.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=337F0DA1
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=1717&filter[anoproc]=2021

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR

e-DOC 337F0DA1
Proc 59500.001717/2021-13-e

NOME DA CONCORRENTE:
EDITAL:
FOLHA:
EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE
MUNICIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)
VIGENCIA A PARTIR DE 01/2020 SEM DESONERACAO
| HORISTA MENSALISTA
GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Salério Educacéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI - -
A Total 36,80 36,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,10 -
B2 Feriados 4,83 -
B3 Auxilio-enfermidade 0,87 0,67
B4 13° salério 10,83 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de chuva 1,95 -
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,11 0,08
B9 Férias Gozadas 13,88 10,68
B10 Salario Maternidade 0,03 0,03
B Total 51,39 20,41
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,92 3,02
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09 0,07
C3 Férias Indenizadas 0,44 0,34
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,56 2,74
C5 Indenizacéo Adicional 0,33 0,25
C Total 8,34 6,42
GRUPO D
D1 Reincidéncia de A sobre B 18,91 7,33
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia do 0.33 0.26
FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado } !
D Total 19,24 7,59
TOTAL (%) 115,77 71,22
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CODEVASF

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba

EXECUGAO DE SERVIGOS DE IMPLANTAGAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS

DIVERSOS INSERIDOS NA AREA DE ATUAGAO DA CODEVASF, NO ESTADO DO AMAPA

MEMORIA DE CALCULO DOS MOMENTOS DE TRANSPORTE PARA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Deslocamento:

Distancia méd. (Km) Qude.  Total (Km)
Mobilizagéo (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
Desmobilizagéo  (entre os trechos de servigo): 1 1 1,00
il 0 inte icipal (entre as. i 10 1 10,00
D o int pal (entre as 1 10,00

10
Mobilizagao - Total (km) 11,00
Desmobilizagao - Total (km) 11,00

Peso das maquinas:

Pa carregadeira 10,10 ton
Motoniveladora 12,47 ton
Trator de pneus 2,80 ton
Rolo Compactador 1533 ton
Grade de disco 1,00 ton
Usina misturadora 20,00 ton
Total 61,70 ton

Portanto:

Mobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
Desmobilizagao - Total (km) 678,70 txkm
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