
BDI %: 21,58% R$/m² 67,15
PERCENTUAL DE 

RISCO

Horista Mensalista

113,23 70,12

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 85,00 1.363,83 115.925,55 117.177,55

2 Codevasf Composição Própria Módulo 85,00 4.758,64 404.484,40 408.852,83

3 Codevasf Composição Própria und 85,00 416,42 35.395,70 35.777,97

4 Codevasf Composição Própria m² 892.500,00 0,47 419.475,00 424.005,33

5 SICRO 5502114 m³ 89.250,00 6,34 565.845,00 571.956,13

6 SICRO 4413942 m³ 89.250,00 1,51 134.767,50 136.222,99

7 SICRO 4915637 m² 892.500,00 0,91 814.746,77 823.546,04

8 SICRO 4011370 m² 892.500,00 4,62 4.125.820,87 4.170.379,74

9 SICRO 4011352 m² 892.500,00 0,38 339.150,00 342.812,82

10 SICRO 4011276 m³ 133.875,00 163,03 21.825.641,25 22.061.358,18

11 SICRO 4011228 m³ 133.875,00 23,52 3.148.740,00 3.182.746,39

12 SICRO 4011209 m² 892.500,00 0,95 847.875,00 857.032,05

13 CODEVASF CPU-14 t 1.338,75 3.364,36 4.504.036,95 4.552.680,55

14 CODEVASF CPU-17 t 1.338,75 266,01 356.120,89 359.967,00

15 CODEVASF CPU-15 t 3.123,75 3.646,68 11.391.316,65 11.514.342,87

16 CODEVASF CPU-18 t 3.123,75 286,99 896.485,01 906.167,05

17 SICRO 5213440 und 63,75 236,59 15.082,61 15.245,50

18 SICRO 5213863 und 63,75 319,56 20.371,95 20.591,97

DRENAGEM

19 SICRO 2003373 m 255.000,00 27,72 7.068.600,00 7.144.940,88

LIMPEZA GERAL

20 Codevasf Composição Própria m² 892.500,00 0,94 838.950,00 848.010,66

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21 Codevasf Composição Própria m 12.750,00 16,68 212.670,00 214.966,84

PROJETO EXECUTIVO

22 Codevasf Composição Própria km 127,50 9.474,92 1.208.052,31 1.221.099,27

59.289.553,41 59.929.880,59

TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

SINALIZAÇÃO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA 

COMERCIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

AQUISIÇÃO  DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 

pista com material de jazida

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

1,08%
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

561.808,35 51.073,49 51.073,49 51.073,49 51.073,49 51.073,49 51.073,49 51.073,49 51.073,49 51.073,49 51.073,49 51.073,49

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

1.132.184,45 113.218,44 113.218,44 113.218,44 113.218,44 113.218,44 113.218,44 113.218,44 113.218,44 113.218,44 113.218,44

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

47.864.865,62 4.786.486,56 4.786.486,56 4.786.486,56 4.786.486,56 4.786.486,56 4.786.486,56 4.786.486,56 4.786.486,56 4.786.486,56 4.786.486,56

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

35.837,47 3.583,75 3.583,75 3.583,75 3.583,75 3.583,75 3.583,75 3.583,75 3.583,75 3.583,75 3.583,75

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

7.144.940,88 714.494,09 714.494,09 714.494,09 714.494,09 714.494,09 714.494,09 714.494,09 714.494,09 714.494,09 714.494,09

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

848.010,66 84.801,07 84.801,07 84.801,07 84.801,07 84.801,07 84.801,07 84.801,07 84.801,07 84.801,07 84.801,07

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

214.966,84 21.496,68 21.496,68 21.496,68 21.496,68 21.496,68 21.496,68 21.496,68 21.496,68 21.496,68 21.496,68

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

1.221.099,27 610.549,64 610.549,64

1,02% 1,10% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64%

610.549,64 661.623,12 5.775.154,08 5.775.154,08 5.775.154,08 5.775.154,08 5.775.154,08 5.775.154,08 5.775.154,08 5.775.154,08 5.775.154,08 5.775.154,08

1,02% 2,12% 11,76% 21,40% 31,03% 40,67% 50,31% 59,94% 69,58% 79,21% 88,85% 98,49%

610.549,64 1.272.172,76 7.047.326,84 12.822.480,92 18.597.634,99 24.372.789,07 30.147.943,15 35.923.097,23 41.698.251,31 47.473.405,38 53.248.559,46 59.023.713,54

Total Geral R$ 59.929.880,59

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %: 21,58% R$/m² 67,16
PERCENTUAL DE 

RISCO
Horista Mensalista

113,23 70,12

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 1.363,83 1.363,83 1.378,56

2 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00 4.758,64 4.758,64 4.810,03

3 Codevasf Composição Própria und 1,00 416,42 416,42 420,92

4 Codevasf Composição Própria m² 10.500,00 0,47 4.935,00 4.988,30

5 SICRO 5502114 m³ 1.050,00 6,34 6.657,00 6.728,90

6 SICRO 4413942 m³ 1.050,00 1,51 1.585,50 1.602,62

7 SICRO 4915637 m² 10.500,00 0,91 9.585,26 9.688,78

8 SICRO 4011370 m² 10.500,00 4,62 48.539,07 49.063,29

9 SICRO 4011352 m² 10.500,00 0,38 3.990,00 4.033,09

10 SICRO 4011276 m³ 1.575,00 163,03 256.772,25 259.545,39

11 SICRO 4011228 m³ 1.575,00 23,52 37.044,00 37.444,08

12 SICRO 4011209 m² 10.500,00 0,95 9.975,00 10.082,73

13 CODEVASF CPU-14 t 15,75 3.364,36 52.988,67 53.560,95

14 CODEVASF CPU-17 t 15,75 266,01 4.189,66 4.234,91

15 CODEVASF CPU-15 t 36,75 3.646,68 134.015,49 135.462,86

16 CODEVASF CPU-18 t 36,75 286,99 10.546,88 10.660,79

17 SICRO 5213440 und 1,00 236,59 236,59 239,15

18 SICRO 5213863 und 1,00 319,56 319,56 323,01

DRENAGEM

19 SICRO 2003373 m 3.000,00 27,72 83.160,00 84.058,13

LIMPEZA GERAL

20 Codevasf Composição Própria m² 10.500,00 0,94 9.870,00 9.976,60

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21 Codevasf Composição Própria m 150,00 16,68 2.502,00 2.529,02

PROJETO EXECUTIVO

22 Codevasf Composição Própria km 1,50 9.474,92 14.212,38 14.365,87

697.663,20 705.197,96

MOBILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Regularização do subleito

Implantação da Obra

Administração da Obra

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista 

com material de jazida

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 

a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA 

COMERCIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

ORIGEM

COMPOSIÇÃO
ITEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais: 1,08%

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO  DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

VALOR TOTAL DO SRP

Limpeza Geral

Projeto Executivo

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO 100% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09% 9,09%

6.609,51 600,86 600,86 600,86 600,86 600,86 600,86 600,86 600,86 600,86 600,86 600,86

TERRAPLENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

13.319,82 1.331,98 1.331,98 1.331,98 1.331,98 1.331,98 1.331,98 1.331,98 1.331,98 1.331,98 1.331,98

PAVIMENTAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

563.116,07 56.311,61 56.311,61 56.311,61 56.311,61 56.311,61 56.311,61 56.311,61 56.311,61 56.311,61 56.311,61

SINALIZAÇÃO 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

562,16 56,22 56,22 56,22 56,22 56,22 56,22 56,22 56,22 56,22 56,22

DRENAGEM 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

84.058,13 8.405,81 8.405,81 8.405,81 8.405,81 8.405,81 8.405,81 8.405,81 8.405,81 8.405,81 8.405,81

LIMPEZA GERAL 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

9.976,60 997,66 997,66 997,66 997,66 997,66 997,66 997,66 997,66 997,66 997,66

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

2.529,02 252,90 252,90 252,90 252,90 252,90 252,90 252,90 252,90 252,90 252,90

PROJETO EXECUTIVO 100% 50,00% 50,00%

14.365,87 7.182,94 7.182,94

1,02% 1,10% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64% 9,64%

7.182,94 7.783,80 67.957,04 67.957,04 67.957,04 67.957,04 67.957,04 67.957,04 67.957,04 67.957,04 67.957,04 67.957,04

1,02% 2,12% 11,76% 21,40% 31,03% 40,67% 50,31% 59,94% 69,58% 79,22% 88,85% 98,49%

7.182,94 14.966,74 82.923,78 150.880,83 218.837,87 286.794,91 354.751,96 422.709,00 490.666,04 558.623,09 626.580,13 694.537,18

Total Geral R$ 705.197,96

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %:

Horista Mensalista

113,23% 70,12%

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO 18X30. kg 0,1100000 20,3400000 R$ 2,24

INS. SINAPI SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 4,0000000 14,4700000 R$ 57,88

INS. SINAPI SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) m 1,0000000 4,8900000 R$ 4,89

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0 X

1,125* M
m² 1,0000000 225,0000000 R$ 225,00

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000 80,0000000 R$ 0,39

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 1,5000000 0,5400000 R$ 0,81

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000 105,0000000 R$ 1,03

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A

DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014
h 0,0065000 4,1800000 R$ 0,03

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000 18,6700000 R$ 18,67

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000 15,3200000 R$ 31,56

R$ 342,50

BDI 21,58% R$ 73,92

Total Serviços: R$ 416,42

CPU-01 R$ 416,42

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR ANSPORTE

GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS NA OPERAÇÃO.

AF_06/2014

H 2,0000000 64,2800000 R$ 128,56

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXI

CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 150,7200000 R$ 301,44

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4 CHP ,80

M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA,

CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000 201,0200000 R$ 402,04

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30 T -

RODOVIA PAVIMENTADA
t.km 678,7000000 0,3900000 R$ 264,69

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000 8,3300000 R$ 24,99

R$ 1.121,72

BDI 21,58% R$ 242,11

Total Serviços: R$ 1.363,83

CPU-02 R$ 1.363,83

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000 92,7400000 R$ 1.854,80

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 25,7300000 R$ 1.029,20

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000 12,9500000 R$ 518,00

INS. SINAPI SINAPI 14250
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100

KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
KW/H 100,0000000 0,7400000 R$ 74,00

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000 14,0000000 R$ 14,00

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000 4,4000000 R$ 176,00

R$ 3.666,00

R$ 791,26

CPU-03 R$ 4.457,26

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000 585,0000000 R$ 117,00

INS. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês 0,2000000 654,4200000 R$ 130,88

R$ 247,88

BDI 21,58% R$ 53,50

Total Serviços: R$ 301,38

CPU-04 R$ 301,38

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 15,3200000 R$ 0,77

R$ 0,77

BDI 21,58% R$ 0,17

Total Serviços: R$ 0,94

CPU-11 R$ 0,94

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 15,3200000 R$ 3,06

Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 19,2100000 R$ 1,92

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000 3,4100000 R$ 3,41

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000 21,2500000 R$ 2,13

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000 1,6000000 R$ 3,20

R$ 13,72

BDI 21,58% R$ 2,96

Total Serviços: R$ 16,68

CPU-12 R$ 16,68

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

21,58%

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

21,58%

Encargos Sociais:

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-12 CODEVASF Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material hidráulico UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 2925,53 R$ 2.925,53

R$ 2.925,53

BDI 15,00% R$ 438,83

Total Serviços: R$ 3.364,36

CPU-14 R$ 3.364,36

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000000 3171,03 R$ 3.171,03

R$ 3.171,03

BDI 15,00% R$ 475,65

Total Serviços: R$ 3.646,68

CPU-15 R$ 3.646,68

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA

REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
m 0,0028860 6,1800000 0,0200

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 15,4900000 0,0400

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000 19,2000000 0,0500

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000 15,3200000 0,1100

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000 50,8000000 0,1000

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA

101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000 69,9700000 0,0700

R$ 0,39

BDI 21,58% R$ 0,08

Total Serviços: R$ 0,47

CPU-16 R$ 0,47

EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO t 1,0000000 231,31 R$ 231,31

R$ 231,31

BDI 15,00% R$ 34,70

Total Serviços: R$ 266,01

CPU-17 R$ 266,01

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000000 249,56 R$ 249,56

R$ 249,56

BDI 15,00% R$ 37,43

Total Serviços: R$ 286,99

CPU-18 R$ 286,99

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO UNID

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO UNID

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte FIC 0,00176
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.350,00 m²

4915637

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 191,3652 53,4604 191,3652

E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,00000 0,26 0,74 10,3716 6,5070 7,5118

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,78 0,22 157,4468 73,3974 138,9559

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 434,9873

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 16,5761 132,6088

567,5961

0,4204

Custo do FIC 0,0007

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0028 Areia média 0,00290 m³ 100,7778 0,2923

M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,00050 t 0,0000 0,0000

0,2923

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,7135

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 5915399 0,00435 t 2,0000 0,0087

0,0087

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 0,00435 tkm 10,00 0,023

0,023

0,74

BDI 22,57% 0,17

Preço Unitário: 0,91

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte FIC 0,00264
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 361,93 m²

4011370

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509 Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 kW 1,00000 1,00 0,00 191,3652 53,4604 191,3652

E9583 Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 1,00000 0,28 0,72 10,3716 6,5070 7,5891

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,31 0,69 157,4468 73,3974 99,4527

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 395,5614

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 8,00000 h 16,5761 132,6088

528,1702

1,4593

Custo do FIC 0,0039

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M005 Brita 0 0,00733 m³ 92,8583 0,6807

M0191 Brita 1 0,01500 m³ 85,8213 1,2873

M2097 Emulsão asfáltica - RR-2C 0,00373 t 0,0000 0,0000

1,9680

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 3,4312

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 5914648 0,01100 t 4,9600 0,0546

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 5914648 0,02250 t 4,9600 0,1116

0,1662

LN RP P

M0028 Areia média - Caminhão basculante 6 m³ 0,01100 tkm 10,00 0,057

M0191 Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ 0,02250 tkm 10,00 0,117

0,174

3,77

BDI 22,57% 0,85

Preço Unitário: 4,62

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 373,50 tkm

5914389

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000 1,00 0,00 193,2622 55,4320 193,2622

Custo horário total de equipamentos 193,2622

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

193,2622

0,5174

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,5174

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,5200

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.038,46 m²

4011352

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9509

Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 7 kW/136 

kW 1,00000 1,00 0,00 191,3652 53,4604 191,3652

E9558 Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 2,00000 1,00 0,00 48,5772 32,0022 97,1544

Custo horário total de equipamentos 288,5196

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 2,00000 h 16,5761 33,1522

321,6718

0,3098

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M2092 Emulsão asfáltica para imprimação 0,00130 t

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,3098

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,31

BDI 22,57% 0,0699

Preço Unitário: 0,38

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 113,18 m³

4011276

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,34 0,66 236,6325 58,8509 119,2966

E9514 Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 1,00000 1,00 0,00 207,3038 74,1106 207,3038

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 157,4468 73,3974 128,0295

E9530 Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 1,00000 0,52 0,48 154,3479 62,1788 110,1067

Custo horário total de equipamentos 564,7366

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5761 16,5761

581,3127

5,1362

Custo do FIC 0,00353 0,0181

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

6416040 Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h 1,00000 m³ 110,3200 110,3200

110,3200

Subtotal 115,4743

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 5914652 2,20000 t 2,2000 4,8400

4,8400

LN RP P

6416040

Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h - 

Caminhão basculante 10 m³ 2,20000 tkm 10,00 11,4400

11,4400

131,75

BDI 23,74% 31,2785

Preço Unitário: 163,03

Obs.

DMT
Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5761

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 33,1522

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Imprimação com emulsão asfáltica Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade

Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 132,6088

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 132,6088

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Capa selante - areia comercial Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 150,88 m³

4011228

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 1,00000 0,83 0,17 236,6325 58,8509 206,4096

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,62 0,38 3,0380 2,0561 2,6649

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 1,00 0,00 186,6148 77,4086 186,6148

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,65 0,35 157,4468 73,3974 128,0295

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 0,67 0,33 155,3807 67,8632 126,4999

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,62 0,38 97,3764 32,2950 72,6455

Custo horário total de equipamentos 722,8642

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5761 16,5761

739,4403

4,9009

Custo do FIC 0,01059 0,0519

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ 1,10000 m³ 0,9600 1,0560

1,0560

Subtotal 6,0088

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Caminhão basculante 10 m³ 5914354 2,06250 t 1,1900 2,4544

2,4544

LN RP P

4016096

Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 

m³ - Caminhão basculante 10 m³ 2,06250 tkm 10,00 10,7250

10,7250

19,19

BDI 22,57% 4,3308

Preço Unitário: 23,52

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1.121,33 m²

4011209

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 236,6325 58,8509 299,0390

E9518 Grade de 24 discos rebocável de 24" 1,00000 0,69 0,31 3,0380 2,0561 2,7336

E9524 Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 186,6148 77,4086 154,9450

E9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 157,4468 73,3974 154,0848

E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW 1,00000 1,00 0,00 155,3807 67,8632 155,3807

E9577 Trator agrícola - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 97,3764 32,2950 77,2012

Custo horário total de equipamentos 843,3843

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5761 16,5761

859,9604

0,7669

Custo do FIC 0,01059 0,0081

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,7750

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,7750

BDI 22,57% 0,1749

Preço Unitário: 0,95

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5761

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Regularização do subleito Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5761

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 7,76104 t

5915474

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 108,5540 42,9057 108,5540

Custo horário total de equipamentos 108,5540

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 4,00000 h 16,5761 66,3044

174,8584

22,5303

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 22,5303

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

22,5303

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 108,5540 42,9057 108,5540

Custo horário total de equipamentos 108,5540

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

108,5540

0,8650

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8650

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,8650

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 3,00000 un

5213440

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 108,5540 42,9057 62,6002

Custo horário total de equipamentos 62,6002

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9830 Montador 1,00000 h 25,0356 25,0356

P9824 Servente 2,00000 h 16,5761 33,1522

120,7880

40,2627

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo 

I + SI 0,36000 m² 424,0100 152,6436

152,6436

Subtotal 192,9063

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo 

I + SI - Caminhão carroceria 5 t 5915474 0,00375 t 22,5303 0,0845

0,0845

LN RP P

5213414

Confecção de placa em aço nº 16 galvanizado, com película retrorrefletiva tipo 

I + SI - Caminhão carroceria 5 t 0,00375 tkm 10,00 0,0324

0,0324

193,02

BDI 22,57% 43,5653

Preço Unitário: 236,59

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 125,50 tkm

5915324

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 1,00 0,00 108,5540 42,9057 108,5540

Custo horário total de equipamentos 108,5540

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

108,5540

0,8650

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

Subtotal 0,8650

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

0,8650

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 4,10000 un

5213863

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000 0,30 0,70 108,5540 42,9057 62,6002

Custo horário total de equipamentos 62,6002

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9823 Serralheiro 1,00000 h 25,0356 25,0356

P9824 Servente 1,00000 h 16,5761 16,5761

104,2119

25,4175

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

M0789 Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas 0,69622 kg 13,9115 9,6855

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" 12,71700 kg 16,2776 207,0022

216,6877

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

e brita comerciais
0,05030

m³ 327,6300 16,4798

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m
0,05030

m³ 33,5000 1,6851

18,1649

Subtotal 260,2701

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,00070 t 24,4800 0,0171

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 5914655 0,01272 t 24,4800 0,3114

0,3285

LN RP P

M0789

Conjunto de cantoneiras e parafusos galvanizados para fixação de placas - 

Caminhão carroceria 5 t 0,00070 tkm 10,00 0,0061

M0787 Suporte em aço carbono galvanizado perfil "C" - Caminhão carroceria 5 t 0,01272 tkm 10,00 0,1100

0,1161

260,71

BDI 22,57% 58,8433

Preço Unitário: 319,56

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 1,00000 m

2003373

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

Custo horário total de equipamentos

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

-

-

Custo do FIC -

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

1107892

Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia 

e brita comerciais 0,04200 m³ 327,6300 13,7605

2003842

Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáltica de densidade 1.700 

kg/m³ - espessura de 1 cm 0,05950 kg 46,5600 2,7703

4805751 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m 0,03000 m³ 33,5000 1,0050

3103302

Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilização de 3 

vezes - confecção, instalação e retirada 0,08670 m² 58,6000 5,0806

22,6164

Subtotal 22,6164

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

LN RP P

-

22,6164

BDI 22,57% 5,1045

Preço Unitário: 27,72

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 41,6117

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 58,1878

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra -

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia pavimentada Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 66,3044

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário
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CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 230,19 m³

5502114

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9667 Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 188 Kw 5,00000 0,96 0,04 197,4253 58,6975 959,3809

E9515

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 

m³ - 118 kW 1,00000 1,00 0,00 202,9166 88,5739 202,9166

Custo horário total de equipamentos 1.162,2975

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5761 16,5761

1.178,8736

5,1213

Custo do FIC 0,01059 0,0542

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 5,1755

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

5,18

BDI 22,57% 1,1681

Preço Unitário: 6,34

Obs.

CGCIT DNIT

SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO Rio Grande do Norte
Custo Unitário de Referência abril-21 Produção da equipe 176,81 m³

4413942

Custo

Operativa Improdutiva Produtivo Improdutivo Horário Total

E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00000 1,00 0,00 198,7821 74,3326 198,7821

Custo horário total de equipamentos 198,7821

B - MÃO DE OBRA Quantidade Unidade

P9824 Servente 1,00000 h 16,5761 16,5761

215,3582

1,2180

Custo do FIC 0,01059 0,0129

Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade

D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade

m³ 0,0000

0,0000

Subtotal 1,2309

E - TEMPO FIXO Código Quantidade Unidade

0,0000

LN RP P

0,0000

1,23

BDI 22,57% 0,2778

Preço Unitário: 1,51

Obs.

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5761

Custo horário total de execução

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

Custo unitário de execução

Preço Unitário Custo Unitário

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo total de atividades auxiliares

Custo Unitário Custo Unitário

Custo unitário total de tempo fixo

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade
DMT

Custo Unitário

Custo unitário total de transporte

Custo unitário direto total

Espalhamento de material em bota-fora Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -

com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
Valores em reais (R$)

A - EQUIPAMENTOS Quantidade Utilização Custo Horário

Custo Horário Custo Horário Total

Custo horário total de mão de obra 16,5761

Custo horário total de execução

Custo unitário total de material

Custo Unitário Custo Unitário
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BDI %:

Horista Mensalista

113,23% 70,12%

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             R$ 1.363,83 R$ 1.363,83

TOTAL R$ 1.363,83

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             R$ 416,42 R$ 416,42

TOTAL R$ 416,42

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL % 1,00                             R$ 4.457,26 R$ 4.457,26

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             R$ 301,38 R$ 301,38

TOTAL R$ 4.758,64

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

21,58%

Encargos Sociais:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA -Janeiro/2020

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA 3.033,24R$    
A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade QuantitativoCódigo SINAPI 2.352,92R$       

Engenheiro h 20 34780 R$ 103,71 2.074,20R$       

Topógrafo h 8 7592 R$ 34,84 278,72R$          

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux. 680,32R$          

Auxiliar de topógrafo h 8 244 R$ 14,22 113,76R$          

Cadista/calculista h 16 2359 R$ 35,41 566,56R$          

B - ENCARGOS SOCIAIS -R$              
Taxas 72,23 % do item "A" -R$                 

465,00R$       

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

Estimativa % 

como referência 

de equipe 

técnica com 

encargos sociais 

3,00% R$ 3.033,24 91,00R$             

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144 R$ 41,07 328,56R$          

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221 R$ 4,72 9,44R$               

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247 R$ 2,25 36,00R$             

R$ 3.440,42
D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios R$ 3.440,42 R$ 3.440,42

6.938,66R$       

23,74% 1.647,24R$       

8.585,89R$       

Estimativa % como referência soma II2,50% R$ 8.585,89 214,65R$          

Percentual VI 3,74% R$ 8,03 R$ 8,03

Taxas 4,75% 4,75% R$ 0,38 R$ 0,38

5,77% R$ 8.585,89 495,41R$          

718,46R$          

23,74% 170,56R$          

889,03R$          

9.474,92R$       

III - SOMA

X - TOTAL

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VII - CONTIGÊNCIAS

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E 

RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (23,74 %)

II - SOMA

VI - RELATÓRIOS

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2 30,00 60,00

GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ)un 2 45,03 90,06

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2 50,04 100,08

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2 45,03 90,06

GT05 Granulometria por Peneiramento un 2 80,06 160,12

GT06 Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentação)un 2 80,06 160,12

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 2 35,03 70,06

GT08 Compactação Proctor Normal un 4 87,70 350,80

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 2 225,00 450,00

GT10 Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR) un 10 166,40 1.664,00

GT11 Equivalente de Areia un 2 50,00 100,00

GT12 Ensaio de Expansão un 2 72,56 145,12

R$ 3.440,42

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

ASSINATURA:

Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:

e-DOC EBA15B54
Proc 59500.002111/2021-03-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
EBA15B54

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=EBA15B54
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2111&filter[anoproc]=2021


OBRA:

LOCAL: 

DATA BASE: 

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) Custo Direto (%)

A ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Váriável - f (CD) 6,00% 6,00%

B CUSTOS FINANCEIROS 0,43% s/ PV - Lucro Operacional 0,41% 0,41%

C RISCOS 0,50% de PV 0,00%

D SEGUROS E GARANTIAS CONTRATUAIS 0,25% do PV 0,00%

6,41% 6,41%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

E LUCRO OPERACIONAL Variável - f (CD) 7,00% 7,00%

7,00% 7,00%

% SOBRE PV % SOBRE  CD

F PIS 0,65% de PV 0,65% 0,65%

G COFINS 3,00% de PV 3,00% 3,00%

H ISSQN 3,00% de PV 3,00% 3,00%

I Contribuição Previdenciaria 0,00% de PV 0,00% 0,00%

6,65% 6,65%

20,06% 21,58%

79,94%

100,00%

BDI 21,58%
Observação: O percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio.

 O valor real do ISSQN a ser adotado deve ser aquele proveniente das alíquotas dos municípios situados na área de 

influência das obras.

DETALHAMENTO DO BDI  - SEM DESONERAÇÃO

SUBTOTAL

CUSTO DIRETO - CD

LUCRO

SUBTOTAL

TAXAS E IMPOSTOS

SUBTOTAL

BDI COM IMPOSTOS

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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NOME DA CONCORRENTE:

EDITAL:

FOLHA:

VIGÊNCIA A PARTIR DE 10/2020

A1 INSS 20,00 20,00 

A2 SESI 1,50 1,50 

A3 SENAI 1,00 1,00 

A4 INCRA 0,20 0,20 

A5 SEBRAE 0,60 0,60 

A6 Salário Educação 2,50 2,50 

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00 

A8 FGTS 8,00 8,00 

A9 SECONCI  -  - 

A Total 36,80 36,80 

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,98 - 

B2 Feriados 4,28 - 

B3 Auxílio-enfermidade 0,88 0,67 

B4 13° salário 10,90 8,33 

B5 Licença-paternidade 0,07 0,06 

B6 Faltas Justificadas 0,73 0,56 

B7 Dias de chuva 1,77  - 

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08 

B9 Férias Gozadas 9,11 6,97 

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03 

B Total 45,86 16,70 

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,11 3,91 

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09 

C3 Férias Indenizadas 4,02 3,07 

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,56 2,72 

C5 Indenização Adicional 0,43 0,33 

C Total 13,24 10,12 

D1 Reincidência de A sobre B 16,88 6,15 

D2
Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do

FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,45 0,35 

D Total 17,33 6,50 

113,23 70,12 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE 

MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

T O T A L (%)

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS (%)

SEM DESONERAÇÃO

HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba
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TIPOLOGIA DO MATERIAL COFINS 3%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 291,568 PIS 0,65%

ago/21 ÍNDICE FINAL 424,088 1,4545  ICMS 18% 0,8200 ENTRADA DE DADOS

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

ago/21 EMPRESAS ENDEREÇO
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N TRECHO 02 - 

LOTE 1.100 - GUARÁ - CEP:71225-000
BRASÍLIA - DF Santana do Matos - RN 2,45818 2.458,18 679,25 3.137,43 2093 556,46 122,14 308,42 987,02 25,80 1,85 988,87 3.137,43 4.126,30

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
ANÁPOLIS - GO Santana do Matos - RN 2,45818 2.458,18 679,25 3.137,43 2442 644,76 141,53 357,37 1143,66 43,20 3,10 1.146,76 3.137,43 4.284,19

3 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 24/47 - 

DAIAG - CEP:74980-970

APARECIDA DE GOIANIA - 

GO
Santana do Matos - RN 2,45818 2.458,18 679,25 3.137,43 2309 611,11 134,14 338,72 1083,97 54,60 3,92 1.087,89 3.137,43 4.225,32

4 

Refinaria Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste 

(Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe Fortaleza - 

Ceará CEP:60180-420
FORTALEZA - CE Santana do Matos - RN 2,29215 2.292,15 633,38 2.925,53 409 130,41 28,62 72,28 231,31 0,00 0,00 231,31 2.925,53 3.156,84

5 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º LOTES 01 

A 10 - DISTRITO AGROINDUSTRIAL - 

CEP:75370-000

GOIANIRA - GO Santana do Matos - RN 2,45818 2.458,18 679,25 3.137,43 2311 611,62 134,25 339,00 1084,87 43,20 3,10 1.087,97 3.137,43 4.225,40

6 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 333  - 

DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - CEP:38405-

440

UBERLANDIA - MG Santana do Matos - RN 2,35888 2.358,88 651,82 3.010,70 2459 649,06 142,47 359,75 1151,28 129,00 9,25 1.160,53 3.010,70 4.171,23

7 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE REZENDE, 

185  - DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:38402-

334

UBERLANDIA - MG Santana do Matos - RN 2,35888 2.358,88 651,82 3.010,70 2462 649,82 142,64 360,17 1152,63 129,00 9,25 1.161,88 3.010,70 4.172,58

8 

ARAPETRO 

DISTRIBUIDORA DE 

PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - DISTRITO 

INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-000
BARRA DO GARCAS - MT Santana do Matos - RN 2,46120 2.461,20 680,09 3.141,29 2730 717,62 157,52 397,75 1272,89 25,80 1,85 1.274,74 3.141,29 4.416,03

9 

DISTRIBUIDORA 

BRASILEIRA DE ASFALTO 

SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SARZEDO - MG Santana do Matos - RN 2,34554 2.345,54 648,13 2.993,67 2227 590,37 129,59 327,22 1047,18 400,80 28,74 1.075,92 2.993,67 4.069,59

10 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS LTDA - 

CEP:77053-080
 PALMAS - TO Santana do Matos - RN 2,74296 2.742,96 757,95 3.500,91 1872 500,55 109,87 277,44 887,86 0,00 0,00 887,86 3.500,91 4.388,77

11 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS 

DE ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A - B. 

SANTA TEREZINHA - CEP:13140-000
PAULINIA - SP Santana do Matos - RN 2,41223 2.412,23 666,56 3.078,79 2835 744,19 163,35 412,48 1320,02 615 44,10 1.364,12 3.078,79 4.442,91

12 

COMPANHIA BRASILEIRA 

DE ASFALTOS DA 

AMAZÔNIA - IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, Galpão 02, 

Morro Grande - CEP:07726-555
CAIEIRAS - SP Santana do Matos - RN 2,41223 2.412,23 666,56 3.078,79 2796 734,32 161,19 407,01 1302,52 497,4 35,67 1.338,19 3.078,79 4.416,98

13 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
CAMPO GRANDE - MS Santana do Matos - RN 2,45818 2.458,18 679,25 3.137,43 3133 819,58 179,90 454,27 1453,75 129,00 9,25 1.463,00 3.137,43 4.600,43

14 
CENTRO OESTE 

ASFALTOS LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 129/133 - 

DISTRITO INDUSTRIAL - CEP:78098-400
CUIABA - MT Santana do Matos - RN 2,46120 2.461,20 680,09 3.141,29 3142 821,86 180,40 455,53 1457,79 67,80 4,86 1.462,65 3.141,29 4.603,94

15 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. IND. 7 

L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-285
CUIABA - MT Santana do Matos - RN 2,46120 2.461,20 680,09 3.141,29 3145 822,62 180,57 455,95 1459,14 67,80 4,86 1.464,00 3.141,29 4.605,29

16 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 8,6 -  - 

CEP:60035-351
VARZEA GRANDE - MT Santana do Matos - RN 2,46120 2.461,20 680,09 3.141,29 3154 824,90 181,07 457,22 1463,19 67,80 4,86 1.468,05 3.141,29 4.609,34

17 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
CACAPAVA - SP Santana do Matos - RN 2,41223 2.412,23 666,56 3.078,79 2691 707,76 155,36 392,29 1255,41 405,6 29,09 1.284,50 3.078,79 4.363,29

18 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
DUQUE DE CAXIAS - RJ Santana do Matos - RN 2,41223 2.412,23 666,56 3.078,79 2462 649,82 142,64 360,17 1152,63 241,80 17,34 1.169,97 3.078,79 4.248,76

19 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - PAVUNA 

- CEP:21535-630
RIO DE JANEIRO - RJ Santana do Matos - RN 2,41223 2.412,23 666,56 3.078,79 2476 653,36 143,42 362,14 1158,92 241,80 17,34 1.176,26 3.078,79 4.255,05

20 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

DE ASFALTO LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N LOTE 

6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - CEP:86990-

000

MARIALVA - PR Santana do Matos - RN 2,77372 2.773,72 766,45 3.540,17 3181 831,73 182,57 461,00 1475,30 860,40 61,70 1.537,00 3.540,17 5.077,17

21 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO JACINTO, 100  

- OFICINAS - CEP:84045-170
PONTA GROSSA - PR Santana do Matos - RN 2,77372 2.773,72 766,45 3.540,17 3231 844,38 185,35 468,02 1497,75 640,80 45,95 1.543,70 3.540,17 5.083,87

PEDÁGIO 

EMULSÃO 

EAI

REAJUSTE
EMULSÕES

IMPOSTOS LEGENDA

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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TIPOLOGIA DO MATERIAL COFINS 3%

jul/14 ÍNDICE INICIAL 270,237 PIS 0,65%

ago/21 ÍNDICE FINAL 424,088 1,5693  ICMS 18% 0,8200 ENTRADA DE DADOS

rr-1c

DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS 

DO PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's
CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA
ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA 

COM IMPOSTOS E 

ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

ago/21 EMPRESAS ENDEREÇO
ORIGEM

DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 
'CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

SETOR DE INFLAMÁVEIS, S/N 

TRECHO 02 - LOTE 1.100 - GUARÁ - 

CEP:71225-000

BRASÍLIA - DF
Santana do Matos - 

RN
2,82581 2.825,81 780,84 3.606,65 2093 556,46 122,14 386,33 1064,93 25,80 1,85 1.066,78 3.606,65 4.673,43

2 STRATURA ASFALTOS S/A
AVENIDA PRESIDENTE WILSON, 08  - 

JUNDIAÍ - CEP:75115-100
ANÁPOLIS - GO

Santana do Matos - 

RN
2,82581 2.825,81 780,84 3.606,65 2442 644,76 141,53 447,64 1233,93 43,20 3,10 1.237,03 3.606,65 4.843,68

3 
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO SA - DISBRAL

VIA PRIMARIA 8, S/N QD-18, MODS. 

24/47 - DAIAG - CEP:74980-970

APARECIDA DE 

GOIANIA - GO

Santana do Matos - 

RN
2,82581 2.825,81 780,84 3.606,65 2309 611,11 134,14 424,28 1169,53 54,60 3,92 1.173,45 3.606,65 4.780,10

4 
Refinaria Lubrificantes e 

Derivados do Nordeste (Lubnor)

Av. Leite Barbosa, s/nº - Mucuripe 

Fortaleza - Ceará CEP:60180-420
FORTALEZA - CE

Santana do Matos - 

RN
2,48450 2.484,50 686,53 3.171,03 409 130,41 28,62 90,53 249,56 0,00 0,00 249,56 3.171,03 3.420,59

5 
INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

VIA PRIMEIRA E SEGUNDA 3, S/N.º 

LOTES 01 A 10 - DISTRITO 

AGROINDUSTRIAL - CEP:75370-000

GOIANIRA - GO
Santana do Matos - 

RN
2,82581 2.825,81 780,84 3.606,65 2311 611,62 134,25 424,63 1170,50 43,20 3,10 1.173,60 3.606,65 4.780,25

6 STRATURA ASFALTOS S/A

RUA VICTOR RODRIGUES RESENDE, 

333  - DISTRITO IND. DE UBERLÂNDIA - 

CEP:38405-440

UBERLANDIA - MG
Santana do Matos - 

RN
2,95581 2.955,81 816,76 3.772,57 2459 649,06 142,47 450,63 1242,16 129,00 9,25 1.251,41 3.772,57 5.023,98

7 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA   VICTOR RODRIGUES DE 

REZENDE, 185  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:38402-334

UBERLANDIA - MG
Santana do Matos - 

RN
2,95581 2.955,81 816,76 3.772,57 2462 649,82 142,64 451,16 1243,62 129,00 9,25 1.252,87 3.772,57 5.025,44

8 
ARAPETRO DISTRIBUIDORA 

DE PETRÓLEO LTDA.

RUA 04, S/N° LOTES 17 A 20. - 

DISTRITO INDUSTRIAL 1/8 - CEP:78600-

000

BARRA DO GARCAS - 

MT

Santana do Matos - 

RN
2,80478 2.804,78 775,03 3.579,81 2730 717,62 157,52 498,23 1373,37 25,80 1,85 1.375,22 3.579,81 4.955,03

9 
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA 

DE ASFALTO SA - DISBRAL

SÃO JUDAS TADEU, 288  - DISTRITO 

INDUSTRIAL - CEP:32450-000
SARZEDO - MG

Santana do Matos - 

RN
2,95581 2.955,81 816,76 3.772,57 2227 590,37 129,59 409,88 1129,84 400,80 28,74 1.158,58 3.772,57 4.931,15

10 
'INDÚSTRIA NACIONAL DE 

ASFALTOS LTDA.

INDÚSTRIA NACIONAL DE ASFALTOS 

LTDA - CEP:77053-080
 PALMAS - TO

Santana do Matos - 

RN
2,79614 2.796,14 772,64 3.568,78 1872 500,55 109,87 347,52 957,94 0,00 0,00 957,94 3.568,78 4.526,72

11 
'NTA - NOVAS TÉCNICAS DE 

ASFALTOS S/A

RUA SOFIA ATAURI FADIN, 150 SALA A 

- B. SANTA TEREZINHA - CEP:13140-

000

PAULINIA - SP
Santana do Matos - 

RN
2,91914 2.919,14 806,63 3.725,77 2835 744,19 163,35 516,67 1424,21 615,00 44,10 1.468,31 3.725,77 5.194,08

12 

COMPANHIA BRASILEIRA DE 

ASFALTOS DA AMAZÔNIA - 

IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO

Avenida Doutor Olindo Dártora 2451, 

Galpão 02, Morro Grande - CEP:07726-

555

CAIEIRAS - SP
Santana do Matos - 

RN
2,91914 2.919,14 806,63 3.725,77 2796 734,32 161,19 509,83 1405,34 497,40 35,67 1.441,01 3.725,77 5.166,78

13 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

R 16 , 82, Vila Nova Campo Grande - 

CEP:79.103-834
CAMPO GRANDE - MS

Santana do Matos - 

RN
2,90744 2.907,44 803,40 3.710,84 3133 819,58 179,90 569,02 1568,50 129,00 9,25 1.577,75 3.710,84 5.288,59

14 
CENTRO OESTE ASFALTOS 

LTDA.

RUA   N, S/N.º LOTES 39/43 E LOTES 

129/133 - DISTRITO INDUSTRIAL - 

CEP:78098-400

CUIABA - MT
Santana do Matos - 

RN
2,80478 2.804,78 775,03 3.579,81 3142 821,86 180,40 570,60 1572,86 67,80 4,86 1.577,72 3.579,81 5.157,53

15 
BETUNEL INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA.

RUA N ESQUINA COM RUA X, S/N QD. 

IND. 7 L 01/08 - DIST. IND. - CEP:78015-

285

CUIABA - MT
Santana do Matos - 

RN
2,49420 2.494,20 689,21 3.183,41 3145 822,62 180,57 571,13 1574,32 67,80 4,86 1.579,18 3.183,41 4.762,60

16 
EMAM - EMULSÕES E 

TRANSPORTES LTDA.

RODOVIA DOS IMIGRANTES, S/Nº KM 

8,6 -  - CEP:60035-351
VARZEA GRANDE - MT

Santana do Matos - 

RN
2,49420 2.494,20 689,21 3.183,41 3154 824,90 181,07 572,71 1578,68 67,80 4,86 1.583,54 3.183,41 4.766,96

17 VIAPOL LTDA.
VITO ARDITO, 6401 KM 118,5 - JARDIM 

CAMPO GRANDE - CEP:12282-535
CACAPAVA - SP

Santana do Matos - 

RN
2,91914 2.919,14 806,63 3.725,77 2691 707,76 155,36 491,39 1354,51 405,60 29,09 1.383,60 3.725,77 5.109,37

18 STRATURA ASFALTOS S/A
RUA LUIS DE CAMÕES, 26  - CAMPOS 

ELÍSEOS - CEP:25225-030
DUQUE DE CAXIAS - RJ

Santana do Matos - 

RN
2,91914 2.919,14 806,63 3.725,77 2462 649,82 142,64 451,16 1243,62 241,80 17,34 1.260,96 3.725,77 4.986,73

19 

PROBITEC - PRODUTOS 

BETUMINOSOS E 

TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO LTDA.

AVENIDA CANAL DA PAVUNA, 620  - 

PAVUNA - CEP:21535-630
RIO DE JANEIRO - RJ

Santana do Matos - 

RN
2,91914 2.919,14 806,63 3.725,77 2476 653,36 143,42 453,62 1250,40 241,80 17,34 1.267,74 3.725,77 4.993,51

20 

CASA DO ASFALTO 

DISTRIBUIDORA, INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO DE ASFALTO 

LTDA.

BR 376, PARQUE INDUSTRIAL, S/N 

LOTE 6/7/7-A-3-1 - GL.PATR.MARIALVA - 

CEP:86990-000

MARIALVA - PR
Santana do Matos - 

RN
2,73274 2.732,74 755,12 3.487,86 3181 831,73 182,57 577,46 1591,76 860,40 61,70 1.653,46 3.487,86 5.141,32

21 
PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

RUA MAQUINISTA  ELEODORO 

JACINTO, 100  - OFICINAS - CEP:84045-

170

PONTA GROSSA - PR
Santana do Matos - 

RN
2,73274 2.732,74 755,12 3.487,86 3231 844,38 185,35 586,24 1615,97 640,80 45,95 1.661,92 3.487,86 5.149,78

PEDÁGIO 

EMULSÃO 

RR 2C

REAJUSTE
EMULSÕES

IMPOSTOS LEGENDA

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

MEMÓRIA DE CÁLCULO
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DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jun/21
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 FORTALEZA - CE Santana do Matos - RN 2,29215 0,00000 2.292,15 633,38 2.925,53 409 130,41 28,62 72,28 231,31 0,00 0,00 231,31 2.925,53 3.156,84

2 SARZEDO - MG Santana do Matos - RN 2,34554 0,00000 2.345,54 648,13 2.993,67 2227 590,37 129,59 327,22 1047,18 400,80 28,74 1.075,92 2.993,67 4.069,59

3 BRASÍLIA - DF Santana do Matos - RN 0,00000 2,45818 2.458,18 679,25 3.137,43 2093 556,46 122,14 308,42 987,02 25,80 1,85 988,87 3.137,43 4.126,30

4 UBERLANDIA - MG Santana do Matos - RN 2,35888 0,00000 2.358,88 651,82 3.010,70 2459 649,06 142,47 359,75 1151,28 129,00 9,25 1.160,53 3.010,70 4.171,23

5 UBERLANDIA - MG Santana do Matos - RN 2,35888 0,00000 2.358,88 651,82 3.010,70 2462 649,82 142,64 360,17 1152,63 129,00 9,25 1.161,88 3.010,70 4.172,58

6 APARECIDA DE GOIANIA - GO Santana do Matos - RN 0,00000 2,45818 2.458,18 679,25 3.137,43 2309 611,11 134,14 338,72 1083,97 54,60 3,92 1.087,89 3.137,43 4.225,32

1 FORTALEZA - CE Santana do Matos - RN 2,48450 0,00000 2.484,50 686,53 3.171,03 409 130,41 28,62 90,53 249,56 0,00 0,00 249,56 3.171,03 3.420,59

2  PALMAS - TO Santana do Matos - RN 0,00000 2,79614 2.796,14 772,64 3.568,78 1872 500,55 109,87 347,52 957,94 0,00 0,00 957,94 3.568,78 4.526,72

3 BRASÍLIA - DF Santana do Matos - RN 0,00000 2,82581 2.825,81 780,84 3.606,65 2093 556,46 122,14 386,33 1064,93 25,80 1,85 1.066,78 3.606,65 4.673,43

4 APARECIDA DE GOIANIA - GO Santana do Matos - RN 0,00000 2,82581 2.825,81 780,84 3.606,65 2309 611,11 134,14 424,28 1169,53 54,60 3,92 1.173,45 3.606,65 4.780,10

5 GOIANIRA - GO Santana do Matos - RN 0,00000 2,82581 2.825,81 780,84 3.606,65 2311 611,62 134,25 424,63 1170,50 43,20 3,10 1.173,60 3.606,65 4.780,25

6 ANÁPOLIS - GO Santana do Matos - RN 0,00000 2,82581 2.825,81 780,84 3.606,65 2442 644,76 141,53 447,64 1233,93 43,20 3,10 1.237,03 3.606,65 4.843,68

PEDÁGIO 

EAI

RR2-C

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
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