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PREGÃO ELETRÔNICO N.º 88/2021 

(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP) 
PROCESSO Nº 59500.002936/2021-10-e 

A V I S O 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – 
CODEVASF torna público aos interessados que na data, horário e local abaixo indicado fará 
realizar licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, MODO DE DISPUTA – 
ABERTO, do tipo MAIOR DESCONTO, por meio de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, 
para efetuar REGISTRO DE PREÇOS, por meio da internet no sitio: https://www.gov.br/compras. 

OBJETO: Perfuração e instalação de poços tubulares, em áreas de rochas cristalinas, 
metassedimentares e sedimentares, que poderão ser realizadas nos municípios inseridos na área de 
atuação da Codevasf, nos estados de Goiás, Tocantins e Pará. 

MODO DE DISPUTA: ABERTO, com intervalo mínimo de diferença entre os lances de 0,5% (meio 
por cento) do valor do item, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em 
relação ao lance que cobrir a melhor oferta. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar da presente licitação licitantes do ramo 
pertinente com o objeto desta licitação, individuais, que atendam às exigências deste Edital e seus 
anexos, e que estejam previamente credenciados no SICAF e perante o Sistema Eletrônico provido 
pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão (SLTI), através do portal https://www.gov.br/compras, para acesso ao Sistema Eletrônico.  

OBS: Na fase de habilitação, o licitante de melhor oferta deverá comprovar que possui capital social 
mínimo no valor de 10% (dez por cento) do valor orçado pela Codevasf. Empresas que forem 
concorrer em mais de um Item deverão ter capital social mínimo de 10% do valor orçado do 
somatório dos Itens a que for concorrer. 

DATA, HORA E LOCAL DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E SEUS ANEXOS: Estarão 
disponíveis para consulta e retirada nos portais: https://www.gov.br/compras e www.codevasf.gov.br. 
Na impossibilidade de download pelos portais, o Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na Secretaria de Licitações – Codevasf, na sala 201 do Edifício Manoel Novaes – Sede 
da Codevasf, localizado no SGAN, Quadra 601, Conjunto I,  Brasília – DF, telefone (0xx61) 2028-
4619, no horário de 08h00 (oito) às 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) às 17h30 
(dezessete e trinta), neste último local poderão ser adquiridos gratuitamente, mediante apresentação 
de um CD-ROM, DVD ou pen drive para gravação dos arquivos, a partir da data de publicação.  

DATA/HORA PARA ENVIO DE PROPOSTAS: Após a liberação do Edital no portal: 
https://www.gov.br/compras, até o horário limite do início da Sessão Pública. Até a abertura da 
sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 
 
DATA E HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DA SESSÃO: a partir das 
10h00 (dez horas) do dia 29 (vinte e nove) de dezembro de 2021 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 
 
LOCAL DA SESSÃO:  https://www.gov.br/compras  
 
OBSERVAÇÃO: Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acessarem os 
portais www.codevasf.gov.br e https://www.gov.br/compras para ciência das eventuais alterações e 
esclarecimentos. 
 

______________________________________________________ 
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO  

Diretor-Presidente da Codevasf 
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- C O D E V A S F - 
EDITAL Nº 88/2021 

MAIOR DESCONTO – PREGÃO ELETRÔNICO 
 (SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP) 

LEI Nº 10.520, DE 17/07/2002. 
DECRETO Nº 10.024, DE 20/09/2019. 

 
PROCESSO Nº 59500.002936/2021-10-e 

 

DATA/HORA PARA INCLUSÃO DAS PROPOSTAS: A partir da disponibilização do Edital no 
portal https://www.gov.br/compras até às 09h59 (nove horas e cinquenta e nove minutos) do 
dia 29 (vinte e nove) de dezembro de 2021, respeitado o interregno mínimo de 08 (oito) dias 
úteis entre a última publicação do Aviso do Edital e a efetiva realização da Sessão Pública do 
Pregão. 

DATA/HORA DE DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS (INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA): a partir 
das 10h00 (dez horas) do dia 29 (vinte e nove) de dezembro de 2021 (HORARIO DE 
BRASILIA). 

LOCAL: https://www.gov.br/compras  

Órgão Gerenciador: CODEVASF - UASG nº 195006. 

A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO 
PARNAÍBA – Codevasf – por intermédio da Secretaria de Licitações – PR/SL torna público 
para conhecimento dos interessados que, na data, horário, e local acima indicado, realizará a 
presente licitação, na modalidade de "PREGÃO ELETRÔNICO", do tipo “MAIOR DESCONTO”, 
para efetuar REGISTRO DE PREÇOS, com fundamento legal nos preceitos do direito privado, e 
nas disposições da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, do Decreto n.º 3.722, de 09/01/2001 alterado 
pelo Decreto 4.485/02, Decreto nº. 10.024 de 20/09/2019, no Decreto nº 8.538/2015, da Lei 
Complementar n. º 123, de 14/12/2006, Decreto nº 7.892 de 23/01/2013, e, subsidiariamente, 
dos dispositivos da Lei n. º 13.303/2016 e suas alterações posteriores, Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da Codevasf e de acordo com as exigências e demais elementos técnicos 
constitutivos, expressas neste Edital e em seus Anexos. 

1. OBJETO E LEGISLAÇÃO 

1.1 Perfuração e instalação de poços tubulares, em áreas de rochas cristalinas, 
metassedimentares e sedimentares, que poderão ser realizadas nos municípios inseridos 
na área de atuação da Codevasf, nos estados de Goiás, Tocantins e Pará.  

1.2 O Edital e seus Anexos encontram-se disponíveis para consulta e retirada nos 
portais: www.codevasf.gov.br e https://www.gov.br/compras, na Secretaria de 
Licitações da Codevasf, sala 201, Edifício Manoel Novaes, localizada no SGAN, 
Quadra 601, Conjunto I,  Brasília/DF, telefone (0xx61) 2028-4619, no horário de 
08h00 (oito) às 12h00 (doze) horas e de 13h30 (treze e trinta) às 17h30 (dezessete e 
trinta), neste último local poderão ser adquiridos gratuitamente, mediante 
apresentação de um CD-ROM, DVD ou pen drive para gravação dos arquivos, nos 
mesmo horários acima, a partir da data de publicação. 

1.3 Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acessarem o portal da 
Codevasf para ciência das eventuais alterações e esclarecimentos. 
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2. DESCRIÇÃO GERAL 

2.1 A descrição geral dos serviços encontra-se detalhada no item 5 do Termo de 
Referência, Anexo I que integra este Edital. 

2.2 No caso de haver divergência entre a descrição constante na “Descrição Detalhada 
do Objeto Ofertado” no sistema https://www.gov.br/compras e aquela contida no 
Edital, prevalecerá sempre a descrição contida no Edital e seus Anexos. 

2.3 A descrição do detalhamento dos serviços e os quantitativos objeto deste Edital 
constam das Especificações Técnicas e das Planilhas Orçamentárias, as quais 
encontram-se anexadas ao presente instrumento/Termo de Referência e são partes 
integrantes deste Edital. 

2.4 FORMA DE REALIZAÇÃO, MODO DE DISPUTA, REGIME DE EXECUÇÃO, E 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

a) Forma de Realização: ELETRÔNICA, por meio de Sessão Pública realizada 
pela rede mundial de computadores (https://www.gov.br/compras). O presente 
Pregão Eletrônico reger-se-á pela Lei 10.520/2000 e pelo Decreto nº 
10.024/2019, no ambiente do Eletrônico no portal https://www.gov.br/compras; 

b) Modo de Disputa: ABERTO, Art. 32 do Decreto 10.024/2019; 

c) Regime de Execução: Empreitada por PREÇO UNITÁRIO; e 

d) Critério de Julgamento: MAIOR DESCONTO, Art. 7º Decreto 10.024/2019. 

2.5. O licitante que não atender às Especificações Técnicas estabelecidas terá sua 
proposta desclassificada mesmo tendo sido habilitado no que diz respeito à 
documentação. 
 

2.6. Além das Especificações Técnicas, deverão ser também observadas nos serviços as 
Normas Técnicas da ABNT e do INMETRO. 

 
2.7. Por não ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a alíquota do 

imposto a ser destacada na nota fiscal será aquela praticada na operação interna, 
conforme art. 155, § 2º, inciso VII, letra “b”, da Constituição Federal/88. 

 
2.8. O transporte, carga e descarga dos materiais, assim como a montagem (quando 

necessária), serão de exclusiva responsabilidade da contratada. 
 

2.9. Em relação aos serviços objetos deste Edital, é vedado efetuar acréscimos nos 
quantitativos fixados pela ata de registro de preços. 
 

2.10. Local de Execução dos Serviços 
 

2.10.1. O local de execução dos serviços, objeto deste Pregão, estão detalhados no item 4 do 
Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 

2.10.2. O licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos 
equipamentos e materiais no local especificado no subitem acima, avaliando-se todas 
as suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para 
melhoria destes acessos correrão por conta do licitante vencedor. 

 
 

3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

3.1. Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente e compatível 
com o objeto desta licitação, individuais, constantes deste Edital e seus Anexos, e que 
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estejam previamente credenciados no SICAF (nível básico do registro cadastral) por 
meio do portal: https://www.gov.br/compras, para acesso ao sistema eletrônico, 
conforme previsto do item 6 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital e nos 
subitens abaixo: 
 

3.1.1. Não será permitida a subcontratação total ou parcial dos serviços objeto deste Edital. 
 
3.1.2. As empresas estrangeiras participarão nas mesmas condições das empresas 

nacionais.  
 
3.1.3. Será permitida a participação de empresas estrangeiras, desde que tenham 

representação legal no Brasil, com poderes expressos para receber citação e 
responder administrativa ou judicialmente, e que atendam ao disposto no Código Civil 
Brasileiro. 

 
3.1.4. As microempresas, empresas de pequeno porte, art. 13, § 2º do Decreto 8.538/2015, 

alterado pelo Decreto nº 10.273/2020, poderão participar desta licitação em condições 
diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, devendo declarar, em campo próprio no sistema eletrônico, sob as penas da Lei, 
que cumpre os requisitos estabelecidos em seu art. 3.º, e que está apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a 49 da referida Lei Complementar. 

 
3.1.5. O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte quando houver ultrapassado o limite de 
faturamento estabelecido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, no ano 
fiscal anterior, sob pena de ser declarado inidôneo para licitar e contratar com a 
Administração Pública, sem prejuízo das demais sanções, caso usufrua ou tente 
usufruir indevidamente dos benefícios previstos no Decreto 8.538/2015 de 6/10/2015. 

 
3.1.6. Para participação no Pregão Eletrônico a licitante deverá declarar ainda, em campo 

próprio do Sistema Eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório (§ 4º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019). 

 
3.1.7. A participação na licitação implica na aceitação plena e irrevogável do ato 

convocatório, bem como na observância dos regulamentos e normas administrativas e 
técnicas aplicáveis, observando-se o disposto neste Edital e seus Anexos e a 
responsabilidade pela autenticidade e fidelidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do processo. 

 
3.1.8. Os licitantes poderão apresentar propostas para um ou mais itens, devendo 

apresentar proposta para a integralidade de cada item a que concorrer, discriminados 
na Planilha de Custos do Orçamento de Referência – Anexo 5 do Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital. Não serão aceitas propostas para parte do item, 
implicando na desclassificação da proposta. 

 
3.1.9. Poderá ser permitido que o(s) licitante(s) vencedor(es) ou contratado(s) sofra(m) 

processo de Fusão, Incorporação ou Cisão, desde que sejam observadas pela(s) 
nova(s) empresa(s) os requisitos de Habilitação e que sejam mantidas as condições 
estabelecidas no(s) contrato(s) original(is), quando já contratado, sendo que, em 
qualquer uma das hipóteses, a Codevasf deverá ser notificada do processo e 
deliberará sobre a sua aceitação, ou não, condicionada à análise por parte da 
Administração quanto à possibilidade de riscos de insucesso. 
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3.2. Caberá ao licitante interessado em participar do Pregão Eletrônico: 

a) Credenciar-se no SICAF por meio do portal: https://www.gov.br/compras; 

b) Enviar exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do 
objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da 
sessão pública (Art. 26, Decreto 10.024/2019); 

c) Responsabilizar-se, formalmente, pelas transações efetuadas em seu nome, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
provedor do sistema ou à Codevasf responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 19, Inciso 
III, do Decreto nº 10.024, de 20/09/2019); 

d) Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, 
responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão (Art. 19, Inciso IV, do Decreto nº 10.024, de 20/09/2019); 

e) Comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a viabilidade do uso da senha, para imediato 
bloqueio de acesso; 

f) Utilizar-se de chave de identificação e da senha de acesso para participar do 
pregão na forma eletrônica; 

g) Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por 
interesse próprio. 

3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

a) Empresas em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, 
exceto se o plano de recuperação tenha sido homologado pelo juiz 
competente, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 

b) Empresas que estejam com o direito de licitar e contratar suspenso com a 
Codevasf e que tenham sido declaradas inidôneas pela União, por Estado ou 
pelo Distrito Federal, enquanto perdurarem os efeitos da sanção; 

b1) constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou 
declarada inidônea; 

b2) cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea; 

b3) constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa 
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram 
ensejo à sanção; 

b4) que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de 
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 

c) Empresa cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) 
do capital social seja diretor ou empregado da Codevasf; 

d) Pessoa jurídica na qual haja administrador ou sócio com poder de direção, 
familiar de: 

e1) Detentor de cargo em comissão ou função de confiança que atue na área 
responsável pela demanda ou contratação ou de autoridade 
hierarquicamente superior no âmbito da Codevasf; 
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e) Empresa cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu 
prazo de gestão ou rompido seu vínculo com a Codevasf há menos de 6 (seis) 
meses; 

f) Estrangeiras que não estejam autorizadas a operar no País;  

g) Sob a forma de consórcio; e 

h) Cooperativas. 

 

3.4. VISITA 

3.4.1. O atestado de visita aos locais dos serviços NÃO SERÁ OBRIGATÓRIO, porém, é de 
inteira responsabilidade do licitante tomar pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos a serem executados, avaliando os 
problemas futuros, bem como a verificação das dificuldades e dimensionamento dos 
dados indispensáveis à apresentação da proposta e execução do contrato. A não 
verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos 
como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. 
Entende-se que os custos propostos cobrirão quaisquer dificuldades decorrentes da 
localização do projeto. 
 

3.4.2. Os custos de visita aos locais dos serviços correrão por exclusiva conta do licitante. 
 
3.4.3. Em caso de dúvidas sobre onde serão executados os serviços deste Edital ou para 

marcar/agendar a visita, as empresas interessadas poderão optar por entrar em contato 
com a Gerência de Empreendimentos Sócio-Ambientais (AR/GSA) – Telefones: 
(61)2028-4645 / 2028-4421 / 2028-4551. 

 
3.4.4. A visita ao local onde serão executados os serviços deverá ser marcada com 

antecedência de pelo menos 48 (quarenta e oito) horas e deverá ser realizada em 
horário comercial. 

 
3.4.5. É de inteira responsabilidade da licitante a verificação “in loco” da dificuldade e 

dimensionamento dos dados necessários à apresentação da proposta. A não 
verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos 
como fonte de alteração dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. 

4. CREDENCIAMENTO 

4.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 
pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (art. 9º, § 1º, do Decreto 
nº 10.024/2019), devendo ser providenciado no portal: https://www.gov.br/compras. 

4.2. O credenciamento do licitante no site do https://www.gov.br/compras dependerá 
também do credenciamento (nível básico do registro cadastral) no Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.  

4.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da 
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes ao pregão eletrônico (art. 19, Inciso III, do 
Decreto nº 10.024/2019). 

4.4. A perda da senha ou quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao 
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso. 

4.5. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao 
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provedor do sistema ou à Codevasf responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 19, Inciso III, do Decreto nº 
10.024/2019). 

4.6. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas distintas por meio de um 
único representante. 

5. INTERPRETAÇÃO E ESCLARECIMENTOS  

5.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a quaisquer elementos deverão ser 
enviados ao Pregoeiro até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da sessão pública, por meio eletrônico via Internet no portal 
https://www.gov.br/compras, ou através do e-mail: licitacao@codevasf.gov.br. As 
consultas formuladas fora deste prazo serão consideradas como não recebidas. 

5.1.1. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) 
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido; e 

5.1.2. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração. 

5.2. A licitante deverá, além das informações específicas requeridas pela Codevasf, 
adicionar quaisquer outras que julgar necessárias. Somente serão aceitas normas 
conhecidas que assegurem qualidade igual ou superior à indicada nas especificações 
constantes neste Edital e seus Anexos. 

5.3. A licitante deverá estudar minuciosa e cuidadosamente a documentação, informando-
se de todas as circunstâncias e detalhes que possam, de algum modo, afetar o 
fornecimento ou a prestação do serviço, seus custos e prazos. 

5.4. Analisando as consultas, a Codevasf deverá esclarecê-las, e, acatando-as, alterar ou 
adequar os elementos constantes do Edital e seus Anexos, comunicando sua decisão, 
também por meio eletrônico, via Internet, nos portais https://www.gov.br/compras e 
www.codevasf.gov.br, divulgando a modificação pelo mesmo instrumento de 
publicação do texto original, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido, exceto 
quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas. 

5.5. As eventuais alterações e esclarecimentos também estarão disponíveis nos portais 
www.codevasf.gov.br e www.comprasgovernamentais.gov.br, para consulta dos 
interessados. 

5.6. A apresentação da proposta tornará evidente que a licitante examinou 
minuciosamente toda a documentação deste Edital e seus Anexos, que a comprovou e 
a encontrou correta. Evidenciará, também, que a licitante obteve da Codevasf, 
satisfatoriamente, as eventuais informações e esclarecimentos solicitados, tudo 
resultando suficiente para a elaboração da proposta apresentada, implicando na 
aceitação plena de suas condições. 

5.7. A proposta, toda a correspondência e os documentos trocados entre o licitante e a 
CODEVASF serão escritos em português, e os preços deverão ser cotados em reais. 

6. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

6.1. Até 3 (três) dias úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do Pregão na forma eletrônica, 
nos termos do art. 24 do Decreto 10.024/2019. 

6.1.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Pregoeiro, auxiliado 
pelos responsáveis pela elaboração do Edital e dos Anexos, decidir sobre a 
impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento da 
impugnação. 
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6.1.2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 
ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

6.1.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada e publicada nova 
data para a realização do certame. 

7. INCLUSÃO/ENVIO DAS PROPOSTAS 

7.1. Após a divulgação do Edital no portal https://www.gov.br/compras, o licitante deverá 
incluir sua Proposta, com observância aos preços máximos unitários e global orçados 
pela Codevasf, no campo correspondente dentro do sistema eletrônico denominado 
“Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, até a data e hora marcadas para a 
abertura da sessão, a documentação de aceitação da proposta financeira e 
habilitação, exigidos no item 8 do Termo de Referência, Anexo I que integra este 
Edital, devendo observar ainda: 

a) Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, concomitantemente com os documentos de habilitação 
exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão 
pública. (art. 26 do Decreto 10.024/2019): 

a.1)  O licitante deverá descrever os serviços, contemplando o preço unitário e global 
de cada Item integrante do Grupo, estando incluídos todos os impostos, taxas e 
despesas, tais como frete, transporte, carga, descarga, mão de obra, leis 
sociais, alimentação, veículos, ferramentas, seguro e quaisquer outros 
incidentes sobre os itens do objeto deste pregão. 

b)  O prazo para o envio da documentação para fins de aceitação e 
habilitação da proposta, será encerrado com a abertura da Sessão 
Pública do Pregão. 

c) Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do 
pregoeiro e para acesso público após o encerramento da fase de envio de 
lances (§ 8 do art. 26 do Decreto 10.024/2019). 

d) Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, 
serão encaminhados pelo licitante melhor classificado após o 
encerramento do envio de lances, observado o prazo de que trata o § 2º 
do art. 38 (§ 9 do art. 26 do Decreto 10.024/2019). 

7.1.1.  A Codevasf não considerará propostas para entrega parcial dos serviços. 
 
7.1.2. Os preços deverão ser cotados em reais. 
 
7.1.3. AS PROPOSTAS DAS LICITANTES PREVIAMENTE CLASSIFICADAS EM 1º 

PRIMEIRO LUGAR deverão ser formuladas e encaminhadas exclusivamente por meio 
do Sistema Eletrônico, obedecendo os prazos estipulados neste instrumento de 
convocação, e será considerado o preço unitário expresso em reais, com 2 (duas) 
casas decimais, incluídos todos os tributos, fretes e demais encargos (regionais e 
nacionais) e demais custos que incidam direta ou indiretamente na execução dos 
serviços, conforme os itens e especificações constantes neste Edital e seus Anexos. 

 
7.1.4. Os licitantes classificados como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Art. 44 

da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006 e Art. 6º do Decreto nº 8.538 de 
06/10/2015),  deverão declarar, no ato do envio de suas propostas, em campo próprio 
do sistema, que atende aos requisitos do artigo 3º da Lei Complementar 123, de 
14/12/2006, para fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei. 
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7.1.4.1. As propostas inseridas no sistema eletronicamente, no campo denominado 

“Descrição Detalhado do Objeto Ofertado”, não deverão contemplar informações 
do tipo “Conforme Edital”, “Conforme Especificações Técnicas, “De acordo com 
as exigências do Órgão”, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO, tendo em vista 
que tais descrições dificultam a identificação, pelo Pregoeiro, do real objeto proposto 
pelo licitante. 
 

7.1.5. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data 
de abertura deste Pregão, sujeita a revalidação por idêntico período. 

 
7.1.6. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

anteriormente incluída no sistema. 
 
7.1.7. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e os Licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema 
eletrônico. 

7.2. Incluída a proposta, ainda que omissa em sua descrição no sistema no campo 
correspondente denominado “Descrição Detalhada do Objeto Ofertado”, o licitante 
compromete-se a executar os serviços objeto deste Edital, sem preterição do que 
consta do Termo de Referência, Anexo I que integra o presente Edital. 

7.3. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou a qualquer título, devendo o serviço, objeto 
deste Pregão, a ser entregue a Codevasf sem ônus adicional. 

7.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das 
condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

7.5. Em caso de divergência entre o preço unitário e o total, será considerado válido o 
unitário, e entre o valor expresso em algarismo e por extenso será considerado válido 
o por extenso. 

8. DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

8.1. A partir das 10h00 (dez horas) do dia 29 (vinte e nove) de dezembro de 2021 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA), e em conformidade com o item 8 deste Edital, terá início 
a Sessão Pública do Pregão Eletrônico SRP n.º 88/2021, com a divulgação das 
Propostas incluídas e aceitas pelo sistema. 

8.1.1. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, analisarão as propostas de preços divulgadas 
pelo sistema, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os 
requisitos estabelecidos no Edital (art. 28 do Decreto nº 10.024/2019), bem como 
aquelas que apresentarem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o seu 
julgamento, dando assim início à etapa de lances. 

8.2. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, 
sendo que somente estas participarão da fase de lances. 

8.3. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e seus Anexos e que apresentarem irregularidade ou defeitos capazes de 
impedir o seu julgamento. 

8.4. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, 
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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8.5. Será considerado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
Especificações Técnicas contidas neste Edital e seus Anexos, respeitar os limites de 
preços e apresentar o MAIOR DESCONTO para execução do objeto desta licitação. 

8.6. A proposta deverá ser apresentada em reais, com duas casas decimais, com 
quantidades, com os preços unitário e total, em moeda nacional, já consideradas 
despesas com tributos, fretes (regionais e nacionais) e demais custos que incidam 
direta ou indiretamente nos serviços, conforme os itens e especificações constantes 
deste Edital e seus Anexos. 

9. FASE COMPETITIVA DOS LANCES 
9.1. Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então 

as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema 
eletrônico, sendo a licitante imediatamente informada do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 
 

9.1.1. MODO DE DISPUTA: ABERTO, com intervalo mínimo de diferença entre os lances de 
0,5% (meio por cento) do valor do item pertinente, que incidirá tanto em relação aos 
lances intermediários quanto e relação ao lance que cobrir a melhor oferta (Art. 14, 
Inciso III do Decreto nº 10.024/2019). 

 
9.1.2. O LANCE INTERMEDIÁRIO deverá ser igual ou superior ao menor lance já ofertado, 

porém inferior ao último lance dado pelo próprio licitante. 

9.2. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e 
registrado pelo sistema, podendo disputar os 2.º, 3.º, 4.º lugares e assim 
sucessivamente, se houver. 

9.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu 
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiros suas propostas e 
lances (Art. 38 do decreto 10.024/2019). 

9.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios. 

9.5. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado primeiro. 

9.6. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais 
licitantes, vedada a identificação da detentora do lance. 

9.7. Em caso de empate, prevalecerá o lance recebido e registrado primeiro, 
podendo ser observado ainda: 

9.7.1. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate 
previstos no item 9.12.1, em consonância aos art. 44 e art. 45 da Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do 
critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver 
licitante que atenda à primeira hipótese. 

9.7.2. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do Art. 36 do Decreto 
10.024/2019, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva. 

9.7.3. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 
eletrônico dentre as propostas empatadas. 

9.8. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo 
valor seja manifestamente inexequível. 
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9.9. No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema 
eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, 
sem prejuízo dos atos realizados. 

9.9.1. O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem 
prejuízo dos atos realizados. 

9.9.2. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, 
a sessão do pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação 
expressa do Pregoeiro aos participantes no portal https://www.gov.br/compras, (art. 
35, Decreto  nº 10.024, de 20/09/2019). 

9.10. No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 
10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema 
quando houver lance ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração 
da sessão pública (Art. 32 do Decreto 10.024/2019). 

9.10.1. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o subitem acima, 
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados 
nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários. 

9.10.2. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada 
automaticamente (Art. 32, § 2º do Decreto 10.024/2019). 

9.11. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro 
poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de 
lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa (Art. 32º do 
Decreto 10.024/2019). 

9.12. Benefícios às Microempresa e Empresas de Pequeno Porte: 

9.12.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte (Art. 44 da Lei Complementar n. º 
123, de 14/12/2006). 

9.12.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam superiores em até 5% (cinco por 
cento) à proposta mais bem classificada. 

9.12.3. Para efeito do disposto no subitem 9.12.1 deste Edital (Art. 45 da Lei Complementar 
n. º 123, de 14/12/2006), ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 
convocada pelo próprio sistema no portal https://www.gov.br/compras, no prazo 
máximo de 5 (cinco) minutos, após encerramento dos lances, sob pena de 
preclusão, para apresentar nova proposta de preço, inferior àquela considerada 
vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto 
licitado; 

b) Não ocorrendo a contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na 
forma da alínea “a” acima, serão convocadas as remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese do § 2.º do art. 44 da Lei Complementar n. º 123 supra 
mencionada, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 2.º 
do art. 44 da Lei Complementar n.º 123 retro mencionada, os lances serão 
ofertados de acordo com a ordem de classificação definida pelo próprio sistema. 

9.12.3.1. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto 
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
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9.12.3.2. A condição prevista no subitem 9.12.3.1 somente se aplicará quando a melhor oferta 
inicial não tiver sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte. 

9.12.3.3. Não havendo licitantes que se enquadrem nas situações previstas nos subitens 
9.12.1 a 9.12.3, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços: 

a) Produzidos no País; 

b) Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

c) Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento no País. 

9.13. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado o melhor preço, concedendo um prazo mínimo de 2 (duas) horas, para 
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas no Edital (Art. 38 do Decreto 10.024/2019). 
 

10. ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

10.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao orçado para 
contratação e verificará a viabilidade de sua aceitação, conforme as disposições deste 
Edital e seus Anexos (art. 39 do Decreto n.º 10.024/2019). 

10.2. O Pregoeiro DEVERÁ negociar diretamente com a licitante detentora da proposta de 
menor preço global, no sentido de que seja obtido melhor preço, nos termos do art. 38 
do Decreto 10.024/2019, e ainda: 

a) Se não houver lances e o menor preço global e preços unitários estiver em 
desacordo com o orçado pela Codevasf; 

b) Quando a proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a de menor preço, 
estiver com preço global e unitários em desacordo com o orçado pela 
Codevasf, mesmo após encerramento da etapa competitiva; 

c) Se a proposta de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender às 
exigências de habilitação; 

d) No caso de não comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do 
Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, poderá 
também negociar a proposta subsequente para obter melhor preço. 

10.2.1. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser 
acompanhada pelos demais licitantes. No prazo de, no mínimo, 2 (duas horas), 
contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se 
necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance 
ofertado, nos termos do (art. 38, §§ 1º e 2º, do Decreto 10.024/2019). 

10.3. Não serão aceitas propostas com preços unitários e global superior ao valor orçado 
pela Codevasf, ou com preços manifestamente inexequíveis. 

10.3.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua 
viabilidade através de documentação que comprove que os custos envolvidos na 
contratação são coerentes com os de mercado. 

10.3.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência para 
efeito de comprovação de sua exequibilidade, podendo-se adotar, dentre outros, os 
seguintes procedimentos: 
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a) Questionamentos junto ao licitante vencedor para apresentação de justificativas e 
comprovações em relação aos custos com indícios de inexequibilidade; 

b) Pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas; 

c) Demais verificações que por ventura se fizerem necessárias. 

10.4. Consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% 
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) 
do valor do orçamento estimado pela Codevasf; ou 

b) Valor do orçamento estimado. 

10.5. É facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, desde que não seja 
alterada a substância da proposta, e sem que se prejudique a atribuição de 
tratamento isonômico entre os licitantes, adotar medidas de saneamento 
destinadas a esclarecer informações, corrigir impropriedades na documentação 
de habilitação ou complementar a instrução do processo, conforme art. 57 do 
Regulamento de Interno de Licitações e Contratos da Codevasf. 

10.6. Também será desclassificada a proposta que, após a diligência, não justificar 
eventuais irregularidades apontadas pelo Pregoeiro. 

10.7. No julgamento das propostas o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das mesmas, mediante despacho fundamentado, registrado em 
ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e 
aceitação (art. 47 do Decreto nº 10.024, de 20/09/2019). 

10.8. Erros aritméticos serão retificados desde que não importem em acréscimo do preço 
fixado na Carta de Apresentação de Proposta, que exige a apresentação de propostas 
firmes e valiosas, se houver discrepância: 

a) Entre o preço unitário e o preço total, o qual é obtido pela multiplicação do preço 
unitário pela quantidade, o preço unitário prevalecerá, e o preço total será 
corrigido; 

b) Entre os valores numéricos e seus componentes por extenso, prevalecerão os 
valores descritos por extenso; 

c) Entre os valores unitários constantes das Planilhas de Composições de Preços 
Unitários e a Planilha de Preços Unitários, prevalecerá o valor da Composições 
de Preços Unitários. 

10.8.1. Erros ou distorções em qualquer preço ou componente de preço, que impliquem em 
acréscimo do preço fixado na Carta de Apresentação de Proposta não serão 
considerados. 

10.8.2. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem acima a licitante deverá honrar o preço 
fixado na Carta de Apresentação de Proposta, sob pena de desclassificação. 

10.8.3. A adequação da proposta na forma dos itens anteriores não poderá acarretar 
majoração de seu valor global. 

10.9. Não se admitirá proposta que apresentar preço global ou unitário simbólico, irrisório ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos. 

10.10. As exigências quanto a Proposta deverão cumprir o que se estabelece no item 8 do 
Termo de Referência e a Proposta da melhor oferta, inicialmente encaminhada nos 
termos determinados por este Edital, deverá ser REFORMULADA, após encerrada a 
fase de disputa dos lances, e enviada eletronicamente via sistema do portal 
https://www.gov.br/compras, concedendo-se, para esta providência, o prazo 
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mínimo de 2 (duas) horas, contado a partir da convocação realizada pelo Pregoeiro, 
com a composição do(s) item(ns), compreendendo a descrição do objeto, bem como 
todas as demais informações afins julgadas necessárias ou convenientes pela licitante 
declarada vencedora, e contemplando os valores unitário e total, devidamente 
atualizados, na qual deverá ainda constar explicitamente as seguintes informações: 

a) A Carta de Apresentação da Proposta – Anexo II deste Edital – Modelo I - 
deverá constituir-se no primeiro documento da Proposta, contendo o valor 
global para a execução do objeto desta licitação, devidamente assinado pelo 
representante legal do licitante, e com prazo de validade que não poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data estabelecida 
para a entrega da proposta, sujeita à revalidação por idêntico período. A Carta 
de Apresentação da Proposta deverá conter ainda os seguintes dados: 

a.1)  Razão social, CNPJ e endereço completo do licitante, com e-mail, site, número 
de telefone, Banco, agência, número de conta corrente, praça de pagamento, e 
qualificação (nome, estado civil, profissão, CPF identidade, endereço e 
telefones fixo e celular) do dirigente ou representante legal, este mediante 
instrumento de procuração, que assinará o contrato no caso de o licitante ser o 
vencedor. 

b)      Quaisquer outras informações afins que julgar necessárias ou convenientes. 

10.11. A proposta deverá ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua 
apresentação, sujeita a revalidação por idêntico período. 

10.12. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja 
com relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a 
modificação dos termos originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar 
evidentes erros materiais, alterações essas que serão avaliadas pela autoridade 
competente da Codevasf: 

a) Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros de soma 
e/ou multiplicação; 

 
b) Falta de data e/ou rubrica da proposta poderá ser suprida pelo representante 

legal com poderes para esse fim; 
 
c) A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida pelos 

dados constantes dos documentos já apresentados na habilitação. 

d) Após a apresentação da proposta não cabe desistência, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

10.13. Nos preços unitários propostos deverão estar incluídos todos os custos: seguro, 
transporte, carga e descarga do material, testes de fábrica e de campo, mão-de-obra, 
leis sociais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias, tributos 
(ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI) e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham 
a incidir, direta ou indiretamente, nos serviços objeto deste Edital. No caso de 
omissão, considerar-se-ão como inclusas nos preços. Não deverão constar da 
proposta os tributos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição 
Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL. 

10.14. Na verificação da conformidade da melhor proposta apresentada com os requisitos do 
instrumento convocatório, será desclassificada, conforme art. 56 da Lei 13.303/2016, 
aquela que: 

a) Contenha vícios insanáveis; 

b) Não obedeça às especificações técnicas previstas no instrumento 
convocatório. 
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c) Apresentem preços manifestamente inexequíveis ou permaneça acima do 
orçamento estimado para a contratação de que trata o § 1º do art. 57; 

d) Não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela administração 
pública, ou 

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências do instrumento 
convocatório, salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da 
adjudicação do objeto e sem que se prejudique a atribuição de tratamento 
isonômico entre os licitantes. 

10.15. O licitante deverá prever todos os acessos necessários para permitir a execução dos 
serviços objeto deste Edital que deverão ser executados conforme descrito no 
Termo de Referência, Anexo I deste Edital, avaliando-se todas as suas 
dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria 
destes acessos correrão por conta do licitante vencedor. 

10.16. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas 
condições estabelecidas, uma vez abertas as propostas. Os erros, equívocos e 
omissões havidas nas cotações de preços serão de inteira responsabilidade da 
licitante.  

10.17. O pregoeiro poderá solicitar parecer técnico da Área de origem da licitação, 
para subsidiar no julgamento da proposta. 

10.18. Se a proposta de preços da licitante classificada em primeiro lugar não for aceitável, 
o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua 
aceitabilidade, na ordem de classificação, obedecidos os termos expressos no 
subitem 10.9, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao Edital. 

10.18.1. O licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada 
neste item, será desclassificado e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

11. HABILITAÇÃO 

11.1. Após o encerramento da fase de aceitação das propostas, com a decisão acerca do 
último Item em disputa, registrada no sistema eletronicamente, o Pregoeiro 
procederá análise relativa à documentação de habilitação da(s) licitante(s) 
vencedora(s), documentação essa, já enviada juntamente à Proposta de Preço, 
conforme o subitem 7.1, alíneas "a" a "d", deste Edital, combinado com o art. 39 
do Decreto 10.024/2019, que deverão comprovar a situação de regularidade de 
acordo com o que segue: 

11.1.1. Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Verificação "online", junto ao SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores, da documentação obrigatória (Fazenda Nacional/ União, 
Previdência Social e FGTS, SEGURIDADE SOCIAL – INSS). 

a1) Na hipótese de haver documentos com prazo de validade vencido junto ao 
SICAF, a licitante vencedora deverá apresentar a documentação 
correspondente com prazo de validade em vigor; 

a2) Se porventura, quando da verificação “on line” no SICAF, constatar-se que o 
cadastramento do licitante vencedor se encontra vencido, o mesmo deverá 
encaminhar à Codevasf, além dos documentos citados na alínea “a” acima, e 
“b” e “c” abaixo, a cópia dos seguintes documentos: 
-  Registro comercial, no caso de empresa individual; 
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- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades 
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada 
de prova de diretoria em exercício; 

b)  No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país 
deverá apresentar, também, o decreto de autorização ou o ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 
atividade assim o exigir. 

11.1.2. Qualificação Econômico-financeira: 

a) Registro do capital social mínimo no valor de 10% (dez por cento) do 
valor orçado. 

a1) Em caso de lotes, a empresas que concorrer em mais de um Lote 
deverá ter capital social mínimo de 10% do valor do somatório dos Lotes 
a que for concorrer 

b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou execução patrimonial 
expedida pelo domicílio de pessoa física; 

c) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) 
meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, 
ocorrida no período, do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE 
INTERNA - IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV ou de outro 
indicador que o venha substituir: 

c.1) Observações: serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço 
patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados: 

c.1.1) sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima): 

 Publicados em Diário Oficial; ou 
 Publicados em jornal de grande circulação; ou, 
 Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede 

ou domicílio do licitante. 

c.1.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA): 

 Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e 
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 
ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
 Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis 
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do licitante; 

c.1.3) sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº. 
123, de 14 de dezembro de 2006 - estatuto das microempresas e das 
Empresas de Pequeno Porte “SIMPLES”: 

 Por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e 
de Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede 
ou domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou 
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 Fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis 
devidamente registrados ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do licitante; 

c.1.4) sociedade criada no exercício em curso: 

 Fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou 
autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; 
 O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar 
assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente 
registrado no Conselho Regional de Contabilidade. 

c.1.5) Na habilitação em licitações para o fornecimento de bens para pronta 
entrega ou para a locação de materiais, não será exigido da microempresa ou 
da empresa de pequeno porte – ME/EPP, a apresentação de balanço 
patrimonial do último exercício social. Conforme o art. 3º do Decreto nº 8.538, 
de 2015: 

c2) Comprovação da boa situação financeira da empresa, confirmada por meio 
de consulta “on line” ao SICAF, mediante obtenção de índices de Liquidez 
Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), igual ou superior a 
1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas: 

 
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = Ativo Total___________________________ 
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = Ativo Circulante__ 
Passivo Circulante 

 
Onde:  
LG - Liquidez Geral 
SG - Solvência Geral 
LC -  Liquidez Corrente 
 

11.1.3. Declarações a serem enviadas através do sistema no portal 
www.comprasgovernamentais.gov: 

a) No caso de ME ou EPP, a mesma deverá apresentar declaração, sob as penas 
da lei, de que cumpre os requisitos legais para a qualificação como 
microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do 
tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n.º 
123/2006, com base no que preceitua o Decreto nº. 8.538/2015 alterado pelo 
Decreto nº 10.273/2020. 

b) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal; 

c) Declaração, sob as penalidades cabíveis, da inexistência de fatos 
supervenientes impeditivos para a sua habilitação neste certame, sendo que a 
Codevasf procederá verificação junto ao portal 
www.portaldatransparencia.gov.br no intuito de verificar a inexistência de 
impedimento da empresa participante em licitar e contratar com a 
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Administração Pública e por improbidade administrativas  no Cadastro Nacional 
de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa disponível no 
portal do CNJ, http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 
e 

d) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, de acordo com o 
determinado na IN 02/2009, de 16/09/2009, da Secretaria de Logística e 
Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 
publicada no DOU do dia 17/09/2009. 

11.1.4. Qualificação Técnica: 

11.1.4.1. A documentação de Qualificação Técnica exigida no item 9 do Termo de Referência, 
Anexo I deste Edital, devendo ser apresentados na forma ali estabelecida para fins 
de avaliação da qualificação técnica, sob pena de inabilitação no certame. 

 
11.1.4.2. No caso de comprovação da capacidade técnica do licitante e dos profissionais em 

serviços realizados no exterior, deverá ser apresentado Atestado de Capacidade 
Técnica, devidamente regularizado no país de origem, registrado no Consulado 
Brasileiro, que para efeito de habilitação, poderá ser apresentado em tradução livre. 

 
11.1.4.3. PARA A EFICÁCIA DOS ATOS QUANTO AO ATENDIMENTO A QUE SE REFERE O 

SUBITEM 11.1.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, ACIMA, O LICITANTE DEVERÁ 
ENCAMINHAR A DOCUMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO 
SISTEMA, CONCOMITANTEMENTE COM OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
EXIGIDOS NO EDITAL, ATÉ A DATA E O HORÁRIO ESTABELECIDOS PARA 
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA (ART. 26 DO DECRETO 10.024/2019), DE 
ACORDO COM O “ITEM 7 - INCLUSÃO/ENVIO DAS PROPOSTAS” DESSE EDITAL, 
SOB PENA DE INABILITAÇÃO DA EMPRESA. 

11.1.4.4. A instrução do processo licitatório poderá ser realizada por meio de sistema 
eletrônico, de modo que os atos e os documentos de que trata este artigo, constantes 
dos arquivos e registros digitais, serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive 
para comprovação e prestação de contas, nos termos do art. 8, § 1º do Dec. 
10.024/2019. 

11.1.4.5. A condição de aceitação dos documentos eletrônicos no item acima refere-se 
apenas aos documentos enviados via sistema https://www.gov.br/compras, 
para fins de julgamento/habilitação do certame, tendo em vista a Codevasf 
ainda tramitar seus processos fisicamente. 

11.1.5. A validade das certidões referidas no subitem 11.1.1 corresponderá ao prazo fixado 
nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo 
de validade, a Codevasf convenciona o prazo como sendo o de 90 (noventa) dias, a 
contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese da licitante em comprovar que 
o documento tem prazo de validade superior ao antes convencionado, mediante a 
juntada de norma legal pertinente. 

11.1.5.1. Caso a(s) certidão(ões) expedidas pela(s) Fazenda(s) Federal, Estadual, Municipal ou 
do Distrito Federal seja(m) POSITIVA(S), deverá constar expressamente na mesma o 
efeito negativo, nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional/CTN, ou 
deverão ser juntados documentos que comprovem que o débito foi parcelado pelo 
próprio emitente, que a sua cobrança está suspensa, ou, se contestado, esteja 
garantida a execução mediante depósito em dinheiro ou através de oferecimento de 
bens.  

11.1.5.2. Toda a documentação apresentada pela licitante, para fins de habilitação, deverá 
pertencer à empresa que efetivamente executará o serviço, ou seja, o número de 
inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ deverá ser o mesmo em 
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todos os documentos, com exceção da CND junto ao INSS e do CRF junto ao FGTS, 
sendo que neste último caso deverá comprovar que os recolhimentos de FGTS são 
centralizados. 

11.2. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos requeridos no subitem 11.1.1 deste Edital, no que couber. 

11.3. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 

 Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 
ou, 
 Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem 
emitidos somente em nome da matriz. 

11.4. Habilitação: Benefícios às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: 

11.4.1. Nos termos do art. 42 da Lei Complementar nº 123/2006 e do Decreto nº 8.538/2015, 
em se tratando das microempresas ou empresas de pequeno porte, a comprovação de 
regularidade fiscal somente será exigida para efeito de contratação. Contudo, deverão 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (art. 43, caput da Lei 
Complementar n.º 123, de 14/12/2006). 

11.4.2. Na hipótese de haver alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal quando 
da comprovação de que trata o subitem acima, será assegurado o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, da divulgação do resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual 
período, a critério da Codevasf, mediante justificativa da licitante, para a regularização 
da documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, 
§ 1º,  da Lei Complementar n.º 123, de 14/12/2006), observando-se o procedimento 
definido no Decreto nº 8.538/2015 (art. 4º, § 1º, do Decreto nº 8.538/2015). 

11.4.3. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte é condição para assinatura do contrato.  

11.4.4. A não-regularização da documentação dentro do prazo previsto no subitem 11.4.2 
acima, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas, sendo facultado à Codevasf convocar as licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para a contratação do objeto de que trata este Edital, ou 
revogar a licitação (art. 43, § 2º, da Lei Complementar n. º 123, de 14/12/2006). 

11.5. Os documentos apresentados em língua estrangeira: 

11.5.1. Os documentos apresentados durante a sessão pública, emitidos em idioma 
estrangeiro, poderão ser inicialmente apresentados com tradução livre, para a língua 
portuguesa, nos termos do art. 41 do Decreto 10.024/2019, excetuados os catálogos 
técnicos ilustrativos dos produtos ofertados, que poderão ser apresentados em língua 
portuguesa, inglesa ou espanhola; 

11.5.2. Na hipótese de o licitante vencedor ser estrangeiro, para fins de assinatura do contrato 
ou da ata de registro de preços, os documentos de que trata o subitem 11.5.1 acima,  
serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do 
dispostos no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a 
substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas, nos 
termos do art. 41, parágrafo único do Decreto 10.024/2019 e registrado no Cartório de 
Títulos e Documentos, arcando o licitante com todas e quaisquer despesas 
decorrentes da tradução. 
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11.6. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente 
Edital e seus anexos, que sejam omissas, ou que apresentarem irregularidades 
capazes de dificultar o julgamento. 

11.7. No julgamento dos documentos de habilitação o pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação. (art. 47 do Decreto nº 
10.024, de 20/09/2019). 

11.8. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se a licitante desatender 
às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou 
lance que atenda ao Edital. 

11.9. Constatado o atendimento às exigências fixadas no Edital e seus Anexos, a licitante 
será declarada vencedora. 

 

11.10. REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

11.10.1.    A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 
11.10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou 
não comprovar a regularização fiscal, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 
encerramento da etapa de lances.  

 
11.10.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 
 
11.10.3. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) de acordo com a fase do 

procedimento licitatório. 

12. RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma 
imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar as 
razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, 
apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do 
prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa dos seus interesses (art. 44, §§ 1º e 2º do Decreto n.º 
10.024/2019). 

12.1.1. Caso seja concedido o benefício estipulado no subitem 11.4 deste Edital, a abertura 
do prazo recursal em relação ao resultado do certame somente ocorrerá após a 
finalização do prazo determinado no referido subitem. 

12.2. O acolhimento do recurso implica tão somente a invalidação daqueles atos que não 
sejam passíveis de aproveitamento. 

12.3. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará na decadência 
do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto à 
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licitante declarada classificada em primeiro lugar (art. 44, § 3º do Decreto n.º 
10.024/2019). 

12.4. Qualquer recurso administrativo contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito 
suspensivo. 

12.5. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas aos interessados na 
Secretaria de Licitações - PR/SL, na Sala 201 do Edifício Sede da Codevasf, em 
Brasília/DF, nos dias úteis no horário de 08:00 (oito) às 12:00 (doze) horas e de 13:30 
(treze e trinta) às 17:30 (dezessete e trinta) horas, de segunda a sexta-feira. 

12.6. As razões dos recursos deverão ser apresentadas, tempestivamente, via sistema 
através do portal do Compras Governamentais https://www.gov.br/compras, ou, caso 
haja algum problema de envio via sistema, para o e-mail: licitacao@Codevasf.gov.br, 
dirigidas ao Pregoeiro, que os analisará e, quando mantiver sua decisão, encaminhará 
os autos à autoridade competente que, neste caso, deverá decidir sobre o recurso. 

12.7. Não serão considerados os recursos interpostos após os respectivos prazos legais, 
bem como os que não forem apresentados na forma estabelecida no subitem acima. 

 

13. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 
13.1. A adjudicação do item do presente Edital será viabilizada pelo Pregoeiro sempre que 

não houver recurso (art. 46 do Decreto n.º 10.024/2019). 

13.2. A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só 
poderá ser realizada depois da adjudicação dos itens aos proponentes vencedores 
pelo Pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 

13.3. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório; 

13.4. O Pregoeiro ou autoridade competente poderá encaminhar o processo ao setor que 
solicitou a aquisição com vistas à verificação da aceitabilidade dos itens cotados, 
antes da homologação do certame. 

14. FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

14.1. Homologada a licitação pela Autoridade Competente da Codevasf, será formalizada a 
Ata de Registro de Preços nos termos do Anexo III deste Edital, com a licitante 
classificada em primeiro lugar na disputa havida dos ITENS constante da Planilha 
Orçamentária, Anexo I do Termo de Referência, parte integrante deste edital. 

14.2. A Codevasf procederá ao encaminhamento da Ata de Registro de Preços, 
devidamente preenchida com os ITENS nos quais a licitante foi classificada em 
primeiro lugar, ao endereço eletrônico informado na proposta da mesma, que 
procederá a sua impressão e assinatura no prazo de 5 (cinco) dias úteis, remetendo-
a a Codevasf para o endereço citado no subitem 1.2 deste Edital. 

14.2.1. O prazo previsto no subitem 14.2 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando, durante o seu transcurso, for solicitado pela licitante a quem a mesma foi 
endereçada, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Codevasf. 

 
14.2.2. No caso do licitante se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo 

das punições previstas neste Edital, o Pregoeiro poderá convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, conforme parágrafo 
único do art. 13, do Decreto nº 7.892/13. 
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14.3. Publicado o extrato da ata de registro de preços no Diário Oficial da União - 
DOU, a Ata de Registro de Preço terá efeito de compromisso de fornecimento ou 
prestação do serviço, conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 7.892/2013. 

14.4. A efetivação da Ata de Registro de Preços NÃO obriga a Codevasf a firmar as 
contratações que dela poderão advir, facultando-se lhe a realização de licitação 
específica para qualquer aquisição pretendida, sendo assegurado ao fornecedor 
beneficiário do registro de preços preferência de fornecimento ou prestação do 
serviço em igualdade de condições. 

14.5. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, será exigida da licitante a 
comprovação das condições de habilitação consignadas no edital. 

14.6. O fornecedor beneficiário que não fizer a comprovação referida no subitem 14.5 
acima terá sua proposta desclassificada, podendo a Codevasf convocar outro licitante, 
respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os documentos 
habilitatórios e feita a negociação, assumir a colocação de primeiro classificado na Ata 
de Registro de Preços, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais 
cominações legais. 

 
 
15. CONTRATAÇÃO  

15.1. A contratação não prescindirá da assinatura da Ata de Registro de Preços, na forma 
do disposto no art. 73 da Lei nº 13.303/16, sendo substituída pela respectiva Nota de 
Empenho ou Ordem de Serviço - OS quando o objeto a ser contratado não exigir 
obrigações secundárias. 

 
15.2. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços e de acordo com a demanda de 

materiais e/ou produtos constantes do Sistema de Registro de Preços – SRP, 
procederá a emissão da Nota de Empenho em favor do fornecedor beneficiário do(s) 
item(ns) respectivo(s), bem como da Ordem de Serviço correspondente, durante a 
vigência da Ata de Registro de Preços, remetendo-as pelo e-mail, visando a aquisição 
dos mesmos. 

 
15.2.1. O fornecedor beneficiário que não aceitar as condições estabelecidas na Ordem de 

Serviço, não cumprindo assim as obrigações prescritas na Ata de Registro de Preço, 
estará sujeito às sanções previstas neste Edital. 
 

15.2.2. É facultado à Codevasf, quando o fornecedor beneficiário não aceitar a Nota de 
Empenho ou Ordem de Serviço nas condições estabelecidas, convocar outro licitante, 
obedecida a ordem de classificação, para assinatura da Ata de Registro de Preços, 
após negociação, aceitação da proposta e comprovação dos requisitos de habilitação. 

 
15.2.3. O fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços deverá proceder a execução 

dos serviços em conformidade com as exigências prescritas no item 5 do Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital. 

 
15.3. Havendo necessidade de efetivação do instrumento contratual, as licitantes deverão 

atentar para o seguinte: 
 

15.3.1. O licitante vencedor será convocado por escrito para assinar o contrato na Área de 
Revitalização das Bacias Hidrográficas da Codevasf, em Brasília-DF, devendo 
comparecer no prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da data da convocação. 

 
15.3.2. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pelo licitante vencedor, no decorrer do prazo especificado no 
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subitem acima, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Administração da 
Codevasf. 

 
15.3.3. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 

consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência 
do contrato. 

 
15.3.4. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato no prazo 

estabelecido, bem como não apresentar as mesmas condições exigidas para sua 
participação e habilitação neste certame, caracterizará o descumprimento total 
da obrigação assumida, sujeitando-a as sanções previstas neste Edital, sem 
prejuízo das demais cominações legais cabíveis. 

 
15.3.5. Na hipótese do não comparecimento do licitante vencedor para a assinatura do 

Contrato no prazo estipulado ou em caso de recusa por parte desta, é facultado à 
Codevasf, por intermédio do Pregoeiro, convocar os licitantes remanescentes, por 
ordem de classificação para fazê-lo. Analisada a aceitabilidade da proposta, podendo, 
inclusive, negociar diretamente com o licitante para que seja obtido melhor preço, ou 
revogar este Pregão, sem prejuízo das cominações legais previstas no item 24 deste 
Edital. 

 
15.3.6. A Codevasf providenciará a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial da 

União, considerando que tal publicação deverá ocorrer nos termos previstos no § 2º do 
art. 51 da Lei nº 13.303/2016. 

 
15.3.7. Na impossibilidade do comparecimento na cidade de Brasília/DF, a empresa 

contratada deverá entrar em contato com a Assessoria Jurídica da Codevasf (PR/AJ), 
a fim de que se verifique a possibilidade de assinatura nas demais unidades desta 
empresa pública federal, localizadas em Montes Claros (MG), Bom Jesus da Lapa 
(BA), Petrolina (PE), Aracaju (SE), Penedo (AL), Juazeiro (BA), Teresina (PI), São Luís 
(MA), Goiânia (GO), Palmas (TO), Macapá (AP), Natal (RN), Belo Horizonte (BH), 
Recife (PE), Salvador (BA), Fortaleza (CE) ou João Pessoa (PB). 

15.4. Se a proposta do licitante classificado em primeiro lugar não alcançar o quantitativo 
total estimado para o item ou grupo de itens, os demais licitantes que concordarem 
com a prestação do serviço ao preço do primeiro colocado também serão convocados, 
respeitada a ordem de classificação, para proceder ao serviço desejado, até que o 
quantitativo total seja atingido, conforme determina o Art. 11º inciso II do § 2º, do 
Decreto nº 7.892/2013. 

16. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

16.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados são irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas no inciso 
VI do art. 81 da Lei n.º 13.303/16 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

 

16.2. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no inciso VI do art. 81 da Lei n.º 
13.303/16, a Codevasf, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar 
outro processo licitatório. 

 

16.3. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 
registro e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Codevasf, o fornecedor 
beneficiário será convocado pela Codevasf para negociação do valor registrado em 
Ata. 
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16.4. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo 
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

16.5. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 
valores de mercado observará a classificação original. 

16.6. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor 
não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

I. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra 
antes do pedido de execução dos serviços, e sem aplicação da penalidade se 
confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e 

II. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de 
negociação. 

16.7. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à 
revogação da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção 
da contratação mais vantajosa. 

16.8. Os preços somente poderão ser revistos em caso de desequilíbrio econômico-
financeiro do preço registrado, que eleve o custo dos materiais registrados, ou em 
decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, conforme - Arts. 
17, 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013. 
 

17. CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

17.1. O Fornecedor Beneficiário da Ata terá seu registro de preços cancelado, por 
intermédio de processo administrativo específico, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa, nos seguintes casos: 

17.1.1. A pedido, quando: 

1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por 
ocorrência de casos fortuitos ou de força maior; 

2. O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das 
aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de 
execução dos serviços. 

17.1.2. Por iniciativa da Codevasf, quando: 

a) Sofrer sanção prevista nos incisos III do caput do art. 83 da Lei nº 13.303/16, 
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002; 

b) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; 

c) Não mantiver as condições de habilitação ou qualificação técnica exigida no 
processo licitatório; 

d) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

e) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 

f) Recusar-se a realizar os serviços nos prazos estabelecidos no Edital e seus 
anexos; 

g) Na ocorrência de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na 
Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

17.2. A Ata de Registro de Preço, decorrente deste Pregão, será cancelada 
automaticamente: 
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a) Por decurso do prazo de vigência; 

b) Quando não restarem fornecedores registrados. 

17.3. Em qualquer das hipóteses descritas na condição anterior, concluído o processo, a 
Codevasf fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preço e informará ao 
Fornecedor Beneficiário a nova ordem de registro. 

18. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

18.1. O prazo de validade dos preços apresentados é de 12 (doze) meses, a contar da data 
de assinatura da Ata de Registro de Preços. 

18.2. A eficácia legal do contrato será a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da 
União, tendo início e vencimento em dia de expediente na Codevasf, devendo-se 
excluir o primeiro e incluir o último. 

18.3. Os contratos decorrentes do SRP – Sistema de Registro de Preços terão sua vigência 
conforme as disposições contidas neste Edital e respectivos contratos decorrentes, 
obedecido o disposto no art. 12, § 2º, do Decreto 7.892/13. 

19. VALOR ORÇADO 
 

19.1. A Codevasf se propõe a pagar pelos serviços, objeto desta licitação, o valor máximo 
global de R$ 45.488.365,69 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e oito 
mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), com data-base 
de 10/2021. 

20. PARTICIPAÇÃO E ADESÃO 

20.1. O órgão gerenciador será a CODEVASF. 

20.1.1. O órgão participante será responsável pela manifestação de interesse em participar do 
registro de preços, providenciando o encaminhamento ao órgão gerenciador de sua 
estimativa de consumo, local de entrega e, quando couber, cronograma de contratação e 
respectivas especificações ou Projeto Básico adequado ao registro de preços do qual 
pretende fazer parte, devendo ainda: 

20.1.1.1. Garantir que os atos relativos à sua inclusão no registro de preços estejam 
formalizados e aprovados pela autoridade competente. 

20.1.1.2. Manifestar, junto ao órgão gerenciador, mediante a utilização da Intenção de Registro 
de Preços, sua concordância com o objeto a ser licitado, antes da realização do 
procedimento licitatório; e 

20.1.1.3. Tomar conhecimento da ata de registros de preços, inclusive de eventuais alterações, 
para o correto cumprimento de suas disposições. 

20.2. Cabe ao órgão participante aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as 
penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de 
Preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

20.3. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer 
empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, abrangendo toda 
e qualquer empresa pública e sociedade de economia mista da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade econômica de produção ou 
comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade 
econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União ou seja de prestação de 
serviços públicos que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência 
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do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892/13, e na 
Lei nº 13.303/16.  

20.4. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem 
fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata 
para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

20.4.1. Poderão aderir a Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade responsável pela 
execução das atividades contempladas no Art. 1º da Lei nº. 13.303 de 30.06.16. 

20.4.2. A manifestação do órgão gerenciador de que trata o item 20.4 acima, fica condicionada à 
realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não participaram do registro de 
preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e a economicidade para a 
Administração Pública federal da utilização da Ata de Registro de Preços, conforme 
estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério. 

20.4.3. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a   
aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência 
da ata. 

20.4.4. Caberá ao executor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições 
nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do serviço, desde que este serviço não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos 
participantes. 

20.4.5. Os serviços/aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão 
exceder, por órgão ou entidade, a (50%) cinquenta por cento dos quantitativos dos 
ITENS do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes. 

20.4.5.1. As adesões à Ata de Registro de Preços não poderão exceder, na totalidade ao 
dobro do quantitativo de cada ITEM registrado na Ata de Registro de Preços para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos 
não participantes que aderirem, observado o disposto no § 4º do Art. 22 do Decreto 
7.892/13. 

20.4.6. Ao órgão não participante que aderir a presente ata competem os atos relativos à 
cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e 
a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias 
contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 

20.5. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ATA: 

a)  Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos; 

b) Verificar, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente 
com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de 
aceitação e recebimento definitivo; 

c) Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas nos objetos fornecidos, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

d) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por 
meio de comissão/serviços especialmente designado; 

e) Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham 
a ser solicitados pelo representante da Contratada; 

f) Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente a execução do 
serviço do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 
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g) Permitir ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços o acesso ao 
local da entrega do objeto, desde que observadas as normas de segurança; 

h) Notificar o fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços de qualquer 
irregularidade encontrada na execução do serviço do objeto; 

i) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços 
registrados permanecem compatíveis com aqueles praticados no mercado. 

20.5.1. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela 
Licitante com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Edital, bem 
como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Licitante, de 
seus empregados, prepostos ou subordinados. 

20.5.2. Caberá ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de controle e 
administração do Sistema de Registro de Preços, e ainda o seguinte: 

a) Registrar sua intenção de registro de preços no Portal de Compras do Governo 
Federal; 

b) Consolidar informações relativas à estimativa individual e total de consumo, 
promovendo a adequação dos respectivos termos de referência encaminhados 
para atender aos requisitos de padronização e racionalização; 

c) Promover atos necessários à instrução processual para a realização do 
procedimento licitatório; 

d) Realizar pesquisa de mercado para identificação do valor estimado da licitação 
e, consolidar os dados das pesquisas de mercado realizadas pelos órgãos e 
entidades participantes, inclusive nas hipóteses previstas nos §§ 2º e 3º do art. 
6º do Decreto nº 8.250/2014. 

e) Confirmar junto aos órgãos participantes a sua concordância com o objeto a 
ser licitado, inclusive quanto aos quantitativos e termo de referência; 

f) Realizar o procedimento licitatório; 

g) Gerenciar a ata de registro de preços; 

h) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados; 

i) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 
de infrações no procedimento licitatório; e 

j) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes 
do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do 
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias 
contratações. 

k) Autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 
6º do art. 22 do Decreto 7.892/2013, respeitado o prazo de vigência da ata, 
quando solicitada pelo órgão não participante. 

20.6. CONSTITUEM OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR BENEFICIÁRIO DA ATA 

20.6.1. A Contratada deverá cumprir todas as obrigações constantes do edital, seus anexos e 
sua proposta, assumindo seus riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 
execução do objeto e ainda: 

20.6.2. Informar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não da 
prestação do serviço a outro órgão da Administração Pública, não participante deste 
registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente registro 
de preço; 
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20.6.3. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e 
local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na 
qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, procedência, prazo de 
validade, número do contrato e dados bancários para pagamento (banco, nome e 
código da agência e conta corrente); 

20.6.4. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 
português e da relação da rede de assistência técnica autorizada, no caso de 
equipamentos; 

20.6.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o art. 
76 da Lei nº 13.303/16; 

20.6.6. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Edital, objeto 
com avarias ou defeitos; 

20.6.7. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede 
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, 
com a devida comprovação; 

20.6.8. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

20.6.9. Assinar a Ata de Registro de Preços e aceitar a respectiva nota de empenho ou ordem 
de serviço, no prazo estabelecido no edital; 

20.6.10. Manter as condições exigidas para habilitação durante a vigência da Ata de Registro 
de Preços; 

20.6.11. Pagar todos os tributos devidos em decorrência da execução dos serviços, bem como 
apresentar os documentos fiscais de cobrança em conformidade com o estabelecido 
neste Edital; e 

20.6.12. A contratada deverá observar todas as obrigações legais, secundárias, de segurança 
e medicina do trabalho, ambientais, trabalhistas e demais aplicáveis e necessárias à 
execução do objeto do Edital. 

21. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

21.1. Os prazos para a entrega e execução dos serviços estão definidos no item 11 do 
Termo de Referência, Anexo I deste Edital, e nos subitens abaixo.  

21.2. O prazo será contado da data de emissão da Ordem de Serviço expedida pela 
Codevasf, com eficácia legal a partir da publicação do extrato do contrato no Diário 
Oficial da União, tendo início e vencimento em dia de expediente na Codevasf, 
devendo-se excluir o primeiro e incluir o último, podendo ser prorrogado, caso: 

a) Houver interesse da Codevasf; 

b) Forem comprovadas as condições iniciais de habilitação financeira da 
contratada; 

c) For constatada em pesquisa que os preços contratados permanecem 
vantajosos para a Codevasf; 

d) Estiver justificada e motivada tecnicamente por escrito, em processo 
correspondente; e 

e) Estiver previamente autorizada pela autoridade competente. 

21.2.1.  A prorrogação de vigência do contrato deverá ser devidamente justificada no 
respectivo processo administrativo. 

21.2.2.  Os pedidos de prorrogação de vigência dos contratos pelo contratado serão 
analisados pelo Fiscal do Contrato e/ou ao titular da unidade orgânica demandante, 
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que emitirá parecer quanto à necessidade de prorrogação e o encaminhará ao 
Gestor do Contrato para providências decorrentes. 

21.2.3.  O Gestor do Contrato, de posse dos documentos que compõem a solicitação de 
prorrogação de vigência do contrato, emitirá Nota Técnica e submeterá à Assessoria 
Jurídica para emissão de parecer. 

21.2.4. Após emissão de parecer jurídico, sendo este favorável ao pleito, o Gestor do 
Contrato elaborará Proposição e submeterá à apreciação da Diretoria Executiva, com 
vistas à autorização para celebração de Termo Aditivo. 

21.2.5. Qualquer pedido de aditamento de prazo, no interesse da CONTRATADA, somente 
será apreciado pela Codevasf se manifestado expressamente, por escrito, até 30 
(trinta) dias antes do vencimento do Contrato. 

21.3. A expedição da “Ordem de Serviço” somente se efetivará após a publicação do 
extrato do Contrato no “Diário Oficial da União” e entrega das “Garantias de 
Cumprimento do Contrato e Riscos de Engenharia”, na Unidade de Finanças da 
Codevasf. 

21.4. Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão e de entrega do objeto 
contratado admitirão prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e 
assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra 
algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 

a) Alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

b) Superveniência de fato excepcional ou imprevisível, que altere as condições de 
execução; 

c) Interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 
ordem e interesse da Administração; 

d) Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
permitidos por lei; 

e) Impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 

f) Omissão ou atraso de providencias a cargo da Administração, inclusive quanto 
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. 

21.5. A cada prorrogação a CONTRATADA deverá apresentar prova de regularização com 
tributos (Fazenda Federal, Estadual e Municipal), Previdência Social (CND), 
DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT) e FGTS ou comprovante de regularidade do 
SICAF. 

21.5.1.  Caso a empresa esteja enquadrada em um dos motivos previstos no Art. 135 do 
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Codevasf, terá será contrato 
rescindindo. 

21.6. O Termo Aditivo que prorrogar vigência contratual que implique em alteração no 
valor do contrato conterá cláusula especificando o respectivo valor. 

22. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

22.1. O pagamento dos serviços objeto deste Edital será realizado conforme as condições 
estabelecidas no item 12 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital, serão 
efetuados em reais, com base nos preços unitário dos serviços, efetivamente 
executados no(s) local (is) definido(s) no item 4 do Termo de Referência, sem 
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qualquer custo adicional para a Codevasf, contra a apresentação das Notas 
Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalização da Codevasf, e de acordo 
com o cumprimento dos seguintes eventos, observados ainda os subitens seguintes. 

22.2. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir da data de apresentação das faturas/notas fiscais, já incluso nesse 
prazo o atesto das faturas/notas fiscais pela fiscalização. 

22.2.1. O atesto da fiscalização deverá ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 
entrega das faturas/notas fiscais. 

22.2.2. Caso a fiscalização não ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados 
serão devolvidos à empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 22.2 
reiniciado após a entrega da nova documentação corrigida. 

22.3. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada serviço 
faturado, devidamente atestado pela Fiscalização, isentas de erros ou omissões, com 
destaque das alíquotas tributárias incidentes e com a indicação do domicilio bancário, 
agência, localidade e número da conta corrente para recebimento dos respectivos 
créditos. 

22.3.1. Por não ser a Codevasf contribuinte do ICMS, fica estabelecido que a alíquota do 
imposto a ser destacada na nota fiscal será aquela praticada na operação interna, 
conforme art. 155, § 2º, inciso VII, letra “b”, da Constituição Federal/88. 

22.4. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de 
emissão da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a execução do 
objeto. 

22.5. É de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega à Codevasf dos 
documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, 
objetiva e ordenada, que, se não atendido, implica desconsideração pela Codevasf 
dos prazos estabelecidos. 

22.6. As faturas só serão encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela área 
gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, caso contrário, serão, de forma 
imediata, devolvidas à empresa contratada para correções. 

22.7. No ato da entrega, será feita a conferência de cada item entregue, atestando que os 
mesmos estão de acordo com as especificações técnicas que integraram o Termo de 
Referência, anexo deste Edital. 

22.8. O pagamento será efetuado após a conferência dos itens e da nota fiscal, em moeda 
corrente nacional, após o atesto do Fiscal do Contrato na nota fiscal e encaminhada 
para pagamento. A CONTRATADA deverá estar em situação regular no SICAF. 

22.9. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de 
Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – 
SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida 
comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, 
conforme legislação em vigor. 

22.10. A empresa contratada deverá manter situação regular junto ao Cadastro Informativo 
de Créditos do Setor Público Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6º da Lei nº 
10.522, de 19 de julho de 2002. 

22.11. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da 
contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que 
apresente justificativas e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a 
empresa regularizou sua situação, estará sujeita ao descumprimento do inc. IX do art. 
69, da Lei 13.303/2016. 
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22.12. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a data de 
apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, 
ensejará a revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso. 

22.13. Ficam excluídos da hipótese referida no subitem anterior, tributos ou encargos legais 
que, por sua natureza jurídica tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam 
diretamente nos preços do objeto contratual. 

22.14. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada 
consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o art. 
81, inc. VI, da Lei 13.303/2016. 

22.15. A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas. 

22.16. Será considerado em atraso o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no 
subitem 22.2, caso em que a Codevasf pagará atualização financeira, aplicando-se a 
seguinte fórmula: 

 

AM = P x I, onde: 

AM = Atualização Monetária 

P = Valor da Parcela a ser paga; e 

I = Percentual de atualização monetária, assim apurado: 

I = (1+IM1/100)dx1/30x(1+im2/100) dx1/30x(1+imn/100) dx1/30x – 1, 
onde: 

i= Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA no mês “m”; 
d = Número de dias em atraso no mês “m”; 

      m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária. 

22.16.1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice 
conhecido. 

22.16.2. Quando utilizado o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido 
tão logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não 
caberá qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento 
decorrente do acerto de índice. 

22.17. REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS 

22.17.1 Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de 
apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte 
fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base): 

 

 

 

Onde: 
R é o valor do reajustamento; 
V é o valor a ser reajustado; 
INCi: Refere-se à coluna 6 da FGV – Índice Nacional de Construção, cód. AO 160868, 
correspondente ao mês de aniversário da proposta.; 
INCo: Refere-se à coluna 6 da FGV – Índice Nacional de Construção, cód. AO 160868, 
correspondente à data de apresentação da proposta; 
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22.17.2. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do 

índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula: 
 

 
 

 

23. MULTAS  
 

23.1. Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, 
cabe a aplicação de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das 
demais sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 
 

23.2. Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, 
será cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do 
contrato, sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 

 
23.3. Nos casos de atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico do 

objeto ou no atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva 
da CONTRATADA, aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades 
estabelecidos abaixo: 

 
Graus de Penalidade: 
Grau 1 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso; 
Grau 2 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; 
Grau  3 – multa  de  0,2%  por  dia  sobre  o  valor  total  do  item  estimado  no  
cronograma físico-financeiro para o período; 
Grau 4 – multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado. 
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23.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados 
e aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

 
23.5. Ocorrida à inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo 

administrativo, observando-se o seguinte:  
 

a) A multa será descontada da garantia prestada pela contratada; 
 
b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da 

perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada 
dos pagamentos eventualmente devidos pela Codevasf ou ainda, quando for o 
caso, cobrada judicialmente; 

 
c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será 

convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar 
da data da convocação; 

 
d) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será 

convocada a recolher a Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) dias, 
contado a partir da data da comunicação. 

 
23.6. O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa 

prévia e, posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido 
desfavorável, terá mais um prazo de 05(cinco) dias úteis, contado a partir da data de 
cientificação da aplicação multa, para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a 
fiscalização e acompanhamento do contrato ou da ata de registro de preços, o recurso 
será encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que 
procederá ao seu exame. 

 
23.7. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela 

Diretoria Executiva da Codevasf, que poderá relevar ou não a multa  
 

23.8. Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e 
danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não 
constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe 
forem assegurados. 
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23.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo. 

 
24. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
24.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o 
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta (art. 49 do 
Decreto 10.024/19): 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
b) não entregar a documentação exigida no edital; 
c) apresentar documentação falsa; 
d) causar o atraso na execução do objeto; 
e) não mantiver a proposta; 
f) falhar na execução do contrato; 
g) fraudar a execução do contrato; 
h) comportar-se de modo inidôneo; 
i) declarar informações falsas; e 
j) cometer fraude fiscal. 

24.2. Nos certames realizados pela modalidade Pregão, aplica-se ao contratado, no que 
couber, a penalidade prevista no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
exclusivamente quanto aos ilícitos praticados durante a etapa da licitação.  

24.3. Aos atos praticados após a etapa da licitação, será aplicada a suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar, no prazo de até 2 (dois) anos, 
previsto no art. 83 da Lei 13.303/2016. 

24.4. Reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 337-E a 33-P do 
Decreto-Lei nº 2.848/1940, nos termos do Art. 41 da Lei 13.303/2016. 

24.5. Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: 

a) Advertência; 

b) Multa, conforme previsto no item 23; 

c) Suspensão temporária. 

24.6. Deve ser garantido o contraditório e a ampla defesa na aplicação das sanções 
administrativas, mediante abertura de prazo de 10 (dez) dias úteis para defesa e 
após, um novo prazo 5 (cinco) dias úteis para eventual recurso. 

24.7. A multa, aplicada após regular processo administrativo, deve ser descontada da 
garantia do respectivo contratado. 

24.8. As sanções de advertência e de suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar podem ser cumuladas com a de multa, devendo a defesa 
prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) 
dias úteis e após, um novo prazo 5 (cinco) dias úteis para eventual recurso. 

24.9. A sanção de suspensão, prevista no subitem 24.5., alínea “c”, observará os 
parâmetros estabelecidos no Regulamento de Licitações e Contratos da Codevasf, e 
pode ser aplicada às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos ou a 
ata de registro de preços: 

a)  Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, 
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
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b) Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; ou 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Codevasf, em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

24.10. Aplicar-se-á à presente licitação as sanções administrativas, criminais e demais regras 
previstas no Capítulo II, Seção III da Lei nº 13.303/2016 arts. 337-E a 333-P do 
Decreto-Lei nº 2.848/1940, conforme preconiza o Art. 41 da Lei 13.303/2016. 

24.11. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão 
de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das 
multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. 

24.12. Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis contado a partir da data da intimação 
ou da lavratura da ata da aplicação das penas de advertência, multa, suspensão 
temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com a 
administração pública e declaração de inidoneidade. 

25. GARANTIA  

25.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação 
das multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante 
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, emitida por seguradora autorizada pela 
SUSEP ou Fiança Bancária, a critério da contratada, que deverá ser entregue em até 
10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato.  

25.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 
aplicação de multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de 
atraso, até o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias 
autoriza a Codevasf a promover a rescisão do contrato por descumprimento de suas 
cláusulas, conforme dispõe as condições contratuais.  

25.2. A garantia deverá ser entregue na Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, na 
Gerência de Empreendimentos Socioeconômicos, até o prazo estipulado nos itens 
anteriores.  

25.3. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverá estar em 
vigor e com cobertura até 90 (noventa) dias após o término do prazo de vigência do 
contrato.  

25.4. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a 
“Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual.  

25.5. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, 
credenciada pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada 
somente por ordem da Codevasf.  

25.6. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de 
aplicação de multas e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais.  

25.7. A ordem de serviço não será emitida antes do recolhimento da garantia contratual.  
25.8. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor 

contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser 
reforçada e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta 
cláusula, em compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.  

25.9. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na 
forma do disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e 
será apropriada pela Codevasf.  

25.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:  
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  
b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato;  
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  
d) Obrigações trabalhistas e 
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26. CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE DA CODEVASF 

26.1. A Contratada deverá apresentar quando da assinatura do contrato o Termo de 
Observância ao Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf, devidamente 
assinado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital, sendo condição 
essencial para a referida assinatura. 

 
26.2. O descumprimento do Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf, 

constante do Anexo V deste Edital, por empregado da empresa Licitante, deverá ser 
comunicado formalmente ao representante legal da referida empresa. 
 

27. DISPOSIÇÕES GERAIS 

27.1. Os serviços e/ou fornecimentos serão realizados em conformidade com o edital, 
resultantes do Escopo dos Serviços, dos Termo de Referência, Especificações 
Técnicas e anexos, que juntadas à proposta da CONTRATADA, farão parte integrante 
da Ata de Registro de Preços e/ou do CONTRATO. 

27.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos 
custos unitários do orçamento estimado pela administração pública não poderá ser 
reduzida, em favor do contratado, em decorrência de aditamentos contratuais que 
modifiquem a composição orçamentária. 

27.3. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a 
promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria 
constar no ato da sessão pública. 

27.4. As situações não previstas neste Edital, inclusive as decorrentes de caso fortuito ou de 
força maior, serão resolvidas pelo Pregoeiro ou pela autoridade competente, desde 
que pertinentes com ao objeto do pregão e observada a legislação. 

27.5. A CONTRATADA não poderá invocar alterações de cláusulas contratuais por 
desconhecimento de dificuldades inerentes à execução do objeto deste Edital. 

27.6.  O Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 
imediata desclassificação do Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a 
adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções 
cabíveis. 

27.7. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de 
agosto de 2001, serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos 
signatários, dispensando-se o envio de documentos originais e cópias autenticadas 
em papel. 

27.8. O não atendimento a exigências formais não essenciais não importará no afastamento 
do licitante, desde que, a critério do Pregoeiro, seja possível a aferição de sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão 
pública do pregão. 

27.9. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório de que trata 
este Edital poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de 
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a 
revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado, nos termos do art. 50 do 
Decreto 10.024/2019, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do 
procedimento viciado, conforme descrito  art. 62 da Lei 13.303/2016. 

e-DOC 485674D7
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
485674D7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=485674D7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021


 

 
  

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR 
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 

 

             Pág. 39 - 

27.10. O Edital e seus elementos constitutivos são de propriedade da Codevasf. Os referidos 
documentos não poderão ser adulterados, devendo ser utilizados única e 
exclusivamente para fins de elaboração das propostas, assegurados os direitos 
autorais. A utilização dos referidos documentos por terceiros só se realizará no caso 
em que venha a ser expressamente autorizado pela Codevasf. 

27.11. Responsabiliza-se o licitante vencedor por quaisquer ônus decorrentes de danos que 
vier causar à Codevasf e a terceiros, em decorrência da execução do contrato. 

27.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Codevasf. 

27.13. Este Edital e seus Anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado com o 
licitante vencedor, independente de transcrições. 

27.14. O Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em quaisquer das 
Varas Federais instaladas na cidade de Brasília, será o competente para dirimir 
questões oriundas da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 

 
 

________________________________________________________ 
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO  

Diretor-Presidente CODEVASF 
 

 

Processo n.º 59500.002936/2021-10-e (AAFLC)
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PREGÃO ELETRÔNICO 
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP) 

EDITAL N.º 88/2021  

ANEXO II- CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA  

ITEM (NS) X, Y 

 
 
DADOS DO PROPONENTE 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
FONE: 

E-MAIL: 
SÍTIO: 
 
À 
CODEVASF 
SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I 
CEP 70.830.901 – Brasília-DF 
Ref.: Edital  nº 88/2021 

Prezados Senhores, 

Tendo examinado o PREGÃO ELETRÔNICO - SRP - EDITAL N.º 88/2021 e seus elementos técnicos constitutivos, 
nós, abaixo-assinados, oferecemos proposta para a prestação de serviços de perfuração e instalação de poços 
tubulares, em áreas de rochas cristalinas, metassedimentares e sedimentares, que poderão ser realizadas nos 
municípios inseridos na área de atuação da Codevasf, nos estados de Goiás, Tocantins e Pará, pelo valor 
global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), de acordo com a planilha de preços em 
Anexo, que é parte integrante desta proposta. 

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo fixado no Edital e conforme 
Especificações Técnicas, a contar da data de emissão da(s) Nota(s) de Empenho pela Codevasf. Caso nossa 
proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor que não exceda 5% (cinco por cento) do valor do 
contrato, para a realização do contrato.  

Nos preços cotados, deverá estar incluso o transporte (frete) para o material necessário à execução do objeto desta 
licitação. 

Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a realizar o serviço no prazo de ____ (____) ______, a contar da 
data de assinatura do contrato.  

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a data fixada para 
abertura das propostas (__/___/_____), representando um compromisso que pode ser aceito a qualquer tempo antes 
da expiração do prazo. 

Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta, será considerada um contrato de obrigação 
entre as partes. 

Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o(a) Sr.(ª) __________________, carteira de Identidade n.º 
_________________, Órgão Expedidor ____________, CPF n.º________________, residente e domiciliado(a) na 
rua_____________________, n.º_____, bairro__________, na cidade de_________, Estado de______________, 
ao(à) qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, 
assinar contratos, atas e documentos, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório. 

Declaramos, que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em pauta, e ainda, que 
concordamos plenamente com as condições constantes no presente Edital e seus anexos, e que nos preços 
propostos estão inclusos todos os tributos e despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os serviços. 

 

Atenciosamente, 

_____________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

_________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

(DISPONÍVEL EM ARQUIVO ELETRÔNICO) 
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ANEXO III 

 MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 88/2021 
PROCESSO Nº 59500.002936/2021-10-e 

 
 

Aos ___ dias de _____ do ano de _____, a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS 
VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF, empresa pública federal criada 
pela Lei nº 6.088, de 16/07/1974, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 
de janeiro de 2000 e regida por seu Estatuto Social aprovado pelo Decreto nº 8.258, de 29 de 
maio de 2014, alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinária de 11 de novembro de 2020 e 
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 29 de janeiro de 2021, com sede no Setor de 
Grandes Áreas Norte - SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I, Brasília-DF, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 00.399.857/0001-26, neste ato representada pelo Sr. Marcelo Andrade Moreira Pinto, 
Diretor-Presidente da Codevasf, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 
083.742.727, expedida pela SSP/BA, e do CPF 008.261.025-81, residente e domiciliado em 
Brasília/DF, nomeado, e de acordo com a Lei nº 10.520/2002, Decreto nº. 10.024 de 20/09/2019, 
Decreto nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123/06, Decreto nº 6.204/2007, Lei 13.303/2016 e 
das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no 
Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 88/2021, para prestação de serviços de 
perfuração e instalação de poços tubulares, em áreas de rochas cristalinas, 
metassedimentares e sedimentares, que poderão ser realizadas nos municípios inseridos 
na área de atuação da Codevasf, nos estados de Goiás, Tocantins e Pará, pelo valor 
global de R$ __________,___ (VALOR TOTAL POR EXTENSO, EM REAIS), com a 
consequente efetivação da Ata de Registro de Preços e respectivos contratos, cujo resultado foi 
publicado no Diário Oficial da União e homologado pela Diretoria Executiva da Codevasf, 
constante às fls. _____ do Processo nº 59500.002936/2021-10-e, RESOLVE registrar os preços 
da seguinte empresa detentora da Ata: ___________________________, CNPJ nº 
_____________, com sede no ____________________, telefone nº ___________, fax 
nº______________, representada por seu ________, Sr. _________________________, 
(nacionalidade) ___________, (estado civil) ______, residente e domiciliado em 
_____________________________, RG nº ____________, CPF nº 
________________________, atendendo às condições previstas no instrumento convocatório e 
às constantes desta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, em conformidade com os itens a seguir 
elencados, com suas características e respectivas quantidades, mediante as condições 
seguintes: 
 

 
ITEM 

 

 
DESCRIÇÃO 

 
MARCA 

  
QTD 

PREÇOS MÁXIMOS (R$) 

UNID 
UNITÁRIO  TOTAL 

01       

02       

03       

 

1.  DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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1.1. O prazo de validade dos preços apresentados é de 12 (doze) meses, a contar da data de 
publicação da Ata de Registro de Preços, no Diário Oficial da União. 

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Codevasf a firmar as contratações que 
deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para o objeto 
pretendido, sendo assegurado ao detentor do registro preferência na aquisição dos 
materiais ou equipamentos em igualdade de condições. 
 

2.  DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

2.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da 
Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta 
ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitadas, 
no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892/2013. 

2.2. Caberá ao detentor da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não da execução dos serviços desde que esta não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas. 

3.  DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

3.1.  Durante a realização dos serviços contratados deverá ser observado o disposto no Edital 
de Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 88/2021 e seus anexos. 

4 .  DO CONTROLE DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS 

4.1.  Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses decorrentes devidamente comprovadas, as situações previstas no inciso VI do 
art. 81 da Lei n.º 13.303/2016 ou de redução dos preços praticados no mercado. 

4.2.  Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista no inciso VI do art. 81 da Lei n.º 
13.303/16, a Codevasf, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar 
outro processo licitatório. 

4.3.  Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do 
registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Codevasf, o fornecedor 
beneficiário será convocado pela Codevasf para negociação do valor registrado em Ata. 

5. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

5.1.  O Fornecedor Beneficiário da Ata terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio 
de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e a ampla defesa: 

A pedido, quando: 

a) Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de 
casos fortuitos ou de força maior; e 

b) O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da 
elevação dos preços de mercado, dos insumos que compõem o custo das 
aquisições/contratações, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de execução. 

Por iniciativa da Codevasf: 

a) Sofrer sanção prevista no art. 38 ou inciso III do art. 83 da Lei nº 13.303, de 2016, ou no 
art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002; 

b) Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 
praticados no mercado; 

c) Não mantiver as condições de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo 
licitatório; 

d) Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas; 

e) Não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; 
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f) Se recusar a realizar os serviços nos prazos estabelecidos no Edital e seus anexos; 

g) Na ocorrência de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de 
Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes. 

Em quaisquer das hipóteses acima, a Codevasf fará o devido apostilamento na Ata de 
Registro de Preços e informará aos concorrentes a nova ordem de registro. 

6.  DO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

6.1.  A Ata de Registro de Preços, decorrente desta licitação, será cancelada automaticamente: 

a) Por decurso de prazo de vigência. 

b) Quando não restarem fornecedores registrados. 

7.  DO PAGAMENTO 

7.1.  O pagamento será efetuado pela Codevasf em conformidade com o disposto no item 22 
do Edital nº 88/2021. 

8.   DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. O detentor da Ata de Registro de Preços estará sujeito à aplicação das sanções 
administrativas previstas no item 24 do Edital nº 88/2021, no caso de descumprimento 
parcial ou total das condições estipuladas. 

9.  DA AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO 

9.1.  A contratação e os demais atos inerentes à presente Ata de Registro de Preços serão 
autorizados, caso a caso, pelo Sr. Diretor-Presidente da Codevasf, e, no caso dos órgãos 
usuários, pela respectiva autoridade responsável de cada órgão. 

10.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Integram esta Ata, o Edital do Pregão Eletrônico por Registro de Preços nº 88/2021, seus 
anexos, e a proposta da empresa: ___________________________ classificada em 1º 
lugar no certame supramencionado. 

10.2. O Foro da Justiça Federal de Brasília/DF será competente para dirimir questões oriundas 
da presente convocação, renunciando as partes, a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

10.3. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da Lei nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, Decreto nº. 10.024 de 20/09/2019, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013 e demais normas aplicáveis. 

 

 

_______________________________ 

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO  

Diretor-Presidente 

Codevasf 

 

_______________________________ 

REPRESENTANTE: 

EMPRESA: 
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CONTRATO que entre si fazem a COMPANHIA 
DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO 
FRANCISCO E DO PARNAÍBA-CODEVASF e a 
empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX, na forma 
abaixo 

 

 

A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - CODEVASF, 

empresa pública federal, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro 

de 2000 e regido por seu Estatuto Social da Codevasf aprovado pelo Decreto nº 8.258, de 29 de 

maio de 2014, e alterado pela Ata da Assembleia Geral Ordinária de 11 de novembro de 2020 e 

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 29 de janeiro de 2021, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.399.857/0001-26, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte - 

SGAN, Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada por 

MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO, Diretor-Presidente da Codevasf, brasileiro, casado, 

portador da Carteira de Identidade nº 083.742.727, expedida pela SSP/BA, e do CPF 

008.261.025-81, residente e domiciliado em Brasília/DF e pela Diretor da Área de 

Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf, brasileiro, profissão, portador do 

Documento de Identidade nº  XXXXXXX, CPF nº XXXXXXX, residente e domiciliado nesta capital, 

e a empresa XXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXX, estabelecida na XXXXXXX, 

Estado XXXXXXX, CEP XXXXXXX, doravante denominada CONTRATADA, neste ato 

representada por XXXXXXX,  (qualificação), portador da Cédula de Identidade nº XXXXXXX, 

inscrito no CPF/MF sob o  nº XXXXXXX, resolvem assinar o presente Contrato, de acordo com a 

autorização da Diretoria Executiva da Codevasf, expressa na Resolução n° XXX,  de XXX de 

XXX, constante à fl XXX do Processo nº 59500.002936/2021-10-e, que, na forma do art. 68 da Lei 

nº 13.303/2016, de 30/06/2016, será regulado pelas cláusulas e condições seguintes e pelos 

preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da teoria geral dos 

contratos e as disposições de direito privado, sob as seguintes cláusulas e condições: 

 
1. Cláusula Primeira – OBJETO 
 
1.1. Perfuração e instalação de poços tubulares, em áreas de rochas cristalinas, 

metassedimentares e sedimentares, que poderão ser realizadas nos municípios inseridos na 
área de atuação da Codevasf, nos estados de Goiás, Tocantins e Pará. 

 
1.2. Os serviços objeto deste Contrato encontram-se descritos e caracterizados no item 5 do 

Termo de Referência, Anexo I do Edital nº 88/2021. 
 

1.3. O presente contrato rege-se pelas disposições do Decreto n° 10.024/2019, de 20/9/2019, 
tendo sido a licitação realizada nos termos da Lei 10.520/2002, de 17/7/2002, sob a forma 
de PREGÃO ELETRÔNICO, através do modo de disputa ABERTO, segundo disposições 
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das legislações supracitadas, e suas alterações posteriores. 
 
2. Cláusula Segunda - DOCUMENTOS  
 
2.1. Os serviços objeto deste contrato serão executados com fiel observância a este 

instrumento e demais documentos a seguir mencionados, que integram o presente 
contrato, independentemente de transcrição: 

a) Edital nº 88/2021 e seus Anexos; 

b) Termo de Referência e Anexos; 

c) Matriz de Riscos; 

d) Proposta da CONTRATADA, e sua documentação, datada de XX/XX/XXXX; 

e) Demais documentos contidos no Processo nº 59500.002936/2021-10-e. 
 
2.2. Em caso de divergência entre os documentos mencionados nos itens anteriores e os 

termos deste contrato, prevalecerão os termos deste último. 
 
3. Cláusula Terceira - PRAZO 

 
3.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contados da data 

da assinatura, e não admite prorrogação. 
 

3.2. O prazo de execução do contrato será de acordo com a quantidade a ser demandada, 
conforme o recurso disponibilizado, sendo admitido um prazo de execução mínimo de 60 
(sessenta) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser 
prorrogado, mediante manifestação expressa das partes. 
 

3.3. O prazo de vigência do contrato será de acordo com a quantidade a ser demandada, 
conforme o recurso disponibilizado, sendo admitido um prazo de vigência mínimo de 120 
(cento e vinte) dias, contados a partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, 
mediante manifestação expressa das partes. 

 
3.4. A emissão da Ordem de Serviço só ocorrerá após a anuência ambiental, conforme 

legislação do município ao qual serão realizados os serviços. 
 
4. Cláusula Quarta – VALOR 
 
4.1. O valor total deste contrato é de R$ _______ (__________________________), obedecido 

ao preço global constante da Proposta de Preços da CONTRATADA.  
 
4.2. O valor-teto estabelecido na Nota de Empenho emitida pela Codevasf não poderá ser 

ultrapassado pela CONTRATADA, salvo no caso de expedição de empenho 
complementar. 

 
4.3. A infringência do disposto na subcláusula anterior impedirá a CONTRATADA de participar 

de novas licitações ou assinar contratos com a Codevasf, pelo prazo de 06 (seis) meses, a 
partir da verificação do evento. 

 
4.4. Nos preços propostos estão incluídos todos os custos, impostos e taxas, emolumentos e 

tributos, leis sociais, lucro, despesas indiretas, encargos sociais e previdenciários, BDI, 
mão-de-obra, fornecimento de materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua 
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execução e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, 
sobre os serviços. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas 
no valor global apresentado. 

 
 
 
 
5. Cláusula Quinta – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
5.1. As despesas correrão à conta de créditos do programa de trabalho XXXXXXXXXXXXX – 

XXXXXXXX, PO XXXX – XXXXXXXXXX, GND X –XXXX, sob gestão da Área de 
Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura da Codevasf - AD. 
 

6. Cláusula Sexta - SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS 
 
6.1. Respeitados os limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 81 da Lei 13.303/2016, os 

serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de Preços deverão ter 
execução previamente autorizada por Termo de Alteração Contratual. 

 
6.2. Devem ser registradas por meio de termo aditivo eventuais alterações que ocorrerem 

durante a execução do contrato, especialmente, as referentes aos serviços extras 
motivados pela Codevasf. 

 
6.3. Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços da CONTRATADA 

deverão ter seus preços fixados mediante prévio acordo. Ambas as hipóteses deverão ser 
previamente autorizadas/aprovadas pela Codevasf ou por preposto por ela designado. 

 
7. Cláusula Sétima – REAJUSTAMENTO  

 
7.1. Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de 

apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte 
fórmula (desde que todos os índices tenham a mesma data base): 
 

 
Onde: 
R é o valor do reajustamento; 
V é o valor a ser reajustado; 
INCi: Refere-se à coluna 6 da FGV – Índice Nacional de Construção, cód. AO 160868, 
correspondente ao mês de aniversário da proposta; 
INCo: Refere-se à coluna 6 da FGV – Índice Nacional de Construção, cód. AO 160868, 
correspondente à data de apresentação da proposta; 
 

7.2. Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do 
índice na data base original utilizando-se a seguinte fórmula: 
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8. Cláusula Oitava - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
8.1. Os pagamentos dos serviços objeto do Edital nº 88/2021 serão efetuados em reais de 

acordo com os critérios e condições estabelecidas no item 12 do Termo de Referência, 
que integra Edital acima citado. 

 
8.2. Para efeito de pagamento será observado o prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados 

a partir da entrega das faturas/notas fiscais pela contratada. 
 
8.2.1. O atesto da fiscalização deverá ser efetuado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

entrega das faturas/notas fiscais. 
 
8.2.2. Caso a fiscalização não ateste a faturas/notas fiscais, os documentos apresentados serão 

devolvidos à empresa contratada, sendo o prazo estabelecido no subitem 8.2 reiniciado 
após a entrega da nova documentação corrigida. 

 
8.3. As faturas deverão vir acompanhadas da documentação relativa a cada serviço faturado, 

devidamente atestado pela Fiscalização, isentas de erros ou omissões, com destaque das 
alíquotas tributárias incidentes e com a indicação do domicilio bancário, agência, 
localidade e número da conta corrente para recebimento dos respectivos créditos. 

 
8.4. Os documentos de cobrança indicarão, obrigatoriamente, o número e a data de emissão 

da Nota de Empenho, emitida pela Codevasf, e, que cubram a execução do objeto 
 

8.5. É de inteira responsabilidade da empresa contratada a entrega à Codevasf dos 
documentos de cobrança acompanhados dos seus respectivos anexos de forma clara, 
objetiva e ordenada, que se não atendido, implica desconsideração pela Codevasf dos 
prazos estabelecidos. 

 
8.6. O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela 

contratada do recolhimento: 

a. Previdência Social, através da GPS – Guia de Previdência Social (Art. 31, da Lei 
8.212, de 24/07/91), juntamente com o relatório SEFIP/GEFIP contendo a relação 
dos funcionários; 
 

b. FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante GRF – Guia de 
Recolhimento do FGTS com autenticação eletrônica, via bancária. 
 

c. ISS: Caso o município onde serão executadas as obras não disponha de convênio 
com a Secretaria do Tesouro Nacional para retenção do ISS, a Contratada deverá 
apresentar juntamente com a Nota Fiscal o formulário DAM – Documento de 
Arrecadação Municipal, correspondente ao valor do ISS da Nota Fiscal 
anteriormente apresentada, com a identificação do número da respectiva Nota 
Fiscal e alíquota incidente, com a devida autenticação Bancária, conforme Lei 
Complementar nº. 116/2003. 
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d. O ISS deverá ser recolhido no local onde a obra será executada.  

8.7. As comprovações relativas ao INSS, FGTS e ISS a serem apresentadas deverão 
corresponder à competência anterior ao mês da emissão da NFS apresentada. Quando o 
serviço for realizado em município conveniado com a Secretaria do Tesouro Nacional, 
ocorrerá por parte da Codevasf, a retenção do ISS, por intermédio do SIAFI. 

 
8.8. No caso da data de recolhimento do ISS ser posterior àquela citada, ou ainda em caso de 

isenção, deverá ser apresentada declaração da Prefeitura com a indicação de sua data 
limite de recolhimento ou da condição de isenção. 

 
8.9. A Nota Fiscal/Fatura deverá destacar: 

a. Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do INSS, referente aos serviços 
realizados em atendimento à Lei 8.212/91, bem como a IN 971/09 – SRF; 
 

b. Base de cálculo, alíquota e o valor a ser retido do ISS, referente aos serviços 
realizados em atendimento à Lei Complementar 116/2003; 

 
c. O valor do IRPJ e demais contribuições incidentes, para fins de retenção na fonte, 

de acordo com o art. 1º, § 6º da IN/SRF n.º 480/2004, ou informar a isenção, não 
incidência ou alíquota zero, e respectivo enquadramento legal, sob pena de 
retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento 
fiscal, no percentual correspondente à natureza do bem ou serviço. 

8.10. As faturas só serão encaminhadas para pagamento depois de aprovadas pela área 
gestora, e deverão estar isentas de erros ou omissões, caso contrário, serão, de forma 
imediata, devolvidas à empresa contratada para correções. 

 
8.11. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a 
retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 

 
8.12. Não constituem motivos de pagamento pela Codevasf serviços em excesso, 

desnecessários à execução do objeto e que forem realizados sem autorização prévia da 
Fiscalização. Não terá faturamento serviço algum que não se enquadre na forma de 
pagamento estabelecida neste Termo de Referência. 

 
8.13. A empresa contratada deverá manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de 

Créditos do Setor Público Federal - CADIN, conforme disposto no Art. 6º da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002. 

 
8.14. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à situação cadastral da contratada, 

está será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que apresente 
justificativas e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa 
regularizou sua situação, estará sujeita ao descumprimento do inciso IX do Art. 69, da Lei 
nº 13.303, de 30/6/2016. 

8.15. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a assinatura do 
contrato, de comprovada repercussão nos preços contratuais, ensejará a revisão destes, 
para mais ou para menos, conforme o caso. 
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8.16. Ficam excluídos da hipótese referida no item anterior tributos ou encargos legais que, por 
sua natureza jurídico tributária (impostos diretos e/ou pessoais) não reflitam diretamente 
nos preços do objeto contratual. 

 
8.17. Eventual solicitação de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato será analisada 

consoante os pressupostos da Teoria da Imprevisão, nos termos como dispõe o artigo 81, 
inciso VI, da Lei nº 13.303/2016. 
 

8.18. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor obtido a partir dos custos 
unitários do orçamento estimado pela administração pública não poderá ser reduzida, em 
favor do contratado, em decorrência de aditamentos contratuais que modifiquem a 
composição orçamentária. 

 

8.19. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações 
por ela assumidas. 

 

8.20. A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. A inadimplência do contratado quanto aos encargos 
trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à empresa pública ou à sociedade de 
economia mista a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do 
contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o 
Registro de Imóveis, conforme § 1º do art. 77 da Lei nº 13.303/2013. 

 
8.21. Será considerado em atraso, o pagamento efetuado após o prazo estabelecido no subitem 

8.2, caso em que a Codevasf efetuará atualização financeira, aplicando-se a seguinte 
fórmula: 

 

 
 
Onde: 
 

- AM = Atualização Monetária; 

- P = Valor da Parcela a ser paga; 

- I = Percentual de atualização monetária, assim apurado: 

 

 
 
Onde: 
 

- i = Variação do Índice de Preço ao Consumidor Amplo - IPCA no mês “m”; 

- d = Número de dias em atraso no mês “m”; 

- m = Meses considerados para o cálculo da atualização monetária. 

8.21.1. Não sendo conhecido o índice para o período, será utilizado no cálculo, o último índice 
conhecido. 
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8.21.2. Quando utilizar o último índice conhecido, o cálculo do valor ajustado será procedido tão 
logo seja publicado o índice definitivo correspondente ao período de atraso. Não caberá 
qualquer remuneração a título de correção monetária para pagamento decorrente do 
acerto de índice. 

 
9. Cláusula Nona – GARANTIA DE EXECUÇÃO 
 
9.1. Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das 

multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% 
(cinco por cento) do valor do contrato, emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou 
Fiança Bancária, a critério da contratada, que deverá ser entregue em até 10 (dez) dias 
úteis após a assinatura do contrato.  

9.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o 
máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a 
Codevasf a promover a rescisão do contrato por descumprimento de suas cláusulas, 
conforme dispõe as condições contratuais.  

9.2. A garantia deverá ser entregue na Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, na 
Gerência de Empreendimentos Socioeconômicos, até o prazo estipulado nos itens 
anteriores.  

9.3. A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverá estar em vigor 
e com cobertura até 90 (noventa) dias após o término do prazo de vigência do contrato.  

9.4. Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a 
“Garantia de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual.  

9.5. A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada 
pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da 
Codevasf.  

9.6. A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação 
de multas e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais.  

9.7. A ordem de serviço não será emitida antes do recolhimento da garantia contratual.  
9.8. Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor 

contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada 
e/ou renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em 
compatibilidade com os novos valores e prazos pactuados.  

9.9. Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do 
disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada 
pela Codevasf.  

9.10. A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:  
a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato;  
b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato;  
c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e  
d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas 

pela contratada, quando couber. 
10. Cláusula Décima - MULTA 
 
10.1. Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe 

a aplicação de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais 
sanções previstas no Regulamento Interno de Licitações e Contratos 
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10.2. Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será 
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais 
 

10.3. Nos casos de atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico do objeto 
ou no atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da 
CONTRATADA, aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades 
estabelecidos abaixo: 

 

Graus de Penalidade: 
Grau 1 – multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso; 
Grau 2 – multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; 
Grau  3 – multa  de  0,2%  por  dia  sobre  o  valor  total  do  item  estimado  no  
cronograma físico-financeiro para o período; 
Grau 4 – multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado. 
 

 
 

10.4. Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 
aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 1, a 
CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas 

 
10.5. Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo 

administrativo, observando-se o seguinte: 

a) A multa será descontada da garantia prestada pela contratada; 

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além 
da perda desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou 
ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente; 

c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada 
será convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da data da convocação; 

d) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será 
convocada a recolher à Codevasf o valor total da multa, no prazo de 5 (cinco) 
dias, contado a partir da data da comunicação. 
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10.6. O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10(dez) dias úteis para defesa prévia 

e, posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá 
mais um prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da 
aplicação multa, para apresentar recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e 
acompanhamento do contrato, o recurso será encaminhado à Assessoria Jurídica, que 
procederá ao seu exame. 

 
10.7. Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela 

Diretoria Executiva da Codevasf, que poderá relevar ou não a multa. 
 
10.8. Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e 

danos porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não 
constituindo a relevação novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem 
assegurados. 

 
10.9. Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo. 

 

11. Cláusula Décima Primeira - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
 
11.1. O acompanhamento e fiscalização dar-se-ão conforme item 16 do Termo de 

Referência, Anexo I do Edital 88/2021. 
 
12. Cláusula Décima Segunda - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a empresa pública ou a sociedade de 

economia mista poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções: 

I - Advertência; 

II - Multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Codevasf, por prazo não superior a 2 (dois) anos, o licitante/contratado que: 

a) Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato; 

b) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documento falso; 

c) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem 
motivo justificado; 

d) Não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 
devidamente justificado; 

e) Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

f)      Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 

g) Der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 
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12.2. A sanção prevista no inciso I do subitem 12.1 consiste em uma comunicação formal ao 
licitante/contratado, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, 
cláusula contratual ou falha na execução do serviço ou fornecimento, determinando que 
seja sanada a impropriedade, notificando-o de que, em caso de inobservância ou 
reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. 

 
12.3. A sanção prevista no inciso III do subitem 12.1 deve observar os seguintes parâmetros:  

a) Se não se caracterizar má-fé, a pena base deve ser de 6 (seis) meses; e 

b) Caracterizada má-fé ou intenção desonesta, a pena base deve ser de 1 (um) ano 
e, no mínimo, de 6 (seis) meses, mesmo que aplicadas todas as atenuantes do 
subitem 12.5 deste Edital. 

12.4. As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser qualificadas em 1/2 (um meio), nos 
seguintes casos:  

a) Se o apenado for reincidente; e 

b) Se a falta do apenado tiver produzido prejuízos relevantes para a empresa. 

12.5. As penas bases definidas no subitem 12.3 podem ser atenuadas em 1/4 (um quarto) nos 
seguintes casos: 

a) Se o apenado não for reincidente;  

b) Se a falta do apenado não tiver produzido prejuízos relevantes para a empresa;  

c) Se o apenado tiver reconhecido a falta e se dispuser a tomar medidas para corrigi-
la; e  

d) Se o apenado comprovar a existência e a eficácia de procedimentos internos de 
integridade, de acordo com os requisitos do artigo 42 do Decreto n. 8.420/2015. 

12.6. Na hipótese do subitem 12.5, se não caracterizada má-fé ou intenção desonesta e se o 
apenado contemplar os requisitos para as atenuantes previstos nas alíneas “a”, “b”, “c” e 
“d” do referido item, a pena de suspensão pode ser substituída pela sanção prevista no 
inciso I do subitem 12.1. 
 

12.7. As sanções previstas nos incisos I e III do item 12.1 poderão ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser 
apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 

12.8. A sanção prevista no inciso III do item 12.1 poderão também ser aplicadas às empresas 
ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por esta Lei: 

I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

II - Tenham praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

III - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a empresa pública ou a 
sociedade de economia mista em virtude de atos ilícitos praticados. 

12.9. Aplicar-se-á à presente licitação as sanções administrativas, criminais e demais regras 
previstas no Capítulo II, Seção III da Lei 13.303/2016 e arts. 337-E a 337-P do Decreto-Lei 
nº 2.848/1940, conforme preconiza o art. 41 da Lei 13.303/2016. 
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12.10. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso de suspensão de 

licitar, a licitante deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das multas 
previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
 

12.11. Caberá recurso no prazo de cinco dias úteis contados a partir da data da intimação ou da 
lavratura da ata da aplicação das penas de advertência, multa, suspensão temporária de 
participação em licitação, impedimento de contratar com a administração pública e 
declaração de inidoneidade. 
 

13. Cláusula Décima Terceira - RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
 
13.1. O recebimento dos serviços será realizado conforme item 17 do Termo de Referência, 

Anexo I do Edital 88/2021. 
 
14. Cláusula Décima Quarta - ADITAMENTO CONTRATUAL 
   
14.1. A celebração de termo aditivo contratual está condicionada a verificação da regularidade 

em relação aos encargos sociais, trabalhistas e com a Fazenda Pública, a ser comprovada 
mediante consulta ao SICAF, CADIN ou certidões comprobatórias. 

 
15. Cláusula Décima Quinta – CRITÉRIOS DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E 

SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
15.1. A observância ao Critério de Sustentabilidade Ambiental será de acordo o previsto no item 

19 do Termo de Referência, Anexo I do Edital nº 88/2021; 
15.2. A observância à Segurança do Trabalho será de acordo o previsto no item 18 do Termo 

de Referência, Anexo I do Edital nº 88/2021:  
 
16. Cláusula Décima Sexta - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 
 
16.1. A observância às Obrigações da Empresa Contratada será de acordo com o previsto no 

item 20 do Termo de Referência, Anexo I do Edital 88/2021. 
 
17. Cláusula Décima Sétima - OBRIGAÇÕES DA CODEVASF. 
 
17.1. A observância às Obrigações da Empresa Contratante será de acordo com o previsto no 

item 21 do Termo de Referência, Anexo I do Edital 88/2021. 
 
18. Cláusula Décima Oitava - DANO MATERIAL OU PESSOAL 
 
18.1. A Contratada será responsável, na forma da lei, por quaisquer danos ou prejuízos 

provenientes de vícios e/ou defeitos na execução dos serviços contratados causados à 
Codevasf ou a terceiros. 

 
18.2. Correrão por conta da Contratada as despesas que tiverem de ser feitas, por ela ou pela 

Codevasf, para reparação desses danos ou prejuízos. 
 

18.3. Não serão indenizados os prejuízos que possam advir de erro ou qualquer equívoco de 
sua proposta ou administração. 

 
19. Cláusula Décima Nona – CÓDIGO DE CONDUTA ÉTICA E INTEGRIDADE 
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19.1. A observância ao Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf será de acordo com 

o previsto no item 26 do Edital 88/2021. 
 

20. Cláusula Vigésima - RESCISÃO 
 
20.1. Constituem motivos, dentre outros, para rescisão do contrato: 

I. o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 

III. a lentidão no seu cumprimento, levando a Codevasf a presumir a não conclusão 
dos serviços nos prazos estipulados; 

IV. o atraso injustificado no início do serviço; 

V. a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Codevasf; 

VI. a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da contratada com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, exceto se admitida no edital e no 
contrato e autorizada pela Codevasf, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
que afetem a boa execução deste; 

VII. o não atendimento das determinações regulares do preposto da Codevasf 
designado para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus 
superiores; 

VIII. o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas em registro próprio; 

IX. a decretação da falência ou a instauração de insolvência civil; 

X. a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI. a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
faça a Codevasf presumir prejuízo à execução do serviço; 

XII. o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem suficiente provisão de fundos, 
que caracterizem insolvência da contratada; 

XIII. a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Codevasf por prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação 
da ordem interna ou guerra; e 

XIV. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato 

 
21. Cláusula Vigésima Primeira – PUBLICAÇÃO 
 
21.1. A Codevasf providenciará a publicação do presente Contrato, em extrato, no Diário Oficial 

da União – Seção 3, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para 
ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

 
22. Cláusula Vigésima Segunda - FORO 
 
22.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal de Brasília/DF. 
 
22.2. E, por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se o presente 

instrumento contratual, em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito que, lido e 
achado conforme, é assinado pelas partes e pelas testemunhas.   
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Brasília, DF    
 

______________________________________ 
MARCELO ANDRADE MOREIRA PINTO  

Diretor-Presidente da Codevasf 
 
 

______________________________________ 
ANTONIO ROSENDO NETO JUNIOR 

Diretor da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura 
 

 
____________________________________ 

P/CONTRATADA 
 
TESTEMUNHAS: 
a)     b) 
CPF/MF nº                                      CPF/MF  nº 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-DOC 485674D7
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
485674D7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=485674D7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021


     

 

 

Ministério do Desenvolvimento Regional 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
 

 14  

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO 
(SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP) 

EDITAL N.º 88/2021  

ANEXO V - Termo de Observância ao Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf 

Nº do Instrumento: (Informar contrato, convênio ou instrumento congênere.) 

Período de Vigência do Instrumento: (Informar Período.) 

Finalidade do Instrumento: (Informar finalidade.) 

 

A pessoa física/jurídica      , CPF/CNPJ nº       , por meio de seu representante legal 
abaixo subscrito, vem afirmar aderência, ciência e concordância com as normas, políticas e práticas 
estabelecidas no Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf e compromete-se a respeitá-las 
e cumpri-las integralmente, bem como fazer com que seus empregados o façam quando no exercício 
de suas atividades nas dependências da Codevasf ou para a Empresa. 

Compreendo que o Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf reflete o compromisso 
com a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais que devem nortear 
o serviço público, seja no exercício do cargo em comissão, função de confiança ou gratificada ou 
emprego, ou fora dele, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações de 
corrupção e conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013 ("Lei Anticorrupção"), 
regulamentada pelo Decreto nº 8.420/2015.  

Assumo, também, a responsabilidade de denunciar à Ouvidoria e/ou Comissão de Ética da 
Codevasf sobre qualquer comportamento ou situação que esteja em desacordo com as disposições do 
Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf, por meio dos seguintes canais: 

 Ouvidoria da Codevasf: https://sistema.ouvidorias.gov.br 

 Comissão de Ética da Codevasf: etica@codevasf.gov.br. 

A assinatura deste Termo é expressão de livre consentimento e concordância do cumprimento 
das normas, políticas e práticas estabelecidas no Código de Conduta Ética e Integridade da Codevasf. 

 

(Informar o local.) , (Dia.) de (Mês.) de (Ano.) 

 

 

   

Assinatura / carimbo do responsável/representante legal 

Nome completo:        

CPF:        

Cargo:        
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1 OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1 O objetivo destes Termos de Referência é o estabelecimento de normas, critérios, condições 
contratuais principais e o fornecimento de todas as informações que permitam a elaboração de edital, 
apresentação de propostas e, posteriormente, a celebração de contrato para execução dos serviços 
de perfuração e instalação de poços tubulares a serem executados em municípios localizados nos 
estados de Goiás, Tocantins e Pará, inseridos na área de atuação da Codevasf, distribuídos em 06 
(seis) itens com 03 (três) grupos, a saber: 

 
GRUPO 1: GOIÁS 

Item Discriminação Unidade Quantidade 

1 
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metassedimentar, 
instalado com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro 
para animais. 

un 142 

2 
Perfuração e instalação de poços poço tubular em rocha sedimentar, instalado 
com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para 
animais. 

un 21 

 
GRUPO 2: TOCANTINS 

Item Discriminação Unidade Quantidade 

3 
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metassedimentar, 
instalado com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro 
para animais. 

un 129 

4 
Perfuração e instalação de poços poço tubular em rocha sedimentar, instalado 
com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para 
animais. 

un 42 

 
GRUPO 3: PARÁ 

Item Discriminação Unidade Quantidade 

5 
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metassedimentar, 
instalado com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro 
para animais. 

un 60 

6 
Perfuração e instalação de poços poço tubular em rocha sedimentar, instalado 
com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para 
animais. 

un 21 

 
 
1.2 Código SIASG – CATSER: BR024899. 

 

2 TERMINOLOGIA E DEFINIÇÕES 

2.1 Nestes Termos de Referência são utilizadas as expressões e siglas relacionadas a seguir, 
com os seguintes significados e interpretações: 

a) Termos de Referência (TR): conjunto de informações e prescrições estabelecidas pela 
CODEVASF com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia 
relativos a um determinado serviço ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou 
fornecidos. 

b) Sistema de Registro de Preços – SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de 
preços relativos ao serviço licitado, para contratações futuras. 

c) IRP – Intenção de Registro de Preços: instrumento a ser operacionalizado por módulo do 
Sistema de Administração e Serviços Gerais – SIASG e que será utilizado pelos órgãos e 
entidades integrantes do Sistema de Serviços Gerais – SISG para registro e/ou divulgação 
dos itens a serem licitados. 

d) Ata de Registro de Preços: Documento vinculativo, obrigacional, com características de 
compromisso para futura contratação, onde se registram os preços, fornecedores, órgãos 
participantes e condições a serem praticadas, conforme disposições contidas no instrumento 
convocatório e propostas apresentadas. 

e) Canteiro de Obras: Local onde serão implantadas as estruturas fixas e/ou móveis do 
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execução das obras ou serviços de 
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engenharia. Nestas estruturas estarão incluídas as instalações para as equipes de apoio e 
eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CODEVASF. 

f) Como Construído (As Built): É a definição qualitativa e quantitativa de todos os serviços 
executados, resultante do Projeto Executivo com as alterações e modificações ocorridas 
durante a execução da obra ou serviços de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc. 

g) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitação, e contratada para a execução dos 
serviços objeto destes Termos de Referência. 

h) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, 
doravante denominada CODEVASF. 

i) Contrato (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante 
vencedora do certame), que define as obrigações e direitos de ambas com relação à 
execução dos serviços. 

j) Cronograma Físico-Financeiro: representação gráfica da programação parcial ou total de 
um trabalho ou serviço ou produto, no qual são indicadas as suas diversas fases e 
respectivos prazos, aliados aos custos ou preços, doravante denominado CRONOGRAMA. 

k) Diário de Obra: É uma espécie de memorial da obra ou serviços de engenharia, onde são 
descritos os acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os serviços feitos, os 
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condições do clima, etc. Caso necessário, 
também podem ser descritos os problemas na execução de serviços, falhas nos 
equipamentos, etc. 

l) Especificações Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e 
ordenada, os materiais e os procedimentos de execução a serem adotados na construção. 
Têm como finalidade complementar a parte gráfica do projeto. 

m) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as operações que envolvam 
despesas orçamentárias, onde é indicado o nome do credor, a especificação e a importância 
da despesa. 

n) Ordem de Serviço (OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as especificações 
detalhadas do serviço/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela 
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na conclusão. 

o) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatório do preço da 
Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o 
valor para execução do objeto ofertado pela Licitante. 

p) Planilha de Custos do Orçamento de Referência: Representa o produto do somatório do 
preço de referência da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos 
quantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orçamentária e o limite para o 
pagamento do objeto que se pretende contratar. 

q) Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequência de fases de uma tarefa ou a 
sequência de tarefas referentes a determinado serviço ou trabalho, indicando, inclusive, o 
tempo a ser gasto em cada uma. 

r) Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento 
das atividades corriqueiras, relacionadas à questão ambiental, na fase de construção de 
obras ou serviços de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos 
ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio 
ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicação adequada de medidas 
ambientais a serem executadas na Área Diretamente Afetada – ADA da obra ou serviços de 
engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as ações 
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da 
obra ou serviços de engenharia. Como objetivos específicos: 

1. Executar a obra ou serviços de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os 
impactos ambientais associados;  

2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possível da água, 
solo, ar, fauna e flora;  
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3. Executar trabalhos de educação ambiental junto aos operários da obra ou serviços de 
engenharia;  

4. Evitar interferências negativas, das atividades na obra ou serviços de engenharia e dos 
seus colaboradores sobre o meio ambiente. 

s) Projeto Básico: Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço de engenharia, ou complexo de obras ou 
serviços de engenharia objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos 
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do 
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a 
definição dos métodos e do prazo de execução. 

1. Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra ou serviços 
de engenharia e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

2. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a 
minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de 
elaboração do projeto executivo e de realização das obras ou serviços de engenharia e 
montagem; 

3. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a 
incorporar à obra ou serviço de engenharia, bem como suas especificações que 
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter 
competitivo para a sua execução; 

4. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, 
instalações provisórias e condições organizacionais para a obra ou serviços de 
engenharia, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

5. Subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra ou serviços de 
engenharia, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as 
normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso. 

t) Matriz de Risco: Cláusula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes 
e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus 
financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as 
seguintes informações: 

1. Listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato, impactantes no 
equilíbrio econômico-financeiro da avença, e previsão de eventual necessidade de prolação 
de termo aditivo quando de sua ocorrência; 

2. Estabelecimento preciso das frações do objeto em que haverá liberdade das 
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de 
resultado, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no 
anteprojeto ou no projeto básico da licitação; 

3. Estabelecimento preciso das frações do objeto em que não haverá liberdade das 
contratadas para inovar em soluções metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de 
meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida 
no anteprojeto ou no projeto básico da licitação. 

u) Projeto Executivo: É o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução 
completa da obra ou serviços de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 

v) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitário e 
global dos serviços e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e preços 
unitários propostos. 

w) Relatório de Prestação de Serviços (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA 
com periodicidade definida pela CODEVASF, com o resumo da situação física e financeira, 
contendo: cumprimento da programação, ocorrências e recomendações, além de conclusões 
e projeções a respeito de prazos e custos. 
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x) Relatório de Acompanhamento e Medição (RAM): documento formal emitido pela 
CODEVASF que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovação 
dos produtos, serviços ou obras elaboradas pela CONTRATADA. 

y) Relatório de Obras ou Serviços de Engenharia – Documento a ser emitido pela 
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situação física e financeira, contendo: 
cumprimento da programação, ocorrências e recomendações, além de conclusões e 
projeções a respeito de prazos e custos. 

z) Reunião de Partida (“START UP”) – Reunião com as partes envolvidas, CONTRATADA, 
CODEVASF e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e dá-se o 
“start up” da execução das obras ou serviços de engenharia. 

3 FORMA DE REALIZAÇÃO, REGIME DE EXECUÇÃO, MODO DE DISPUTA, VALOR 
ESTIMADO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

3.1 Forma de Realização: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços (SRP). 

3.2 Regime de Execução: Empreitada por preço unitário. 

3.3 Modo de Disputa: Aberto. 

3.4 Valor estimado: Público. 

3.5 Critério de Julgamento: Maior Desconto. 

4 LOCALIZAÇÃO DO OBJETO 

4.1 Os serviços objeto destes Termos de Referência poderão ser executados em comunidades 
rurais inseridas na área de atuação da CODEVASF, nos estados de Goiás, Tocantins e Pará. 

4.1.1 Na escolha das localidades a serem beneficiadas, foram levados em consideração, os 
seguintes fatores: 

a) Condições técnicas de obtenção de água subterrânea, em rochas cristalinas; 

b) Condições técnicas de obtenção de água subterrânea, em rochas sedimentares; 

c) Condições técnicas de obtenção de água subterrânea, em rochas metassedimentares; 

d) Área de servidão pública; 

e) Maior concentração populacional a ser beneficiada. 

4.1.2 No link abaixo estão informados os municípios inseridos na área de abrangência da 
CODEVASF, no estado de Goiás (Grupo 1): 

 
https://www.codevasf.gov.br/area-de-atuacao/unidade-federativa/goias 

 
4.1.3 No link abaixo estão informados os municípios inseridos na área de abrangência da 
CODEVASF, no estado do Tocantins (Grupo 2): 

 
https://www.codevasf.gov.br/area-de-atuacao/unidade-federativa/tocantins 

 
4.1.4 No link abaixo estão informados os municípios inseridos na área de abrangência da 
CODEVASF, no estado do Pará (Grupo 3): 

 
https://www.codevasf.gov.br/area-de-atuacao/unidade-federativa/para 

 
4.2 Os acessos aos locais serão feitos por meio de estradas vicinais municipais, não 
pavimentadas e por meio de estradas “carroçais” internas a cada localidade a ser beneficiada. 

4.3 As mobilizações aos municípios serão feitas por meio das rodovias pavimentadas (em boas 
condições de tráfego) sobre a administração Estadual e Federal. 
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5 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 Os serviços objeto destes Termos de Referência referem-se à perfuração e instalação de 
poços tubulares, em áreas de rochas cristalinas, metassedimentares e sedimentares, que poderão 
ser realizadas nos municípios inseridos na área de atuação da Codevasf, nos estados de Goiás, 
Tocantins e Pará. 

5.2 Os poços perfurados, montados e instalados em área de rocha cristalina deverão ter 
profundidade estimada de 110m. 

5.3 Os poços perfurados, montados e instalados em área de rocha metassedimentar deverão ter 
profundidade estimada de 110m. 

5.4 Os poços perfurados, montados e instalados em área de rocha sedimentar deverão ter 
profundidade estimada de 120m. 

5.5 O desenvolvimento dos serviços previstos e necessários para perfuração e instalação dos 
poços tubulares, em rochas cristalinas, sedimentares e metassedimentares, está descrito nas 
Especificações Técnicas anexas a estes Termos de Referência. 

5.6 As atividades a serem realizadas resumem-se a: 

a) Locação do poço; 

b) Limpeza da área de instalação da perfuratriz; 

c) Montagem e desmontagem da perfuratriz; 

d) Perfuração de rocha sedimentar; 

e) Perfuração de rocha cristalina; 

f) Revestimento da parede do poço; 

g) Cimentação anelar do poço; 

h) Realização de limpeza do poço; 

i) Realização de desenvolvimento e estimulação do poço; 

j) Teste de vazão do poço; 

k) Desinfecção do poço; 

l) Construção de laje de proteção sanitária; 

m) Realização de análise físico-química e bacteriológica da água. 

n) Fornecimento de outorga do poço; 

o) Montagem do Sistema de Placas Solares rede elétrica; 

p) Instalação de conjunto de bombeamento de água; 

q) Montagem de reservatório; 

r) Urbanização; 

s) Construção de cerca; 

t) Construção de rede de interligação e distribuição; 

u) Construção e instalação de bebedouro para animais. 

5.7 Os serviços deverão ser realizados com base nas deliberações contidas na Instrução 
Normativa Nº 1 – de 19 de janeiro de 2010, emitida pela SECRETARIA DE LOGÍSTICA E 
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, visando à adoção de soluções que proporcionem à economia da 
manutenção e operacionalização do sistema, a redução do consumo de energia e água, bem como a 
utilização de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental. 

5.8 Todos os serviços deverão ser realizados em consonância com os Projetos Executivos e com 
fundamento nas Normas e Recomendações estabelecidas pela Associação Brasileira de Norma 
Técnicas (ABNT), nas Normas das concessionárias de serviços públicos locais, no Código de Uso e 

e-DOC EA5C6902
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
EA5C6902

e-DOC 485674D7
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
485674D7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=EA5C6902
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=485674D7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021


 

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas 

 

8 
 

Ocupação do Solo do Município, no Caderno de Encargos da CODEVASF, nas deliberações dos 
órgãos de controle ambiental do Estado e da União e nas Especificações Técnicas Anexas ao Edital. 

5.9 A PROPONENTE deve considerar nos preços unitários propostos, todos os materiais e 
serviços necessários, bem como, leis sociais, transporte, alimentação, seguros, lucro, despesas 
indiretas, etc. 

5.10 Qualquer dúvida sobre as obras/serviços será dirimida pela FISCALIZAÇÃO, que se norteará 
pelos Termos de Referência, Especificações Técnicas, Normas da ABNT e o Manual de 
Especificações Técnicas padronizadas pela CODEVASF. 

5.11 A CODEVASF poderá ordenar à contratada a suspensão de qualquer trabalho que possa ser 
danificado ou prejudicado pelas condições temporárias ou de acordo com a sua conveniência. 

5.11.1 Tal suspensão não confere a CONTRATADA o direito à reclamação judicial ou extrajudicial 
devido a este motivo. 

5.12 A CODEVASF se desobriga do fornecimento de água, energia elétrica ou quaisquer outros 
serviços necessários à perfuração e instalação dos poços e seus acessórios. 

5.13 A descrição do detalhamento, os quantitativos e orçamento dos serviços constam das 
Especificações Técnicas e das Planilhas Orçamentárias, as quais encontram anexadas ao presente 
instrumento e são partes integrantes destes Termos de Referência. 

6 CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

6.1 Poderão participar da presente licitação empresas do ramo, pertinente com o objeto desta 
licitação, individuais, que atendam às exigências do TR e seus anexos. 

6.2 CONSÓRCIO 

6.2.1 Não será permitido. 

6.3 COOPERATIVA 

6.3.1 Não será permitida. 

6.4 SUBCONTRATAÇÃO 

6.4.1 Será permitida a subcontratação parcial dos serviços objeto deste TR, com a prévia 
aprovação e autorização da fiscalização da Codevasf, com exceção do serviço de perfuração e 
instalação de poços. 

6.5 PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

6.5.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão participar desta licitação em 
condições diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015. 

7 VISITA AO LOCAL DAS OBRAS 

7.1 A visita aos locais de prestação dos serviços NÃO será obrigatória, tendo em vista, que a 
localização exata dos poços a serem perfurados será determinada posteriormente à licitação. 

7.2 No entanto, é de inteira responsabilidade da PROPONENTE, a busca de informações sobre 
as dificuldades inerentes ao objeto e dimensionamento dos dados necessários à apresentação da 
Proposta. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser avocada no desenrolar dos trabalhos 
como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos. 

8 PROPOSTA FINANCEIRA 

8.1 A Proposta Financeira, por Grupo, deverá ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao 
objeto desta licitação, e não poderá conter condições ou alternativas ou quantitativos não previstos 
neste TR e seus anexos constitutivos. 

8.2 A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos: 

8.2.1 Proposta da Proponente, conforme o modelo de proposta do Anexo 2. 
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8.2.2 Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente 
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orçamento de 
Referência (Anexo 5), que é parte integrante destes Termos de Referência, observando-se os preços 
unitários orçados pela Codevasf, nos quais deverá ser incidido linearmente o percentual de desconto 
ofertado pela licitante. 

a) Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente deverá ser 
apresentada em meio eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, 
objetivando facilitar a conferência da mesma. 

b) A Planilha de Custo deverá ser preenchida e assinada por profissional competente, conforme 
os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966. 

c) Não poderão ser apresentados preços unitários diferenciados para um mesmo serviço, em 
um mesmo Grupo, no entanto, poderão ser oferecidos preços diferentes em Grupos distintos. 

8.2.3 A melhor proposta classificada deverá preencher os formulários próprios de composição de 
preços unitários, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilização de 
unidades genéricas ou indicadas como verba. 

a) A planilha de composição de preços unitários deverá ser apresentada também em meio 
eletrônico (Microsoft Excel ou software livre), sem proteção do arquivo, objetivando facilitar a 
conferência da mesma. 

b) Apresentar a planilha de composição de preços unitários em conformidade com a Planilha de 
Custos da Proposta. 

c) Na composição de preços unitários de mão de obra, observar os pisos salariais normativos 
da categoria correspondente, fixados por lei, dissídio coletivo, acordos ou convenções 
coletivas de trabalho. 

d) No caso de existirem itens de serviços repetidos na Planilha de Custos da Proposta será 
necessário apresentar apenas uma composição de preços unitários, referenciando os itens 
aos quais a composição pertence, sendo necessário entregar as referidas composições na 
mesma ordem e com os mesmos nomes dos serviços constantes das planilhas, devendo 
estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei 
5194/1966; 

e) As composições de custos unitários poderão ser verificadas quanto à adequação ao projeto, 
cabendo à comissão solicitar a compatibilidade da composição de custo unitário ao projeto. 

8.2.4 Detalhamento dos Encargos Sociais. 

a) Deve ser descritos os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista. 

8.2.5 Detalhamento do BDI. 

a) Um quadro para os serviços (ver Anexo 3) e outro para materiais (ver Anexo 4), sob pena de 
desclassificação da proposta; 

b) No preenchimento dos Quadros – Detalhamento do BDI, a licitante deverá considerar todos 
os impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislação vigente, ou seja, aplicado sobre 
o preço de venda dos serviços de engenharia; 

c) Deverá ser considerado na apresentação da proposta, o BDI com ISS de 3,5% (três vírgula 
cinco por cento). Como os serviços abrangem municípios distintos, o valor do pagamento 
será ajustado de acordo com o ISS do município ao qual serão realizados os serviços; 

d) Não poderão ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos da 
Proposta do Licitante, os tributos considerados personalíssimos: Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL; 

e) No detalhamento do BDI, não deverá constar do item “Despesas Financeiras” a previsão de 
despesas relativas aos dissídios; 

f) Os custos referentes aos serviços de Administração Local e de Manutenção do Canteiro (AM) 
não poderão ser considerados como despesas indiretas e, portanto, não deverão constar do 
BDI. A licitante deverá apresentar um montante global específico para os serviços de “AM” na 
Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverão estar contemplados os itens 
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transporte de pessoal, mão de obra, ferramentas, medicina e segurança do trabalho, seguros, 
alimentação do pessoal, veículos e equipamentos, outros materiais diversos, controle 
tecnológico, comunicação e energia, etc., devendo observar os quantitativos mínimos 
necessários ao atendimento do escopo deste TR. 

8.3 A Proposta deverá ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o 
valor global evidenciado em separado na 1ª folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado 
nos quantitativos dos serviços e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da Proposta da 
Proponente, nela incluídos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais 
e previdenciários, lucro, despesas indiretas, custos relativos à mão de obra, fornecimento de 
materiais, ferramentas e equipamentos necessários à sua execução, transporte até o local da 
execução dos serviços de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omissão das referidas despesas, considerar-se-ão inclusas no valor global ofertado. 

8.4 A proponente deverá prever todos os acessos necessários para permitir a chegada dos 
equipamentos e materiais no local de execução dos serviços de engenharia, avaliando-se todas as 
suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes 
acessos correrão por conta da CONTRATADA. 

8.5 A proponente deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, 
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execução dos serviços de engenharia, 
desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja respeitado o 
limite do orçamento estimado para a contratação. 

8.6 A proponente poderá apresentar proposta para todos os Grupos ou apenas para os Grupos 
em que esteja interessada. 

9 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

9.1 Para a qualificação técnica, as LICITANTES deverão apresentar: 

9.1.1 Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) 
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e 
compatível com o objeto destes Termos de Referência, conforme legislação vigente. 

9.1.2 Certidão(ões) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove que a licitante tenha executado 
serviços de perfuração e instalação de poços tubulares, em condições similares desta licitação, 
executados com técnicas construtivas semelhantes ou superiores às requeridas para execução 
conforme relação abaixo, com os seguintes quantitativos mínimos: 

 
Item Descrição – GRUPO 1 – GOIÁS Quantitativo 

1 Perfuração de poço tubular em área de rocha cristalina / 
metassedimentar ou similar 71 unid. 

2 Perfuração de poço tubular em área de rocha sedimentar ou 
similar 10 unid. 

 
Item Descrição – GRUPO 2 – TOCANTINS Quantitativo 

3 Perfuração de poço tubular em área de rocha cristalina / 
metassedimentar ou similar 64 unid. 

4 Perfuração de poço tubular em área de rocha sedimentar similar 21 unid. 
 

Item Descrição – GRUPO 3 – PARÁ Quantitativo 

5 Perfuração de poço tubular em área de rocha cristalina / 
metassedimentar ou similar 30 unid. 

6 Perfuração de poço tubular em área de rocha sedimentar ou 
similar 10 unid. 

 
a) O(s) Atestado(s) de serviços devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 

Acervo Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea ou CAU da região onde os 
serviços foram executados. 
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b) Deverão constar do(s) atestado(s) ou certidão(ões), em destaque, os seguintes dados: Local 
de execução; Nome da contratante e da contratada; Nome do(s) responsável(eis) técnico(s), 
seu(s) título(s) profissional(is) e números de registro(s); e Relação dos serviços executados. 

c) Será admitido o somatório de atestados para comprovar o item, quando for o caso. 

d) Se a proponente estiver participando em mais de um Grupo, deverá apresentar a qualificação 
técnica do somatório dos Grupos que estiver participando. 

e) Em caso de apresentação de Atestado técnico emitido em favor de consórcio do qual ele 
tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a 
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes 
critérios na avaliação de sua qualificação técnica: 

1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, todas as 
experiências atestadas serão reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas, 
na proporção quantitativa de sua participação no consórcio; 

2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências 
atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os 
respectivos campos de atuação. 

9.1.3 Comprovação de capacidade técnica-profissional do Responsável Técnico da LICITANTE, 
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no Crea ou 
CAU, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter o profissional 
executado serviço(s) relativo(s) à perfuração de poços tubulares em áreas de rochas ou similares em 
complexidade ao objeto desta licitação. 

9.1.4 O Responsável Técnico deve pertencer ao quadro permanente da PROPONENTE, na data 
da entrega da proposta, com a apresentação de comprovação de vínculo, no qual será aceito como 
comprovação: 

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho; 

b) Autônomo: contrato de prestação de serviço; 

c) Dirigente ou sócio: ato constitutivo da empresa; 

d) Os comprovantes a alínea “a” e “b” poderão ser substituídos por declaração de contratação 
futura com anuência por escrito do profissional. 

e) Durante a execução do CONTRATO o profissional indicado como Responsável Técnico pode 
ser substituído por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovado 
previamente pela CODEVASF. 

9.1.5 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como 
Responsável Técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão inabilitadas. 

10 ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

10.1 Valor de Referência: O valor estimado para a contratação dos serviços de engenharia, objeto 
destes Termos de Referência é de R$ 45.488.365,69 (quarenta e cinco milhões, quatrocentos e 
oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), com data-
base de 10/2021, sem desoneração, distribuídos em 03 (três) Grupos, conforme a seguir: 

 
PLANILHA RESUMIDA DO GRUPO 1 – GOIÁS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT UNITÁRIO TOTAL 

1 
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / 
metassedimentar, instalado com sistema fotovoltáico, bomba 
submersa, reservatório e bebedouro para animais. 

un 142 105.875,68 15.034.346,56 

2 
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, 
instalado com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e 
bebedouro para animais. 

un 21 150.945,77 3.169.861,17 

Total Grupo 1: 18.204.207,73 
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PLANILHA RESUMIDA DO GRUPO 2 – TOCANTINS 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT UNITÁRIO TOTAL 

3 
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / 
metassedimentar, instalado com sistema fotovoltáico, bomba 
submersa, reservatório e bebedouro para animais. 

un 129 95.430,95 12.310.592,55 

4 
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, 
instalado com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e 
bebedouro para animais. 

un 42 140.873,76 5.916.697,92 

Total Grupo 2: 18.227.290,47 

 
PLANILHA RESUMIDA DO GRUPO 3 – PARÁ 

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT UNITÁRIO TOTAL 

5 
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / 
metassedimentar, instalado com sistema fotovoltáico, bomba 
submersa, reservatório e bebedouro para animais. 

un 60 99.859,80 5.991.588,00 

6 
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, 
instalado com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e 
bebedouro para animais. 

un 21 145.965,69 3.065.279,49 

Total Grupo 3: 9.056.867,49 

 
10.1.1 Estão inclusos nos valores acima, o BDI, os encargos sociais, as taxas, os impostos e os 
emolumentos. Os quantitativos e os preços de referência da CODEVASF para os itens necessários à 
execução do objeto constam nas Planilhas de Custos do Orçamento de Referência (Anexo 5), parte 
integrante destes Termos de Referência. 

10.1.2 O valor estimado para a contratação foi elaborado com base nos Sistemas de Preços da 
Caixa Econômica Federal (SINAPI), de out/2021, para cada estado (GO, TO e PA), no Sistema 
ORSE, de set/2021, em cotações de mercado nos estados (GO, TO e PA), no site do COMPRASNET 
e em site na internet, atendendo ao disposto no Decreto nº 7.983, de 8/4/2013, já inclusos o BDI, 
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos. 

10.1.3 No valor de referência foram consideradas as seguintes taxas de BDI, Encargos Sociais e 
Despesas Fiscais: 

a) Grupo 1 – Goiás: 

- Despesas Fiscais: ISS = 3,50%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%. 

- Encargos Sociais: 115,42% Horista; 72,81% Mensalista. 

- BDI: 25,47% para Serviços e 15,28% para Materiais. 

b) Grupo 2 – Tocantins: 

- Despesas Fiscais: ISS = 3,50%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%. 

- Encargos Sociais: 118,34% Horista; 74,43% Mensalista. 

- BDI: 25,47% para Serviços e 15,28% para Materiais. 

c) Grupo 3 – Pará: 

- Despesas Fiscais: ISS = 3,50%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%. 

- Encargos Sociais: 117,34% Horista; 71,59% Mensalista. 

- BDI: 25,47% para Serviços e 15,28% para Materiais. 

10.2 Dotação Orçamentária: As indicações para as despesas orçamentárias para a 
contraprestação dos serviços serão definidas na etapa de formalização do CONTRATO, conforme 
Art. 7º, § 2º, do Decreto 7.892 de 23/1/2013. 

10.3 O orçamento estimado estará disponível permanentemente aos órgãos de controle externo e 
interno. 

11 PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA 

11.1 O prazo de vigência do SRP será de 12 (doze) meses. 
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11.1.1 O prazo de execução do contrato será de acordo com a quantidade a ser demandada, 
conforme o recurso disponibilizado, sendo admitido um prazo de execução mínimo de 60 (sessenta) 
dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, mediante 
manifestação expressa das partes. 

11.1.2 O prazo de vigência do contrato será de acordo com a quantidade a ser demandada, 
conforme o recurso disponibilizado, sendo admitido um prazo de vigência mínimo de 120 (cento e 
vinte) dias, contados a partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante 
manifestação expressa das partes. 

12 FORMAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

12.1 Os pagamentos dos serviços de engenharia serão efetuados em reais, com base nas 
medições mensais, dos serviços efetivamente executados, obedecendo aos preços unitários 
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentação da Fatura/Notas 
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalização da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo 
Boletim de medição referente ao mês de competência, observando-se o disposto nos subitens 
seguintes: 

12.1.1 A CODEVASF somente pagará a CONTRATADA pelos serviços efetivamente executados, 
com base nos quantitativos e preços unitários integrantes da planilha orçamentária da proposta 
aprovada e, caso aplicável, a incidência de reajustamento e/ou reequilíbrio econômico financeiro e/ou 
atualização financeira. 

12.1.2 Somente serão pagos os materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo fiscal do 
contrato. 

12.1.3 Nos preços apresentados pela empresa deverão estar incluídos todos os custos diretos e 
indiretos para a execução dos serviços, de acordo com as condições previstas no Edital e seus 
anexos, constituindo-se na única remuneração possível de ser atribuída pelos trabalhos contratados e 
executados. 

12.1.4 Os custos referentes à instalação e manutenção do canteiro, mobilização, desmobilização e 
administração local já estão diluídos e inclusos nos preços unitários de cada serviço a ser executado. 

12.2 Será exigida da Contratada, no momento da entrega da medição, além das documentações 
anteriormente descritas, a apresentação de um relatório constando as seguintes informações e 
documentos: 

a) Coordenadas geográficas da obra em construção, em UTM; 

b) Termo de Servidão Pública; 

c) Registro fotográfico do início e final dos serviços no período; 

d) Memória de cálculo dos serviços realizados. 

13 REAJUSTAMENTO 

13.1 Os preços permanecerão válidos por um período de um ano, contados da data de 
apresentação da proposta. Após este prazo serão reajustados aplicando-se a seguinte fórmula 
(desde que todos os índices tenham a mesma data base): 

     [             ] 
 
Onde: 

 R: valor do reajustamento 

 V: valor a ser reajustado 

 INCi: Refere-se à coluna 6 da FGV – Índice Nacional de Construção, cód. AO 160868, 
correspondente ao mês de aniversário da proposta. 

 INCo: Refere-se à coluna 6 da FGV – Índice Nacional de Construção, cód. AO 160868, 
correspondente à data de apresentação da proposta. 
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13.2 Caso haja mudança de data base nestes índices, deve-se primeiro calcular o valor do índice 
na data base original utilizando-se a seguinte fórmula: 

                               

 
Sendo: 

          = Valor desejado. Índice do mês de reajuste com data base original. 

          = Índice do mês de reajuste com a nova data base. 

          = Índice do mês em que mudou a tabela, na data base original. 

14 MULTAS 

14.1 Nos casos de inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a 
aplicação de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sanções previstas 
no Regulamento Interno de Licitações e Contratos. 

14.2 Nos casos de inexecução parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, será 
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte não executada do contrato, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais. 

14.3 Nos casos de atrasos na execução de serviços descritos no cronograma físico do objeto ou 
no atendimento às exigências contratuais e editalícias, por conta exclusiva da CONTRATADA, 
aplicar-se-á multa moratória conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo: 

 
Graus de Penalidade: 
Grau 01 - multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso; 
Grau 02 - multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; 
Grau 03 - multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma físico-
financeiro para o período; 
Grau 04 - multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado. 

 
Tabela 01 – Inadimplências e o respectivo grau de penalidade 

Inadimplências Grau de Penalidade 
a) Pelo não atendimento à determinação estipulada pela 
FISCALIZAÇÃO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja 
comunicada à CONTRATADA através do registro no Diário de Obras ou 
no Livro de Ocorrências ou por outro documento escrito. 

01 

b) Pela não apresentação de itens exigidos em cláusulas editalícias ou 
contratuais, dentro do prazo estabelecido. 02 

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZAÇÃO a documentos, 
materiais e canteiros de obras. 02 

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma 
Físico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa não tenha 
sido aceita pela FISCALIZAÇÃO. 

03 

e) Pelo atraso na conclusão do objeto, em conformidade com o prazo 
contratado ou aditado. 04 

 
14.4 Comprovando o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e 
aceitos pela FISCALIZAÇÃO, em relação a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA 
ficará isenta das penalidades mencionadas. 

14.5 Ocorrida a inadimplência, a multa será aplicada pela Codevasf, após regular processo 
administrativo, observando-se o seguinte. 

a) A multa será descontada da garantia prestada pela contratada; 

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a contratada pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada 
judicialmente; 
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c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada será 
convocada para complementação do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da 
convocação; 

d) Não havendo qualquer importância a ser recebida pela contratada, esta será convocada a 
recolher à Gerência de Finanças da Codevasf – AA/GFN – o valor total da multa, no prazo de 
5 (cinco) dias, contado a partir da data de comunicação. 

14.6 O licitante vencedor terá um prazo inicialmente de 10 (dez) dias úteis para defesa prévia e, 
posteriormente, diante de uma eventual decisão que lhe tenha sido desfavorável, terá mais um prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data de cientificação da aplicação multa, para apresentar 
recurso à Codevasf. Ouvida a fiscalização e acompanhamento do contrato, o recurso será 
encaminhado à Assessoria Jurídica da Superintendência Regional/Sede, que procederá ao seu 
exame. 

14.7 Após o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso será apreciado pela Diretoria 
Executiva da Codevasf, que poderá relevar ou não a multa. 

14.8 Em caso de relevação da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos 
porventura cabíveis em razão do inadimplemento de outras obrigações, não constituindo a relevação 
novação contratual nem desistência dos direitos que lhe forem assegurados. 

14.9 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, não caberá novo recurso administrativo. 

15 GARANTIA DE EXECUÇÃO 

15.1 Como garantia para a completa execução das obrigações contratuais e da liquidação das 
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execução" no montante de 5% (cinco por 
cento) do valor do contrato, emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fiança Bancária, a 
critério da contratada, que deverá ser entregue em até 10 (dez) dias úteis após a assinatura do 
contrato. 

15.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a 
rescisão do contrato por descumprimento de suas cláusulas, conforme dispõe as condições 
contratuais. 

15.2 A garantia deverá ser entregue na Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas, na 
Gerência de Empreendimentos Socioeconômicos, até o prazo estipulado nos itens anteriores. 

15.3 A garantia na forma de Carta de Fiança Bancária ou seguro garantia deverá estar em vigor e 
com cobertura até 90 (noventa) dias após o término do prazo de vigência do contrato. 

15.4 Após a assinatura do Termo de Encerramento Físico do contrato será devolvida a “Garantia 
de Execução”, uma vez verificada a perfeita execução do objeto contratual. 

15.5 A garantia em espécie deverá ser depositada em instituição financeira oficial, credenciada 
pela Codevasf, em conta remunerada que poderá ser movimentada somente por ordem da Codevasf. 

15.6 A não integralização da garantia representa inadimplência contratual, passível de aplicação 
de multas e de rescisão, na forma prevista nas cláusulas contratuais. 

15.7 A ordem de serviço não será emitida antes do recolhimento da garantia contratual. 

15.8 Por ocasião de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor 
contratado ou prorrogações de prazo contratual, a garantia prestada deverá ser reforçada e/ou 
renovada, de forma a manter a observância do disposto no caput desta cláusula, em compatibilidade 
com os novos valores e prazos pactuados. 

15.9 Não haverá qualquer restituição de garantia em caso de dissolução contratual, na forma do 
disposto na cláusula de rescisão, hipótese em que a garantia reverterá e será apropriada pela 
Codevasf. 

15.10 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de: 

a) Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato; 
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b) Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução 
do contrato; 

c) Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

d) Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 
contratada, quando couber. 

16 FISCALIZAÇÃO 

16.1 A fiscalização dos serviços será feita por empregado formalmente designado, a quem 
compete verificar se a CONTRATADA está executando os trabalhos, observando o contrato e os 
documentos que o integram e competências definidas no Manual de Contrato. 

16.2 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério, 
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da 
execução dos serviços prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para 
obtenção de quaisquer esclarecimentos julgados necessários à execução dos serviços. 

16.3 Participar da Reunião de Partida entre as partes envolvidas, CODEVASF e CONTRATADA, 
onde serão definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-á o “start up” da execução dos 
serviços. 

16.4 Acompanhar a execução dos serviços objeto do contrato, “in loco”, como representante da 
CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que não haja 
subcontratação de serviços. 

16.5 Esclarecer dúvidas ou fornecer informações solicitadas pelo preposto/representante da 
CONTRATADA ou, quando não estiverem sob sua alçada, encaminhá-las a quem compete. 

16.6 Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instalações, equipamentos e recursos humanos 
previstos para a execução dos serviços. 

16.7 Acompanhar a elaboração do “as built” (como construído) ao longo da execução dos serviços, 
quando couber. 

16.8 Tratar diretamente com a equipe de apoio à fiscalização contratada pela CODEVASF, quando 
houver, exigindo atuação em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presença de 
técnicos no local da prestação dos serviços, emissão de relatórios, boletins ou outros documentos 
que se façam necessários ao fiel cumprimento do objeto. 

16.9 Solicitar da CONTRATADA a relação de empregados contratados e terceirizados, com as 
seguintes informações: nome completo, cargo ou função, valor do salário, número do RG e do CPF. 

16.10 Informar ao titular da unidade orgânica demandante e ao gestor de contrato sobre o 
andamento dos serviços, por meio do Relatório de Acompanhamento Físico – RAF. 

16.11 Efetuar os registros e ocorrências diariamente no Diário da Obra. 

16.12 Determinar a reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, às expensas da 
CONTRATADA, no total ou em parte, dos serviços nos quais forem detectados vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados. 

16.13 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma físico-financeiro pactuado, 
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante, 
eventuais pedidos de modificações, substituições de materiais e equipamentos, solicitados pela 
CONTRATADA. 

16.14 Estabelecer prazo para correção de eventuais pendências na execução do contrato e 
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica, ocorrências que 
possam gerar dificuldades à conclusão dos serviços ou em relação a terceiros, cientificando-a da 
possibilidade de não conclusão do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas. 

16.15 Rejeitar, no todo ou em parte, serviço ou fornecimento executado em desacordo com o 
instrumento contratual. 

16.16 Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorrências encontradas em desconformidade 
com as cláusulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificação. 
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16.17 Manter em arquivo organizado memória de cálculo dos quantitativos de serviços executados 
e os consequentes boletins de medição. 

16.18 Atestar as notas fiscais e encaminhá-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular 
da unidade orgânica demandante, para providências quanto ao pagamento. 

16.19 Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao 
titular da unidade orgânica demandante, para providências, os pedidos de reajuste/repactuação e 
reequilíbrio econômico financeiro. 

16.20 Manter controle sobre o prazo de vigência do instrumento contratual sob sua 
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da 
unidade orgânica demandante, no caso de solicitação de prorrogação do prazo de vigência 
contratual. 

16.21 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogação de prazos, de 
interrupções na execução do objeto, de serviços extraordinários, de modificações no projeto ou 
alterações relativas à qualidade, à segurança e outras, de modo a subsidiar a decisão final pela 
autoridade competente. 

16.22 Informar à unidade de finanças, mediante Termo de Encerramento Físico – TEF, quanto ao 
término da execução dos serviços, para providências no sentido de liberação da garantia contratual 
em favor da CONTRATADA. 

16.23 Receber as etapas dos serviços ou fornecimentos mediante medições precisas e de acordo 
com as regras contratuais. 

16.24 Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgânica demandante 
as ocorrências relacionadas à execução do contrato que ultrapassarem a sua competência de 
atuação, objetivando a regularização das faltas ou defeitos observados. 

16.25 Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execução de planos ou programas ambientais, 
quando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licença ambiental, também quando 
houver, tomando providências para minimizar impactos de acidentes ambientais. 

16.26 Realizar vistorias no local de execução dos serviços e verificar sua conformidade com as 
normas aplicáveis e com as orientações técnicas, indicações de segurança e uso de Equipamentos 
de Proteção Individual – EPIs. 

16.27 Acompanhar a execução dos serviços, verificando a correta utilização quantitativa e 
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutenção da 
qualidade adequada. 

16.28 Cabe à Fiscalização verificar a ocorrência de fatos para os quais haja sido estipulada 
qualquer penalidade contratual. A Fiscalização informará ao setor competente quanto ao fato, 
instruindo o seu relatório com os documentos necessários, e em caso de multa, a indicação do seu 
valor. 

16.29 A ação e/ou omissão, total ou parcial, da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA da 
integral responsabilidade pela execução do objeto deste contrato. 

16.30 A Fiscalização deverá verificar, periodicamente, no decorrer da execução do CONTRATO, se 
a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou 
certidões comprobatórias. 

17 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS 

17.1 Para a finalização dos trabalhos e, respectiva emissão, por parte da CODEVASF, do Termo 
de Encerramento Físico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberação da caução 
contratual, a CONTRATADA deverá executar todos os serviços descritos no item 4 deste TR, 
conforme o projeto executivo elaborado e as especificações técnicas estabelecidas pela CODEVASF. 

17.2 Após o término dos serviços objeto deste TR, a CONTRATADA requererá à FISCALIZAÇÃO, 
o seu recebimento provisório, que deverá ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua 
solicitação. 
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17.3 Na hipótese da necessidade de correção, será estabelecido pela FISCALIZAÇÃO um prazo, 
para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços 
rejeitados. 

17.4 Após o recebimento provisório do objeto pela FISCALIZAÇÃO, será designado Servidor ou 
Comissão para o recebimento definitivo do objeto, que deverá ocorrer no prazo de até 90 (noventa) 
dias da data de sua designação. 

17.5 Na hipótese da necessidade de correção, o Servidor ou Comissão estabelecerá um prazo 
para que a CONTRATADA, às suas expensas, complemente, refaça ou substitua os serviços 
rejeitados. 

17.6 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa 
execução do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA. 

17.7 Aceitos e aprovados os serviços, será emitido o Termo de Encerramento Físico (TEF), que 
deverá ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberação da 
garantia. 

17.8 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
segurança do serviço, nem ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites 
estabelecidos nestes Termos de Referência, por parte da CONTRATADA. 

17.9 Após a emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da 
Área correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para 
os contratos firmados pelas Superintendências Regionais, emitirá, caso solicitado, o Atestado de 
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos serviços prestados pela 
Contratada. 

17.10 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é 
condicionante para: 

a) Emissão do Termo de Encerramento Físico (TEF); 

b) Emissão do Atestado de Capacidade Técnica; 

c) Liberação da Caução Contratual. 

17.11 A última fatura de serviços somente será encaminhada para pagamento após a emissão do 
Termo de Encerramento Físico do Contrato (TEF), que deverá ser anexado ao processo de liberação 
e pagamento. 

18 SEGURANÇA DO TRABALHO 

18.1 A CONTRATADA deverá atender à legislação pertinente à proteção da integridade física e da 
saúde dos trabalhadores durante a realização dos serviços, conforme dispõe a Lei nº 6.514 de 
22/12/1977, Portaria nº 3.214, de 8/6/1978, que deverá: 

18.1.1 Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho 
– NRs, pertinentes à natureza dos serviços a serem desenvolvidos; 

18.1.2 Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18; 

18.1.3 Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro II da NR-4. 

19 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

19.1 A Contratada deverá executar os serviços de engenharia em conformidade com a Licença 
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em função da legislação vigente no local 
de execução dos serviços. 

19.2 Na execução dos serviços será exigido o pleno atendimento da Instrução Normativa SLTI/MP 
nº 1/2010, onde a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências: 

19.2.1 Deverá ser priorizado o emprego de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de 
origem local para execução, conservação e operação das obras públicas. 
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19.2.2 Os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis devem ser acondicionados adequadamente e 
de forma diferenciada, para fins de disponibilização à coleta seletiva. 

19.2.3 Otimizar a utilização de recursos e a redução de desperdícios e de poluição, através das 
seguintes medidas, dentre outras: 

a) Racionalizar o uso de substâncias potencialmente tóxicas ou poluentes; 

b) Substituir as substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade; 

c) Usar produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam 
às classificações e especificações determinadas pela Anvisa; 

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o 
desperdício de água tratada; 

19.2.4 Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 
execução de serviços; 

19.2.5 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas sobre resíduos sólidos; 

19.2.6 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente 
poluidores, dentre os quais: 

a) Pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus 
compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as 
comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para 
repasse aos fabricantes ou importadores; 

b) Lâmpadas fluorescentes e frascos de aerossóis em geral devem ser separados e 
acondicionados em recipientes adequados para destinação específica; 

c) Pneumáticos inservíveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação final, 
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente. 

19.3 A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos 
resíduos da construção civil estabelecidos na Lei nº 12.305, de 2010 – Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, Resolução nº 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente – Conama, e 
Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

19.3.1 O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil e do Plano 
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, conforme o 
caso; 

19.3.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução Conama n° 307, de 5/7/2002, a 
CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da 
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 
procedimentos: 

a) Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou 
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de resíduos Classe A de 
reservação de material para usos futuros; 

b) Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados 
ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a 
permitir a sua utilização ou reciclagem futura; 

c) Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações 
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas; 

d) Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser 
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas 
específicas. 
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19.3.3 Em nenhuma hipótese a CONTRATADA poderá dispor os resíduos originários da contratação 
aterros de resíduos domiciliares, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas 
protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas. 

19.3.4 Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovará, sob pena de multa, que todos os 
resíduos removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade 
com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, ABNT NBR nºs 15.112, 15.113, 
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

19.4 Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos 
Sólidos e Resolução Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA deverá efetuar o recolhimento 
e o descarte adequado do óleo lubrificante usado ou contaminado originário da contratação, bem 
como de seus resíduos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos: 

19.4.1 Recolher o óleo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes 
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessárias para evitar que venha a 
ser misturado com produtos químicos, combustíveis, solventes, água e outras substâncias que 
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos I e II, da Resolução Conama n° 362, de 
23/6/2005 e legislação correlata; 

19.4.2 Providenciar a coleta do óleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de 
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos órgãos competentes, ou entregá-lo 
diretamente a um revendedor de óleo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem 
obrigação de recebê-lo e recolhê-lo de forma segura, para fins de sua destinação final 
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso III e § 2°, da Resolução Conama n° 362, de 
23/6/2005, e legislação correlata; 

19.4.3 Exclusivamente quando se tratar de óleo lubrificante usado ou contaminado não reciclável, 
dá-lhe a destinação final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo órgão ambiental 
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolução Conama n° 362, de 23/6/2005, e legislação 
correlata. 

19.5 A CONTRATADA deverá comprovar a adoção de práticas de desfazimento sustentável ou 
reciclagem dos bens que forem inservíveis para o processo de reutilização. 

20 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1 A CONTRATADA deverá apresentar à Codevasf antes do início dos trabalhos, os seguintes 
documentos: 

e) Plano de trabalho detalhado para os serviços propostos e respectivas metodologias de 
execução, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gráficos elucidativos das 
fases de implantação, respeitando os prazos parcial e final para execução das obras. Na 
formulação do plano de trabalho proposto a CONTRATADA deverá considerar, 
necessariamente, as diretrizes, recomendações e exigências previstas no Plano de Controle 
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e o esquema organizacional da 
CONTRATADA para a obra. 

1. Com base no pleno conhecimento das condições locais a CONTRATADA deverá 
apresentar declaração de procedência dos materiais a serem utilizados, tais como: 
areia, brita, pedra, indicando, quando não especificado no projeto básico ou executivo, 
sua localização e distância de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento 
de água para manutenção do canteiro. 

f) Cronograma físico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alínea 
acima. 

g) Relação dos serviços especializados que serão subcontratados, considerando as condições 
estabelecidas nestes Termos de Referência. A Contratada deverá apresentar os serviços 
e/ou fornecimentos que serão subcontratados, bem como, comprovar a habilitação da 
empresa subcontratada, respeitando os limites de subcontratação constante do subitem 
6.4.1. Além disso, deverá ser apresentada a documentação descrita abaixo, que deverá ser 
previamente aprovada pela Fiscalização da Codevasf: 
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1. Regularidade jurídica, fiscal e qualificação econômico-financeira deverá ser atendida 
conforme exigência do Edital; 

2. Registro ou inscrição da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional, 
demonstrando o ramo de atividade; 

3. Comprovação de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, representado 
por certidão(ões) ou atestado(s) expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou 
privado, acompanhado do CAT - Certidão de Acervo Técnico do profissional 
responsável à época, comprovando a execução de serviços similares àqueles que serão 
subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade similar ao objeto da 
licitação; 

4. Declaração de que entre os responsáveis técnicos ou sócios não constam funcionários, 
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf; 

5. Durante a execução do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser 
substituída por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado 
previamente pela CODEVASF. 

h) As Anotações de Responsabilidade Técnica – ART´s referentes ao objeto do contrato e 
especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº. 6.496/77, juntamente com o registro dos 
responsáveis técnicos pelos serviços objeto desta licitação, conforme Resolução n° 317 de 
31/10/86. 

i) Autorização dos órgãos competentes para escavação/desmonte de rocha com uso de 
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto 
do paiol. 

j) Declaração, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando preços, com 
garantia de fornecimento, dos principais insumos. 

20.2 Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas e manter situação 
regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal – CADIN, conforme 
disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 

20.3 Atendimento às condicionantes ambientais necessárias à obtenção das Licenças do 
Empreendimento, emitidas pelo órgão competente, relativas à execução das obras. 

20.3.1 Realizar e executar o Plano de Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas (PRAD) das 
áreas onde forem realizadas intervenções em função da obra, se for o caso. 

20.4 Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsável Técnico e/ou Coordenador 
dos trabalhos, nos escritórios da CONTRATANTE em Brasília/DF ou Superintendências Regionais. 

20.5 Todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais 
como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de geotecnia e 
concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, deverão estar contempladas na 
proposta no preço estabelecido para a administração local, instalação e manutenção do canteiro de 
obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serão devolvidos à CONTRATADA. 

20.6 Submeter à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e 
equipamentos a serem aplicados nas obras e serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os 
traços dos concretos a serem utilizados. 

20.7 Salvo disposições em contrário que constem do termo de contrato, os ensaios, testes, 
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por 
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverão ser realizados em laboratórios 
aprovados pela fiscalização. 

20.8 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos 
insumos até o local dos serviços e fornecimentos. 

20.9 Utilização de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos 
adequados para a boa execução das obras e serviços de engenharia. 
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20.10 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados às estruturas, construções, 
instalações elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execução do 
objeto desta licitação, bem como pelos danos que vier causar à Codevasf e a terceiros. 

20.11 Exercer a vigilância e proteção de todos os materiais e equipamentos no local das obras, 
inclusive dos barracões e instalações. 

20.12 Colocar tantas frentes de serviços quantos forem necessários (mediante anuência prévia da 
fiscalização), para possibilitar a perfeita execução das obras e serviços de engenharia dentro do 
prazo contratual. 

20.13 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer vinculação 
empregatícia com a Codevasf, bem como todo o material necessário à execução dos serviços objeto 
do contrato. 

20.14 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação tributária, 
trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e 
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão por sua conta, inclusive o registro do serviço 
contratado junto ao CREA ou CAU do local de execução das obras e serviços de engenharia. 

20.15 Todos os acessos necessários para permitir à chegada dos equipamentos e materiais no 
local de execução dos serviços deverão ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois 
os custos decorrentes de qualquer serviço para melhoria destes acessos correrão por conta da 
CONTRATADA. 

20.16 A CONTRATADA deverá manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do serviço, para 
representá-la na execução do objeto contratado. 

20.17 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalização, aos serviços e a todos 
os elementos que forem necessários ao desempenho de sua missão. 

20.18 Responsabilizar-se, desde o início dos serviços até o encerramento do contrato, pelo 
pagamento integral das despesas referentes a água, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer 
outros tributos que venham a ser cobrados. 

20.19 No momento da desmobilização, para liberação da última fatura, faz-se necessária a 
apresentação da certidão de quitação de débitos, referente às despesas com água, energia, telefone, 
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados. 

20.20 Promover a substituição dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando 
caracterizada a superveniência das situações de caso fortuito ou força maior, sendo que a 
substituição deverá ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante 
prévia autorização da Codevasf. 

20.21 A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, 
referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade 
CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo. 

20.22 A CONTRATADA deverá comunicar à Fiscalização toda a mobilização de pessoal e 
equipamentos, quando da chegada à obra, a qual deverá ser devidamente anotada no Diário de 
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf. 

20.23 Caso a CONTRATADA seja registrada em região diferente daquela em que serão executados 
os serviços objeto deste TR, deverá apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em 
conformidade com disposto nos arts. 5º, 6º e 7º da Resolução CONFEA nº 336 de 27 de outubro de 
1989. 

20.24 A CONTRATADA será responsável por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu 
pessoal que venham a ocorrer por conta do serviço contratado e/ou por ela causado a terceiros. 

20.25 Caberá à CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licenças e franquias, pagar 
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execução dos 
serviços. 

20.26 O cronograma de implantação deverá ser atualizado antes do início efetivo das obras e 
serviços de engenharia, em função do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos 
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme 
solicitação da fiscalização. 
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20.27 Durante a execução dos serviços e obras, caberá à CONTRATADA as seguintes medidas: 

a) Instalar e manter placas de identificação da obra, obedecendo padrão definido pela Codevasf, 
conforme o Anexo 8, e em local por ela indicado. 

b) Aplicar logomarca em todos os reservatórios de 5.000 litros instalados nos poços artesianos, 
conforme padrão definido pela Codevasf, no Anexo 8. 

c) Obter junto à Prefeitura Municipal correspondente o alvará de construção e, se necessário, o 
alvará de demolição, na forma das disposições em vigor. 

d) Manter no local das obras e serviços de engenharia um Diário de Ocorrências, no qual serão 
feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-
de-obra, etc., como também, reclamações, advertências e principalmente problemas de 
ordem técnica que requeiram solução por uma das partes. Este diário, devidamente rubricado 
pela Fiscalização e pela CONTRATADA em todas as vias, ficará em poder da Contratante 
após a conclusão das obras e serviços de engenharia. 

e) Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a 
segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços. 

f) Responder financeiramente, por quaisquer danos causados à União, Estado, Município ou 
terceiros, em razão da execução das obras e serviços de engenharia. 

g) Fazer com que os componentes da equipe de mão-de-obra operacional (operários) exerçam 
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrão único (farda) e fazendo uso dos 
equipamentos de segurança requeridos para as atividades desenvolvidas, em observância à 
legislação pertinente. 

h) Manter no local das obras e serviços de engenharia uma pasta com todos os documentos 
previstos e necessários para execução do objeto (ART’s, licenças ambientais, projeto básico, 
alvarás, etc). 

20.28 A contratada deverá investir em medidas de promoção da ética e de prevenção da corrupção 
que contribuam para um ambiente mais íntegro, ético e transparente no setor privado e em suas 
relações como o setor público, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestações 
de corrupção, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir 
as previsões da Lei nº 12.846/2013 e do Decreto nº 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos 
tendentes a lesar a Administração Pública, denunciando a prática de irregularidades que tiver 
conhecimento por meios dos canais de denúncias disponíveis. 

20.29 A CONTRATADA entende e aceita que é condicionante para na execução das obras e 
serviços de engenharia objeto da presente licitação atender ainda às seguintes normas 
complementares: 

a) Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas 
de concessionárias de serviços públicos, e as normas técnicas da Codevasf. 

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos 
mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança. 

21 OBRIGAÇÕES DA CODEVASF 

21.1 Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO. 

21.2 Esclarecer as dúvidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de 
correspondências protocoladas. 

21.3 Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto do CONTRATO. 

21.4 Expedir por escrito, as determinações e comunicações dirigidas a CONTRATADA, 
determinando as providências necessárias à correção das falhas observadas. 

21.5 Rejeitar todo e qualquer serviço inadequado, incompleto ou não especificado e estipular 
prazo para sua retificação. 

21.6 Emitir parecer para liberação das faturas, receber as obras e serviços contratados. 

21.7 Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO. 
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22 MATRIZ DE RISCO 

22.1 A matriz de risco está apresentada no Anexo 9 destes Termos de Referência com o objetivo 
de definir as áreas a que está exposta à execução do objeto, advindas de eventos supervenientes à 
contratação, dado relevante para sua identificação, prevenção e respectivas responsabilidades pela 
eventual ocorrência, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes. 

22.2 A contratada não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja 
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf. 

22.3 A contratada é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao 
objeto do ajuste, inclusive, sem limitação, daqueles alocados para a contratada. 

22.4 Constitui peça integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcrição no 
instrumento. 

22.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participação do processo licitatório, na 
natureza e extensão dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais riscos em consideração na 
formulação de sua proposta. 

22.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condição incerta que, se 
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco é o resultado da 
combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento futuro e o impacto resultante 
caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como a 
probabilidade de ocorrência de um determinado evento que gere impactos econômicos positivos ou 
negativos, bem como no prazo de execução do contrato. 

22.7 Sempre que atendidas as condições do contrato e mantidas as disposições do contrato e as 
disposições de matriz de risco, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

22.8 A Contratada somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro ou 
aditivo de prazo nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na matriz de risco. 

22.9 Os casos omissos na matriz de risco serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada 
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 

22.10 A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigações são de resultado 
e devidamente delimitadas neste TR. 

23 CONDIÇÕES GERAIS 

23.1 Os resultados dos serviços, incluindo os desenhos originais, as memórias de cálculo, 
sistemas informatizados, as informações obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos 
serviços serão de propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros só se realizará por expressa 
autorização da mesma. 

23.2 Estes Termos de Referência e seus anexos farão parte integrante do Contrato a ser firmado 
com a CONTRATADA, independente de transições. 

24 ANEXOS 

24.1 São ainda, documentos integrantes destes Termos de Referência: 

 
 Anexo 1: Justificativas 

 Anexo 2: Modelo de Proposta Financeira 

 Anexo 3: Detalhamento do BDI de Serviços 

 Anexo 4: Detalhamento do BDI de Materiais 

 Anexo 5: Planilha de Custos do Valor do Orçamento de Referência 

 Anexo 6: Especificações Técnicas 

 Anexo 7: Peças Gráficas - Projeto Padrão 
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 Anexo 8: Manual de Uso da Marca do Governo 

 Anexo 9: Matriz de Risco. 

 
 
 

Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. 
 
 
 

Gabriel Barbosa Machado 
AR/GSA/UAR 

CODEVASF – SEDE 
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ANEXO 1: Justificativas 
 
Finalidade: 
Este anexo tem por finalidade incluir exigências e particularidades em função da especificidade da 
obra ou serviço de engenharia, previstas nos Termos de Referência e que passam a integrar o TR. 
 
Da necessidade da contratação: 
A elaboração deste TR visa subsidiar a abertura de processo licitatório, na modalidade Pregão 
Eletrônico (Sistema de Registro de Preços - Maior desconto por lote/grupo), visando à contratação de 
empresa para execução dos serviços de perfuração e instalação de poços tubulares em municípios 
localizados na área de atuação da CODEVASF, nos estados de Goiás, Tocantins e Pará. 
 
Tal demanda originou-se a partir de recursos oriundos de parlamentares, previstos na LOA/2021, 
destinados ao atendimento de políticas públicas voltadas para a solução das carências desses três 
estados, que sofrem com a falta de acesso à água de qualidade e em quantidade satisfatória, devido 
à má gestão de seus recursos hídricos. 
 
Além disso, é possível dizer que hoje há um consenso entre políticos e administradores, partilhado 
por grande parte da população brasileira, quanto à urgência da adoção de medidas capazes de 
melhorar a qualidade de vida da população da região e de reduzir a escassez de água, 
principalmente das comunidades rurais difusas. A falta de acesso à água de qualidade e em 
quantidade satisfatória provoca o colapso das atividades produtivas, sobretudo na agropecuária, 
impedindo a fixação do homem no campo e provocando a migração da população para as cidades. 
 
Na CODEVASF, todos os anos, vários parlamentares têm alocado recursos de emendas 
parlamentares para apoiar ações de estruturação de atividades produtivas, pequenas associações e 
municípios, e outras ações voltadas ao desenvolvimento regional sustentável (pavimentação, 
perfuração e instalação de poços, construção de aguadas, etc.). 
 
Neste sentido, e levando-se em conta as razões de interesse público aqui expostas, consideramos de 
extrema necessidade a realização de licitações para execução de serviços de perfuração e instalação 
de poços tubulares para prospecção de água subterrânea em áreas de rochas cristalinas / 
metassedimentares e sedimentares, contendo reservatório para distribuição de água e bebedouro 
para animais, visando atender as necessidades e demandas da população de comunidades rurais 
localizadas nos estados de Goiás, Tocantins e Pará, na área de atuação da CODEVASF. 
 
Modalidade Licitatória: 
Pregão Eletrônico. A CODEVASF por ser uma Empresa Estatal é regida pela Lei nº 13.303, de 
30/6/2016, que regulamenta os procedimentos licitatórios e contratuais, que estabelece 
obrigatoriamente a “Forma Eletrônica” como modalidade licitatória (Parágrafo 2º do Art. 51). 
No caso do Pregão Eletrônico, este é regido pelo disposto na Lei n.º 10.520/2002 e o Decreto nº 
10.024/2019 e, subsidiariamente, dos dispositivos da Lei n.º 13.303/2016 e suas alterações 
posteriores. 
 
Procedimento Licitatório: 
Sistema de Registro de Preços (SRP). O procedimento licitatório auxiliar de SRP é definido na Lei n.º 
10.520/2002 e o Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, dos dispositivos da Lei n.º 13.303/2016 
e normas complementares. 
Justifica-se o procedimento licitatório devido à conveniência administrativa e as características do 
serviço, que será realizado por demanda justificada do Estado ou Município, com execução parcial 
por produtos previamente especificados e quantificados por unidade de medida padrão (un), havendo 
necessidade de contratações frequentes. 
Além disso, as fontes de recursos podem ser advindas não somente da LOA, assim como de parceria 
com outras entidades públicas e/ou emendas parlamentares, visto que o SRP possibilita a captação 
de novos recursos para efetividade do Programa, assim como atendimento de números distintos de 
fornecimento com base nos recursos existentes. 
 
Divulgação da Intenção de Registro de Preços (IRP): 
Não será divulgada. Ver justificativa no final desse documento. 
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Mesmo sem a divulgação da IRP, outros órgãos públicos poderão solicitar adesão à ATA de Registro 
de Preços, não configurando assim, prejuízos para os demais órgãos. 
 
Vantajosidade do agrupamento dos itens constantes do objeto da licitação em um Grupo por 
Estado: 
Em conformidade com as diretrizes e soluções adotadas no Projeto Básico, o agrupamento dos itens 
se deve a fatos inerentes à própria execução da obra, sendo que se os mesmos fossem licitados 
separadamente, poderiam causar prejuízos à Administração Pública e obstáculos na execução do 
objeto. Apesar da existência de 02 (dois) itens por Grupo, há apenas um tipo de serviço (Perfuração e 
instalação de poço tubular em rocha), distinguindo somente o tipo de rocha a ser perfurada 
(cristalina/metassedimentar e sedimentar). Os itens agrupados guardam compatibilidade entre si e 
consonância com a prática de mercado, uma vez que, muitas vezes na perfuração de um mesmo 
poço, são encontradas camadas horizontais dos três tipos de rocha citadas acima, onde a 
nomenclatura geológica adotada para aquela rocha se dá pelo tipo com maior porcentual perfurado. 
Face ao exposto, se fossemos separar a licitação em lotes/grupos devido à geologia da rocha, 
poderíamos ter problemas relacionados à execução do objeto, visto que seria inviável, tanto 
economicamente quanto pelo tempo que se gastaria, para que mais de uma empresa executasse um 
único poço. 
 
Critério de Julgamento: 
Maior desconto. De acordo com o Art.54 da Lei n.º 13.303/2016, parágrafo 4, inciso II. 
 
Modo de Disputa: 
Aberto, com orçamento público. Será divulgado o valor orçado para servir como base, tendo em vista 
o critério de julgamento de maior desconto. 
 
Regime de execução: 
Empreitada por Preços Unitários. O pagamento será por medições das unidades padrão (un) 
efetivamente executadas. Este regime de execução é o mais apropriado para o objeto da licitação, 
pois será pago somente os serviços efetivamente executados, mediante medições periódicas, dos 
preços unitários demandados pela CODEVASF e efetivamente executados pela CONTRATADA. 
Existem serviços que possuem certo grau de incerteza na definição dos quantitativos devido às suas 
características executivas, a exemplo da profundidade de perfuração dos poços que pode variar 
consideravelmente de um poço para outro, mesmo que pertençam ao mesmo perfil geológico. 
 
Permissão de Participação de Consórcios: 
Não será permitida. Por se tratar de licitação de objeto único que não envolve especialidades de 
ramos distintos, não será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas sob a forma de 
Consórcio de empresas. Elucidamos ainda que, como não se trata de metodologia de execução de 
alta complexidade, o objeto a ser licitado não se enquadra sob o formato de licitação de contrato de 
mão de obra para execução sob a forma de cooperados e, portanto, dispensa a permissão de 
participação de empresas na forma de cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017. 
 
Permissão de Participação de Cooperativas: 
Não será permitida. Elucidamos ainda que, como não se trata de metodologia de execução de alta 
complexidade, o objeto a ser licitado não se enquadra sob o formato de licitação de contrato de mão 
de obra para execução sob a forma de cooperados e, portanto, dispensa a permissão de participação 
de empresas na forma de cooperativa, conforme estabelece IN 05/2017. 
 
Permissão de Subcontratação: 
Será permitida. Será permitida a subcontratação parcial dos serviços objeto deste TR, com a prévia 
aprovação e autorização da fiscalização da Codevasf, com exceção do serviço de perfuração e 
instalação de poços. 
 
Visita: 
Não será obrigatória. A visita aos locais de prestação dos serviços não será obrigatória, tendo em 
vista, que a localização exata dos poços será definida posteriormente à licitação. 
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Declaração de compatibilidade com o Plano Plurianual: 
Os serviços a serem contratados serão executados no prazo NÃO superior a um ano, conforme 
consta dos Termos de Referência e a previsão de recursos orçamentários é compatível, conforme 
previsto no Plano Plurianual. 
Registra-se ainda que para o caso do Sistema de Registro de Preços, o Art. 7º do Decreto nº. 7.892, 
de 23/1/2013, não é necessário indicar a dotação orçamentária que somente será exigida para a 
formalização do Contrato. 
“Art. 7º - .... 
§ 2º - Na licitação para registro de preços não é necessário indicar a dotação orçamentária, que 
somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil”. 
 
Desapropriação: 
Não será necessária a desapropriação de imóveis particulares, sendo desnecessária a elaboração do 
Projeto de Desapropriação. 
 
Garantia do Objeto: 
A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei nº 10.406 de 
10/1/2002. O empreiteiro responderá durante cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho. 
 
Garantia de Execução (caução): 
É necessário para fins de emissão da Ordem de Serviço que a empresa contratada tenha 
apresentado a Garantia de Execução do Contrato. 
 
Aprovação do Projeto Básico e Planilha de Custos do Orçamento de Referência: 
Aprovado pela autoridade competente no processo nº 59500.002936/2021-10 com base em 
pareceres técnicos. 
 
Qualificação Técnica: 
Definida no Item 9 do TR. As exigências técnicas são imprescindíveis para que a vencedora do 
certame em questão tenha total capacidade técnica de executar os serviços de engenharia com a 
segurança e a qualidade esperada para o empreendimento. 
 
Do serviço comum: 
Esclareço que o objeto desta licitação, “Contratação de empresa para execução dos serviços de 
perfuração e instalação de poços tubulares a serem executados em municípios localizados nos 
estados de Goiás, Tocantins e Pará, inseridos na área de atuação da Codevasf”, é qualificado como 
SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM, com perfil executivo típico, padronizável e objetivamente 
definido, conforme especificações usuais de mercado somado a frequente contratação, e por isso, 
elegeu-se a modalidade de “Pregão Eletrônico” com Sistema de Registro de Preços – SRP como 
forma de contratação. 
 
Licença Ambiental: 
Foi previsto em planilha orçamentária a regularização ambiental para realização dos serviços de 
perfuração de poços, conforme a legislação vigente nos órgãos competente, em cada estado. 
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JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE DIVULGAÇÃO DE IRP 
 
1. CONSIDERANDO que os itens constantes do processo para contratação de empresa para 
execução dos serviços de perfuração e instalação de poços tubulares a serem executados em 
municípios localizados nos estados de Goiás, Tocantins e Pará, visam atender demanda a partir de 
recursos oriundos de parlamentares, previstos na LOA/2021, destinados ao atendimento de políticas 
públicas voltadas para a solução das carências dos estados supracitados, que sofrem com a falta de 
acesso à água de qualidade e em quantidade satisfatória, devido à má gestão de seus recursos 
hídricos; 
 
2. CONSIDERANDO que a contratação tem por finalidade garantir a excelência na execução 
das atividades relacionadas às ações de estruturação de atividades produtivas, pequenas 
associações e comunidades rurais, e outras ações voltadas ao desenvolvimento regional sustentável 
em diversos municípios nas áreas de jurisdição da Codevasf; 
 
3. CONSIDERANDO ainda que a contratação em tela visa cumprir o cronograma estabelecido 
no Plano Anual de Negócios – PAN 2021, cuja demanda e a definição de metas e prioridades provém 
da Decisão nº 366, de 15 de março de 2019, que instituiu o Modelo de Gestão do Planejamento e 
Monitoramento da Codevasf; 
 
4. CONSIDERANDO a observância aos prazos determinados no respectivo calendário do ano 
orçamentário o qual estabelece que esta contratação deve estar empenhada com garantia de 
execução até o final de dezembro de 2021, assegurando uma maior interação entre o planejado e o 
executado; 
 
5. CONSIDERANDO que o não atendimento do prazo estipulado no calendário acima citado 
frustrará com a expectativa dos municípios beneficiários, que articularam junto aos parlamentares, 
muitas vezes com grande necessidade de apoio às suas ações e que se vislumbra grande risco ao 
interesse público sua não execução; 
 
6. CONSIDERANDO, por fim, que a divulgação da Intenção de Registro de Preços acarretaria 
no acréscimo de em média 15 (quinze) dias úteis para realização do pregão e que a área competente 
está com alta demanda de atividades ao final do exercício deste corrente ano que culminou em 
atrasos nas pesquisas de preços e na formulação dos documentos de planejamento e termo de 
referência, adiando a conclusão do processo. 
 

A Gerência de Empreendimentos Socioambientais (AR/GSA) apresenta a presente 
justificativa para dispensar a divulgação da IRP, nos termos do art. 4º, § 1º, do Decreto nº 7.892/2013. 
 
 

Brasília-DF, 07/12/2021. 
 
 

Denilson Pereira de Souza 
Chefe da AR/GSA/URH 

e-DOC E51084A6
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
E51084A6

e-DOC 485674D7
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
485674D7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=485674D7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021


 

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura 

 

ANEXO 2: TERMO DA PROPOSTA 
 
DADOS DO PROPONENTE 
RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
FONE/FAX: 
 
À 
CODEVASF 
 
SGA/Norte, Quadra 601, Conjunto I 
CEP 70.830.901 – Brasília-DF. 
 
Prezados Senhores, 
 
Tendo examinado o Edital n.º ____/2021 e seus elementos técnicos constitutivos, nós, abaixo-
assinados, oferecemos proposta para contratação de empresa para execução dos serviços de 
perfuração e instalação de poços tubulares a serem executados em municípios localizados no(s) 
estado(s) _______________, inseridos na área de atuação da Codevasf, pelo valor global de R$ 
__________,___ (valor total por extenso, em reais), de acordo com a planilha de preços em anexo, 
que é parte integrante desta proposta, sendo os preços unitários de cada item: 
 
- Item 1: Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metassedimentar, instalado 

com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais, no estado do 
GO (R$/unid.): R$ ____ , ___ (valor por extenso, em reais); 

- Item 2: Perfuração e instalação de poços poço tubular em rocha sedimentar, instalado com 
sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais, no estado do GO 
(R$/unid.): R$ ____ , ___ (valor por extenso, em reais); 

- Item 3: Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metassedimentar, instalado 
com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais, no estado do 
TO (R$/unid.): R$ ____ , ___ (valor por extenso, em reais); 

- Item 4: Perfuração e instalação de poços poço tubular em rocha sedimentar, instalado com 
sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais, no estado do TO 
(R$/unid.): R$ ____ , ___ (valor por extenso, em reais); 

- Item 5: Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metassedimentar, instalado 
com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais, no estado do 
PA (R$/unid.): R$ ____ , ___ (valor por extenso, em reais); 

- Item 6: Perfuração e instalação de poços poço tubular em rocha sedimentar, instalado com 
sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais, no estado do PA 
(R$/unid.): R$ ____ , ___ (valor por extenso, em reais); 

 
Comprometendo-nos, se nossa proposta for aceita, a executar os serviços no prazo estabelecido no 
Edital e conforme Especificações Técnicas, a contar da data da assinatura do contrato. Caso nossa 
proposta seja aceita, obteremos garantia de um Banco num valor de 5% (cinco por cento) do valor do 
Contrato, para a realização do contrato. 
 
Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias desde a 
data fixada para abertura das propostas, ou seja, __/___/__, representando um compromisso que 
pode ser aceito a qualquer tempo antes da expiração do prazo. 
 
Até que seja preparado e assinado um contrato formal, esta proposta será considerada um contrato 
de obrigação entre as partes. 
 
Na oportunidade, credenciamos junto à CODEVASF o Sr. __________________, carteira de 
Identidade nº _________________, Órgão Expedidor ____________, ao qual outorgamos os mais 
amplos poderes inclusive para interpor recursos, quando cabíveis transigir, desistir, assinar atas e 
documentos e, enfim, praticar os demais atos no presente processo licitatório. 
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Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa. 
 
Declaramos, ainda, nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e 
seus anexos e que nos preços propostos estão inclusos todos os tributos incidentes sobre as 
obras/serviços e fornecimentos. 
 
Atenciosamente, 
 
______________________________________ 
FIRMA LICITANTE/CNPJ 
_________________________________________ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 3: Detalhamento do BDI de Serviços 
 

Detalhamento do BDI de Serviços – Sem Desoneração 
 

ESTADOS GO, TO e PA 
 

NOME DA CONCORRENTE: 

OBJETO: 
 

EDITAL FOLHA 

______/2021 ____/____ 
 

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) 

 1 Administração Central (A) 4,93% 

 2 Impostos e Taxas (I) 7,15% 
2.1 ISS 3,50% 
2.2 PIS 0,65% 
2.3 Cofins 3,00% 
2.4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 0,00% 

 3 Taxa de Risco (R) 1,39% 

 
4 Seguros e Garantias (S + G) 0,49% 

 5 Despesas Financeiras (F) 0,99% 

 6 Lucro (L) 8,00% 

 
 

BDI (%) 25,47% 
 
 
Acórdão TCU nº 2622/13. 
     ቆ(  ሺ        ሻ) ሺ    ሻ ሺ   ሻሺ   ሻ   ቇ      
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ANEXO 4: Detalhamento do BDI de Materiais 
 

Detalhamento do BDI de Materiais – Sem Desoneração 
 

ESTADOS GO, TO e PA 
 

NOME DA CONCORRENTE: 

OBJETO: 
 

EDITAL FOLHA 

______/2021 ____/____ 
 

Item Descrição dos serviços Preço de Venda (%) 

 1 Administração Central (A) 3,45% 

 2 Impostos e Taxas (I) 3,65% 
2.1 ISS 0,00% 
2.2 PIS 0,65% 
2.3 Cofins 3,00% 
2.4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta) 0,00% 

 3 Taxa de Risco (R) 0,85% 

 
4 Seguros e Garantias (S + G) 0,48% 

 5 Despesas Financeiras (F) 0,85% 

 6 Lucro (L) 5,11% 

 
 

BDI (%) 15,28% 
 
 
Acórdão TCU nº 2622/13. 
     ቆ(  ሺ        ሻ) ሺ    ሻ ሺ   ሻሺ   ሻ   ቇ      
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ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT UNITÁRIO TOTAL

1
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metasseedimentar, 
instalado com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro 
para animais.

un 142 105.875,68 15.034.346,56

2
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, instalado com 
sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais.

un 21 150.945,77 3.169.861,17

un 163 18.204.207,73

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT UNITÁRIO TOTAL

3
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metasseedimentar, 
instalado com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro 
para animais.

un 129 95.430,95 12.310.592,55

4
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, instalado com 
sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais.

un 42 140.873,76 5.916.697,92

un 171 18.227.290,47

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT UNITÁRIO TOTAL

5
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metasseedimentar, 
instalado com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro 
para animais.

un 60 99.859,80 5.991.588,00

6
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, instalado com 
sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais.

un 21 145.965,69 3.065.279,49

un 81 9.056.867,49

45.488.365,69

OBJETO: Execução de serviços de perfuração e instalação de poços tubulares em municípios localizados nos Estados de Goiás, Tocantins e Pará, na área de 
atuação da Codevasf.

TOTAL GERAL ESTIMADO - GRUPOS 01, 02 e 03

PLANILHA RESUMIDA DO GRUPO 02 - TO

TOTAL GERAL ESTIMADO - GRUPO 02

PLANILHA RESUMIDA DO GRUPO 03 - PA

TOTAL GERAL ESTIMADO - GRUPO 03

                                                             MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

                                                        COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

                                                              ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

TOTAL GERAL ESTIMADO - GRUPO 01

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA GERAL

PLANILHA RESUMIDA DO GRUPO 01 - GO
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Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

GRUPO 01 - GOIÁS 
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25,47

115,42

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT UNITÁRIO TOTAL

1
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metasseedimentar, 
instalado com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro 
para animais.

un 142 105.875,68 15.034.346,56

2
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, instalado com 
sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais.

un 21 150.945,77 3.169.861,17

un 163 18.204.207,73TOTAL GERAL ESTIMADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA GERAL

BDI (%):

ENCARGOS SOCIAIS (%):

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE 
Setembro de 2021 (Não Desonerado).

PLANILHA RESUMIDA DO GRUPO 01

OBJETO: Execução de serviços de perfuração e instalação de poços tubulares em municípios localizados no Estado de Goiás, na área de atuação da 
Codevasf.

                                                             MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

                                                        COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

                                                              ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

e-DOC C8767D42
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
C8767D42

e-DOC 485674D7
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
485674D7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C8767D42
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=485674D7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021


T
ip

o
 d

e 
R

o
ch

a

T
ip

o
 d

e 
P

o
ço

Descrição do Tipo de Poço

S
er

vi
ço

 p
re

lim
in

ar
es

.

P
er

fu
ra

çã
o

 e
m

 r
o

ch
a 

cc
ri

st
al

in
a 

/ 
m

et
as

se
d

im
en

ta
r.

P
er

fu
ra

çã
o

 e
m

 r
o

ch
a 

se
d

im
en

ta
r.

S
er

vi
ço

s 
d

iv
er

so
s 

01
.

S
er

vi
ço

s 
d

iv
er

so
s 

02
.

S
er

vi
ço

s 
d

iv
er

so
s 

03
.

In
st

al
aç

ão
 d

e 
ac

es
só

ri
o

s 
el

ét
ri

co
s.

In
st

al
aç

ão
 d

o
 b

eb
ed

o
u

ro
.

In
st

al
aç

ão
 d

a 
b

as
e 

+
 

re
se

rv
at

ó
ri

o

In
st

al
aç

ão
 h

id
rá

u
lic

a 
d

o
 

p
o

ço
.

In
st

al
aç

ão
 d

o
 a

b
ri

g
o

 p
ar

a 
q

u
ad

ro
 d

e 
co

m
an

d
o

.

E
xe

cu
çã

o
 d

e 
ce

rc
a.

In
st

al
aç

ão
 e

n
er

g
ia

 
d

iv
er

so
s.

In
st

al
aç

ão
 e

n
er

g
ia

 s
o

la
r 

co
m

 b
o

m
b

a 
3/

4C
V

.

In
st

al
aç

ão
 e

n
er

g
ia

 s
o

la
r 

co
m

 b
o

m
b

a 
1,

0C
V

.

In
st

al
aç

ão
 e

n
er

g
ia

 s
o

la
r 

co
m

 b
o

m
b

a 
1,

5C
V

.

In
st

al
aç

ão
 e

n
er

g
ia

 s
o

la
r 

co
m

 b
o

m
b

a 
2,

0C
V

.

Q
u

n
at

id
ad

e.

P
re

ço
 u

n
it

ár
io

 d
o

 p
o

ço
.

V
al

o
r 

to
ta

l R
$

1 Cristalino / metassediimentar com bomba 3/4CV. 6.584,41    24.621,05   8.484,46      16.412,50 2.195,62   2.103,80    7.403,72      7.488,09    1.316,28 3.927,23   6.225,27   16.540,80  28,00      103.303,23  2.892.490,44    

2 Cristalino / metassediimentar com bomba 1,0CV. 6.584,41    24.621,05   8.484,46      16.412,50 2.195,62   2.103,80    7.403,72      7.488,09    1.316,28 3.927,23   6.225,27   16.554,95  40,00      103.317,38  4.132.695,20    

3 Cristalino / metassediimentar com bomba 1,5CV. 6.584,41    24.621,05   8.484,46      16.412,50 2.195,62   2.103,80    7.403,72      7.488,09    1.316,28 3.927,23   6.225,27   21.146,81   33,00      107.909,24  3.561.004,92    

4 Cristalino / metassediimentar com bomba 2,0CV. 6.584,41    24.621,05   8.484,46      16.412,50 2.195,62   2.103,80    7.403,72      7.488,09    1.316,28 3.927,23   6.225,27   21.729,18    41,00      108.491,61  4.448.156,01    

5 Sedimentar com bomba 3/4CV. 6.584,41    25.778,25     8.484,46      60.342,47    2.195,62   2.103,80    7.403,72      7.488,09    1.316,28 3.927,23   6.225,27   16.540,80  4,00        148.390,40  593.561,60       

6 Sedimentar com bomba 1,0CV. 6.584,41    25.778,25     8.484,46      60.342,47    2.195,62   2.103,80    7.403,72      7.488,09    1.316,28 3.927,23   6.225,27   16.554,95  6,00        148.404,55  890.427,30       

7 Sedimentar com bomba 1,5CV. 6.584,41    25.778,25     8.484,46      60.342,47    2.195,62   2.103,80    7.403,72      7.488,09    1.316,28 3.927,23   6.225,27   21.146,81   6,00        152.996,41  917.978,46       

8 Sedimentar com bomba 2,0CV. 6.584,41    25.778,25     8.484,46      60.342,47    2.195,62   2.103,80    7.403,72      7.488,09    1.316,28 3.927,23   6.225,27   21.729,18    5,00        153.578,78  767.893,90       

15.034.346,57  

142,00              

105.875,68       

3.169.861,26    

21,00                

150.945,77       
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OBJETO: Execução de serviços de perfuração e instalação de poços tubulares em municípios localizados no Estado de Goiás, na área de atuação da Codevasf.

Valor total para instalação dos poços no sedimentar:

Valor médio da instalação do poço no sedimentar:

Quantidade de poços no cristalino/metassedimentar:

Quantidade de poços no sedimentar:

CRISTALINO / METASSEDIMENTAR

SEDIMENTAR

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

 ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

RESUMO GERAL

Valor total para instalação dos poços no cristalino/metassedimentar:

Valor médio da instalação do poço no cristalino/metassedimentar:
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Por energia Solar (uni): 163

Não elevada (uni): 163 142

21

Bebedouro (uni): 163 TOTAL 163

De 8" (m) 35

De 6" (m) 75

De 17 ½" (m) 10 115,42

De 12 ¼" (m) 90 25,47

32 54

46

39

46

Ítem Composição Und Quant.
Valor Unitário 

(R$)
Valor Total (R$)

1

1.1 CPU-01 un 1,00 484.560,62 484.560,62

1.2 CPU-01.01 m² 324,00 526,12 170.462,88

1.3 CPU-02 Km 56.160,00 6,60 370.656,00

1.4 CPU-02.1 m² 11.410,00 4,17 47.579,70

1.073.259,20

2

2.1

2.1.1 CPU-03 un 142,00 394,60 56.033,20

2.1.2 CPU-07 m 4.970,00 241,82 1.201.845,40

2.1.3 CPU-08 m 10.650,00 210,17 2.238.310,50

3.496.189,10

2.2

2.2.1 CPU-04 un 21,00 721,95 15.160,95

2.2.2 CPU-09 m 210,00 301,17 63.245,70

2.2.3 CPU-10 m 1.890,00 244,94 462.936,60

541.343,25

2.3

2.3.1 CPU-12 un 163,00 951,06 155.022,78

2.3.2 CPU-13 un 163,00 349,20 56.919,60

2.3.3 CPU-14 un 163,00 254,99 41.563,37

TIPO DE BASE P/ 
RESERVATÓRIO:

PROFUNDIDADE DA 
PERFURAÇÃO POR 

DIÂMETRO EM ROCHAS 
(Estimativa):

DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA:

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE 
Setembro de 2021 (Não Desonerado).

INSTALAÇÕES DE 
BOMBAS TRIFÁSICAS 

(ESTIMATIVA):

Trifásica de 3/4CV

Trifásica de 1,0CV

Trifásica de 1,50CV

CRISTALINO / METASSEDIMENTAR

SEDIMENTARES

Transporte e Instalação de Sonda

Perfuração de poço tubular de Ø = 8"

Trifásica de 2,0CV

Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com 
destocamento de arvore até 15cm. (Área do poço e painéis solar)

ENCARGOS SOCIAIS (%):

BDI SERVIÇO (%):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL  

SERVIÇOS PRELIMINARES.

Descrição do Serviço

TOTAL DE POÇOS A 
PERFURAR (un)

Perfuração de poço tubular de Ø = 17 ½".

QUANTIDADE DE PLACA DE OBRA:

OBJETO: Execução de serviços de perfuração e instalação de poços tubulares em municípios localizados no Estado de Goiás, na área de atuação da Codevasf.

TOTAL DO SUBITEM 2.1

Placa de obra em chapa de aço galvanizada (20 Uni)

TOTAL DO ITEM 1

INFORMAÇÕES PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO:
TIPO DE SOLO

Perfuração de poço tubular de Ø = 12 ¼".

SERVIÇOS DIVERSOS.

TOTAL DO SUBITEM 2.2

Locação por metódo de estudo, acompanhamento da perfuração, teste 
de vazão e da instalação do poço, por profissional habilitado.

Realização de desenvolvimento e estimulação do poço, realizado 
mediante a utilização de compressor de ar pelo método de fluxo e 
refluxo, incluindo operação e a instalação de compressor de ar.

SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO 

Administração local da obra.

PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA / METASSEDIMENTAR.

Transporte e Instalação de Sonda

Transporte de mão de obra, materiais e equipamentos a serem 
utilizados nos serviços de perfuração e instalação dos poços.

PERFURAÇÃO EM ROCHAR SEDIMENTAR.

Perfuração de poço tubular de Ø = 6"

Realização de desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, 
instalação e desinstalação de compressor, combustível e operador.

         MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

           COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

           ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
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2.3.4 CPU-15 un 163,00 833,40 135.844,20

2.3.5 CPU-16 un 163,00 2.662,55 433.995,65

2.3.6 CPU-17 un 163,00 294,19 47.952,97

2.3.7 CPU-18 un 163,00 1.347,55 219.650,65

2.3.8 CPU-11 un 163,00 367,41 59.887,83

2.3.9 CPU-11.1 un 126,00 278,28 35.063,28

2.3.10 CPU-11.2 m 966,00 53,10 51.294,60

2.3.11 CPU-20 m 2.130,00 131,77 280.670,10

2.3.11 CPU-20 m 1.470,00 131,77 193.701,90

2.3.12 CPU-21 m 2.130,00 184,23 392.409,90

2.3.13 CPU-22 m 2.130,00 418,98 892.427,40

2.3.14 CPU-23 un 163,00 111,91 18.241,33

2.3.15 CPU-23.1 m 14.670,00 14,58 213.888,60

2.3.16 CPU-24 m 568,00 280,41 159.272,88

2.3.16 CPU-24 m 1.050,00 280,41 294.430,50

2.3.17 CPU-25 m 568,00 171,00 97.128,00

2.3.18 CPU-26 m 568,00 824,63 468.389,84

2.3.19 CPU-27 m 210,00 96,60 20.286,00

2.3.20 CPU-28 m 210,00 2.118,94 444.977,40

2.3.21 CPU-29 m³ 108,23 1.748,64 189.255,31

2.3.22 CPU-30 m³ 68,28 589,88 40.277,01

2.3.22 CPU-30 m³ 64,73 589,88 38.182,93

4.980.734,03

9.018.266,38

3

3.1

3.1.1 CPU-32 m 7.980,48 14,24 113.642,04

3.1.2 CPU-33 m 4.322,76 27,55 119.092,04

3.1.3 CPU-34 m 2.445,00 14,12 34.523,40

3.1.4 CPU-35 m 16.300,00 5,56 90.628,00

357.885,48

3.2

3.2.1 CPU-02.1 m² 953,55 4,17 3.976,30

3.2.2 CPU-35.1 un 163,00 1.490,77 242.995,51

3.2.3 CPU-35.2 un 163,00 588,64 95.948,32

342.920,13

3.3

Fornecimento e instalação de revestimento do poço c/ tubo em aço 
carbono D= 6 ", com luvas e rosca.

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de PVC geomecânico STD, 
com DN de 4" com luva e rosca.

Fornecimento e instalação de revestimento do poço c/ tubo em aço 
preto em 14". 

Construção de laje de proteção sanitária, dimensões-1,5m x 1,5m x 
0,15 m, com declividade de 2% em relação ao centro do poço para as 
bordas.

Tampa de Poço galvanizada em 6"

TOTAL DO SUBITEM 2.3

Tubo de recarga de pré-filtro (sedimentar)

Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço c/ tubo PVC 
Geomecânico STD em DN de 6" com luvas e rosca (sedimentar).

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de PVC geomecânico STD, 
com DN de 6" com luva e rosca (cristalino/metassedimentar).

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de aço Inox Reforçado 6" 
(Nold), com luva e rosca.

Realização de teste de vazão e de bombeamento do poço, incluindo 
operação e instalação de motobomba submersa e grupo gerador 
eletrico.

TOTAL DO ITEM 2

TOTAL DO SUBITEM 3.1

INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de sapata/cap fêmea PVC Geomecânico 
STD em DN de 6" com rosca.

Fornecimento e instalação de centralizador de coluna.

Fornecimento e instalação de Pré-filtro.

Instalação e retirada de revestimento do poço c/ tubo em aço preto em 
14". 

Fornecimento de material e instalação de cabo de cobre PP flexível - 3 
x 2,5 mm².

INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço c/ tubo PVC 
Geomecânico STD em DN de 4" com luvas e rosca.

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de PVC geomecânico STD, 
com DN de 6" com luva e rosca (sedimentar).

Tubo de medição de nível

TOTAL DO SUBITEM 3.1

Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com 
destocamento de arvore até 15 cm (área de bebedouro).

Cimentação anelar do poço, com argamassa de cimento e areia 
produzida no traço 1:3 (cristalino/metassedimentar).

Regularização ambiental e outorga de poços

Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço c/ tubo PVC 
Geomecânico STD em DN de 6" com luvas e rosca 
(cristalino/metassedimentar).

EXECUÇÃO DE BASE DE SUSTENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO, EM CONCRETO 
ARMADO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA.

Realização de análise físico-química e bacteriológica da água em, 
incluindo a coleta, taxas e transporte. 

Fornecimento de material e execução do bebedouro em concreto 
armado, inclusive pintura.

Fornecimento de material e execução da instalação hidráulica do 
bebedouro (reservatório ao bebedouro).

Fornecimento de material e instalação de corda de Nylon de 10mm

Cimentação anelar do poço, com argamassa de cimento e areia 
produzida no traço 1:3 (sedimentar).

Fornecimento de material e instalação de cabo de cobre PP flexível - 3 
x 4,0 mm².
Fornecimento de material e instalação de eletroduto 3/4", incluindo 
conexão.
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3.3.1 CPU-02.1 m² 366,75 4,17 1.529,35

3.3.2 CPU-35.3 un 163,00 2.391,41 389.799,83

3.3.3 CPU-35.4 un 163,00 3.820,54 622.748,02

3.3.4 CPU-35.5 un 163,00 1.182,39 192.729,57

1.206.806,77

3.4

3.5.1 CPU-41 un 163,00 1.018,23 165.971,49

3.6.2 CPU-42 m 16.626,00 63,43 1.054.587,18

1.220.558,67

3.5

3.5.1 CPU-43 un 163,00 1.316,28 214.553,64

214.553,64

3.6

3.6.1 CPU-59 m 4.917,71 85,60 420.955,98

3.6.2 CPU-60 m² 244,50 896,45 219.182,03

640.138,01

3.7

3.7.1 CPU-44 m³ 115,73 82,40 9.536,15

3.7.2 CPU-61 m³ 123,88 597,83 74.059,18

3.7.3 CPU-62 un 163,00 1.015,20 165.477,60

3.7.4 CPU-63 un 163,00 520,25 84.800,75

3.7.5 CPU-64 m 3.010,61 91,42 275.229,97

3.7.6 CPU-65 m 2.950,30 104,86 309.368,46

3.7.7 CPU-66 un 4.277,12 3,61 15.440,40

3.7.8 CPU-67 un 2.308,08 20,39 47.061,75

3.7.9 CPU-68 un 991,04 34,05 33.744,91

3.7.10 CPU-69 un 32,00 16.540,80 529.305,60

3.7.11 CPU-70 un 46,00 16.554,95 761.527,70

3.7.12 CPU-71 un 39,00 21.146,81 824.725,59

3.7.13 CPU-72 un 46,00 21.729,18 999.542,28

4.129.820,34

8.112.683,04

18.204.208,62       

Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com 
destocamento de arvore até 15 cm (área de bebedouro).

INSTALAÇÃO DO ABRIGO P/ QUADRO DE COMANDO

Fornecimento de material e execução de tubulação adutora.

Portão de ferro com suporte e batedor

Fornecimento e instalaçao de parafuso sextavado de aço 5.1/2" x 5/8", 
incluindo aruela e porca, para montagem de estrutura metálica para 
implantação de módulos fotovoltaico.

EXECUÇÃO DE CERCA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO POÇO

Fornecimento, material e execução do abrigo de proteção em concreto 
armado para quadro de comando de bomba.

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 
1,0 CV Trifásica 220V, com módulo de bombeamento montado em 
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (5 placas) e 
Bomba Submersa

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 
3/4 CV Trifásica 220V, com módulo de bombeamento montado em 
quadro elétrico, incluindo conectores, placas solares (5 placas) e 
Bomba Submersa. 

Fornecimento e instalação de metalon 100mm X 40mm para montagem 
de estrutura metálica para implantação de módulos fotovoltaico.

Fornecimento de material e execução da base de apoio do reservatório, 
inclusive pintura.

Fornecimento e assentamento de tubos e conexões, DN 1 1/4" - Tubo 
edutor.

TOTAL DO SUBITEM 3.8

TOTAL DO SUBITEM 3.9

Fornecimento e instalaçao de parafuso sextavado de aço 2.1/2" x 5/16", 
incluindo aruela e porca, para montagem de estrutura metálica para 
implantação de módulos fotovoltaico.

Fornecimento de material e execução da caixa d'água e instalação 
hidráulica, inclusive aplicação da logotipo.

TOTAL DO SUBITEM 3.2

TOTAL DO SUBITEM 3.5

Fornecimento de material e instalação hidráulica do poço.

TOTAL GERAL

Escavação manual de valas.

Concreto FCK = 15MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1), 
preparo manual.

Serviços de engenheiro eletricista com encargos complementares.

TOTAL DO ITEM 3

Serviços de encarregado geral com encargos complementares.

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 
2,0 CV Trifásica 220V, com módulo de bombeamento montado em 
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (8 placas) e 
Bomba Sumersa.

Fornecimento e instalaçao de parafuso sextavado de aço 6.1/2" x 5/8", 
incluindo aruela e porca, para montagem de estrutura metálica para 
implantação de módulos fotovoltaico.

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 
1,5 CV Trifásica 220V, com módulo de bombeamento montado em 
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (8 placas) e 
Bomba Submersa. 

Fornecimento e instalação de metalon 70mm X 70mm para montagem 
de estrutura metálica para implantação de módulos fotovoltaico.

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

TOTAL DO SUBITEM 3.6

Cerca com mourões de concreto reto 15X15cm, espaçamento de 3m, 
cravados 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, com 9 fios de arame 
de aço ovolado 15X17. 
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CUSTO TOTAL 
DO SERVIÇO 

(R$)

CUSTO DO SERVIÇO 
POR POÇO (R$)

1 1.073.259,20       6.584,41                       

2 3.496.189,10       24.621,05                     

3 541.343,25          25.778,25                     

4 1.382.966,98       8.484,46                       

5 2.330.575,13       16.412,50                     

7 1.267.191,92       60.342,47                     

8 357.885,48          2.195,62                       

9 342.920,13          2.103,80                       

10 1.206.806,77       7.403,72                       

11 1.220.558,67       7.488,09                       

12 214.553,64          1.316,28                       

13 640.138,01          3.927,23                       

14 1.014.719,17       6.225,27                       

15 529.305,60          16.540,80                     

16 761.527,70          16.554,95                     

17 824.725,59          21.146,81                     

18 999.542,28          21.729,18                     

Instalação energia diversos.

TABELA RESUMO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço preliminares.

Perfuração em rocha ccristalina / metassedimentar.

Instalação hidráulica do poço.

Perfuração em rocha sedimentar.

Execução de cerca.

Instalação do abrigo para quadro de comando.

Instalação energia solar com bomba 2,0CV.

Serviços diversos 01 (cristalino/metassedimentar/sedimentar).

Serviços diversos 03 (sedimentar).

Instalação de acessórios elétricos.

Instalação do bebedouro.

Instalação da base + reservatório

Instalação energia solar com bomba 3/4CV.

Instalação energia solar com bomba 1,0CV.

Instalação energia solar com bomba 1,5CV.

Serviços diversos 02 (cristalino/metassedimentar).
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25,47

115,42

CPU-01 74209/1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 14250 ENERGIA KW/H 3.200,00000 1,02 3.264,00

INSUMO 44480 TARIFA DE ÁGUA M3 160,00000 19,30 3.088,00

COMPOSICAO 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 8,00000 3.670,28 29.362,24

COMPOSICAO 100316 AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 8,00000 3.246,41 25.971,28

COMPOSICAO 100320 ENGENHEIRO COORDENADOR MÊS 8,00000 20.011,60 160.092,80

COMPOSICAO 93565 GEÓLOGO MÊS 8,00000 17.553,46 140.427,68

COMPOSICAO 5896/ORSE VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP, CAPACIDADE 0,6TON. H 2.880,00000 8,33 23.990,40

386.196,40

98.364,22

484.560,62

CPU-01.01 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 1,00000 7,45 7,45

INSUMO 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 4,00000 8,53 34,12

INSUMO 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 1,00000 315,00 315,00

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11000 20,24 2,23

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,81 23,81

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 16,60 33,20

COMPOSICAO 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,01000 350,71 3,51

419,32

106,80

526,12

CPU-02 CODEVASF
TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS 

NOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS POÇOS.
KM QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 28,07 0,28

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 16,60 1,66

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,30000 5,13 1,54

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 

TRATORES, RETROS E ETC)
L 0,00500 23,00 0,12

COMPOSICAO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 

0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01000 165,99 1,66

5,26

1,34

6,60

CPU-02.1 CODEVASF
LIMPEZA DO TERRENO - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM 

DESTOCAMENTO DE ARVORE ATÉ 15CM.
M² QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 16,60 3,32

3,32

0,85

4,17

  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - ÁREA DE ATUAÇÃO - GOIÁS

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - Serviços Preliminares

BDI (%):

BDI ( 25,47 ) %:

ENCARGOS SOCIAIS (%):

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE 
Setembro de 2021 (Não Desonerado).

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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25,47

115,42

CPU-03 CODEVASF
TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE SONDA - ROCHA CALCÁRIA, METASSEDIEMNTAR E 

CRISTALINA.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 16,60 33,20

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 51,83 103,66

COMPOSICAO 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 28,07 56,14

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 20,00000 5,13 102,60

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC

L 0,10000 23,00 2,30

COMPOSICAO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,10000 165,99 16,60

314,50

80,10

394,60

CPU-04 CODEVASF TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE SONDA - ROCHA SEDIMENTAR. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 16,60 83,00

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 51,83 207,32

COMPOSICAO 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 28,07 112,28

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 30,00000 5,13 153,90

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC

L 0,10000 23,00 2,30

COMPOSICAO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,10000 165,99 16,60

575,40

146,55

721,95

CPU-05 CODEVASF PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 8" - ROCHA CALCÁRIA. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 16,60 4,98

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 26,78 34,81

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 51,83 67,38

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 0,40000 2,93 1,17

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 0,40000 26,74 10,70

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 4,50000 5,13 23,09

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,12000 23,00 2,76

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE Kg 0,07000 33,76 2,36

147,25

37,50

184,75

CPU-06 CODEVASF PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 6" - ROCHA CALCÁRIA. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 16,60 4,98

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 26,78 29,46

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 51,83 57,01

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 0,30000 2,93 0,88

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 0,30000 26,74 8,02

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 3,80000 5,13 19,49

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,10000 23,00 2,30

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE Kg 0,07000 33,76 2,36

124,50

31,71

156,21

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE Setembro de 
2021 (Não Desonerado).

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - ÁREA DE ATUAÇÃO - GOIÁS

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - Perfuração

BDI (%):

ENCARGOS SOCIAIS (%):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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CPU-07 CODEVASF
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 8" - ROCHA CRISTALINA / 

METASSEDIMENTAR.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 16,60 6,64

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 26,78 45,53

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 51,83 88,11

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 0,50000 2,93 1,47

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 0,50000 26,74 13,37

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,00000 5,13 30,78

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,15000 23,00 3,45

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE KG 0,10000 33,76 3,38

192,73

49,09

241,82

CPU-08 CODEVASF
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 6" - ROCHA CRISTALINA / 

METASSEDIMENTAR.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 16,60 5,81

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 26,78 40,17

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 51,83 77,75

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 0,40000 2,93 1,17

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 0,40000 26,74 10,70

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 5,00000 5,13 25,65

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,14000 23,00 3,22

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE KG 0,09000 33,76 3,04

167,51

42,66

210,17

CPU-09 CODEVASF PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 17 ½" - ROCHA SEDIMENTAR. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 16,60 13,28

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25000 26,78 33,48

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25000 51,83 64,79

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 1,25000 2,93 3,66

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 1,25000 26,74 33,43

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 7,80000 5,13 40,01

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,25000 23,00 5,75

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE KG 0,95000 33,76 32,07

INSUMO 02449/ORSE ALUGUEL DE BOMBA DE DRENAGEM - "DARKA" - DIÂMETRO 4" - POTÊNCIA = 5 CV. H 1,25000 3,50 4,38

INSUMO M0140/SICRO3 BENTONITA PARA FLUIDO DE PERFURAÇÃO DE POÇO KG 6,00000 1,53 9,18

240,03

61,14

301,17

CPU-10 CODEVASF PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 12 ¼" - ROCHA SEDIMENTAR. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 16,60 11,62

COMPOSIÇÃO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 26,78 26,78

COMPOSIÇÃO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 51,83 51,83

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 1,00000 2,93 2,93

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 1,00000 26,74 26,74

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,90000 5,13 35,40

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,15000 23,00 3,45

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE KG 0,75000 33,76 25,32

INSUMO 02449/ORSE ALUGUEL DE BOMBA DE DRENAGEM - "DARKA" - DIÂMETRO 4" - POTÊNCIA = 5 CV. H 1,00000 3,50 3,50

INSUMO M0140/SICRO3 BENTONITA FLUIDO DE PERFURAÇÃO DE POÇO KG 5,00000 1,53 7,65

195,22

49,72

244,94

CPU-11 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAPATA/CAP FÊMEA PVC GEOMECÂNICO STD EM DN 

DE 6" COM ROSCA.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:
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COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 51,83 19,43

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 16,60 12,10

INSUMO 13109 SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6" UN 1,00000 262,92 261,30

292,83

74,58

367,41

CPU-11.1 CODEVASF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRALIZADOR DE COLUNA. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 51,83 19,43

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 16,60 12,10

INSUMO 5024/ORSE CENTRALIZADOR DE COLUNA EM DN 6" UN 1,00000 190,26 190,26

221,79

56,49

278,28

CPU-11.2 CODEVASF TUBO DE RECARGA DE PRÉ-FILTRO. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,02000 18,07 19,43

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 23,45 12,10

INSUMO 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06100 10,17 10,79

42,32

10,78

53,10

CPU-12 CODEVASF
LOCAÇÃO POR METÓDO DE ESTUDO, ACOMPANHAMENTO DA PERFURAÇÃO, TESTE DE 

VAZÃO E DA INSTALAÇÃO DO POÇO, POR PROFISSIONAL HABILITADO.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 113,17 565,85

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 16,60 83,00

INSUMO 4222 GASOLINA COMUM L 10,00000 6,75 67,50

INSUMO 5896/ORSE VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP, CAPACIDADE 0,6TON. H 5,00000 8,33 41,65

758,00

193,06

951,06

CPU-13 CODEVASF

REALIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E ESTIMULAÇÃO DO POÇO, REALIZADO MEDIANTE  

A UTILIZAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PELO METÓDO DE FLUXO E REFLUXO, 

INCLUÍNDO OPERAÇÃO E A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 28,13 28,13

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 16,60 33,20

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,10000 23,00 2,30

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 5,00000 5,13 25,65

COMPOSICAO 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 
MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO.

H 3,00000 63,01 189,03

278,31

70,89

349,20

CPU-14 CODEVASF
REALIZAÇÃO DE DESINFECÇÃO DO POÇO, INCLUINDO MATERIAL DE LIMPEZA, 

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COMPRESSOR, COMBUSTIVEL E OPERADOR.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 28,13 14,07

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 16,60 24,90

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,10000 23,00 2,30

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 4,00000 5,13 20,52

INSUMO 5489/ORSE HIPOCLORITO DE CÁLCIO KG 0,56549 27,27 15,42

COMPOSICAO 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 
, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO.

H 2,00000 63,01 126,02

203,23

51,76

254,99

CPU-15 CODEVASF
REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA,INCLUINDO 

A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 27,72 55,44

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 16,60 8,30

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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INSUMO 4222 GASOLINA COMUM L 10,00000 6,75 67,50

INSUMO 5022/ORSE ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA UN 1,00000 469,80 469,80

INSUMO 5021/ORSE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA UN 1,00000 46,52 46,52

INSUMO 5896/ORSE VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP, CAPACIDADE 0,6TON. H 2,00000 8,33 16,66

664,22

169,18

833,40

CPU-16 CODEVASF
REALIZAÇÃO DE TESTE DE VAZÃO E DE BOMBEAMENTO DO POÇO, INCLUINDO 

OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELÉTRICO.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00000 28,13 337,56

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00000 16,60 199,20

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 12,00000 5,13 61,56

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,50000 23,00 11,50

COMPOSICAO 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 
, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO.

H 24,00000 63,01 1.512,24

2.122,06

540,49

2.662,55

CPU-17 CODEVASF
CONSTRUÇÃO DE LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA EM CONCRETO (1,00 x 1,00 x 

0,15)CM.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 0,05000 65,66 3,28

COMPOSICAO 92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. M² 0,90000 109,34 98,41

COMPOSICAO 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

M³ 0,34750 382,11 132,78

234,47

59,72

294,19

CPU-18 CODEVASF DISPENSA DE OUTORGA PARA CAPTAÇÃO UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E OUTORGA DE POÇOS UN 1,00000 1.074,00 1.074,00

1.074,00

273,55

1.347,55

CPU-20 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DO POÇO C/ TUBO DE PVC 

GEOMECÂNICO STD DN de 6" COM LUVAS E ROSCAS.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 51,83 36,28

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 16,60 11,62

INSUMO 9854 TUBO DE 6" DE PVC GEOMECÂNICO STD, DN=154MM. M 1,00000 55,86 55,86

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20000 5,13 1,03

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,01000 23,00 0,23

105,02

26,75

131,77

CPU-21 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DO POÇO C/ TUBO DE PVC 

GEOMECÂNICO STD DN de 4" COM LUVAS E ROSCAS.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 51,83 36,28

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 16,60 11,62

INSUMO Cotação 01 TUBO DE 4" DE PVC GEOMECÂNICO STD M 1,00000 97,67 97,67

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20000 5,13 1,03

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,01000 23,00 0,23

146,83

37,40

184,23

CPU-22 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DO POÇO C/ TUBO EM AÇO 

CARBONO DE DN=6", COM LUVAS E ROSCAS.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 51,83 36,28

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 16,60 11,62

INSUMO 8732/ORSE
TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 6" (150MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE 
MÉDIA, E=4,85MM, 19,20KG/M, DIN-2440/NBR-5580

M 1,00000 284,77 284,77

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20000 5,13 1,03

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,01000 23,00 0,23

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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333,93

85,05

418,98

CPU-23 CODEVASF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 6". UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 5128/ORSE TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 6" M 1,00000 89,19 89,19

89,19

22,72

111,91

CPU-23.1 CODEVASF TUBO DE MEDIÇÃO DE NÍVEL M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,02000 18,07 0,36

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 0,02000 23,45 0,47

INSUMO 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06100 10,17 10,79

11,62

2,96

14,58

CPU-24 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO STD, COM 

DN DE 6" COM LUVA E ROSCA.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 51,83 25,92

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 16,60 8,30

INSUMO 5093/ORSE REVESTIMENTO FILTRO PVC GEOMECÂNICO STANDARD DN 154mm M 1,00000 189,27 189,27

223,49

56,92

280,41

CPU-25 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO STD, COM 

DN DE 4" COM LUVA E ROSCA.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 51,83 25,92

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 16,60 8,30

INSUMO Cotação 02 FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO STD COM DN de 4". M 1,00000 102,07 102,07

136,29

34,71

171,00

CPU-26 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO EM TUBO DE AÇO INOX REFORÇADO 6", 

COM LUVA E ROSCA.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 51,83 25,92

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 16,60 8,30

INSUMO 5088/ORSE REVESTIMENTO FILTRO AÇO INOX REFORÇADO DN 6" M 1,00000 623,01 623,01

657,23

167,40

824,63

CPU-27 CODEVASF
INSTALAÇÃO E RETIRADA DE REVESTIMENTO DO POÇO C/ TUBO EM AÇO PRETO DE 

14". 
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 51,83 57,01

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 16,60 18,26

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20000 5,13 1,03

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,03000 23,00 0,69

76,99

19,61

96,60

CPU-28 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DO POÇO C/ TUBO EM AÇO PRETO 

EM 14". 
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 51,83 46,65

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 16,60 14,94

INSUMO 20989 TUBO EM AÇO PRETO DE 14" M 1,00000 1.625,21 1.625,21

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,30000 5,13 1,54

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,02000 23,00 0,46

1.688,80

430,14

2.118,94

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:
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CPU-29 CODEVASF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTO COMUM M³ QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 51,83 25,92

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 26,78 13,39

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 16,60 8,30

INSUMO 5073/ORSE PRÉ-FILTRO COMUM. M³ 1,00000 1.346,06 1.346,06

1.393,67

354,97

1.748,64

CPU-30 CODEVASF
CIMENTAÇÃO ANELAR DO POÇO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PRODUZIDA 

NO TRAÇO 1:3.
M³ QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND CP II - 32. KG 473,00000 0,57 283,80

INSUMO 367 AREIA LAVÁVEL. M³ 1,30000 130,00 122,79

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 16,60 60,62

COMPOSICAO 87445 BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 400L. MOTOR DIESEL DE 7 HP. H 0,71000 4,52 2,93

470,14

119,74

589,88

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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BDI (%): 25,47

115,42

CPU-32 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 3 X 
2,5MM².

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,02400 24,32 0,58

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 18,75 0,45

INSUMO 3283/ORSE CABO PP FLEXÍVEL, 3 X 2,5MM² (PAINEL/QUADRO/BOMBA) M 1,19000 8,65 10,29

INSUMO 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 5M. UN 0,00900 3,02 0,03

11,35

2,89

14,24

CPU-33 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 3 X 
4,0MM².

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,02400 24,32 0,58

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 18,75 0,45

INSUMO 34621 CABO PP FLEXÍVEL, 3 X 4,0MM² (PAINEL/QUADRO/BOMBA) M 1,19000 17,56 20,90

INSUMO 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 5M. UN 0,00900 3,02 0,03

21,96

5,59

27,55

CPU-34 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO 3/4", INCLUINDO 
CONEXÃO.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,02400 24,32 0,58

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 18,75 0,45

INSUMO 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGÍDO ROSCÁVEL 3/4", SEM LUVA M 1,00000 2,95 2,95

INSUMO 1891 LUVA EM PVC RIGÍDO ROSCÁVEL, 3/4", PARA ELETRODUTO UN 0,33000 1,18 0,39

INSUMO 1879 CURVA 90º, LONGA, DE PVC RIGÍDO ROSCÁVEL, 3/4", PARA ELETRODUTO. UN 0,20000 2,73 0,55

COMPOSICAO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - (1,00X0,20X0,30)M. M³ 0,06000 65,67 3,94

COMPOSICAO 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL. M³ 0,06000 39,81 2,39

11,25

2,87

14,12

CPU-35 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CORDA DE NYLON DE 10MM. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,01500 24,32 0,36

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01500 18,75 0,28

INSUMO M2386/SICRO3 CORDA DE NYLON TRANÇADA 10MM. M 1,00000 3,79 3,79

4,43

1,13

5,56

CPU-35.1 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DO BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO, 
INCLUSIVE PINTURA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43055 ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) KG 12,00000 8,63 103,56

INSUMO 43059 ACO CA-60 - 4,2MM KG 13,00000 9,43 122,59

INSUMO 32 ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) KG 6,00000 10,51 63,06

INSUMO 370 Areia Média M³ 0,32000 129,90 41,57

INSUMO 1379 Cimento KG 127,00000 0,57 72,39

INSUMO 4718 Pedra Britada nº 2 M³ 0,08000 77,80 6,22

INSUMO 4721 Pedra Britada nº 1 M³ 0,23000 77,39 17,80

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,12000 0,43 0,05

INSUMO 7344 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L     0,18000 68,66 12,36

COMPOSICAO 5928
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO 
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

H 2,00000 212,76 425,52

COMPOSICAO 87445 Betoneira 400 l com carregador H 0,50000 4,52 2,26

COMPOSICAO 88377 Operador de Betoneira H 0,50000 25,07 12,54

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,30000 25,12 7,54

COMPOSICAO 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,10000 19,97 2,00

COMPOSICAO 88245 Armador H 3,00000 23,93 71,79

COMPOSICAO 88262 Carpinteiro H 2,00000 23,81 47,62

COMPOSICAO 88316 Servente H 5,00000 16,60 83,00

COMPOSICAO 88309 Pedreiro H 4,00000 24,07 96,28

1.188,15

302,62

1.490,77

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

ENCARGOS SOCIAIS (%):

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE Setembro de 
2021 (Não Desonerado).

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:

  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - ÁREA DE ATUAÇÃO - GOIÁS

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - Instalação

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:
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CPU-35.2 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO 
BEBEDOURO (RESERVATÓRIO AO BEBEDOURO).

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 2,40000 65,67 157,61

COMPOSIÇÃO 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL. M³ 2,38392 39,81 94,90

INSUMO 20078 Pasta lubrificante KG 0,05000 24,45 1,22

INSUMO 9869 Tubo de PVC soldavel marrom, diâmetro de 32mm. M 20,00000 10,17 203,40

INSUMO 122 Cola de PVC UNID. 0,02000 59,24 1,18

COMPOSIÇÃO 88316 Servente H 0,30000 16,60 4,98

COMPOSIÇÃO 88267 Encanador H 0,25000 23,45 5,86

469,15

119,49

588,64

CPU-35.3 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DA BASE DE APOIO DO RESERVATÓRIO, 
INCLUSIVE PINTURA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43059 ACO CA-60 - 5,0MM KG 5,60000 9,43 52,81

INSUMO 43059 ACO CA-60 - 4,2MM KG 3,20000 9,43 30,18

INSUMO 7155
TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 
=4,2MM, LARGURA=2,45 X 120 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 
10 X 10 CM

M2 6,00000 27,50 165,00

INSUMO 370 Areia Média M³ 1,36000 129,90 176,66

INSUMO 1379 Cimento KG 565,75000 0,57 322,48

INSUMO 4718 Pedra Britada nº 2 M³ 0,33000 77,80 25,67

INSUMO 4721 Pedra Britada nº 1 M³ 0,98000 77,39 75,84

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,12000 0,43 0,05

INSUMO 7344 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L     0,18000 68,66 12,36

COMPOSICAO

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO 
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

H 2,50000 212,76 531,90

COMPOSICAO 87445 Betoneira 400 l com carregador H 2,85480 4,52 12,90

COMPOSICAO 88377 Operador de Betoneira H 2,85480 25,07 71,57

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,30000 25,12 7,54

COMPOSICAO 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,10000 19,97 2,00

COMPOSICAO 88309 Pedreiro H 5,55000 24,07 133,59

COMPOSICAO 88316 Servente H 10,00000 16,60 166,00

COMPOSICAO 88245 Armador H 3,00000 23,93 71,79

COMPOSICAO 88262 Carpinteiro H 2,00000 23,81 47,62

1.905,96

485,45

2.391,41

CPU-35.4 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA E INSTALAÇÃO 
HIDRÁULICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DA LOGOTIPO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 2,40000 65,67 157,61

COMPOSIÇÃO 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL. M³ 2,36073 39,81 93,98

INSUMO 20078 Pasta lubrificante KG 0,05000 24,45 1,22

INSUMO 8369/ORSE Tubo de PVC azul, diâmetro de 50mm. M 1,00000 7,16 7,16

INSUMO 37105 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00000 2.458,31 2.458,31

INSUMO 71 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 1" UN 1,00000 25,04 25,04

INSUMO 73
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 
3/4"

UN 3,00000 18,70 56,10

INSUMO 99
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 
50MM X 11/2"

UN 1,00000 28,86 28,86

INSUMO 6031 REGISTRO PVC ESFERA BORB C/ROSCA REF 3/4" UN 2,00000 13,00 26,00

INSUMO 7094 TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" UN 1,00000 13,75 13,75

INSUMO 7114 TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 32MM X 3/4" UN 1,00000 20,68 20,68

INSUMO 11831 Torneira plástica de 1/2". UN 2,00000 22,66 45,32

INSUMO 9869 Tubo de PVC soldável de 32mm M 1,00000 10,17 10,17

INSUMO Cotação 19 Aplicação da logotipo na caixa d'água, conforme modelo UN 1,00000 18,49 18,49

COMPOSIÇÃO 88316 Servente H 2,09000 16,60 34,69

COMPOSIÇÃO 88267 Encanador H 2,03000 23,45 47,60

3.044,98

775,56

3.820,54

CPU-35.5 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO ADUTORA UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 5,95000 65,67 164,06

COMPOSIÇÃO 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL. M³ 6,68539 39,81 97,83

INSUMO 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) UN 20,00000 16,96 339,20

INSUMO 1959
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 2,00000 18,45 36,90

COMPOSIÇÃO 88316 Servente H 7,60000 16,60 126,16

COMPOSIÇÃO 88267 Encanador H 7,60000 23,45 178,22

942,37

240,02

1.182,39

CPU-36 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DO CHAFARIZ. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 0,09499 65,67 6,24

COMPOSIÇÃO CPU-45 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25MM. M² 0,62800 132,33 83,10

COMPOSIÇÃO CPU-61
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), 
PREPARO MANUAL.

M³ 0,15700 476,47 74,81

COMPOSIÇÃO 98682
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

M² 0,78500 38,67 30,36

COMPOSIÇÃO CPU-46 CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL. M² 0,31400 4,09 1,28

COMPOSIÇÃO 87529
MASSA ÚNICA INTERNA E EXTERNA PARA PINTURA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO.

M² 0,31400 34,71 10,90

COMPOSIÇÃO CPU-53 PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ, DUAS DEMÃOS. M² 0,31400 11,23 3,53

210,22

53,54

263,76

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:
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CPU-37 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO CHAFARIZ. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2,00000 23,45 46,90

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2,00000 18,07 36,14

INSUMO 771 BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 2" X 1". UN 2,00000 24,87 49,74

INSUMO 765 BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1" X 3/4". UN 2,00000 8,96 17,92

INSUMO 9887 UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2". UN 2,00000 91,21 182,42

INSUMO 21013 TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN= 2". M 1,80000 92,12 165,82

INSUMO 6298 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 2" 90 G. UN 1,00000 59,40 59,40

INSUMO 3471 COTOVELO 90º DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2". UN 1,00000 44,68 44,68

INSUMO 113
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 2", PARA AGUA 
FRIA

UN 1,00000 14,63 14,63

INSUMO 818 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL 60 MM X 50 MM. UN 1,00000 6,61 6,61

INSUMO 7604 TORNEIRA CROMADA S/ BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 ". UN 2,00000 37,22 74,44

INSUMO 119 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75GR UN 1,00000 7,70 7,70

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18MM X 10M (L X C). UN 1,00000 3,90 3,90

710,30

180,91

891,21

CPU-38 CODEVASF
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC SOLDAVEL, NA COR AZUL, DN 
50MM - REDE ADUTORA DO CHAFARIZ.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,06000 23,45 1,41

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,03000 18,07 0,54

INSUMO 8369/ORSE Tubo de PVC azul, diâmetro de 50mm. M 1,00000 7,16 7,16

INSUMO 38383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,01100 1,86 0,02

COMPOSIÇÃO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - (C=1,00 X P=0,40 X L=0,30)M M³ 0,12000 65,67 7,88

COMPOSIÇÃO 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL. M³ 0,11520 39,81 4,59

21,60

BDI ( 25,47 ) %: 5,50

27,10

CPU-40 CODEVASF
FORNECIEMNTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE BARRILETE DE DESCIDA PARA BASE 
ELEVADA DE 4,00M.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,50000 23,45 35,18

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,50000 18,07 27,11

INSUMO 8369/ORSE TUBO SOLDAVEL PVC IRRIGA, NA COR AZUL, PN 80  DN 50MM M 5,60000 7,16 40,10

INSUMO 3540 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM UN 2,00000 6,85 13,70

INSUMO 3260 FLANGE PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM UN 1,00000 22,88 22,88

INSUMO 11677 REGISTRO DE ESFERA, NA COR AZUL, DN 50MM UN 1,00000 36,61 36,61

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (L X C) UN 0,08000 3,90 0,31

INSUMO 119 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75GR UN 0,15000 7,70 1,16

177,05

45,09

222,14

CPU-41 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO POÇO. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 3,00000 23,45 70,35

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 3,00000 18,07 54,21

INSUMO 10258/ORSE BUCHA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D=2" X 1 1/4 " UN 1,00000 21,68 21,68

INSUMO 1798 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" UN 2,00000 114,49 228,98

INSUMO 10408
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE 
PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1,00000 298,99 298,99

INSUMO 113
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 2", PARA AGUA 
FRIA

UN 1,00000 14,63 14,63

INSUMO 9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" UN 1,00000 91,21 91,21

INSUMO 4181 NIPLE FERRO GALVANIZADO ROSCA 2" UN 1,00000 31,48 31,48

811,53

206,70

1.018,23

CPU-42 CODEVASF
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, ROSCÁVEL, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM - TUBO EDUTOR.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,06000 23,45 1,41

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,03000 18,07 0,54

INSUMO 8724
TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1 1/4" (32MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE 
MÉDIA, E=3,25MM, 3,14KG/M, DIN-2440/NBR-5580

M 1,00000 45,52 45,52

INSUMO 3911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 0,17000 18,11 3,08

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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50,55

12,88

63,43

CPU-43 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DO ABRIGO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO PARA QUADRO DE COMANDO DE BOMBA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 16,60 33,20

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 24,07 48,14

COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,81 47,62

COMPOSIÇÃO 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 10.685 KG CHP 2,00000 165,99 331,98

COMPOSIÇÃO CPU-47
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2MM - 
MONTAGEM.

KG 9,00000 18,79 169,11

COMPOSIÇÃO 92760
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - 
MONTAGEM.

KG 10,00000 15,60 156,00

COMPOSIÇÃO CPU-51
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

M³ 0,59800 411,67 246,18

COMPOSIÇÃO CPU-53 PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ, DUAS DEMÃOS. M² 1,50000 11,23 16,85

1.049,08

267,20

1.316,28

CPU-44 CODEVASF ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,95600 16,60 65,67

65,67

16,73

82,40

CPU-45 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 4,1180000 2,98 12,27

INSUMO 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0310000 20,24 0,63

INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 3,7070000 28,25 104,72

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0880000 19,93 1,75

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4380000 23,81 10,43

COMPOSICAO 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 30,10 1,51

COMPOSICAO 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0380000 26,87 1,02

132,33

33,70

166,03

CPU-46 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 87377
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M3 0,0042000 546,02 2,29

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 24,07 1,68

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 16,60 0,12

4,09

1,04

5,13

CPU-47 92783
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,00 0,53

INSUMO 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,8160000 0,21 0,59

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 18,35 0,57

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1896000 23,93 4,54

COMPOSICAO 92799
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF_12/2015

KG 1,0000000 12,56 12,56

18,79

4,79

23,58

CPU-48 CODEVASF
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. 

KG QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,02500 21,00 0,53

INSUMO 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,19000 0,21 0,25

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:
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COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02030 18,35 0,37

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12410 23,93 2,97

COMPOSICAO 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00000 12,12 12,12

16,24

4,14

20,38

CPU-49 CODEVASF
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM.

KG QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,02500 21,00 0,53

INSUMO 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,74300 0,21 0,16

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01150 18,35 0,21

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07070 23,93 1,69

COMPOSICAO 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00000 12,31 12,31

14,90

3,80

18,70

CPU-50 CODEVASF
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. 

KG QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,02500 21,00 0,53

INSUMO 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,36700 0,21 0,08

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00630 18,35 0,12

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03860 23,93 0,92

COMPOSICAO 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00000 9,74 9,74

11,39

2,90

14,29

CPU-51 CODEVASF
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,75580 129,90 98,18

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,98000 0,57 184,10

INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,58700 77,39 45,43

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,53000 16,60 42,00

COMPOSICAO 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,60000 25,07 40,11

COMPOSICAO 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_10/2014

CHP 0,83000 1,90 1,58

COMPOSICAO 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_10/2014

CHI 0,78000 0,35 0,27

411,67

104,85

516,52

CPU-52 CODEVASF
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS.

M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,84600 23,81 43,95

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,84600 24,07 44,43

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,53800 16,60 91,93

COMPOSICAO 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,67200 1,93 1,30

COMPOSICAO 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,17400 0,40 0,47

182,08

46,38

228,46

CPU-53 CODEVASF PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS. M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 7342 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA KG 0,40000 1,94 0,78

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 25,12 8,79

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 16,60 1,66

11,23

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:
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2,86

14,09

CPU-54 CODEVASF SERVIÇOS DE ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00000 51,83 621,96

621,96

158,41

780,37

CPU-55 CODEVASF
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,72300 129,90 93,92

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,66000 0,57 206,72

INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,59300 77,39 45,89

COMPOSICÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,31000 16,60 38,35

COMPOSICÃO 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,46000 25,07 36,60

COMPOSICÃO 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_10/2014

CHP 0,75000 1,90 1,43

COMPOSICÃO 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_10/2014

CHI 0,71000 0,35 0,25

423,16

107,78

530,94

CPU-56 CODEVASF
FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE AÇO. 
MONTAGEM E DESMONTAGEM.

M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 7,02000 13,93 97,79

INSUMO 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM AGUA

L 0,00400 6,26 0,03

COMPOSICÃO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 24,75 2,48

COMPOSICÃO 92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 
CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,10000 21,14 2,11

COMPOSICÃO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 23,93 14,36

COMPOSICÃO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 18,35 2,75

119,52

30,44

149,96

CPU-57 89272
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. 

CHP QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 27,93 27,93

COMPOSICAO 89267
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_11/2014

H 1,00000 42,45 42,45

COMPOSICAO 89268
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

H 1,00000 7,64 7,64

COMPOSICAO 89269
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_11/2014

H 1,00000 2,97 2,97

COMPOSICAO 89270
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. 
AF_11/2014

H 1,00000 68,25 68,25

COMPOSICAO 89271
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,00000 24,88 24,88

174,12

44,35

218,47

CPU-58 CODEVASF
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TXKM QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00670 165,99 1,11

1,11

0,28

1,39

CPU-59 CODEVASF
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, 
CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO 
OVALADO 15X17.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 
MM (0,026 KG/M)

KG 0,09800 21,00 2,06

INSUMO 346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,40500 24,87 10,07

INSUMO 4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M UN 0,42000 48,33 20,30

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:
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INSUMO 4111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M UN 0,16000 40,56 6,49

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33500 24,07 8,06

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67100 16,60 11,14

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,02880 350,71 10,10

68,22

17,38

85,60

CPU-60 CODEVASF PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO. M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,06100 130,00 7,93

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,83000 0,57 2,75

INSUMO 4948
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2 1,00000 642,78 642,78

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 24,07 36,11

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 16,60 24,90

714,47

181,98

896,45

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:
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25,47

115,42

CPU-61 CODEVASF
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MANUAL.
M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,81800 129,90 106,26

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 277,72000 0,57 158,30

INSUMO 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3 0,58900 77,39 45,58

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,02000 16,60 166,33

476,47

121,36

597,83

CPU-62 CODEVASF SERVIÇOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 101,14 809,12

809,12

206,08

1.015,20

CPU-63 CODEVASF SERVIÇOS DE ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 51,83 414,64

414,64

105,61

520,25

CPU-64 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE METALON 100MM X 40MM, CHAPA 14, 

PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS 

FOTOVOLTAICO.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03300 20,82 0,69

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03300 27,32 0,90

COMPOSIÇÃO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 23,93 0,48

INSUMO Cotação 10 TUBO RETANGULAR METALON 100 x 40MM, espessura 2,0 - 6M. BR 0,16670 424,63 70,79

72,86

18,56

91,42

CPU-65 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE METALON 70MM X 70MM, CHAPA 3MM, 

PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS 

FOTOVOLTAICO.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 20,82 1,04

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 27,32 1,37

COMPOSIÇÃO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 23,93 0,72

INSUMO Cotação 11 TUBO QUADRADO METALON 70 x 70MM, espessura 2,65 - 6M. UN 0,16670 482,57 80,44

83,57

21,29

104,86

CPU-66 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 2.1/2" x 

5/16", INCLUINDO ARRUELA E PORCA, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA 

METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAIVO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 20,82 0,33

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 27,32 0,44

INSUMO Cotação 12 PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 2.1/2" x 5/16" UN 1,00000 1,64 1,64

INSUMO 04419/ORSE ARRUELA LISA 5/16" UN 2,00000 0,18 0,36

INSUMO 4330 PORCA ZINCADA SEXTAVADA 5/16" UN 1,00000 0,11 0,11

  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

       COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - ÁREA DE ATUAÇÃO - GOIÁS

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - Sistema de Bombeamento

BDI (%):

ENCARGOS SOCIAIS (%):

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE Setembro de 
2021 (Não Desonerado).

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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2,88

0,73

3,61

CPU-67 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 5.1/2" x 

5/8", INCLUINDO ARRUELA E PORCA, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA 

METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAIVO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 20,82 0,33

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 27,32 0,44

INSUMO Cotação 13 PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 5.1/2" x 5/8" UN 1,00000 14,15 14,15

INSUMO 13357/ORSE ARRUELA LISA 5/8" UN 2,00000 0,20 0,40

INSUMO 4340 PORCA ZINCADA SEXTAVADA 5/8" UN 1,00000 0,93 0,93

16,25

4,14

20,39

CPU-68 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 6.1/2" x 

5/8", INCLUINDO ARRUELA E PORCA, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA 

METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAIVO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 20,82 0,33

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 27,32 0,44

INSUMO Cotação 14 PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 6.1/2" x 5/8" UN 1,00000 25,04 25,04

INSUMO 13357/ORSE ARRUELA LISA 5/8" UN 2,00000 0,20 0,40

INSUMO 4340 PORCA ZINCADA SEXTAVADA 5/8" UN 1,00000 0,93 0,93

27,14

6,91

34,05

CPU-69 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA 

DE 3/4 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM 

QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (5 PLACAS) 

E BOMBA SUBMERSA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,75 75,00

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 24,32 97,28

INSUMO Cotação 16 INVERSOR SOLAR OFF GRID TRIFÁSISO 220 V - BOMBA 3/4 CV - 1,00 CV UN 1,00000 3.779,42 3.779,42

INSUMO 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A UN 1,00000 66,39 66,39

INSUMO Cotação 15 PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 330W - 335W UN 5,00000 1.297,38 6.486,89

INSUMO Cotação 04
BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ POÇO ARTESIANO, TRIFÁSICA 220W 3/4 

CV.
UN 1,00000 2.306,21 2.306,21

INSUMO Cotação 18 QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR VENTILADA UN 1,00000 371,88 371,88

13.183,07

3.357,73

16.540,80

CPU-70 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA 

DE 1,0 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM 

QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (5 PLACAS) 

E BOMBA SUBMERSA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,75 75,00

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 24,32 97,28

INSUMO Cotação 16 INVERSOR SOLAR OFF GRID TRIFÁSISO 220 V - BOMBA 3/4 CV - 1,00 CV UN 1,00000 3.779,42 3.779,42

INSUMO 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A UN 1,00000 66,39 66,39

INSUMO Cotação 15 PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 330W - 335W UN 5,00000 1.297,38 6.486,89

INSUMO Cotação 05
BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ POÇO ARTESIANO, TRIFÁSICA 220W 1,00 
CV.

UN 1,00000 2.317,49 2.317,49

INSUMO Cotação 18 QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR VENTILADA UN 1,00000 371,88 371,88

13.194,35

3.360,60

16.554,95

CPU-71 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR,PARA BOMBA DE 

1,5 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM 

QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (8 PLACAS) 

E BOMBA SUBMERSA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,75 75,00

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 24,32 97,28

INSUMO Cotação 17 INVERSOR SOLAR OFF GRID TRIFÁSISO 220 V - BOMBA 1,5 CV / 2,00 CV UN 1,00000 3.896,08 3.896,08

INSUMO 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A UN 1,00000 66,39 66,39

INSUMO Cotação 15 PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 330W - 335W UN 8,00000 1.297,38 10.379,03

INSUMO Cotação 06 BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ POÇO ARTESIANO, TRIFÁSICA 220W 1,5 
CV.

UN 1,00000 1.968,42 1.968,42

INSUMO Cotação 18 QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR VENTILADA UN 1,00000 371,88 371,88

16.854,08

4.292,73

21.146,81

CPU-72 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR,PARA BOMBA DE 

2,0 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM 

QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (8 PLACAS) 

E BOMBA SUBMERSA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,75 75,00

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 24,32 97,28

INSUMO Cotação 17 INVERSOR SOLAR OFF GRID TRIFÁSISO 220 V - BOMBA 1,5 CV / 2,00 CV UN 1,00000 3.896,08 3.896,08

INSUMO 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A UN 1,00000 66,39 66,39

INSUMO Cotação 15 PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 330W - 335W UN 8,00000 1.297,38 10.379,03

INSUMO Cotação 07
BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ POÇO ARTESIANO, TRIFÁSICA 220W 2,0 
CV.

UN 1,00000 2.432,57 2.432,57

INSUMO Cotação 18 QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR VENTILADA UN 1,00000 371,88 371,88

17.318,23

4.410,95

21.729,18

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:
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Cotação 01 311207 Tubo PVC geomecânico STD em DN 4" m R$ 103,92 R$ 91,43 R$ 97,67 Cotação 01

Cotação 02
311208 Filtro em tubo de PVC geomecânico STANDARD em DN 4" m R$ 114,31 R$ 89,83 R$ 102,07 Cotação 02

Cotação 03
41920

Cabo PP flexível, isolado 0,6/1kv - 3 x 2,5mm² 

(Painel/Quadro/Bomba)
m R$ 12,00 R$ 17,50 R$ 7,79 R$ 9,83 R$ 9,05 R$ 6,37 R$ 10,42 Cotação 03

Cotação 04
Bomba submersa p/ poço artesiano trifásica 3/4 CV - 

220V
un R$ 2.200,00 R$ 1.585,96 R$ 1.250,00 R$ 3.435,10 R$ 3.394,80 R$ 1.060,20 R$ 3.217,40 R$ 2.306,21 Cotação 04

Cotação 05
Bomba submersa p/ poço artesiano trifásica 1,0 CV - 

220V
un R$ 3.100,00 R$ 1.680,11 R$ 1.350,00 R$ 2.678,95 R$ 2.806,20 R$ 2.289,70 R$ 2.317,49 Cotação 05

Cotação 06
70610

Bomba submersa p/ poço artesiano trifásica 1,5 CV - 

220V
un R$ 3.800,00 R$ 1.957,15 R$ 1.550,00 R$ 2.267,98 R$ 1.251,00 R$ 1.700,00 R$ 1.252,82 R$ 1.968,42 Cotação 06

Cotação 07
Bomba submersa p/ poço artesiano trifásica 2,0 CV - 

220V
un R$ 4.100,00 R$ 1.746,26 R$ 2.100,00 R$ 2.000,00 R$ 3.279,60 R$ 1.369,54 R$ 2.432,57 Cotação 07

Cotação 08
257385

Tubo soldavel PVC Irriga, PBL na cor azul, PN 80  

DN 50mm
m R$ 13,33 R$ 13,33 Cotação 08

Cotação 09 38814/110728 Tubo edutor roscável azul, DN 50mm m R$ 39,96 R$ 46,70 R$ 54,19 R$ 46,95 Cotação 09

Cotação 10
TUBO RETANGULAR METALON 100 x 40MM, espessura 2,0 - 

6M.
br. R$ 331,37 R$ 450,00 R$ 769,69 R$ 200,00 R$ 408,00 R$ 341,36 R$ 472,00 R$ 424,63 Cotação 10

Cotação 11
Tubo Quadrado Metalon 70 x 70 - espessura 2,65 - 

6mts
br. R$ 392,09 R$ 620,00 R$ 750,50 R$ 210,00 R$ 640,00 R$ 315,92 R$ 449,45 R$ 482,57 Cotação 11

Cotação 12
Parafuso sextavado de aço 5/16" x 2.1/2" (8mm x 

6,35 cm)
un R$ 1,70 R$ 1,28 R$ 1,28 R$ 1,02 R$ 2,62 R$ 1,38 R$ 1,40 R$ 1,98 R$ 2,11 R$ 1,64 Cotação 12

Cotação 13
Parafuso sextavado de aço 5/8" x 5.1/2" (16mm x 14 

cm)
un R$ 16,71 R$ 13,50 R$ 8,46 R$ 10,90 R$ 18,59 R$ 16,73 R$ 14,15 Cotação 13

Cotação 14
Parafuso sextavado de aço 5/8" x 6.1/2" (16mm x 

16,5 cm)
un R$ 9,42 R$ 15,68 R$ 11,94 R$ 18,53 R$ 35,54 R$ 29,77 R$ 41,81 R$ 37,62 R$ 25,04 Cotação 14

Cotação 15
Painel Solar Fotovoltaico Policristalino 330 - 335 

W
un R$ 1.900,00 R$ 1.660,75 R$ 913,50 R$ 1.380,00 R$ 864,00 R$ 918,40 R$ 1.445,00 R$ 1.297,38 Cotação 15

Cotação 16
Inversor OFF GRID trifásico 220 V - Bomba 3/4 CV / 

1,00 CV
un R$ 4.000,00 R$ 2.588,25 R$ 4.750,00 R$ 3.779,42 Cotação 16

Cotação 17
Inversor OFF GRID trifásico 220 V - Bomba 1,5 CV / 

2,00 CV
un R$ 4.000,00 R$ 2.938,25 R$ 4.750,00 R$ 3.896,08 Cotação 17

Cotação 18
150173 Quadro de Comando em caixa metálica de sobrepor un R$ 826,75 R$ 312,70 R$ 253,62 R$ 214,19 R$ 252,16 R$ 371,88 Cotação 18

Cotação 19 Adesivo Codevasf - 150 x 13,2 cm um R$ 26,85 R$ 15,84 R$ 10,50 R$ 15,00 R$ 22,75 R$ 20,00 R$ 18,49 Cotação 19

Und EMPRESA 01 EMPRESA 02 Site 04 Painel de Preço Média MÉDIA DE PREÇOEMPRESA 03 EMPRESA 04 EMPRESA 05 EMPRESA 06Item CATMAT Descrição do Material

  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

                  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

                  ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - ÁREA DE ATUAÇÃO - GOIÁS

QUADRO DE COTAÇÕES - ANÁLISE DE PREÇOS - GOIÁS
Site 01 Site 02 Site 03
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Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

GRUPO 02 - TOCANTINS 
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25,47

118,34

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT UNITÁRIO TOTAL

3
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metasseedimentar, 
instalado com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro 
para animais.

un 129 95.430,95 12.310.592,55

4
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, instalado com 
sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais.

un 42 140.873,76 5.916.697,92

un 171 18.227.290,47TOTAL GERAL ESTIMADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA GERAL

BDI (%):

ENCARGOS SOCIAIS (%):

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE 
Setembro de 2021 (Não Desonerado).

PLANILHA RESUMIDA DO GRUPO 01

OBJETO: Execução de serviços de perfuração e instalação de poços tubulares em municípios localizados no Estado do Tocantins, na área de atuação da 
Codevasf.

                                                             MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

                                                        COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

                                                              ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
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1 Cristalino / metassediimentar com bomba 3/4CV. 6.321,85    15.488,92   8.197,84      15.001,52 2.199,94   2.028,54    7.322,10      7.466,85    1.259,73 3.738,74   6.342,07   17.108,66  26,00      92.476,76    2.404.395,76    

2 Cristalino / metassediimentar com bomba 1,0CV. 6.321,85    15.488,92   8.197,84      15.001,52 2.199,94   2.028,54    7.322,10      7.466,85    1.259,73 3.738,74   6.342,07   17.219,70  36,00      92.587,80    3.333.160,80    

3 Cristalino / metassediimentar com bomba 1,5CV. 6.321,85    15.488,92   8.197,84      15.001,52 2.199,94   2.028,54    7.322,10      7.466,85    1.259,73 3.738,74   6.342,07   22.427,36   30,00      97.795,46    2.933.863,80    

4 Cristalino / metassediimentar com bomba 2,0CV. 6.321,85    15.488,92   8.197,84      15.001,52 2.199,94   2.028,54    7.322,10      7.466,85    1.259,73 3.738,74   6.342,07   22.987,91    37,00      98.356,01    3.639.172,37    

5 Sedimentar com bomba 3/4CV. 6.321,85    19.382,63     8.197,84      56.690,97    2.199,94   2.028,54    7.322,10      7.466,85    1.259,73 3.738,74   6.342,07   17.108,66  8,00        138.059,92  1.104.479,36    

6 Sedimentar com bomba 1,0CV. 6.321,85    19.382,63     8.197,84      56.690,97    2.199,94   2.028,54    7.322,10      7.466,85    1.259,73 3.738,74   6.342,07   17.219,70  13,00      138.170,96  1.796.222,48    

7 Sedimentar com bomba 1,5CV. 6.321,85    19.382,63     8.197,84      56.690,97    2.199,94   2.028,54    7.322,10      7.466,85    1.259,73 3.738,74   6.342,07   22.427,36   12,00      143.378,62  1.720.543,44    

8 Sedimentar com bomba 2,0CV. 6.321,85    19.382,63     8.197,84      56.690,97    2.199,94   2.028,54    7.322,10      7.466,85    1.259,73 3.738,74   6.342,07   22.987,91    9,00        143.939,17  1.295.452,53    

12.310.592,73  

129,00              

95.430,95         

5.916.697,81    

42,00                

140.873,76       

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

 ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

RESUMO GERAL

Valor total para instalação dos poços no cristalino/metassedimentar:

Valor médio da instalação do poço no cristalino/metassedimentar:
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OBJETO: Execução de serviços de perfuração e instalação de poços tubulares em municípios localizados no Estado do Tocantins, na área de atuação da Codevasf.

Valor total para instalação dos poços no sedimentar:

Valor médio da instalação do poço no sedimentar:

Quantidade de poços no cristalino/metassedimentar:

Quantidade de poços no sedimentar:

CRISTALINO / METASSEDIMENTAR

SEDIMENTAR
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Por energia Solar (uni): 171

Não elevada (uni): 171 129

42

Bebedouro (uni): 171 TOTAL 171

De 8" (m) 35

De 6" (m) 75

De 17 ½" (m) 10 118,34

De 12 ¼" (m) 90 25,47

34 57

49

42

46

Ítem Composição Und Quant.
Valor Unitário 

(R$)
Valor Total (R$)

1

1.1 CPU-01 un 1,00 443.080,54 443.080,54

1.2 CPU-01.01 m² 342,00 650,37 222.426,54

1.3 CPU-02 Km 59.280,00 6,21 368.128,80

1.4 CPU-02.1 m² 11.970,00 3,96 47.401,20

1.081.037,08

2

2.1

2.1.1 CPU-03 un 129,00 292,22 37.696,38

2.1.2 CPU-07 m 4.515,00 152,62 689.079,30

2.1.3 CPU-08 m 9.675,00 131,40 1.271.295,00

1.998.070,68

2.2

2.2.1 CPU-04 un 42,00 518,13 21.761,46

2.2.2 CPU-09 m 420,00 225,23 94.596,60

2.2.3 CPU-10 m 3.780,00 184,58 697.712,40

814.070,46

2.3

2.3.1 CPU-12 un 171,00 913,23 156.162,33

2.3.2 CPU-13 un 171,00 331,86 56.748,06

2.3.3 CPU-14 un 171,00 245,47 41.975,37

TIPO DE BASE P/ 
RESERVATÓRIO:

PROFUNDIDADE DA 
PERFURAÇÃO POR 

DIÂMETRO EM ROCHAS 
(Estimativa):

DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA:

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE 
Setembro de 2021 (Não Desonerado).

INSTALAÇÕES DE 
BOMBAS TRIFÁSICAS 

(ESTIMATIVA):

Trifásica de 3/4CV

Trifásica de 1,0CV

Trifásica de 1,50CV

CRISTALINO / METASSEDIMENTAR

SEDIMENTARES

Transporte e Instalação de Sonda

Perfuração de poço tubular de Ø = 8"

Trifásica de 2,0CV

Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com 
destocamento de arvore até 15cm. (Área do poço e painéis solar)

ENCARGOS SOCIAIS (%):

BDI SERVIÇO (%):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL  

SERVIÇOS PRELIMINARES.

Descrição do Serviço

TOTAL DE POÇOS A 
PERFURAR (un)

Perfuração de poço tubular de Ø = 17 ½".

QUANTIDADE DE PLACA DE OBRA:

OBJETO: Execução de serviços de perfuração e instalação de poços tubulares em municípios localizados no Estado do Tocantins, na área de atuação da Codevasf.

TOTAL DO SUBITEM 2.1

Placa de obra em chapa de aço galvanizada (20 Uni)

TOTAL DO ITEM 1

INFORMAÇÕES PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO:
TIPO DE SOLO

Perfuração de poço tubular de Ø = 12 ¼".

SERVIÇOS DIVERSOS.

TOTAL DO SUBITEM 2.2

Locação por metódo de estudo, acompanhamento da perfuração, teste 
de vazão e da instalação do poço, por profissional habilitado.

Realização de desenvolvimento e estimulação do poço, realizado 
mediante a utilização de compressor de ar pelo método de fluxo e 
refluxo, incluindo operação e a instalação de compressor de ar.

SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO 

Administração local da obra.

PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA / METASSEDIMENTAR.

Transporte e Instalação de Sonda

Transporte de mão de obra, materiais e equipamentos a serem 
utilizados nos serviços de perfuração e instalação dos poços.

PERFURAÇÃO EM ROCHAR SEDIMENTAR.

Perfuração de poço tubular de Ø = 6"

Realização de desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, 
instalação e desinstalação de compressor, combustível e operador.

         MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

           COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

           ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
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2.3.4 CPU-15 un 171,00 802,00 137.142,00

2.3.5 CPU-16 un 171,00 2.471,50 422.626,50

2.3.6 CPU-17 un 171,00 260,51 44.547,21

2.3.7 CPU-18 un 171,00 1.347,55 230.431,05

2.3.8 CPU-11 un 171,00 367,41 62.827,11

2.3.9 CPU-11.1 un 252,00 278,28 70.126,56

2.3.10 CPU-11.2 m 1.932,00 53,53 103.419,96

2.3.11 CPU-20 m 1.935,00 105,42 203.987,70

2.3.11 CPU-20 m 2.940,00 105,42 309.934,80

2.3.12 CPU-21 m 1.935,00 157,88 305.497,80

2.3.13 CPU-22 m 1.935,00 392,63 759.739,05

2.3.14 CPU-23 un 171,00 111,91 19.136,61

2.3.15 CPU-23.1 m 15.390,00 14,96 230.234,40

2.3.16 CPU-24 m 516,00 261,64 135.006,24

2.3.16 CPU-24 m 2.100,00 261,64 549.444,00

2.3.17 CPU-25 m 516,00 152,23 78.550,68

2.3.18 CPU-26 m 516,00 805,86 415.823,76

2.3.19 CPU-27 m 420,00 55,09 23.137,80

2.3.20 CPU-28 m 420,00 2.085,00 875.700,00

2.3.21 CPU-29 m³ 216,47 1.722,63 372.897,72

2.3.22 CPU-30 m³ 62,03 589,88 36.590,26

2.3.22 CPU-30 m³ 129,45 589,88 76.359,97

5.718.046,94

8.530.188,08

3

3.1

3.1.1 CPU-32 m 8.372,16 14,15 118.466,06

3.1.2 CPU-33 m 4.534,92 26,32 119.359,09

3.1.3 CPU-34 m 2.565,00 17,21 44.143,65

3.1.4 CPU-35 m 17.100,00 5,51 94.221,00

376.189,80

3.2

3.2.1 CPU-02.1 m² 1.000,35 3,96 3.961,39

3.2.2 CPU-35.1 un 171,00 1.424,93 243.663,03

3.2.3 CPU-35.2 un 171,00 580,44 99.255,24

346.879,66

3.3

Fornecimento e instalação de revestimento do poço c/ tubo em aço 
carbono D= 6 ", com luvas e rosca.

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de PVC geomecânico STD, 
com DN de 4" com luva e rosca.

Fornecimento e instalação de revestimento do poço c/ tubo em aço 
preto em 14". 

Construção de laje de proteção sanitária, dimensões-1,5m x 1,5m x 
0,15 m, com declividade de 2% em relação ao centro do poço para as 
bordas.

Tampa de Poço galvanizada em 6"

TOTAL DO SUBITEM 2.3

Tubo de recarga de pré-filtro (sedimentar)

Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço c/ tubo PVC 
Geomecânico STD em DN de 6" com luvas e rosca (sedimentar).

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de PVC geomecânico STD, 
com DN de 6" com luva e rosca (cristalino/metassedimentar).

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de aço Inox Reforçado 6" 
(Nold), com luva e rosca.

Realização de teste de vazão e de bombeamento do poço, incluindo 
operação e instalação de motobomba submersa e grupo gerador 
eletrico.

TOTAL DO ITEM 2

TOTAL DO SUBITEM 3.1

INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de sapata/cap fêmea PVC Geomecânico 
STD em DN de 6" com rosca.

Fornecimento e instalação de centralizador de coluna.

Fornecimento e instalação de Pré-filtro.

Instalação e retirada de revestimento do poço c/ tubo em aço preto em 
14". 

Fornecimento de material e instalação de cabo de cobre PP flexível - 3 
x 2,5 mm².

INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço c/ tubo PVC 
Geomecânico STD em DN de 4" com luvas e rosca.

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de PVC geomecânico STD, 
com DN de 6" com luva e rosca (sedimentar).

Tubo de medição de nível

TOTAL DO SUBITEM 3.1

Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com 
destocamento de arvore até 15 cm (área de bebedouro).

Cimentação anelar do poço, com argamassa de cimento e areia 
produzida no traço 1:3 (cristalino/metassedimentar).

Regularização ambiental e outorga de poços

Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço c/ tubo PVC 
Geomecânico STD em DN de 6" com luvas e rosca 
(cristalino/metassedimentar).

EXECUÇÃO DE BASE DE SUSTENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO, EM CONCRETO 
ARMADO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA.

Realização de análise físico-química e bacteriológica da água em, 
incluindo a coleta, taxas e transporte. 

Fornecimento de material e execução do bebedouro em concreto 
armado, inclusive pintura.

Fornecimento de material e execução da instalação hidráulica do 
bebedouro (reservatório ao bebedouro).

Fornecimento de material e instalação de corda de Nylon de 10mm

Cimentação anelar do poço, com argamassa de cimento e areia 
produzida no traço 1:3 (sedimentar).

Fornecimento de material e instalação de cabo de cobre PP flexível - 3 
x 4,0 mm².
Fornecimento de material e instalação de eletroduto 3/4", incluindo 
conexão.
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3.3.1 CPU-02.1 m² 384,75 3,96 1.523,61

3.3.2 CPU-35.3 un 171,00 2.318,13 396.400,23

3.3.3 CPU-35.4 un 171,00 3.817,11 652.725,81

3.3.3 CPU-35.5 un 171,00 1.177,95 201.429,45

1.252.079,10

3.4

3.5.1 CPU-41 un 171,00 1.010,25 172.752,75

3.6.2 CPU-42 m 17.442,00 63,30 1.104.078,60

1.276.831,35

3.5

3.5.1 CPU-43 un 171,00 1.259,73 215.413,83

215.413,83

3.6

3.6.1 CPU-59 m 5.159,07 87,64 452.140,89

3.6.2 CPU-60 m² 256,50 729,76 187.183,44

639.324,33

3.7

3.7.1 CPU-44 m³ 121,41 78,38 9.516,12

3.7.2 CPU-61 m³ 129,96 606,23 78.785,65

3.7.3 CPU-62 un 171,00 1.866,19 319.118,49

3.7.4 CPU-63 un 171,00 227,95 38.979,45

3.7.5 CPU-64 m 3.158,37 78,49 247.900,46

3.7.6 CPU-65 m 3.095,10 94,18 291.496,52

3.7.7 CPU-66 un 4.487,04 3,25 14.582,88

3.7.8 CPU-67 un 2.421,36 20,20 48.911,47

3.7.9 CPU-68 un 1.039,68 33,86 35.203,56

3.7.10 CPU-69 un 34,00 17.108,66 581.694,44

3.7.11 CPU-70 un 49,00 17.219,70 843.765,30

3.7.12 CPU-71 un 42,00 22.427,36 941.949,12

3.7.13 CPU-72 un 46,00 22.987,91 1.057.443,86

4.509.347,32

8.616.065,39

18.227.290,55       

Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com 
destocamento de arvore até 15 cm (área de bebedouro).

INSTALAÇÃO DO ABRIGO P/ QUADRO DE COMANDO

Fornecimento de material e execução de tubulação adutora.

Portão de ferro com suporte e batedor

Fornecimento e instalaçao de parafuso sextavado de aço 5.1/2" x 5/8", 
incluindo aruela e porca, para montagem de estrutura metálica para 
implantação de módulos fotovoltaico.

EXECUÇÃO DE CERCA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO POÇO

Fornecimento, material e execução do abrigo de proteção em concreto 
armado para quadro de comando de bomba.

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 
1,0 CV Trifásica 220V, com módulo de bombeamento montado em 
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (5 placas) e 
Bomba Submersa

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 
3/4 CV Trifásica 220V, com módulo de bombeamento montado em 
quadro elétrico, incluindo conectores, placas solares (5 placas) e 
Bomba Submersa. 

Fornecimento e instalação de metalon 100mm X 40mm para montagem 
de estrutura metálica para implantação de módulos fotovoltaico.

Fornecimento de material e execução da base de apoio do reservatório, 
inclusive pintura.

Fornecimento e assentamento de tubos e conexões, DN 1 1/4" - Tubo 
edutor.

TOTAL DO SUBITEM 3.8

TOTAL DO SUBITEM 3.9

Fornecimento e instalaçao de parafuso sextavado de aço 2.1/2" x 5/16", 
incluindo aruela e porca, para montagem de estrutura metálica para 
implantação de módulos fotovoltaico.

Fornecimento de material e execução da caixa d'água e instalação 
hidráulica, inclusive aplicação da logotipo.

TOTAL DO SUBITEM 3.2

TOTAL DO SUBITEM 3.5

Fornecimento de material e instalação hidráulica do poço.

TOTAL GERAL

Escavação manual de valas.

Concreto FCK = 15MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1), 
preparo manual.

Serviços de engenheiro eletricista com encargos complementares.

TOTAL DO ITEM 3

Serviços de encarregado geral com encargos complementares.

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 
2,0 CV Trifásica 220V, com módulo de bombeamento montado em 
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (8 placas) e 
Bomba Sumersa.

Fornecimento e instalaçao de parafuso sextavado de aço 6.1/2" x 5/8", 
incluindo aruela e porca, para montagem de estrutura metálica para 
implantação de módulos fotovoltaico.

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 
1,5 CV Trifásica 220V, com módulo de bombeamento montado em 
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (8 placas) e 
Bomba Submersa. 

Fornecimento e instalação de metalon 70mm X 70mm para montagem 
de estrutura metálica para implantação de módulos fotovoltaico.

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

TOTAL DO SUBITEM 3.6

Cerca com mourões de concreto reto 15X15cm, espaçamento de 3m, 
cravados 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, com 9 fios de arame 
de aço ovolado 15X17. 
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CUSTO TOTAL 
DO SERVIÇO 

(R$)

CUSTO DO SERVIÇO 
POR POÇO (R$)

1 1.081.037,08       6.321,85                       

2 1.998.070,68       15.488,92                     

3 814.070,46          19.382,63                     

4 1.401.830,64       8.197,84                       

5 1.935.195,49       15.001,52                     

7 2.381.020,81       56.690,97                     

8 376.189,80          2.199,94                       

9 346.879,66          2.028,54                       

10 1.252.079,10       7.322,10                       

11 1.276.831,35       7.466,85                       

12 215.413,83          1.259,73                       

13 639.324,33          3.738,74                       

14 1.084.494,60       6.342,07                       

15 581.694,44          17.108,66                     

16 843.765,30          17.219,70                     

17 941.949,12          22.427,36                     

18 1.057.443,86       22.987,91                     

Instalação energia diversos.

TABELA RESUMO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço preliminares.

Perfuração em rocha ccristalina / metassedimentar.

Instalação hidráulica do poço.

Perfuração em rocha sedimentar.

Execução de cerca.

Instalação do abrigo para quadro de comando.

Instalação energia solar com bomba 2,0CV.

Serviços diversos 01 (cristalino/metassedimentar/sedimentar).

Serviços diversos 03 (sedimentar).

Instalação de acessórios elétricos.

Instalação do bebedouro.

Instalação da base + reservatório

Instalação energia solar com bomba 3/4CV.

Instalação energia solar com bomba 1,0CV.

Instalação energia solar com bomba 1,5CV.

Serviços diversos 02 (cristalino/metassedimentar).
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25,47

118,34

CPU-01 74209/1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 14250 ENERGIA KW/H 3.200,00000 0,92 2.944,00

INSUMO 44480 TARIFA DE ÁGUA M3 160,00000 17,40 2.784,00

COMPOSICAO 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 8,00000 2.226,95 17.815,60

COMPOSICAO 100316 AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 8,00000 2.362,58 18.900,64

COMPOSICAO 100320 ENGENHEIRO COORDENADOR MÊS 8,00000 19.090,55 152.724,40

COMPOSICAO 93565 GEÓLOGO MÊS 8,00000 16.747,20 133.977,60

COMPOSICAO 5896/ORSE VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP, CAPACIDADE 0,6TON. H 2.880,00000 8,33 23.990,40

353.136,64

89.943,90

443.080,54

CPU-01.01 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 1,00000 5,44 5,44

INSUMO 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 4,00000 8,89 35,56

INSUMO 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 1,00000 420,00 420,00

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11000 20,85 2,29

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 20,08 20,08

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 15,79 31,58

COMPOSICAO 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,01000 340,12 3,40

518,35

132,02

650,37

CPU-02 CODEVASF
TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS 

NOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS POÇOS.
KM QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 17,98 0,18

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 15,79 1,58

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,30000 5,13 1,54

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 

TRATORES, RETROS E ETC)
L 0,00500 17,50 0,09

COMPOSICAO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 

0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01000 155,90 1,56

4,95

1,26

6,21

CPU-02.1 CODEVASF
LIMPEZA DO TERRENO - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM 

DESTOCAMENTO DE ARVORE ATÉ 15CM.
M² QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 15,79 3,16

3,16

0,80

3,96

  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - ÁREA DE ATUAÇÃO - TOCANTINS

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - Serviços Preliminares

BDI (%):

BDI ( 25,47 ) %:

ENCARGOS SOCIAIS (%):

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE 
Setembro de 2021 (Não Desonerado).

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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25,47

118,34

CPU-03 CODEVASF
TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE SONDA - ROCHA CALCÁRIA, METASSEDIEMNTAR E 

CRISTALINA.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 15,79 31,58

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 22,71 45,42

COMPOSICAO 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 17,98 35,96

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 20,00000 5,13 102,60

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC

L 0,10000 17,50 1,75

COMPOSICAO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,10000 155,90 15,59

232,90

59,32

292,22

CPU-04 CODEVASF TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE SONDA - ROCHA SEDIMENTAR. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 15,79 78,95

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 22,71 90,84

COMPOSICAO 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 17,98 71,92

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 30,00000 5,13 153,90

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC

L 0,10000 17,50 1,75

COMPOSICAO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,10000 155,90 15,59

412,95

105,18

518,13

CPU-05 CODEVASF PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 8" - ROCHA CALCÁRIA. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 15,79 4,74

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 15,23 19,80

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 22,71 29,52

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 0,40000 2,93 1,17

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 0,40000 26,74 10,70

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 4,50000 5,13 23,09

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,12000 17,50 2,10

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE Kg 0,07000 25,69 1,80

92,92

23,67

116,59

CPU-06 CODEVASF PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 6" - ROCHA CALCÁRIA. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 15,79 4,74

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 15,23 16,75

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 22,71 24,98

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 0,30000 2,93 0,88

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 0,30000 26,74 8,02

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 3,80000 5,13 19,49

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,10000 17,50 1,75

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE Kg 0,07000 25,69 1,80

78,41

19,97

98,38

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE Setembro de 
2021 (Não Desonerado).

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - ÁREA DE ATUAÇÃO - TOCANTINS

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - Perfuração

BDI (%):

ENCARGOS SOCIAIS (%):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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CPU-07 CODEVASF
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 8" - ROCHA CRISTALINA / 

METASSEDIMENTAR.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 15,79 6,32

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 15,23 25,89

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 22,71 38,61

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 0,50000 2,93 1,47

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 0,50000 26,74 13,37

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,00000 5,13 30,78

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,15000 17,50 2,63

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE KG 0,10000 25,69 2,57

121,64

30,98

152,62

CPU-08 CODEVASF
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 6" - ROCHA CRISTALINA / 

METASSEDIMENTAR.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 15,79 5,53

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 15,23 22,85

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 22,71 34,07

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 0,40000 2,93 1,17

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 0,40000 26,74 10,70

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 5,00000 5,13 25,65

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,14000 17,50 2,45

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE KG 0,09000 25,69 2,31

104,73

26,67

131,40

CPU-09 CODEVASF PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 17 ½" - ROCHA SEDIMENTAR. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 15,79 12,63

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25000 15,23 19,04

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25000 22,71 28,39

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 1,25000 2,93 3,66

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 1,25000 26,74 33,43

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 7,80000 5,13 40,01

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,25000 17,50 4,38

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE KG 0,95000 25,69 24,41

INSUMO 02449/ORSE ALUGUEL DE BOMBA DE DRENAGEM - "DARKA" - DIÂMETRO 4" - POTÊNCIA = 5 CV. H 1,25000 3,50 4,38

INSUMO M0140/SICRO3 BENTONITA PARA FLUIDO DE PERFURAÇÃO DE POÇO KG 6,00000 1,53 9,18

179,51

45,72

225,23

CPU-10 CODEVASF PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 12 ¼" - ROCHA SEDIMENTAR. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 15,79 11,05

COMPOSIÇÃO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 15,23 15,23

COMPOSIÇÃO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 22,71 22,71

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 1,00000 2,93 2,93

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 1,00000 26,74 26,74

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,90000 5,13 35,40

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,15000 17,50 2,63

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE KG 0,75000 25,69 19,27

INSUMO 02449/ORSE ALUGUEL DE BOMBA DE DRENAGEM - "DARKA" - DIÂMETRO 4" - POTÊNCIA = 5 CV. H 1,00000 3,50 3,50

INSUMO M0140/SICRO3 BENTONITA FLUIDO DE PERFURAÇÃO DE POÇO KG 5,00000 1,53 7,65

147,11

37,47

184,58

CPU-11 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAPATA/CAP FÊMEA PVC GEOMECÂNICO STD EM DN 

DE 6" COM ROSCA.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:
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COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 22,71 19,43

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 15,79 12,10

INSUMO 13109 SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6" UN 1,00000 262,92 261,30

292,83

74,58

367,41

CPU-11.1 CODEVASF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRALIZADOR DE COLUNA. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 22,71 19,43

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 15,79 12,10

INSUMO 5024/ORSE CENTRALIZADOR DE COLUNA EM DN 6" UN 1,00000 190,26 190,26

221,79

56,49

278,28

CPU-11.2 CODEVASF TUBO DE RECARGA DE PRÉ-FILTRO. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,02000 17,00 19,43

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 22,25 12,10

INSUMO 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06100 10,49 11,13

42,66

10,87

53,53

CPU-12 CODEVASF
LOCAÇÃO POR METÓDO DE ESTUDO, ACOMPANHAMENTO DA PERFURAÇÃO, TESTE DE 

VAZÃO E DA INSTALAÇÃO DO POÇO, POR PROFISSIONAL HABILITADO.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 108,41 542,05

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 15,79 78,95

INSUMO 4222 GASOLINA COMUM L 10,00000 6,52 65,20

INSUMO 5896/ORSE VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP, CAPACIDADE 0,6TON. H 5,00000 8,33 41,65

727,85

185,38

913,23

CPU-13 CODEVASF

REALIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E ESTIMULAÇÃO DO POÇO, REALIZADO MEDIANTE  

A UTILIZAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PELO METÓDO DE FLUXO E REFLUXO, 

INCLUÍNDO OPERAÇÃO E A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 16,48 16,48

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 15,79 31,58

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,10000 17,50 1,75

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 5,00000 5,13 25,65

COMPOSICAO 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 
MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO.

H 3,00000 63,01 189,03

264,49

67,37

331,86

CPU-14 CODEVASF
REALIZAÇÃO DE DESINFECÇÃO DO POÇO, INCLUINDO MATERIAL DE LIMPEZA, 

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COMPRESSOR, COMBUSTIVEL E OPERADOR.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 16,48 8,24

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 15,79 23,69

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,10000 17,50 1,75

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 4,00000 5,13 20,52

INSUMO 5489/ORSE HIPOCLORITO DE CÁLCIO KG 0,56549 27,27 15,42

COMPOSICAO 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 
, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO.

H 2,00000 63,01 126,02

195,64

49,83

245,47

CPU-15 CODEVASF
REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA,INCLUINDO 

A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 16,56 33,12

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 15,79 7,90

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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INSUMO 4222 GASOLINA COMUM L 10,00000 6,52 65,20

INSUMO 5022/ORSE ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA UN 1,00000 469,80 469,80

INSUMO 5021/ORSE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA UN 1,00000 46,52 46,52

INSUMO 5896/ORSE VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP, CAPACIDADE 0,6TON. H 2,00000 8,33 16,66

639,20

162,80

802,00

CPU-16 CODEVASF
REALIZAÇÃO DE TESTE DE VAZÃO E DE BOMBEAMENTO DO POÇO, INCLUINDO 

OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELÉTRICO.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00000 16,48 197,76

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00000 15,79 189,48

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 12,00000 5,13 61,56

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,50000 17,50 8,75

COMPOSICAO 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 
, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO.

H 24,00000 63,01 1.512,24

1.969,79

501,71

2.471,50

CPU-17 CODEVASF
CONSTRUÇÃO DE LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA EM CONCRETO (1,00 x 1,00 x 

0,15)CM.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 0,05000 62,46 3,12

COMPOSICAO 92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. M² 0,90000 79,85 71,87

COMPOSICAO 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

M³ 0,34750 381,69 132,64

207,63

52,88

260,51

CPU-18 CODEVASF DISPENSA DE OUTORGA PARA CAPTAÇÃO UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E OUTORGA DE POÇOS UN 1,00000 1.074,00 1.074,00

1.074,00

273,55

1.347,55

CPU-20 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DO POÇO C/ TUBO DE PVC 

GEOMECÂNICO STD DN de 6" COM LUVAS E ROSCAS.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 22,71 15,90

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 15,79 11,05

INSUMO 9854 TUBO DE 6" DE PVC GEOMECÂNICO STD, DN=154MM. M 1,00000 55,86 55,86

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20000 5,13 1,03

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,01000 17,50 0,18

84,02

21,40

105,42

CPU-21 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DO POÇO C/ TUBO DE PVC 

GEOMECÂNICO STD DN de 4" COM LUVAS E ROSCAS.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 22,71 15,90

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 15,79 11,05

INSUMO Cotação 01 TUBO DE 4" DE PVC GEOMECÂNICO STD M 1,00000 97,67 97,67

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20000 5,13 1,03

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,01000 17,50 0,18

125,83

32,05

157,88

CPU-22 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DO POÇO C/ TUBO EM AÇO 

CARBONO DE DN=6", COM LUVAS E ROSCAS.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 22,71 15,90

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 15,79 11,05

INSUMO 8732/ORSE
TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 6" (150MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE 
MÉDIA, E=4,85MM, 19,20KG/M, DIN-2440/NBR-5580

M 1,00000 284,77 284,77

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20000 5,13 1,03

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,01000 17,50 0,18

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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312,93

79,70

392,63

CPU-23 CODEVASF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 6". UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 5128/ORSE TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 6" M 1,00000 89,19 89,19

89,19

22,72

111,91

CPU-23.1 CODEVASF TUBO DE MEDIÇÃO DE NÍVEL M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,02000 17,00 0,34

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 0,02000 22,25 0,45

INSUMO 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06100 10,49 11,13

11,92

3,04

14,96

CPU-24 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO STD, COM 

DN DE 6" COM LUVA E ROSCA.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,71 11,36

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 15,79 7,90

INSUMO 5093/ORSE REVESTIMENTO FILTRO PVC GEOMECÂNICO STANDARD DN 154mm M 1,00000 189,27 189,27

208,53

53,11

261,64

CPU-25 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO STD, COM 

DN DE 4" COM LUVA E ROSCA.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,71 11,36

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 15,79 7,90

INSUMO Cotação 02 FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO STD COM DN de 4". M 1,00000 102,07 102,07

121,33

30,90

152,23

CPU-26 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO EM TUBO DE AÇO INOX REFORÇADO 6", 

COM LUVA E ROSCA.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,71 11,36

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 15,79 7,90

INSUMO 5088/ORSE REVESTIMENTO FILTRO AÇO INOX REFORÇADO DN 6" M 1,00000 623,01 623,01

642,27

163,59

805,86

CPU-27 CODEVASF
INSTALAÇÃO E RETIRADA DE REVESTIMENTO DO POÇO C/ TUBO EM AÇO PRETO DE 

14". 
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 22,71 24,98

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 15,79 17,37

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20000 5,13 1,03

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,03000 17,50 0,53

43,91

11,18

55,09

CPU-28 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DO POÇO C/ TUBO EM AÇO PRETO 

EM 14". 
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 22,71 20,44

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 15,79 14,21

INSUMO 20989 TUBO EM AÇO PRETO DE 14" M 1,00000 1.625,21 1.625,21

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,30000 5,13 1,54

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,02000 17,50 0,35

1.661,75

423,25

2.085,00

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:
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CPU-29 CODEVASF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTO COMUM M³ QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 22,71 11,36

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 15,23 7,62

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 15,79 7,90

INSUMO 5073/ORSE PRÉ-FILTRO COMUM. M³ 1,00000 1.346,06 1.346,06

1.372,94

349,69

1.722,63

CPU-30 CODEVASF
CIMENTAÇÃO ANELAR DO POÇO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PRODUZIDA 

NO TRAÇO 1:3.
M³ QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND CP II - 32. KG 473,00000 0,72 283,80

INSUMO 367 AREIA LAVÁVEL. M³ 1,30000 87,50 122,79

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 15,79 60,62

COMPOSICAO 87445 BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 400L. MOTOR DIESEL DE 7 HP. H 0,71000 4,62 2,93

470,14

119,74

589,88

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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BDI (%): 25,47

118,34

CPU-32 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 3 X 
2,5MM².

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,02400 22,60 0,54

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 17,31 0,42

INSUMO 3283/ORSE CABO PP FLEXÍVEL, 3 X 2,5MM² (PAINEL/QUADRO/BOMBA) M 1,19000 8,65 10,29

INSUMO 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 5M. UN 0,00900 3,32 0,03

11,28

2,87

14,15

CPU-33 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 3 X 
4,0MM².

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,02400 22,60 0,54

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 17,31 0,42

INSUMO 34621 CABO PP FLEXÍVEL, 3 X 4,0MM² (PAINEL/QUADRO/BOMBA) M 1,19000 16,80 19,99

INSUMO 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 5M. UN 0,00900 3,32 0,03

20,98

5,34

26,32

CPU-34 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO 3/4", INCLUINDO 
CONEXÃO.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,02400 22,60 0,54

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 17,31 0,42

INSUMO 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGÍDO ROSCÁVEL 3/4", SEM LUVA M 1,00000 5,14 5,14

INSUMO 1891 LUVA EM PVC RIGÍDO ROSCÁVEL, 3/4", PARA ELETRODUTO UN 0,33000 2,02 0,67

INSUMO 1879 CURVA 90º, LONGA, DE PVC RIGÍDO ROSCÁVEL, 3/4", PARA ELETRODUTO. UN 0,20000 4,66 0,93

COMPOSICAO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - (1,00X0,20X0,30)M. M³ 0,06000 62,47 3,75

COMPOSICAO 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL. M³ 0,06000 37,87 2,27

13,72

3,49

17,21

CPU-35 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CORDA DE NYLON DE 10MM. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,01500 22,60 0,34

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01500 17,31 0,26

INSUMO M2386/SICRO3 CORDA DE NYLON TRANÇADA 10MM. M 1,00000 3,79 3,79

4,39

1,12

5,51

CPU-35.1 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DO BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO, 
INCLUSIVE PINTURA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43055 ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) KG 12,00000 8,81 105,72

INSUMO 43059 ACO CA-60 - 4,2MM KG 13,00000 9,62 125,06

INSUMO 32 ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) KG 6,00000 10,73 64,38

INSUMO 370 Areia Média M³ 0,32000 90,00 28,80

INSUMO 1379 Cimento KG 127,00000 0,72 91,44

INSUMO 4718 Pedra Britada nº 2 M³ 0,08000 87,68 7,01

INSUMO 4721 Pedra Britada nº 1 M³ 0,23000 87,22 20,06

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,12000 0,78 0,09

INSUMO 7344 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L     0,18000 72,22 13,00

COMPOSICAO 5928
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO 
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

H 2,00000 199,92 399,84

COMPOSICAO 87445 Betoneira 400 l com carregador H 0,50000 4,62 2,31

COMPOSICAO 88377 Operador de Betoneira H 0,50000 16,17 8,09

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,30000 23,41 7,02

COMPOSICAO 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,10000 18,55 1,86

COMPOSICAO 88245 Armador H 3,00000 20,20 60,60

COMPOSICAO 88262 Carpinteiro H 2,00000 20,08 40,16

COMPOSICAO 88316 Servente H 5,00000 15,79 78,95

COMPOSICAO 88309 Pedreiro H 4,00000 20,32 81,28

1.135,67

289,26

1.424,93

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

ENCARGOS SOCIAIS (%):

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE Setembro de 
2021 (Não Desonerado).

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:

  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - ÁREA DE ATUAÇÃO - TOCANTINS

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - Instalação

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:
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CPU-35.2 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO 
BEBEDOURO (RESERVATÓRIO AO BEBEDOURO).

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 2,40000 62,47 149,93

COMPOSIÇÃO 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL. M³ 2,38392 37,87 90,28

INSUMO 20078 Pasta lubrificante KG 0,05000 23,37 1,17

INSUMO 9869 Tubo de PVC soldavel marrom, diâmetro de 32mm. M 20,00000 10,49 209,80

INSUMO 122 Cola de PVC UNID. 0,02000 56,63 1,13

COMPOSIÇÃO 88316 Servente H 0,30000 15,79 4,74

COMPOSIÇÃO 88267 Encanador H 0,25000 22,25 5,56

462,61

117,83

580,44

CPU-35.3 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DA BASE DE APOIO DO RESERVATÓRIO, 
INCLUSIVE PINTURA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43059 ACO CA-60 - 5,0MM KG 5,60000 9,62 53,87

INSUMO 43059 ACO CA-60 - 4,2MM KG 3,20000 9,62 30,78

INSUMO 7155
TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 
=4,2MM, LARGURA=2,45 X 120 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 
10 X 10 CM

M2 6,00000 27,70 166,20

INSUMO 370 Areia Média M³ 1,36000 90,00 122,40

INSUMO 1379 Cimento KG 565,75000 0,72 407,34

INSUMO 4718 Pedra Britada nº 2 M³ 0,33000 87,68 28,93

INSUMO 4721 Pedra Britada nº 1 M³ 0,98000 87,22 85,48

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,12000 0,78 0,09

INSUMO 7344 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L     0,18000 72,22 13,00

COMPOSICAO

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO 
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

H 2,50000 199,92 499,80

COMPOSICAO 87445 Betoneira 400 l com carregador H 2,85480 4,62 13,19

COMPOSICAO 88377 Operador de Betoneira H 2,85480 16,17 46,16

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,30000 23,41 7,02

COMPOSICAO 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,10000 18,55 1,86

COMPOSICAO 88309 Pedreiro H 5,55000 20,32 112,78

COMPOSICAO 88316 Servente H 10,00000 15,79 157,90

COMPOSICAO 88245 Armador H 3,00000 20,20 60,60

COMPOSICAO 88262 Carpinteiro H 2,00000 20,08 40,16

1.847,56

470,57

2.318,13

CPU-35.4 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA E INSTALAÇÃO 
HIDRÁULICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DA LOGOTIPO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 2,40000 62,47 149,93

COMPOSIÇÃO 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL. M³ 2,36073 37,87 89,40

INSUMO 20078 Pasta lubrificante KG 0,05000 23,37 1,17

INSUMO 8369/ORSE Tubo de PVC azul, diâmetro de 50mm. M 1,00000 7,16 7,16

INSUMO 37105 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00000 2.458,31 2.458,31

INSUMO 71 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 1" UN 1,00000 25,82 25,82

INSUMO 73
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 
3/4"

UN 3,00000 19,28 57,84

INSUMO 99
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 
50MM X 11/2"

UN 1,00000 29,76 29,76

INSUMO 6031 REGISTRO PVC ESFERA BORB C/ROSCA REF 3/4" UN 2,00000 14,40 28,80

INSUMO 7094 TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" UN 1,00000 14,17 14,17

INSUMO 7114 TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 32MM X 3/4" UN 1,00000 21,32 21,32

INSUMO 11831 Torneira plástica de 1/2". UN 2,00000 25,71 51,42

INSUMO 9869 Tubo de PVC soldável de 32mm M 1,00000 10,49 10,49

INSUMO Cotação 19 Aplicação da logotipo na caixa d'água, conforme modelo UN 1,00000 18,49 18,49

COMPOSIÇÃO 88316 Servente H 2,09000 15,79 33,00

COMPOSIÇÃO 88267 Encanador H 2,03000 22,25 45,17

3.042,25

774,86

3.817,11

CPU-35.5 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO ADUTORA UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 5,95000 62,47 164,06

COMPOSIÇÃO 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL. M³ 6,68539 37,87 97,83

INSUMO 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) UN 20,00000 17,49 349,80

INSUMO 1959
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 2,00000 19,02 38,04

COMPOSIÇÃO 88316 Servente H 7,60000 15,79 120,00

COMPOSIÇÃO 88267 Encanador H 7,60000 22,25 169,10

938,83

239,12

1.177,95

CPU-36 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DO CHAFARIZ. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 0,09499 62,47 5,93

COMPOSIÇÃO CPU-45 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25MM. M² 0,62800 101,67 63,85

COMPOSIÇÃO CPU-61
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), 
PREPARO MANUAL.

M³ 0,15700 483,17 75,86

COMPOSIÇÃO 98682
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

M² 0,78500 37,11 29,13

COMPOSIÇÃO CPU-46 CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL. M² 0,31400 3,88 1,22

COMPOSIÇÃO 87529
MASSA ÚNICA INTERNA E EXTERNA PARA PINTURA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO.

M² 0,31400 30,22 9,49

COMPOSIÇÃO CPU-53 PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ, DUAS DEMÃOS. M² 0,31400 10,55 3,31

188,79

48,08

236,87

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:
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CPU-37 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO CHAFARIZ. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2,00000 22,25 44,50

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2,00000 17,00 34,00

INSUMO 771 BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 2" X 1". UN 2,00000 24,87 49,74

INSUMO 765 BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1" X 3/4". UN 2,00000 8,96 17,92

INSUMO 9887 UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2". UN 2,00000 91,21 182,42

INSUMO 21013 TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN= 2". M 1,80000 92,12 165,82

INSUMO 6298 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 2" 90 G. UN 1,00000 59,40 59,40

INSUMO 3471 COTOVELO 90º DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2". UN 1,00000 44,68 44,68

INSUMO 113
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 2", PARA AGUA 
FRIA

UN 1,00000 15,08 15,08

INSUMO 818 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL 60 MM X 50 MM. UN 1,00000 6,81 6,81

INSUMO 7604 TORNEIRA CROMADA S/ BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 ". UN 2,00000 41,73 83,46

INSUMO 119 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75GR UN 1,00000 7,36 7,36

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18MM X 10M (L X C). UN 1,00000 3,50 3,50

714,69

182,03

896,72

CPU-38 CODEVASF
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC SOLDAVEL, NA COR AZUL, DN 
50MM - REDE ADUTORA DO CHAFARIZ.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,06000 22,25 1,34

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,03000 17,00 0,51

INSUMO 8369/ORSE Tubo de PVC azul, diâmetro de 50mm. M 1,00000 7,16 7,16

INSUMO 38383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,01100 2,44 0,03

COMPOSIÇÃO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - (C=1,00 X P=0,40 X L=0,30)M M³ 0,12000 62,47 7,50

COMPOSIÇÃO 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL. M³ 0,11520 37,87 4,36

20,90

BDI ( 25,47 ) %: 5,32

26,22

CPU-40 CODEVASF
FORNECIEMNTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE BARRILETE DE DESCIDA PARA BASE 
ELEVADA DE 4,00M.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,50000 22,25 33,38

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,50000 17,00 25,50

INSUMO 8369/ORSE TUBO SOLDAVEL PVC IRRIGA, NA COR AZUL, PN 80  DN 50MM M 5,60000 7,16 40,10

INSUMO 3540 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM UN 2,00000 7,06 14,12

INSUMO 3260 FLANGE PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM UN 1,00000 23,59 23,59

INSUMO 11677 REGISTRO DE ESFERA, NA COR AZUL, DN 50MM UN 1,00000 40,56 40,56

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (L X C) UN 0,08000 3,50 0,28

INSUMO 119 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75GR UN 0,15000 7,36 1,10

178,63

45,50

224,13

CPU-41 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO POÇO. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 3,00000 22,25 66,75

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 3,00000 17,00 51,00

INSUMO 10258/ORSE BUCHA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D=2" X 1 1/4 " UN 1,00000 21,68 21,68

INSUMO 1798 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" UN 2,00000 114,49 228,98

INSUMO 10408
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE 
PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1,00000 298,99 298,99

INSUMO 113
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 2", PARA AGUA 
FRIA

UN 1,00000 15,08 15,08

INSUMO 9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" UN 1,00000 91,21 91,21

INSUMO 4181 NIPLE FERRO GALVANIZADO ROSCA 2" UN 1,00000 31,48 31,48

805,17

205,08

1.010,25

CPU-42 CODEVASF
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, ROSCÁVEL, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM - TUBO EDUTOR.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,06000 22,25 1,34

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,03000 17,00 0,51

INSUMO 8724
TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1 1/4" (32MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE 
MÉDIA, E=3,25MM, 3,14KG/M, DIN-2440/NBR-5580

M 1,00000 45,52 45,52

INSUMO 3911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 0,17000 18,11 3,08

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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50,45

12,85

63,30

CPU-43 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DO ABRIGO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO PARA QUADRO DE COMANDO DE BOMBA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 15,79 31,58

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 20,32 40,64

COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 20,08 40,16

COMPOSIÇÃO 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 10.685 KG CHP 2,00000 155,90 311,80

COMPOSIÇÃO CPU-47
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2MM - 
MONTAGEM.

KG 9,00000 17,81 160,29

COMPOSIÇÃO 92760
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - 
MONTAGEM.

KG 10,00000 15,29 152,90

COMPOSIÇÃO CPU-51
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

M³ 0,59800 419,42 250,81

COMPOSIÇÃO CPU-53 PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ, DUAS DEMÃOS. M² 1,50000 10,55 15,83

1.004,01

255,72

1.259,73

CPU-44 CODEVASF ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,95600 15,79 62,47

62,47

15,91

78,38

CPU-45 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 4,1180000 3,11 12,81

INSUMO 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0310000 20,85 0,65

INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 3,7070000 20,62 76,44

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0880000 16,82 1,48

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4380000 20,08 8,80

COMPOSICAO 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 18,22 0,91

COMPOSICAO 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0380000 15,32 0,58

101,67

25,90

127,57

CPU-46 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 87377
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M3 0,0042000 560,54 2,35

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 20,32 1,42

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 15,79 0,11

3,88

0,99

4,87

CPU-47 92783
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 21,55 0,54

INSUMO 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,8160000 0,21 0,59

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 15,52 0,48

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1896000 20,20 3,83

COMPOSICAO 92799
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF_12/2015

KG 1,0000000 12,37 12,37

17,81

4,54

22,35

CPU-48 CODEVASF
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. 

KG QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,02500 21,55 0,54

INSUMO 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,19000 0,21 0,25

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:
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COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02030 15,52 0,32

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12410 20,20 2,51

COMPOSICAO 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00000 12,00 12,00

15,62

3,98

19,60

CPU-49 CODEVASF
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM.

KG QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,02500 21,55 0,54

INSUMO 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,74300 0,21 0,16

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01150 15,52 0,18

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07070 20,20 1,43

COMPOSICAO 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00000 12,46 12,46

14,77

3,76

18,53

CPU-50 CODEVASF
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. 

KG QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,02500 21,55 0,54

INSUMO 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,36700 0,21 0,08

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00630 15,52 0,10

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03860 20,20 0,78

COMPOSICAO 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00000 9,92 9,92

11,42

2,91

14,33

CPU-51 CODEVASF
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,75580 90,00 68,02

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,98000 0,72 232,55

INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,58700 87,22 51,20

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,53000 15,79 39,95

COMPOSICAO 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,60000 16,17 25,87

COMPOSICAO 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_10/2014

CHP 0,83000 1,84 1,53

COMPOSICAO 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_10/2014

CHI 0,78000 0,39 0,30

419,42

106,83

526,25

CPU-52 CODEVASF
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS.

M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,84600 20,08 37,07

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,84600 20,32 37,51

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,53800 15,79 87,45

COMPOSICAO 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,67200 1,80 1,21

COMPOSICAO 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,17400 0,40 0,47

163,71

41,70

205,41

CPU-53 CODEVASF PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS. M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 7342 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA KG 0,40000 1,94 0,78

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 23,41 8,19

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 15,79 1,58

10,55

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:
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2,69

13,24

CPU-54 CODEVASF SERVIÇOS DE ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00000 22,71 272,52

272,52

69,41

341,93

CPU-55 CODEVASF
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,72300 90,00 65,07

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,66000 0,72 261,12

INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,59300 87,22 51,72

COMPOSICÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,31000 15,79 36,47

COMPOSICÃO 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,46000 16,17 23,61

COMPOSICÃO 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_10/2014

CHP 0,75000 1,84 1,38

COMPOSICÃO 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_10/2014

CHI 0,71000 0,39 0,28

439,65

111,98

551,63

CPU-56 CODEVASF
FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE AÇO. 
MONTAGEM E DESMONTAGEM.

M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 7,02000 13,93 97,79

INSUMO 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM AGUA

L 0,00400 9,66 0,04

COMPOSICÃO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 23,04 2,30

COMPOSICÃO 92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 
CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,10000 20,92 2,09

COMPOSICÃO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 20,20 12,12

COMPOSICÃO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 15,52 2,33

116,67

29,72

146,39

CPU-57 89272
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. 

CHP QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 18,68 18,68

COMPOSICAO 89267
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_11/2014

H 1,00000 42,45 42,45

COMPOSICAO 89268
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

H 1,00000 7,64 7,64

COMPOSICAO 89269
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_11/2014

H 1,00000 2,97 2,97

COMPOSICAO 89270
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. 
AF_11/2014

H 1,00000 68,25 68,25

COMPOSICAO 89271
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,00000 24,88 24,88

164,87

41,99

206,86

CPU-58 CODEVASF
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TXKM QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00670 155,90 1,04

1,04

0,26

1,30

CPU-59 CODEVASF
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, 
CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO 
OVALADO 15X17.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 
MM (0,026 KG/M)

KG 0,09800 21,55 2,11

INSUMO 346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,40500 25,53 10,34

INSUMO 4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M UN 0,42000 54,48 22,88

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:
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INSUMO 4111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M UN 0,16000 45,71 7,31

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33500 20,32 6,81

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67100 15,79 10,60

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,02880 340,12 9,80

69,85

17,79

87,64

CPU-60 CODEVASF PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO. M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,06100 87,50 5,34

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,83000 0,72 3,48

INSUMO 4948
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2 1,00000 518,63 518,63

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 20,32 30,48

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 15,79 23,69

581,62

148,14

729,76

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:
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25,47

118,34

CPU-61 CODEVASF
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MANUAL.
M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,81800 90,00 73,62

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 277,72000 0,72 199,96

INSUMO 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3 0,58900 87,22 51,37

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,02000 15,79 158,22

483,17

123,06

606,23

CPU-62 CODEVASF SERVIÇOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 185,92 1.487,36

1.487,36

378,83

1.866,19

CPU-63 CODEVASF SERVIÇOS DE ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 22,71 181,68

181,68

46,27

227,95

CPU-64 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE METALON 100MM X 40MM, CHAPA 14, 

PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS 

FOTOVOLTAICO.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03300 13,80 0,46

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03300 15,19 0,50

COMPOSIÇÃO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 20,20 0,40

INSUMO Cotação 10 TUBO RETANGULAR METALON 100 x 40MM, espessura 2,0 - 6M. BR 0,16670 367,12 61,20

62,56

15,93

78,49

CPU-65 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE METALON 70MM X 70MM, CHAPA 3MM, 

PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS 

FOTOVOLTAICO.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 13,80 0,69

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 15,19 0,76

COMPOSIÇÃO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 20,20 0,61

INSUMO Cotação 11 TUBO QUADRADO METALON 70 x 70MM, espessura 2,65 - 6M. UN 0,16670 437,91 73,00

75,06

19,12

94,18

CPU-66 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 2.1/2" x 

5/16", INCLUINDO ARRUELA E PORCA, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA 

METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAIVO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 13,80 0,22

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 15,19 0,24

INSUMO Cotação 12 PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 2.1/2" x 5/16" UN 1,00000 1,64 1,64

INSUMO 04419/ORSE ARRUELA LISA 5/16" UN 2,00000 0,18 0,36

INSUMO 4330 PORCA ZINCADA SEXTAVADA 5/16" UN 1,00000 0,13 0,13

  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

       COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - ÁREA DE ATUAÇÃO - TOCANTINS

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - Sistema de Bombeamento

BDI (%):

ENCARGOS SOCIAIS (%):

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE Setembro de 
2021 (Não Desonerado).

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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2,59

0,66

3,25

CPU-67 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 5.1/2" x 

5/8", INCLUINDO ARRUELA E PORCA, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA 

METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAIVO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 13,80 0,22

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 15,19 0,24

INSUMO Cotação 13 PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 5.1/2" x 5/8" UN 1,00000 14,15 14,15

INSUMO 13357/ORSE ARRUELA LISA 5/8" UN 2,00000 0,20 0,40

INSUMO 4340 PORCA ZINCADA SEXTAVADA 5/8" UN 1,00000 1,09 1,09

16,10

4,10

20,20

CPU-68 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 6.1/2" x 

5/8", INCLUINDO ARRUELA E PORCA, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA 

METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAIVO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 13,80 0,22

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 15,19 0,24

INSUMO Cotação 14 PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 6.1/2" x 5/8" UN 1,00000 25,04 25,04

INSUMO 13357/ORSE ARRUELA LISA 5/8" UN 2,00000 0,20 0,40

INSUMO 4340 PORCA ZINCADA SEXTAVADA 5/8" UN 1,00000 1,09 1,09

26,99

6,87

33,86

CPU-69 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA 

DE 3/4 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM 

QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (5 PLACAS) 

E BOMBA SUBMERSA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 17,31 69,24

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 22,60 90,40

INSUMO Cotação 16 INVERSOR SOLAR OFF GRID TRIFÁSISO 220 V - BOMBA 3/4 CV - 1,00 CV UN 1,00000 3.258,56 3.258,56

INSUMO 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A UN 1,00000 52,67 52,67

INSUMO Cotação 15 PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 330W - 335W UN 5,00000 1.426,88 7.134,40

INSUMO Cotação 04
BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ POÇO ARTESIANO, TRIFÁSICA 220W 3/4 

CV.
UN 1,00000 2.470,49 2.470,49

INSUMO Cotação 18 QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR VENTILADA UN 1,00000 559,90 559,90

13.635,66

3.473,00

17.108,66

CPU-70 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA 

DE 1,0 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM 

QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (5 PLACAS) 

E BOMBA SUBMERSA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 17,31 69,24

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 22,60 90,40

INSUMO Cotação 16 INVERSOR SOLAR OFF GRID TRIFÁSISO 220 V - BOMBA 3/4 CV - 1,00 CV UN 1,00000 3.258,56 3.258,56

INSUMO 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A UN 1,00000 52,67 52,67

INSUMO Cotação 15 PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 330W - 335W UN 5,00000 1.426,88 7.134,40

INSUMO Cotação 05
BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ POÇO ARTESIANO, TRIFÁSICA 220W 1,00 
CV.

UN 1,00000 2.558,99 2.558,99

INSUMO Cotação 18 QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR VENTILADA UN 1,00000 559,90 559,90

13.724,16

3.495,54

17.219,70

CPU-71 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR,PARA BOMBA DE 

1,5 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM 

QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (8 PLACAS) 

E BOMBA SUBMERSA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 17,31 69,24

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 22,60 90,40

INSUMO Cotação 17 INVERSOR SOLAR OFF GRID TRIFÁSISO 220 V - BOMBA 1,5 CV / 2,00 CV UN 1,00000 3.416,06 3.416,06

INSUMO 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A UN 1,00000 52,67 52,67

INSUMO Cotação 15 PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 330W - 335W UN 8,00000 1.426,88 11.415,04

INSUMO Cotação 06 BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ POÇO ARTESIANO, TRIFÁSICA 220W 1,5 
CV.

UN 1,00000 2.271,37 2.271,37

INSUMO Cotação 18 QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR VENTILADA UN 1,00000 559,90 559,90

17.874,68

4.552,68

22.427,36

CPU-72 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR,PARA BOMBA DE 

2,0 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM 

QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (8 PLACAS) 

E BOMBA SUBMERSA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 17,31 69,24

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 22,60 90,40

INSUMO Cotação 17 INVERSOR SOLAR OFF GRID TRIFÁSISO 220 V - BOMBA 1,5 CV / 2,00 CV UN 1,00000 3.416,06 3.416,06

INSUMO 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A UN 1,00000 52,67 52,67

INSUMO Cotação 15 PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 330W - 335W UN 8,00000 1.426,88 11.415,04

INSUMO Cotação 07
BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ POÇO ARTESIANO, TRIFÁSICA 220W 2,0 
CV.

UN 1,00000 2.718,13 2.718,13

INSUMO Cotação 18 QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR VENTILADA UN 1,00000 559,90 559,90

18.321,44

4.666,47

22.987,91

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:
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Cotação 01 311207 Tubo PVC geomecânico STD em DN 4" m R$ 103,92 R$ 91,43 R$ 97,67 Cotação 01

Cotação 02
311208 Filtro em tubo de PVC geomecânico STANDARD em DN 4" m R$ 114,31 R$ 89,83 R$ 102,07 Cotação 02

Cotação 03
41920

Cabo PP flexível, isolado 0,6/1kv - 3 x 2,5mm² 

(Painel/Quadro/Bomba)
m R$ 12,00 R$ 17,50 R$ 7,79 R$ 9,83 R$ 9,05 R$ 6,37 R$ 10,42 Cotação 03

Cotação 04
Bomba submersa p/ poço artesiano trifásica 3/4 CV - 

220V
un R$ 2.200,00 R$ 1.585,96 R$ 2.400,00 R$ 3.435,10 R$ 3.394,80 R$ 1.060,20 R$ 3.217,40 R$ 2.470,49 Cotação 04

Cotação 05
Bomba submersa p/ poço artesiano trifásica 1,0 CV - 

220V
un R$ 3.100,00 R$ 1.680,11 R$ 2.628,00 R$ 2.730,00 R$ 2.678,95 R$ 2.806,20 R$ 2.289,70 R$ 2.558,99 Cotação 05

Cotação 06
70610

Bomba submersa p/ poço artesiano trifásica 1,5 CV - 

220V
un R$ 3.800,00 R$ 1.957,15 R$ 2.750,00 R$ 3.192,00 R$ 2.267,98 R$ 1.251,00 R$ 1.700,00 R$ 1.252,82 R$ 2.271,37 Cotação 06

Cotação 07
Bomba submersa p/ poço artesiano trifásica 2,0 CV - 

220V
un R$ 4.100,00 R$ 1.746,26 R$ 2.900,50 R$ 3.631,00 R$ 2.000,00 R$ 3.279,60 R$ 1.369,54 R$ 2.718,13 Cotação 07

Cotação 08
257385

Tubo soldavel PVC Irriga, PBL na cor azul, PN 80  

DN 50mm
m R$ 13,33 R$ 13,33 Cotação 08

Cotação 09 38814/110728 Tubo edutor roscável azul, DN 50mm m R$ 39,96 R$ 46,70 R$ 54,19 R$ 46,95 Cotação 09

Cotação 10
TUBO RETANGULAR METALON 100 x 40MM, espessura 2,0 - 

6M.
br. R$ 331,37 R$ 450,00 R$ 200,00 R$ 408,00 R$ 341,36 R$ 472,00 R$ 367,12 Cotação 10

Cotação 11
Tubo Quadrado Metalon 70 x 70 - espessura 2,65 - 

6mts
br. R$ 392,09 R$ 620,00 R$ 210,00 R$ 640,00 R$ 315,92 R$ 449,45 R$ 437,91 Cotação 11

Cotação 12
Parafuso sextavado de aço 5/16" x 2.1/2" (8mm x 

6,35 cm)
un R$ 1,70 R$ 1,28 R$ 1,28 R$ 1,02 R$ 2,62 R$ 1,38 R$ 1,40 R$ 1,98 R$ 2,11 R$ 1,64 Cotação 12

Cotação 13
Parafuso sextavado de aço 5/8" x 5.1/2" (16mm x 14 

cm)
un R$ 16,71 R$ 13,50 R$ 8,46 R$ 10,90 R$ 18,59 R$ 16,73 R$ 14,15 Cotação 13

Cotação 14
Parafuso sextavado de aço 5/8" x 6.1/2" (16mm x 

16,5 cm)
un R$ 9,42 R$ 15,68 R$ 11,94 R$ 18,53 R$ 35,54 R$ 29,77 R$ 41,81 R$ 37,62 R$ 25,04 Cotação 14

Cotação 15
Painel Solar Fotovoltaico Policristalino 330 - 335 

W
un R$ 1.900,00 R$ 1.660,75 R$ 1.600,00 R$ 1.600,00 R$ 864,00 R$ 918,40 R$ 1.445,00 R$ 1.426,88 Cotação 15

Cotação 16
Inversor OFF GRID trifásico 220 V - Bomba 3/4 CV / 

1,00 CV
un R$ 4.000,00 R$ 2.588,25 R$ 5.000,00 R$ 1.446,00 R$ 3.258,56 Cotação 16

Cotação 17
Inversor OFF GRID trifásico 220 V - Bomba 1,5 CV / 

2,00 CV
un R$ 4.000,00 R$ 2.938,25 R$ 5.000,00 R$ 1.726,00 R$ 3.416,06 Cotação 17

Cotação 18
150173 Quadro de Comando em caixa metálica de sobrepor un R$ 826,75 R$ 1.500,00 R$ 312,70 R$ 253,62 R$ 214,19 R$ 252,16 R$ 559,90 Cotação 18

Cotação 19 Adesivo Codevasf - 150 x 13,2 cm um R$ 26,85 R$ 15,84 R$ 10,50 R$ 15,00 R$ 22,75 R$ 20,00 R$ 18,49 Cotação 19

Und EMPRESA 01 EMPRESA 02 Site 04 Painel de Preço Média MÉDIA DE PREÇOEMPRESA 03 EMPRESA 04 EMPRESA 05 EMPRESA 06Item CATMAT Descrição do Material

  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

                  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

                  ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - ÁREA DE ATUAÇÃO - TOCANTINS

QUADRO DE COTAÇÕES - ANÁLISE DE PREÇOS - TOCANTINS
Site 01 Site 02 Site 03
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Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

GRUPO 03 - PARÁ 
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25,47

117,34

ITEM DISCRIMINAÇÃO UND QUANT UNITÁRIO TOTAL

5
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha cristalina / metasseedimentar, 
instalado com sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro 
para animais.

un 60 99.859,80 5.991.588,00

6
Perfuração e instalação de poço tubular em rocha sedimentar, instalado com 
sistema fotovoltáico, bomba submersa, reservatório e bebedouro para animais.

un 21 145.965,69 3.065.279,49

un 81 9.056.867,49TOTAL GERAL ESTIMADO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ESTIMATIVA GERAL

BDI (%):

ENCARGOS SOCIAIS (%):

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE 
Setembro de 2021 (Não Desonerado).

PLANILHA RESUMIDA DO GRUPO 01

OBJETO: Execução de serviços de perfuração e instalação de poços tubulares em municípios localizados no Estado Do Pará, na área de atuação da Codevasf.

                                                             MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

                                                        COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

                                                              ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS
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1 Cristalino / metassediimentar com bomba 3/4CV. 7.807,23    17.411,05   8.303,21      15.074,28 2.302,08   2.168,05    7.562,46      7.481,01    1.358,82 3.993,45   6.086,60   17.307,34  12,00      96.855,58    1.162.266,96    

2 Cristalino / metassediimentar com bomba 1,0CV. 7.807,23    17.411,05   8.303,21      15.074,28 2.302,08   2.168,05    7.562,46      7.481,01    1.358,82 3.993,45   6.086,60   17.343,42  17,00      96.891,66    1.647.158,22    

3 Cristalino / metassediimentar com bomba 1,5CV. 7.807,23    17.411,05   8.303,21      15.074,28 2.302,08   2.168,05    7.562,46      7.481,01    1.358,82 3.993,45   6.086,60   22.785,03   14,00      102.333,27  1.432.665,78    

4 Cristalino / metassediimentar com bomba 2,0CV. 7.807,23    17.411,05   8.303,21      15.074,28 2.302,08   2.168,05    7.562,46      7.481,01    1.358,82 3.993,45   6.086,60   23.363,34    17,00      102.911,58  1.749.496,86    

5 Sedimentar com bomba 3/4CV. 7.807,23    21.743,96     8.303,21      56.834,21    2.302,08   2.168,05    7.562,46      7.481,01    1.358,82 3.993,45   6.086,60   17.307,34  4,00        142.948,42  571.793,68       

6 Sedimentar com bomba 1,0CV. 7.807,23    21.743,96     8.303,21      56.834,21    2.302,08   2.168,05    7.562,46      7.481,01    1.358,82 3.993,45   6.086,60   17.343,42  6,00        142.984,50  857.907,00       

7 Sedimentar com bomba 1,5CV. 7.807,23    21.743,96     8.303,21      56.834,21    2.302,08   2.168,05    7.562,46      7.481,01    1.358,82 3.993,45   6.086,60   22.785,03   6,00        148.426,11  890.556,66       

8 Sedimentar com bomba 2,0CV. 7.807,23    21.743,96     8.303,21      56.834,21    2.302,08   2.168,05    7.562,46      7.481,01    1.358,82 3.993,45   6.086,60   23.363,34    5,00        149.004,42  745.022,10       

5.991.587,82    

60,00                

99.859,80         

3.065.279,44    

21,00                

145.965,69       

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

 ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

RESUMO GERAL

Valor total para instalação dos poços no cristalino/metassedimentar:

Valor médio da instalação do poço no cristalino/metassedimentar:
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OBJETO: Execução de serviços de perfuração e instalação de poços tubulares em municípios localizados no Estado do Pará, na área de atuação da Codevasf.

Valor total para instalação dos poços no sedimentar:

Valor médio da instalação do poço no sedimentar:

Quantidade de poços no cristalino/metassedimentar:

Quantidade de poços no sedimentar:

CRISTALINO / METASSEDIMENTAR

SEDIMENTAR
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Por energia Solar (uni): 81

Não elevada (uni): 81 60

21

Bebedouro (uni): 81 TOTAL 81

De 8" (m) 35

De 6" (m) 75

De 17 ½" (m) 10 117,34

De 12 ¼" (m) 90 25,47

16 27

23

20

22

Ítem Composição Und Quant.
Valor Unitário 

(R$)
Valor Total (R$)

1

1.1 CPU-01 un 1,00 341.411,32 341.411,32

1.2 CPU-01.01 m² 162,00 450,54 72.987,48

1.3 CPU-02 Km 28.080,00 6,81 191.224,80

1.4 CPU-02.1 m² 5.670,00 4,72 26.762,40

632.386,00

2

2.1

2.1.1 CPU-03 un 60,00 307,65 18.459,00

2.1.2 CPU-07 m 2.100,00 171,44 360.024,00

2.1.3 CPU-08 m 4.500,00 148,04 666.180,00

1.044.663,00

2.2

2.2.1 CPU-04 un 21,00 549,46 11.538,66

2.2.2 CPU-09 m 210,00 253,93 53.325,30

2.2.3 CPU-10 m 1.890,00 207,28 391.759,20

456.623,16

2.3

2.3.1 CPU-12 un 81,00 926,66 75.059,46

2.3.2 CPU-13 un 81,00 351,28 28.453,68

2.3.3 CPU-14 un 81,00 258,33 20.924,73

TIPO DE BASE P/ 
RESERVATÓRIO:

PROFUNDIDADE DA 
PERFURAÇÃO POR 

DIÂMETRO EM ROCHAS 
(Estimativa):

DISTRIBUIÇÃO DA 
ÁGUA:

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE 
Setembro de 2021 (Não Desonerado).

INSTALAÇÕES DE 
BOMBAS TRIFÁSICAS 

(ESTIMATIVA):

Trifásica de 3/4CV

Trifásica de 1,0CV

Trifásica de 1,50CV

CRISTALINO / METASSEDIMENTAR

SEDIMENTARES

Transporte e Instalação de Sonda

Perfuração de poço tubular de Ø = 8"

Trifásica de 2,0CV

Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com 
destocamento de arvore até 15cm. (Área do poço e painéis solar)

ENCARGOS SOCIAIS (%):

BDI SERVIÇO (%):

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - GERAL  

SERVIÇOS PRELIMINARES.

Descrição do Serviço

TOTAL DE POÇOS A 
PERFURAR (un)

Perfuração de poço tubular de Ø = 17 ½".

QUANTIDADE DE PLACA DE OBRA:

OBJETO: Execução de serviços de perfuração e instalação de poços tubulares em municípios localizados no Estado do Pará, na área de atuação da Codevasf.

TOTAL DO SUBITEM 2.1

Placa de obra em chapa de aço galvanizada (20 Uni)

TOTAL DO ITEM 1

INFORMAÇÕES PARA PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO:
TIPO DE SOLO

Perfuração de poço tubular de Ø = 12 ¼".

SERVIÇOS DIVERSOS.

TOTAL DO SUBITEM 2.2

Locação por metódo de estudo, acompanhamento da perfuração, teste 
de vazão e da instalação do poço, por profissional habilitado.

Realização de desenvolvimento e estimulação do poço, realizado 
mediante a utilização de compressor de ar pelo método de fluxo e 
refluxo, incluindo operação e a instalação de compressor de ar.

SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO 

Administração local da obra.

PERFURAÇÃO EM ROCHA CRISTALINA / METASSEDIMENTAR.

Transporte e Instalação de Sonda

Transporte de mão de obra, materiais e equipamentos a serem 
utilizados nos serviços de perfuração e instalação dos poços.

PERFURAÇÃO EM ROCHAR SEDIMENTAR.

Perfuração de poço tubular de Ø = 6"

Realização de desinfecção do poço, incluindo material de limpeza, 
instalação e desinstalação de compressor, combustível e operador.

         MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

           COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

           ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS

e-DOC C8767D42
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
C8767D42

e-DOC 485674D7
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
485674D7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C8767D42
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=485674D7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021


2.3.4 CPU-15 un 81,00 810,56 65.655,36

2.3.5 CPU-16 un 81,00 2.631,87 213.181,47

2.3.6 CPU-17 un 81,00 283,54 22.966,74

2.3.7 CPU-18 un 81,00 1.347,55 109.151,55

2.3.8 CPU-11 un 81,00 367,41 29.760,21

2.3.9 CPU-11.1 un 126,00 278,28 35.063,28

2.3.10 CPU-11.2 m 966,00 52,02 50.251,32

2.3.11 CPU-20 m 900,00 106,80 96.120,00

2.3.11 CPU-20 m 1.470,00 106,80 156.996,00

2.3.12 CPU-21 m 900,00 159,26 143.334,00

2.3.13 CPU-22 m 900,00 394,01 354.609,00

2.3.14 CPU-23 un 81,00 111,91 9.064,71

2.3.15 CPU-23.1 m 7.290,00 13,49 98.342,10

2.3.16 CPU-24 m 240,00 262,53 63.007,20

2.3.16 CPU-24 m 1.050,00 262,53 275.656,50

2.3.17 CPU-25 m 240,00 153,12 36.748,80

2.3.18 CPU-26 m 240,00 806,75 193.620,00

2.3.19 CPU-27 m 210,00 57,36 12.045,60

2.3.20 CPU-28 m 210,00 2.086,84 438.236,40

2.3.21 CPU-29 m³ 108,23 1.728,60 187.086,38

2.3.22 CPU-30 m³ 28,85 589,88 17.018,04

2.3.22 CPU-30 m³ 64,73 589,88 38.182,93

2.770.535,46

4.271.821,62

3

3.1

3.1.1 CPU-32 m 3.965,76 14,24 56.472,42

3.1.2 CPU-33 m 2.148,12 30,06 64.572,49

3.1.3 CPU-34 m 1.215,00 16,78 20.387,70

3.1.4 CPU-35 m 8.100,00 5,56 45.036,00

186.468,61

3.2

3.2.1 CPU-02.1 m² 473,85 4,72 2.236,57

3.2.2 CPU-35.1 un 81,00 1.529,49 123.888,69

3.2.3 CPU-35.2 un 81,00 610,95 49.486,95

175.612,21

3.3

Fornecimento e instalação de revestimento do poço c/ tubo em aço 
carbono D= 6 ", com luvas e rosca.

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de PVC geomecânico STD, 
com DN de 4" com luva e rosca.

Fornecimento e instalação de revestimento do poço c/ tubo em aço 
preto em 14". 

Construção de laje de proteção sanitária, dimensões-1,5m x 1,5m x 
0,15 m, com declividade de 2% em relação ao centro do poço para as 
bordas.

Tampa de Poço galvanizada em 6"

TOTAL DO SUBITEM 2.3

Tubo de recarga de pré-filtro (sedimentar)

Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço c/ tubo PVC 
Geomecânico STD em DN de 6" com luvas e rosca (sedimentar).

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de PVC geomecânico STD, 
com DN de 6" com luva e rosca (cristalino/metassedimentar).

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de aço Inox Reforçado 6" 
(Nold), com luva e rosca.

Realização de teste de vazão e de bombeamento do poço, incluindo 
operação e instalação de motobomba submersa e grupo gerador 
eletrico.

TOTAL DO ITEM 2

TOTAL DO SUBITEM 3.1

INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS ELÉTRICOS

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO

Fornecimento e instalação de sapata/cap fêmea PVC Geomecânico 
STD em DN de 6" com rosca.

Fornecimento e instalação de centralizador de coluna.

Fornecimento e instalação de Pré-filtro.

Instalação e retirada de revestimento do poço c/ tubo em aço preto em 
14". 

Fornecimento de material e instalação de cabo de cobre PP flexível - 3 
x 2,5 mm².

INSTALAÇÃO DO BEBEDOURO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço c/ tubo PVC 
Geomecânico STD em DN de 4" com luvas e rosca.

Fornecimento e instalação de filtro em tubo de PVC geomecânico STD, 
com DN de 6" com luva e rosca (sedimentar).

Tubo de medição de nível

TOTAL DO SUBITEM 3.1

Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com 
destocamento de arvore até 15 cm (área de bebedouro).

Cimentação anelar do poço, com argamassa de cimento e areia 
produzida no traço 1:3 (cristalino/metassedimentar).

Regularização ambiental e outorga de poços

Fornecimento e instalação de Revestimento do Poço c/ tubo PVC 
Geomecânico STD em DN de 6" com luvas e rosca 
(cristalino/metassedimentar).

EXECUÇÃO DE BASE DE SUSTENTAÇÃO DO RESERVATÓRIO, EM CONCRETO 
ARMADO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA.

Realização de análise físico-química e bacteriológica da água em, 
incluindo a coleta, taxas e transporte. 

Fornecimento de material e execução do bebedouro em concreto 
armado, inclusive pintura.

Fornecimento de material e execução da instalação hidráulica do 
bebedouro (reservatório ao bebedouro).

Fornecimento de material e instalação de corda de Nylon de 10mm

Cimentação anelar do poço, com argamassa de cimento e areia 
produzida no traço 1:3 (sedimentar).

Fornecimento de material e instalação de cabo de cobre PP flexível - 3 
x 4,0 mm².
Fornecimento de material e instalação de eletroduto 3/4", incluindo 
conexão.
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3.3.1 CPU-02.1 m² 182,25 4,72 860,22

3.3.2 CPU-35.3 un 81,00 2.513,82 203.619,42

3.3.3 CPU-35.4 un 81,00 3.875,93 313.950,33

3.3.3 CPU-35.5 un 81,00 1.162,09 94.129,29

612.559,26

3.4

3.5.1 CPU-41 un 81,00 1.015,23 82.233,63

3.6.2 CPU-42 m 8.262,00 63,39 523.728,18

605.961,81

3.5

3.5.1 CPU-43 un 81,00 1.358,82 110.064,42

110.064,42

3.6

3.6.1 CPU-59 m 2.443,77 95,55 233.502,22

3.6.2 CPU-60 m² 121,50 740,47 89.967,11

323.469,33

3.7

3.7.1 CPU-44 m³ 57,51 93,31 5.366,26

3.7.2 CPU-61 m³ 61,56 676,26 41.630,57

3.7.3 CPU-62 un 81,00 1.397,13 113.167,53

3.7.4 CPU-63 un 81,00 212,19 17.187,39

3.7.5 CPU-64 m 1.496,07 85,46 127.854,14

3.7.6 CPU-65 m 1.466,10 96,08 140.862,89

3.7.7 CPU-66 un 2.125,44 3,38 7.183,99

3.7.8 CPU-67 un 1.146,96 20,15 23.111,24

3.7.9 CPU-68 un 492,48 33,81 16.650,75

3.7.10 CPU-69 un 16,00 17.307,34 276.917,44

3.7.11 CPU-70 un 23,00 17.343,42 398.898,66

3.7.12 CPU-71 un 20,00 22.785,03 455.700,60

3.7.13 CPU-72 un 22,00 23.363,34 513.993,48

2.138.524,94

4.152.660,58

9.056.868,20         

Limpeza do terreno - Raspagem e limpeza manual do terreno com 
destocamento de arvore até 15 cm (área de bebedouro).

INSTALAÇÃO DO ABRIGO P/ QUADRO DE COMANDO

Fornecimento de material e execução de tubulação adutora.

Portão de ferro com suporte e batedor

Fornecimento e instalaçao de parafuso sextavado de aço 5.1/2" x 5/8", 
incluindo aruela e porca, para montagem de estrutura metálica para 
implantação de módulos fotovoltaico.

EXECUÇÃO DE CERCA

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO POÇO

Fornecimento, material e execução do abrigo de proteção em concreto 
armado para quadro de comando de bomba.

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 
1,0 CV Trifásica 220V, com módulo de bombeamento montado em 
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (5 placas) e 
Bomba Submersa

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 
3/4 CV Trifásica 220V, com módulo de bombeamento montado em 
quadro elétrico, incluindo conectores, placas solares (5 placas) e 
Bomba Submersa. 

Fornecimento e instalação de metalon 100mm X 40mm para montagem 
de estrutura metálica para implantação de módulos fotovoltaico.

Fornecimento de material e execução da base de apoio do reservatório, 
inclusive pintura.

Fornecimento e assentamento de tubos e conexões, DN 1 1/4" - Tubo 
edutor.

TOTAL DO SUBITEM 3.8

TOTAL DO SUBITEM 3.9

Fornecimento e instalaçao de parafuso sextavado de aço 2.1/2" x 5/16", 
incluindo aruela e porca, para montagem de estrutura metálica para 
implantação de módulos fotovoltaico.

Fornecimento de material e execução da caixa d'água e instalação 
hidráulica, inclusive aplicação da logotipo.

TOTAL DO SUBITEM 3.2

TOTAL DO SUBITEM 3.5

Fornecimento de material e instalação hidráulica do poço.

TOTAL GERAL

Escavação manual de valas.

Concreto FCK = 15MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1), 
preparo manual.

Serviços de engenheiro eletricista com encargos complementares.

TOTAL DO ITEM 3

Serviços de encarregado geral com encargos complementares.

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 
2,0 CV Trifásica 220V, com módulo de bombeamento montado em 
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (8 placas) e 
Bomba Sumersa.

Fornecimento e instalaçao de parafuso sextavado de aço 6.1/2" x 5/8", 
incluindo aruela e porca, para montagem de estrutura metálica para 
implantação de módulos fotovoltaico.

Fornecimento e instalação de Kit Bombeamento solar, para Bomba de 
1,5 CV Trifásica 220V, com módulo de bombeamento montado em 
quadro elétrico, incluindo conectores e placas solares (8 placas) e 
Bomba Submersa. 

Fornecimento e instalação de metalon 70mm X 70mm para montagem 
de estrutura metálica para implantação de módulos fotovoltaico.

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 
SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

TOTAL DO SUBITEM 3.6

Cerca com mourões de concreto reto 15X15cm, espaçamento de 3m, 
cravados 0,5m, escoras de 10x10cm nos cantos, com 9 fios de arame 
de aço ovolado 15X17. 
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CUSTO TOTAL 
DO SERVIÇO 

(R$)

CUSTO DO SERVIÇO 
POR POÇO (R$)

1 632.386,00          7.807,23                       

2 1.044.663,00       17.411,05                     

3 456.623,16          21.743,96                     

4 672.560,01          8.303,21                       

5 904.457,04          15.074,28                     

7 1.193.518,41       56.834,21                     

8 186.468,61          2.302,08                       

9 175.612,21          2.168,05                       

10 612.559,26          7.562,46                       

11 605.961,81          7.481,01                       

12 110.064,42          1.358,82                       

13 323.469,33          3.993,45                       

14 493.014,76          6.086,60                       

15 276.917,44          17.307,34                     

16 398.898,66          17.343,42                     

17 455.700,60          22.785,03                     

18 513.993,48          23.363,34                     

Instalação energia diversos.

TABELA RESUMO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço preliminares.

Perfuração em rocha ccristalina / metassedimentar.

Instalação hidráulica do poço.

Perfuração em rocha sedimentar.

Execução de cerca.

Instalação do abrigo para quadro de comando.

Instalação energia solar com bomba 2,0CV.

Serviços diversos 01 (cristalino/metassedimentar/sedimentar).

Serviços diversos 03 (sedimentar).

Instalação de acessórios elétricos.

Instalação do bebedouro.

Instalação da base + reservatório

Instalação energia solar com bomba 3/4CV.

Instalação energia solar com bomba 1,0CV.

Instalação energia solar com bomba 1,5CV.

Serviços diversos 02 (cristalino/metassedimentar).
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25,47

117,34

CPU-01 74209/1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 14250 ENERGIA KW/H 2.400,00000 1,09 2.616,00

INSUMO 44480 TARIFA DE ÁGUA M3 120,00000 20,62 2.474,40

COMPOSICAO 93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 6,00000 3.429,41 20.576,46

COMPOSICAO 100316 AUXILIAR DE ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 6,00000 2.810,70 16.864,20

COMPOSICAO 100320 ENGENHEIRO COORDENADOR MÊS 6,00000 18.784,44 112.706,64

COMPOSICAO 93565 GEÓLOGO MÊS 6,00000 16.479,24 98.875,44

COMPOSICAO 5896/ORSE VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP, CAPACIDADE 0,6TON. H 2.160,00000 8,33 17.992,80

272.105,94

69.305,38

341.411,32

CPU-01.01 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO. M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 4417
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA
M 1,00000 5,82 5,82

INSUMO 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA
M 4,00000 9,11 36,44

INSUMO 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M2 1,00000 250,00 250,00

INSUMO 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11000 19,33 2,13

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,42 23,42

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,80 37,60

COMPOSICAO 94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

M3 0,01000 367,33 3,67

359,08

91,46

450,54

CPU-02 CODEVASF
TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS 

NOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS POÇOS.
KM QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01000 20,87 0,21

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,80 1,88

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,30000 5,23 1,57

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 

TRATORES, RETROS E ETC)
L 0,00500 24,50 0,12

COMPOSICAO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 

EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 

MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 

0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,01000 165,26 1,65

5,43

1,38

6,81

CPU-02.1 CODEVASF
LIMPEZA DO TERRENO - RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO COM 

DESTOCAMENTO DE ARVORE ATÉ 15CM.
M² QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000 18,80 3,76

3,76

0,96

4,72

  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - ÁREA DE ATUAÇÃO - PARÁ

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - Serviços Preliminares

BDI (%):

BDI ( 25,47 ) %:

ENCARGOS SOCIAIS (%):

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE 
Setembro de 2021 (Não Desonerado).

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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25,47

117,34

CPU-03 CODEVASF
TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE SONDA - ROCHA CALCÁRIA, METASSEDIEMNTAR E 

CRISTALINA.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,80 37,60

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 21,14 42,28

COMPOSICAO 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 20,87 41,74

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 20,00000 5,23 104,60

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC

L 0,10000 24,50 2,45

COMPOSICAO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,10000 165,26 16,53

245,20

62,45

307,65

CPU-04 CODEVASF TRANSPORTE E INSTALAÇÃO DE SONDA - ROCHA SEDIMENTAR. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 18,80 94,00

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 21,14 84,56

COMPOSICAO 88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 20,87 83,48

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 30,00000 5,23 156,90

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC

L 0,10000 24,50 2,45

COMPOSICAO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,10000 165,26 16,53

437,92

111,54

549,46

CPU-05 CODEVASF PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 8" - ROCHA CALCÁRIA. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 18,80 5,64

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 23,34 30,34

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,30000 21,14 27,48

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 0,40000 2,93 1,17

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 0,40000 26,74 10,70

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 4,50000 5,23 23,54

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,12000 24,50 2,94

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE Kg 0,07000 35,96 2,52

104,33

26,57

130,90

CPU-06 CODEVASF PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 6" - ROCHA CALCÁRIA. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,30000 18,80 5,64

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 23,34 25,67

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 21,14 23,25

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 0,30000 2,93 0,88

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 0,30000 26,74 8,02

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 3,80000 5,23 19,87

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,10000 24,50 2,45

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE Kg 0,07000 35,96 2,52

88,30

22,49

110,79

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE Setembro de 
2021 (Não Desonerado).

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - ÁREA DE ATUAÇÃO - PARÁ

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - Perfuração

BDI (%):

ENCARGOS SOCIAIS (%):

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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CPU-07 CODEVASF
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 8" - ROCHA CRISTALINA / 

METASSEDIMENTAR.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,40000 18,80 7,52

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 23,34 39,68

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,70000 21,14 35,94

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 0,50000 2,93 1,47

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 0,50000 26,74 13,37

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,00000 5,23 31,38

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,15000 24,50 3,68

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE KG 0,10000 35,96 3,60

136,64

34,80

171,44

CPU-08 CODEVASF
PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 6" - ROCHA CRISTALINA / 

METASSEDIMENTAR.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 18,80 6,58

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,34 35,01

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 21,14 31,71

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 0,40000 2,93 1,17

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 0,40000 26,74 10,70

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 5,00000 5,23 26,15

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,14000 24,50 3,43

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE KG 0,09000 35,96 3,24

117,99

30,05

148,04

CPU-09 CODEVASF PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 17 ½" - ROCHA SEDIMENTAR. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,80000 18,80 15,04

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25000 23,34 29,18

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,25000 21,14 26,43

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 1,25000 2,93 3,66

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 1,25000 26,74 33,43

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 7,80000 5,23 40,79

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,25000 24,50 6,13

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE KG 0,95000 35,96 34,16

INSUMO 02449/ORSE ALUGUEL DE BOMBA DE DRENAGEM - "DARKA" - DIÂMETRO 4" - POTÊNCIA = 5 CV. H 1,25000 3,50 4,38

INSUMO M0140/SICRO3 BENTONITA PARA FLUIDO DE PERFURAÇÃO DE POÇO KG 6,00000 1,53 9,18

202,38

51,55

253,93

CPU-10 CODEVASF PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR DE Ø = 12 ¼" - ROCHA SEDIMENTAR. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,80 13,16

COMPOSIÇÃO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 23,34 23,34

COMPOSIÇÃO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 21,14 21,14

INSUMO 4778 (set.2021) LOCACAO DE PERFURATRIZ PNEUMATICA DE PESO MEDIO, * 18 * KG, PARA ROCHA H 1,00000 2,93 2,93

INSUMO 2464/ORSE COMPRESSOR 762 PCM (ATLAS COPCO - XA - 360SD - 180,0 HP OU EQUIVALENTE) H 1,00000 26,74 26,74

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,90000 5,23 36,09

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,15000 24,50 3,68

INSUMO 4229 GRAXA LUBRIFICANTE KG 0,75000 35,96 26,97

INSUMO 02449/ORSE ALUGUEL DE BOMBA DE DRENAGEM - "DARKA" - DIÂMETRO 4" - POTÊNCIA = 5 CV. H 1,00000 3,50 3,50

INSUMO M0140/SICRO3 BENTONITA FLUIDO DE PERFURAÇÃO DE POÇO KG 5,00000 1,53 7,65

165,20

42,08

207,28

CPU-11 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAPATA/CAP FÊMEA PVC GEOMECÂNICO STD EM DN 

DE 6" COM ROSCA.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:
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COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 21,14 19,43

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,80 12,10

INSUMO 13109 SAPATA DE PVC ADITIVADO NERVURADO D = 6" UN 1,00000 262,92 261,30

292,83

74,58

367,41

CPU-11.1 CODEVASF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRALIZADOR DE COLUNA. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 21,14 19,43

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,80 12,10

INSUMO 5024/ORSE CENTRALIZADOR DE COLUNA EM DN 6" UN 1,00000 190,26 190,26

221,79

56,49

278,28

CPU-11.2 CODEVASF TUBO DE RECARGA DE PRÉ-FILTRO. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,02000 18,05 19,43

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 23,06 12,10

INSUMO 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06100 9,36 9,93

41,46

10,56

52,02

CPU-12 CODEVASF
LOCAÇÃO POR METÓDO DE ESTUDO, ACOMPANHAMENTO DA PERFURAÇÃO, TESTE DE 

VAZÃO E DA INSTALAÇÃO DO POÇO, POR PROFISSIONAL HABILITADO.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 107,92 539,60

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,00000 18,80 94,00

INSUMO 4222 GASOLINA COMUM L 10,00000 6,33 63,30

INSUMO 5896/ORSE VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP, CAPACIDADE 0,6TON. H 5,00000 8,33 41,65

738,55

188,11

926,66

CPU-13 CODEVASF

REALIZAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E ESTIMULAÇÃO DO POÇO, REALIZADO MEDIANTE  

A UTILIZAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR PELO METÓDO DE FLUXO E REFLUXO, 

INCLUÍNDO OPERAÇÃO E A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR DE AR.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 21,71 21,71

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,80 37,60

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,10000 24,50 2,45

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 5,00000 5,23 26,15

COMPOSICAO 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 
MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO.

H 3,00000 64,02 192,06

279,97

71,31

351,28

CPU-14 CODEVASF
REALIZAÇÃO DE DESINFECÇÃO DO POÇO, INCLUINDO MATERIAL DE LIMPEZA, 

INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE COMPRESSOR, COMBUSTIVEL E OPERADOR.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 21,71 10,86

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 18,80 28,20

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,10000 24,50 2,45

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 4,00000 5,23 20,92

INSUMO 5489/ORSE HIPOCLORITO DE CÁLCIO KG 0,56549 27,27 15,42

COMPOSICAO 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 
, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO.

H 2,00000 64,02 128,04

205,89

52,44

258,33

CPU-15 CODEVASF
REALIZAÇÃO DE ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DE ÁGUA,INCLUINDO 

A COLETA, TAXAS E TRANSPORTE.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88284 MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 20,17 40,34

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,80 9,40

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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INSUMO 4222 GASOLINA COMUM L 10,00000 6,33 63,30

INSUMO 5022/ORSE ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA UN 1,00000 469,80 469,80

INSUMO 5021/ORSE ANÁLISE BACTERIOLÓGICA UN 1,00000 46,52 46,52

INSUMO 5896/ORSE VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP, CAPACIDADE 0,6TON. H 2,00000 8,33 16,66

646,02

164,54

810,56

CPU-16 CODEVASF
REALIZAÇÃO DE TESTE DE VAZÃO E DE BOMBEAMENTO DO POÇO, INCLUINDO 

OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTOBOMBA SUBMERSA E GRUPO GERADOR ELÉTRICO.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00000 21,71 260,52

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00000 18,80 225,60

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 12,00000 5,23 62,76

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,50000 24,50 12,25

COMPOSICAO 90972
COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, 
, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO.

H 24,00000 64,02 1.536,48

2.097,61

534,26

2.631,87

CPU-17 CODEVASF
CONSTRUÇÃO DE LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA EM CONCRETO (1,00 x 1,00 x 

0,15)CM.
UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 0,05000 74,37 3,72

COMPOSICAO 92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. M² 0,90000 85,58 77,02

COMPOSICAO 94963
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L

M³ 0,34750 417,95 145,24

225,98

57,56

283,54

CPU-18 CODEVASF DISPENSA DE OUTORGA PARA CAPTAÇÃO UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL E OUTORGA DE POÇOS UN 1,00000 1.074,00 1.074,00

1.074,00

273,55

1.347,55

CPU-20 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DO POÇO C/ TUBO DE PVC 

GEOMECÂNICO STD DN de 6" COM LUVAS E ROSCAS.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 21,14 14,80

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,80 13,16

INSUMO 9854 TUBO DE 6" DE PVC GEOMECÂNICO STD, DN=154MM. M 1,00000 55,86 55,86

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20000 5,23 1,05

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,01000 24,50 0,25

85,12

21,68

106,80

CPU-21 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DO POÇO C/ TUBO DE PVC 

GEOMECÂNICO STD DN de 4" COM LUVAS E ROSCAS.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 21,14 14,80

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,80 13,16

INSUMO Cotação 01 TUBO DE 4" DE PVC GEOMECÂNICO STD M 1,00000 97,67 97,67

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20000 5,23 1,05

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,01000 24,50 0,25

126,93

32,33

159,26

CPU-22 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DO POÇO C/ TUBO EM AÇO 

CARBONO DE DN=6", COM LUVAS E ROSCAS.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 21,14 14,80

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,70000 18,80 13,16

INSUMO 8732/ORSE
TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 6" (150MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE 
MÉDIA, E=4,85MM, 19,20KG/M, DIN-2440/NBR-5580

M 1,00000 284,77 284,77

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20000 5,23 1,05

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,01000 24,50 0,25

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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314,03

79,98

394,01

CPU-23 CODEVASF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 6". UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 5128/ORSE TAMPA DE POÇO GALVANIZADA EM 6" M 1,00000 89,19 89,19

89,19

22,72

111,91

CPU-23.1 CODEVASF TUBO DE MEDIÇÃO DE NÍVEL M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,02000 18,05 0,36

COMPOSICAO 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE H 0,02000 23,06 0,46

INSUMO 9869 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,06100 9,36 9,93

10,75

2,74

13,49

CPU-24 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO STD, COM 

DN DE 6" COM LUVA E ROSCA.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 21,14 10,57

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,80 9,40

INSUMO 5093/ORSE REVESTIMENTO FILTRO PVC GEOMECÂNICO STANDARD DN 154mm M 1,00000 189,27 189,27

209,24

53,29

262,53

CPU-25 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO STD, COM 

DN DE 4" COM LUVA E ROSCA.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 21,14 10,57

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,80 9,40

INSUMO Cotação 02 FILTRO EM TUBO DE PVC GEOMECÂNICO STD COM DN de 4". M 1,00000 102,07 102,07

122,04

31,08

153,12

CPU-26 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO EM TUBO DE AÇO INOX REFORÇADO 6", 

COM LUVA E ROSCA.
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 21,14 10,57

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,80 9,40

INSUMO 5088/ORSE REVESTIMENTO FILTRO AÇO INOX REFORÇADO DN 6" M 1,00000 623,01 623,01

642,98

163,77

806,75

CPU-27 CODEVASF
INSTALAÇÃO E RETIRADA DE REVESTIMENTO DO POÇO C/ TUBO EM AÇO PRETO DE 

14". 
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 21,14 23,25

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,10000 18,80 20,68

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,20000 5,23 1,05

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,03000 24,50 0,74

45,72

11,64

57,36

CPU-28 CODEVASF
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DO POÇO C/ TUBO EM AÇO PRETO 

EM 14". 
M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 21,14 19,03

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000 18,80 16,92

INSUMO 20989 TUBO EM AÇO PRETO DE 14" M 1,00000 1.625,21 1.625,21

INSUMO 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 0,30000 5,23 1,57

INSUMO 4227
OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, 
TRATORES, RETROS E ETC)

L 0,02000 24,50 0,49

1.663,22

423,62

2.086,84

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:
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CPU-29 CODEVASF FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTO COMUM M³ QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 21,14 10,57

COMPOSICAO 88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 23,34 11,67

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000 18,80 9,40

INSUMO 5073/ORSE PRÉ-FILTRO COMUM. M³ 1,00000 1.346,06 1.346,06

1.377,70

350,90

1.728,60

CPU-30 CODEVASF
CIMENTAÇÃO ANELAR DO POÇO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PRODUZIDA 

NO TRAÇO 1:3.
M³ QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND CP II - 32. KG 473,00000 0,86 283,80

INSUMO 367 AREIA LAVÁVEL. M³ 1,30000 60,00 122,79

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,50000 18,80 60,62

COMPOSICAO 87445 BETONEIRA COM CAPACIDADE DE 400L. MOTOR DIESEL DE 7 HP. H 0,71000 4,59 2,93

470,14

119,74

589,88

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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BDI (%): 25,47

117,34

CPU-32 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 3 X 
2,5MM².

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,02400 23,92 0,57

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 18,72 0,45

INSUMO 3283/ORSE CABO PP FLEXÍVEL, 3 X 2,5MM² (PAINEL/QUADRO/BOMBA) M 1,19000 8,65 10,29

INSUMO 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 5M. UN 0,00900 4,53 0,04

11,35

2,89

14,24

CPU-33 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP FLEXÍVEL - 3 X 
4,0MM².

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,02400 23,92 0,57

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 18,72 0,45

INSUMO 34621 CABO PP FLEXÍVEL, 3 X 4,0MM² (PAINEL/QUADRO/BOMBA) M 1,19000 19,24 22,90

INSUMO 21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750V, EM ROLO DE 19MM X 5M. UN 0,00900 4,53 0,04

23,96

6,10

30,06

CPU-34 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO 3/4", INCLUINDO 
CONEXÃO.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,02400 23,92 0,57

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02400 18,72 0,45

INSUMO 2674 ELETRODUTO DE PVC RIGÍDO ROSCÁVEL 3/4", SEM LUVA M 1,00000 4,27 4,27

INSUMO 1891 LUVA EM PVC RIGÍDO ROSCÁVEL, 3/4", PARA ELETRODUTO UN 0,33000 1,14 0,38

INSUMO 1879 CURVA 90º, LONGA, DE PVC RIGÍDO ROSCÁVEL, 3/4", PARA ELETRODUTO. UN 0,20000 2,63 0,53

COMPOSICAO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - (1,00X0,20X0,30)M. M³ 0,06000 74,37 4,46

COMPOSICAO 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL. M³ 0,06000 45,09 2,71

13,37

3,41

16,78

CPU-35 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE CORDA DE NYLON DE 10MM. M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,01500 23,92 0,36

COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01500 18,72 0,28

INSUMO M2386/SICRO3 CORDA DE NYLON TRANÇADA 10MM. M 1,00000 3,79 3,79

4,43

1,13

5,56

CPU-35.1 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DO BEBEDOURO EM CONCRETO ARMADO, 
INCLUSIVE PINTURA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43055 ACO CA-50 1/2" (12,70 MM) KG 12,00000 8,77 105,24

INSUMO 43059 ACO CA-60 - 4,2MM KG 13,00000 9,58 124,54

INSUMO 32 ACO CA-50 1/4" (6,35 MM) KG 6,00000 10,68 64,08

INSUMO 370 Areia Média M³ 0,32000 65,00 20,80

INSUMO 1379 Cimento KG 127,00000 0,86 109,22

INSUMO 4718 Pedra Britada nº 2 M³ 0,08000 100,00 8,00

INSUMO 4721 Pedra Britada nº 1 M³ 0,23000 99,47 22,88

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,12000 0,48 0,06

INSUMO 7344 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L     0,18000 67,68 12,18

COMPOSICAO 5928
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO 
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

H 2,00000 212,33 424,66

COMPOSICAO 87445 Betoneira 400 l com carregador H 0,50000 4,59 2,30

COMPOSICAO 88377 Operador de Betoneira H 0,50000 18,89 9,45

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,30000 24,74 7,42

COMPOSICAO 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,10000 19,96 2,00

COMPOSICAO 88245 Armador H 3,00000 23,54 70,62

COMPOSICAO 88262 Carpinteiro H 2,00000 23,42 46,84

COMPOSICAO 88316 Servente H 5,00000 18,80 94,00

COMPOSICAO 88309 Pedreiro H 4,00000 23,68 94,72

1.219,01

310,48

1.529,49

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

ENCARGOS SOCIAIS (%):

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE Setembro de 
2021 (Não Desonerado).

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:

  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - ÁREA DE ATUAÇÃO - PARÁ

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - Instalação

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:
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CPU-35.2 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO 
BEBEDOURO (RESERVATÓRIO AO BEBEDOURO).

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 2,40000 74,37 178,49

COMPOSIÇÃO 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL. M³ 2,38392 45,09 107,49

INSUMO 20078 Pasta lubrificante KG 0,05000 23,81 1,19

INSUMO 9869 Tubo de PVC soldavel marrom, diâmetro de 32mm. M 20,00000 9,36 187,20

INSUMO 122 Cola de PVC UNID. 0,02000 57,70 1,15

COMPOSIÇÃO 88316 Servente H 0,30000 18,80 5,64

COMPOSIÇÃO 88267 Encanador H 0,25000 23,06 5,77

486,93

124,02

610,95

CPU-35.3 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DA BASE DE APOIO DO RESERVATÓRIO, 
INCLUSIVE PINTURA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43059 ACO CA-60 - 5,0MM KG 5,60000 9,58 53,65

INSUMO 43059 ACO CA-60 - 4,2MM KG 3,20000 9,58 30,66

INSUMO 7155
TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 
=4,2MM, LARGURA=2,45 X 120 METROS DE COMPRIMENTO, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 
10 X 10 CM

M2 6,00000 26,23 157,38

INSUMO 370 Areia Média M³ 1,36000 65,00 88,40

INSUMO 1379 Cimento KG 565,75000 0,86 486,55

INSUMO 4718 Pedra Britada nº 2 M³ 0,33000 100,00 33,00

INSUMO 4721 Pedra Britada nº 1 M³ 0,98000 99,47 97,48

INSUMO 3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,12000 0,48 0,06

INSUMO 7344 TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA L     0,18000 67,68 12,18

COMPOSICAO

5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 
DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO 
TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

H 2,50000 212,33 530,83

COMPOSICAO 87445 Betoneira 400 l com carregador H 2,85480 4,59 13,10

COMPOSICAO 88377 Operador de Betoneira H 2,85480 18,89 53,93

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,30000 24,74 7,42

COMPOSICAO 100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H     0,10000 19,96 2,00

COMPOSICAO 88309 Pedreiro H 5,55000 23,68 131,42

COMPOSICAO 88316 Servente H 10,00000 18,80 188,00

COMPOSICAO 88245 Armador H 3,00000 23,54 70,62

COMPOSICAO 88262 Carpinteiro H 2,00000 23,42 46,84

2.003,52

510,30

2.513,82

CPU-35.4 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA E INSTALAÇÃO 
HIDRÁULICA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DA LOGOTIPO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 2,40000 74,37 178,49

COMPOSIÇÃO 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL. M³ 2,36073 45,09 106,45

INSUMO 20078 Pasta lubrificante KG 0,05000 23,81 1,19

INSUMO 8369/ORSE Tubo de PVC azul, diâmetro de 50mm. M 1,00000 7,16 7,16

INSUMO 37105 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA UN 1,00000 2.458,31 2.458,31

INSUMO 71 ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 1" UN 1,00000 23,05 23,05

INSUMO 73
ADAPTADOR PVC ROSCAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 
3/4"

UN 3,00000 17,21 51,63

INSUMO 99
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL C/ FLANGES E ANEL DE VEDACAO P/ CAIXA D' AGUA 
50MM X 11/2"

UN 1,00000 26,57 26,57

INSUMO 6031 REGISTRO PVC ESFERA BORB C/ROSCA REF 3/4" UN 2,00000 12,75 25,50

INSUMO 7094 TE PVC C/ROSCA 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 1" UN 1,00000 12,65 12,65

INSUMO 7114 TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 32MM X 3/4" UN 1,00000 19,04 19,04

INSUMO 11831 Torneira plástica de 1/2". UN 2,00000 32,57 65,14

INSUMO 9869 Tubo de PVC soldável de 32mm M 1,00000 9,36 9,36

INSUMO Cotação 19 Aplicação da logotipo na caixa d'água, conforme modelo UN 1,00000 18,49 18,49

COMPOSIÇÃO 88316 Servente H 2,09000 18,80 39,29

COMPOSIÇÃO 88267 Encanador H 2,03000 23,06 46,81

3.089,13

786,80

3.875,93

CPU-35.5 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO ADUTORA UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 5,95000 74,37 164,06

COMPOSIÇÃO 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL. M³ 6,68539 45,09 97,83

INSUMO 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) UN 20,00000 15,61 312,20

INSUMO 1959
CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 
5648)

UN 2,00000 16,98 33,96

COMPOSIÇÃO 88316 Servente H 7,60000 18,80 142,88

COMPOSIÇÃO 88267 Encanador H 7,60000 23,06 175,26

926,19

235,90

1.162,09

CPU-36 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DO CHAFARIZ. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M³ 0,09499 74,37 7,06

COMPOSIÇÃO CPU-45 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E=25MM. M² 0,62800 109,86 68,99

COMPOSIÇÃO CPU-61
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), 
PREPARO MANUAL.

M³ 0,15700 538,98 84,62

COMPOSIÇÃO 98682
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, 
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.

M² 0,78500 41,34 32,45

COMPOSIÇÃO CPU-46 CHAPISCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL. M² 0,31400 4,42 1,39

COMPOSIÇÃO 87529
MASSA ÚNICA INTERNA E EXTERNA PARA PINTURA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO.

M² 0,31400 39,90 12,53

COMPOSIÇÃO CPU-53 PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ, DUAS DEMÃOS. M² 0,31400 11,26 3,54

210,58

53,63

264,21

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:
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CPU-37 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO CHAFARIZ. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2,00000 23,06 46,12

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 2,00000 18,05 36,10

INSUMO 771 BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 2" X 1". UN 2,00000 24,87 49,74

INSUMO 765 BUCHA DE REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADO 1" X 3/4". UN 2,00000 8,96 17,92

INSUMO 9887 UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2". UN 2,00000 91,21 182,42

INSUMO 21013 TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN= 2". M 1,80000 92,12 165,82

INSUMO 6298 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 2" 90 G. UN 1,00000 59,40 59,40

INSUMO 3471 COTOVELO 90º DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2". UN 1,00000 44,68 44,68

INSUMO 113
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 2", PARA AGUA 
FRIA

UN 1,00000 13,47 13,47

INSUMO 818 BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDAVEL 60 MM X 50 MM. UN 1,00000 6,08 6,08

INSUMO 7604 TORNEIRA CROMADA S/ BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 ". UN 2,00000 34,70 69,40

INSUMO 119 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75GR UN 1,00000 7,50 7,50

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLO DE 18MM X 10M (L X C). UN 1,00000 3,50 3,50

702,15

178,84

880,99

CPU-38 CODEVASF
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC SOLDAVEL, NA COR AZUL, DN 
50MM - REDE ADUTORA DO CHAFARIZ.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,06000 23,06 1,38

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,03000 18,05 0,54

INSUMO 8369/ORSE Tubo de PVC azul, diâmetro de 50mm. M 1,00000 7,16 7,16

INSUMO 38383 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRÃO 100 UN 0,01100 1,53 0,02

COMPOSIÇÃO CPU-44 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - (C=1,00 X P=0,40 X L=0,30)M M³ 0,12000 74,37 8,92

COMPOSIÇÃO 96995 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL. M³ 0,11520 45,09 5,19

23,21

BDI ( 25,47 ) %: 5,91

29,12

CPU-40 CODEVASF
FORNECIEMNTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO DE BARRILETE DE DESCIDA PARA BASE 
ELEVADA DE 4,00M.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,50000 23,06 34,59

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 1,50000 18,05 27,08

INSUMO 8369/ORSE TUBO SOLDAVEL PVC IRRIGA, NA COR AZUL, PN 80  DN 50MM M 5,60000 7,16 40,10

INSUMO 3540 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM UN 2,00000 6,30 12,60

INSUMO 3260 FLANGE PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM UN 1,00000 21,07 21,07

INSUMO 11677 REGISTRO DE ESFERA, NA COR AZUL, DN 50MM UN 1,00000 35,91 35,91

INSUMO 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MM X 10M (L X C) UN 0,08000 3,50 0,28

INSUMO 119 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75GR UN 0,15000 7,50 1,13

172,76

44,00

216,76

CPU-41 CODEVASF FORNECIMENTO DE MATERIAL E INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DO POÇO. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 3,00000 23,06 69,18

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 3,00000 18,05 54,15

INSUMO 10258/ORSE BUCHA REDUÇÃO FERRO GALVANIZADO D=2" X 1 1/4 " UN 1,00000 21,68 21,68

INSUMO 1798 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 2" UN 2,00000 114,49 228,98

INSUMO 10408
VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE 
PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA

UN 1,00000 298,99 298,99

INSUMO 113
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X 2", PARA AGUA 
FRIA

UN 1,00000 13,47 13,47

INSUMO 9887 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" UN 1,00000 91,21 91,21

INSUMO 4181 NIPLE FERRO GALVANIZADO ROSCA 2" UN 1,00000 31,48 31,48

809,14

206,09

1.015,23

CPU-42 CODEVASF
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, ROSCÁVEL, 
DIÂMETRO NOMINAL DE 50 MM - TUBO EDUTOR.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88267 ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,06000 23,06 1,38

COMPOSIÇÃO 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H 0,03000 18,05 0,54

INSUMO 8724
TUBO AÇO GALVANIZADO C/COSTURA 1 1/4" (32MM), P/CONDUÇÃO FLUIDOS, CLASSE 
MÉDIA, E=3,25MM, 3,14KG/M, DIN-2440/NBR-5580

M 1,00000 45,52 45,52

INSUMO 3911 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" UN 0,17000 18,11 3,08

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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50,52

12,87

63,39

CPU-43 CODEVASF
FORNECIMENTO DE MATERIAL E EXECUÇÃO DO ABRIGO DE PROTEÇÃO EM CONCRETO 
ARMADO PARA QUADRO DE COMANDO DE BOMBA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 18,80 37,60

COMPOSIÇÃO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,68 47,36

COMPOSIÇÃO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,00000 23,42 46,84

COMPOSIÇÃO 5824 CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 10.685 KG CHP 2,00000 165,26 330,52

COMPOSIÇÃO CPU-47
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4.2MM - 
MONTAGEM.

KG 9,00000 18,78 169,02

COMPOSIÇÃO 92760
ARMAÇÃO DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3MM - 
MONTAGEM.

KG 10,00000 15,67 156,70

COMPOSIÇÃO CPU-51
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

M³ 0,59800 464,96 278,05

COMPOSIÇÃO CPU-53 PINTURA COM TINTA IMPERMEÁVEL MINERAL EM PÓ, DUAS DEMÃOS. M² 1,50000 11,26 16,89

1.082,98

275,84

1.358,82

CPU-44 CODEVASF ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,95600 18,80 74,37

74,37

18,94

93,31

CPU-45 92270 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA) M 4,1180000 3,19 13,14

INSUMO 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0310000 19,33 0,60

INSUMO 6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA M 3,7070000 22,09 81,89

COMPOSICAO 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0880000 19,82 1,74

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4380000 23,42 10,26

COMPOSICAO 91692
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 26,89 1,34

COMPOSICAO 91693
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 
PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0380000 23,44 0,89

109,86

27,98

137,84

CPU-46 87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 87377
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M3 0,0042000 627,03 2,63

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 23,68 1,66

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070000 18,80 0,13

4,42

1,13

5,55

CPU-47 92783
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 
EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.

KG QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,0250000 19,01 0,48

INSUMO 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,8160000 0,21 0,59

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 18,37 0,57

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1896000 23,54 4,46

COMPOSICAO 92799
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. 
AF_12/2015

KG 1,0000000 12,68 12,68

18,78

4,78

23,56

CPU-48 CODEVASF
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 
5,0 MM - MONTAGEM. 

KG QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,02500 19,01 0,48

INSUMO 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,19000 0,21 0,25

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:
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COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02030 18,37 0,37

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12410 23,54 2,92

COMPOSICAO 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00000 12,25 12,25

16,27

4,14

20,41

CPU-49 CODEVASF
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
8,0 MM - MONTAGEM.

KG QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,02500 19,01 0,48

INSUMO 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,74300 0,21 0,16

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01150 18,37 0,21

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07070 23,54 1,66

COMPOSICAO 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00000 12,49 12,49

15,00

3,82

18,82

CPU-50 CODEVASF
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 
12,5 MM - MONTAGEM. 

KG QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43132
ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM 
(0,01 KG/M)

KG 0,02500 19,01 0,48

INSUMO 39017
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,36700 0,21 0,08

COMPOSICAO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00630 18,37 0,12

COMPOSICAO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03860 23,54 0,91

COMPOSICAO 92795
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 
DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 1,00000 9,90 9,90

11,49

2,93

14,42

CPU-51 CODEVASF
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,75580 65,00 49,13

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,98000 0,86 277,76

INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,58700 99,47 58,39

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,53000 18,80 47,56

COMPOSICAO 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,60000 18,89 30,22

COMPOSICAO 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_10/2014

CHP 0,83000 1,96 1,63

COMPOSICAO 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_10/2014

CHI 0,78000 0,34 0,27

464,96

118,43

583,39

CPU-52 CODEVASF
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS.

M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,84600 23,42 43,23

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,84600 23,68 43,71

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,53800 18,80 104,11

COMPOSICAO 90586
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,67200 2,01 1,35

COMPOSICAO 90587
VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 
POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,17400 0,40 0,47

192,87

49,12

241,99

CPU-53 CODEVASF PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS. M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 7342 TINTA MINERAL IMPERMEAVEL EM PO, BRANCA KG 0,40000 1,79 0,72

COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35000 24,74 8,66

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 18,80 1,88

11,26

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

e-DOC C8767D42
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
C8767D42

e-DOC 485674D7
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
485674D7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=C8767D42
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=485674D7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021


2,87

14,13

CPU-54 CODEVASF SERVIÇOS DE ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. H QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,00000 21,14 253,68

253,68

64,61

318,29

CPU-55 CODEVASF
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,72300 65,00 47,00

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,66000 0,86 311,89

INSUMO 4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,59300 99,47 58,99

COMPOSICÃO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,31000 18,80 43,43

COMPOSICÃO 88377
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 1,46000 18,89 27,58

COMPOSICÃO 88830
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. 
AF_10/2014

CHP 0,75000 1,96 1,47

COMPOSICÃO 88831
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, 
MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. 
AF_10/2014

CHI 0,71000 0,34 0,24

490,60

124,96

615,56

CPU-56 CODEVASF
FORMA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE AÇO. 
MONTAGEM E DESMONTAGEM.

M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 7,02000 10,96 76,94

INSUMO 2692
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 
EM AGUA

L 0,00400 7,53 0,03

COMPOSICÃO 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000 24,36 2,44

COMPOSICÃO 92716
APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE 
CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP 0,10000 20,92 2,09

COMPOSICÃO 88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,60000 23,54 14,12

COMPOSICÃO 88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15000 18,37 2,76

98,38

25,06

123,44

CPU-57 89272
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. 

CHP QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000 24,56 24,56

COMPOSICAO 89267
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. 
AF_11/2014

H 1,00000 42,45 42,45

COMPOSICAO 89268
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014

H 1,00000 7,64 7,64

COMPOSICAO 89269
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E 
SEGUROS. AF_11/2014

H 1,00000 2,97 2,97

COMPOSICAO 89270
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. 
AF_11/2014

H 1,00000 68,25 68,25

COMPOSICAO 89271
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, 
CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA 
OPERAÇÃO. AF_11/2014

H 1,00000 25,36 25,36

171,23

43,61

214,84

CPU-58 CODEVASF
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA EM LEITO 
NATURAL.

TXKM QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSICAO 5824

CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE 
EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE 
MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 
0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,00670 165,26 1,11

1,11

0,28

1,39

CPU-59 CODEVASF
CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, 
CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 9 FIOS DE ARAME DE ACO 
OVALADO 15X17.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 43130
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 
MM (0,026 KG/M)

KG 0,09800 19,01 1,86

INSUMO 346 ARAME DE ACO OVALADO 15 X 17 ( 45,7 KG, 700 KGF), ROLO 1000 M KG 0,40500 22,52 9,12

INSUMO 4107 MOURAO DE CONCRETO RETO, *10 X 10* CM, H= 2,30 M UN 0,42000 61,44 25,80

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:
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INSUMO 4111 ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M UN 0,16000 51,56 8,25

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33500 23,68 7,93

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67100 18,80 12,61

COMPOSICAO 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 
1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 0,02880 367,33 10,58

76,15

19,40

95,55

CPU-60 CODEVASF PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO. M2 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 367
AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,06100 60,00 3,66

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 4,83000 0,86 4,15

INSUMO 4948
PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4"  VERTICAL, COM 
REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO

M2 1,00000 518,63 518,63

COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 23,68 35,52

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,50000 18,80 28,20

590,16

150,31

740,47

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:
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25,47

117,34

CPU-61 CODEVASF
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MANUAL.
M3 QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

M3 0,81800 65,00 53,17

INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 277,72000 0,86 238,84

INSUMO 4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 
FRETE

M3 0,58900 99,47 58,59

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,02000 18,80 188,38

538,98

137,28

676,26

CPU-62 CODEVASF SERVIÇOS DE ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 91677 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 139,19 1.113,52

1.113,52

283,61

1.397,13

CPU-63 CODEVASF SERVIÇOS DE ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES. UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00000 21,14 169,12

169,12

43,07

212,19

CPU-64 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE METALON 100MM X 40MM, CHAPA 14, 

PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS 

FOTOVOLTAICO.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03300 16,03 0,53

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03300 19,70 0,65

COMPOSIÇÃO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000 23,54 0,47

INSUMO Cotação 10 TUBO RETANGULAR METALON 100 x 40MM, espessura 2,0 - 6M. BR 0,16670 398,68 66,46

68,11

17,35

85,46

CPU-65 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE METALON 70MM X 70MM, CHAPA 3MM, 

PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS 

FOTOVOLTAICO.

M QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 16,03 0,80

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05000 19,70 0,99

COMPOSIÇÃO 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03000 23,54 0,71

INSUMO Cotação 11 TUBO QUADRADO METALON 70 x 70MM, espessura 2,65 - 6M. UN 0,16670 444,37 74,08

76,58

19,50

96,08

CPU-66 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 2.1/2" x 

5/16", INCLUINDO ARRUELA E PORCA, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA 

METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAIVO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 16,03 0,26

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 19,70 0,32

INSUMO Cotação 12 PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 2.1/2" x 5/16" UN 1,00000 1,64 1,64

INSUMO 04419/ORSE ARRUELA LISA 5/16" UN 2,00000 0,18 0,36

INSUMO 4330 PORCA ZINCADA SEXTAVADA 5/16" UN 1,00000 0,11 0,11

  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

       COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - ÁREA DE ATUAÇÃO - PARÁ

PLANILHA COMPOSIÇÕES DE PREÇOS - Sistema de Bombeamento

BDI (%):

ENCARGOS SOCIAIS (%):

Mês de Referência - SINAPI Outubro de 2021 e ORSE Setembro de 
2021 (Não Desonerado).

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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2,69

0,69

3,38

CPU-67 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 5.1/2" x 

5/8", INCLUINDO ARRUELA E PORCA, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA 

METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAIVO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 16,03 0,26

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 19,70 0,32

INSUMO Cotação 13 PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 5.1/2" x 5/8" UN 1,00000 14,15 14,15

INSUMO 13357/ORSE ARRUELA LISA 5/8" UN 2,00000 0,20 0,40

INSUMO 4340 PORCA ZINCADA SEXTAVADA 5/8" UN 1,00000 0,93 0,93

16,06

4,09

20,15

CPU-68 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 6.1/2" x 

5/8", INCLUINDO ARRUELA E PORCA, PARA MONTAGEM DE ESTRUTURA 

METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAIVO.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 16,03 0,26

COMPOSIÇÃO 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01600 19,70 0,32

INSUMO Cotação 14 PARAFUSO SEXTAVADO DE AÇO 6.1/2" x 5/8" UN 1,00000 25,04 25,04

INSUMO 13357/ORSE ARRUELA LISA 5/8" UN 2,00000 0,20 0,40

INSUMO 4340 PORCA ZINCADA SEXTAVADA 5/8" UN 1,00000 0,93 0,93

26,95

6,86

33,81

CPU-69 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA 

DE 3/4 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM 

QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (5 PLACAS) 

E BOMBA SUBMERSA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,72 74,88

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 23,92 95,68

INSUMO Cotação 16 INVERSOR SOLAR OFF GRID TRIFÁSISO 220 V - BOMBA 3/4 CV - 1,00 CV UN 1,00000 3.311,42 3.311,42

INSUMO 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A UN 1,00000 51,12 51,12

INSUMO Cotação 15 PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 330W - 335W UN 5,00000 1.481,36 7.406,79

INSUMO Cotação 04
BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ POÇO ARTESIANO, TRIFÁSICA 220W 3/4 

CV.
UN 1,00000 2.482,24 2.482,24

INSUMO Cotação 18 QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR VENTILADA UN 1,00000 371,88 371,88

13.794,01

3.513,33

17.307,34

CPU-70 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR, PARA BOMBA 

DE 1,0 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM 

QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (5 PLACAS) 

E BOMBA SUBMERSA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,72 74,88

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 23,92 95,68

INSUMO Cotação 16 INVERSOR SOLAR OFF GRID TRIFÁSISO 220 V - BOMBA 3/4 CV - 1,00 CV UN 1,00000 3.311,42 3.311,42

INSUMO 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A UN 1,00000 51,12 51,12

INSUMO Cotação 15 PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 330W - 335W UN 5,00000 1.481,36 7.406,79

INSUMO Cotação 05
BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ POÇO ARTESIANO, TRIFÁSICA 220W 1,00 
CV.

UN 1,00000 2.510,99 2.510,99

INSUMO Cotação 18 QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR VENTILADA UN 1,00000 371,88 371,88

13.822,76

3.520,66

17.343,42

CPU-71 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR,PARA BOMBA DE 

1,5 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM 

QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (8 PLACAS) 

E BOMBA SUBMERSA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:
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COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,72 74,88

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 23,92 95,68

INSUMO Cotação 17 INVERSOR SOLAR OFF GRID TRIFÁSISO 220 V - BOMBA 1,5 CV / 2,00 CV UN 1,00000 3.677,15 3.677,15

INSUMO 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A UN 1,00000 51,12 51,12

INSUMO Cotação 15 PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 330W - 335W UN 8,00000 1.481,36 11.850,87

INSUMO Cotação 06 BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ POÇO ARTESIANO, TRIFÁSICA 220W 1,5 
CV.

UN 1,00000 2.038,16 2.038,16

INSUMO Cotação 18 QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR VENTILADA UN 1,00000 371,88 371,88

18.159,74

4.625,29

22.785,03

CPU-72 CODEVASF

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE KIT BOMBEAMENTO SOLAR,PARA BOMBA DE 

2,0 CV TRIFÁSICA 220V, COM MÓDULO DE BOMDEAMENTO MONTADO EM 

QUADRO ELÉTRICO, INCLUINDO CONECTORES, PLACAS SOLARES (8 PLACAS) 

E BOMBA SUBMERSA.

UN QUANTITATIVO PRECO UNITÁRIO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 18,72 74,88

COMPOSIÇÃO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,00000 23,92 95,68

INSUMO Cotação 17 INVERSOR SOLAR OFF GRID TRIFÁSISO 220 V - BOMBA 1,5 CV / 2,00 CV UN 1,00000 3.677,15 3.677,15

INSUMO 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC BIPOLAR DE 6 ATÉ 32A UN 1,00000 51,12 51,12

INSUMO Cotação 15 PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO POLICRISTALINO 330W - 335W UN 8,00000 1.481,36 11.850,87

INSUMO Cotação 07
BOMBA SUBMERSA ELÉTRICA, P/ POÇO ARTESIANO, TRIFÁSICA 220W 2,0 
CV.

UN 1,00000 2.499,08 2.499,08

INSUMO Cotação 18 QUADRO DE COMANDO EM CAIXA METÁLICA DE SOBREPOR VENTILADA UN 1,00000 371,88 371,88

18.620,66

4.742,68

23.363,34

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

Sub total:

BDI ( 25,47 ) %:
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Cotação 01 311207 Tubo PVC geomecânico STD em DN 4" m R$ 103,92 R$ 91,43 R$ 97,67

Cotação 02
311208 Filtro em tubo de PVC geomecânico STANDARD em DN 4" m R$ 114,31 R$ 89,83 R$ 102,07

Cotação 03
41920

Cabo PP flexível, isolado 0,6/1kv - 3 x 2,5mm² 

(Painel/Quadro/Bomba)
m R$ 12,00 R$ 17,50 R$ 7,79 R$ 9,83 R$ 9,05 R$ 6,37 R$ 10,42

Cotação 04
Bomba submersa p/ poço artesiano trifásica 3/4 CV - 

220V
un R$ 2.200,00 R$ 1.585,96 R$ 3.435,10 R$ 3.394,80 R$ 1.060,20 R$ 3.217,40 R$ 2.482,24

Cotação 05
Bomba submersa p/ poço artesiano trifásica 1,0 CV - 

220V
un R$ 3.100,00 R$ 1.680,11 R$ 2.678,95 R$ 2.806,20 R$ 2.289,70 R$ 2.510,99

Cotação 06
70610

Bomba submersa p/ poço artesiano trifásica 1,5 CV - 

220V
un R$ 3.800,00 R$ 1.957,15 R$ 2.267,98 R$ 1.251,00 R$ 1.700,00 R$ 1.252,82 R$ 2.038,16

Cotação 07
Bomba submersa p/ poço artesiano trifásica 2,0 CV - 

220V
un R$ 4.100,00 R$ 1.746,26 R$ 2.000,00 R$ 3.279,60 R$ 1.369,54 R$ 2.499,08

Cotação 08
257385

Tubo soldavel PVC Irriga, PBL na cor azul, PN 80  

DN 50mm
m R$ 13,33 R$ 13,33

Cotação 09 38814/110728 Tubo edutor roscável azul, DN 50mm m R$ 39,96 R$ 46,70 R$ 54,19 R$ 46,95

Cotação 10
TUBO RETANGULAR METALON 100 x 40MM, espessura 2,0 - 

6M.
br. R$ 331,37 R$ 450,00 R$ 341,36 R$ 472,00 R$ 398,68

Cotação 11
Tubo Quadrado Metalon 70 x 70 - espessura 2,65 - 

6mts
br. R$ 392,09 R$ 620,00 R$ 315,92 R$ 449,45 R$ 444,37

Cotação 12
Parafuso sextavado de aço 5/16" x 2.1/2" (8mm x 

6,35 cm)
un R$ 1,70 R$ 1,28 R$ 1,28 R$ 1,02 R$ 2,62 R$ 1,38 R$ 1,40 R$ 1,98 R$ 2,11 R$ 1,64

Cotação 13
Parafuso sextavado de aço 5/8" x 5.1/2" (16mm x 14 

cm)
un R$ 16,71 R$ 13,50 R$ 8,46 R$ 10,90 R$ 18,59 R$ 16,73 R$ 14,15

Cotação 14
Parafuso sextavado de aço 5/8" x 6.1/2" (16mm x 

16,5 cm)
un R$ 9,42 R$ 15,68 R$ 11,94 R$ 18,53 R$ 35,54 R$ 29,77 R$ 41,81 R$ 37,62 R$ 25,04

Cotação 15
Painel Solar Fotovoltaico Policristalino 330 - 335 

W
un R$ 1.900,00 R$ 1.660,75 R$ 2.100,00 R$ 864,00 R$ 918,40 R$ 1.445,00 R$ 1.481,36

Cotação 16
Inversor OFF GRID trifásico 220 V - Bomba 3/4 CV / 

1,00 CV
un R$ 4.000,00 R$ 2.588,25 R$ 3.346,00 R$ 3.311,42

Cotação 17
Inversor OFF GRID trifásico 220 V - Bomba 1,5 CV / 

2,00 CV
un R$ 4.000,00 R$ 2.938,25 R$ 4.093,20 R$ 3.677,15

Cotação 18
150173 Quadro de Comando em caixa metálica de sobrepor un R$ 2.000,00 R$ 826,75 R$ 312,70 R$ 253,62 R$ 214,19 R$ 252,16 R$ 371,88

Cotação 19 Adesivo Codevasf - 150 x 13,2 cm um R$ 26,85 R$ 15,84 R$ 10,50 R$ 15,00 R$ 22,75 R$ 20,00 R$ 18,49

Und EMPRESA 01 EMPRESA 02 Site 04 Painel de Preço Média MÉDIA DE PREÇOEMPRESA 03 EMPRESA 04 EMPRESA 05 EMPRESA 06Item CATMAT Descrição do Material

  MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR

                  COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA

                  ÁREA DE REVITALIZAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS - ÁREA DE ATUAÇÃO - PARÁ

QUADRO DE COTAÇÕES - ANÁLISE DE PREÇOS - PARÁ
Site 01 Site 02 Site 03
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES PROFUNDOS 

EM ÁREAS DE ROCHAS METASSEDIMENTARES, CRISTALINAS E 
SEDIMENTARES, EM MUNICÍPIOS LOCALIZADOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA 

CODEVASF, NOS ESTADOS DE GOIÁS, TOCANTINS E PARÁ. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
ESPECIFICAÇÔES TÉCNICAS PARA A PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARES 
PROFUNDOS EM ÁREAS DE ROCHAS METASSEDIMENTARES, CRISTALINAS E 
SEDIMENTARES, LOCALIZADOS EM MUNICÍPIOS DIVERSOS NOS ESTADOS DE GOIÁS, 
TOCANTINS E PARÁ, NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF. 

1 INTRODUÇÃO 

1.1 As seguintes Especificações estabelecem diretrizes de ordem técnica e orientações de 
anteprojeto, para execução dos serviços de perfuração e instalação de poços tubulares profundos em 
regiões de rochas e sedimentos, destinados à prospecção de água subterrânea na área de atuação 
da CODEVASF, localizados nos estados de Goiás, Tocantins e Pará, conforme quantitativos 
apresentados nas planilhas orçamentárias. 

2 DO OBJETO 

2.1 Perfuração e instalação de poços tubulares para prospecção de água subterrânea em áreas 
de rochas e sedimentos, em localidades situadas na área de atuação da CODEVASF, nos estados de 
Goiás, Tocantins e Pará. 

3 NORMAS TÉCNICAS E DISPOSIÇÕES PARTICULARES 

3.1 Para execução dos serviços de engenharia, a CONTRATADA deverá observar as normas 
vigentes da ABNT (NBR 12212/2017 e 12244/2006) que tratam, respectivamente, de ―Projetos de 
poços e captações de águas subterrâneas‖ e ―Construção de poços para captação de águas 
subterrâneas‖, o Caderno de Encargos da CODEVASF e as disposições particulares estabelecidas 
nestas Especificações Técnicas, além das instruções que venham a receber da CONTRATANTE em 
cada caso específico e a melhor técnica consagrada pelo uso. 

3.2 A CONTRATADA será responsável pelos danos ou defeitos construtivos que venham a 
ocorrer no poço, devido a qualquer negligência ou operação deficiente de sua parte, devendo reparar 
as suas custas, os prejuízos ocasionados em tais circunstâncias. 

3.3 PESSOAL 

3.3.1 A CONTRATADA deverá empregar operários devidamente treinados e habilitados para 
realização dos trabalhos contratados, os quais serão supervisionados direta e permanentemente por 
encarregado e sondador de comprovada experiência. 

3.3.2 Caberá à CONTRATADA, fornecer a todos os seus empregados, Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI), levando em consideração a periodicidade, o tipo e a quantidade dos mesmos, dentro 
das especificações exigidas pelo ministério do Trabalho, com relação ao Certificado de Aprovação – 
C.A. e / ou Certificado de Registro do Importador – C.R.I. 

3.3.3 Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA, treinamento de seus empregados quanto 
ao uso e conservação tanto dos EPI’s - Equipamentos de Proteção Individual, quanto aos EPC’s - 
Equipamentos de Proteção Coletiva, em estrita obediência às Normas que regulam a matéria 
(PCMAT, PPRA, ASO’s e CIPA). 

3.3.4 A CONTRATADA estará obrigada a substituir, em no máximo 24 horas, as pessoas que 
venham a ser indicadas pela fiscalização e não poderá efetuar mudanças no pessoal sem prévia 
autorização do CONTRATANTE. 

3.3.5 A CONTRATADA deverá manter em regime de supervisão diária na obra, durante sua 
execução, um Geólogo ou Engenheiro de Minas, um Engenheiro Civil e um Engenheiro Eletricista, 
com experiência comprovada através de certidões de acervo técnico dos serviços de engenharia com 
características similares, aptos a receber e atender qualquer instrução ou comunicação que venha a 
ser feita por parte da CONTRATANTE, objetivando o bom desenvolvimento dos trabalhos de campo. 

3.3.6 A supervisão do referido técnico será verificada mediante constatação da sua rubrica nos 
boletins de perfuração e demais fichas de preenchimento diário. 

3.4 SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO 

e-DOC 52BA5863
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
52BA5863

e-DOC 485674D7
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
485674D7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=52BA5863
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=485674D7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021


 

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas 

 

3.4.1 Os equipamentos de perfuração propostos deverão ter capacidade suficiente para alcançar, 
nos diâmetros estipulados, a profundidade prevista na presente Especificação Técnica. 

3.4.2 A CONTRATADA deverá dispor, no mínimo, de 02 (dois) grupos de equipamentos e materiais 
para execução dos serviços e apresentar documentos comprobatórios de propriedade dos mesmos 
ou de aluguel ou consórcio: 

 01 (uma) perfuratriz roto-percussiva, em perfeitas condições operacionais, com capacidade 
para atingir, no mínimo, as profundidades de 35 (trinta e cinco) metros no diâmetro de 8‖ e 75 
(setenta e cinco) metros no diâmetro de 6‖, para os poços construídos em rochas rochas 
duras e coesas (cristalinas e metassedimentares) fraturadas e/ou dissolvidas (aquífero 
fissural/cárstico-fissural).  

 01 (uma) perfuratriz rotativa, em perfeitas condições operacionais, com capacidade para 
atingir, no mínimo, as profundidades de 10 (dez) metros no diâmetro de 17 1/2 ‖ e 110 (cento 
e dez) metros no diâmetro de 12 1/4‖, para poços construídos em áreas sedimentares 
(aquífero intergranular) e/ou terrenos mistos (aquífero intergranular e fissural/cárstico-
fissural); 

 Hastes, brocas e demais equipamentos, ferramentas e acessórios de perfuração necessários 
para construção do poço nos diâmetros exigidos; 

 Um compressor de ar com capacidade para ser utilizado na limpeza, e desenvolvimento do 
poço; 

 Bomba de lama com capacidade compatível com a profundidade e os diâmetros exigidos 
nestas especificações; 

 Conjunto completo de bombeamento submerso para testes de vazão compatíveis com a 
produção do poço (bomba, quadro de proteção elétrica, tubulações e motor etc.); 

 Dispositivos para medição de vazões; 

 Grupo gerador; 

 Medidores de nível d’água elétricos;  

 Cronômetros e relógios digitais. 

3.4.3 Se por algum motivo de responsabilidade da CONTRATADA, esta não conseguir concluir o 
poço conforme os princípios estabelecidos nestas Especificações Técnicas, estará obrigada a fazer 
outro poço na mesma região do primeiro, com a profundidade exigida em contrato, sem nenhuma 
compensação econômica relativa à execução do poço frustrado. 

3.4.4 Considerar-se-á um poço concluído e passivo de faturamento se: 

 For alcançada a profundidade estabelecida ou que antes dessa, tiver encontrado vazão 
satisfatória; 

 Forem instalados os revestimentos, filtros, pré-filtro e cimentação anelar nas profundidades 
definidas, caso necessário; 

 Forem realizadas a construção de laje de proteção sanitária, montagens e testes do sistema 
de bombeamento; 

 Atendidas todas as exigências conforme os critérios de aceitação da obra estabelecidos no 
item 4 destas Especificações Técnicas. 

 Os serviços referentes a fase de perfuração só estarão aptos ao faturamento após execução 
dos testes de Bombeamento e entrega dos relatórios de campo (Relatório de Perfuração 
assinado pelo preposto ou fundiário e relatório de bombeamento – arquivos em PDF). 

 A análise de água deve ser entregue no prazo máximo de 30 (trinta) dias após realização do 
teste de Bombeamento. 

 Após o teste de Bombeamento, deve ser entregue os perfis Litológico e Construtivo do poço, 
contendo a classificação geológica das camadas atravessadas, intervalos revestidos e o 
referido diâmetro, intervalos com presença de filtros, pré-filtros, selos sanitários, posição das 
entradas de água e dados do teste de Bombeamento. 
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 Após conclusão do serviço de instalação, a empresa CONTRATADA deve requerer, junto ao 
órgão competente, a Licença Ambiental e a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, 
e/ou a dispensa desta, e apresentar o requerimento à CONTRATANTE. 

 Conforme a vazão do poço e a quantidade de famílias a serem atendidas, deve-se optar pela 
Outorga ou a Dispensa de Outorga, sendo prioridade a solicitação de Dispensa de Outorga.  

3.5 FORNECIMENTOS POR PARTE DA CONTRATADA 

3.5.1 A CONTRATADA deverá fornecer toda mão de obra, materiais, transporte, energia, água, 
limpeza permanente da obra, vigilância, análises ou ensaios inerentes às especificações, 
equipamentos e acessórios que sejam necessários à construção completa e satisfatória do poço, 
incluindo as operações de perfuração, completação, cimentação, desenvolvimento, desinfecção, 
testes de bombeamentos e análises físico-químicas e bacteriológicas programadas, instalação das 
bombas, além de quaisquer outras atividades inerentes à execução dos serviços contratados. Estão 
previstos também o fornecimento dos serviços, equipamentos e materiais conforme definido no item 
3.4.2. 

3.6 TRANSFERÊNCIAS DE TRABALHO 

3.6.1 A CONTRATADA somente poderá transferir eventual e parcialmente a terceiros os trabalhos 
a realizar, com prévia autorização escrita por parte da CONTRATANTE. 

3.6.2 Qualquer caso de transferência de trabalho, não exime, entretanto a CONTRATADA das 
responsabilidades assumidas perante a CONTRATANTE, definidas no Edital de Licitação e na 
legislação vigente.  

3.6.3 Os possíveis subempreiteiros deverão possuir a devida experiência e capacidade para 
realizar os serviços objeto da transferência, devendo demonstrar satisfatoriamente estas condições 
perante a CONTRATANTE, na forma que vier a ser exigida. 

3.7 PERMISSÕES, CERTIFICADOS, REGULAMENTOS E ANÁLISES A SEREM EXECUTADAS 
PELA CONTRATADA 

3.7.1 A CONTRATADA deverá, às suas expensas, dispor de todas as permissões, certificados e 
licenças requeridos por lei, inclusive a obtenção das Licenças de Instalação dos equipamentos junto 
aos órgãos estaduais e Anotações de Responsabilidade Técnica – ART, fornecidas pelo CREA, antes 
de iniciar a execução dos serviços objeto das presentes Especificações Técnicas, devendo as 
referidas documentações serem encaminhadas ao fiscal indicado pela CODEVASF. 

3.7.2 Documentação necessária e providências diversas: 

a) Requerimento da ART junto ao CREA; 

b) Requerimento junto ao órgão estadual das licenças ambientais cabíveis; 

c) Requerimento junto ao competente estadual da outorga ou dispensa de outorga; 

d) Relatório Final de Conclusão do poço; 

e) Perfis Litológico e Construtivo do poço, apresentando a classificação geológica das camadas 
atravessadas, intervalos e referido diâmetro do revestimento, das seções filtrantes, do pré-
filtro, da cimentação anelar e a posição dos aquíferos. 

f) Teste de Bombeamento em ficha digitada, informando a localidade, coordenadas e demais 
dados do poço, além dos dados de Vazão, Níveis Estático e Dinâmico e tempo de 
recuperação; 

g) Análise físico-química e bacteriológica da água; 

h) Execução do poço conforme especificações. 

3.7.3 A CONTRATADA deverá cumprir as leis nacionais, estaduais e municipais e todos os 
regulamentos que afetem os serviços de engenharia a realizar. Em particular, o trabalho deverá ser 
realizado com a máxima segurança para o pessoal que o execute, devendo serem cumpridas 
rigorosamente as normas vigentes, relativas à segurança e higiene de trabalho. 

3.8 RESPONSABILIDADES SOBRE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
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3.8.1 A CODEVASF não se responsabilizará por roubos, subtrações ou atos de vandalismo que 
venham a ocorrer durante a execução dos serviços, ficando a cargo da CONTRATADA exercer a 
vigilância que considere necessária a esse respeito, inclusive sobre materiais eventualmente 
fornecidos pela CONTRATANTE. 

3.8.2 A CONTRATADA se responsabilizará também pela preparação do acesso e limpeza do local 
de trabalho para assentamento dos equipamentos e materiais necessários à realização dos serviços.  

3.8.3 Ao término da construção do poço, a CONTRATADA deverá promover a recuperação da área 
eventualmente danificada para a execução da obra (aterro dos tanques de lama, reconstrução de 
muros, calçamento, etc.). 

3.8.4 A CONTRATADA deverá prover o acondicionamento dos materiais utilizados na perfuração 
do poço, bem como seu posterior bota-fora, de acordo com as exigências do órgão ambiental 
competente. 

3.8.5 Os valores necessários à cobertura dos gastos com a instalação da obra, vigilância, 
suprimento de energia e água, deverão estar inclusos nos itens de serviço constantes da planilha 
orçamentária. 

3.9 ACESSO AOS TRABALHOS 

3.9.1 A CONTRATADA permitirá a qualquer momento o livre acesso da Fiscalização da 
CODEVASF aos trabalhos e proibirá rigorosamente toda pessoa que não tenha sido expressamente 
autorizada, por esta última, em documento por escrito. 

3.9.2 Caberá à CONTRATADA a construção de acessos que se fizerem necessários aos locais das 
locações efetuadas, sob sua responsabilidade, devendo partir de estradas já existentes nos 
municípios e propriedades onde serão perfurados os poços. 

 Os custos desses serviços serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo os 
mesmos estar diluídos no custo do poço perfurado. 

3.10 PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.10.1 O prazo de execução do contrato será de acordo com a quantidade a ser demandada, 
conforme o recurso disponibilizado, sendo admitido um prazo de execução mínimo de 60 (sessenta) 
dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogado, mediante 
manifestação expressa das partes. 

4 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO 

4.1 A instalação dos equipamentos para a perfuração e instalação dos poços deverá contemplar 
a preparação de acesso e da base de operações, deslocamento, instalação e montagem dos 
equipamentos de perfuração e acessórios, compressor de ar, grupo gerador, inclusive a construção 
do circuito de lama, cimentações dos tanques e das calhas (se aplicáveis), e tudo mais que se fizer 
necessário em função do tipo e porte do equipamento utilizado. 

4.2 No Boletim de Perfuração preenchido pelo Operador da CONTRATADA, deverá constar, no 
mínimo, os seguintes dados: 

a) Profundidade inicial e final diária; 

b) Profundidades e espessuras dos aquíferos; 

c) Diâmetro da perfuração; 

d) Vazões específicas durante o desenvolvimento do poço; 

e) Cimentações efetuadas, intervalos e densidade da pasta de cimento; 

f) Intervalos que foram revestidos e diâmetro do revestimento; 

g) Intervalos onde foram posicionados filtros e pré-filtros; 

h) Perdas de circulação, intervalos de ocorrência/medidas de controle adotadas. 

4.3 Os poços perfurados em áreas de rochas cristalinas/ metassedimentares (aquíferos 
fissurais/cárstico-fissurais) deverão atingir uma profundidade estimada de 110 m; poços em áreas 
sedimentares deverão atingir uma profundidade estimada de 120 metros.  
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4.4 Durante a perfuração, se antes de atingir a profundidade máxima prevista no item 4.1.3, 
obter-se vazão satisfatória, a perfuração deve ser paralisada. 

4.5 AMOSTRAS DE CALHA 

4.5.1 Sempre que solicitado pela Fiscalização, a CONTRATADA deverá fazer amostragem do 
material perfurado de 2,0 m em 2,0 metros, ou a cada mudança litológica. 

4.5.2 As amostras coletadas deverão ser secadas e dispostas em ordem crescente de 
profundidade, armazenadas em caixas numeradas, com os respectivos intervalos de profundidade. 

4.6 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO POÇO 

4.6.1 Projeto Executivo do Poço em Rocha Cristalina/Metassedimentar 

4.6.1.1 Em função do posicionamento topográfico, das condicionantes geológicas dos locais e das 
variações dos níveis estáticos regionais, admite-se um Projeto Básico Padrão para construção dos 
poços, conforme descrito abaixo: 

a) Profundidade básica estimada: 110,00 metros. 

b) Diâmetros de Perfuração:  

 8‖ no intervalo de 0,00 – 35,00 metros; 

 6‖ no intervalo de 35,00 – 75,00 metros. 

c) Litologia (prevista): 

 Intervalo de 0,00 a 35,00 metros, cobertura sedimentar, regolito, rochas ígneas, metamórficas 
e sedimentares diversas, decompostas ou não; 

 Intervalo a partir de 35,00 metros, rocha sã. 

d) Revestimento: 

 Intervalo de 0,00 a 35,00 metros tubo PVC Geomecânico STD com diâmetro de 6‖, com rosca 
e luva; 

 Intervalo de 35,00 a 110,00 não haverá implantação de revestimento, exceto quando 
necessário para a estabilização geotécnica do poço. 

e) Filtros:  

 Em geral, não se aplica; exceto quando necessário para a estabilização geotécnica do poço e 
retenção de partículas do aquífero. 

f) Pré-filtro:  

 Em geral, não se aplica. 

g) Cimentação anular:  

 Intervalo de 0 a 35 m. 

 
4.6.2 Projeto Executivo do Poço em Sedimentos 

4.6.2.1 Em função do posicionamento topográfico, das condicionantes geológicas dos locais e das 
variações dos níveis estáticos regionais, admite-se um Projeto Básico Padrão para construção dos 
poços, conforme descrito abaixo: 

a) Profundidade básica estimada: 120,00 metros. 

b) Diâmetros de Perfuração: 

 17 ½ ‖ no intervalo de 0,00 – 10,00 metros; 

 12 ¼ ‖ no intervalo de 10,00 – 120,00 metros. 

c) Litologia (prevista): 

 Intervalo de 0,00 a 60,00 metros, solo, sedimentos inconsolidados ou semi-consolidados, 
rocha sedimentar decomposta ou não; 
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 Intervalo de 60,00 a 120,00 metros, sedimentos inconsolidados ou semi-consolidados ou 
rocha sedimentar sã. 

d) Revestimento: 

 Intervalo de 0,00 a 10,00 metros, tubo de Aço Carbono Preto de 14‖; 

 70 metros de tubo PVC Geomecânico STD com diâmetro nominal de 6‖, com rosca e luva. 

e) Filtros: 

 50 metros de filtro em Tubo PVC geomecânico STD, diâmetro nominal de 6‖, com rosca e 
luva, abertura 0,50 mm. 

f) Pré-filtro:  

 Intervalo de 40,00 a 120,00 metros preenchendo todo o espaço anelar entre a parede do 
poço e o filtro; preenchido com material quartzoso previamente lavado peneirado, bem 
selecionado e arredondado, c.u. 2-5, com granulometria variável de 0,5 - 2 mm. 

g) Cimentação anular:  

 Intervalo de 0 a 40 m. 

 
4.6.3 Em alguns casos esporádicos, nas perfurações em aquíferos fissurais/cárstico-fissurais, nos 
quais o material atravessado se encontre inconsolidado ao longo do trecho perfurado, poderá ser 
necessária a utilização de revestimento e filtros de PVC geomecânico STD, aço de 6‖ ou PVC 
geomecânico STD de 4‖, além de eventual aplicação pré-filtro ou cimentação para preenchimento do 
espaço anelar e estabilização geotécnica do poço. 

4.6.4 O revestimento a ser utilizado deve ser preferencialmente em tubo de PVC geomecânico 
Standard de 6‖; em segundo plano, pode ser utilizado o revestimento de aço carbono galvanizado de 
6‖, PVC geomecânico Standard de 4‖; os filtros devem ser preferencialmente em PVC geomecânico 
Standard de 6‖, subsidiariamente adotando-se aço inox reforçado (Nold) e PVC Standard de 4‖. 

4.6.5 Em alguns casos esporádicos, nas perfurações em aquíferos intergranulares, quando forem 
encontradas rochas duras, ou quando considerado conveniente pelo técnico responsável e aprovado 
pela fiscalização da CONTRATANTE, dentro da profundidade básica estimada, a execução de um 
poço do tipo misto pode ser necessária, para que a vazão mínima requerida seja atingida. 

4.7 TRANSPORTE DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

4.7.1 A distância média de deslocamento a ser considerada entre as sedes municipais é de 200 
km; 

4.7.2 A distância média de deslocamento a ser considerada entre os poços a serem executados em 
cada município é de 80 km. 

4.7.3 No cálculo do deslocamento entre as sedes municipais, será considerada como marco zero 
para computação das mobilizações/desmobilizações, a sede da capital de cada estado. A partir daí, 
computa-se a distância até a sede do próximo município, de forma sequencial, percorrendo todos os 
municípios que serão beneficiados, até voltar ao marco zero. 

4.7.4 No cálculo do deslocamento entre os poços a serem perfurados em cada município, será 
considerado como marco zero para computação das mobilizações/desmobilizações, a sede do 
município. A partir daí, computa-se a distância até o próximo poço, de forma sequencial, percorrendo 
todos os poços que serão executados no município, até voltar ao marco zero. 

4.7.5 Os deslocamentos serão pagos através de medições mensais, mediante a comprovação, 
conforme cronograma de execução aprovado pela fiscalização no início dos trabalhos. 

4.7.6 A CONTRATADA deverá executar de acordo com os seus próprios planos e sob sua inteira 
responsabilidade, o transporte de máquinas e pessoal dentro dos municípios até os locais dos 
serviços, fornecendo instalações apropriadas e depósitos provisórios indispensáveis à realização dos 
serviços. 

4.7.7 No final de cada serviço a CONTRATADA deverá retirar todo equipamento, bem como deixar 
o local limpo isento de entulhos ou restos de materiais vegetativos, atentando-se para não bloquear 
estradas ou talvegues existentes. 

e-DOC 52BA5863
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
52BA5863

e-DOC 485674D7
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
485674D7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=52BA5863
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=485674D7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021


 

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas 

 

4.7.8 A CONTRATADA deverá providenciar junto aos órgãos competentes todas as licenças 
necessárias ao início dos serviços em cada município. 

4.7.9 Caberá a CONTRATADA a construção de acessos que se fizerem necessários aos locais das 
locações efetuadas sob sua responsabilidade, devendo partir de estradas já existentes nos 
municípios e propriedades onde estarão sendo perfurados os poços. 

4.7.9.1 Os custos desses serviços serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA devendo os 
mesmos estar diluídos no custo do poço perfurado. 

4.7.10 Para efeito de equalização de dados para composição da planilha orçamentária e futuro 
pagamento, serão consideradas as sequências de transporte conforme relação dos municípios e 
localidades apresentadas. 

4.8 PLACA DE OBRA 

4.8.1 Deverão ser confeccionadas e instaladas placas alusivas aos serviços dos contratos. 

4.8.2 Será instalada pelo menos uma placa de obra por cada município, podendo essa quantidade 
ser maior, a depender do valor contratado e conforme orientação da fiscalização. 

4.8.3 As placas da obra deverão ter as dimensões 3,0 x 2,0 metros, e sua confecção deverá seguir 
o modelo fornecido pela CODEVASF – 2ª SR. 

4.8.4 Cada placa será confeccionada em chapa zincada número 22, laminada a frio, com 
tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrão, conforme modelo de placas 
do Governo Federal. 

4.8.5 As placas deverão ser molduradas com caibros de madeira e terão como suporte de 
sustentação pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas 
demãos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa será apoiada em 02 cavaletes, no 
mínimo. 

4.8.6 As placas serão localizadas em pontos estratégicos a serem definidos pela fiscalização. 

4.8.7 A medição deste item será feita por metro quadrado de placa instalada após inspeção e 
aprovação pela fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e 
instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalização. 

4.8.8 O pagamento será feito mediante as medições mensais, conforme o cronograma de 
execução física dos serviços. 

5 POÇO TUBULAR 

5.1 PERFURAÇÃO 

5.1.1 A CONTRATADA deverá executar os serviços de engenharia dentro dos padrões técnicos 
requeridos nestas Especificações e Normas Brasileiras da ABNT para perfuração de poços tubulares 
– NBR 12244/2006, visando principalmente, isolar os aquíferos que possam mascarar a qualidade da 
água e obter a maior vazão. 

5.1.2 Serão considerados como poços secos ou improdutivos, poços com vazões iguais ou 
inferiores a 500 L/h. 

5.1.3 No processo de perfuração dos poços objeto destas Especificações Técnicas deverão ser 
utilizadas preferencialmente perfuratrizes rotativas e roto-pneumáticas. Perfuratrizes à percussão 
poderão ser utilizadas, desde que aprovadas previamente pela fiscalização da CONTRATANTE. 

5.1.4 A CONTRATADA deverá dispor, no mínimo, dos equipamentos e materiais descritos no item 
3.4.2 destas especificações Técnicas, comprovados mediante a apresentação de documentos de 
propriedade ou aluguel. 

5.1.5 A CONTRATADA receberá de forma integral pelos serviços e materiais efetivamente 
utilizados (transporte, metro perfurado, revestimentos, filtros e pré-filtros), mesmo em poços secos ou 
considerados improdutivos, com exceção da locação. 

5.1.6 Somente após a execução dos testes de Bombeamento serão definidos os poços 
improdutivos, ou seja, apenas serão incluídos em medições de serviços poços realizados testes de 
vazão. 
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5.1.7 Conforme os itens 4.6.3 e 4.6.4, o revestimento e os filtros utilizados devem ser 
preferencialmente de PVC geomecânico STD de 6‖, sendo em segundo plano utilizado o revestimento 
de aço carbono galvanizado de 6‖ e o filtro de aço inox de 6‖. 

5.1.8 O revestimento e os filtros de PVC geomecânico de 4‖ devem ser utilizados apenas em caso 
de necessidade de redução do diâmetro da coluna do poço de 6‖ para 4‖; 

5.2 LOCAÇÃO 

5.2.1 A locação do poço é de inteira responsabilidade do Geólogo ou Engenheiro de Minas da 
CONTRATADA, o qual deverá usar dos conhecimentos e ferramentas disponíveis para realizar a 
identificação do local mais propenso à realização do serviço. 

5.2.2 Em caso de realização de nova tentativa, após a construção de um poço improdutivo, se 
autorizado pela fiscalização, este poço será remunerado de acordo com o resultado que atingir; se for 
considerado produtivo serão pagos os serviços nele realizados, com exceção do transporte adicional. 

5.2.3 As locações deverão ser registradas por meio de coordenadas Geográficas (Datum WGS 84) 
e apresentadas nos relatórios de medições. 

5.2.4 As locações dos poços deverão ser feitas por um Geólogo ou Engenheiro de Minas, sob 
responsabilidade da CONTRATADA, nas localidades indicadas pela CODEVASF. 

5.2.5 As locações serão devidamente acompanhadas por um Fiscal da CODEVASF ou um fiscal de 
equipe de apoio ao contrato. 

5.2.6 No momento da locação, a CONTRATADA deverá providenciar todos os documentos 
necessários (fundiários e pessoais), incluindo Termo de Servidão Pública, para atender os trâmites 
dos órgãos ambientais. 

5.2.7 Todos os documentos preenchidos no momento das locações devem ter as assinaturas 
reconhecidas firma em cartório. 

5.3 LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO 

5.3.1 Concluída a complementação do poço – atividades desenvolvidas no poço, após a perfuração 
com a finalidade de revestir o furo – deverá ser feita a limpeza e desenvolvimento do poço, 
consistindo da retirada de todos os detritos de rocha e lama do seu interior. 

5.3.2 O compressor utilizado para limpeza e desenvolvimento deve ter a capacidade suficiente para 
extrair no mínimo um volume de água simulando um jorro. 

5.3.3 O poço será considerado desenvolvido quando verificada a limpeza da água imediatamente 
após uma descarga antecedida de reversão. 

5.4 DESINFECÇÃO 

5.4.1 Deverão ser executadas as desinfecções dos poços perfurados, utilizando-se solução clorada 
com jateamentos alternados, dependendo do comportamento do poço. 

5.4.2 A desinfecção final deve ser feita com aplicação de solução clorada, em quantidade que 
resulte em concentração de 300 ppm de cloro livre; a solução deve ser completamente eliminada 
após o período de desinfecção do poço. 

5.4.3 Deve-se introduzir parte da solução no poço, através de tubos auxiliares, sendo o restante 
colocado pela boca do poço, de modo a desinfectar a tubulação acima do nível de água. A solução 
deve permanecer no poço por período não inferior a 2h. 

5.5 ANÁLISE DA ÁGUA 

5.5.1 A CONTRATADA deverá apresentar a análise físico-química e bacteriológica (potabilidade) 
completa de cada poço individualizado, conforme os parâmetros do órgão ambiental e/ou responsável 
pela Outorga (ou dispensa) do Direito de Uso de Recursos Hídricos; as análises devem ser realizadas 
por entidade de reconhecida idoneidade. 

5.6 TESTE DE VAZÃO 

5.6.1 Cumpridas as etapas anteriores, a CONTRATADA deverá proceder ao teste de 
desenvolvimento do poço para determinação da vazão de explotação; o método e a duração do teste 
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de bombeamento devem ser 12 (doze) horas, em aquíferos fissurais/cársticos, e 24 (vinte e quatro) 
horas, em aquíferos intergranulares.  

5.6.2 Em casos de vazão inferiores a 5 m3/h, o teste final de bombeamento deve manter vazão 
constante (não deve ser do tipo escalonado) e assegurar a estabilização do nível dinâmico durante o 
mínimo de 4 h; em caso de poço tubulares vizinhos dentro do raio de influência do poço, deve-se 
adotar o ensaio de bombeamento contínuo.  

5.6.3 O bombeamento poderá ser realizado através de sistema de moto-bomba, preferencialmente, 
ou eventualmente por compressor. 

5.6.4 Durante o teste deverão ser efetuadas a medições dos níveis de água e controle de vazões, 
determinando-se os níveis Estáticos e Dinâmicos. 

5.6.5 O poço deverá estar bem desenvolvido para que não haja alteração nas condições de 
permeabilidade do aquífero em suas vizinhanças. 

5.6.6 Ao final do teste de Bombeamento, deverá ser feito as medições necessárias buscando-se 
anotar os dados de recuperação do nível de água do poço. 

5.7 SELO DE PROTEÇÃO SANITÁRIA 

5.7.1 Na porção superficial do perfil, deve ser feita uma cimentação anular em torno da coluna de 
revestimento, de forma a evitar contaminações provenientes de fontes superficiais e promover a 
estabilização da coluna de revestimentos.  

5.7.2 Em casos esporádicos, pode ser necessária a execução de selamentos em profundidade, 
para isolamento de aquíferos com características geoquímicas inadequadas. 

5.7.3 A cimentação de selamento deve ser de calda de cimento (traço máximo cimento:areia 3:1,5), 
inserida através de tremonha ou bomba de lama. 

5.7.4 Em poços construídos em aquíferos intergranulares, o selamento ser feito, nos respectivos 
diâmetros, nos primeiros 40 (quarenta) metros, já em poços construídos em aquíferos 
fissurais/cárstico-fissurais, o selamento deve ser executado nos primeiros 35 (trinta e cinco) metros; 
esses valores podem ser alterados a critério do técnico responsável da CONTRATADA, com 
aprovação da fiscalização da CONTRATANTE, respeitando um mínimo de 20 m de selamento 
sanitário. 

5.7.5 Em poços construídos em aquíferos intergranulares, o tubo de aço carbono de boca (tubo 
sanitário) pode ser incorporado, a critério do técnico responsável da CONTRATADA, com aprovação 
da fiscalização da CONTRATANTE. 

5.8 LAJE DE PROTEÇÃO SANITÁRIA 

5.8.1 Em torno do tubo de revestimento do poço deverá ser construída uma laje de concreto (traço 
1:2:3), com formato quadrangular de 1,5 m de lado, espessura de 0,15 m com uma declividade de 2% 
em relação ao centro do poço para as bordas, oferecendo um ressalto periférico de 0,10 m sobre a 
superfície do terreno. 

5.8.2 O tubo de revestimento (boca do poço) deverá ficar saliente, idealmente, 0,5 m sobre a 
superfície da laje; essa distância não pode ser inferior a 0,3 m.  

5.8.3 A boca do poço, em tubo de 6‖, deve possuir uma tampa, em aço, para ancorar a unidade de 
bombeamento e respectivos acessórios, possuindo os respectivos orifícios para a passagem da 
tubulação edutora, cabos elétricos, corda de suporte da bomba e tubo de medição de nível. 

5.8.4 A laje de proteção sanitária, por ser uma estrutura de concreto com armação de ferro, servirá 
também para absorção das possíveis movimentações do terreno. 

5.9 LICENÇA DE PERFURAÇÃO E OUTORGA PARA CAPTAÇÃO 

5.9.1 Para perfurar um poço tubular profundo, é preciso solicitar a Licença de Perfuração – Ato pelo 
qual o órgão competente faculta a execução de obra que possibilita a exploração ou pesquisa de 
água subterrânea – ou equivalente. Posterior à perfuração, deverá ser solicitada a Outorga ou 
Dispensa de Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos – Ato administrativo mediante o qual o 
poder público outorgante concede o direito de uso da água, nos termos e condições estabelecidos.  
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5.9.2 A CONTRATADA ficará responsável por enviar a documentação necessária ao setor de meio 
ambiente da CODEVASF que comprove a solicitação da autorização de Perfuração do poço, ou 
licença equivalente, junto aos órgãos competentes. 

5.9.3 Ficará a cargo da CONTRATADA a solicitação de Outorga ou Dispensa de Outorga, a ser 
solicitada em nome do fundiário, seguindo modelo de documento fornecido pela CODEVASF, de 
forma a garantir a utilização do poço para fins coletivos.  

5.9.4 Os custos da solicitação de Outorga ou Dispensa de Outorga serão por conta da 
CONTRATADA, que será remunerada por isso. 

5.10 LICENÇAS AMBIENTAIS 

5.10.1 Para perfurar, construir e operar um poço tubular profundo é preciso solicitar ao órgão 
ambiental competente o Licenciamento Ambiental Ordinário – Ato pelo qual o órgão ambiental 
competente emite a Licença Prévia, a Licença de Instalação e a Licença de Operação – ou 
equivalente disponível. Posterior à perfuração, deverá ser solicitada a Outorga ou Dispensa de 
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos – Ato administrativo mediante o qual o poder público 
outorgante concede o direito de uso da água, nos termos e condições estabelecidos. 

5.10.2 A CONTRATADA ficará responsável por enviar a documentação necessária ao setor de meio 
ambiente da CODEVASF que comprove a solicitação das licenças ambientais, junto aos órgãos 
competentes. 

5.10.3 Ficará a cargo da CONTRATADA a solicitação das licenças ambientais, a serem solicitadas 
em nome do fundiário, seguindo modelo de documento fornecido pela CODEVASF, de forma a 
garantir a utilização do poço para fins coletivos. 

5.10.4 Os custos da solicitação das licenças ambientais serão por conta da CONTRATADA, que 
será remunerada por isso. 

5.11 REVESTIMENTO 

5.11.1 Após a definição da profundidade final do poço, deverá se seguir a etapa do revestimento. 

5.11.2 Em alguns casos esporádicos, conforme o item 4.6.3, quando o material atravessado se 
encontre inconsolidado ao longo do trecho perfurado, para se evitar o desmoronamento do poço, 
poderá ser necessária a utilização de revestimentos e filtros de PVC geomecânico STD ou aço, em 
diâmetros que podem variar entre 4‖ e 6‖, além da aplicação pré-filtro e cimentação para o 
preenchimento do espaço anelar, em poços do tipo fissural/cárstico-fissural. 

5.11.3 Conforme o item 5.1.7, o revestimento e os filtros utilizados devem ser preferencialmente em 
tubo geomecânico de PVC geomecânico de 6‖, sendo em segundo plano adotados o revestimento de 
aço galvanizado de 6‖ e o filtro de aço inox de 6‖. 

5.11.4 Conforme o item 5.1.8, o revestimento e os filtros de PVC geomecânico de 4‖ devem ser 
utilizados apenas em caso de necessidade de redução do diâmetro da coluna do poço de 6‖ para 4‖; 
nesses casos, pode ser necessária a aplicação de pré-filtro ou cimentação para o preenchimento do 
espaço anelar. 

5.12 PRÉ-FILTRO 

5.12.1 Em poços construídos em aquíferos intergranulares, deverá ser feita a completação do pré-
filtro, de maneira lenta e gradual, através de um tubo guia (biqueira). 

5.12.2 Em alguns casos esporádicos, conforme o item 5.10.4, quando seja necessária a execução 
de uma redução na coluna de revestimento, em poços construídos em aquíferos intergranulares e/ou 
fissurais/cárstico-fissurais, em furos de diâmetro maiores, deve ser empregado pré-filtro para o 
preenchimento de o espaço anelar.  

5.12.3 O material do pré-filtro deve ser constituído preferencialmente de areia lavada, mal graduada 
(bem selecionada e arredondada), quartzosa, com coeficiente de uniformidade entre 2 e 5, com 
granulometria areia grossa a muito grossa (0,5 - 2 mm). 

5.13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DAS BOMBAS 

5.13.1 A CONTRATADA fará a instalação e montagem dos poços tubulares de acordo com a 
programação da CODEVASF. O equipamento utilizado será de acordo com as condições locais, 
como quantidade de famílias, vazão do poço e existência de rede elétrica.  
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5.13.2 Mesmo em comunidades que possuam energia elétrica, os poços serão instalados com 
sistema de placas solares fotovoltaicas com bombas submersas trifásicas 220 V, dimensionadas de 
acordo com as características de cada poço.   

5.13.3 Para vazões acima de 0,5 L/h, e/ou a critério da fiscalização, será dimensionado conjunto 
motobomba submersa de acordo com a profundidade do poço, vazão, níveis estático e dinâmico, 
distância e diferença de nível da caixa d’água (recalque até a caixa d’água), acionado a energia 
fotovoltaica. Serão executados ainda serviços complementares para o perfeito funcionamento do 
equipamento. 

5.13.4 A instalação da eletrobomba, se assim for definido a sua aplicação com prévia aprovação 
pela fiscalização, deverá ser dimensionada para atender as características operacionais necessárias, 
e sua instalação elétrica estará computada no custo total do conjunto de bombeamento com todo 
sistema de comando e proteção elétrica, conforme previsto em planilha orçamentaria. 

5.13.5 O dimensionamento do conjunto eletrobomba não poderá exceder a 2 CV de potência do 
motor e deverá ser trifásico 220 V.  

5.13.6 A tubulação edutora poderá ser, preferencialmente, em PVC Edutor azul, rosqueado, com 
conexões, ou em aço galvanizado DIN-2440, rosqueado, com conexões. 

5.14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA ATRAVÉS DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

5.14.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

5.14.1.1 O gerador fotovoltaico deverá ser composto por módulos idênticos, ou seja, com 
mesmas características elétricas, mecânicas e dimensionais; 

5.14.1.2 Somente serão aceitos módulos fotovoltaicos feitos de silício cristalino (policristalino) 
etiquetados pelo INMETRO com potência unitária ≥ 320 Watts; 

5.14.1.3 Todos os módulos fotovoltaicos fornecidos deverão possuir moldura metálica em 
alumínio e caixa de conexão contendo conectores apropriados para conexão rápida; 

5.14.1.4 Para se obter um melhor rendimento dos painéis solares fotovoltaicos, os mesmos 
devem ser instalados voltados para a direção Norte e com uma inclinação de 15°. 

5.14.1.5 Os módulos fotovoltaicos que geram energia elétrica com base no aproveitamento da 
radiação solar devem ter no mínimo os seguintes requisitos: 

h) Vida útil esperada: 25 ANOS; 

i) Garantia de potência de, no mínimo 10% relativo à potência nominal: 12 ANOS 

j) Garantia de potência de, no mínimo 19,3% relativo à potência nominal: 25 ANOS 

k) Temperatura de operação: -40°C a + 85°C 

l) Quadro: Alumínio Anodizado; 

m) Número mínimo de células: 60 UNIDADES; 

n) Dimensões máximas: 1,90 a 2,00 m X 0,90 a 1,00 m X 40 a 50 mm; 

o) Peso máximo: 19 a 23 KG 

p) Vidro frontal: 3,2 mm; 

q) Cabos de saída: 4 mm²; 

r) Comprimento cabo de saída: 1,2 METROS; 

s) Certificado Inmetro: A 

5.14.1.6 Garantia contra defeitos de material e fabricação mínima de 10 anos; 

5.14.1.7 Garantia de utilização de marca com acreditação CE, TUV e INMETRO, eficiência 
―A‖; 

5.14.1.8 Ter eficiência superior a 15,50% na conversão de energia luminosa em elétrica, nas 
condições padrão de teste - STC – Standard Test Conditions (1000 W/m2; 25°C; AM 1.5). 
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5.14.1.9 Os módulos devem ser identificados de acordo com as disposições citadas de forma 
legível e indelével, com, no mínimo, as seguintes informações: nome ou marca comercial do 
fabricante; modelo ou tipo do modelo; mês e ano de fabricação; número de série. 

5.14.1.10 A tensão contínua nominal dos arranjos deverá estar compatível com a especificada 
para os inversores; 

5.14.1.11 A corrente máxima dos módulos deve ser compatível com a especificada para os 
inversores; 

5.14.1.12 O módulo deverá possuir perfuração apropriada para aterramento; 

5.14.1.13 Os módulos deverão ser acompanhados de testes de funcionamento especifico – 
Flash Test; 

5.14.1.14 As estruturas de suporte das placas fotovoltaicas devem ser de aço galvanizado, com 
reforço de estabilidade, durabilidade e preparadas em caso de esforços mecânicos, climatéricos e 
corrosão, bem como as expansões/contrações térmicas, com garantia de 10 anos; 

5.14.1.15 Todos os fios, cabos, conectores, proteções, diodos, estrutura de fixação, e demais 
componentes devem ser fornecidos e perfeitamente dimensionados de acordo com a quantidade de 
placas fotovoltaicas e inversores do arranjo fotovoltaico, seguindo todas as normas de instalações 
elétricas relevantes à futura instalação, manutenção e segurança do sistema, em especial a norma 
NBR 5410 referente à instalação em baixa tensão; 

5.14.1.16 Todos os dispositivos elétricos necessários ao funcionamento e a proteção do 
sistema fotovoltaico deverão estar em conformidade com a legislação nacional para suas classes de 
operação, não serão aceitos componentes elétricos que não estão em perfeita concordância com a 
legislação vigente; 

5.14.1.17 Os cabos utilizados para aplicação solar deverão ser unipolares livres de halogênio e 
resistentes a radiação ultravioleta; 

5.14.1.18 Para interligação entre os módulos e o sistema de conversão deverão ser utilizados 
cabos solares de no mínimo 6 mm² com isolação de 1000 volts. 

5.14.2 INVERSOR 

5.14.2.1 O inversor utilizado deverá ser compatível com a quantidade de módulos fotovoltaicos 
de acordo com sua especificação; 

5.14.2.2 Os inversores fotovoltaicos poderão operar com potencias entre 95 % e 118% da sua 
faixa nominal de operação; 

5.14.2.3 Os inversores de rede devem transformar a energia elétrica DC em AC, de acordo 
com a ABNT NBR 16.149/13, com baixo teor de distorção harmônico e onda de forma senoidal. 

5.14.2.4 REQUISITOS TÉCNICOS DOS INVERSORES 

t) Anti-ilhamento; 

u) Proteção contra polaridade reversa em CC; 

v) Chave seccionadora CC integrada ao inversor; 

w) Monitoramento de fusíveis internos, quando houver proteção por fusíveis; 

x) Monitoramento da rede elétrica C.A. (tensão, corrente, potência e frequência); 

y) Tensão de Saída (Nominal RMS): 220Vca +/ - 3% / 230 Vca +/- 10%. 

5.14.2.5 Deverá operar de forma totalmente automática, sem necessidade de qualquer 
intervenção ou operação assistida; 

5.14.2.6 Como forma de assegurar a qualidade dos inversores fotovoltaicos os mesmos 
deverão possuir certificações e as mesmas deverão ser apresentadas no ato da qualificação técnica; 

5.14.2.7 Deverá ser instalado painel elétrico de proteção em baixa tensão para conexão em 
tensão 220V auto suportado, grau de proteção mínimo IP-42, equipamento adequado para instalação 
em ambiente industrial, em local abrigado, isento de poluição condutiva e gases corrosivos; 
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5.14.2.8 A alimentação do painel de proteção AC será através de condutores isolados e 
eletrodutos fabricados em PVC; 

5.14.2.9 A temperatura máxima interna nos armários, em regime de plena carga, não deve 
exceder os 40ºC; 

5.14.2.10 Deverá ser utilizado painel adequado às instalações elétricas de dimensões 
apropriadas para abrigar os equipamentos de proteção, controle, manobra, etc. 

5.14.3 A CONTRATADA será responsável por todo o fornecimento, montagem e instalação dos 
componentes que fazem parte do sistema de instalação de poços com Módulos fotovoltaicos e 
inversores, de acordo com a programação da CODEVASF. O equipamento utilizado será de acordo 
com as condições locais, ou seja: profundidade e vazão do poço e quantidade de famílias. 

5.14.4 Mesmo em comunidades que possuam energia elétrica, os poços serão instalados com 
sistema de placas solares fotovoltaicas com bombas submersas trifásicas 220 V, dimensionados de 
acordo com as características de cada poço. 

5.14.5 Para vazões acima de 1.000 l/h e/ou a critério da fiscalização, será dimensionado conjunto 
eletrobomba de acordo com a profundidade do poço, vazão, níveis estático e dinâmico, distância e 
diferença de nível da caixa d’água (recalque até a caixa d’água), para instalação de conjunto 
eletrobomba submersa acionado a energia fotovoltaica. Serão executados ainda serviços 
complementares para o perfeito funcionamento do equipamento. 

5.14.6 Os poços energizados com energia fotovoltaica, a CONTRATADA fornecerá e instalará o 
painel/quadro elétrico montado com inversor e proteções necessárias para bomba de poço submersa 
elétrica trifásica 220 V de 3/4 CV, 1,0 CV, 1,5 CV, e 2,0 CV. O equipamento será calculado para 
atender o recalque até o reservatório. Serão executados ainda os serviços complementares para o 
perfeito funcionamento do equipamento. 

5.14.7 Os poços energizados com energia fotovoltaica serão compostos por Kits Fotovoltaicos 
(conjuntos) dimensionados para atender instalações com bombas submersas trifásicas 220 V de 3/4 
CV, 1,0 CV, 1,5 CV e 2,0 CV. 

5.14.8 Os Kits Fotovoltaicos incluirão o módulo de Bombeamento Fotovoltaico montado em 
quadro/painel de comando elétrico em caixa metálica com ventilação forçada ou natural, inversor 
solar, protetores e conectores necessários, além das placas solares em quantidade e potência 
adequada para o funcionamento do sistema. 

5.14.9 As bombas submersas trifásicas 220 V estão inclusas nos Kits de Bombeamento Solar. 

5.14.10 Os Kits para Bombeamento Solar serão distribuídos de forma a atender Bombas trifásicas 
220 V conforme abaixo: 

a) Bomba trifásica 220 V - 3/4 CV: Módulo de bombeamento montado em quadro elétrico com 
inversor solar, protetores, conectores, disposto em caixa metálica com ventilação natural ou 
artificial e placas solares (05 placas) policristalinas. 

b) Bomba trifásica 220 V – 1,0 CV: Módulo de bombeamento montado em quadro elétrico com 
inversor solar, protetores, conectores, disposto em caixa metálica com ventilação natural ou 
artificial e placas solares (05 placas) policristalinas. 

c) Bomba trifásica 220 V – 1,5 CV: Módulo de bombeamento montado em quadro elétrico com 
inversor solar, protetores, conectores, disposto em caixa metálica com ventilação natural ou 
artificial e placas solares (08 placas) policristalinas. 

d) Bomba trifásica 220 V – 2,0 CV: Módulo de bombeamento montado em quadro elétrico com 
inversor solar, protetores, conectores, disposto em caixa metálica com ventilação natural ou 
artificial e placas solares (08 placas) policristalinas. 

5.14.11 Para a instalação dos itens dos Kits, a CONTRATADA deverá observar as Normas Vigentes 
da ABNT: 

a) NBR 12.212 e 12.244 que tratam, respectivamente, de ―Projetos de poços e captações de 
águas subterrâneas‖ e ―Construção de poços para captação de águas subterrâneas‖ e as 
disposições particulares estabelecidas neste Termo de Referência, além das instruções dos 
Códigos de Uso e Ocupação de Solo do Município onde os poços serão perfurados e as 
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deliberações dos órgãos de controle ambiental do Estado e da União e outras que venham a 
receber da CONTRATANTE; 

b) NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão; 

c) NBR-5419 – Sistemas de Proteção Contra Descargas Atmosféricas; 

d) ABNT NBR 16150 - Sistemas fotovoltaicos (FV) — Características da interface de conexão 
com a rede elétrica de distribuição — Procedimento de ensaio de conformidade; 

e) ABNT NBR 16149 - Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão 
com a rede elétrica de distribuição; 

f) ABNT NBR IEC 62116:2012 - Procedimento de ensaio de anti-ilhamento para inversores de 
sistemas; fotovoltaicos conectados à rede elétrica; 

g) ABNT NBR 11704 - Sistemas fotovoltaicos – Classificação; 

h) ABNT NBR 10899 - Energia solar fotovoltaica — Terminologia; 

5.14.12 A CONTRATADA será responsável pelos danos ou defeitos construtivos que venham a 
ocorrer no poço, devido a qualquer negligência ou operação deficiente de sua parte, devendo reparar 
as suas custas, os prejuízos ocasionados em tais circunstâncias. 

5.14.13 A CONTRATADA deverá empregar operários devidamente treinados e habilitados para 
realização dos trabalhos contratados, os quais serão supervisionados direta e permanentemente por 
profissional designado pela CODEVASF. 

5.14.14 O módulo de bombeamento solar com inversor solar será montado em quadro/painel elétrico, 
disposto em caixa metálica de proteção com ventilação forçada ou natural e fixada em mureta pré-
moldada com cobertura para proteção das intempéries do tempo, conforme projeto anexo; 

5.14.15 As laterais dos armários devem ser providas de, no mínimo, 2 (dois) conjuntos de orifícios 
gradeados para circulação de ar entre os ambientes interno e externo com proteção contra a 
penetração de insetos; 

5.14.16 A empreiteira executará a ligação Quadro/Bomba exatamente conforme as especificações do 
fabricante. As principais exigências são as seguintes: Fornecimento e instalação dos cabos de cobre 
PP flexível - 3 x 2,5 mm² ou 3 x 4,0 mm². 

5.14.17 A instalação das eletrobombas através de módulos fotovoltaicos e inversores, se assim for 
definido a sua aplicação com prévia aprovação pela fiscalização, deverá ser dimensionada para 
atender as características operacionais necessárias, e sua instalação estará computada no custo total 
do conjunto de bombeamento com todo sistema de comando e proteção elétrica, conforme previsto 
em planilha orçamentaria. 

5.14.18 A tubulação de sucção deverá ser em PVC Edutor tipo Standard, rosqueada, com conexões. 

5.14.19 A tubulação edutora deverá ser suportada na boca do poço por cavalete metálico, o qual deve 
possuir as adaptações e reduções apropriadas para interligar as tubulações edutora e adutora.  

5.14.20 A CONTRATADA fica obrigada a garantir o funcionamento do kit para bombeamento de água 
de poço tubular através de captação de energia solar e dos serviços de instalação executados e os 
materiais aplicados pelo prazo de 1 (um) ano, a partir da data do recebimento. Caso ocorram defeitos, 
vícios ou falhas de execução, neste período, a CONTRATADA compromete-se a adotar as medidas 
corretivas pertinentes. 

5.15 INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES DIVERSAS 

5.15.1 RESERVATÓRIO E BEBEDOURO PARA ANIMAIS. 

5.15.1.1 Em todos os poços onde for instalado o conjunto de bombeamento fotovoltaico, será 
promovido a instalação de um reservatório com capacidade de 5.000 litros. 

5.15.1.2 Este reservatório deverá ser de fibra de vidro, e deverá ser assentado sobre uma 
base construída em concreto armado pré-moldado, conforme projeto. 

5.15.1.3 A fundação da base do reservatório deverá ter as medidas e profundidades 
suficientes para garantir sua estabilidade. 
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5.15.1.4 A base do reservatório deverá ser pintada de branco em duas demãos com tinta 
látex, na cor branca. 

5.15.1.5 O espaço interno da base do reservatório deverá ser preenchido com areia. 

5.15.1.6 O caixão da base do reservatório, após aterrado e compactado, receberá uma laje de 
concreto em forma de lastro com 0,05m de espessura, para apoio da base da caixa d’água. 

5.15.1.7 O concreto usado na confecção do lastro deverá ser será magro, e produzido com 
mistura de cimento, brita e areia no traço 1:4:8, com consumo mínimo de 150 kg de cimento por m³ 
(15Mpa), em pré-moldado armado. 

5.15.1.8 A parte superior da base do reservatório (onde será apoiado o mesmo sobre a base) 
receberá uma laje de concreto armado pré-moldada para apoio da caixa d’água. 

5.15.1.9 A caixa d’água deverá ser provida de, pelo menos, três saídas, além da tubulação de 
dreno: duas para atender as necessidades de abastecimento humano e outra destinada à 
alimentação do bebedouro para animais, a ser construído em concreto armado pré-moldado. 

5.15.1.10 Toda instalação hidráulica será em PVC com tubos e conexões soldáveis (flanges, 
uniões, luvas, cotovelos e tubos). 

5.15.1.11 A caixa d’água deverá ter a logomarca da CODEVASF, conforme modelo indicado na 
licitação. 

5.15.1.12 A tubulação adutora deverá conectar o cavalete do poço à tubulação de recalque da 
caixa d’água, sendo executada em PVC soldável e enterrada em profundidade adequada ao local. 

5.15.1.13 O bebedouro para animais será construído em concreto armado pré-moldado, 
conforme projeto, obedecendo-se as dimensões apresentadas no mesmo. 

5.15.1.14 O bebedouro para animais terá 2,50 m de comprimento, 0,67 m de largura e 0,40 m 
de altura – medidas externas. Deverá possuir três pontos de entrada de água e uma saída para 
limpeza, o que obriga a ser dado um caimento no piso do mesmo para direcionar o fluxo da água, 
bem como ter interligação entre os compartimentos do mesmo. A pintura da estrutura será em tinta 
látex na cor branca, em duas demãos. 

5.15.1.15 A locação do conjunto poço, reservatório e bebedouro de animais deverá ser 
realizada de forma racional, mantendo-se uma distância aproximada de 20,00 m um do outro. 

5.15.1.16 Os elementos acessórios ao poço tubular não deverão ser locados ao lado de cercas 
que impeçam o acesso de pessoas com carroças ou carrinhos de mãos. 

5.15.1.17 Normalmente, o bebedouro de amimais deverá ficar em cota de terreno mais baixa 
que o reservatório. 

5.15.2 POÇO 

5.15.2.1 A locação do conjunto poço, reservatório e bebedouro deverá ser realizada de forma 
racional, mantendo-se uma distância mínima aproximada de 60,00 m um do outro. 

5.15.2.2 Os elementos acessórios ao poço tubular não deverão ser locados ao lado de cercas 
que impeçam o acesso de pessoas com carroças ou carrinhos de mãos. 

5.15.2.3 O poço sendo seco, não haverá instalação de equipamentos para bombeamento. 

5.15.2.4 Em todos os poços onde for instalado o conjunto de bombeamento – com Kit de 
Bombeamento Solar - será promovido à instalação de um reservatório com capacidade de 5.000 
litros. 

5.15.2.5 Este reservatório deverá ser de fibra de vidro, e deverá ser assentado sobre uma 
base construída conforme projeto. 

5.15.3 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA QUADRO DE COMADO 

5.15.3.1 A empreiteira executará a construção de abrigo para Quadro de comando em 
concreto pré-moldado, conforme o projeto. O quadro de Comando será fornecido e instalado pela 
empresa. 

5.15.4 CERCA 
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5.15.4.1 Para isolar e limitar o acesso ao poço, deverá ser feito uma cerca com 9 fios de 
arame de aço ovalado e mourões de concreto reto 15X15 cm, espaçamento de 1m, cravados 0,5 m, 
escoras de 10x10 cm nos cantos.  

5.15.4.2 A cerca para o sistema com Kit de Bombeamento Solar deverá ser de 8,0 x 6,0 m 
para o sistema fotovoltaico com 05 Placas e 11,0 x 6,0 m para o sistema fotovoltaico com 8 Placas. 

5.15.4.3 Deverá ser fornecido e instalado o portão de ferro com suporte e batedor (1,00m x 
1,50m). 

6 FICHA DO POÇO – RELATÓRIO TÉCNICO 

6.1 Executados todos os serviços anteriormente mencionados, a CONTRATADA deverá 
apresentar um Relatório Técnico de Conclusão do Poço/Ficha do Poço, no prazo de 48 horas após a 
execução do serviço, contendo no mínimo os seguintes dados: 

a) Identificação da localidade do poço (sítio, associação, fazenda, etc.), data da realização etc.; 

b) Município e Estado; 

c) Coordenadas Geográficas (Datum WGS 84) com a localização exata do poço; 

d) Perfil técnico-construtivo, com descrição da litologia atravessada, indicação de revestimento, 
filtros, pré-filtros, cimentações, diâmetros realizados e profundidades respectivas de cada 
item mencionado; 

e) Entradas de água; 

f) Profundidade do poço; 

g) Crivo da motobomba – profundidade de sua instalação; 

h) Dados do teste de bombeamento (Tempo de bombeamento, Vazão em m³/h, NE e ND – nível 
estático e nível dinâmico, dados da recuperação do poço etc.); 

i) Espessuras e posições dos aquíferos; 

j) Executor; 

k) Data do início e término do teste de bombeamento/recuperação; 

l) Análise físico-química e bacteriológica da água; 

m) Fotos das instalações do poço, reservatório e bebedouro dos animais. 

n) ART do responsável técnico. 

 
6.2 A não apresentação deste Relatório Técnico, conforme aqui estabelecido, implicará na 
retenção dos pagamentos devidos.  

6.3 Os poços que ficarem sem instalação por algum motivo técnico ou administrativo, 
comprovado mediante Nota Técnica, com prévio conhecimento e aprovação da fiscalização da 
CODEVASF, deverão ter seus dados técnicos registrados em fichas, conforme especificado acima. 

6.4 No final dos serviços, a CONTRATADA apresentará à fiscalização da CODEVASF o Relatório 
Técnico Geral de todos os poços em um único documento, que deverá acompanhar a medição final 
do contrato. 

6.5 O pagamento será feito por serviço realizado. Caso algum item da composição do custo 
unitário de um poço não seja executado, o valor do mesmo será descontado do valor final do serviço, 
conforme preços constantes na planilha orçamentária e composição de custo unitário do poço. 

7 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

7.1 A locação dos poços e do reservatório será de responsabilidade da CONTRATADA; sendo 
assim, a locação e acompanhamento das suas implantações deverão ser realizados por profissional 
qualificado; a locação da caixa d´água deverá ser em local adequado, normalmente em nível superior 
ao do poço, de maneira a atender o bebedouro dos animais por gravidade.  
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7.2 A CONTRATADA se obrigará a apresentar o Termo de Servidão Pública, assinado e 
reconhecido firma em cartório pelo proprietário da terra, além das fotos do conjunto poço, reservatório 
e bebedouro dos animais à fiscalização da CONTRATANTE. 

7.3 A medição dos serviços será mensal, após a constatação da efetiva implantação do conjunto 
poço, reservatório e bebedouro dos animais. 

7.4 Por ocasião da realização das medições mensais, para que seja inspecionada a frente de 
trabalho em andamento e outras em que houver alguma razão para tal, a CONTRATADA deverá 
indicar um preposto para que o mesmo possa acompanhar o fiscal da CONTRATANTE durante a 
visita. 

7.5 A CONTRATANTE considerará que o não cumprimento das exigências a seguir constituirá 
motivo de não aceitação da obra e, consequentemente, não pagamento dos serviços realizados, 
tendo em vista a inadequação do poço para os fins a que se destina. 

7.6 No final das operações de limpeza e desenvolvimento, a água bombeada deverá se 
apresentar límpida e isenta de areia, sendo admitido um teor máximo de 5 g/m3. 

7.7 A coluna de revestimento e filtros, a ser especificada pelo responsável técnico da 
CONTRATADA (metragem definitiva a ser anotada no boletim de perfuração) e aprovado pela 
fiscalização da CONTRATANTE, deverá descer até a profundidade final estabelecida, tendo em vista 
o posicionamento adequado dos filtros, ao longo dos intervalos selecionados.  

7.8 Não deverá haver indícios de colapso de revestimentos, filtros ou de ruptura da coluna de 
completação, que venha a impedir a descida até o fundo do poço dos equipamentos previstos, ou 
ainda que provoque a produção de areia durante as operações de desenvolvimento e teste de 
bombeamento.  

7.9 Devem ser evitadas paralisações prolongadas das operações, a fim de não comprometer a 
estabilidade das paredes do poço.  

7.10 Uma vez concluídas as operações de completação do poço, os procedimentos de limpeza e 
desenvolvimento deverão ser iniciados de imediato, evitando riscos de colmatações ou impregnações 
de materiais finos ou argilosos no pré-filtro. 

7.11 Somente serão efetuadas medições de poços perfurados após ser efetuado teste de 
Bombeamento e apresentada a ficha de bombeamento. 

7.12 Poços com vazões iguais ou inferiores a 500 l/h serão considerados improdutivos. 

7.13 Em poços secos ou improdutivos, as relocações não serão pagas. 

7.14 Os poços serão instalados utilizando Kits (conjuntos) de Bombeamento Solar com bombas 
trifásicas 220 V. 

7.15 As bombas estarão inclusas nos Kits de Bombeamento Solar e serão trifásicas 220 V, nas 
potencias 3/4 CV, 1,0 CV, 1,5 CV e 2,0 CV. 

7.16 Os reservatórios serão dispostos em base pré-moldada de concreto, posicionados em campo 
de forma a atender da melhor forma as comunidades, em locais definidos pelo responsável técnico da 
CONTRATADA e mediante aprovação da fiscalização da CONTRATANTE. 

7.17 Antes e após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá solicitar ao órgão 
competente a Outorga ou dispensa de Outorga, bem como a Licença Ambiental, do poço. 

 
 
 
 

Dezembro/2021. 
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ANEXO 7 
 
 
 
 
 

PEÇAS GRÁFICAS – PROJETO PADRÃO 
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SUPORTE PARA RESERVATÓRIO

A4ABASE PRÉ-MOLDADAINDICADA  14/05/2018

BASE PARA RESERVATÓRIO APOIADO

NOTAS:

1. DIMENSÕES EM METROS,SALVO ONDE INDICADO.
2. COBRIMENTO MÍNIMO 2,5CM.
3. FCK DO COMCRETO - 25MPa.
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AÇO CA-50

CONCRETO

fck= 25MPa

 Ø8,0mm c/20

Ø6.3 - 37,97m - 9,30kg

Ø4.2 - 27,90m - 3,04kg

MALHA TRANÇADA P/ PAREDE Ø6.3MM - 16,30kg

MALHA TRANÇADA P/ LAJE Ø8.0MM - 17,2kg

FERRAGEM DA LAJE E DAS PAREDES

0
.1

00.30

2.65

2 N1 Ø8,0 C.20-235 5
5

5
5

5

4 N2 Ø8,0 C.20-226

4 N3 Ø8,0 C.20-215

4 N4 Ø8,0 C.20-192

4 N5 Ø8,0 C.20-165

4 N6 Ø8,0 C.20-115

5

ARMADURA

N
1

N
2

N
3

N
4

N
5

N
6

N
2

N
3

N
4

N
5

N
6

N2

N3

N4

N5

N6

N1

N2

N3

N4

N5

N6

QUADRO DE FERRO DA LAJE

TIPO Ø (mm) QUANT.

COMPR.

UNIT

(cm)

COMPR.

TOTAL

(m)

PESO. TOTAL     (Kg)

N1 8,0 2 245 4,9 1,9

N2 8,0 4 236 9,4 3,7

N3 8,0 4 225 9,0 3,6

N4 8,0 4 202 8,1 3,2

N5 8,0 4 175 7,0 2,8

N6 8,0 4 125 5,0 2,0

RESUMO DO AÇO
Ø COMP TOTAL (m) PESO (kg) TIPO DE AÇO

8,0 43.4 17,2 CA-50

TOTAL 17,2

DETALHE FERRAGEM DAS PAREDES

6.12

Ø6.3 c/20

0
.9

6
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO.

DETALHAMENTO DE PROJETO

DATA:

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARESPROJETO:

PLANTA:

1 / 75

ESCALA:PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHO:

ELABORAÇÃO:
CODEVASF - 2ªSR/GRD

Companhia de Desenvolvimento dos

Vales do São Francisco e do Parnaíba

CERCA

08/09/21

Original Inicial Renato 08/2.017

DESCRIÇÃO DA REVISÃO VERIFICAÇÃODESENHO APROVAÇÃO DATAREVISÃO

01 Formatação Cleomenes 09/2.017

07/11

0
.5

0
1

.5
0

TUBO DE FERRO 2"VERGALHÃO LISO 1/2"

1.00

0
.1

5

0.10

O portão com dimensões 1.00x1.50m,  será construído com estrutura em tubo de ferro 2", com malhas em vergalhão liso de1/2",
pintado com  esmalte sintético, verde folha.

X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X

0
.1

5

VIGA DE AMARRAÇÃO

0
.2

0

X X X X X X X X X X X X X X X X XX X X X X X

QUANTITATIVOS: 

Escavação: 0,09 m³
Concreto: 0,17 m³
 Aço: 8 kg

2 Ø 10.0

15

15
3

19 Ø 4.2 - 50

4N
1 

Ø
 1

0.
0 

- 2
,0

0m

estribo (11x11)

B B
N06

2 Ø 10.0

N12 4Ø10.00
,1

5

P1 = P2  (15 x15)  (2X)

CORTE B-B   (2x)

0,15

P01=P02

3

P01 P02
LISTA DE FERROS 

COMPRIMENTO (m)

UNITÁRIO TOTAL
QUANT.Nº O (mm)

1 4.2 19 0,50 9,50

410.02 8,802,20

PESO DE FERROS

10.0CA 50

4.2CA 60 

AÇO CA BITOLA

0,617

0,109

8,80

9,50

COMPRIMENTO MASSA NOMIN.
(Kg/m)TOTAL (m)

TOTAL

PESO + 10%
PERDAS (Kg)

8

6

2

19
N

 Ø
 4

.2
0 

- C
:1

2

Fôrma: 1,80 m²

1
.5

0

PATRÍCIA CARDOSO DOURADO
ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CAD - 112.520-6
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CAD - 112.520-6
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DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO.
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REDE DO POÇO (D=2")

 1

4 6 7 8

5

3

3

Item

2

Descrição Qtd.

1

4 TAMPA PARA POÇO 6"

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Var.

1

1

1

10

1

UNIÃO FERRO GALV. ROSCA FÊMEA 2" 1

 NIPEL FERRO GALV. ROSCA 2"

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE BRONZE, ROSCA FÊMEA REF. 2"

2

1

0

CURVA FERRO GALV. 90º, ROSCA MACHO, REF. 2"

TUBO EDUTOR 2" PVC ROSCÁVEL 

BOMBA SUBMERSA

2

6"

9

10

11

 TUBO EDUTOR 2" PVC ROSCÁVEL - 1M 

CURVA FERRO GALV. 45º, ROSCA FÊMEA, REF. 2"

 TUBO EDUTOR 2" PVC ROSCÁVEL 

 TUBO PVC IRRIGA COR AZUL 6 m X 50MM  

ADAPTADOR PVC ROSCÁVEL 2" X 50MM LISO

12 13

Var.

1

2

3

LUVA EDUTORA EM FERRO GALVANIZADO, ROSCÁVEL 2"

Var.
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ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL
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CAD - 112.520-6
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RESERVATÓRIO FIBRA DE VIDRO
CAPACIDADE MÁXIMA = 10.000L

MOTOBOMBA SUBMERSA

TUBULAÇÃO E CONDUTORES

PAINEL SOLAR

ABRIGO
 QUADRO DE COMADO

DETALHAMENTO DE PROJETO
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Companhia de Desenvolvimento dos

Vales do São Francisco e do Parnaíba

INSTALAÇÃO POÇO TUBULAR - ENERGIA SOLAR
08/09/2108/11

CABO(ALIMENTAÇÃO BÓIA AUTOMÁTICA)

CABO (PAINEL SOLAR / QUADRO DE COMANDO)

CABO (ALIMENTAÇÃO MOTOBIMBA)

PATRÍCIA CARDOSO DOURADO
ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CAD - 112.520-6

PATRÍCIA CARDOSO DOURADO
ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CAD - 112.520-6

e-DOC 813C9552
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
813C9552

e-DOC 485674D7
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
485674D7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=813C9552
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=485674D7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021


DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM O EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO.

DETALHAMENTO DE PROJETO

DATA:

PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS TUBULARESPROJETO:

PLANTA:

1 / 50

ESCALA:PRANCHA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHO:

ELABORAÇÃO:
CODEVASF - 2ªSR/GRD

Companhia de Desenvolvimento dos

Vales do São Francisco e do Parnaíba

ABRIGO DO GERADOR

02/10/19

Original Inicial Renato 08/2.017

DESCRIÇÃO DA REVISÃO VERIFICAÇÃODESENHO APROVAÇÃO DATAREVISÃO

01 Formatação Cleomenes 09/2.017

06/11

PATRÍCIA CARDOSO DOURADO
ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CAD - 112.520-6

PATRÍCIA CARDOSO DOURADO
ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO REGIONAL

CAD - 112.520-6

e-DOC 813C9552
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
813C9552

e-DOC 485674D7
Proc 59500.002936/2021-10-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
485674D7

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=813C9552
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=485674D7
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021


 

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura 

 

ANEXO 8: Manual de uso da marca do governo e Logomarca do 
reservatório de 5.000 litros 
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IntroduçãoI.

Este manual tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos indicativos de obras 

inanciadas pelo Governo Federal por meio de seus órgãos e entidades.

As regras previstas neste manual aplicam-se, no que couber, a painéis e outdoors que cumpram a 

função de identiicar ou divulgar obras e projetos de obras com participação da União.

A obrigatoriedade do uso da marca do Governo Federal nas ações patrocinadas por órgãos e 

entidades vinculados ao Poder Executivo Federal está disciplinada na Instrução Normativa nº 02, de 

16 de dezembro de 2009.
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II. Confecção das placas

As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações 

contidas no presente manual. Elas deverão ser confeccionadas em chapas planas, metálicas, 

galvanizadas, ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As 

informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para ixação ou adesivação nas placas. 

Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência 

ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. As placas deverão ser aixadas em local visível, 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a 

melhor visualização. Recomenda-se que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, 

inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante todo o período de execução das obras.
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Pantone 370 C Pantone 3425 C

R104 G138 B58 R00 G88 B38

III. Padrão geral das placas

Área total:  

proporção de 8X x 4X.

Área do nome da obra (A):

• Cor de fundo: verde - Pantone 3425C.

• Fonte: Signika Bold, caixa alta e baixa.

• Cor da fonte: branca.

Área de informações da obra (B):

• Cor de fundo: verde - Pantone 370C.

• Fonte: Signika Regular, caixa alta e baixa.

• Cor da fonte: amarela - Pantone 116C e Branca.

Espaço entre linhas:  

1 vez o tamanho do corpo da letra.  

Exemplo: corpo 60/60.

Espaço entre letras:  

o espaçamento entre letras é 20.

Área das assinaturas (C):

• Cor de fundo: branca.

• As assinaturas devem estar centralizadas.

A denominação “Ministério do(a)” ou “Secretaria 

do(a)” deve estar em Signika Light e o nome do 

ministério ou secretaria deve estar em Signika 

Semibold, espaçamento entre letras é -40.

Área do nome
da obra

B

C 

A

x

4x

x

2x

8x

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

C63 M27 Y100 K11 C100 M0 Y100 K60
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IV. Exemplo de cálculo

Cálculo para o tamanho da placa: deinir a base 
“X” dividindo a altura estabelecida para a placa 
por 4. Numa placa com altura de 1,80 m, por 
exemplo:

x=1,8/4 = 0,45 m

8 x X = 8 x 0,45 = 3,60 m

A altura de cada área da placa será assim 
deinida:

• Nome da obra: 2x=0,90m.

• Informações da obra: x=0,45m.

• Logomarcas de órgãos e entidades: x=0,45m.

Área do nome
da obra

B

C 

A

x

4x

x

2x

8x

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx
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V. Especiicações: nome da obra

Fonte: Signika Bold.

Cor da fonte: branca.

Espaço entre letras: 0.

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo 
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o 
espaçamento será 60 (60 x 1 = 60).

Deve-se criar, primeiramente, margens à 
esquerda e à direita e separação central de 
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para 
o nome da obra será proporcional à largura da 
área restante.

Cada linha do nome da obra suporta 17 
caracteres (contando os espaços) e o 
alinhamento deve ser centralizado. 

O nome da obra pode ser  
distribuído em até 2 linhas.

Exceção: no caso de títulos longos que não se 
encaixem na regra acima, mudar o cálculo para 
23 caracteres por linha, até 3 linhas, mantendo o 
restante das regras.

Exceção: 

Xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxx

x

4x

x

2x

8x

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

1/2x 1/2x

Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx
xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxx

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

1/2x 1/2x
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VI. Especiicações: informações da obra

Fonte: Signika Regular para o título e para a 
informação.

Cor da fonte: amarela - Pantone 116C para o 
título da informação e branca para a informação.

Espaço entre letras: 0.

Espaço entre linhas: 1 vez o tamanho do corpo 
da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o 
espaçamento será 20 (20 x 1 = 20).

Deve-se criar, primeiramente, margens à 
esquerda e à direita e separação central de 
colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para 
as informações da obra será proporcional à 
largura da área restante.

Cada coluna suporta linhas com 40 caracteres 
(contando os espaços), sendo cada coluna 
composta de até 4 linhas. O alinhamento deve 
ser à esquerda.

Xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxx

x

4x

x

2x

8x

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

1/2x 1/2x

1/2x 1/2x
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VII. Assinaturas e marcas

Logomarca do Governo Federal: deverá 
ter 1/2 da altura da caixa de assinatura de 
tamanho “x”, sempre ser centralizada na 
vertical e alinhada pela esquerda, conforme 
exemplo ao lado. 

Marcas de programas/políticas públicas: 
deverão ser aplicadas na área da logomarca 
do Governo Federal, seguindo as mesmas 
orientações de proporção acima, com a 
diferença do alinhamento pela direita.

Logomarcas de órgãos e entidades: 
deverão seguir a regra para comunicação do 
Governo Federal, da direita para a esquerda, 
observando o grau de envolvimento com a 
obra.

Xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxx

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

Valor Total da Obra: xxxxxxxxxxxx
Comunidade: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Município: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Agentes Participantes: xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Início da Obra: xxxxxxxx
Término da Obra: xxxxxxxx

x
���cas de Programas/
Políticas Públicas

1/2x
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VIII. Exemplo de placa institucional

Quando não houver informações das obras 
destinadas à caixa verde claro, esta deverá 
ser suprimida e a placa inal icará menor, ou 
seja, 3x.

Xxxxxxx xxxxxx xx
xxxxxx xxxxxx xxx

x

3x

2x

8x
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IX. Versão em quadricromia (CMYK) e versão pantone

As cores oiciais para as manifestações 
gráicas da marca do Governo Federal são 
inspiradas nas cores da Bandeira Nacional. 

Ao lado, encontram-se os tons exatos de 
cada cor para impressões em policromia 
(CMYK), versões eletrônicas (RGB) e 
impressões em cores sólidas (aqui deinidas 
pelo Pantone correspondente). 

Nos arquivos digitais, consta a versão correta 
para cada espaço de cor, com os valores 
deinidos nos próprios arquivos. CMYK:

C100 M0 Y100 K50

C0 M0 Y100 K0

CMYK:
C0 M0 Y100 K0

C0 M45 Y100 K0

CMYK:
C100 M70 Y0 K0

C70 M15 Y0 K0

CMYK:
C100 M0 Y100 K60

Pantone:
Pantone 3425 C 

RGB:
R00 G88 B38

CMYK:
C0 M0 Y0 K60

Pantone:
Pantone Cool Gray 8 C

RGB:
R128 G130 B133
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X. Exemplos de aplicação
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X. Exemplos de aplicação
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Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR 
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 
Área de Revitalização das Bacias Hidrográficas 

 

 

LOGOMARCA A SER APLICADA NO RESERVATÓRIO DE 
5.000 LITROS 

 
 

 
 
Especificações a serem seguidas: 
 

 O tamanho da aplicação vai depender da caixa contratada e das formas diferentes de 
quebras na superfície; 

 Manter a proporção de 1,5 metros por 13,2 centímetros; 

 Não aplicar a logomarca nos desníveis do reservatório, dimensionando a aplicação para 
que caiba em um só nível da superfície; 

 A aplicação deve ser feita em distâncias equivalentes dos limites da cisterna; 

 A tinta ou o adesivo deve ser de preferência na cor branca e de alta durabilidade. 
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ANEXO 9 
 

MATRIZ DE RISCO 
 

Risco Definição 

Alocação 
(Codevasf, 

Contratada ou 
Compartilhada) 

Impacto 
(Alto, 

médio ou 
baixo) 

Probabilidade 
(frequente, provável, 
ocasional, remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou 
mecanismos para minimizar o 

risco 

Ações de Meio 

Ambiente. 

- Dificuldades para obtenção 

da Licença de Instalação (LI); 

-Entraves para execução e 

implementação dos Planos 

Básicos Ambientais (PBAs); 

- Necessidade de 

complementação de estudos. 

Contratada Médio Ocasional 

- Estudos de licenciamento (parte 

do escopo); 

- Não pagamento, caso os níveis 

de serviço não forem atingidos; 

- Contratação do seguro; 

- Remuneração do risco. 

Montagem / 

Implantação. 

- Risco de ocorrerem eventos 

na construção que impeçam o 

cumprimento do prazo ou que 

aumentem os custos; 

- Risco de restrições quanto 

ao horário disponível para 

execução dos serviços. 

Contratada Médio Ocasional 
- Condições de habilitação; 

- Remuneração do risco. 

Clima / Chuvas e 

Drenagem 

- Risco de ocorrerem eventos 

na construção que impeçam o 

cumprimento do prazo ou que 

aumentem os custos. 

Contratada Ocasional Médio 

- Contratada deverá propor à 

Contratante plano de ataque a 

obra; 

- Plano de trabalho. 
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ANEXO 9 
 

MATRIZ DE RISCO 
 

Risco Definição 

Alocação 
(Codevasf, 

Contratada ou 
Compartilhada) 

Impacto 
(Alto, 

médio ou 
baixo) 

Probabilidade 
(frequente, provável, 
ocasional, remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou 
mecanismos para minimizar o 

risco 

Modificações das 

especificações de 

serviço 

- Contratante poderá 

modificar especificações do 

serviço, ou ampliar escopo, 

pra melhor adequação técnica 

aos objetos da contratação. 

Codevasf 

Ocasional 

ou 

Remota 

Baixa 

Inserção de cláusula no edital 

prevendo responsabilidade do 

empreendedor sobre eventual 

necessidade da nova aprovação 

ou novo licenciamento do 

projeto. 

Segurança dos 

operários e demais 

funcionários 

(acidentes). 

- Prejuízo causada por 

insegurança na execução das 

obras e intervenções ou na 

prestação dos serviços; 

- Acidentes envolvendo a 

equipe de obra. 

Contratada Ocasional Médio 

- Adequação da equipe de 

trabalho às normas de segurança; 

- Contratação de seguros de 

responsabilidade civil pelo 

parceiro privado. 

Variação dos custos 

dos serviços. 

- Risco de ocorrer um 

aumento extraordinário nos 

custos dos insumos utilizados 

na obra, em razão de fatores 

externos ao controle da 

Concessionária, gerando 

custos extraordinários ou até 

mesmo inviabilizando a 

continuidade da obra. 

Compartilhada Médio Frequente 
Reequilíbrio econômico-

financeiro do contrato. 
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ANEXO 9 
 

MATRIZ DE RISCO 
 

Risco Definição 

Alocação 
(Codevasf, 

Contratada ou 
Compartilhada) 

Impacto 
(Alto, 

médio ou 
baixo) 

Probabilidade 
(frequente, provável, 
ocasional, remota ou 

improvável) 

Medidas, procedimentos ou 
mecanismos para minimizar o 

risco 

Greve 
- Greve dos operadores dos 

serviços. 
Contratada Alto Remota 

Obrigação de contratação 

emergencial de funcionários 

temporários. 

Ocorrência de furto, 

danos. 

- Ocorrência de furto, danos, 

incêndio. 
Contratada Alto Frequente 

- Contratação de seguro; 

- Planejamento e estudos prévios. 

Local sem acesso 
- Local de difícil entrada dos 

equipamentos. 
Contratada Alto Frequente 

- Contratação de seguro; 

- Planejamento e estudos prévios. 
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