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1 OBJETO DA CONTRATACAO

1.1 O objetivo destes Termos de Referéncia é o estabelecimento de normas, critérios, condicées
contratuais principais e o fornecimento de todas as informac¢des que permitam a elaboracéo de edital,
apresentacdo de propostas e, posteriormente, a celebracdo de contrato para execucdo dos servigos
de perfuragdo e instalagdo de pocos tubulares a serem executados em municipios localizados nos
estados de Goias, Tocantins e Pard, inseridos na area de atuacdo da Codevasf, distribuidos em 06
(seis) itens com 03 (trés) grupos, a saber:

GRUPO 1: GOIAS

Item Discriminacao Unidade Quantidade
Perfuracéo e instalag@o de pogo tubular em rocha cristalina / metassedimentar,
1 instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatério e bebedouro un 142
para animais.
Perfuracéo e instalag@o de pogos poco tubular em rocha sedimentar, instalado
2 com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatério e bebedouro para un 21
animais.

GRUPO 2: TOCANTINS

Item Discriminacé@o Unidade Quantidade
Perfuracéo e instalagéo de poco tubular em rocha cristalina / metassedimentar,
3 instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatério e bebedouro un 129
para animais.
Perfuracéo e instalag@o de pogos pogo tubular em rocha sedimentar, instalado
4 com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatério e bebedouro para un 42
animais.

GRUPO 3: PARA

Item Discriminacéo Unidade Quantidade
Perfuracéo e instalagéo de pogo tubular em rocha cristalina / metassedimentar,
5 instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatério e bebedouro un 60
para animais.
Perfuracéo e instalagéo de pogos pogo tubular em rocha sedimentar, instalado
6 com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatério e bebedouro para un 21
animais.

1.2 Cddigo SIASG — CATSER: BR024899.

2 TERMINOLOGIA E DEFINICOES

2.1 Nestes Termos de Referéncia séo utilizadas as expressdes e siglas relacionadas a seguir,
com os seguintes significados e interpretagdes:

a) Termos de Referéncia (TR): conjunto de informacdes e prescricbes estabelecidas pela
CODEVASF com o objetivo de definir e caracterizar as diretrizes, o programa e a metodologia
relativos a um determinado servico ou obra ou produto ou bens a ser executado e/ou
fornecidos.

b) Sistema de Registro de Precos — SRP: Conjunto de procedimentos para registro formal de
precos relativos ao servico licitado, para contratac@es futuras.

c) IRP —Intenc&o de Registro de Precos: instrumento a ser operacionalizado por moédulo do
Sistema de Administragdo e Servigcos Gerais — SIASG e que sera utilizado pelos 6rgdos e
entidades integrantes do Sistema de Servicos Gerais — SISG para registro e/ou divulgacéo
dos itens a serem licitados.

d) Ata de Registro de Precos: Documento vinculativo, obrigacional, com caracteristicas de
compromisso para futura contratacdo, onde se registram os precos, fornecedores, 6rgaos
participantes e condi¢cdes a serem praticadas, conforme disposi¢cées contidas no instrumento
convocatério e propostas apresentadas.

e) Canteiro de Obras: Local onde serdo implantadas as estruturas fixas e/ou moveis do
empreiteiro, com vistas a apoiar suas atividades de execucdo das obras ou servicos de
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engenharia. Nestas estruturas estardo incluidas as instalacbes para as equipes de apoio e
eventualmente do pessoal de acompanhamento e controle da CODEVASF.

f) Como Construido (As Built): E a definicdo qualitativa e quantitativa de todos os servicos
executados, resultante do Projeto Executivo com as alteracBes e modificacdes ocorridas
durante a execuc¢do da obra ou servicos de engenharia, como desenhos, listas, planilhas, etc.

g) Contratada: Empresa licitante vencedora da Licitacdo, e contratada para a execu¢do dos
servicos objeto destes Termos de Referéncia.

h) Contratante: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba,
doravante denominada CODEVASF.

i) Contrato (CT): Documento, subscrito pela CODEVASF e a CONTRATADA (licitante
vencedora do certame), que define as obrigacdes e direitos de ambas com relacdo a
execucao dos servicos.

i) Cronograma Fisico-Financeiro: representacao grafica da programacao parcial ou total de
um trabalho ou servico ou produto, no qual sdo indicadas as suas diversas fases e
respectivos prazos, aliados aos custos ou precos, doravante denominado CRONOGRAMA.

k) Diario de Obra: E uma espécie de memorial da obra ou servicos de engenharia, onde s&o
descritos 0s acontecimentos mais importantes em um determinado dia: os servicos feitos, os
equipamentos utilizados - e por quantas horas -, as condi¢bes do clima, etc. Caso necessério,
também podem ser descritos os problemas na execucdo de servicos, falhas nos
equipamentos, etc.

[) Especificagbes Técnicas (ET): Documento que descreve, de forma precisa, completa e
ordenada, os materiais e os procedimentos de execucdo a serem adotados na construcéo.
Tém como finalidade complementar a parte grafica do projeto.

m) Nota de Empenho (NE): documento utilizado para registrar as opera¢cdes que envolvam
despesas or¢camentarias, onde € indicado o nome do credor, a especificagcdo e a importancia
da despesa.

n) Ordem de Servigo (OS): documento formal emitido pela CODEVASF com as especificagcbes
detalhadas do servigo/produto individual (parte do contrato) a ser elaborado pela
CONTRATADA, para o qual o faturamento relacionado ao recurso é executado na concluséo.

0) Planilha de Custos da Proponente: Representa o produto do somatério do preco da
Licitante de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos quantitativos, gerando o
valor para execuc¢édo do objeto ofertado pela Licitante.

p) Planilha de Custos do Orcamento de Referéncia: Representa o produto do somatério do
preco de referéncia da CODEVASF de cada item discriminado, multiplicado pelos respectivos
guantitativos, gerando o valor estimado para a reserva orgcamentaria e o limite para o
pagamento do objeto que se pretende contratar.

gq) Plano de Trabalho (PT): Documento que descreve a sequéncia de fases de uma tarefa ou a
sequéncia de tarefas referentes a determinado servico ou trabalho, indicando, inclusive, o
tempo a ser gasto em cada uma.

r) Plano de Gestdo Ambiental da Obra (PGAO): consiste numa ferramenta de gerenciamento
das atividades corriqueiras, relacionadas a questdo ambiental, na fase de construcao de
obras ou servicos de engenharia, de forma a evitar, minimizar e controlar os impactos
ambientais relacionados. Esse plano, elaborado por uma equipe especializada em meio
ambiente, estabelece diretrizes e procedimentos para a aplicacdo adequada de medidas
ambientais a serem executadas na Area Diretamente Afetada — ADA da obra ou servicos de
engenharia. Esse plano tem como objetivo geral assegurar, de forma integrada, que as agbes
ambientais aqui propostas, sejam implantadas, de forma a zelar pela qualidade ambiental da
obra ou servigos de engenharia. Como objetivos especificos:

1. Executar a obra ou servicos de engenharia de forma a evitar, controlar e/ou mitigar os
impactos ambientais associados;

2. Estabelecer diretrizes que zelem pela melhor qualidade ambiental possivel da agua,
solo, ar, fauna e flora;
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3. Executar trabalhos de educacdo ambiental junto aos operarios da obra ou servicos de
engenharia;

4. Evitar interferéncias negativas, das atividades na obra ou servi¢cos de engenharia e dos
seus colaboradores sobre 0 meio ambiente.

s) Projeto Basico: Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisédo
adequado, para caracterizar a obra ou servico de engenharia, ou complexo de obras ou
servicos de engenharia objeto da licitacdo, elaborado com base nas indica¢gBes dos estudos
técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliacdo do custo da obra e a
definicdo dos métodos e do prazo de execucao.

1. Desenvolvimento da solucéo escolhida de forma a fornecer visao global da obra ou servicos
de engenharia e identificar todos 0s seus elementos constitutivos com clareza;

2. Solucbes técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a
minimizar a necessidade de reformulagdo ou de variantes durante as fases de
elaboracéo do projeto executivo e de realizagdo das obras ou servi¢cos de engenharia e
montagem;

3. Identificacdo dos tipos de servicos a executar e de materiais e equipamentos a
incorporar a obra ou servico de engenharia, bem como suas especificacbes que
assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o carater
competitivo para a sua execugao;

4. Informagbes que possibilitem o estudo e a deducdo de métodos construtivos,
instalacdes provisorias e condi¢cdes organizacionais para a obra ou servicos de
engenharia, sem frustrar o carater competitivo para a sua execucao;

5. Subsidios para montagem do plano de licitagdo e gestdo da obra ou servigos de
engenharia, compreendendo a sua programacdo, a estratégia de suprimentos, as
normas de fiscalizacdo e outros dados necessarios em cada caso.

t) Matriz de Risco: Clausula contratual definidora de riscos e responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus

financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as
seguintes informacdes:

1. Listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato, impactantes no
equilibrio econdmico-financeiro da avenga, e previsédo de eventual necessidade de prolagao
de termo aditivo quando de sua ocorréncia,

2. Estabelecimento preciso das fracdes do objeto em que haverd liberdade das
contratadas para inovar em solu¢des metodoldgicas ou tecnoldgicas, em obrigacdes de
resultado, em termos de modificacdo das solucdes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto basico da licitacao;

3. Estabelecimento preciso das fragcdes do objeto em que ndo haverd liberdade das
contratadas para inovar em solugbes metodolégicas ou tecnolégicas, em obrigacdes de
meio, devendo haver obrigacdo de identidade entre a execucao e a solugéo pré-definida
no anteprojeto ou no projeto basico da licitacao.

u) Projeto Executivo: E o conjunto dos elementos necessarios e suficientes & execucéo
completa da obra ou servicos de engenharia, de acordo com as normas pertinentes da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

v) Proposta Financeira: Documento gerado pelo licitante que estabelece os valores unitario e
global dos servicos e fornecimentos, apresentando todo o detalhamento dos custos e precos
unitarios propostos.

w) Relatério de Prestacdo de Servigcos (RPS): Documento a ser emitido pela CONTRATADA
com periodicidade definida pela CODEVASF, com o resumo da situagdo fisica e financeira,
contendo: cumprimento da programacéo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes
e projecdes a respeito de prazos e custos.
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X) Relatério de Acompanhamento e Medicdo (RAM): documento formal emitido pela
CODEVASF que representa o termo circunstanciado para efeito de recebimento e aprovacao
dos produtos, servi¢cos ou obras elaboradas pela CONTRATADA.

y) Relatério de Obras ou Servicos de Engenharia — Documento a ser emitido pela
CONTRATADA mensalmente, com o resumo da situacdo fisica e financeira, contendo:
cumprimento da programagdo, ocorréncias e recomendacdes, além de conclusdes e
projecdes a respeito de prazos e custos.

z) Reunido de Partida (“START UP”) — Reunido com as partes envolvidas, CONTRATADA,
CODEVASEF e fornecedores, onde se define todos os detalhes do plano de trabalho e da-se o
“start up” da execugao das obras ou servigos de engenharia.

3 FORMA DE REALIZAGAO, REGIME DE EXECUGAO, MODO DE DISPUTA, VALOR
ESTIMADO E CRITERIO DE JULGAMENTO

3.1 Forma de Realizacdo: Pregéo Eletrénico — Sistema de Registro de Pregos (SRP).

3.2 Regime de Execucédo: Empreitada por preco unitario.
3.3 Modo de Disputa: Aberto.

34 Valor estimado: Publico.

3.5 Critério de Julgamento: Maior Desconto.

4 LOCALIZACAO DO OBJETO
4.1 Os servigos objeto destes Termos de Referéncia poderéo ser executados em comunidades
rurais inseridas na area de atuagdo da CODEVASF, nos estados de Goids, Tocantins e Para.

4.1.1 Na escolha das localidades a serem beneficiadas, foram levados em consideragdo, os
seguintes fatores:

a) Condig8es técnicas de obtencéo de 4gua subterranea, em rochas cristalinas;

b) Condicdes técnicas de obtencao de agua subterrdnea, em rochas sedimentares;

c) Condicdes técnicas de obtengdo de agua subterranea, em rochas metassedimentares;
d) Area de servid&o publica;

e) Maior concentragdo populacional a ser beneficiada.

4.1.2 No link abaixo estdo informados os municipios inseridos na area de abrangéncia da
CODEVASF, no estado de Goias (Grupo 1):

https://www.codevasf.gov.br/area-de-atuacao/unidade-federativa/goias

4.1.3 No link abaixo estdo informados os municipios inseridos na area de abrangéncia da
CODEVASF, no estado do Tocantins (Grupo 2):

https://www.codevasf.gov.br/area-de-atuacao/unidade-federativa/tocantins

4.1.4 No link abaixo estdo informados os municipios inseridos na area de abrangéncia da
CODEVASF, no estado do Paréa (Grupo 3):

https://www.codevasf.gov.br/area-de-atuacao/unidade-federativa/para

4.2 Os acessos aos locais serdo feitos por meio de estradas vicinais municipais, né&o
pavimentadas e por meio de estradas “carrogais” internas a cada localidade a ser beneficiada.

4.3 As mobilizagdes aos municipios serdo feitas por meio das rodovias pavimentadas (em boas
condicdes de trafego) sobre a administracao Estadual e Federal.

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC


https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=EA5C6902
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2936&filter[anoproc]=2021

e-DOC EA5C6902

o . : Proc 59500.002936/2021-10-¢
Ministério do Desenvolvimento Regional — MDR

CODEVASF@ Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba
Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrograficas

5 DESCRIGAO DOS SERVIGCOS

5.1 Os servicos objeto destes Termos de Referéncia referem-se a perfuracdo e instalacdo de
pocos tubulares, em areas de rochas cristalinas, metassedimentares e sedimentares, que poderdo
ser realizadas nos municipios inseridos na area de atuagdo da Codevasf, nos estados de Goias,
Tocantins e Para.

5.2 Os pocos perfurados, montados e instalados em area de rocha cristalina deverdo ter
profundidade estimada de 110m.

5.3 Os pocos perfurados, montados e instalados em area de rocha metassedimentar deveréo ter
profundidade estimada de 110m.

5.4 Os pocos perfurados, montados e instalados em area de rocha sedimentar deverdo ter
profundidade estimada de 120m.

5.5 O desenvolvimento dos servicos previstos e necessarios para perfuracao e instalacao dos
pocos tubulares, em rochas cristalinas, sedimentares e metassedimentares, est4 descrito nas
Especificagbes Técnicas anexas a estes Termos de Referéncia.

5.6 As atividades a serem realizadas resumem-se a:
a) Locacdo do pogo;
b) Limpeza da érea de instalacdo da perfuratriz;
¢) Montagem e desmontagem da perfuratriz;
d) Perfuracdo de rocha sedimentar;
e) Perfuracdo de rocha cristalina;
f) Revestimento da parede do poco;
g) Cimentacéo anelar do poco;
h) Realizag&o de limpeza do pogo;
i) Realizagdo de desenvolvimento e estimula¢éo do poco;
j) Teste de vazéo do poco;
k) Desinfec¢éo do poco;
[) Construcdo de laje de protecéo sanitéaria;
m) Realizagc&o de andlise fisico-quimica e bacteriolégica da 4gua.
n) Fornecimento de outorga do poco;
0) Montagem do Sistema de Placas Solares rede elétrica;
p) Instalacdo de conjunto de bombeamento de 4gua;
g) Montagem de reservatério;
r) Urbanizagéo;
s) Construcéo de cerca;
t) Construcéo de rede de interligacéo e distribuicao;
u) Construcéo e instalacdo de bebedouro para animais.

5.7 Os servicos deverdo ser realizados com base nas deliberagcdes contidas na Instrucéo
Normativa N° 1 — de 19 de janeiro de 2010, emitida pela SECRETARIA DE LOGISTICA E
TECNOLOGIA DA INFORMAGCAO, visando & adogdo de solucdes que proporcionem a economia da
manutencao e operacionalizacdo do sistema, a redu¢éo do consumo de energia e agua, bem como a
utilizac&o de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental.

5.8 Todos os servicos deverado ser realizados em consonancia com os Projetos Executivos e com
fundamento nas Normas e Recomendacdes estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Norma
Técnicas (ABNT), nas Normas das concessionarias de servigos publicos locais, no Cddigo de Uso e
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Ocupacédo do Solo do Municipio, no Caderno de Encargos da CODEVASF, nas deliberacdes dos
6rgéaos de controle ambiental do Estado e da Uniédo e nas Especificac6es Técnicas Anexas ao Edital.

5.9 A PROPONENTE deve considerar nos pregos unitarios propostos, todos os materiais e
servigos necessarios, bem como, leis sociais, transporte, alimentagdo, seguros, lucro, despesas
indiretas, etc.

5.10 Qualquer divida sobre as obras/servicos sera dirimida pela FISCALIZACAO, que se norteara
pelos Termos de Referéncia, Especificacdes Técnicas, Normas da ABNT e o Manual de
EspecificagGes Técnicas padronizadas pela CODEVASF.

5.11 A CODEVASF podera ordenar a contratada a suspenséo de qualquer trabalho que possa ser
danificado ou prejudicado pelas condi¢ces tempordrias ou de acordo com a sua conveniéncia.

5.11.1 Tal suspensédo ndo confere a CONTRATADA o direito a reclamacéo judicial ou extrajudicial
devido a este motivo.

5.12 A CODEVASF se desobriga do fornecimento de agua, energia elétrica ou quaisquer outros
servicos necessarios a perfuracéo e instalacdo dos pocos e seus acessorios.

5.13 A descricdo do detalhamento, os quantitativos e orcamento dos servicos constam das
Especificagbes Técnicas e das Planilhas Orcamentéarias, as quais encontram anexadas ao presente
instrumento e séo partes integrantes destes Termos de Referéncia.

6 CONDICOES DE PARTICIPACAO

6.1 Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, pertinente com o objeto desta
licitagdo, individuais, que atendam as exigéncias do TR e seus anexos.

6.2 CONSORCIO

6.2.1 Na&o sera permitido.

6.3 COOPERATIVA

6.3.1 Na&o sera permitida.

6.4 SUBCONTRATACAO

6.4.1 Sera permitida a subcontratacdo parcial dos servicos objeto deste TR, com a prévia
aprovacao e autorizacdo da fiscalizagdo da Codevasf, com excecdo do servico de perfuracdo e
instalacdo de pocos.

6.5 PARTICIPACAO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

6.5.1 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitacdo em
condi¢des diferenciadas, na forma prescrita na Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de
2006 e Decreto 8.538 de 6/10/2015.

7 VISITA AO LOCAL DAS OBRAS
7.1 A visita aos locais de prestacdo dos servicos NAO seré obrigatéria, tendo em vista, que a

localizacéo exata dos pocos a serem perfurados serd determinada posteriormente a licitagao.

7.2 No entanto, € de inteira responsabilidade da PROPONENTE, a busca de informagfes sobre
as dificuldades inerentes ao objeto e dimensionamento dos dados necessarios a apresentacdo da
Proposta. A néo verificacdo dessas dificuldades nao podera ser avocada no desenrolar dos trabalhos
como fonte de alteragcéo dos termos contratuais estabelecidos.

8 PROPOSTA FINANCEIRA

8.1 A Proposta Financeira, por Grupo, devera ser firme e precisa, limitada rigorosamente ao
objeto desta licitacdo, e ndao podera conter condicdes ou alternativas ou quantitativos n&o previstos
neste TR e seus anexos constitutivos.

8.2 A Proposta Financeira constitui-se dos seguintes documentos:

8.2.1 Proposta da Proponente, conforme o modelo de proposta do Anexo 2.
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8.2.2 Planilha de Custos do Valor da Proposta da Licitante com todos os seus itens, devidamente
preenchida, com clareza e sem rasuras, conforme a Planilha de Custos do Valor do Orcamento de
Referéncia (Anexo 5), que é parte integrante destes Termos de Referéncia, observando-se os precos
unitarios orgados pela Codevasf, nos quais devera ser incidido linearmente o percentual de desconto
ofertado pela licitante.

a) Junto com a proposta, a Planilha de Custos da Proposta da Proponente devera ser
apresentada em meio eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecéo do arquivo,
objetivando facilitar a conferéncia da mesma.

b) A Planilha de Custo devera ser preenchida e assinada por profissional competente, conforme
os Artigos 13 e 14 da Lei 5194/1966.

c) Na&ao poderao ser apresentados precos unitarios diferenciados para um mesmo servico, em
um mesmo Grupo, no entanto, poderado ser oferecidos precos diferentes em Grupos distintos.

8.2.3 A melhor proposta classificada devera preencher os formularios proprios de composicao de
precos unitarios, ofertados por item e subitem, com clareza e sem rasuras, vedada a utilizacdo de
unidades genéricas ou indicadas como verba.

a) A planilha de composicdo de precos unitarios devera ser apresentada também em meio
eletrdnico (Microsoft Excel ou software livre), sem protecdo do arquivo, objetivando facilitar a
conferéncia da mesma.

b) Apresentar a planilha de composicdo de precos unitarios em conformidade com a Planilha de
Custos da Proposta.

c) Na composicdo de precgos unitarios de mao de obra, observar os pisos salariais normativos
da categoria correspondente, fixados por lei, dissidio coletivo, acordos ou convencgdes
coletivas de trabalho.

d) No caso de existirem itens de servicos repetidos na Planilha de Custos da Proposta sera
necessario apresentar apenas uma composi¢do de pre¢os unitérios, referenciando os itens
aos quais a composi¢cdo pertence, sendo necessério entregar as referidas composicdes na
mesma ordem e com 0sS mesmos nomes dos servigos constantes das planilhas, devendo
estar devidamente assinadas por profissional competente, conforme os Artigos 13 e 14 da Lei
5194/1966;

e) As composicdes de custos unitarios poderdo ser verificadas quanto a adequacéo ao projeto,
cabendo a comisséo solicitar a compatibilidade da composicdo de custo unitario ao projeto.

8.2.4 Detalhamento dos Encargos Sociais.
a) Deve ser descritos os Encargos Sociais distintos para mensalistas e outro para horista.
8.2.5 Detalhamento do BDI.

a) Um quadro para os servigcos (ver Anexo 3) e outro para materiais (ver Anexo 4), sob pena de
desclassificacdo da proposta;

b) No preenchimento dos Quadros — Detalhamento do BDI, a licitante deverd considerar todos
0s impostos, taxas e tributos, conforme previsto na legislacdo vigente, ou seja, aplicado sobre
o preco de venda dos servigos de engenharia;

c) Devera ser considerado na apresentacdo da proposta, o BDI com ISS de 3,5% (trés virgula
cinco por cento). Como 0s servigcos abrangem municipios distintos, o valor do pagamento
sera ajustado de acordo com o ISS do municipio ao qual serdo realizados 0s servicos;

d) N&o poderéo ser considerados no Detalhamento do BDI, bem como na Planilha de Custos da
Proposta do Licitante, os tributos considerados personalissimos: Imposto de Renda Pessoa
Juridica — IRPJ e a Contribuicao Social Sobre o Lucro Liquido — CSLL;

e) No detalhamento do BDI, ndo devera constar do item “Despesas Financeiras” a previsao de
despesas relativas aos dissidios;

f) Os custos referentes aos servigos de Administracdo Local e de Manutengéo do Canteiro (AM)
ndo poderdo ser considerados como despesas indiretas e, portanto, ndo deverdo constar do
BDI. A licitante devera apresentar um montante global especifico para os servigos de “AM” na
Planilha de Custos da Proposta do Licitante, onde deverdo estar contemplados os itens
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transporte de pessoal, mao de obra, ferramentas, medicina e seguranca do trabalho, seguros,
alimentacdo do pessoal, veiculos e equipamentos, outros materiais diversos, controle
tecnologico, comunicacdo e energia, etc., devendo observar os quantitativos minimos
necessarios ao atendimento do escopo deste TR.

8.3 A Proposta devera ser datada e assinada pelo representante legal da PROPONENTE, com o
valor global evidenciado em separado na 12 folha da proposta, em algarismo e por extenso, baseado
nos quantitativos dos servigos e fornecimentos descritos na Planilha de Custos da Proposta da
Proponente, nela incluidos todos os impostos e taxas, emolumentos e tributos, leis, encargos sociais
e previdenciarios, lucro, despesas indiretas, custos relativos a méo de obra, fornecimento de
materiais, ferramentas e equipamentos necessarios a sua execucdo, transporte até o local da
execucao dos servicos de engenharia, carga, transporte e descarga de materiais destinados ao bota-
fora. No caso de omisséo das referidas despesas, considerar-se-ao inclusas no valor global ofertado.

8.4 A proponente devera prever todos 0s acessos necessdarios para permitir a chegada dos
equipamentos e materiais no local de execucéo dos servicos de engenharia, avaliando-se todas as
suas dificuldades, pois os eventuais custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes
acessos correrdo por conta da CONTRATADA.

8.5 A proponente devera utilizar, sempre que possivel, nos valores propostos, mao de obra,
materiais, tecnologias e matérias primas existentes no local da execucéo dos servi¢cos de engenharia,
desde que ndo se produzam prejuizos a eficiéncia na execuc¢éo do objeto e que seja respeitado o
limite do orgamento estimado para a contratacéo.

8.6 A proponente podera apresentar proposta para todos os Grupos ou apenas para os Grupos
em que esteja interessada.

9 QUALIFICACAO TECNICA

9.1 Para a qualificacéo técnica, as LICITANTES deverdo apresentar:

9.1.1 Registro ou inscricdo da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea)
ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), demonstrando o ramo de atividade pertinente e
compativel com o objeto destes Termos de Referéncia, conforme legislagéo vigente.

9.1.2 Certidao(6es) ou atestado(s) de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, que comprove que a licitante tenha executado
servicos de perfuracdo e instalagdo de pocos tubulares, em condi¢cdes similares desta licitacéo,
executados com técnicas construtivas semelhantes ou superiores as requeridas para execucao
conforme relagao abaixo, com os seguintes quantitativos minimos:

ltem Descricdo — GRUPO 1 — GOIAS Quantitativo
Perfuracdo de poco tubular em &rea de rocha cristalina / .
1 ) S 71 unid.
metassedimentar ou similar
> P_en_‘uragao de poco tubular em area de rocha sedimentar ou 10 unid.
similar
ltem Descricdo — GRUPO 2 — TOCANTINS Quantitativo
Perfuracdo de poco tubular em &rea de rocha cristalina / .
3 ) S 64 unid.
metassedimentar ou similar
4 Perfuracdo de poco tubular em &rea de rocha sedimentar similar 21 unid.
Item Descricdo — GRUPO 3 — PARA Quantitativo
Perfuracdo de poco tubular em &rea de rocha cristalina / .
5 ) . 30 unid.
metassedimentar ou similar
6 Zﬂ{gﬁgao de poco tubular em area de rocha sedimentar ou 10 unid.

a) O(s) Atestado(s) de servicos devem ser acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de
Acervo Técnico (CAT) dos profissionais, expedida(s) pelo Crea ou CAU da regido onde os
servigos foram executados.
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b) Deverado constar do(s) atestado(s) ou certiddo(6es), em destaque, os seguintes dados: Local
de execucdo; Nome da contratante e da contratada; Nome do(s) responsavel(eis) técnico(s),
seu(s) titulo(s) profissional(is) e nimeros de registro(s); e Relagdo dos servigos executados.

c) Sera admitido o somatoério de atestados para comprovar o item, quando for o caso.

d) Se a proponente estiver participando em mais de um Grupo, devera apresentar a qualificacéo
técnica do somatdrio dos Grupos que estiver participando.

e) Em caso de apresentacdo de Atestado técnico emitido em favor de consorcio do qual ele
tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do consércio nédo identificar a
atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serdo adotados os seguintes
critérios na avaliacdo de sua qualificacdo técnica:

1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, todas as
experiéncias atestadas serdo reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas,
na propor¢ao quantitativa de sua participacdo no consorcio;

2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com o0s
respectivos campos de atuagao.

9.1.3 Comprovacao de capacidade técnica-profissional do Responsével Técnico da LICITANTE,
representado por Atestado de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrado no Crea ou
CAU, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter o profissional
executado servigo(s) relativo(s) a perfuracdo de pocos tubulares em areas de rochas ou similares em
complexidade ao objeto desta licitacéo.

9.1.4 O Responsavel Técnico deve pertencer ao quadro permanente da PROPONENTE, na data
da entrega da proposta, com a apresentagdo de comprovagéo de vinculo, no qual sera aceito como
comprovacao:

a) Empregado: carteira de trabalho ou contrato de trabalho;
b) Autdnomo: contrato de prestacdo de servico;
c) Dirigente ou sécio: ato constitutivo da empresa;

d) Os comprovantes a alinea “a” e “b” poderao ser substituidos por declaragao de contratagéo
futura com anuéncia por escrito do profissional.

e) Durante a execu¢cdo do CONTRATO o profissional indicado como Responsavel Técnico pode
ser substituido por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

9.1.5 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como
Responséavel Técnico, como comprovagdo de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

10 ORCAMENTO DE REFERENCIA E DOTACAO ORCAMENTARIA

10.1  Valor de Referéncia: O valor estimado para a contratagdo dos servicos de engenharia, objeto
destes Termos de Referéncia é de R$ 45.488.365,69 (quarenta e cinco milhdes, quatrocentos e
oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos), com data-
base de 10/2021, sem desoneracdo, distribuidos em 03 (trés) Grupos, conforme a seguir:

PLANILHA RESUMIDA DO GRUPO 1 - GOIAS

ITEM DISCRIMINAQAO UND | QUANT | UNITARIO TOTAL
Perfuracéo e instalagé@o de pogo tubular em rocha cristalina /
1 metassedimentar, instalado com sistema fotovoltaico, bomba un 142 105.875,68 | 15.034.346,56

submersa, reservatério e bebedouro para animais.

Perfuracéo e instalagé@o de poco tubular em rocha sedimentar,
2 instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatério e | un 21 150.945,77 | 3.169.861,17
bebedouro para animais.

Total Grupo 1: | 18.204.207,73
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PLANILHA RESUMIDA DO GRUPO 2 — TOCANTINS

ITEM DISCRIMINACAO UND | QUANT | UNITARIO TOTAL
Perfuracéo e instalagdo de pogo tubular em rocha cristalina /
3 metassedimentar, instalado com sistema fotovoltaico, bomba un 129 95.430,95 | 12.310.592,55

submersa, reservatério e bebedouro para animais.

Perfuracéo e instalagéo de poco tubular em rocha sedimentar,
4 instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatérioe | un 42 140.873,76 | 5.916.697,92
bebedouro para animais.

Total Grupo 2: | 18.227.290,47

PLANILHA RESUMIDA DO GRUPO 3 — PARA

ITEM DISCRIMINACAO UND | QUANT | UNITARIO TOTAL
Perfuracéo e instalagé@o de pogo tubular em rocha cristalina /
5 metassedimentar, instalado com sistema fotovoltaico, bomba un 60 99.859,80 | 5.991.588,00

submersa, reservatério e bebedouro para animais.

Perfuracéo e instalagéo de poco tubular em rocha sedimentar,
6 instalado com sistema fotovoltaico, bomba submersa, reservatérioe | un 21 145.965,69 | 3.065.279,49
bebedouro para animais.

Total Grupo 3: | 9.056.867,49

10.1.1 Estéo inclusos nos valores acima, o BDI, 0os encargos sociais, as taxas, 0S impostos e 0s
emolumentos. Os quantitativos e os precos de referéncia da CODEVASF para os itens necessarios a
execucado do objeto constam nas Planilhas de Custos do Or¢camento de Referéncia (Anexo 5), parte
integrante destes Termos de Referéncia.

10.1.2 O valor estimado para a contratacdo foi elaborado com base nos Sistemas de Precos da
Caixa Econbmica Federal (SINAPI), de out/2021, para cada estado (GO, TO e PA), no Sistema
ORSE, de set/2021, em cotac¢des de mercado nos estados (GO, TO e PA), no site do COMPRASNET
e em site na internet, atendendo ao disposto no Decreto n® 7.983, de 8/4/2013, ja inclusos o BDI,
encargos sociais, taxas, impostos e emolumentos.

10.1.3 No valor de referéncia foram consideradas as seguintes taxas de BDI, Encargos Sociais e
Despesas Fiscais:

a) Grupo 1 — Goias:
- Despesas Fiscais: ISS = 3,50%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%.
- Encargos Sociais: 115,42% Horista; 72,81% Mensalista.
- BDI: 25,47% para Servicos e 15,28% para Materiais.

b) Grupo 2 — Tocantins:
- Despesas Fiscais: ISS = 3,50%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%.
- Encargos Sociais: 118,34% Horista; 74,43% Mensalista.
- BDI: 25,47% para Servicos e 15,28% para Materiais.

¢) Grupo 3 - Para:
- Despesas Fiscais: ISS = 3,50%; PIS = 0,65%; COFINS = 3,00%.
- Encargos Sociais: 117,34% Horista; 71,59% Mensalista.
- BDI: 25,47% para Servicos e 15,28% para Materiais.

10.2 Dotacdo Orcamentaria: As indicacdes para as despesas orcamentarias para a
contraprestacdo dos servicos serdo definidas na etapa de formalizacdo do CONTRATO, conforme
Art. 7°, 8 2°, do Decreto 7.892 de 23/1/2013.

10.3 O orcamento estimado estara disponivel permanentemente aos 6rgaos de controle externo e
interno.

11 PRAZO DE EXECUCAO E DE VIGENCIA

11.1 O prazo de vigéncia do SRP sera de 12 (doze) meses.
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11.1.1 O prazo de execucdo do contrato sera de acordo com a quantidade a ser demandada,
conforme o recurso disponibilizado, sendo admitido um prazo de execucao minimo de 60 (sessenta)
dias, contados a partir da emissdo da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

11.1.2 O prazo de vigéncia do contrato sera de acordo com a quantidade a ser demandada,
conforme o recurso disponibilizado, sendo admitido um prazo de vigéncia minimo de 120 (cento e
vinte) dias, contados a partir da Assinatura do Contrato, podendo ser prorrogado, mediante
manifestacdo expressa das partes.

12 FORMAS E CONDIGOES DE PAGAMENTO

12.1 Os pagamentos dos servicos de engenharia serdo efetuados em reais, com base nas
medicbes mensais, dos servicos efetivamente executados, obedecendo aos pre¢cos unitarios
apresentados pela CONTRATADA em sua proposta, e contra a apresentacdo da Fatura/Notas
Fiscais, devidamente atestada pela fiscalizacdo da Codevasf, formalmente designada, e do respectivo
Boletim de medi¢cédo referente ao més de competéncia, observando-se o disposto nos subitens
seguintes:

12.1.1 A CODEVASF somente pagara a CONTRATADA pelos servigos efetivamente executados,
com base nos quantitativos e precos unitarios integrantes da planilha orcamentaria da proposta
aprovada e, caso aplicavel, a incidéncia de reajustamento e/ou reequilibrio econémico financeiro e/ou
atualizacao financeira.

12.1.2 Somente serdo pagos 0s materiais e equipamentos utilizados, mediante atesto pelo fiscal do
contrato.

12.1.3 Nos precos apresentados pela empresa deverdo estar incluidos todos os custos diretos e
indiretos para a execucdo dos servigcos, de acordo com as condi¢bes previstas no Edital e seus
anexos, constituindo-se na Unica remuneracao possivel de ser atribuida pelos trabalhos contratados e
executados.

12.1.4 Os custos referentes a instalacdo e manutencdo do canteiro, mobilizacdo, desmobilizacdo e
administracdo local ja estdo diluidos e inclusos nos precos unitarios de cada servigo a ser executado.

12.2  Sera exigida da Contratada, no momento da entrega da medicdo, além das documenta¢fes
anteriormente descritas, a apresentacdo de um relatério constando as seguintes informacfes e
documentos:

a) Coordenadas geograficas da obra em construcdo, em UTM;
b) Termo de Servidao Publica;
¢) Registro fotografico do inicio e final dos servigos no periodo;

d) Memdria de calculo dos servicos realizados.
13 REAJUSTAMENTO

13.1 Os pregos permanecerdo validos por um periodo de um ano, contados da data de
apresentacdo da proposta. ApOs este prazo serdo reajustados aplicando-se a seguinte formula
(desde que todos os indices tenham a mesma data base):

INCi — INCO]

R= Vx[ INCo

Onde:
—  R: valor do reajustamento

—  V:valor a ser reajustado

— INCi: Refere-se a coluna 6 da FGV — indice Nacional de Construgéo, c6d. AO 160868,
correspondente ao més de aniversario da proposta.

— INCo: Refere-se a coluna 6 da FGV — indice Nacional de Construcéo, cod. AO 160868,
correspondente a data de apresentacdo da proposta.

13
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13.2 Caso haja mudanca de data base nestes indices, deve-se primeiro calcular o valor do indice
na data base original utilizando-se a seguinte férmula:

Més2 Més1
[Més2 _ Ipg2” X Ipg1

DB1 — 100

Sendo:
—  IM&2 = valor desejado. indice do més de reajuste com data base original.

- IM&2 = [ndice do més de reajuste com a nova data base.

—  IM&1 = indice do més em que mudou a tabela, na data base original.
14 MULTAS

14.1  Nos casos de inexecucao total do contrato, por culpa exclusiva da CONTRATADA, cabe a
aplicacdo de multa de 10% (dez por cento) do contrato, independente das demais sancfes previstas
no Regulamento Interno de Licita¢cdes e Contratos.

14.2  Nos casos de inexecuc¢do parcial do objeto, por culpa exclusiva da CONTRATADA, sera
cobrada multa de 10% (dez por cento) do valor da parte ndo executada do contrato, sem prejuizo da
responsabilidade civil e perdas das garantias contratuais.

14.3  Nos casos de atrasos na execuc¢do de servigos descritos no cronograma fisico do objeto ou
no atendimento as exigéncias contratuais e editalicias, por conta exclusiva da CONTRATADA,
aplicar-se-4 multa moratéria conforme os graus de penalidades estabelecidos abaixo:

Graus de Penalidade:

Grau 01 - multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso;

Grau 02 - multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia;

Grau 03 - multa de 0,2% por dia sobre o valor total do item estimado no cronograma fisico-
financeiro para o periodo;

Grau 04 - multa de 0,2% por dia sobre o valor contratual atualizado.

Tabela 01 — Inadimpléncias e o respectivo grau de penalidade

Inadimpléncias Grau de Penalidade

a) Pelo ndo atendimento & determinacdo estipulada pela

FISCALIZACAO, no prazo por ela estabelecido, desde que seja

comunicada a CONTRATADA através do registro no Diario de Obras ou

no Livro de Ocorréncias ou por outro documento escrito.

b) Pela ndo apresentacéo de itens exigidos em clausulas editalicias ou 02

contratuais, dentro do prazo estabelecido.

c) Por dificultar ou impedir o acesso da FISCALIZACAO a documentos,

materiais e canteiros de obras.

d) Pelo atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos no Cronograma

Fisico do objeto, desde que injustificados ou cuja justificativa ndo tenha 03

sido aceita pela FISCALIZACAO.

e) Pelo atraso na conclus&o do objeto, em conformidade com o prazo

contratado ou aditado.

01

02

04

14.4  Comprovando o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e
aceitos pela FISCALIZACAO, em relacdo a um dos eventos arrolados na Tabela 01, a CONTRATADA
ficara isenta das penalidades mencionadas.

145 Ocorrida a inadimpléncia, a multa serd aplicada pela Codevasf, apés regular processo
administrativo, observando-se o seguinte.

a) A multa serd descontada da garantia prestada pela contratada;

b) Caso o valor da multa seja de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, respondera a contratada pela sua diferenca, a qual ser4 descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administracdo ou ainda, quando for o caso, cobrada
judicialmente;

14
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c) Caso o valor do faturamento seja insuficiente para cobrir a multa, a contratada sera
convocada para complementacéo do seu valor no prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da
convocacao;

d) Nao havendo qualquer importancia a ser recebida pela contratada, esta serd convocada a
recolher a Geréncia de Finangas da Codevasf — AA/GFN — o valor total da multa, no prazo de
5 (cinco) dias, contado a partir da data de comunicacao.

14.6 O licitante vencedor terd um prazo inicialmente de 10 (dez) dias Uteis para defesa prévia e,
posteriormente, diante de uma eventual decisdo que Ihe tenha sido desfavoravel, tera mais um prazo
de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir da data de cientificacdo da aplicacdo multa, para apresentar
recurso a Codevasf. Ouvida a fiscalizacdo e acompanhamento do contrato, o recurso sera
encaminhado a Assessoria Juridica da Superintendéncia Regional/Sede, que procedera ao seu
exame.

14.7  Ap6s o procedimento estabelecido no item anterior, o recurso serd apreciado pela Diretoria
Executiva da Codevasf, que podera relevar ou ndo a multa.

14.8 Em caso de relevacdo da multa, a Codevasf se reserva o direito de cobrar perdas e danos
porventura cabiveis em razdo do inadimplemento de outras obrigacdes, ndo constituindo a relevacao
novacédo contratual nem desisténcia dos direitos que lhe forem assegurados.

14.9 Caso a Diretoria Executiva mantenha a multa, ndo cabera novo recurso administrativo.
15 GARANTIA DE EXECUCAO

15.1 Como garantia para a completa execucdo das obrigagbes contratuais e da liquidacdo das
multas convencionais, fica estipulada uma "Garantia de Execuc&o” no montante de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, emitida por seguradora autorizada pela SUSEP ou Fianga Bancaria, a
critério da contratada, que devera ser entregue em até 10 (dez) dias Uteis apds a assinatura do
contrato.

15.1.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicacdo de
multa de 0,08% (oito centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de
2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Codevasf a promover a
rescisdo do contrato por descumprimento de suas clausulas, conforme dispde as condicbes
contratuais.

15.2 A garantia devera ser entregue na Area de Revitalizacdo das Bacias Hidrogréaficas, na
Geréncia de Empreendimentos Socioecondmicos, até o prazo estipulado nos itens anteriores.

15.3 A garantia na forma de Carta de Fianga Bancéria ou seguro garantia devera estar em vigor e
com cobertura até 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia do contrato.

15.4  Apds a assinatura do Termo de Encerramento Fisico do contrato sera devolvida a “Garantia
de Execugdo”, uma vez verificada a perfeita execucéo do objeto contratual.

15,5 A garantia em espécie devera ser depositada em instituicdo financeira oficial, credenciada
pela Codevasf, em conta remunerada que podera ser movimentada somente por ordem da Codevasf.

15.6 A néo integralizacdo da garantia representa inadimpléncia contratual, passivel de aplicacao
de multas e de resciséo, na forma prevista nas clausulas contratuais.

15.7 A ordem de servigo ndo serd emitida antes do recolhimento da garantia contratual.

15.8 Por ocasido de eventuais aditamentos contratuais que promovam acréscimos ao valor
contratado ou prorrogacBes de prazo contratual, a garantia prestada devera ser reforcada e/ou
renovada, de forma a manter a observancia do disposto no caput desta clausula, em compatibilidade
com os novos valores e prazos pactuados.

15.9 Nao havera qualquer restituicdo de garantia em caso de dissolucdo contratual, na forma do
disposto na clausula de rescisdo, hipétese em que a garantia reverterd e sera apropriada pela
Codevasf.

15.10 A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

15
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b) Prejuizos diretos causados a Administracao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

c) Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a contratada; e

d) Obrigacdes trabalhistas e previdencidarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela
contratada, quando couber.

16 FISCALIZAGAO

16.1 A fiscalizacdo dos servicos sera feita por empregado formalmente designado, a quem
compete verificar se a CONTRATADA esta executando os trabalhos, observando o contrato e os
documentos que o integram e competéncias definidas no Manual de Contrato.

16.2 Fica assegurado aos técnicos da CODEVASF o direito de a seu exclusivo critério,
acompanhar, fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou por meio de terceiros, da
execucao dos servicos prestados pela CONTRATADA, com livre acesso ao local de trabalho para
obtenc¢édo de quaisquer esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

16.3  Participar da Reunido de Partida entre as partes envolvidas, CODEVASF e CONTRATADA,
onde serdo definidos todos os detalhes do Plano de Trabalho e dar-se-a o “start up” da execugéo dos
Servigos.

16.4  Acompanhar a execugao dos servigos objeto do contrato, “in loco”, como representante da
CODEVASF, de forma a garantir o cumprimento do que foi pactuado, observando para que nédo haja
subcontrata¢éo de servicos.

16.5 Esclarecer duvidas ou fornecer informagbes solicitadas pelo preposto/representante da
CONTRATADA ou, quando nédo estiverem sob sua algada, encaminha-las a quem compete.

16.6  Checar se a CONTRATADA disponibilizou as instala¢des, equipamentos e recursos humanos
previstos para a execuc¢do dos servigos.

16.7  Acompanhar a elaboragao do “as built” (como construido) ao longo da execugao dos servigos,
quando couber.

16.8  Tratar diretamente com a equipe de apoio a fiscalizacéo contratada pela CODEVASF, quando
houver, exigindo atuacdo em conformidade com o instrumento do contrato, cobrando a presenca de
técnicos no local da prestacdo dos servigcos, emissédo de relatérios, boletins ou outros documentos
que se facam necessérios ao fiel cumprimento do objeto.

16.9 Solicitar da CONTRATADA a relacdo de empregados contratados e terceirizados, com as
seguintes informag¢des: nome completo, cargo ou fungéo, valor do salario, nimero do RG e do CPF.

16.10 Informar ao titular da unidade organica demandante e ao gestor de contrato sobre o
andamento dos servigos, por meio do Relatério de Acompanhamento Fisico — RAF.

16.11 Efetuar os registros e ocorréncias diariamente no Diario da Obra.

16.12 Determinar a reparacdo, corre¢cdo, remocao, reconstru¢do ou substituicdo, as expensas da
CONTRATADA, no total ou em parte, dos servigos nos quais forem detectados vicios, defeitos ou
incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.

16.13 Acompanhar o cumprimento, pela CONTRATADA, do cronograma fisico-financeiro pactuado,
encaminhando ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica demandante,
eventuais pedidos de modificacdes, substituicbes de materiais e equipamentos, solicitados pela
CONTRATADA.

16.14 Estabelecer prazo para correcao de eventuais pendéncias na execug¢do do contrato e
informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade orgénica, ocorréncias que
possam gerar dificuldades a conclusdo dos servicos ou em relagdo a terceiros, cientificando-a da
possibilidade de ndo conclusdo do objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

16.15 Rejeitar, no todo ou em parte, servico ou fornecimento executado em desacordo com o
instrumento contratual.

16.16 Notificar a CONTRATADA sobre quaisquer ocorréncias encontradas em desconformidade
com as clausulas contratuais, sempre por escrito, com prova de recebimento da notificacao.
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16.17 Manter em arquivo organizado meméria de célculo dos quantitativos de servicos executados
e 0s consequentes boletins de medicéo.

16.18 Atestar as notas fiscais e encaminha-las ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular
da unidade organica demandante, para providéncias quanto ao pagamento.

16.19 Receber, analisar, emitir parecer e encaminhar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao
titular da unidade orgénica demandante, para providéncias, os pedidos de reajuste/repactuacéo e
reequilibrio econdmico financeiro.

16.20 Manter controle sobre o prazo de vigéncia do instrumento contratual sob sua
responsabilidade e encaminhar processo ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da
unidade orgénica demandante, no caso de solicitacdo de prorrogacdo do prazo de vigéncia
contratual.

16.21 Analisar e emitir nota técnica referente aos pedidos de prorrogacdo de prazos, de
interrupcBes na execucdo do objeto, de servicos extraordinarios, de modificacdes no projeto ou
alteracdes relativas a qualidade, & seguranga e outras, de modo a subsidiar a deciséo final pela
autoridade competente.

16.22 Informar a unidade de finangas, mediante Termo de Encerramento Fisico — TEF, quanto ao
término da execucdo dos servicos, para providéncias no sentido de liberacdo da garantia contratual
em favor da CONTRATADA.

16.23 Receber as etapas dos servicos ou fornecimentos mediante medicdes precisas e de acordo
com as regras contratuais.

16.24 Informar ao gestor de contrato, quando houver, ou ao titular da unidade organica demandante
as ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato que ultrapassarem a sua competéncia de
atuacao, objetivando a regularizacdo das faltas ou defeitos observados.

16.25 Acompanhar e cobrar da CONTRATADA a execuc¢do de planos ou programas ambientais,
guando houver, bem como o cumprimento das condicionantes da licenca ambiental, também quando
houver, tomando providéncias para minimizar impactos de acidentes ambientais.

16.26 Realizar vistorias no local de execucdo dos servicos e verificar sua conformidade com as
normas aplicaveis e com as orientacdes técnicas, indicacdes de seguranca e uso de Equipamentos
de Protec¢éo Individual — EPIs.

16.27 Acompanhar a execucdo dos servicos, verificando a correta utilizacdo quantitativa e
qualitativa dos materiais e equipamentos empregados, com a finalidade de zelar pela manutencéo da
qualidade adequada.

16.28 Cabe a Fiscalizacao verificar a ocorréncia de fatos para os quais haja sido estipulada
gualquer penalidade contratual. A Fiscalizagdo informara ao setor competente quanto ao fato,
instruindo o seu relatério com os documentos necessarios, € em caso de multa, a indicacéo do seu
valor.

16.29 A acdo e/ou omissdo, total ou parcial, da Fiscalizagcdo ndo eximira a CONTRATADA da
integral responsabilidade pela execucéo do objeto deste contrato.

16.30 A Fiscalizacdo devera verificar, periodicamente, no decorrer da execu¢do do CONTRATO, se
a CONTRATADA mantém, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as condicdes de
habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, comprovada mediante consulta ao SICAF, CADIN ou
certiddes comprobatérias.

17 RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVICOS

17.1  Para a finalizacdo dos trabalhos e, respectiva emisséo, por parte da CODEVASF, do Termo
de Encerramento Fisico (TEF) e do Atestado de Capacidade Técnica, além da liberagdo da caugédo
contratual, a CONTRATADA devera executar todos os servicos descritos no item 4 deste TR,
conforme o projeto executivo elaborado e as especificagdes técnicas estabelecidas pela CODEVASF.

17.2  Ap6s o término dos servicos objeto deste TR, a CONTRATADA requerera & FISCALIZACAO,
0 seu recebimento provisério, que devera ocorrer no prazo de até 15 (quinze) dias da data de sua
solicitagao.
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17.3  Na hipétese da necessidade de correcdo, sera estabelecido pela FISCALIZACAO um prazo,
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servicos
rejeitados.

17.4  ApOs o recebimento provisorio do objeto pela FISCALIZACAO, sera designado Servidor ou
Comissao para o recebimento definitivo do objeto, que devera ocorrer no prazo de até 90 (noventa)
dias da data de sua designacéo.

17.5 Na hipétese da necessidade de correcdo, o Servidor ou Comissdo estabelecera um prazo
para que a CONTRATADA, as suas expensas, complemente, refaca ou substitua os servigos
rejeitados.

17.6 Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta da CONTRATADA.

17.7  Aceitos e aprovados 0s servicos, serd emitido o Termo de Encerramento Fisico (TEF), que
devera ser assinado por representante autorizado da CONTRATADA, possibilitando a liberacdo da
garantia.

17.8 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e
seguranca do servico, nem ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, dentro dos limites
estabelecidos nestes Termos de Referéncia, por parte da CONTRATADA.

17.9 Ap6s a emisséo do Termo de Encerramento Fisico (TEF), o Diretor ou Gerente-Executivo da
Area correspondente, no caso de contratos firmados pela Sede, ou o Superintendente Regional, para
os contratos firmados pelas Superintendéncias Regionais, emitird, caso solicitado, o Atestado de
Capacidade Técnica declarando a qualidade e o desempenho dos servicos prestados pela
Contratada.

17.10 A CONTRATADA entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado neste item é
condicionante para:

a) Emissdo do Termo de Encerramento Fisico (TEF);
b) Emisséo do Atestado de Capacidade Técnica;
c) Liberacdo da Caucao Contratual.

17.11 A ultima fatura de servicos somente ser4 encaminhada para pagamento apés a emissdo do
Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEF), que devera ser anexado ao processo de liberacdo
e pagamento.

18 SEGURANCA DO TRABALHO

18.1 A CONTRATADA devera atender a legislagdo pertinente a protecao da integridade fisica e da
salde dos trabalhadores durante a realizagcdo dos servigos, conforme dispde a Lei n° 6.514 de
22/12/1977, Portaria n° 3.214, de 8/6/1978, que devera:

18.1.1 Cumprir e fazer cumprir as Normas Regulamentadoras de Seguranca e Medicina do Trabalho
— NRs, pertinentes a natureza dos servi¢os a serem desenvolvidos;

18.1.2 Elaborar os Programas PPRA e PCMSO, além do PCMAT nos casos previstos na NR-18;

18.1.3 Manter nos Eixos, o SESMT conforme dimensionamento disposto no Quadro Il da NR-4.
19 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

19.1 A Contratada deverd executar os servicos de engenharia em conformidade com a Licenca
Ambiental e o respectivo estudo ambiental, quando couber, em funcao da legislacao vigente no local
de execuc¢do dos servicos.

19.2  Na execucgao dos servicos sera exigido o pleno atendimento da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n°® 1/2010, onde a CONTRATADA devera adotar as seguintes providéncias:

19.2.1 Devera ser priorizado o emprego de mao de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas de
origem local para execucao, conservagao e operacdo das obras publicas.
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19.2.2 Os residuos sélidos reutilizaveis e reciclaveis devem ser acondicionados adequadamente e
de forma diferenciada, para fins de disponibilizacédo a coleta seletiva.

19.2.3 Otimizar a utilizacdo de recursos e a reducdo de desperdicios e de poluicdo, através das
seguintes medidas, dentre outras:

a) Racionalizar o uso de substancias potencialmente téxicas ou poluentes;
b) Substituir as substancias toxicas por outras atoxicas ou de menor toxicidade;

c) Usar produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam
as classificagOes e especificagfes determinadas pela Anvisa;

d) Racionalizar o consumo de energia (especialmente elétrica) e adotar medidas para evitar o
desperdicio de 4gua tratada;

19.2.4 Fornecer aos empregados 0s equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios, para a
execucao de servicos;

19.2.5 Respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associagédo Brasileira de Normas
Técnicas sobre residuos sélidos;

19.2.6 Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente
poluidores, dentre os quais:

a) Pilhas e baterias que contenham em suas composi¢cdes chumbo, cadmio, mercurio e seus
compostos devem ser recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as
comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias, para
repasse aos fabricantes ou importadores;

b) Lampadas fluorescentes e frascos de aerossois em geral devem ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinacdo especifica;

c) Pneumdticos inserviveis devem ser encaminhados aos fabricantes para destinacdo final,
ambientalmente adequada, conforme disciplina normativa vigente.

19.3 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos
residuos da construcéo civil estabelecidos na Lei n° 12.305, de 2010 — Politica Nacional de Residuos
Soélidos, Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — Conama, e
Instru¢cdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

19.3.1 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Plano Municipal de Gestdo de Residuos da Construgéo Civil e do Plano
de Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso;

19.3.2 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo Conama n° 307, de 5/7/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados ou encaminhados a aterro de residuos Classe A de
reservacéo de material para usos futuros;

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura;

c) Residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacGes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.
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19.3.3 Em nenhuma hip6tese a CONTRATADA podera dispor os residuos originarios da contratacao
aterros de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

19.3.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Plano de Gerenciamento de Residuos da
Construcgédo Civil, conforme o caso, a CONTRATADA comprovara, sob pena de multa, que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, ABNT NBR n°s 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

19.4  Nos termos do artigo 33, inciso IV, da Lei n° 12.305/2010 — Politica Nacional de Residuos
Solidos e Resolugcdo Conama n° 362, de 23/6/2005, a CONTRATADA devera efetuar o recolhimento
e o descarte adequado do 6leo lubrificante usado ou contaminado originario da contratacdo, bem
como de seus residuos e embalagens, obedecendo aos seguintes procedimentos:

19.4.1 Recolher o 6leo lubrificante usado ou contaminado, armazenando-o em recipientes
adequados e resistentes a vazamentos e adotando as medidas necessarias para evitar que venha a
ser misturado com produtos quimicos, combustiveis, solventes, agua e outras substancias que
inviabilizem sua reciclagem, conforme artigo 18, incisos | e Il, da Resolucdo Conama n° 362, de
23/6/2005 e legislagéo correlata;

19.4.2 Providenciar a coleta do dleo lubrificante usado ou contaminado recolhido, através de
empresa coletora devidamente autorizada e licenciada pelos 6rgdos competentes, ou entrega-lo
diretamente a um revendedor de 6leo lubrificante acabado no atacado ou no varejo, que tem
obrigacdo de recebé-lo e recolhé-lo de forma segura, para fins de sua destinagdo final
ambientalmente adequada, conforme artigo 18, inciso Ill e § 2°, da Resolugdo Conama n° 362, de
23/6/2005, e legislacéo correlata;

19.4.3 Exclusivamente quando se tratar de 6leo lubrificante usado ou contaminado néo reciclavel,
da-lhe a destinacéo final ambientalmente adequada, devidamente autorizada pelo 6rgdo ambiental
competente, conforme artigo 18, inciso VII, da Resolucado Conama n°® 362, de 23/6/2005, e legislacédo
correlata.

19.5 A CONTRATADA deverd comprovar a adogcdo de praticas de desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacdo.

20 OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1 A CONTRATADA devera apresentar a Codevasf antes do inicio dos trabalhos, os seguintes
documentos:

e) Plano de trabalho detalhado para os servicos propostos e respectivas metodologias de
execucao, devendo ser complementado com desenhos, croquis ou gréaficos elucidativos das
fases de implantacdo, respeitando os prazos parcial e final para execucdo das obras. Na
formulagdo do plano de trabalho proposto a CONTRATADA devera -considerar,
necessariamente, as diretrizes, recomendacdes e exigéncias previstas no Plano de Controle
Ambiental da Obra e outros Planos Ambientais decorrentes e 0 esquema organizacional da
CONTRATADA para a obra.

1. Com base no pleno conhecimento das condi¢cdes locais a CONTRATADA devera
apresentar declaracdo de procedéncia dos materiais a serem utilizados, tais como:
areia, brita, pedra, indicando, quando ndo especificado no projeto basico ou executivo,
sua localizacdo e distancia de transporte posto obra, inclusive quanto ao fornecimento
de agua para manutencao do canteiro.

f) Cronograma fisico-financeiro, detalhado e adequado ao Plano de Trabalho referido na alinea
acima.

0) Relacdo dos servicos especializados que serdo subcontratados, considerando as condicdes
estabelecidas nestes Termos de Referéncia. A Contratada devera apresentar 0s servigos
e/lou fornecimentos que serdo subcontratados, bem como, comprovar a habilitacdo da
empresa subcontratada, respeitando os limites de subcontratagdo constante do subitem
6.4.1. Além disso, devera ser apresentada a documentacdo descrita abaixo, que devera ser
previamente aprovada pela Fiscalizacdo da Codevasf:
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1. Regularidade juridica, fiscal e qualificacdo econdmico-financeira devera ser atendida
conforme exigéncia do Edital;

2. Registro ou inscricho da SUBCONTRATADA no Conselho de Classe Profissional,
demonstrando o ramo de atividade;

3. Comprovacao de capacidade técnica-operacional da SUBCONTRATADA, representado
por certiddo(6es) ou atestado(s) expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, acompanhado do CAT - Certiddo de Acervo Técnico do profissional
responsavel a época, comprovando a execugdo de servigos similares aqueles que serédo
subcontratados, em empreendimentos de porte e complexidade similar ao objeto da
licitacéo;

4. Declaracdo de que entre 0s responsaveis técnicos ou socios nao constam funcionarios,
empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Codevasf;

5. Durante a execucdo do CONTRATO a SUBCONTRATADA indicada pode ser
substituida por empresa com capacidade equivalente ou superior, desde que aprovado
previamente pela CODEVASF.

h) As Anotagbes de Responsabilidade Técnica — ART’s referentes ao objeto do contrato e
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n° 6.496/77, juntamente com o registro dos
responséveis técnicos pelos servigos objeto desta licitagdo, conforme Resolugdo n° 317 de
31/10/86.

i) Autorizacdo dos 6rgdos competentes para escavacao/desmonte de rocha com uso de
explosivos, plano de fogo assinado por Engenheiro de Minas com a respectiva ART, e projeto
do paiol.

j) Declaragéo, nota fiscal ou proposta do fabricante/distribuidor comprovando precos, com
garantia de fornecimento, dos principais insumos.

20.2 Manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as condicbes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas, em compatibilidade com as obrigacdes por ela assumidas e manter situagédo
regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do Setor Publico Federal — CADIN, conforme
disposto no Artigo 6° da Lei n® 10.522, de 19 de julho de 2002.

20.3 Atendimento as condicionantes ambientais necessérias a obtencdo das Licencas do
Empreendimento, emitidas pelo 6rgdo competente, relativas a execu¢éo das obras.

20.3.1 Realizar e executar o Plano de Recuperacdo Ambiental de Areas Degradadas (PRAD) das
areas onde forem realizadas interveng8es em fungdo da obra, se for o caso.

20.4  Apresentar-se sempre que solicitada, através do seu Responsavel Técnico e/ou Coordenador
dos trabalhos, nos escritérios da CONTRATANTE em Brasilia/DF ou Superintendéncias Regionais.

20.5 Todas as despesas para a realizagdo dos servigcos de controle tecnolégico e medicdes, tais
como os equipamentos de topografia, dos laboratérios de controle tecnolégico de geotecnia e
concreto, inclusive manutencdo e pessoal de apoio e execucdo, deverdo estar contempladas na
proposta no preco estabelecido para a administracdo local, instalagdo e manutencdo do canteiro de
obras, sendo que ao final das obras todos equipamentos serdo devolvidos a CONTRATADA.

20.6 Submeter a aprovacdo da fiscalizacdo os protétipos ou amostras dos materiais e
equipamentos a serem aplicados nas obras e servicos de engenharia objeto do contrato, inclusive os
tracos dos concretos a serem utilizados.

20.7 Salvo disposigBes em contrario que constem do termo de contrato, os ensaios, testes,
exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execug¢do do objeto correrdo por
conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade da obra, deverédo ser realizados em laboratérios
aprovados pela fiscalizacéo.

20.8 Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local dos servicos e fornecimentos.

20.9 Utilizacdo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos
adequados para a boa execucédo das obras e servicos de engenharia.
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20.10 Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construcoes,
instalacdes elétricas, cercas, equipamentos, etc., existentes no local ou decorrentes da execuc¢do do
objeto desta licitagcéo, bem como pelos danos que vier causar a Codevasf e a terceiros.

20.11 Exercer a vigilancia e protegdo de todos os materiais e equipamentos no local das obras,
inclusive dos barracdes e instalacfes.

20.12 Colocar tantas frentes de servicos quantos forem necessarios (mediante anuéncia prévia da
fiscalizagéo), para possibilitar a perfeita execucdo das obras e servicos de engenharia dentro do
prazo contratual.

20.13 Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méao-de-obra, sem qualquer vinculagédo
empregaticia com a Codevasf, bem como todo o material necessario a execucdo dos servigcos objeto
do contrato.

20.14 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo tributéria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e
equipamentos, 0s quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servico
contratado junto ao CREA ou CAU do local de execuc¢éo das obras e servigos de engenharia.

20.15 Todos 0s acessos necessarios para permitir & chegada dos equipamentos e materiais no
local de execucéo dos servicos deverdo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades, pois
0s custos decorrentes de qualquer servico para melhoria destes acessos correrdo por conta da
CONTRATADA.

20.16 A CONTRATADA devera manter um Preposto, aceito pela Codevasf, no local do servico, para
representa-la na execucgéo do objeto contratado.

20.17 A CONTRATADA deve assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagdo, aos servicos e a todos
os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua missao.

20.18 Responsabilizar-se, desde o inicio dos servicos até o encerramento do contrato, pelo
pagamento integral das despesas referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer
outros tributos que venham a ser cobrados.

20.19 No momento da desmobilizacdo, para liberagcdo da Ultima fatura, faz-se necesséria a
apresentacao da certiddo de quitacdo de débitos, referente as despesas com agua, energia, telefone,
taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

20.20 Promover a substituicdo dos profissionais integrantes da equipe técnica somente quando
caracterizada a superveniéncia das situacBes de caso fortuito ou forca maior, sendo que a
substituicdo devera ser feita por profissional de perfil técnico equivalente ou superior e mediante
prévia autorizagdo da Codevasf.

20.21 A CONTRATADA devera conceder livre acesso aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os servidores ou empregados do 6rgdo ou entidade
CONTRATANTE e dos 6rgaos de controle interno e externo.

20.22 A CONTRATADA devera comunicar a Fiscalizacdo toda a mobilizacdo de pessoal e
equipamentos, quando da chegada a obra, a qual deverd ser devidamente anotada no Diério de
Obras, para acompanhamento e controle da Codevasf.

20.23 Caso a CONTRATADA seja registrada em regido diferente daquela em que serdo executados
0s servicos objeto deste TR, devera apresentar visto, novo registro ou dispensa de registro, em
conformidade com disposto nos arts. 5° 6° e 7° da Resolugcdo CONFEA n° 336 de 27 de outubro de
1989.

20.24 A CONTRATADA sera responsavel por quaisquer acidentes de trabalho referentes a seu
pessoal que venham a ocorrer por conta do servi¢co contratado e/ou por ela causado a terceiros.

20.25 Cabera a CONTRATADA obter e arcar com os gastos de todas as licencas e franquias, pagar
encargos sociais e impostos municipais, estaduais e federais que incidirem sobre a execucéo dos
Servicos.

20.26 O cronograma de implantacdo devera ser atualizado antes do inicio efetivo das obras e
servicos de engenharia, em funcdo do planejamento previsto pela CONTRATADA e dos
fornecimentos de responsabilidade da Codevasf, e atualizado/revisado periodicamente conforme
solicitagdo da fiscalizag&o.
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20.27 Durante a execucao dos servicos e obras, caberd a CONTRATADA as seguintes medidas:

a) Instalar e manter placas de identificacdo da obra, obedecendo padréo definido pela Codevasf,
conforme o Anexo 8, e em local por ela indicado.

b) Aplicar logomarca em todos os reservatérios de 5.000 litros instalados nos pocos artesianos,
conforme padréo definido pela Codevasf, no Anexo 8.

c) Obter junto a Prefeitura Municipal correspondente o alvara de construcao e, se necessario, 0
alvara de demolicdo, na forma das disposi¢des em vigor.

d) Manter no local das obras e servigcos de engenharia um Diario de Ocorréncias, no qual serdo
feitas anotac@es diarias referentes ao andamento dos servicos, qualidade dos materiais, méo-
de-obra, etc., como também, reclamacdes, adverténcias e principalmente problemas de
ordem técnica que requeiram solucéo por uma das partes. Este diario, devidamente rubricado
pela Fiscalizacdo e pela CONTRATADA em todas as vias, ficara em poder da Contratante
apos a conclusao das obras e servicos de engenharia.

e) Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos.

f) Responder financeiramente, por quaisquer danos causados a Unido, Estado, Municipio ou
terceiros, em razéo da execucao das obras e servi¢cos de engenharia.

g) Fazer com que os componentes da equipe de mao-de-obra operacional (operérios) exercam
as suas atividades, devidamente uniformizados, em padrdo Unico (farda) e fazendo uso dos
equipamentos de seguranca requeridos para as atividades desenvolvidas, em observancia a
legislacdo pertinente.

h) Manter no local das obras e servigcos de engenharia uma pasta com todos os documentos
previstos e necessarios para execugéo do objeto (ART’s, licengas ambientais, projeto basico,
alvaras, etc).

20.28 A contratada devera investir em medidas de promogédo da ética e de prevencao da corrupgdo
que contribuam para um ambiente mais integro, ético e transparente no setor privado e em suas
relacdes como o setor publico, comprometendo-se a atuar contrariamente a quaisquer manifestacfes
de corrupc¢ao, atuando junto a seus fornecedores e parceiros privados a também conhecer e cumprir
as previsdes da Lei n° 12.846/2013 e do Decreto n° 8.420/15, abstendo-se, ainda, de cometer atos
tendentes a lesar a Administracdo Publica, denunciando a pratica de irregularidades que tiver
conhecimento por meios dos canais de dendncias disponiveis.

20.29 A CONTRATADA entende e aceita que € condicionante para na execucdo das obras e
servicos de engenharia objeto da presente licitacdo atender ainda as seguintes normas
complementares:

a) Cadigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, inclusive normas
de concessiondrias de servicos publicos, e as normas técnicas da Codevasf.

b) Normas técnicas da ABNT e do INMETRO, principalmente no que diz respeito aos requisitos
minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranca.
21 OBRIGACOES DA CODEVASF

21.1  Exigir da CONTRATADA o cumprimento integral deste CONTRATO.

21.2 Esclarecer as duavidas que lhe sejam apresentadas pela CONTRATADA, através de
correspondéncias protocoladas.

21.3  Fiscalizar e acompanhar a execucéo do objeto do CONTRATO.

21.4  Expedir por escrito, as determinacbes e comunicacdes dirigidas a CONTRATADA,
determinando as providéncias necessarias a correcao das falhas observadas.

21.5 Rejeitar todo e qualquer servico inadequado, incompleto ou ndo especificado e estipular
prazo para sua retificagao.

21.6  Emitir parecer para liberacéo das faturas, receber as obras e servi¢cos contratados.

21.7  Efetuar o pagamento no prazo previsto no CONTRATO.
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22 MATRIZ DE RISCO

22.1 A matriz de risco esta apresentada no Anexo 9 destes Termos de Referéncia com o objetivo
de definir as areas a que esta exposta a execucdo do objeto, advindas de eventos supervenientes a
contratacdo, dado relevante para sua identificacdo, prevengéo e respectivas responsabilidades pela
eventual ocorréncia, bem como para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

22.2 A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade na Matriz de Risco é da Codevasf.

22.3 A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacao, daqueles alocados para a contratada.

22.4  Constitui peca integrante do contrato a matriz de riscos, independentemente de transcricdo no
instrumento.

22.5 A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatrio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter elevado tais riscos em consideragdo na
formulacdo de sua proposta.

22.6 O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condi¢cdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado da
combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto resultante
caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o risco como a
probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos econémicos positivos ou
negativos, bem como no prazo de execug¢do do contrato.

22.7 Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e as
disposi¢des de matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

22.8 A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢éo do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

22.9 Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

22.10 A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sdo de resultado
e devidamente delimitadas neste TR.

23 CONDICOES GERAIS

23.1  Os resultados dos servigos, incluindo os desenhos originais, as memorias de célculo,
sistemas informatizados, as informacdes obtidas e os métodos desenvolvidos no contexto dos
servigos serdo de propriedade da CODEVASF e seu uso por terceiros sO se realizard por expressa
autorizagc&do da mesma.

23.2 Estes Termos de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Contrato a ser firmado
com a CONTRATADA, independente de transi¢coes.

24 ANEXOS

24.1  Séao ainda, documentos integrantes destes Termos de Referéncia:

—  Anexo 1: Justificativas

— Anexo 2: Modelo de Proposta Financeira

—  Anexo 3: Detalhamento do BDI de Servigos

—  Anexo 4: Detalhamento do BDI de Materiais

— Anexo 5: Planilha de Custos do Valor do Orgcamento de Referéncia
—  Anexo 6: Especificacbes Técnicas

—  Anexo 7: Pecas Gréficas - Projeto Padrao
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—  Anexo 8: Manual de Uso da Marca do Governo

—  Anexo 9: Matriz de Risco.

Brasilia/DF, 10 de dezembro de 2021.

Gabriel Barbosa Machado
AR/GSA/UAR
CODEVASF - SEDE
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