
BDI %: R$/m²
PERCENTUAL DE 

RISCO

Horista Mensalista

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 91,00

2 Codevasf Composição Própria Módulo 91,00

3 Codevasf Composição Própria und 91,00

4 Codevasf Composição Própria m² 955.500,00

5 SICRO 5502114 m³ 95.550,00

6 SICRO 4413942 m³ 95.550,00

7 SICRO 4915637 m² 955.500,00

8 SICRO 4011370 m² 955.500,00

9 SICRO 4011352 m² 955.500,00

10 SICRO 4011276 m³ 143.325,00

11 SICRO 4011228 m³ 143.325,00

12 SICRO 4011209 m² 955.500,00

13 CODEVASF CPU-14 t 1.433,25

14 CODEVASF CPU-17 t 1.433,25

15 CODEVASF CPU-15 t 3.344,25

16 CODEVASF CPU-18 t 3.344,25

17 SICRO 5213440 und 91,00

18 SICRO 5213863 und 91,00

DRENAGEM

19 SICRO 2003373 m 273.000,00

LIMPEZA GERAL

20 Codevasf Composição Própria m² 955.500,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21 Codevasf Composição Própria m 13.650,00

PROJETO EXECUTIVO

22 Codevasf Composição Própria km 136,50

TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

VALOR TOTAL DO SRP

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 

0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

Limpeza Geral

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento 

de material hidráulico

Projeto Executivo

SINALIZAÇÃO

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 

1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira 

e caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

PAVIMENTAÇÃO

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA 

COMERCIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

AQUISIÇÃO  DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na 

pista com material de jazida

Regularização do subleito

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

ITEM
ORIGEM

COMPOSIÇÃO

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Encargos Sociais:

MOBILIZAÇÃO

Implantação da Obra

Administração da Obra

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO 

ESTADO DE GOIÁS
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

Total Geral R$

Custo Acumulado

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Cronograma Físico e Financeiro 

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %: R$/m²
PERCENTUAL DE 

RISCO
Horista Mensalista

UND QTDE.
PREÇO UNITÁRIO COM 

BDI COM RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

BDI RISCO 0 (R$)

PREÇO TOTAL COM 

CONTINGÊNCIA (R$)

1 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00

2 Codevasf Composição Própria Módulo 1,00

3 Codevasf Composição Própria und 1,00

4 Codevasf Composição Própria m² 10.500,00

5 SICRO 5502114 m³ 1.050,00

6 SICRO 4413942 m³ 1.050,00

7 SICRO 4915637 m² 10.500,00

8 SICRO 4011370 m² 10.500,00

9 SICRO 4011352 m² 10.500,00

10 SICRO 4011276 m³ 1.575,00

11 SICRO 4011228 m³ 1.575,00

12 SICRO 4011209 m² 10.500,00

13 CODEVASF CPU-14 t 15,75

14 CODEVASF CPU-17 t 15,75

15 CODEVASF CPU-15 t 36,75

16 CODEVASF CPU-18 t 36,75

17 SICRO 5213440 und 1,00

18 SICRO 5213863 und 1,00

DRENAGEM

19 SICRO 2003373 m 3.000,00

LIMPEZA GERAL

20 Codevasf Composição Própria m² 10.500,00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

21 Codevasf Composição Própria m 150,00

PROJETO EXECUTIVO

22 Codevasf Composição Própria km 1,50

MOBILIZAÇÃO

PAVIMENTAÇÃO

Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial

Regularização do subleito

Implantação da Obra

Administração da Obra

Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista 

com material de jazida

serviços topográficos para pavimentação, inclusive notas de serviços, 

acompanhamento e greide

Placa de Obra em Chapa de Aço Galvanizado

TERRAPLENAGEM

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 

a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e 

caminhão basculante de 14 m³

Espalhamento de material em bota-fora

CAPA SELANTE

TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA 

COMERCIAL

IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA

Módulo Mínimo

ORIGEM

COMPOSIÇÃO
ITEM

CÓDIGO

COMPOSIÇÃO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Encargos Sociais:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, 

NO ESTADO DE GOIÁS

AQUISIÇÃO E TRASNPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO

AQUISIÇÃO  DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C

VALOR TOTAL DO SRP

Limpeza Geral

Projeto Executivo

Conserto de quebra no ramal na rua sem pavimento com fornecimento de 

material hidráulico

Meio fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - fôrma de 

madeira

SINALIZAÇÃO

Fornecimento e implantação de placa de regulamentação em aço D = 0,60 

m - película retrorrefletiva tipo I + SI

Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou 

regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e

implantação

TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO

TRASNPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C
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Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

MOBILIZAÇÃO

TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO

SINALIZAÇÃO

DRENAGEM

LIMPEZA GERAL

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

PROJETO EXECUTIVO

Total Geral R$

Módulo Mínimo

Custo Acumulado

Cronograma Físico e Financeiro 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
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BDI %:

Horista Mensalista

ITEM CPUs Fonte Cód. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
TOTAL

1

1.1 SERVIÇOS INICIAIS

1.1.1 CPU-02 CODEVASF 72840 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                             

TOTAL

2

2.1 CPU-01 CODEVASF 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO und 1,00                             

TOTAL

3

3.1 CPU-03 CODEVASF 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 1,00                             

3.2 CPU-04 CODEVASF 2.2 CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS 1,00                             

TOTAL

Anexo VI - Planilhas Orçamentárias

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS INSERIDOS NA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Encargos Sociais:

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

 ITEM 2:

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

 ITEM 1:

PLANILHA ORÇAMENTARIA NÁO DESONERADA 

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

 ITEM 1:
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BDI %:

Horista Mensalista

INS. SINAPI SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) kg 0,1100000

INS. SINAPI SINAPI 4491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) m 4,0000000

INS. SINAPI SINAPI 4417 PECA DE MADEIRA DE LEI *2,5 X 7,5* CM (1" X 3"), NÃO APARELHADA, (P/TELHADO) m 1,0000000

INS. SINAPI SINAPI 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, DE *2,0

X 1,125* M
m² 1,0000000

INS. SINAPI SINAPI 370 AREIA MÉDIA m³ 0,0049000

INS. SINAPI SINAPI 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 kg 1,5000000

INS. SINAPI SINAPI 4718 PEDRA BRITADA Nº 2 m³ 0,0098000

COMP. SINAPI SINAPI 87445
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A

DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_06/2014
h 0,0065000

COMP. SINAPI SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,0600000

BDI 

Total Serviços:

CPU-01

COMP. SINAPI SINAPI 73340

CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56

M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TR

ANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIA IS

NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 2,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL

MÁXI CHP MA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 6259

CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4

CHP ,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, 

CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,0000000

COMP. SICRO SICRO 5914640
TRANSPORTE COM CAVALO MECÂNICO COM SEMIRREBOQUE COM CAPACIDADE DE 30

T - RODOVIA PAVIMENTADA
t.km 678,7000000

INSUMO ORSE 5896 VEÍCULO TIPO SEDAN OU PICK-UP CAPACIDADE 0,6 TON h 3,0000000

BDI 

Total Serviços:

CPU-02

COMP. SINAPI SINAPI 90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000

COMP. SINAPI SINAPI 90772 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000000

INS. SINAPI SINAPI 14250
ENERGIA ELETRICA COMERCIAL, BAIXA TENSAO, RELATIVA AO CONSUMO DE ATE 100

KWH, INCLUINDO ICMS, PIS/PASEP E COFINS
KW/H 100,0000000

INS. SINAPI SINAPI 14583 ÁGUA TARIFA "A" ENTRE 0 E 20M3 FORNECIMENTO D'AGUA M3 1,0000000

INSUMO ORSE 4415 VEÍCULO LEVE - VOLKSWAGEN:GOL 1000 - AUTOMÓVEL ATÉ 100 HP H 40,0000000

CPU-03

INS. SINAPI SINAPI 10775 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,20M mês 0,2000000

INS. ORSE ORSE 4299 ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M mês 0,2000000

BDI 

Total Serviços:

CPU-04

COMP. SINAPI SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000

BDI

Total Serviços:

CPU-11

Composição Auxiliar SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000

Composição Auxiliar SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000

Insumo SINAPI 9867 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) m 1,0000000

Insumo ORSE 10585 Arco de serra un 0,1000000

Insumo SINAPI 3859 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL un 2,0000000

BDI

Total Serviços:

CPU-12

EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO t 1,0000000

BDI

Total Serviços:

CPU-14

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000000

BDI

Total Serviços:

CPU-15

Insumo SINAPI 20206
SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE

DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
m 0,0028860

Composição SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000

Composição SINAPI 88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025000

Composição SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075000

Composição SINAPI 88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0020000

Composição SINAPI 92145
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA

101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
chp 0,0010000

BDI

Total Serviços:

CPU-16

EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO t 1,0000000

BDI

Total Serviços:

CPU-17

EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C t 1,0000000

BDI

Total Serviços:

CPU-18

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-18 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C UNID

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-17 CODEVASF TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO UNID

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 COEF.

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-16 CODEVASF
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTAS DE SERVIÇOS,

ACOMPANHAMENTO E GREIDE
UNID

PREÇO TOTAL:

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

ADM. LOCAL :

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITARIO

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS DIVERSOS 

INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

Encargos Sociais:

CPU-03 CODEVASF ADMINISTRAÇÃO LOCAL %

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-02 CODEVASF Propria MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO T X KM COEF.

CPU-01 CODEVASF 74209/1

PRECO UNITÁRIO 

(R$)
TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-04 CODEVASF CANTEIRO DE OBRAS E ALMOXARIFADO MÊS COEF.

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-11 CODEVASF LIMPEZA GERAL UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

CPU-12 CODEVASF
Correção de vazamentos no ramal na rua sem pavimento com fornecimento do material

hidráulico
UNID COEF.

PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

TOTAL (R$)

Sub total:

COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)

TOTAL (R$)

Sub total:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-14 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO UNID

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

PREÇO UNITÁRIO TOTAL:

CPU-15 CODEVASF AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C UNID COEF.
PRECO UNITÁRIO 

(R$)
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EDITAL:

Cod. Insumos Uni Qde Preço Unitário (PU) Preço Total (PT)

GT01 Ensaios em solos Umidade Natural un 2

GT02 Densidade in SITUEnsaios do Frasco de Areia (in Situ) un 2

GT03 Ensaios em solos Limite de Liquidez un 2

GT04 Ensaios em solos Limite de Plasticidade un 2

GT05 Granulometria por Peneiramento un 2

GT06 Granulometria Completa ( peneiramento e sedimentação) un 2

GT07 Massa Específica Real dos Grãos un 2

GT08 Compactação Proctor Normal un 4

GT09 Abrasão "Los Angeles " un 2

GT10 Índice de Suporte Califórnia ( ISC/CBR) un 10

GT11 Equivalente de Areia un 2

GT12 Ensaio de Expansão un 2

QUALIFICAÇÃO:

DATA:

SERVIÇOS GEOLÓGICOS/GEOTÉCNICOS
NOME DA EMPRESA:

PROJETO: CONTRATANTE:

ASSINATURA:

Codevasf (Sede)

TOTAL SERVIÇOS GEOTÉCNICOS

NOME DO INFORMANTE:
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Pr. Unit. Pr. Total

A· EOUIPE TECNICA

A. 1 - Pessoal de Nível Superior Unidade Quantitativo Código SINAPI

Engenheiro h 20 34780

Topógrafo h 10 7592

A.2 - Pessoal de Nível Técnico e Aux.

Auxiliar de topógrafo h 10 244

Cadista/calculista h 20 2359

B - ENCARGOS SOCIAIS

Taxas 72,23 % do item "A"

C.1 - MATERIAIS DE CONSUMO

Estimativa % 

como referência 

de equipe 

técnica com 

encargos sociais 

3,00%

C.2 - VEÍCULOS H 8 92144

C.3 - COMBUSTÍVEL L 2 4221

C.3 - EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÕES E 

MOBILIÁRIO
H 16 7247

D.1 - ENSAIOS Composição Ensaios

21,58%

Estimativa % como referência soma II2,50%

Percentual VI 3,74%

Taxas 4,75% 4,75%

5,77%

21,58%

III - SOMA

X - TOTAL

V - DESPESAS DIRETAS (3,74%)

VI - REMUNERAÇAO DA EMPRESA

VII - CONTIGÊNCIAS

VIII - SOMA

IX - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57 %)

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM VIAS URBANAS E RURAIS DE MUNÍCIPIOS 

DIVERSOS INSERIDOS NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA CODEVASF, NO ESTADO DE GOIÁS

COMPOSIÇAO PREÇO PROJETO EXECUTIVO (POR KM)
DISCRIMINAÇAO

I - SOMA (A+B+C+D)

II - CUSTOS ADMINISTIRATIVOS (22,57 %)

II - SOMA

VI - RELATÓRIOS

C - DESPESAS GERAIS

D - ENSAIOS

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
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DATA-BASE PRODUTOS CUSTO ANP
IMPOSTOS DO 

PRODUTO

CUSTO DO 

PRODUTO COM 

IMPOSTOS

DMT's

CUSTO DO 

TRANSPORTE 

RODOVIA 

PAVIMENTADA

ICMS

ATUALIZAÇÃO DO 

CUSTO DE 

TRANSPORTE

CUSTO DO TRANSPORTE 

RODOVIA PAVIMENTADA COM 

IMPOSTOS E ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA

TOTAL TRANSPORTE TOTAL PRODUTO TOTAL GERAL

jun/21
ORIGEM

REFINARIAS / DISTRIBUIDORAS
DESTINO ESTADO REGIÃO R$/t R$/t R$/t KM R$/t R$/t R$/t R$/t CUSTO POR EIXO R$/t R$/t R$/t R$/t

1 APARECIDA DE GOIANIA - GO Goiania - GO

2 GOIANIRA - GO Goiania - GO

3 ANÁPOLIS - GO Goiania - GO

4 UBERLANDIA - MG Goiania - GO

5 UBERLANDIA - MG Goiania - GO

6 BRASÍLIA - DF Goiania - GO

1 APARECIDA DE GOIANIA - GO Goiania - GO

2 GOIANIRA - GO Goiania - GO

3 ANÁPOLIS - GO Goiania - GO

4 BRASÍLIA - DF Goiania - GO

5 BARRA DO GARCAS - MT Goiania - GO

6 UBERLANDIA - MG Goiania - GO

PEDÁGIO 

EAI

RR2-C

LOCALIDADES CUSTO ANP (R$/Kg)

Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba

e-DOC 7EA7C6A2
Proc 59500.002598/2021-16-e

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=autenticidade e informe o e-DOC
7EA7C6A2

https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaDocumento&filter[edoc]=7EA7C6A2
https://ecodevasf.codevasf.gov.br?a=consultaPublica&f=pesquisaPublicaProcessoTCDF&filter[nrproc]=2598&filter[anoproc]=2021

