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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicdes necessarias a realizacdo de licitacdo para
o fornecimento de caminhdes compactadores de residuos solidos destinados ao
atendimento de diversos municipios, no ambito da area de atuacdo da 12 Superintendéncia
Regional da CODEVASF - Estado de Minas Gerais, que integrardo a Ata de Registro de
Precos e respectivos Termos de Contrato.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com 0s
fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado e/ou
interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de propiciar
avaliacdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo dos
métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preco de
mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do contratante,
procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de execuc¢ao e sancgoes,
de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatorio a ser realizado, estabelecendo todas as
condicBes de participacao e o critério de julgamento adotado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Séo Francisco e do Parnaiba —
Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com sede no Setor
de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVITALIZACAO - 13/GRR — Unidade da 12 Superintendéncia
Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades técnicas que tém por
competéncia a fiscalizagcdo e a coordenagdo dos fornecimentos objetos deste Termo de
Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL - Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
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Gerais, em cuja jurisdicdo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CATMAT/CATSERV — Sdo modulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacdo de
Materiais e Servicos, onde sao realizadas a inclusdo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizagdo constam dos Manuais disponiveis no site do
Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do certame,
gue define as obrigacdes e direitos de ambos com relagéo aos fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitacdo, que se
efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, Unico do género, selecionando a proposta
mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e futura
contratacao pela Administragao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar a realizacio do
certame licitatorio em que o 6rgéo licitador torna publica sua intencéo de realizar Pregdo ou
Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que outros
orgaos governamentais possam utilizar o processo do 6rgéao licitador para adquirir bens e
servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o érgao licitador e a empresa
que participou da disputa licitatoria e que tenha sido classificada, onde assumem
compromissos para o fornecimento de bens e servigos, em conformidade com as condicdes,
precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF formalmente
designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante seu periodo de
validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na fiscalizacao
do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF firmou a Ata de
Registro de Precos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas,



https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concorrencia
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
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veiculos oficiais, comunicacdes administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por véarias
entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode ser
acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacfes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO lI) integrante deste
Termo de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes, e estao
distribuidos em 02 (dois) itens individualizados, ndo sendo necessaria a promocao
de qualquer agrupamento.

Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em hipdtese
alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou pirateados, sob
pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento dos mesmos quando
de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT (Lei n°® 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade, utilidade,
resisténcia e seguranca.

Os caminhdes deverdo ser identificados, por impressao direta (pintura), em pelo
menos 02 locais visiveis (preferencialmente nas portas), com dimens&o proporcional
as dimensdes do identificado, de forma a garantir a visualizacdo rapida e clara dos
termos da impressdo, com a expressdo ‘DOACAQ” acrescido da logomarca da
Codevasf.

CONDICOES DE REALIZACAO

Forma de Realizacdo: Forma eletrdnica, por meio de sessao publica realizada pela
rede mundial de computadores www.gov.br/compras

Orgéo Gerenciador: Codevasf/128SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto
Divulgacgéo do Valor Maximo: Puablico

Critério de Julgamento: Menor Preco



http://www.gov.br/compras
http://www.gov.br/compras
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5.

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

5.2.

5.3.

5.4.

LOCAL DE ENTREGA

Os caminhfes compactadores de residuos soélidos objeto deste Termo de
Referéncia deveréo ser entregues no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e
Aquicultura de Gorutuba e/ou no Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e
Aquicultura de Trés Marias, de acordo com a indicacdo da CODEVASF, com a
seguinte proporcéao de distribuicéo:

Item (Anexo Il) | Quantidade | Local de entrega
Item 01 20 Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Agquicultura de
Gorutuba
09 Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés
Marias
Item 02 01 Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de
Gorutuba

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba fica situado
na Av. Tancredo Neves, s/n° 483, em Nova Porteirinha-MG e o acesso se da pelas
rodovias BR-251 e MG-122 partindo-se da cidade de Montes Claros/MG, distando
aproximadamente 130km, com um trecho final de 2km em estrada vicinal néo
pavimentada, que sO permite trafego de veiculos com 2 eixos (caminhao trucado) -
Telefone (38) 3821-1133, Fax (38) 3834-1182.

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias esta
situado na Estacdo de Piscicultura S/N, R. Satélite, Trés Marias - MG, cujo acesso
se da pela BR 040, partindo de Belo Horizonte ou vindo de Montes Claros pela BR-
365 ou pela BR-135 e MG-220 - Telefone (38) 3754-1420.

Levando-se em conta a programacdao de disponibilizacdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento das maquinas e
equipamentos pesados objeto deste Termo de Referéncia, os fornecimentos serao
realizados de forma parcelada, devendo acontecer em dias Uteis, no horario de
07:00 as 11:00 e de 13:00 as 16:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Geréncia
Regional de Revitalizacdo — 13/GRR, através do telefone (38) 2104-7828 ou (38)
2104 - 7829, no horério de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00 horas, em dias Uteis,
para informar com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas o dia e a hora
previstos para entrega.

A descarga dos caminhf&es compactadores de residuos sélidos no local de entrega
estabelecido pela Codevasf € de inteira responsabilidade da licitante vencedora,
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5.5.

6.1.

6.1.1.

6.2.

6.2.1.

6.3.

6.3.1.

7.1.

7.1.1.

eximindo-se a Codevasf do fornecimento de quaisquer equipamentos para manuseio
dos respectivos bens.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregao
devem ocorrer em padrdes de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade
dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibragdes ou pancadas durante o transporte
deverdo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos
transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitagcdo empresas do ramo, individuais, fabricantes
ou fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacdo, que atendam
as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta licitagéo
em condicBes diferenciadas, na forma prescrita na legislacdo aplicavel em
conformidade com as indicagbes estabelecidas na Planilha de Pregcos Maximos
(ANEXO II), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacéo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacao.
VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo _sera obrigatério, porém, é
de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas futuros, bem como a
verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados indispensaveis a
apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A ndo verificagcdo dessas
dificuldades néo podera ser avocada no desenrolar dos fornecimentos como fonte
de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser estabelecidos. Entende-se
gue os custos propostos cobrirdo quaisquer dificuldades decorrentes da localizacao
do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o objeto da contratacdo correrdo por
exclusiva conta da licitante.
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7.1.2.

8.1.

8.1.1.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocadas os bens objetos desse
termo de referéncia ou para marcar/agendar a visita, as empresas interessadas
poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Revitalizagdo da
12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes Claros, no estado de
Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7829 ou 2104-7828.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificagBes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos caminhdes compactadores de residuos sélidos, objeto desta
licitacdo, e compreendera no minimo o seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com 0s
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais os bens que constituem o
objeto da proposta;

b3) Os equipamentos deverdo possuir a Licenca para Uso da Configuracdo de
Veiculos ou Motor (LCVM), emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), que devera ser
apresentada juntamente a proposta.

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidag&o por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro, transporte,
carga e descarga dos caminhdes compactadores de residuos solidos, testes de
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8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

fabrica e de campo, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPI), e quaisquer
encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, nos
fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No caso de omisséo, considerar-
se-80 como inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a tributacdo
plena até o local de entrega.

A proposta deverd indicar em reais os precos dos bens ofertados, com mencéo
discriminada da referida tributacdo. A concorrente sera responsavel por quaisquer
acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Ser4 considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar o menor_preco _por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados os critérios
acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecbes aos requisitos
técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que ndo se verifiguem transgressdes na forma
dos caminhdes compactadores de residuos solidos, constantes das especificacdes
técnicas descritas na Planilha de Precos Maximos (ANEXO IlI), deste Termo de
Referéncia.

A licitante devera declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificacéo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos bens ofertados, acompanhados de
prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o0 modelo;

b) Declaracdo de que fara a entrega dos bens acompanhados dos respectivos
certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade ndo poderéa ser
inferior a 1 (um) ano;

c) Declaracdo de que, caso a assisténcia técnica para manutengdo corretiva ou
preventiva dos bens constantes na Planilha de Precos Maximos (ANEXO 1)
deste Termo de Referéncia ultrapasse 30 (trinta) dias, procedera a substituicao
dos mesmos por equipamentos de iguais caracteristicas e especificacbes
técnicas, sem nenhum 6nus para a Codevastf.
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9.

9.1.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem a
matéria.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(des) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome
da licitante, que comprove(m):

al) Para o Item 01: Aptidao para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacéo,
demonstrando que a licitante forneceu, no minimo, 14 (quatorze) caminhdes
compactadores de residuos solidos ou caminhfes com implementos
(conjunto e zero quilémetro).

a2) Serd aceito o somatério de atestados e/ou declaracdes de periodos
concomitantes para comprovar a capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracdo(des) de capacidade técnica devera(ao)
se referir a servicos prestados no ambito de sua atividade econbmica
principal e/ou secundaria, especificada no contrato social, devidamente
registrado na junta comercial competente, bem como no cadastro de
pessoas juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

a4) Para o item 02: Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo,
demonstrando que a licitante forneceu caminhdo compactador de residuos
solidos ou caminh8es com implementos (conjunto e zero quilébmetro).

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacoes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se propbe a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor

maximo global de R$ 11.559.942,90 (onze milhdes quinhentos e cinquenta e
nove mil novecentos e quarenta e dois reais e noventa centavos), a precos de

10
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11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

12.

12.1.

junho/2021, conforme indicado na Planilha de Precos Maximos (ANEXO II), deste
Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para fornecimento dos bens objeto deste TR seré considerado a partir da
data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela contratada, podendo ser
prorrogado na forma da lei, mediante manifestacdo expressa das partes. O prazo
para fornecimento sera definido em funcdo do quantitativo por contrato, conforme
quadro a sequir:

Quantidade de caminhfes compactadores Prazo para fornecimento
de residuos s6lidos demandada por até
instrumento
Para item 02 da cota de até 25% (01 unidade) 90 dias
Para item 01 - até 10 unidades 150 dias
Para item 01 — 11 até 20 unidades 210 dias
Para item 01 - acima de 20 unidades 270 dias

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 60 (sessenta) dias consecutivos para a
expedicao do Termo de Encerramento Fisico Contratual.

A contratada do item 01 da planilha de precos méximos (cota principal) podera
entregar de forma parcial os referidos bens dentro do prazo limite estabelecido no
item 11.1.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia do
vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Gtil subsequente em caso de
vencimento em dia nao util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de Empenho
ou instrumento equivalente, o aceite/recebimento dos mesmos implica no
reconhecimento do inicio do prazo da referida contratagdo, assim como a
subordinacdo do negocio as disposicdes estabelecidas na Lei 13.303/2016 e
Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO
Os pagamentos, objeto desta licitagdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos bens efetivamente entregues, contra a apresentacdo das Notas

Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme
legislacéo vigente.

11
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12.2.

13.

13.1.

13.2.

14.

14.1.

14.2.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data da
assinatura do contrato. Apos este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com a
variacao do indice setorial publicado na revista “conjuntura econémica” da Fundacgao
Getulio Vargas, correspondente ao indice n® 1004812 (IPA-EP — Bens finais — Bens
de Investimentos — Maquinas e Equipamentos), aplicando-se a seguinte féormula:

(I1 —I0)
10

= x

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da data de assinatura do contrato
ou instrumento congénere.

I0 = indice inicial correspondente ao més de assinatura do contrato ou instrumento
congénere.

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
LicitacGes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante esta
executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a Ata de
Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de acordo
com as seguintes condigdes:

a) Provisorio: mediante recibo, imediatamente ap0s a entrega, para efeito e

posterior verificacdo da conformidade com as especificagdes técnicas contidas na
Planilha de Pregco Maximo (ANEXO 1) deste Termo de Referéncia;
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14.2.1.

b) Definitivo: mediante recibo, em até 10 (dez) dias Uteis ap0s o0 recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se fara
constar o atesto da nota fiscal.

Os bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a critério
da fiscalizacéo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos sera obrigada
a substitui-lo no prazo méaximo de 15 (quinze) dias, as suas expensas, contado da
data do recebimento de notificacdo escrita, sob pena de incorrer em atraso quanto
ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1 deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que a

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

14.2.7.

15.

irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de Fornecimento
gue estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 1 (um) a 3 (trés) dias Uteis
para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens aprovados pela
Codevast.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega do veiculo/equipamento correto, ndo se
responsabilizando a Codevasf por qualquer dano ou prejuizo que porventura venha
ocorrer ao produto recusado apds esse prazo.

A Codevasf podera dar a destinacdo que julgar conveniente ao veiculo/equipamento
recusado que nao for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
no momento estabelecido no subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitacdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantirA a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 -
GARANTIA - deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aguele que
nao estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de Registro
de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento dos
veiculos/equipamentos, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas
em caso de ndo comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

13




Ministério do Desenvolvimento Regional

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.

16.1.

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencéo de certificacdo
do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade Industrial —
INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em
relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecao possivel;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances),
tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(V1)), cadmio (Cd),
bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificagdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de
prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacado, a Codevasf podera
realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos equipamentos as exigéncias
deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo as despesas
por conta da licitante vencedora. Caso nao se confirme a adequacédo do produto, a
proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a adocao
das préticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacdo

Os veiculos/equipamentos deverdo possuir a Licenca para Uso da Configuracdo de
Veiculos ou Motor (LCVM), emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), a qual devera ser apresentada juntamente
a proposta da licitante vencedora.

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Constituem obrigacdes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

14




Ministério do Desenvolvimento Regional

CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de

17.

a)

b)

f)

9)

Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cbes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condicoes,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes de
marca, fabricante, procedéncia, numero do contrato e dados bancarios para
pagamento (banco, nome e codigo da agéncia, e conta corrente);

Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos os
esclarecimentos que forem solicitados;

Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacao e
manutencdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em 02
(duas) vias e em meio eletronico;

Relacédo de ferramentas especiais para instalagdo/montagem e/ou manutencao
dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;

Lista de todas as pecas de reposi¢cdo necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apds a entrada em operacao,
guando for o caso;

Garantir, quando da contratacdo, da existéncia de assisténcia técnica no estado
de Minas Gerais, das maquinas e equipamentos ofertados por um prazo minimo
de 2 (dois) anos, a partir da data de entrega dos mesmos a Codevasf;

Os veiculos deverao ser entregues transferidos no DETRAN — MG, em nome da
Codevasf, com emplacamento, pagamentos do IPVA, taxa de licenciamento,
seguro DPVAT e etc.

OBRIGACOES DA CODEVASF

a)

b)

c)

d)

A prética de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de Registro
de Precos;

Conduzir eventuais renegociaces dos precos registrados;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades decorrentes
de infracdes no procedimento licitatorio;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades decorrentes
do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou do
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18.

18.1.

18.1.1.

18.1.2.

19.

19.1.

descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cbes estabelecidas neste Termo
de Referéncia;

f) Prestar informacdes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que venham a
ser solicitados pelos beneficidrios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao fornecimento
executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus Anexos.

GARANTIA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de que
todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos, de
fabricacdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas condicdes
estabelecidas nas especificagbes técnicas respectivas, no prazo minimo de 12
(doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual devera estar
expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a Codevasf, no local
de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja inferior
ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem énus para a
Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no prazo
de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a assisténcia
técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das partes,
componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e especificacdes
técnicas, sem nenhum ©6nus para a Codevasf, sob pena de aplicacdo das
penalidades.

CONDICOES GERAIS
Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata de

Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem firmados
com as licitantes vencedoras, independente de transcrigdes.
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19.2.

20.

20.1.

20.2.

20.3.

21.

21.1.

Sera permitida adesdo a Ata de Registro de Precos por érgdos e entidades nao
participantes, nos termos da legislacao vigente.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de falha
na execucao do contrato ou de inexecucdao total do objeto, garantida a ampla defesa,
a contratada podera ser apenada, isoladamente, ou juntamente com as multas
definidas nos itens 20.1, 20.2 e 20.3 abaixo, com as seguintes penalidades:

a) adverténcia,

b) multa;

C) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar
com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

No caso de inexecucédo total ou parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditorio, a CONTRATADA estara sujeita a aplicacdo de multas, cujo somatério
ndo podera ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

Em caso de inadimplemento, por parte da licitante beneficiaria, de quaisquer dos
itens ou condicbes da Ata de Registro de Preco ou do possivel contrato
subsequente, & mesma sera aplicada multa nas seguintes condi¢fes, sem prejuizo
da responsabilidade civil por eventuais perdas e danos decorrentes da nédo
execucao.

a) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso injustificado
na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite
de 6% (seis por cento), no periodo de até 30 (trinta) dias;

b) Multa moratoria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado
na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela inadimplida, no periodo
superior a 30 (trinta) dias;

c) Multa compensatdria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no
caso de inexecucdao total do objeto, sendo que em caso de inexecucéo parcial, o
mesmo percentual sera aplicado de forma proporcional a obrigacao inadimplida.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no anexo lll deste Termo de Referéncia com o

objetivo de definir as areas a que esta exposta a execu¢do do objeto, advindas de
eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
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prevencdo e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

21.2. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao de
resultado e devidamente delimitadas neste TR.

22. ANEXOS
22.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Planilha de Pregcos Maximos
- Anexo lll — Matriz de Risco
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungéo
das especificidades dos caminhdes compactadores de residuos solidos a serem adquiridos,
previstas no Termo de Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica pelas as razfes de interesse publico, pois sdo extremamente necessarias as
aguisicdes dos caminhdes compactadores de lixo visando ampliar o suporte ao trabalho dos
municipios mineiros da area de atuacado da 12 Superintendéncia Regional da Codevasf, para
promover a coleta e o transporte adequados dos residuos solidos urbanos (lixo), em
consonancia com os principios do desenvolvimento sustentavel, minimizando os impactos
negativos decorrentes da geracao de lixo e maximizando os beneficios socioambientais para
as bacias hidrograficas. A coleta e destinacdo adequada dos residuos sélidos urbanos é
também uma questdo de saude publica.

A maioria dos municipios na area de atuacao da Codevasf sdo de pequeno porte e possuem
dificuldade para a coleta e transporte adequado dos residuos solidos urbanos. Na coleta
devem ser utilizados caminhdes compactadores, que otimizam a coleta, a capacidade de
carga e permitem um confinamento adequado para se evitar o derramamento do liquido
percolado.

A CODEVASF vem desenvolvendo nos ultimos anos um trabalho continuado de fomento a
formacao de infraestrutura nos municipios e comunidades rurais, através da doacdo de
veiculos, maquinas e implementos agricolas e maquinas rodoviarias, criando assim, um
ambiente favoravel a melhoria de vida das familias nas areas urbanas e nas comunidades
rurais, proporcionando melhores condicbes de permanéncia do homem no campo e,
evitando o éxodo rural.

A realizacéo de contrata¢cdes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas, se
justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todas as maquinas e
equipamentos ao mesmo tempo, devido ao fato de que os bens serdo utilizados no
atendimento as demandas espontaneas apresentadas pelos municipios e comunidades
rurais localizados em toda a area de atuacdo desta Superintendéncia e devido a liberacdo
de recursos de forma escalonada, estes fatos impedem a aquisicdo conjunta dos bens em
questéao.
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Os quantitativos foram estimados com base nas previsdes de demanda para o ano de 2021.
Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda destes bens, tal
fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e comunidades rurais
beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no orcamento da empresa para esta
atividade, viabilizada através de emendas de parlamentares, o que tem impulsionado a
CODEVASF - 1?%/SR, a incrementar o ritmo do atendimento as comunidades carentes sob os
aspectos sociais e econdmicos, e ainda ao aumento da area de atuacdo desta
Superintendéncia, levando-nos a estimar 0s quantitativos apresentados neste processo, 0s
quais consideramos adequados e bem estimados diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos é um procedimento que
viabiliza diversas contratacdes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a necessidade
de realizar um novo processo licitatério para cada aquisi¢cao, otimizando o tempo e 0s gastos
com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Precos pois as maquinas e equipamentos pesados,
objetos da licitagdo, sdo considerados bens comuns, ou seja, os padrdes de desempenho e
qualidade sdo definidos por especificagcdes usuais no mercado e estdo disponiveis para
compra e contratacdo a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definigdes, critérios, especificacdes de engenharia bem definidos que
se torna relevante a divulgacédo do orcamento.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracdo deve
definir com clareza o objeto pretendido. Logo apos, deve efetuar a avaliacdo do seu custo
em face das condi¢cdes de mercado.

Acordéo 1502/2018 Plenario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitacdo. Orcamento estimativo. Divulgacao.
Principio da publicidade.

Nas licitacBes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o or¢camento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revelagdo do orcamento.
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O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatéria”), ou seja, neste
processo.

Nao adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia
subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de
diagnostico e projeto.

Entendemos que a recomendacdo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra geral,
orienta-se as estatais nos atos convocatorios divulgaram o orcamento quando do julgamento
das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de pre¢co maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacdo de visita técnica — também chamada de visita prévia — o
Tribunal de Contas da Unido, no Acorddo n°® 4.968/2011 — Segunda Céamara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagao de que
todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitagdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena
execucao, evitando-se futuras alegagcbes de desconhecimento das caracteristicas dos
bens licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecug¢des contratuais. Porém,
€ preciso reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma
vez que acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades
distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que
a visita técnica seja legal, é imprescindivel a demonstracéo da indispensabilidade de
sua realizagao para a perfeita execugao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatéria e nem_agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos

excepcionais, isto €, nas situagcbes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de necessidade
de autorizacao/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento
Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacao do Termo de Referéncia

21




Ministério do Desenvolvimento Regional
CODEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de

O Termo de Referéncia deverd ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucao a ser inserida no processo.

Da qualificacao técnica

Quando ocorrer exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia se
justificam em funcdo da necessidade de “selegdo” de empresas com capacidade técnica,
operacional, executiva e experiéncia comprovada para execucdo do objeto do presente
Termo de Referéncia.

Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissao de parecer, conforme
Regulamento Interno de Contratos e Licitacfes e em atendimento artigo 13 do Regulamento
Interno de LicitagOes e Contratos da Codevasf.

Para composicdo dos precos sera realizada pesquisa de precos de mercado e no portal
painel de precos, este Ultimo quando se aplicar, e outras contrataces da Administracdo
Publica para servir de parametros de verificagdo do valor médio ou mediano quando da
elaboracdo do Termo de Referéncia.

Sera considerado o menor valor entre a média e a mediana como valor maximo aceitavel no
Termo de Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicao dos 0rgdos e 0s precos praticados
no mercado, garante de certa forma, que 0s precos sejam justos e que o valor dos
equipamentos ndo esteja subfaturado no ato do certame licitatério de maneira a impedir 0
fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da economicidade da
administracdo publica e da eficiéncia e eficacia.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR ndo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacdo de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir 0s requisitos de habilitagéo.

A ndo aceitabilidade de consércio neste TR ndo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacdo de consorcios € admitida quando o objeto a ser
lictado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condi¢cOes de suprir os requisitos de habilitacdo. O servigo objeto deste TR em questédo é de
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baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consorcio e licitacdo por
pregéao eletronico.

A execucdo integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consoércio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensao do cenario sobre a participacdo de consércios em licitacdo, que passa pela
avaliacao de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do mercado
em que se insere o objeto licitado é uma analise da Area Técnica de acordo com natureza
do mesmo.

Subcontratacéo

As subcontratacfes para fornecimentos sé poderdo ocorrer quando houver necessidade de
montagens por empresas especializadas, caso contrario, ndo existem motivos no objeto
deste Termo de Referéncia prever servicos a serem executados por terceiro.

Justificativa para utilizacdo do pregéo e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacdes utilizadas
no mercado, padrbes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de modo que seja
possivel a decisédo entre os produtos ofertados pelos participantes com base no menor preco
ou no maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes é realizada por meio de oferta eletrbnica de lances a distancia, na
modalidade de Pregéo na forma eletronica.

A adocéao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens, que
tera previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf, conforme as
disponibilidades orcamentarias.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% do item para a contratacdo de
microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicdo de bens de
natureza divisivel, conforme art. 48, inciso Ill da Lei Complementar n° 147/2014.

Exigéncia de apresentacdo de assisténcia técnica no estado de MG
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N&o foi exigido como condicédo de habilitacdo ou aceitabilidade de proposta, mas quando da
contratacdo a empresa garantir assisténcia técnica no estado de MG.

A empresa fornecendo nomes de estabelecimentos no estado de Minas Gerais, quando da
contratacdo, para assisténcia técnica do veiculo e equipamento, sera aceito. Tal
procedimento ndo restringe a competitividade das licitantes e atende ao Acordao n°
2311/2020 - Plenério que permitia tal solicitacdo somente a licitante vencedora.

Ratificamos que os municipios beneficiarios precisardo de assisténcia técnica, mas para
manter a viabilidade seria no minimo no estado de Minas Gerais, caso contrario poderia
inviabilizar a manutencéo e conservacgao do bem.

Matriz de Risco

O termo risco no contrato € designado como um evento ou uma condi¢do incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o resultado
da combinacéo entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro e o impacto
resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao se classificar o
risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que gere impactos
econdmicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execuc¢ao do contrato.

Em atendimento a Lei 13.303/2016 que estabelece:

Art. 69. Sao clausulas necessérias nos contratos disciplinados por esta Lei

| - 0 objeto e seus elementos caracteristicos;

Il - o regime de execucéo ou a forma de fornecimento;

Il - o preco e as condicdes de pagamento, os critérios, a data-base e a
periodicidade do reajustamento de precos e os critérios de atualizacédo
monetéria entre a data do adimplemento das obrigacdes e a do efetivo

pagamento;

IV - 0s prazos de inicio de cada etapa de execugdo, de conclusao, de entrega,
de observacao, quando for o caso, e de recebimento;

V - as garantias oferecidas para assegurar a plena execucdo do objeto
contratual, quando exigidas, observado o disposto no art. 68;

VI - os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificacdes das infracdes
e as respectivas penalidades e valores das multas;

VII - os casos de rescisdo do contrato e 0s mecanismos para alteracéo de seus
termos;
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VIII - a vinculagdo ao instrumento convocatoério da respectiva licitagdo ou ao
termo que a dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do
licitante vencedor;

IX - a obrigacdo do contratado de manter, durante a execugéo do contrato, em

compatibilidade com as obrigacdes por ele assumidas, as condi¢cdes de
habilitacdo e qualificagdo exigidas no curso do procedimento licitatorio;

X - matriz de riscos.

7

A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade € na Matriz € da Codevastf.

A contratada € integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatrio, na
natureza e extensao dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em consideracao
na formulacédo de sua proposta.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposicées do contrato e as
disposi¢des da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro ou
aditivo de prazo nas hipoteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada
em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar 0 caso
concreto.

Da admissao de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona)

Sera permitido adeséo de outros 6rgaos a Ata de Registro de Preco, tal fato justifica-se pelo
principio economicidade da administracdo publica, tendo em vista que 0S precos unitarios
tendem a ser menores quando se permite a adesdo devido a economia de escala nas
aquisicdes, além disso sao itens, comumente, adquiridos pelos 6rgédos publicos, inclusive
pelas Superintendéncias Regionais da Codevasf, proporcionando enorme celeridade e

vantajosidade para as entidades da administracao publica.
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ANEXO Il - PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS

Item

Descricdo

Unid.

Valor Unitario
Méximo (R$)

Qtd.
Maxima

Valor Total
(RS)

Caminh&o compactador de lixo - novo, zero quilémetro, ano de fabricagdo minimo 2021, cor branca, poténcia minima 156 CV, motor diesel, 04 (quatro) cilindros, ar
condicionado original instalado pela fabrica, sistema completo de som, dire¢do hidraulica, lameiro de borracha, cintos de seguranga de 03 (trés) pontos, PTB minimo 09
ton. Com COLETOR COMPACTADOR de residuos sélidos, novo, montado, capacidade minima de lixo compactado 6 m3, comandos hidraulicos para abertura,
descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalizagdo sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada diretamente a tomada de forca do chassi ou por
meio de cardan, depdsito em chapa de aco sae 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira acionado por cilindros hidraulicos, forga de compactacdo
minima 8.000 Kgf, forca do escudo ejetor minima 1.300 Kgf, taxa de compactagdo minima de 3:1, caixa de chorume com capacidade minima de 90 Litros, teto em chapa
lisa, cilindro de dupla agdo e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para minimo 04 pessoas, garras de sustentacéo para operadores, , iluminacdo na praga de
carga traseira para trabalho noturno, acessérios de seguranca e sinalizacdo exigidos pela legislacdo brasileira para a categoria. Emplacado e licenciado em nome da
Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo. Com entrega técnica. Com logomarca da
CODEVASF silkada em local visivel, conforme modelo no edital. Assisténcia Técnica Autorizada para o bem ofertado, tanto para o veiculo como para o equipamento, no
Estado de Minas Gerais. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

385.331,43

29

11.174.611,47

(COTA do item 1- Exclusivo para ME e EPP): Caminh&o compactador de lixo - novo, zero quildmetro, ano de fabricagdo minimo 2021, cor branca, poténcia minima
156 CV, motor diesel, 04 (quatro) cilindros, ar condicionado original instalado pela fabrica, sistema completo de som, dire¢do hidraulica, lameiro de borracha, cintos de
seguranca de 03 (trés) pontos, PTB minimo 09 ton. Com COLETOR COMPACTADOR de residuos sélidos, novo, montado, capacidade minima de lixo compactado 6
m3, comandos hidraulicos para abertura, descarga e fechamento, com comando por alavancas. Sinalizacdo sonora de marcha ré, bomba de acionamento acoplada
diretamente & tomada de forca do chassi ou por meio de cardan, dep6sito em chapa de ago sae 1010/20, trava e destrava manual da estrutura da porta traseira acionado por
cilindros hidréulicos, forca de compactagdo minima 8.000 Kgf, forca do escudo ejetor minima 1.300 Kgf, taxa de compactacdo minima de 3:1, caixa de chorume com
capacidade minima de 90 Litros, teto em chapa lisa, cilindro de dupla agéo e sistema de carregamento traseiro, plataforma traseira para minimo 04 pessoas, garras de
sustentacdo para operadores, , iluminacdo na praca de carga traseira para trabalho noturno, acessérios de seguranca e sinalizacéo exigidos pela legislacéo brasileira para a
categoria. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo.
Com entrega técnica. Com logomarca da CODEVASF silkada em local visivel, conforme modelo no edital. Assisténcia Técnica Autorizada para o bem ofertado, tanto para
0 veiculo como para o equipamento, no Estado de Minas Gerais. Garantia minima de 12 meses.

Unid.

385.331,43

385.331,43

Total

11.559.942,90
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera

fornecer
equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na
licitagdo com
alteracdo de marca ou
especificacdo.

modelo ofertado pela licitante
no periodo de fornecimento.

apresentar produto ou
nova marca com
especificacOes iguais
ou superiores para
aprovacao pela
fiscalizagcdo sem
aumento dos custos.
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2 - Alteracéo do Necessidade de aprovagéo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo serd aditado a

prazo do pela Codevasf da alteracdo de partir da data de

fornecimento. especificagdo ou marca do aceitacdo da nova
risco 1 solicitada pela especificacdo e/ou
contratada. marca apresentada

pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma
da aprovacdo da nova
especificacdo pela
fiscalizacdo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em Néao verificacdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacdo do promover imediata
especificacdes do equipamento descrita no correcdo, adequacao
Edital. Edital. ou substituicdo do

fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo minima
do Edital.
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4 - Variagdo cambial | Variagdo cambial com Contratada Médio Provéavel Contratar um seguro
do dolar percentual entre o menor valor cambial. Contratos
e 0 maior valor no periodo de sujeitos a variagdo de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operagdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variagédo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variacdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do dolar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacéo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacdo da
proposta R$ 5,65 tera uma
variagdo aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de R$
6,83 sem reequilibrio
contratual)

econémico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o dolar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 =
1,90%))
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6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relagéo a variacao da diferenca acima do
do menor e o0 maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentacédo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflacdo de maio de 2020 foi 4,52% e a media do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variacdo de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 =7,61% nao
correrd aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
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9 - Aumento dos Elevacgéo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacéo do equipamento ou
méaquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricacdes. fornecedor ou alterar o
mesmo.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos

prazo de entrega.

para entrega dos
fornecimentos e ndo conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior ao mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

materiais,
equipamentos ou
maquinas pela
Codevasf com a
aplicacdo das sancdes
previstas no edital.
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14 - Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada | Baixo Remota Interrupcéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevastf.
15 — Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicao imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 — Alteracoes Mudanca na legislacédo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributérias tributaria que altere os valores. reequilibrio

econdmico-financeiro
ao contrato.
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19 - Variacdo de local | Mudanga nos locais de entrega | Compartilnada | Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
Ou maquinas por interesse da emissdo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrera alteracdo do
valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente N&o sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagao no Pagamentos apds decorridos | Codevasf Alto Provével A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento
da atualizacao
monetaria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para 0s
fornecimentos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administragéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e
sua apuracédo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacao das seguintes férmulas:

I=(TX/100)
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EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0os autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus
aquem deu causa a mora.



