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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicdes necessarias a realizacdo de licitacdo
para o fornecimento de caminhdes destinados ao atendimento de diversos municipios,
associacfes e comunidades rurais, no ambito da area de atuacao da 12 Superintendéncia
Regional da CODEVASF - Estado de Minas Gerais, que integrardo a Ata de Registro de
Precos e respectivos Termos de Contrato.

. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, 0os termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicdes de participacéo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrées de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - 1?%GRD - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos fornecimentos
objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.
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LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatério.

CATMAT/CATSERYV - Sdo médulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacgéo de
Materiais e Servi¢os, onde sdo realizadas a inclusdo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigagfes e direitos de ambos com relagdo aos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregao, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar a realizacio
do certame licitatério em que o Orgao licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros O0rgaos governamentais possam utilizar o processo do 6rgao licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgdo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatoria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢cos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na
fiscalizagdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Precos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas,
veiculos oficiais, comunica¢bes administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.



http://www.gov.br/compras
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concorrencia
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
http://www.gov.br/compras
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DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO Il) integrante
deste Termo de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes,
e estdo distribuidos em 06 (seis) itens individualizados, ndo sendo necesséria a
promocédo de qualquer agrupamento.

Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hip6tese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendagdes da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n® 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

Os caminhdes deverdo ser zero quildmetro, admitindo-se, por questdes normais
de testes e pequenos deslocamentos de fabrica, transporte, carga e descarga,
gue os mesmos apresentem registros de LIMITES MAXIMOS DE USO de 100 km
rodados.

A licitante vencedora devera providenciar o registro inicial do caminhdo novo
(primeiro emplacamento) no cadastro do Departamento Estadual de Transito, em
nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com atribuicdo do nimero da
placa, tarjeta, lacre e expedicdo do Certificado de Registro de Veiculo - CRV
(recibo de compra e venda) e do Certificado de Registro e Licenciamento de
Veiculo — CRLV

Entende-se por caminhdo novo aquele adquirido através de fabricante /
montadora, concessionaria ou revendedor autorizado, sujeito as regras impostas
pelo Cédigo de Transito Brasileiro — CTB.

Os caminhdes deverdo ser entregues emplacados, licenciados e com todos os
impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do bem.

Os caminhdes deverdo atender aos limites maximos de ruidos fixados nas
Resolugbes Conama n°® 1/93, e n° 272/00, bem como aos limites méximos de
emissdao de poluentes provenientes dos escapamentos fixados no ambito do
Programa de Controle da Poluicdo do Ar por Veiculos Automotores — Proconve,
conforme Resolugbes Conama n°18/86, n° 315/02 e demais legislacdes
correlatas;

Os caminhfes deverdo preferencialmente, apresentar 0 menor consumo e a
classe de eficiéncia energética “A”, conforme a classificagdo do Programa
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Brasileiro de Etiquetagem de veiculos, que podera ser consultado na pagina do
Inmetro na internet www.inmetro.gov.br/pbe ou na pagina do Conpet no endereco
www.conpet.gov.br/consultacarros.

Os caminhdes deverdo ser identificados em pelo menos 2 locais distintos e
visiveis, por impressao direta (pintura), com tamanho proporcional as dimensdes
do bem identificado, de forma a garantir a visualizacdo rapida e clara dos termos
da impressdo, com a expressdo “DOACAQ” acrescido da logomarca da
Codevasf, sendo que os custos relativos a essa pintura deveréo ser considerados
na composicao de custo do preco ofertado.

CONDICOES DE REALIZACAO

Forma de Realizacdo: Forma eletrbnica, por meio de sessdo publica realizada
pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras

Orgéo Gerenciador: Codevasf/128SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Divulgacao do Valor Maximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

LOCAL DE ENTREGA

Os caminhdes, objeto deste Termo de Referéncia, deverdo ser entregues no
Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba ou no
Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias, de
acordo com a indicacdo da CODEVASF.

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba fica
situado na Av. Tancredo Neves, s/n°® 483, em Nova Porteirinha-MG e 0 acesso se
da pelas rodovias BR-251 e MG-122 partindo-se da cidade de Montes
Claros/MG, distando aproximadamente 130km, com um trecho final de 2km em
estrada vicinal ndo pavimentada, que s6 permite trafego de veiculos com 2 eixos
(caminh&o trucado) - Telefone (38) 3821-1133, Fax (38) 3834-1182.

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias esta
situado na Estacdo de Piscicultura S/N, R. Satélite, Trés Marias - MG, cujo
acesso se da pela BR 040, partindo de Belo Horizonte ou vindo de Montes Claros
pela BR-365 ou pela BR-135 e MG-220 - Telefone (38) 3754-1420.



http://www.conpet.gov.br/consultacarros
http://www.gov.br/compras
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Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos
orcamentérios e a necessaria logistica de armazenamento dos caminhdes, objeto
deste Termo de Referéncia, os fornecimentos serdo realizados de forma
parcelada, devendo acontecer em dias Uteis, no horario de 07:00 as 11:00 e de
13:00 as 16:00 horas.

Objetivando a entrega dos caminhdes, a licitante vencedora devera contatar a
Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD, através do telefone (38) 2104-
7838, no horario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00 horas, em dias Uteis,
para informar com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas o dia e a
hora previstos para entrega.

A descarga dos caminhdes no local de entrega estabelecido pela Codevasf é de
inteira responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a Codevasf do
fornecimento de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e o acondicionamento dos caminhdes deve ocorrer em
padrdo de qualidade que assegurem a integridade e a qualidade dos mesmos.
Todas as partes sujeitas a vibracdes ou pancadas durante o transporte deverao
ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, individuais,
fabricantes ou fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacéo,
gue atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitagdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacao aplicavel
em conformidade com as indicacfes estabelecidas na Planilha de Precos
Maximos (ANEXO Il), integrante deste Termo de Referéncia.

As licitantes poderdo apresentar propostas para um ou mais itens, devendo
apresentar proposta para a integralidade de cada item a que concorrer. Nao
serdo aceitas propostas para parte do item, implicando na desclassificacdo da
proposta.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacdo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitagé&o.
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VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo _sera obrigatorio, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A nao
verificacdo dessas dificuldades n&o poderd ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que o0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizacdo do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o0 objeto da contratacdo correrao
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocadas os caminhdes,
objetos desse termo de referéncia, ou para marca/agendar a visita, as empresas
interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de
Infraestrutura da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes
Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7838 ou 2104-7816.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos caminhdes, objeto desta licitacdo, e compreendera no
minimo o seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com 0s
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o
objeto da proposta;

b3) Os caminhdes deverdo possuir a Licenca para Uso da Configuracéo de
Veiculos ou Motor (LCVM), emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio
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Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), que devera ser
apresentada juntamente a proposta.

c) Planilha de precgos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidac&o por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga dos caminhdes, mao-de-obra, leis sociais, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS,
IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta
ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No caso
de omisséo, considerar-se-&0 como inclusas nos pregos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.

A proposta devera indicar em reais os precos dos caminhdes ofertados, com
mencao discriminada da referida tributacdo. A licitante sera responsavel por
guaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar o menor preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados 0s
critérios acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecbes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que n&do se verifiquem transgressdes na
forma dos caminhfes, constantes das especificacdes técnicas descritas na
Planilha de Precos Maximos (ANEXO Il), deste Termo de Referéncia.

A licitante deverd declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificacéo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos caminhfes ofertados,
acompanhados de prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o
modelo;

b) Declaracdo de que fara a entrega dos caminhdes acompanhados dos
respectivos manuais e certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante,
cuja validade nao podera ser inferior a 1 (um) ano;




Fls.:

Proc.:59510.000377/2021-94

Ministério do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

9.1.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD

c) Declaracédo de que, caso a assisténcia técnica para manutencao corretiva ou
preventiva dos caminhdes constantes da Planilha - Anexo Il deste Termo de
Referéncia ultrapasse 15 (quinze) dias, procedera a substituicdo dos mesmos
por equipamentos de iguais caracteristicas e especificagcdes técnicas, sem
nenhum 6nus para a Codevasf se ocorrer dentro do periodo estabelecido na
alinea “b” deste subitem.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem
a matéria.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdao ser
apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(6es) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em
nome da licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando
que a licitante forneceu, no minimo, 50% do quantitativo previsto para o
item que ela for concorrer, exceto para os itens reservados as cotas, para
0S quais nao sera exigido atestado.

a2) Sera aceito o somatoério de até 03 (trés) atestados e/ou declaracdes
de periodos concomitantes para comprovar a capacidade técnica.

a3) O(s) atestado(s) ou declaracdo(des) de capacidade técnica
devera(do) se referir a fornecimentos prestados no ambito de sua
atividade econdmica principal e/ou secundaria, especificada no contrato
social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como
no cadastro de pessoas juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se prop0e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitagdo, o valor
maximo global de R$ 26.625.000,00 (vinte e seis milhdes, seiscentos e vinte e
cinco mil reais), a precos de fevereiro/2021, conforme indicado na Planilha de
Precos Maximos (ANEXO 1), deste Termo de Referéncia.
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PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para fornecimento dos bens objeto deste TR € de 120 (cento e vinte)
dias, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela contratada,
podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante manifestacdo expressa das
partes.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 60 (sessenta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 210 (duzentos e dez) dias, a contar do recebimento da
Ordem de Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Util subsequente em caso de
vencimento em dia n&o util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, o recebimento dos mesmos implica no
reconhecimento do inicio do prazo da referida contratacdo, assim como a
subordinacdo do negdécio as disposicdes estabelecidas na Lei 13.303/2016 e
Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos caminhdes efetivamente entregues, contra a apresentacao
das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da
CODEVASEF, conforme legislacao vigente.

Ser& observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no arts. 17, 18 e 19 do Decreto n® 7.892/2013.

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data da
assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apés este prazo, poderao ser
reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial publicado na revista
“conjuntura econémica” da Fundacao Getulio Vargas, correspondente ao item AO
1420909 - IPA — Origem — OG - DI — Produtos Industrializados — Industria de
Transformagdo - Veiculos Automotores, Reboques, Carrocerias e
Autopecas (1006829), aplicando-se a seguinte formula:
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(I1 —10)
10

= X

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

14. FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

14.1. A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
LicitacGes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
esta executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.

14.2. O recebimento dos bens dar-se-4 na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condi¢des:

a) Provisorio: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Preco Maximo (ANEXO II) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até cinco dias Uteis ap6s o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fara constar o atesto da nota fiscal.

14.2.1. Os bens entregues em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacdo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
sera obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 15 (quinze) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificacdo escrita, sob pena de
incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que
a irregularidade seja sanada.

14.2.2. Serdo recusados apenas o0s itens da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento que estiverem em desacordo.

12




Fls.:

Proc.:59510.000377/2021-94

Ministério do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

14.2.7.

15.

15.1.

Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 1 (um) a 3 (trés) dias
Uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevastf.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega do caminhdo correto, ndo se
responsabilizando a Codevasf por qualguer dano ou prejuizo que porventura
venha ocorrer ao produto recusado apds esse prazo.

A Codevasf poderd dar a destinacdo que julgar conveniente ao caminhdo
recusado que nao for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos no momento estabelecido no subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitagdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantira a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 -
GARANTIA - deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele
gue néo estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento dos
caminhdes, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso
de ndo comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecao possivel,

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentracdo acima
da recomendada na diretiva RoOHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-polioromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

13




Fls.:

Proc.:59510.000377/2021-94

Ministério do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

16.

16.1.

Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD

A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequacgédo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos equipamentos as
exigéncias deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo
as despesas por conta da licitante vencedora. Caso ndo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora serd desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderd apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a ado¢ao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacdo

Os equipamentos deverdo possuir a Licenca para Uso da Configuracdo de
Veiculos ou Motor (LCVM), emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), a qual deverad ser apresentada
juntamente a proposta da licitante vencedora.

OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Constituem obriga¢fes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cdes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condicées,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacbes de
marca, fabricante, procedéncia, nimero do contrato e dados bancarios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacao e
manutencdo para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em
02 (duas) vias e em meio eletronico;

d) Relacdo de ferramentas especiais para instalacdo/montagem e/ou
manutenc¢ao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;

e) Lista de todas as pecas de reposi¢cdo necesséarias ao bom funcionamento dos

equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apds a entrada em
operacéo, quando for o caso;
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f)  Providenciar o registro inicial do caminhdo novo (primeiro emplacamento) no
cadastro do Departamento Estadual de Transito, em nome da Codevasf, bem
como o emplacamento, licenciamento e pagamentos de todos 0s impostos e
taxas referentes ao ano de entrega do bem em conformidade com o disposto
nos itens 3.5 e 3.6 deste Termo de Referéncia;

OBRIGACOES DA CODEVASF
Constituem obrigacdes da Codevast:

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o0 contraditério, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

f) Prestar informacBes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicbes estabelecidas nas especificagbes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
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Registro de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum 0nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem
firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcrigoes.

Ser& permitida adesé@o a Ata de Registro de Precos por 6rgaos e entidades néao
participantes, nos termos da legislacdo vigente.

SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucdo do contrato ou de inexecucédo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, isoladamente, ou juntamente
com as multas definidas nos itens 20.1, 20.2 e 20.3 abaixo, com as seguintes
penalidades:

a) adverténcia,

b) multa;

C) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditorio, a CONTRATADA estara sujeita a aplicacdo de multas, cujo
somatoério ndo poderd ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato.

Em caso de inadimplemento, por parte da licitante beneficiaria, de quaisquer dos
itens ou condicdbes da Ata de Registro de Preco ou do possivel contrato
subsequente, a mesma sera aplicada multa nas seguintes condigbes, sem
prejuizo da responsabilidade civil por eventuais perdas e danos decorrentes da

Nao execugao.
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Multa moratoria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 6% (seis por cento), no periodo de até 30 (trinta)
dias;

Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, no periodo superior a 30 (trinta) dias;

Multa compensatoéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucao total do objeto, sendo que em caso de inexecucao
parcial, 0 mesmo percentual sera aplicado de forma proporcional a obrigacdo
inadimplida.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo |l deste Termo de Referéncia com
o objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacao, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacées séo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

ANEXOS

Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

Anexo | — Justificativa
Anexo Il — Planilha de Pregcos Maximos
Anexo |l — Matriz de Risco
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades dos caminhdes a serem adquiridos, previstas no Termo de
Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

Justifica as razfes de interesse publico, pois € extremamente necesséaria a contratacao
dos fornecimentos objeto da presente licitacao.

Existe uma caréncia de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das comunidades
rurais, em sua maioria constituida de agricultores familiares. Também é relevante a

deficiéncia dos municipios no que diz respeito a infraestrutura destinada ao apoio a
producdo agricola nos municipios.

A comercializacdo da producdo agricola € um grande gargalo para os agricultores
familiares que na maioria das vezes ndo possuem volume e constancia na producao para
alcancar os grandes mercados. Assim, as feiras livres e os mercados institucionais sao
importantes locais de escoamento da producdo, fazendo-se necessaria uma estrutura
para transportar as mercadorias para estes locais.

A CODEVASF vem desenvolvendo nos ultimos anos um trabalho continuado de fomento
a formacdao de infraestrutura nos municipios e comunidades rurais, através da doacao de
veiculos, maquinas e implementos agricolas e maquinas rodoviarias, criando assim, um
ambiente favoravel a melhoria de vida das familias nos municipios e nas comunidades
rurais, proporcionando melhores condicbes de permanéncia do homem no campo e,
evitando o éxodo rural.

A realizacdo de contratacfes frequentes, ou mesmo aquisi¢cdes com entregas parceladas,
se justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todas as maquinas e
equipamentos ao mesmo tempo, devido ao fato de que os bens serdo utilizados no
atendimento as demandas espontaneas apresentadas pelos municipios e comunidades
rurais localizados em toda a area de atuagcdo desta Superintendéncia e devido a
liberacdo de recursos de forma escalonada, estes fatos impedem a aquisicdo conjunta
dos bens em questao.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsdes de demanda para o ano de
2021. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda de
doacdo de veiculos, tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos
municipios e comunidades rurais beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no
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orcamento da empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas de
parlamentares, o que tem impulsionado a CODEVASF — 13/SR, a incrementar o ritmo do
atendimento as comunidades carentes sob 0s aspectos sociais e econdémicos, levando-
nos a estimar os quantitativos apresentados neste processo, 0S quais consideramos
adequados e bem estimados diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos é um procedimento que
viabiliza diversas contratagcbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisicdo, otimizando o
tempo e o0s gastos com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Precos pois os caminhdes, objetos da licitacao,
sdo considerados bens comuns, ou seja, os padrbes de desempenho e qualidade s&o
definidos por especificacbes usuais no mercado e estdo disponiveis para compra e
contratacdo a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacédo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios, especificagcbes de engenharia bem definidos
gue se torna relevante a divulgacédo do orcamento.

No ambito das contratacBes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracao
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenério (Representacédo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“‘Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o0
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacdo no edital é obrigatoria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por né&o
haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacdo do orgamento.”

O TCU orienta: “sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgagao no edital é obrigatéria®, como no caso deste
processo.

Entendemos que a recomendac¢éo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.
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Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacao de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a
comprovagéo de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da
licitacdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos possam
refletir com exatiddo a sua plena execucéo, evitando-se futuras alegagdes
de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecucdes contratuais. Porém, é preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma
vez que acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em
localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em
virtude disso, para que a visita técnica seja legal, € imprescindivel a
demonstracdo da indispensabilidade de sua realizacdo para a perfeita
execucgao do contrato”.

Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a
visita técnica em casos excepcionais, isto €, nas situacées em que a complexidade ou
natureza do objeto a justifiquem.

Diante deste fato e considerando o tipo de objeto, entendemos ser desnecessaria a visita,
obrigatoéria e/ou agendada, bem como a declaracdo de conhecimento do local.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizagéo/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucéo a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

As exigéncias de qualificagdo técnica contidas neste Termo de Referéncia se justificam
em funcdo da necessidade de “selecdo” de empresas com capacidade técnica,
operacional, executiva e experiéncia comprovada para execucao do objeto do presente
Termo de Referéncia, em funcéo das quantidades requeridas.
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A néo exigéncia para as cotas se justifica em funcdo dos quantitativos serem menores e
visando aumentar a competitividade para as ME e EPPs.

Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissao de parecer,
conforme Regulamento Interno de Contratos e Licitagdes e em atendimento artigo 13 do
Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos da Codevasf.

Para composicéo dos precos foi realizada pesquisa de precos de mercado, no Painel de
Precos do Governo Federal e outras contratacfes da Administracdo Publica, que
serviram de parametros de verificagdo do valor médio ou mediano quando da elaboracéo
deste Termo de Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicdo dos 6érgdos e 0s precos
praticados no mercado, garante de certa forma, que 0s precos sejam justos e que o valor
dos equipamentos ndo esteja subfaturado no ato do certame licitatorio de maneira a
impedir o fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da
economicidade da administracéo publica e da eficiéncia e eficécia.

Consorcio

A ndo aceitabilidade de consércio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicBes de suprir os requisitos de habilitacdo. O fornecimento objeto deste TR em
questdo é de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consorcio e
licitacdo por pregao eletronico.

A execucao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

Subcontratacao

As subcontrataces para fornecimentos s6 poderdo ocorrer quando houver necessidade
de montagens por empresas especializadas, caso contrario, ndo existem motivos no
objeto deste Termo de Referéncia prever servicos a serem executados por terceiro.

Justificativa para utilizacdo do pregao e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificagbes
utilizadas no mercado, padrbes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.
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O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes é realizada por meio de oferta eletronica de lances a distancia,
na modalidade de Pregéo na forma eletrénica.

A adocéo do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf,
conforme as disponibilidades orcamentarias.

O objeto se enquadra, portanto, nas possibilidades previstas nos incisos I, Il e IV do art.
3° do Decreto 7.892/2013.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% de alguns itens para a
contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicao
de bens de natureza divisivel, conforme art. 48, inciso lll da Lei Complementar n°
147/2014.

As cotas em questdo estao identificadas na planilha — Anexo Il deste Termo de
Referéncia.

Matriz de risco

A matriz de risco é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que traz de forma clara quais séo as
prioridades.

As estatais devem deixar uma Otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisédo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela l6gica da alocacdo prévia, objetiva e eficiente
a todos os riscos contratuais possiveis de antecipacao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacédo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execucdo contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Da admissdo de adesao dos 6rgaos ndo participantes (carona)

A adesdo de oOrgaos nao participantes se justifica pela economicidade, tendo em vista
que 0s precos unitarios tendem a ser menores quando se permite a carona devido ao
ganho em escala nas aquisi¢des, além de que sdo itens comumente adquiridos pelos
orgdos publicos, inclusive por outras Superintendéncias Regionais da Codevasf,
proporcionando enorme celeridade e vantajosidade para as entidades da administracéo
publica.
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Anexo II - Planilha de Especifica¢oes Técnicas, Quantidades e Precos

Item

CATMAT

Especificagdes

Unidade

Quant

Valor Unit (RS)

Subtotal (RS)

466087

Caminhio pipa, poténcia minima 180 CV, cabine com barra de protecdo, novo, ano de fabricacdo corrente, cor branca, com ar-
condicionado, transmissdo mecanicos ou automatico, distdncia entre-eixos minimo 4.700 mm, PBT minimo de 16.000kg e capacidade de
carga util com equipamento minima 11.000 kg. Com carroceria pipa capacidade minimo 9.000 litros, tanque construido em ago carbono,
tratamento externo com tinta epoxi, chapa em ago, suporte para fixar mangotes e valvulas de suc¢do, bomba acionada por tomada forga
através de cardan para autocarregamento, com sistema traseiro para aspersdo de agua, acessorios de seguranga e sinalizagdo exigidos pela
legislagdo brasileira para a categoria. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos os
impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressdo “Doagdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em
pintura serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima 12 meses e assisténcia técnica garantida.

unid

29

342.200,00

9.923.800,00

466087

Caminhio pipa, poténcia minima 180 CV, cabine com barra de prote¢do, novo, ano de fabricagdo corrente, cor branca, com ar-
condicionado, transmissdo mecanicos ou automatico, distancia entre-eixos minimo 4.700 mm, PBT minimo de 16.000kg e capacidade de
carga util com equipamento minima 11.000 kg. Com carroceria pipa capacidade minimo 9.000 litros, tanque construido em ago carbono,
tratamento externo com tinta epoxi, chapa em ago, suporte para fixar mangotes e valvulas de sucgdo, bomba acionada por tomada forga
através de cardan para autocarregamento, com sistema traseiro para aspersdo de agua, acessorios de seguranga e sinalizagdo exigidos pela
legislagdo brasileira para a categoria. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos os
impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressdo “Doagdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em
pintura serigrafica nas portas (n2o se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima 12 meses e assisténcia técnica garantida.
Cota Exclusiva do item 1

unid

342.200,00

342.200,00

4294

Caminhio toco com cacamba metalica basculante leve, poténcia minima 160 CV, novo, ano de fabricagdo corrente, cor branca, tracdo 4
x 2, sistema de injegdo eletronica, diregdo hidraulica, transmissdo manual ou automatica, 0 Km, ar condicionado, distancia entre eixos
adequada ao equipamento cagamba, PBT minimo 16.000kg, carga Gtil minima de 8.500 kg. Cagamba de capacidade volumétrica minima
6,0 m?, tampa traseira basculante padrdo com fechamento automatico, pinos de cordas nas laterais frente e traseira, angulo de basculamento
minimo de 45°, cilindro hidraulico central com no minimo uma unidade, com mangueiras para conexdes, caixa metalica para ferramenta,
escada lateral, faixas reflexivas e suporte para pa, sistema elétrico, ar condicionado ¢ lanternas conforme normas CNT, caixa de
ferramentas, faixas reflexivas. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e
taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressdo “Doagdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura
serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12 meses e assisténcia técnica garantida, com
todos os equipamentos e acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito.

unid

29

345.700,00

10.025.300,00




Item

CATMAT

Especificagdes

Unidade

Quant

Valor Unit (RS)

Subtotal (RS)

4294

Caminhio toco com cacamba metalica basculante leve, poténcia minima 160 CV, novo, ano de fabricagdo corrente, cor branca, tracdo 4
x 2, sistema de injegdo eletronica, diregdo hidraulica, transmissdo manual ou automatica, 0 Km, ar condicionado, distancia entre eixos
adequada ao equipamento cagamba, PBT minimo 16.000kg, carga til minima de 8.500 kg. Cagamba de capacidade volumétrica minima
6,0 m?, tampa traseira basculante padrdo com fechamento automatico, pinos de cordas nas laterais frente e traseira, angulo de basculamento
minimo de 45°, cilindro hidraulico central com no minimo uma unidade, com mangueiras para conexdes, caixa metalica para ferramenta,
escada lateral, faixas reflexivas e suporte para pa, sistema elétrico, ar condicionado ¢ lanternas conforme normas CNT, caixa de
ferramentas, faixas reflexivas. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e
taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressdo “Doagdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura
serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12 meses e assisténcia técnica garantida, com
todos os equipamentos e acessorios exigidos pelo Codigo Brasileiro de Transito. Cota Exclusiva do item 3

unid

345.700,00

345.700,00

214878

Caminhio toco com carroceria de madeira para transporte de cargas, tragdo 4X2, novo - 0 km, cor branca, com PBT minimo de 8
toneladas, capacidade de carga titil minima de 5000 kg, com todos os equipamentos obrigatérios conforme legislacdo, motor de 4 cilindros,
poténcia minima de 160 cv, cdmbio manual com 5 velocidades avante e com uma velocidade a ré, embreagem de acionamento hidraulico,
tanque de combustivel minimo de 150 litros, chassi tipo escada novo, eixos rigidos, equipado com carroceria compativel com o caminhio,
cabine metalica avancada, ar condicionado, com duas portas laterais, acentos para 3 ocupantes sendo um motorista, dire¢do hidraulica, farol
de neblina, trava elétrica, alarme, conjunto de tapetes, som CD player, MP3 e USB, acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas,
triangulo de sinalizagdo, pneu estepe, manuais de bordo. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07),
com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressdo “Doagdo”, acrescida da logomarca da
Codevasf, em pintura serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima 12 meses e assisténcia
técnica garantida.

unid

23

249.500,00

5.738.500,00

214878

Caminhio toco com carroceria de madeira para transporte de cargas, tragdo 4X2, novo - 0 km, cor branca, com PBT minimo de 8
toneladas, capacidade de carga titil minima de 5000 kg, com todos os equipamentos obrigatérios conforme legislacdo, motor de 4 cilindros,
poténcia minima de 160 cv, cdmbio manual com 5 velocidades avante e com uma velocidade a ré, embreagem de acionamento hidraulico,
tanque de combustivel minimo de 150 litros, chassi tipo escada novo, eixos rigidos, equipado com carroceria compativel com o caminhio,
cabine metalica avancada, ar condicionado, com duas portas laterais, acentos para 3 ocupantes sendo um motorista, dire¢do hidraulica, farol
de neblina, trava elétrica, alarme, conjunto de tapetes, som CD player, MP3 e USB, acompanha o veiculo: macaco, chave de rodas,
triangulo de sinalizagdo, pneu estepe, manuais de bordo. Emplacado e licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07),
com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a expressdo “Doagdo”, acrescida da logomarca da
Codevasf, em pintura serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou plotagem). Garantia minima 12 meses e assisténcia
técnica garantida. Cota Exclusiva do item 5

unid

249.500,00

249.500,00

TOTAL

26.625.000,00
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicao Alocacao Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera

fornecer
equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na
licitagdo com
alteracdo de marca ou
especificacao.

modelo ofertado pela licitante
no periodo de fornecimento.

apresentar produto ou
nova marca com
especificacdes iguais
ou superiores para
aprovacao pela
fiscalizagdao sem
aumento dos custos.




Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR
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1* Superintendéncia Regional

2 - Alteragdo do Necessidade de aprovagao Compartilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a

prazo do pela Codevast da alteragao de partir da data de

fornecimento. especificacdo ou marca do aceitacao da nova
risco 1 solicitada pela especificacao e/ou
contratada. marca apresentada

pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizagao da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagao a mesma
da aprovagao da nova
especificacao pela
fiscalizagao da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em Nao verificagdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacao do promover imediata
especificacdes do equipamento descrita no correcdo, adequacao
Edital. Edital. ou substitui¢do do

fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo minima
do Edital.
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4 - Variagdo cambial | Variagdo cambial com Contratada Médio Provavel Contratar um seguro
do dolar percentual entre o0 menor valor cambial. Contratos
e o0 maior valor no periodo de sujeitos a variagao de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentagao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operagoes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, nao
corresponde uma variagdo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variag¢do cambial | Variacdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do délar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relagdo a data de apresentagao
da proposta. (Exemplo: Dolar
na data de apresentacdo da
proposta R$ 5,65 tera uma
variagao aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de R$
6,83 sem reequilibrio
contratual)

econdmico-financeiro
do contrato somente
da diferenga acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o dolar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 =
1,90%))
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6 - Variagao da Aumento do [PCA médio do Compartilhada Meédio Provavel Aditivo para

inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relagdo a variacao da diferenga acima do
do menor e o maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentagdo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflacdo de maio de 2020 foi 4,52% e a média do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variagao de 40,42%) de fornecimento for

inferior a 4,52% x
1,4042 = 7,61% nao
correra aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=17,89% - 7,61%).

7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados

devidamente comprovados os

impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
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9 - Aumento dos Elevacdo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Meédio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacao da cidade, regidao Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricagdo do equipamento ou
maquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Meédio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricacdes. fornecedor ou alterar o
mesmo.
13 - Estimativa de Aceitacao do prazo de edital Contratada Meédio Ocasional Recebimento dos

prazo de entrega.

para entrega dos
fornecimentos e ndo conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior a0 mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

materiais,
equipamentos ou
maquinas pela
Codevasf com a
aplicacao das sancoes
previstas no edital.
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14 - Interrupcao do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgao da
contrato provisodria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevasf.
15 — Dano na Dano na descarga ou Contratada Meédio Remota Substituicao imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Meédio Remota Substitui¢ao imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apos
extravio de cargas mesma. a devida comprovagao
do fato.
18 — Alteracdes Mudanga na legislagao Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributarias tributaria que altere os valores. reequilibrio

econdmico-financeiro
a0 contrato.
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19 - Variagdo de local | Mudanga nos locais de entrega | Compartilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
ou maquinas por interesse da emissdao da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e nao
no estado de Minas Gerais. ocorrera altera¢do do
valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente Nao sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagdo no Pagamentos ap6s decorridos | Codevasf Alto Provével A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento
da atualizagao
monetaria conforme o
disposto no art. 5,
anexo XI da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para os
fornecimentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administragao, o valor devido devera ser acrescido de atualizacao financeira, e
sua apuragao se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de
mora serdao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicagao das seguintes férmulas:

I= (TX/100) / 365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizagéao financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, os autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciagao da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus

aquém deu causa a mora.
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