Fls.:

Proc.:59510.000486/2021-10

@ Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF =2 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Infraestrutura — 12 GRD

TERMO DE REFERENCIA

PREGAO ELETRONICO
Sistema de Registro de Pregos — SRP

FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MAQUINAS PARA
FABRICACAO DE PRE-MOLDADOS EM CONCRETO, CAMINHOES E ROLOS
COMPACTADORES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE DIVERSOS MUNICIPIOS,
ASSOCIACOES E COMUNIDADES RURAIS, NA AREA DE ATUACAO DA 12
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA CODEVASF, NO ESTADO DE MINAS GERAIS,
QUE INTEGRARAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS E RESPECTIVOS
CONTRATOS.

MAIO / 2021




Fls.:

Proc.: 59510.000486/2021-10

@ Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF =2 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD

INDICE
O] = | = @ J OO 3
2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES .....coovoiieeieeeeeeeeeeeeeee et 3
3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS ......coiiieieiieeteeeteee e 5
4. CONDICOES DE REALIZACAO ..., 6
5. LOCAL DE ENTREGA .....ocvoiiieeeeeeteeeee ettt en s saene e 6
6. CONDICOES DE PARTICIPACGAO .......ceiiiieeee ettt 7
7. VISITA AO LOCAL DA ENTREGA .......ciiieeeeeeeeeeeeeee e 7
8. PROPOSTAS DE PRECOS .......cvoieeieeeeeeeteeeeee ettt en et nsaenn s 8
9. DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO ...t 10
10. ORCAMENTO DE REFERENCIA.........ciiiiitieeieeeeeeeeeee e, 10
11. PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS ......coooveviieieeeeeeeeee e, 10
12. FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO ......ooviviveeeieeeeeeeeeeeee e, 11
13. REVISAO DOS PRECOS.......coi ittt eaenanes 11
14. FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS.......ccocoiieiieeieeeeeeee e, 11
15. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ....coovoviiiieceveceeeee e, 13
16. OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS....... 14
17. OBRIGACOES DA CODEVASF .......oovieeeeeeeeeeeeeeee e een s, 14
18. GARANTIA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ......coovviviecieeeeeeee e, 15
19. CONDICOES GERAIS ..ot 15
20. SANCOES ADMINISTRATIVAS ......oviiieeeeeeeeteeeeee e en et ensaens 16
21. MATRIZ DE RISCO .....oouiiieeeeeeeeeeee et ee et ten st eaaennsaens 16
22. ANEXOS ..ottt ettt n ettt enatens 17




Fls.:

Proc.: 59510.000486/2021-10

Ministério do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sao Francisco e do Parnaiba
Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD

TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicbes necessarias a realizacdo de licitacdo
para o fornecimento de maquinas para fabricacdo de pré-moldados de concreto,
caminhdes e rolos compactadores destinados ao atendimento de diversos municipios,
associacfes e comunidades rurais, no @mbito da &rea de atuacdo da 12 Superintendéncia
Regional da CODEVASF - Estado de Minas Gerais, que integrardo a Ata de Registro de
Precos e respectivos Termos de Contrato.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, os termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretacao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagdo do custo pela administracdo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizagcdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicdes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrdes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA - 1?%GRD - Unidade da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais unidades
técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos fornecimentos
objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros — MG, em
cuja jurisdicao territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia.
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LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CATMAT/CATSERYV - Sdo médulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacéo de
Materiais e Servi¢os, onde sdo realizadas a inclusdo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigagdes e direitos de ambos com relagéo aos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitagdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregao, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar & realizagio
do certame licitatério em que o Orgao licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros O0rgaos governamentais possam utilizar o processo do orgao licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgdo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatoria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servigos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na
fiscalizagdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Precos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacbes publicas,
veiculos oficiais, comunica¢bes administrativas, licitagdes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.



http://www.gov.br/compras
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concorrencia
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
http://www.gov.br/compras

Fls.:

Proc.: 59510.000486/2021-10

Ministério do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.5.1.

3.6.

3.7.

3.8.

Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD

DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO Il) integrante
deste Termo de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes,
e estdo distribuidos em 05 (cinco) itens individualizados, ndo sendo necessaria a
promocéo de qualquer agrupamento.

Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hip6tese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendagdes da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

Os bens ofertados deverdo ser novos, admitindo-se, por questdes normais de
testes e pequenos deslocamentos de fabrica, transporte, carga e descarga, que
0S mesmos apresentem registros de LIMITES MAXIMOS DE USO de 100 km
rodados para os caminhdes.

A licitante vencedora devera providenciar o registro inicial dos caminhdes novos
(primeiro emplacamento) no cadastro do Departamento Estadual de Transito, em
nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com atribuicdo do nimero da
placa, tarjeta, lacre e expedicdo do Certificado de Registro de Veiculo - CRV
(recibo de compra e venda) e do Certificado de Registro e Licenciamento de
Veiculo — CRLV.

Entende-se por caminhdo novo aquele adquirido através de fabricante /
montadora, concessionaria ou revendedor autorizado, sujeito as regras impostas
pelo Cédigo de Transito Brasileiro — CTB.

Os caminhdes deverdo ser entregues emplacados, licenciados e com todos os
impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do bem.

Os caminhdes deverdo atender aos limites maximos de ruidos fixados nas
Resolugbes Conama n° 1/93, e n° 272/00, bem como aos limites maximos de
emissao de poluentes provenientes dos escapamentos fixados no ambito do
Programa de Controle da Poluicdo do Ar por Veiculos Automotores — Proconve,
conforme Resolu¢cdes Conama n° 18/86, 315/02 e demais legislacfes correlatas;

Os caminhbes deverdo preferencialmente, apresentar 0 menor consumo e a
classe de eficiéncia energética “A”, conforme a classificagcdo do Programa
Brasileiro de Etiquetagem de veiculos, que podera ser consultado na pagina do
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Inmetro na internet www.inmetro.gov.br/pbe ou na pagina do CONPET no link:
www.conpet.gov.br/consultacarros.

Os caminhdes e rolos compactadores deveréo ser identificados em pelo menos 2
locais distintos e visiveis, por impressdo direta (pintura), com tamanho
proporcional as dimensbes do bem identificado, de forma a garantir a
visualizacdo rapida e clara dos termos da impressdo, com a expressao
“DOACAQ” acrescido da logomarca da Codevasf, sendo que os custos relativos a
essa pintura deverdo ser considerados na composicdo de custo do preco
ofertado.

CONDICOES DE REALIZACAO

Forma de Realizacdo: Forma eletrbnica, por meio de sessao publica realizada
pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras

Orgéo Gerenciador: Codevasf/128SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Divulgacéo do Valor Méximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

LOCAL DE ENTREGA

Os bens objeto deste Termo de Referéncia, deverédo ser entregues no Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba ou no Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias, de acordo com
a indicacdo da CODEVASF.

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba fica
situado na Av. Tancredo Neves, s/n°® 483, em Nova Porteirinha-MG e 0 acesso se
da pelas rodovias BR-251 e MG-122 partindo-se da cidade de Montes
Claros/MG, distando aproximadamente 130km, com um trecho final de 2km em
estrada vicinal ndo pavimentada, que s6 permite trafego de veiculos com 2 eixos
(caminh&o trucado) - Telefone (38) 3821-1133, Fax (38) 3834-1182.

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias esta
situado na Estacdo de Piscicultura S/N, R. Satélite, Trés Marias - MG, cujo
acesso se da pela BR 040, partindo de Belo Horizonte ou vindo de Montes Claros
pela BR-365 ou pela BR-135 e MG-220 - Telefone (38) 3754-1420



http://www.conpet.gov.br/consultacarros
http://www.gov.br/compras
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Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento dos bens objeto deste
Termo de Referéncia, os fornecimentos serdo realizados de forma parcelada,
devendo acontecer em dias uteis, no horario de 07:00 as 11:00 e de 13:00 as
16:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Geréncia
Regional de Infraestrutura — 13/GRD, através do telefone (38) 2104-7838, no
horario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00 horas, em dias uteis, para informar
com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas o dia e a hora previstos
para entrega.

A descarga dos bens no local de entrega estabelecido pela Codevasf é de inteira
responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a Codevasf do fornecimento
de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos bens.

O meio de transporte e acondicionamento dos bens deve ocorrer em padrdo de
gualidade que assegure a integridade e a qualidade dos mesmos. Todas as
partes sujeitas a vibracbes ou pancadas durante o transporte deverdo ser
travadas ou suportadas de forma a evitar danos aos objetos transportados.
CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdo participar da presente licitacdo empresas do ramo, individuais,
fabricantes ou fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacao,

gue atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitacdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacao aplicavel.

As licitantes poderdo apresentar propostas para um ou mais itens, devendo
apresentar proposta para a integralidade de cada item a que concorrer. Nao
serdo aceitas propostas para parte do item, implicando na desclassificacdo da
proposta.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacéo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacao.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA
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O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo ser& obrigatoério, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A néo
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que o0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizagao do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o objeto da contratacdo correrdo
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocadas bens objetos desse
termo de referéncia, ou para marca/agendar a visita, as empresas interessadas
poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia Regional de Infraestrutura
da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, em Montes Claros, no estado
de Minas Gerais, nos telefones: (38) 2104-7838 ou 2104-7816.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos caminhdes, objeto desta licitacdo, e compreenderd no
minimo o seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com 0s
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o
objeto da proposta;

b3) Os caminhdes e rolos compactadores (itens 1, 2, 3 e 4) deverao possuir
a Licenca para Uso da Configuracdo de Veiculos ou Motor (LCVM),
emitida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis (IBAMA), que devera ser apresentada juntamente a
proposta.




Fls.:

Proc.: 59510.000486/2021-10

Ministério do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.

8.1.6.

Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidac&o por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga dos caminhdes, mao-de-obra, leis sociais, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS,
IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta
ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No caso
de omisséao, considerar-se-80 como inclusas nos pregos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante dever4 considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.

A proposta devera indicar em reais os precos dos bens ofertados, com mencéo
discriminada da referida tributacdo. A licitante sera responsavel por quaisquer
acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar o0 menor preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados os
critérios acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecdes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualguer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que nédo se verifiquem transgressdes na
forma dos caminhfes, constantes das especificacbes técnicas descritas na
Planilha de Precos Maximos (ANEXO Il), deste Termo de Referéncia.

A licitante devera declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificacéo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos bens ofertados, acompanhados
de prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o modelo;

b) Declaracdo de que farad a entrega dos bens acompanhados dos respectivos
manuais e certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade
nao podera ser inferior a 1 (um) ano;

c) Declaracédo de que, caso a assisténcia técnica para manutengao corretiva ou
preventiva dos bens constantes da Planilha - Anexo Il deste Termo de
Referéncia ultrapasse 15 (quinze) dias, procedera a substituicdo dos mesmos
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por equipamentos de iguais caracteristicas e especificacdes técnicas, sem
nenhum 6nus para a Codevasf se ocorrer dentro do periodo estabelecido na
alinea “b” deste subitem.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescri¢cdes das leis que regem
a matéria.

N&o serdo exigidos atestados e/ou declaracbes de capacidade técnica para fins
de qualificacéo técnico-operacional e técnico-profissional.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se prop6e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor
méximo global de R$32.946.000,00 (trinta e dois milhdes, novecentos e
guarenta e seis mil reais), a precos de abril/2021, conforme indicado na Planilha
de Precos Maximos (ANEXO ll), deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para fornecimento dos bens objeto deste TR é de 180 (cento e oitenta)
dias, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela contratada,
podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante manifestacdo expressa das
partes.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 60 (sessenta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 270 (duzentos e setenta) dias, a contar do recebimento
da Ordem de Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia util subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, o recebimento dos mesmos implica no
reconhecimento do inicio do prazo da referida contratagdo, assim como a
subordinacdo do negdécio as disposicdes estabelecidas na Lei 13.303/2016 e
Regulamento Interno de Licitagbes e Contratos da CODEVASF.
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FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitérios dos bens efetivamente entregues, contra a apresentacdo das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF,
conforme legislagéo vigente.

Ser& observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precos constantes da Ata de Registro de Precos seréo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no arts. 17, 18 e 19 do Decreto n® 7.892/2013.

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data da
assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apos este prazo, poderdo ser
reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial publicado na revista
“conjuntura econémica” da Fundacao Getulio Vargas, correspondente aos itens:

e AO 1416650 — IPA — EP — Bens Finais — Bens de Investimento — Maquinas
e Equipamentos para as maquinas de fabricacdo de pré-moldados e para os
rolos compactadores (itens 4 e 5); e

e AO 1420909 - IPA - Origem — OG - DI — Produtos Industrializados — Ind.
de Transformacdo - Veiculos Automotores, Reboques, Carrocerias e
Autopecas para os caminhdes (itens 1 a 3), aplicando-se a seguinte férmula:

(I1 —I0)
10

R=Vx

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
|0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, serd feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
Licitacbes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
esta executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.
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O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condicoes:

a) Provisorio: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Preco Maximo (ANEXO II) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até cinco dias Uteis apdés o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fard constar o atesto da nota fiscal.

Os bens entregues em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatério ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacdo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
sera obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 15 (quinze) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificagdo escrita, sob pena de
incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

a irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento que estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 1 (um) a 3 (trés) dias
Uteis para a substituicio da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevast.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega do(s) bem(ns) correto(s), ndo se
responsabilizando a Codevasf por qualquer dano ou prejuizo que porventura
venha ocorrer ao produto recusado apés esse prazo.

A Codevasf poderd dar a destinacdo que julgar conveniente ao item recusado
que ndo for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos no
momento estabelecido no subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitagéo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantira a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 -
GARANTIA - deste Termo de Referéncia, e estard obrigada a substituir aquele
gue néo estiver de acordo com o especificado.

12




Fls.:

Proc.: 59510.000486/2021-10

Ministério do Desenvolvimento Regional
co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Infraestrutura — 13/GRD

14.2.7. Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de

15.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

Registro de Precos poderd ser convocado para acompanhar o recebimento dos
bens, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso de
nao comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecao possivel;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima
da recomendada na diretiva RoOHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(Vl)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificagcdo que ateste a adequacédo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos equipamentos as
exigéncias deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo
as despesas por conta da licitante vencedora. Caso nao se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora sera desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, podera apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a adogao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao

Os caminhdes e rolos compactadores deverdo possuir a Licenca para Uso da
Configuracéo de Veiculos ou Motor (LCVM), emitida pelo Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA), a qual devera ser
apresentada juntamente a proposta da licitante vencedora.
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OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Constituem obrigacdes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a)

b)

f)

Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condigdes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condicles,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacbes de
marca, fabricante, procedéncia, numero do contrato e dados bancarios para
pagamento (banco, nome e codigo da agéncia, e conta corrente);

Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacédo e
manutenc¢ao para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em
02 (duas) vias e em meio eletrdnico;

Relacdo de ferramentas especiais para instalacdo/montagem e/ou
manutenc¢ao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;

Lista de todas as pecas de reposicédo necessarias ao bom funcionamento dos
equipamentos por um periodo de 02 (dois) anos apdés a entrada em
operacéo, quando for o caso;

Providenciar o registro inicial do caminhdo novo (primeiro emplacamento) no
cadastro do Departamento Estadual de Transito, em nome da Codevasf, bem
como o emplacamento, licenciamento e pagamentos de todos 0s impostos e
taxas referentes ao ano de entrega do bem em conformidade com o disposto
nos itens 3.5 e 3.6 deste Termo de Referéncia;

OBRIGACOES DA CODEVASF

Constituem obrigacdes da Codevasf:

a)

b)
c)

d)

A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

Conduzir eventuais renegocia¢cfes dos precos registrados;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio;

Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratagoes;
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e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condicdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

f) Prestar informagbes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

by

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricacdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicdes estabelecidas nas especificacdes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevasf, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum O6nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.

CONDICOES GERAIS

Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem
firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcrigdes.

Seré permitida adeséo a Ata de Registro de Precos por 6rgéos e entidades nédo
participantes, nos termos da legislacéo vigente.
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SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execugcdo do contrato ou de inexecucéo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, isoladamente, ou juntamente
com as multas definidas nos itens 20.1, 20.2 e 20.3 abaixo, com as seguintes
penalidades:

a) adverténcia,

b) multa;

Cc) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditorio, a CONTRATADA estara sujeita a aplicacdo de multas, cujo
somatoério ndo poderd ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato.

Em caso de inadimplemento, por parte da licitante beneficiaria, de quaisquer dos
itens ou condicbes da Ata de Registro de Preco ou do possivel contrato
subsequente, a mesma sera aplicada multa nas seguintes condi¢fes, sem
prejuizo da responsabilidade civil por eventuais perdas e danos decorrentes da
Nnao execucao.

a) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 6% (seis por cento), no periodo de até 30 (trinta)
dias;

b) Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, no periodo superior a 30 (trinta) dias;

c) Multa compensatéria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucado total do objeto, sendo que em caso de inexecucao
parcial, 0 mesmo percentual seré aplicado de forma proporcional a obrigacéo
inadimplida.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo lll deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execucao do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacao,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.
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21.2. A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

22. ANEXOS

22.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:

- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Planilha de Pre¢cos Maximos

- Anexo lll — Matriz de Risco

- Anexo IV — Especifica¢cdes Técnicas — Caminhdes
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcao
das especificidades dos caminhdes a serem adquiridos, previstas no Termo de
Referéncia e que aqui apos relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

A CODEVASF tem desenvolvido inUmeras ac¢des visando a revitalizacdo das bacias
hidrograficas de sua area de atuacdo no estado de Minas Gerais, dentre elas a
implantacdo de sistemas de esgotamentos sanitarios e residuos solidos, que visam dar
um destino adequado aos efluentes gerados nos diversos municipios.

Entretanto, em diversas localidades os sistemas estaticos ainda sao utilizados por serem
0S mais técnica e economicamente viaveis em funcdo de suas carateristicas. Desta
forma, a utilizacdo de caminhdes equipados com succdo a vacuo e tanque para
armazenagem de residuos para a limpeza de fossas e tanques de acumulagcédo de
chorume ou esgoto comunitario visa complementar essas ac¢des, ampliando o percentual
de efluentes coletados e tratados adequadamente para retorno aos cursos hidricos.

Outra acdo desenvolvida é o controle de processos erosivos, que visa dentre outras
coisas reduzir o nivel de assoreamento dos rios e cérregos. Entretanto, em funcdo das
caracteristicas de urbanizagdo dos municipios, muitos deles com pavimenta¢do apenas
nas ruas e bairros principais, € notdria a presenca de material sélido nas vias
pavimentadas, que sdo carreados para 0s cursos hidricos com as chuvas, contribuindo
para acelerar os processos de assoreamento. Dada a dificuldade na manutencdo de uma
logistica de limpeza constante de algumas vias urbanas, o uso do caminhdo equipado
com varredor se apresenta como alternativa para remocéo desse material e minimizar o
lancamento indevido nos cursos hidricos.

Existe também uma caréncia de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das
comunidades rurais, em sua maioria constituida de agricultores familiares. Também é
relevante a deficiéncia dos municipios no que diz respeito a infraestrutura destinada ao

apoio a producao agricola nos municipios.

A comercializacdo da producdo agricola € um grande gargalo para os agricultores
familiares que na maioria das vezes ndo possuem volume e constancia na producao para
alcancar os grandes mercados. Assim, as feiras livres e 0s mercados institucionais séo
importantes locais de escoamento da producdo, fazendo-se necessaria uma estrutura
adequada para transportar as mercadorias para estes locais.
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A CODEVASF vem desenvolvendo nos ultimos anos um trabalho continuado de fomento
a formacao de infraestrutura nos municipios e comunidades rurais, através da doacédo de
veiculos, maquinas e implementos agricolas e maquinas rodoviarias, criando assim, um
ambiente favoravel a melhoria de vida das familias nos municipios e nas comunidades
rurais, proporcionando melhores condicbes de permanéncia do homem no campo e,
evitando o éxodo rural. A doacdo de maquinas para fabricacdo de pré-moldados de
concreto e rolos compactadores lisos vem para complementar essas acoes.

A realizacdo de contratacfes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas,
se justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todas as maquinas e
equipamentos ao mesmo tempo, devido ao fato de que os bens serdo utilizados no
atendimento as demandas espontaneas apresentadas pelos municipios e comunidades
rurais localizados em toda a area de atuacdo desta Superintendéncia e devido a
liberacdo de recursos de forma escalonada, estes fatos impedem a aquisicdo conjunta
dos bens em questéo.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsdes de demanda para o ano de
2021. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos tem havido um aumento da demanda
de doacdo de maquinas e veiculos, tal fato se deve a relevancia e impacto positivo
produzido nos municipios e comunidades rurais beneficiadas, aliado a disponibilizagéo de
recursos no orcamento da empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas
de parlamentares, o que tem impulsionado a CODEVASF — 13/SR, a incrementar o ritmo
do atendimento as comunidades carentes sob 0s aspectos sociais e econdmicos,
levando-nos a estimar os quantitativos apresentados neste processo, 0Ss quais
consideramos adequados e bem estimados diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos é um procedimento que
viabiliza diversas contratagcbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisicdo, otimizando o
tempo e 0s gastos com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Precos pois os caminhdes e rolos compactadores,
objetos da licitacédo, sdo considerados bens comuns, ou seja, os padrées de desempenho
e qualidade sao definidos por especificacbes usuais no mercado e estdo disponiveis para
compra e contratacao a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas. Este processo possui defini¢cdes, critérios, especificacdes de engenharia bem
definidos que se torna relevante a divulgacdo do orgamento.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administragéo

deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apods, deve efetuar a avaliagcdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.
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Acordao 1502/2018 Plenario (Representacédo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

“‘Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o0
orcamento de referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das
propostas, sua divulgacdo no edital € obrigatéria, e ndo facultativa, em
observancia ao principio constitucional da publicidade e, ainda, por néo
haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) proibicdo absoluta a
revelacdo do orcamento.”

O TCU orienta: “sempre que o orcamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgagao no edital é obrigatoria®, como no caso deste
processo.

Entendemos que a recomendacédo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orgamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatoérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacao de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a
comprovacéao de que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da
licitacdo e, via de consequéncia, que suas propostas de precos possam
refletir com exatiddo a sua plena execucéo, evitando-se futuras alegacdes
de desconhecimento das caracteristicas dos bens licitados, resguardando a
Entidade de possiveis inexecucdes contratuais. Porém, é preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma
vez que acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em
localidades distantes do local estipulado para o cumprimento do objeto. Em
virtude disso, para que a visita técnica seja legal, € imprescindivel a
demonstracdo da indispensabilidade de sua realizacdo para a perfeita
execucao do contrato”.

Nessa linha, o TCU tem se manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a
visita técnica em casos excepcionais, isto €, nas situacfes em que a complexidade ou
natureza do objeto a justifiquem.

Diante deste fato e considerando o tipo de objeto, entendemos ser desnecessaria a visita,
obrigatéria e/ou agendada, bem como a declaracéo de conhecimento do local.
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Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizagéo/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucao a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

N&o sera exigida a apresentacao de atestados e/ou declaracbes de capacidade técnica
para fins de qualificagdo técnico-operacional e técnico-profissional por se tratar de bens
com caracteristicas especificas, cuja exigéncia de atestados poderia vir a restringir a
competitividade do certame e ainda em funcdo das quantidades demandadas, que nao
requerem comprovacao de qualificacdo extraordinaria.

Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissdo de parecer,
conforme Regulamento Interno de Contratos e Licitagdes e em atendimento artigo 13 do
Regulamento Interno de Licitacbes e Contratos da Codevasf.

Para composicéo dos precos foi realizada pesquisa de precos de mercado, no Painel de
Precos do Governo Federal e outras contratagcbes da Administracdo Publica, que
serviram de parametros de verificacdo do valor médio ou mediano quando da elaboracéo
deste Termo de Referéncia.

Para o caso dos caminhdes, por se tratarem de equipamentos muito especificos, ndo
encontramos referéncia de custo no Painel de Precos. Para esses itens foi realizada
apenas a pesquisa de mercado com o minimo de 05 fornecedores.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicdo dos 0rgdos e 0S precos
praticados no mercado, garante de certa forma, que 0s pregos sejam justos e que o valor
dos equipamentos ndo esteja subfaturado no ato do certame licitatorio de maneira a
impedir o fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da
economicidade da administrac&o publica e da eficiéncia e eficacia.
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Consorcio

A nado aceitabilidade de consorcio neste TR nédo trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacgéo de consorcios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condi¢cbes de suprir os requisitos de habilitagdo. O fornecimento objeto deste TR em
questao é de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consorcio e
licitag&o por pregéo eletronico.

A execucao integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o

cumprimento do escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consoércio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

Subcontratacao

As subcontratacdes para fornecimentos s6 poderdao ocorrer quando houver necessidade
de montagens por empresas especializadas no ato da entrega, caso contrario, nao
existem motivos no objeto deste Termo de Referéncia prever servicos a serem
executados por terceiro.

No caso dos equipamentos previstos neste Termo de Referéncia, todos eles ja deverao

ser entregues montados nos locais indicados no item 5, ndo havendo a necessidade de
subcontratacao.

Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacdes
utilizadas no mercado, padrbes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.

Os objetos deste Termo de Referéncia se destinam a aquisicao de bens comuns, na qual

a disputa entre os licitantes é realizada por meio de oferta eletrénica de lances a
distancia, na modalidade de Pregao na forma eletrbnica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
gue terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevasf,
conforme as disponibilidades orgcamentarias.

O objeto se enquadra, portanto, nas possibilidades previstas nos incisos I, Il e IV do art.
3° do Decreto 7.892/2013.
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Das cotas reservadas para ME e EPP

Em funcdo das especificidades e da complexidade dos equipamentos, ndo foram
estabelecidas cotas especificas para a contratacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, que poderdo participar desta licitacdo em condicdes diferenciadas, na
forma prescrita na legislacdo aplicavel.

Matriz de risco

A matriz de risco é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que traz de forma clara quais séo as
prioridades.

As estatais devem deixar uma Otica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisdo acerca de
alocacao de riscos incidentes, optando pela logica da alocacgéo prévia, objetiva e eficiente
a todos os riscos contratuais possiveis de antecipacao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informacédo suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execucéo contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Da admissdo de adesao dos 6rgaos nao participantes (carona)

A adesédo de 6rgaos nao participantes se justifica pela economicidade, tendo em vista
gue 0s precos unitarios tendem a ser menores quando se permite a carona devido ao
ganho em escala nas aquisi¢cdes, além de que sao itens comumente adquiridos pelos
orgdos publicos, inclusive por outras Superintendéncias Regionais da Codevasf,
proporcionando enorme celeridade e vantajosidade para as entidades da administracao
publica.
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Anexo Il - Planilha de Especificagdes Técnicas, Quantidades e Pregos

Ite| =

CATMA -

Especificagdes -

Unidac ~

Quan ~

Valor Unit (R{ =

Subtotal (R$) ~

NA

CAMINHAO SEMI-PESADO, novo, ano de fabricagdo minimo 2020, zero quilometro, cor banca, tragio 4x2, poténcia minima 180
CV, combustivel diesel, 04 cilindros, ar condicionado: original, instalado pela fabrica, cinto de seguranga de 03 (trés) pontos, PBT minimo|
16 ton., montado com equipamento completo de sucgéo a vacuo, com tanque cilindrico e tampos torisféricos com capacidade total de!
8.500 litros (8,5m7*) divididos em 02 (dois) compartimentos distintos, sendo: 8.000 litros destinados aos detritos coletados e 500 litros
para agua de selagem da bomba a vacuo, construido conforme especificagdes contidas no Termo de Referéncia (Anexo 1V). Emplacado e
licenciado em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos 0s impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do
veiculo, com a expressdo “Doagdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de
adesivos ou plotagem). Garantia minima de 12 meses.

unid

495.500,00

3.964.000,00

NA

CAMINHAO SEMI-PESADO, novo, ano de fabricagio minimo 2020, zero quildmetro, cor banca, tragio 4x2, poténcia minima 180
CV, combustivel diesel, 04 cilindros, ar condicionado: original, instalado pela fabrica, cinto de seguranca de 03 (trés) pontos, PBT minimo;
16 ton., montado com varredeira mecanica com aspiracédo completa com tanque em formato cilindrico basculante com capacidade nominal
minima de 6.000 litros (6m8), construido conforme especificacdes contidas no Termo de Referéncia (Anexo 1V). Emplacado e licenciado!
em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos os impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo,
com a expressdo “Doagdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos
ou plotagem). Garantia minima de 12 meses.

unid

1.093.600,00

5.468.000,00

4294

CAMINHAO TRUCADO com cagamba metalica basculante médio, poténcia minima 238 CV, novo, ano de fabricagdo corrente, cor
branca, tracdo 6 x 2, sistema de injecdo eletronica, direcdo hidraulica, transmissdo manual ou auttomética, 0 Km, ar condicionado,
distancia entre eixos adequada ao equipamento cagamba, PBT minimo 23.000kg, carga (til minima de 15.500 kg. Com cagamba de
capacidade volumétrica minima 12,0 m?, tampa traseira basculante padréo com fechamento automatico, pinos de cordas nas laterais frente
e traseira, angulo de basculamento minimo de 45°. Cilindro hidraulico central com no minimo uma unidade, com mangueiras para
conexdes, caixa metalica para ferramenta, escada lateral, faixas reflexivas e suporte para pa, sistema elétrico, ar condicionado e lanternas
conforme normas CNT, caixa de ferramentas, faixas reflexivas. Garantia minima de 12 meses. com todos 0s equipamentos e acessorios
exigidos pelo Cédigo Brasileiro de Trénsito, garantia minima de 01 (um) ano; a marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica
Autorizada .Garantia minima 12 meses e assisténcia técnica garantida

unid

20

420.200,00

8.404.000,00

790009

ROLO COMPACTADOR LISO para terraplanagem com rolo vibratério de 1 (um) cilindro com motorizagdo minimo de 80 HP, peso!
operacional minimo de 7200 KG, médulo dianteiro liso minimo de 3700 KG, com tracdo nas rodas e cilindro, kit multi patas corrugado,
comprimento minimo de 4776mm, largura minima de 1852mm, cabine com ar condicionado. Garantia minima 12 meses e assisténcia
técnica garantida.

unid

10

435.500,00

4.355.000,00

151074

MAQUINA SEMI-AUTOMATICA HIDRAULICA para fabricar blocos, canaletas e pisos intertravados de concreto, com motor
trifasico, 220/380 volts, produtividade minima estimada de 3.000 blocos/dia (para blocos de 14x19x39 em uma jornada de 8h diéria).
Contém: esteira transportadora de agregados, com motor trifasico, 220/380 volts; misturador forcado para concreto de 600 litros, com|
motor trifasico, 220/380 volts; matriz avulsa para bloco ou canaleta.

unid

50

215.100,00

10.755.000,00

TOTAL

32.946.000,00

. .
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ANEXO IV - ESPECIFICACOES TECNICAS

1. EQUIPAMENTO DE SUCCAO A VACUO CAPACIDADE 8,5 M3

Equipamento completo de succ¢éo a vacuo, montado sobre chassi de caminhdo com PBT
legal de 16,0 toneladas, tracdo 4x2 e entre eixos de 4.800 a 5.100 mm, inclusive
fornecimento do caminh&o, com a finalidade de executar servicos de succédo de material
das redes de esgoto.

1.1. Tanque Reservatoério

Tanque com formato cilindrico e tampos torisféricos, capacidade total de 8.500 litros (8,5
m3) divididos em 02 (dois) compartimentos sendo, 8.000 litros destinados aos detritos
coletados por vacuo e 500 litros para agua de selagem da bomba de vacuo, construido
em chapa de aco carbono ASTM tipo A-36, com espessura minima de 3/16” (4,76 mm) e
reforcado externamente com cintas de viga “U” de 3” (76,2 mm) dobradas.

1.1.1. Compartimento de Detritos — 8.000 litros

» Boca superior com valvula de retencdo por boia, no inicio do circuito pneumatico para
bloqueio quando o tanque reservatorio atingir o nivel cheio;

» Sifdo depurador instalado na lateral superior do tanque, dotado de manovacuémetro
de @ 47, escala de 760 mm.Hg / 3 Kgf/cm? e enchimento de glicerina, para controle da
pressao de trabalho e dreno com registro de esfera @ 1.1/4”;

» Dois visores de nivel de vidro temperado, um em cada lateral;

» Tubulagédo de carga com registro de gaveta @ 4” e bocal de engate rapido, instalado
na lateral traseira do tanque;

» Tubulagédo de descarga com & 6” com comprimento minimo de 500 mm, com registro
de gaveta de mesmo diametro, instalada na parte inferior da tampa traseira, néo
interferindo no basculamento do tanque;

» Sistema de filtragem composto por filtro espiralado de ranhura continua, construido
totalmente em aco inox AlSI 304, com & 6” na altura da valvula de retencéo, instalado
internamente, para descarga de liquido e retencédo de solidos, incluindo tubulacdo de
descarga com registro de gaveta @ 4” e bocal de engate rapido;

» Tampa traseira reforgcada, no formato torisférico, com sistema de dobradicas
instaladas na parte superior, com vedagéo em borracha nitrilica anticorrosiva, sistema
de travamento através de garras com acionamento hidraulico, abertura e fechamento
através de cilindros hidraulicos de dupla acdo, com dispositivo de prevencao de
acidentes. O comando de abertura da tampa traseira devera atuar somente se as
garras de travamento estiverem abertas;
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Basculamento do tanque com inclinacdo de 40° por meio de cilindro hidraulico de
duplo estégio e operacgdo de vacuo e contra vacuo com o tanque inclinado;

Instalacdo de valvula de seguranca e alivio na parte superior do compartimento de
residuos, regulada para abertura com pressao de 1 Kgf/cmz?;

1.1.2. Reservatorio de agua de selagem da bomba de vacuo — 500 litros

Sistema de acesso a parte interna através tampa removivel fixada em flange, para
inspecéo e limpeza do reservatério de 4gua de selagem da bomba de vacuo;

Visor de nivel tipo coluna, instalado no lado direito do tanque;

1.1.3. ltens Gerais

Escada lateral e plataforma para acesso a parte superior do tanque;

Calha para escoamento de detrito, fixada na traseira do tanque para direcionar o fluxo
durante a descarga, construida em aco inox AlSI-304;

Para-choque traseiro articulavel, conforme normas vigentes do CNT, com plaqueta de
homologacéo pelo Inmetro;

Armarios laterais com portas, dobradicas inferiores e fechaduras com chave,
borrachas de vedacao automotivas, pintura interna com tinta a base de borracha, com
compartimentos individuais para guarda de acessorios de seguranca. Para o
revestimento interno do assoalho dos armarios, aplicar tinta a base de borracha, com
dreno para escoamento de agua e na parte superior externa dos armarios laterais,
instalar fitas adesivas antiderrapantes, podendo utilizar também, chapa em aluminio
antiderrapante;

Conjuntos de protetores laterais para prevencdo de acidentes, atendendo a resolugéo
377 de 06 de abril de 2011 (CONTRAN);

Suportes e placas indicativas de substancia infectante classe 6, subclasse 6.2,
numero ONU 2814, namero de risco 606, grupo de risco 2. Uma placa com namero de
risco e numero ONU na parte dianteira do veiculo, duas placas na lateral esquerda e
duas placas na parte traseira sendo uma com numero de risco e nimero ONU e a
outra com o pictograma de substancia infectante e subclasse 6.2;

1.2. Bomba de Vacuo

Bomba de vacuo de anel liquido para operar com deslocamento de ar minimo de 12
m3/minuto, vacuo de 700 mm.Hg (9,5 m.c.a.) e presséao positiva de 0,5 a 1,5 Kgf/cm2,

Interligacdo ao compartimento de detritos através de chave direcionadora de fluxo
(chave 3 vias) para alternancia de vacuo ou pressao e mangotes flexiveis de PVC.
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1.3. Sistema de Acionamento da Bomba de Vacuo e da Bomba Hidraulica

1.3.1. O sistema de acionamento devera obedecer ao especificado abaixo:

» Tomada de forca acoplada ao cambio do veiculo. Sistema de engate e desengate
pneumatico, sinalizado, com acionamento no interior do veiculo.

1.4. Painéis de Comando / Controle

1.4.1. O Painel de Comando / Controle devera ser instalado proximo ao carretel principal,
possibilitando a operagéao por apenas 01 (um) operador e contendo 0s seguintes
instrumentos:

= Comando eletrdnico de aceleracdo do motor do veiculo;

= Tacometro para controle da rotacdo do motor;

= TermOmetro e sinalizacdo sonora, para alta temperatura.

= Manometro indicador de pressao do 6leo de lubrificacdo do motor;

» Horimetros individualizados para as bombas de vacuo e tomada de forca,
» Interruptor para os faroéis auxiliares traseiros;

» Interruptor para o sinalizador rotativo;

» Interruptor de luz do painel;

» Comando hidraulico do basculamento do tanque e abertura/fechamento da tampa
traseira;

* Indicador de acionamento da bomba vacuo (cabine do veiculo);
» Tomada de 12 Vcc para acoplamento do plug do farol movel portatil;

» Todos os comandos/controles deverdo ser identificados com plaquetas metélicas
gravadas em portugués;

1.5. Acessorios e Complementos

1.5.1. O equipamento devera ser fornecido com o0s seguintes acessorios e
complementos:

= 20 (vinte) metros de mangote de sucgdo em PVC @ 3” para carregamento dos
detritos;

= 02 (dois) bocais de & 4” para mangote de sucg¢ao G 3”;
» 02 (duas) tampas cegas para 0s bocais de engate rapido;
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= 01 (uma) morsa n.° 3 instalada na parte traseira do equipamento, para substituicao
dos bocais;

= 02 (dois) faréis moveis direcionais @ 4”, instalados na parte superior traseira do
tanque, acionados através de um interruptor instalado no painel de comando,
interligado e alimentado pela propria bateria do veiculo para execucdo de trabalhos
noturnos;

= 01 (um) farol mével portatil & 4”, 12 Vcc, com cabo flexivel industrial com 10 (dez)
metros de comprimento e pino industrial para conectar a tomada;

= 01 (um) sinalizador rotativo de seguranca constituido por leds (32 no minimo), na cor
amarelo ambar, instalado na parte superior traseira do equipamento;

» 02 (duas) cunhas de madeira com altura de 200 mm para travamento das rodas do
caminh&o visando a seguranca,

= 01 (um) conjunto de ferramentas apropriadas para a manutencdo basica dos
equipamentos e substituicdo dos bocais;

= 02 (dois) kits de vedacao de agua de selagem para bomba de anel liquido;
» 02 (dois) metros de mangote flexivel diametro 6” para descarga de detritos;
= 01 (um) suporte vertical para 06 (seis) cones de sinalizacao;

= 06 (seis) cabides laterais, sendo 03 (trés) fixados em cada lateral do tanque, para
transporte e armazenamento dos mangotes, com fixacao por meio de fita cabo;

= 01 (um) sistema de fixacdo por meio de fita cabo para os 02 (dois) jogos de placa de
sinalizacao junto ao arméario do lado do passageiro;

1.6. Condicdes especificas de pintura e sistema de protecdo anticorrosiva

1.6.1. Preparacao das Superficies (interna e externa)

» Limpeza e remocédo de 6leos e graxas com solvente;

» Jateamento ao metal quase branco conforme grau SA 2.1/2 da Norma SIS-05-5900-
1967,

1.6.2. Pintura Interna do Tanque

» Tinta de Fundo: 01 (uma) deméo de primer epoOxi, cromato de zinco de alta espessura,
(Norma N- 2630 da Petrobras) com 120 micra de espessura de pelicula seca,;

= Tinta de Acabamento: 01 (uma) demdo de acabamento anticorrosivo, de alta
espessura, bi componente, a base de alcatrao de ulha, curado com poliamida, na cor
preta, com 120 micra de espessura de pelicula seca;
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1.6.3. Pintura Externa do Tanque e Equipamento

*» Tinta de Fundo: 01 (uma) demé&o de primer epOxi cromato de zinco, de alta espessura
(Norma N-2630 da Petrobras) com 40 micra de espessura de pelicula seca;

» Tinta de Acabamento: 02 (duas) demaos de acabamento poliuretano acrilico na cor
BRANCA (conforme especificado no documento do caminh&o), com 20 micra de
espessura de pelicula seca por demao (total: 40 micras);

Os componentes de vedacdo da tampa traseira do tanque deverdo ser totalmente
isolados durante o processo de pintura do equipamento;
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2. VARREDEIRA MECANICA COM ASPIRACAO COMPLETA 6,0M3

Varredeira mecanica com aspiracdo completa, montada sobre chassi de caminhdo com
PBT legal de 16,0 toneladas, tracdo 4x2 e entre eixos de 4.800 a 5.100 mm, inclusive
fornecimento do caminhdo, com a finalidade de executar servigos de limpeza mecanizada
de vias urbanas e rurais.

2.1. Tanque Reservatorio

Tanque com formato cilindrico, capacidade nominal minima de 6.000 litros (6m3), com
tanque de 4gua para espargimento com volume minimo de 1.400 litros, fabricado em aco
carbono de alta resisténcia mecanica ou aco inox. Cacamba com angulo de
basculamento de 50° por acionamento hidraulico com motor auxiliar a diesel de 100HP
Ou superior.

2.2. Sistema Hidrostatico

= Sistema de espargimento equipado com tanque com no minimo 1.400 litros de agua
para pulverizagdo, com bicos dispostos a frente do veiculo, sobre as vassouras
laterais e dentro do bocal de succdo — vazdo de espargimento: 12 litros/minuto e
pressao minima de 60PSI;

= Bomba de 100cc com rotacdo variavel até 3.000 RPM (minimo);
* Bicos de espargimento posicionados em locais especificos;
* Pressao de trabalho da turbina/motor: 4.800PSI.

2.3. Sistema de Varricao

O sistema de varricdo devera obedecer ao especificado abaixo:

» Possuir no minimo 02 vassouras laterais com cerdas de aco (didmetro minimo
400mm) e outra central com cerdas de nylon ou polipropileno (diametro minimo
350mm), promovendo largura minima de varricdo podendo variar de 2,10 a 2,30
metros e largura maxima de no minimo 2,80 metros;

= Devera ser equipado com sistema de filtragem com 2 estagios com telas removiveis,

sendo o primeiro através de tela galvanizada classe G1 e o segundo através de fibra
sintética classe M5.
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2.4. Painéis de Comando / Controle

2.4.1. O Painel de Comando / Controle devera ser instalado preferencialmente interno a
cabine e possuir:

= Comando eletrdnico de aceleragdo do motor do veiculo;

= Tacometro para controle da rotacdo do motor;

= TermOmetro e sinalizacdo sonora, para alta temperatura.

= Manodmetro indicador de pressao do 6leo de lubrificacdo do motor;

» Horimetros individualizados para as bombas de vacuo e tomada de for¢a;
» Interruptor para os faroéis auxiliares traseiros;

» Interruptor para o sinalizador rotativo;

» Interruptor de luz do painel;

= Comando hidraulico do basculamento do tanque e abertura/fechamento da tampa
traseira;

» Indicador de acionamento da bomba vacuo (cabine do veiculo);
» Tomada de 12 Vcc para acoplamento do plug do farol movel portatil;

» Todos os comandos/controles deverdo ser identificados com plaquetas metélicas
gravadas em portugués;

2.5. Acessorios e Complementos

2.5.1. O equipamento deverd ser fornecido com o0s seguintes acessorios e
complementos:

» Alarme sonoro acoplado a marcha ré;

» Faixas refletivas na cacamba e para-choque traseiro, fardis auxiliares em LED nas
laterais, sistema de iluminag&o com giroled no teto e strobo de acordo com as normas
do CONTRAN;

= Montado sobre chassi de fabricacdo nacional, PBT minimo de 16 ton., distancia entre
eixos minima de 4.800mm, atendendo todas as normas do CONTRAN;

= Devera ser equipado com sistema de sinalizacéo direcional;
* 6 (seis) metros de mangote giratério superior & 8”;
* 6 (seis) metros de mangote tipo balancim fixado na lateral & 67;
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2.6. Condicdes especificas de pintura e sistema de protecéo anticorrosiva

2.6.1. Preparacdo das Superficies (interna e externa)

» Limpeza e remocéao de 6leos e graxas com solvente;

= Jateamento ao metal quase branco conforme grau SA 2.1/2 da Norma SIS-05-5900-
1967,

2.6.2. Pintura Interna do Tanque

» Tinta de Fundo: 01 (uma) deméo de primer epdxi, cromato de zinco de alta espessura,
(Norma N- 2630 da Petrobras) com 120 micra de espessura de pelicula seca;

» Tinta de Acabamento: 01 (uma) demdo de acabamento anticorrosivo, de alta
espessura, bi componente, a base de alcatrdo de ulha, curado com poliamida, na cor
preta, com 120 micra de espessura de pelicula seca,;

2.6.3. Pintura Externa do Tanque e Equipamento

» Tinta de Fundo: 01 (uma) demé&o de primer epOxi cromato de zinco, de alta espessura
(Norma N-2630 da Petrobras) com 40 micra de espessura de pelicula seca;

» Tinta de Acabamento: 02 (duas) demaos de acabamento poliuretano acrilico na cor
BRANCA (conforme especificado no documento do caminhdo), com 20 micra de
espessura de pelicula seca por demao (total: 40 micras) com a inscri¢cdo “DOACAQ” e
0 logotipo da CODEVASF pintados em 02 locais visiveis, em ambas as laterais,
preferencialmente na porta ou tanque;

Os componentes de vedacdo da tampa traseira do tanque deverdo ser totalmente
isolados durante o processo de pintura do equipamento;
3. INSPECAO

Os inspetores da CODEVASF deverao ser convocados para acompanhar, caso desejem,
os testes finais dos equipamentos.

= O fabricante devera deixar os instrumentos, necessarios a execucao dos testes, a

disposicdo da CODEVASF, bem como, apresentar os certificados de afericdo dos
referidos instrumentos.
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» O atestado de recebimento s6 sera emitido pela CODEVASF, se o veiculo, apos a
implementacgédo, atender a todas as exigéncias do CONTRAN comprovado mediante
apresentacdo de Laudo de Inspecao Veicular homologado por 6rgdo credenciado
junto ao DENATRAN.

4. TREINAMENTO

A contratada devera realizar, sem quaisquer 6nus adicionais para a CODEVASF, um
treinamento técnico operacional de até 03 (trés) pessoas indicadas pela CODEVASF,
visando capacita-los a fim de prestar apoio imediato as areas usuarias.

» Para cada um dos equipamentos, o treinamento técnico de operacdo e manutencao
para os empregados designados devera ser ministrado em local a ser designado pela
CODEVASF, cuja programacdo e assuntos a serem abordados deverdo ser
consensados e aprovados pela Geréncia Regional de Infraestrutura (1%GRD) com
utilizacdo de recursos audiovisuais para a parte tedrica,

5. PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia contra defeitos de fabricacdo e/ou funcionamento ser4 de no minimo
12 (doze) meses a partir da aceitacdo do(s) equipamentos(s), conforme disposto no item
18 do Termo de Referéncia, sendo que, durante este periodo, a contratada estara
obrigada a prestar os servicos de manutencao necessarios e repor pecas sem quaisquer
onus para a CODEVASF;

6. ASSISTENCIA TECNICA

A CONTRATADA devera prestar servicos de assisténcia técnica e manutencao corretiva
do equipamento durante toda a vigéncia da garantia, de preferéncia realizados nas
dependéncias da CODEVASF ou onde 0 equipamento estiver operando;

= O prazo maximo para atendimento a solicitacdo expressa pela CODEVASF, para
reparo e/ou acerto da solugéo, isto é, o deslocamento do técnico até o local onde
estiver o equipamento, é de 24 horas corridas ap6s o chamado da CODEVASF.

» O prazo maximo para reposicdo de pecas e conclusdo de servicos de assisténcia
técnica é de 7 (sete) dias corridos.

7. DOCUMENTACAO TECNICA

Junto a proposta técnica/comercial, apresentar OBRIGATORIAMENTE o0s seguintes
documentos:
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= Desenho dimensional do equipamento ofertado, em escala 1:10 ou 1:20, com 0s
componentes e as dimensdes principais, identificando o conjunto motor, bombas,
sistema elétrico e sistemas hidraulicos de basculamento, travamento e abertura da
tampa traseira,

» Catdlogos do equipamento ofertado com indicacdo do modelo e caracteristicas
técnicas da bomba de vacuo, tomada de for¢ca, contendo a indicagdo das principais
caracteristicas técnicas e procedéncia para comparacao e avaliagdo com o solicitado;

» Relacao de revendedor(es) / prestador(es) de assisténcia técnica;

Quando da inspecdo do(s) equipamento(s), deverdo ser fornecidos os documentos
abaixo relacionados, em papel e meio digital (formato PDF gravado em CD ou pen drive):

» Manual de operacdo e manutencdo, com lista de materiais para reposicéo redigidos
em portugués;

» Certificado de adequacdo a legislacdo de transito, CAT, em nome do fabricante do
equipamento, habilitando-o para fabricacdo de tanque/mecanismo operacional;

» Certificado de capacitacdo técnica, CCT, em nome do fabricante do equipamento,
emitido por entidade homologada pelo INMETRO;

» Certificado emitido pela ABNT do codigo de identificacdo do equipamento, conforme
NBR 13399;

» Especificacdo do processo de soldagem em conformidade com a norma ASME 1X-04;

= Termo de responsabilidade atestando que todos os procedimentos de soldagem do(s)
equipamento(s) fornecido(s) foram realizados por soldador qualificado conforme
norma ASME, sec¢éao 1X-04;

= “DATA BOOK” em papel e em meio digital, contendo:
v' Relatério do teste hidrostatico do tanque;
v Relat6rio do teste de desempenho da bomba de vacuo;

v' Certificados de afericdo de TODOS os instrumentos utilizados nos testes
exigidos, dentro da validade;

v' Certificado de qualidade das tintas utilizadas;

v Relat6rio de inspecao da pintura;

v Tabela de distribuicao de cargas do implemento sobre o chassi do veiculo;
v' Comprovante de pesagem do veiculo com equipamento instalado;

v" ART (Anotacfes de responsabilidade técnica) dos servicos executados

v' Termo de garantia dos servi¢cos e materiais fornecidos;

NOTA: A ndo apresentacdo dos documentos listados acima incorrera na ndo aceitagédo
do equipamento fabricado.
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8. OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES

Caberd a CONTRATADA, em conformidade com o estabelecido no Termo de Referéncia:

» Fornecimento e instalacdo de todos dos equipamentos, componentes, pecas e
materiais;

» O transporte dos veiculos, encarretados, até o local de montagem dos equipamentos,
bem como a entrega nas dependéncias da CODEVASF, em local indicado no edital e
definido pela fiscalizagcdo. Os custos pelo transporte dos veiculos, incluindo pessoal e
estadias correrdo por conta da contratada e deverdo estar contemplados nos custos
propostos dos equipamentos;

= E obrigacdo e responsabilidade da CONTRATADA, a guarda e conservagdo, em
perfeito estado, dos veiculos e equipamentos, bem como a reparacdo de danos
causados durante o tempo de permanéncia em que 0S mesmos estiverem sob 0 seu
dominio, inclusive durante os traslados;

= A contratada € responsavel pelo processo executivo dos servicos e pela qualidade
final dos mesmos. A pintura final devera apresentar brilho e acabamento semelhantes
aos dos veiculos automotivos nacionais;

» Durante a execucdo dos servicos quaisquer modificagcbes e/ou acréscimos, que se
fizerem necesséarios, deverdo ser previamente analisados e autorizados pela
CODEVASEF,;
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Anexo Il - Planilha de Especificaces Técnicas, Quantidades e Precos

Item

CATMAT

Especificacdes

Unidade

Quant

Valor Unit (R$)

Subtotal (R$)

NA

CAMINHAO SEMI-PESADO, novo, ano de fabricagio minimo 2020, zero quildmetro, cor banca, tragio 4x2, poténcia minima 180 CV,
combustivel diesel, 04 cilindros, ar condicionado: original, instalado pela fabrica, cinto de seguranca de 03 (trés) pontos, PBT minimo 16
ton., montado com equipamento completo de suc¢do a vacuo, com tanque cilindrico e tampos torisféricos com capacidade total de 8.500
litros (8,5m?) divididos em 02 (dois) compartimentos distintos, sendo: 8.000 litros destinados aos detritos coletados e 500 litros para agua
de selagem da bomba a véacuo, construido conforme especificagdes contidas no Termo de Referéncia (Anexo 1V). Emplacado e licenciado
em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos 0s impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a
expressdo “Doagdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou
plotagem). Garantia minima de 12 meses.

unid

495.500,00

3.964.000,00

NA

CAMINHAO SEMI-PESADO, novo, ano de fabricagdo minimo 2020, zero quildmetro, cor banca, tragdo 4x2, poténcia minima 180 CV,
combustivel diesel, 04 cilindros, ar condicionado: original, instalado pela fabrica, cinto de seguranca de 03 (trés) pontos, PBT minimo 16
ton., montado com varredeira mecanica com aspiracdo completa com tanque em formato cilindrico basculante com capacidade nominal
minima de 6.000 litros (6m?3), construido conforme especifica¢des contidas no Termo de Referéncia (Anexo 1V). Emplacado e licenciado
em nome da Codevasf (CNPJ n.° 00.399.857/0002-07), com todos 0s impostos e taxas pagos referentes ao ano de entrega do veiculo, com a
expressdo “Doagdo”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura serigrafica nas portas (ndo se admitindo o uso de adesivos ou
plotagem). Garantia minima de 12 meses.

unid

1.093.600,00

5.468.000,00

4294

CAMINHAO TRUCADO com cacamba metalica basculante médio, poténcia minima 238 CV, novo, ano de fabricacdo corrente, cor
branca, tragdo 6 x 2, sistema de injecdo eletronica, direcdo hidraulica, transmissdo manual ou auttomatica, 0 Km, ar condicionado, distancia
entre eixos adequada ao equipamento cagamba, PBT minimo 23.000kg, carga Util minima de 15.500 kg. Com cacamba de capacidade
volumétrica minima 12,0 m3, tampa traseira basculante padrdo com fechamento automatico, pinos de cordas nas laterais frente e traseira,
angulo de basculamento minimo de 45°. Cilindro hidraulico central com no minimo uma unidade, com mangueiras para conexdes, caixa
metélica para ferramenta, escada lateral, faixas reflexivas e suporte para pa, sistema elétrico, ar condicionado e lanternas conforme normas
CNT, caixa de ferramentas, faixas reflexivas. Garantia minima de 12 meses. com todos 0s equipamentos e acessorios exigidos pelo Cédigo
Brasileiro de Transito, garantia minima de 01 (um) ano; a marca ofertada devera possuir Assisténcia Técnica Autorizada .Garantia minima
12 meses e assisténcia técnica garantida

unid

20

420.200,00

8.404.000,00

790009

ROLO COMPACTADOR LISO para terraplanagem com rolo vibratério de 1 (um) cilindro com motorizagdo minimo de 80 HP, peso
operacional minimo de 7200 KG, mddulo dianteiro liso minimo de 3700 KG, com tragdo nas rodas e cilindro, kit multi patas corrugado,
comprimento minimo de 4776mm, largura minima de 1852mm, cabine com ar condicionado. Garantia minima 12 meses e assisténcia
técnica garantida.

unid

10

435.500,00

4.355.000,00




Item | CATMAT Especificacoes Unidade | Quant | Valor Unit (R$) Subtotal (R$)
MAQUINA SEMI-AUTOMATICA HIDRAULICA para fabricar blocos, canaletas e pisos intertravados de concreto, com motor trifasico,
5| o 220080 ot st i st e 000 gt o s e 108 e o 2 ] i | 50 | a0 | 1075500000
trifasico, 220/380 volts; matriz avulsa para bloco ou canaleta.
TOTAL 32.946.000,00
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicéo Alocacéo Impacto Probabilidade Medidas,
(Codevasf, (Alto, (frequente, procedimentos ou
Contratada ou | médio ou provavel, mecanismos para
Compartilhada) | baixo) ocasional, minimizar o risco
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo de | Contratada Alto Ocasional Contratada devera

fornecer
equipamento,
material ou maquina
ofertada pela
contratada na
licitagdo com
alteracdo de marca ou
especificacdo.

modelo ofertado pela licitante
no periodo de fornecimento.

apresentar produto ou
nova marca com
especificacOes iguais
ou superiores para
aprovacao pela
fiscalizagcdo sem
aumento dos custos.
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2 - Alteracéo do Necessidade de aprovagéo Compartilhada Baixo Ocasional O prazo serd aditado a

prazo do pela Codevasf da alteracdo de partir da data de

fornecimento. especificagdo ou marca do aceitacdo da nova
risco 1 solicitada pela especificacdo e/ou
contratada. marca apresentada

pela Contratada e
aprovada pela
fiscalizacdo da
Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias
entre o recebimento
pela Contratada da
Codevasf da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicagdo a mesma
da aprovacdo da nova
especificacdo pela
fiscalizacdo da
Codevasf, limitado a
70% do prazo original.

3 - Entrega em Néao verificacdo pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacdo do promover imediata
especificacdes do equipamento descrita no correcdo, adequacao
Edital. Edital. ou substituicdo do

fornecimento em
compatibilidade com a
especificacdo minima
do Edital.
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4 - Variagdo cambial | Variagdo cambial com Contratada Médio Provéavel Contratar um seguro
do dolar percentual entre o menor valor cambial. Contratos
e 0 maior valor no periodo de sujeitos a variagdo de
12 meses anteriores a data de moeda estrangeira
apresentacao da proposta. podem ser protegidos
(Exemplo: menor valor R$ por operagdes de
4,22 e maior valor R$ 5,10 hedge e, portanto, ndo
corresponde uma variagédo de podem ser causa para
20,85%) reequilibrio contratual.
5 - Variacdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para
do dolar acima do percentual previsto no risco 4 reequilibrio

previsto no item 4

a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacdo a data de apresentacéo
da proposta. (Exemplo: Délar
na data de apresentacdo da
proposta R$ 5,65 tera uma
variagdo aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de R$
6,83 sem reequilibrio
contratual)

econémico-financeiro
do contrato somente
da diferenca acima do
valor limite.
(Exemplo: Se o dolar
médio do periodo de
fornecimento for R$
6,96 correspondera um
aditivo de 1,90%
(6,96/6,83*100 =
1,90%))
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6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para
inflacdo (IPCA) periodo entre a data do reequilibrio
recebimento da ordem de econdmico-financeiro
fornecimento até da data de do contrato somente
entrega em relagéo a variacao da diferenca acima do
do menor e o0 maior valores no valor limite.
periodo de 12 meses anteriores (Exemplo: Se o IPCA
a data de apresentacédo da do més de recebimento
proposta. (Exemplo: proposta da ordem de
de novembro de 2020 e a fornecimento for
inflacdo de maio de 2020 foi 4,52% e a media do
1,88% e dezembro de 2019 periodo a partir do
4,52% corresponde uma recebimento da ordem
variacdo de 40,42%) de fornecimento for
inferior a 4,52% x
1,4042 =7,61% nao
correrd aditivo de
reequilibrio, mas se
média fosse 7,89% o
aditivo seria de 0,79%
=7,89% - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.
8 - “Greve de Greve do setor de transporte Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
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9 - Aumento dos Elevacgéo de taxas e tarifas e Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar
custos de transporte encargos aduaneiros, inclusive valores ou arcar com a
internacional de frete. diferenca do frete com
cargas. a sua transportadora
contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com
a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacéo do equipamento ou
méaquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou atrasos | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de nos fornecimentos de matéria- valores com
matéria-prima. prima para fabricacdes. fornecedor ou alterar o
mesmo.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos

prazo de entrega.

para entrega dos
fornecimentos e ndo conseguir
cumprir até um limite de 25%
superior ao mesmo, sem
nenhum fato superveniente
previsto nesta matriz de risco
para aditivo de prazo.

materiais,
equipamentos ou
maquinas pela
Codevasf com a
aplicacdo das sancdes
previstas no edital.
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14 - Interrupcéo do Verificacdo da impossibilidade | Compartilhada | Baixo Remota Interrupcéo da
contrato provisoria recebimento do contagem do prazo de
equipamento por parte da entrega.
Codevastf.
15 — Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicao imediata
descarga dos itens de | organizacdo dos materiais, do material,
fornecimento equipamentos ou maquinas na equipamento ou
entrega. maquina danificado
pela Contratada na
descarga.
16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata
dos itens de materiais, equipamentos ou do material,
fornecimento maquinas. equipamento ou
maquina danificado
pela Contratada
durante o transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio da | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apds
extravio de cargas mesma. a devida comprovacao
do fato.
18 — Alteracoes Mudanca na legislacédo Codevasf Médio Remota Aditivo para
Tributérias tributaria que altere os valores. reequilibrio

econdmico-financeiro
ao contrato.
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19 - Variacdo de local | Mudanga nos locais de entrega | Compartilnada | Baixo Ocasional A Codevasf devera
de entrega dos materiais, equipamentos avisar quando da
Ou maquinas por interesse da emissdo da Ordem de
Codevasf dentro dos previstos Fornecimento e ndo
no estado de Minas Gerais. ocorrera alteracdo do
valor do preco
ofertado por parte da
Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente N&o sera permitido
ou fornecedor. aditivo de prazo.
21 - Variagao no Pagamentos apds decorridos | Codevasf Alto Provével A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento
da atualizacao
monetaria conforme o
disposto no art. 5,
anexo Xl da IN
05/2017 e possuir
capital de giro para 0s
fornecimentos.

ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administragéo, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e
sua apuracédo se fara desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de
mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante
aplicacao das seguintes férmulas:

I=(TX/100)
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EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hipotese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0os autos devem ser
instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as
providéncias para eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus
aquem deu causa a mora.



