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TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condigcdes necessarias a realizacdo de licitacdo
para o fornecimento de triciclos com vistas a estruturacdo e fortalecimento das
cooperativas e associacbes de catadores de materiais reciclaveis, destinados ao
atendimento de diversas instituicbes localizadas na é&rea de atuacdo da 12
Superintendéncia Regional da CODEVASF - Estado de Minas Gerais, que integrardo a
Ata de Registro de Precos e respectivos Termos de Contrato.

. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, 0os termos ou expressdes tém o seguinte significado
e/ou interpretagéo:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliacado do custo pela administracéo diante de orgamento detalhado, definicao
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatério a ser realizado, estabelecendo todas
as condicbes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padrbes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

GERENCIA REGIONAL DE REVILATIZACAO DAS BACIAS HIDROGRAFICAS -
13/GRR - Unidade da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas
as demais unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacéao
dos fornecimentos objetos deste Termo de Referéncia.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
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Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.

CATMAT/CATSERV — Sdo médulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacgéo de
Materiais e Servi¢os, onde séo realizadas a inclusdo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigagOes e direitos de ambos com relagéo aos fornecimentos.

CONTRATADA — Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitacdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, Unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS - procedimento preliminar a realizacio
do certame licitatorio em que o Orgao licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregéo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 0rgaos governamentais possam utilizar o processo do 6rgao licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgéo licitador e a
empresa que participou da disputa licitatoria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢os, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL — empregado da CODEVASF formalmente designado que ira atuar na
fiscalizagdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Pregos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificagcbes publicas,
veiculos oficiais, comunica¢bes administrativas, licitacdes e contratos. E utilizado por
varias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.



http://www.gov.br/compras
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-concorrencia
https://www.viannaconsultores.com.br/modalidade-pregao
https://www.viannaconsultores.com.br/principios-das-licitacoes
https://www.viannaconsultores.com.br/contratos-administrativos
http://www.gov.br/compras
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DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificacdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE PRECOS MAXIMOS (ANEXO II) integrante
deste Termo de Referéncia, a serem observados criteriosamente pelas licitantes,
e estao distribuidos em 02 (dois) itens individualizados, ndo sendo necessaria a
promocéo de qualquer agrupamento.

Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hipétese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendag¢fes da Associagdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n° 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

Os bens deverédo ser identificados, por impressdo direta (pintura), em locais
visiveis, com dimensao proporcional as dimensfes do identificado, de forma a
garantir a visualizacdo rapida e clara dos termos da impressédo da logomarca da
Codevasf, em pelo menos 2 locais distintos, conforme especificacbes técnicas.

CONDICOES DE REALIZACAO

Forma de Realizacdo: Forma eletronica, por meio de sessao publica realizada
pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras

Orgéo Gerenciador: Codevasf/128SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto
Divulgacéo do Valor Maximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

LOCAL DE ENTREGA

Os itens do objeto deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues na Sede da
13/Superintendéncia Regional da Codevasf, situada, na Avenida Geraldo
Athayde, n° 483, Bairro Alto S&o Jo&o, Montes Claros/MG.



http://www.gov.br/compras
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Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos
orgcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento dos itens objeto deste
Termo de Referéncia, os fornecimentos poderdo ser realizados de forma
parcelada, devendo acontecer em dias Uteis, no horario de 08:30 as 11:00 e de
14:30 as 17:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Unidade
de Desenvolvimento Territorial — 13/GRR/UDT, através dos telefones (38) 2104-
7831 e 2104-7832, no horéario de 08:00 as 12:00 e de 14:00 as 18:00 horas, em
dias uteis, para informar com antecedéncia minima de 3 (trés) dias, a data e a
hora previstas para a entrega.

A descarga do(s) item(ns) contratados no local de entrega estabelecido pela
Codevasf é de inteira responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a
Codevasf do fornecimento de quaisquer equipamentos para manuseio dos
respectivos bens.

O meio de transporte e 0 acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregao
devem ocorrer em padroes de qualidade que assegurem a integridade e a
gualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibracbes ou pancadas
durante o transporte deveréo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetos transportados.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderdao participar da presente licitacdo empresas do ramo, individuais,
fabricantes ou fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacao,
gue atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitacdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacao aplicavel
em conformidade com as indicacOes estabelecidas na Planilha de Precos
Méaximos (ANEXO lI), integrante deste Termo de Referéncia.

CONSORCIO

N&o sera permitida a participacéo de consorcio.

SUBCONTRATACAO

N&o sera permitida a subcontratacdo total ou parcial do objeto desta licitacao.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA
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O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo_sera obrigatorio, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificagdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A néo
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que 0s custos propostos cobrirdo quaisquer

dificuldades decorrentes da localizacdo do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o0 objeto da contratacdo correrao
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocadas os itens objetos
desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as empresas
interessadas poderédo optar por entrar em contato com a Unidade Regional de
Desenvolvimento Territorial 12GRR/UDT, da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38)
2104-7831 ou 2104-7832.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacdes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos itens, objeto desta licitacdo, e compreenderd no minimo o
seguinte:

bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com o0s
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0s bens que constituem o
objeto da proposta;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;
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d) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidac&o por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os custos, seguro,
transporte, carga e descarga dos itens, mao-de-obra, leis sociais, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS,
IRRF e IPI), e quaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta
ou indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No caso
de omisséo, considerar-se-&0 como inclusas nos pregos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante deverd considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.

A proposta devera indicar em reais os precos dos itens ofertados, com mencao
discriminada da referida tributacdo. A licitante sera responsavel por quaisquer
acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Sera considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar o menor _preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados os
critérios acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecdes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que nao se verifiguem transgressdes na
forma dos bens, constantes das especificacdes técnicas descritas na Planilha de
Precos Maximos (ANEXO 11), deste Termo de Referéncia.

A licitante devera declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificacéo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos itens ofertados, acompanhados
de prospectos técnicos e catalogos, indicando a marca e o modelo.

b) Declaracdo de que farad a entrega dos bens acompanhados dos respectivos
certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade ndo podera
ser inferior a 1 (um) ano.

c) Declaracédo de que, caso a assisténcia técnica para manutengao corretiva ou
preventiva das maquinas e equipamentos constantes da planilha de precos
maximos deste Termo de Referéncia ultrapasse 30 (trinta) dias, procedera a
substituicdo dos mesmos por equipamentos de iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum Onus para a Codevasf se ocorrer
dentro do periodo estabelecido na alinea “b” deste subitem.
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DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem
a matéria.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:

a)

b)

Um ou mais atestado(s) e/ou declaracédo(des) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em
nome da licitante, que comprove(m):

al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando
gue a licitante forneceu, no minimo para cada item da planilha de precos
maximos do anexo II:

ltem Quantidade Minima

1 40 triciclos para reciclagem

a2) Sera aceito o somatério de atestados e/ou declaracbes de periodos
concomitantes para comprovar a capacidade técnica.

a3) Poderdo ser aceitas para comprovacdes equipamentos similares ou
de mesma natureza, como outros equipamentos de coleta de reciclaveis,
para comprovacao da alinea al.

ad4) O(s) atestado(s) ou declaracdo(des) de capacidade técnica
devera(do) se referir a fornecimentos prestados no ambito de sua
atividade econdmica principal e/ou secundaria, especificada no contrato
social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como
no cadastro de pessoas juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

No item 2 que se referem as cotas reservadas para microempresa e
empresa de pequeno porte, da planilha de precos maximos do anexo Il,
nao serdo solicitados atestado(s) e/ou declaracao(des) de capacidade
técnica.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se prop0e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacdo, o valor
maximo global de R$ 1.229.186,00 (um milh&o, duzentos e vinte e nove mil,
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cento e oitenta e seis reais), a precos de agosto/2021, conforme indicado na
Planilha de Pregos Maximos (ANEXO Il), deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para fornecimento dos bens objeto deste TR é de 150 (cento e
cinquenta) dias, a partir da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela
contratada, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante manifestacao
expressa das partes.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 30 (trinta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 210 (duzentos e dez) dias, a contar do recebimento da
Ordem de Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Util subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, o recebimento dos mesmos implica no
reconhecimento do inicio do prazo da referida contratacdo, assim como a
subordinacdo do negécio as disposicdes estabelecidas na Lei 13.303/2016 e
Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos bens efetivamente entregues, contra a apresentacao das
Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela Fiscalizacdo da CODEVASF,
conforme legislagéo vigente.

Ser& observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precgos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data da
assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Apés este prazo, poderao ser
reajustados, de acordo com a variacdo do indice setorial publicado na revista
“conjuntura econdmica” da Fundagao Getulio Vargas, correspondente ao IGP-M
(indice Geral de Precos de Mercado), aplicando-se a seguinte formula:

10
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(Il —I0)
10

= x

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

i1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
i0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacao

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
LicitacGes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
esta executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condi¢des:

a) Provisoério: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na Planilha de Preco Maximo (ANEXO II) deste Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 05 (cinco) dias Uteis ap0s o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fara constar o atesto da nota fiscal.

Os bem entregue em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatorio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacdo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
serd obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 30 (trinta) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificacdo escrita, sob pena de
incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que

14.2.2.

a irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento que estiverem em desacordo.
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Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 1 (um) a 3 (trés) dias
Uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevasf.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega do(s) bem(ns) correto(s), nao se
responsabilizando a Codevasf por qualguer dano ou prejuizo que porventura
venha ocorrer ao produto recusado apds esse prazo.

A Codevasf poderd dar a destinacdo que julgar conveniente ao bem recusado
gue nao for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos no
momento estabelecido no subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitagdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantira a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 -
GARANTIA - deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele
gue néo estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos podera ser convocado para acompanhar o recebimento dos
bens, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso de
nao comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instrucdo normativa SLTI/MP n° 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecao possivel;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragdo acima
da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(VI)), cadmio (Cd), bifenil-poliboromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

12




Fls.:

Proc.:59510.001946/2021-19

Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sédo Francisco e do Parnaiba

15.2.

15.3.

15.4.

16.

16.1.

17.

17.1.

Geréncia Regional de Revitalizagdo das Bacias Hidrograficas

A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificagdo que ateste a adequacgédo, a Codevasf
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos equipamentos as
exigéncias deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo
as despesas por conta da licitante vencedora. Caso ndo se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora serd desclassificada.

Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderd apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a adocao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao
OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
Constituem obrigacdes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cBes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condigdes,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes de
marca, fabricante, procedéncia, nUmero do contrato e dados bancérios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a Codevasf, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e

qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

OBRIGACOES DA CODEVASF

Constituem obrigacdes da Codevast:

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes de infracBes no procedimento licitatorio;

d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de pre¢cos ou
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do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relacdo as suas proprias
contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

f) Prestar informacbes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicBes estabelecidas nas especificacbes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevastf, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum o6nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.

CONDICOES GERAIS
Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem

firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcri¢des.

Sera permitida adesédo a Ata de Registro de Precos por orgaos e entidades nao
participantes, nos termos da legislagéo vigente.
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SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucdo do contrato ou de inexecucéo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, isoladamente, ou juntamente
com as multas definidas nos itens 20.1, 20.2 e 20.3 abaixo, com as seguintes
penalidades:

a) adverténcia,

b) multa;

Cc) suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

No caso de inexecucao total ou parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditorio, a CONTRATADA estara sujeita a aplicacdo de multa de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor do contrato.

Em caso de inadimplemento, por parte da licitante beneficiaria, de quaisquer dos
itens ou condicbes da Ata de Registro de Preco ou do possivel contrato
subsequente, a mesma sera aplicada multa nas seguintes condi¢cbes, sem
prejuizo da responsabilidade civil por eventuais perdas e danos decorrentes da

Nao execugao.

a) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 6% (seis por cento), no periodo de até 30 (trinta)
dias;

b) Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, no periodo superior a 30 (trinta) dias;

c) Multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucao total do objeto, sendo que em caso de inexecucéo
parcial, 0 mesmo percentual sera aplicado de forma proporcional a obrigacéo
inadimplida.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no anexo Il deste Termo de Referéncia com o
objetivo de definir as &reas a que esta exposta a execugcdo do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificacéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.
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21.2. A referida matriz de risco é parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes séo
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.

22. ANEXOS
22.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Planilha de Precos Maximos
- Anexo lll — Matriz de Risco
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em fungao
das especificidades dos equipamentos e materiais a serem adquiridos, previstas no
Termo de Referéncia e que aqui apds relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacdo

7

Justifica as razBes de interesse publico, pois é necessaria a contratacdo dos
fornecimentos objeto da presente licitacdo. As politicas publicas voltadas para a solucéo
das caréncias do semiarido, apesar de terem proporcionado alguns progressos, ainda
nao conseguiram melhorar substancialmente os indicadores sociais da regido, que se
situam entre os mais baixos do pais. Contudo, é possivel dizer que hoje h4 um consenso
entre politicos e administradores, partilhado por grande parte da populacdo brasileira,
quanto a urgéncia da adocado de medidas capazes de melhorar a qualidade de vida da
populacdo da regido e de reduzir a escassez de agua principalmente das comunidades
rurais difusas. As constantes secas provocam 0 colapso das atividades produtivas,
sobretudo na agropecuaria e, por vezes, provoca a migracdo da populacdo para as
cidades. Assim, torna-se necessaria a implantacdo de atividades complementares,
principalmente, nessas regides, para que permita a sobrevivéncia da populacao.

Nesse contexto, a aquisicdo dos triciclos para reciclagem, principalmente para a geracao
de emprego para a populacdo de baixa renda que sera prioritariamente atendida, com
vista ao fortalecimento da autonomia econdmica. E inegavel a importancia desta
atividade para promover alternativas de geracdo de renda. Por se tratar de regides
economicamente menos dindmicas, a economia esta baseada em transferéncias
governamentais, assim a aquisicdo dos equipamentos e materiais e posterior doacgao,
possibilitara a geracdo de renda e trabalho na area da atuacdo da Codevasf em Minas
Gerais.

Vale ressaltar que municipios situados fora da regido semiarida também seréo
beneficiados pela aquisi¢do dos triciclos, pois apesar de ndo conviver com a crise hidrica,
possuem caracteristicas socioecondmicas similares e sdo carentes de politicas publicas
para o desenvolvimento.

A realizacéo de contratagfes frequentes, ou mesmo aquisi¢cdes com entregas parceladas,
se justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todas os equipamentos e
materiais, tendo em vista, que os bens serdo utilizados no atendimento as demandas
espontaneas apresentadas pelos municipios e comunidades rurais localizados em toda a
area de atuacdo desta Superintendéncia e, ainda, devido a liberacdo de recursos de
forma escalonada, estes fatos impedem a aquisi¢ao conjunta dos bens em questéo.
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Os quantitativos foram estimados com base nas previsdes de demanda para o ano de
2021. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda destes
bens, tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e
comunidades beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no orcamento da
empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas de parlamentares, o que
tem impulsionado a CODEVASF — 13/SR, a incrementar o ritmo do atendimento as
comunidades carentes sob 0s aspectos sociais e economicos. Outro fator considerado foi
0 aumento da area de atuacdo desta Superintendéncia, levando-nos a estimar 0s
guantitativos apresentados neste processo, 0s quais consideramos adequados e bem
estimados diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos € um procedimento que
viabiliza diversas contratacbes de compras, esporddicas ou sucessivas, sem a
necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisi¢do, otimizando o
tempo e o0s gastos com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Pre¢os pois 0s equipamentos e materiais, objetos
da licitacdo, sdo considerados bens comuns, ou seja, os padrdes de desempenho e
qualidade séo definidos por especificacdes usuais no mercado e estdo disponiveis para
compra e contratacao a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacao do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios e especificacdes bem definidas que se torna
relevante a divulgacdo do orcamento.

No ambito das contratacBes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracdo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliacdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordao 1502/2018 Plenério (Representacédo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitacdo. Orcamento estimativo. Divulgacéo.
Principio da publicidade.

Nas licitacGes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibicdo absoluta a revelagdo do orgamento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria”), ou seja, neste
processo.
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Né&o adotamos um or¢gamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia subsidio
para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de diagndstico e
projeto.

Entendemos que a recomendacédo do TCU, mesmo tendo em vista a teleologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatoérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de precgo
maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacao de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Unido, no Acérdao n°® 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar a Entidade a certeza e a comprovagédo de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena
execucao, evitando-se futuras alegagfes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecuc¢des contratuais. Porém, é preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do
local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica
seja legal, é imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua realizacao para a
perfeita execucao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatéria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizac&o/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucéo a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica
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Quando ocorrer exigéncias de qualificacdo técnica contidas neste Termo de Referéncia
se justificam em funcdo da necessidade de “selecédo” de empresas com capacidade
técnica, operacional, executiva e experiéncia comprovada para execuc¢do do objeto do
presente Termo de Referéncia.

Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissao de parecer,
conforme Regulamento Interno de Contratos e Licitagdes e em atendimento artigo 13 do
Regulamento Interno de Licitacfes e Contratos da Codevasf.

Para composicdo dos precos foi realizada pesquisa de precos de mercado e no portal
painel de precos, este Ultimo quando se aplicar, e outras contratacdes da Administracédo
Plblica para servir de parametros de verificacdo do valor médio ou mediano quando da
elaboracao do Termo de Referéncia.

Sera considerado o menor valor entre a média e a mediana como valor maximo aceitavel
no Termo de Referéncia.

Aliar a pesquisa de preco entre os valores de aquisicdo dos Orgdos e 0S precos
praticados no mercado, garante de certa forma, que 0s precos sejam justos e que o valor
dos equipamentos ndo esteja subfaturado no ato do certame licitatério de maneira a
impedir o fornecimento do item. Desse modo permite o cumprimento do principio da
economicidade da administracdo publica e da eficiéncia e eficacia.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR nao trard prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir 0s requisitos de habilitagéo.

A ndo aceitabilidade de consércio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicdes de suprir os requisitos de habilitacdo. O servi¢o objeto deste TR em questéo é
de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consorcio e licitacdo por
pregao eletrénico.

A execucdo integral deste objeto é comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo ndo depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliacdo da competicéo.

A compreensao do cendrio sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
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mercado em que se insere o objeto licitado é uma analise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

As subcontratacdes para fornecimentos ndao serdo permitidas, pois ndo existem motivos
no objeto deste Termo de Referéncia prever servicos a serem executados por terceiros.

Justificativa para utilizacao do pregao e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacdes
utilizadas no mercado, padrbes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes é realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Pregéo na forma eletronica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevastf,
conforme as disponibilidades orcamentarias.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% de alguns itens para a
contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicao
de bens de natureza divisivel, conforme art. 48, inciso Ill da Lei Complementar n°
147/2014.

Matriz de risco

O termo risco no contrato é designado como um evento ou uma condicdo incerta que, se
ocorrer, tem um efeito em pelo menos um objetivo do objeto contratual. O risco € o
resultado da combinacao entre probabilidade de ocorréncia de determinado evento futuro
e 0 impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais especifico ao
se classificar o risco como a probabilidade de ocorréncia de um determinado evento que
gere impactos econémicos positivos ou negativos, bem como no prazo de execucdo do
contrato.

Em atendimento a Lei 13.303/2016 que estabelece:

Art. 69. Sao clausulas necessérias nos contratos disciplinados por esta Lei
| - 0 objeto e seus elementos caracteristicos;

Il - o regime de execuc¢éo ou a forma de fornecimento;
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Ill - o preco e as condicGes de pagamento, os critérios, a data-base e a
periodicidade do reajustamento de precos e os critérios de atualizacédo
monetaria entre a data do adimplemento das obrigaces e a do efetivo
pagamento;

IV - os prazos de inicio de cada etapa de execucdo, de conclusdo, de
entrega, de observacao, quando for o caso, e de recebimento;

V - as garantias oferecidas para assegurar a plena execucdo do objeto
contratual, quando exigidas, observado o disposto no art. 68;

VI - os direitos e as responsabilidades das partes, as tipificacbes das
infracdes e as respectivas penalidades e valores das multas;

VII - os casos de rescisdo do contrato e os mecanismos para alteracdo de
seus termos;

VIII - a vinculag&o ao instrumento convocatorio da respectiva licitagdo ou ao
termo que a dispensou ou a inexigiu, bem como ao lance ou proposta do
licitante vencedor;

IX - a obrigagdo do contratado de manter, durante a execuc¢éo do contrato,

em compatibilidade com as obrigac¢des por ele assumidas, as condi¢des de
habilitacéo e qualificagdo exigidas no curso do procedimento licitatorio;

X - matriz de riscos.

A contratada ndo € responsavel pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste cuja
responsabilidade é na Matriz € da Codevasf.

A contratada é integral e exclusivamente responsavel por todos os riscos relacionados ao
objeto do ajuste, inclusive, sem limitacdo, daqueles alocados para a contratada.

A contratada tem pleno conhecimento, quando da participacdo do processo licitatorio, na
natureza e extensdo dos riscos por ela assumidos e ter levado tais riscos em
consideracao na formulagéo de sua proposta.

Sempre que atendidas as condi¢cdes do contrato e mantidas as disposi¢cdes do contrato e
as disposicdes da matriz de risco, considera-se mantido seu equilibrio econémico-
financeiro.

A Contratada somente podera solicitar a recomposi¢céo do equilibrio econdmico-financeiro
ou aditivo de prazo nas hipéteses excluidas de sua responsabilidade na matriz de risco.

Os casos omissos na matriz de risco serdo objeto de analise acurada e criteriosa,
lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar
0 caso concreto.

Da admissao de adesdo dos 6rgdos ndo participantes (carona)
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Sim — Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que 0s pre¢os unitarios tendem a
ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisi¢oes,
além de que sédo itens comumente adquiridos pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas
Superintendéncias Regionais da Codevasf, proporcionando enorme celeridade e
vantajosidade para as entidades da administracdo publica.
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ANEXO I

PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
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ANEXO Il
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS

ltem CATMAT Descrigcdo do Produto - Especificagdo Técnica Unidade Quant. Preco Unitario Valor Total (R$)

Triciclo em aco reforcado com pintura eletrostatica (maior
resisténcia a ferrugem), sendo rodas aro 26” dianteira e aro
20” traseira street (folha dupla em aluminio e raio grosso),
pneus de alta presséo, eixo de 15mm e cubos em aluminio
forjado com tracdo por rolamentos blindados, selim de duas
molas, sistema de freio a disco mecanico traseiro freio,
manete e pedais em aluminio, suspensao dianteira e cambio
de marchas 7 velocidades Shimano. Caracteristicas da
carreta / reboque: carreta com gradil aramada (espaco
interno de 1,80 m comp.x 0,70 m larg.x0,97 m altura) + caixa
plastica auxiliar (0,80x0,60x0,31 m), roda aro 8 aluminio,
sistema de articulagdo com pivd blindado e alta resisténcia,
porta traseira com trinco com acesso total do
compartimento; medidas adequadas para uso em padrdes
de ciclovias; capacidade de carga de 200 kg + o condutor.
O produto devera ser ter a expressao “Doagao”, acrescida
da logomarca da Codevasf, em pintura serigrafica e local
visivel.

1 2399 unid. 199 6.145,93 1.223.040,07
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Cota para ME/EPP - Triciclo em aco reforcado com pintura
eletrostatica (maior resisténcia a ferrugem), sendo rodas aro
26” dianteira e aro 20” traseira street (folha dupla em
aluminio e raio grosso), pneus de alta pressédo, eixo de
15mm e cubos em aluminio forjado com tragdo por
rolamentos blindados, selim de duas molas, sistema de freio
a disco mecéanico traseiro freio, manete e pedais em
aluminio, suspensé@o dianteira e cambio de marchas 7
velocidades Shimano. Caracteristicas da carreta / reboque:
2399 carreta com gradil aramada (espaco interno de 1,80 m unid. 1 6.145,93 6.145,93
comp.x0,70 m larg.x0,97 m altura) + caixa plastica auxiliar
(0,80x0,60x0,31 m), roda aro 8 aluminio, sistema de
articulacdo com pivd blindado e alta resisténcia, porta
traseira com trinco com acesso total do compartimento;
medidas adequadas para uso em padrdes de ciclovias;
Capacidade de carga de 200 kg + o condutor. O produto
devera ser ter a expressdo “Doagdo”, acrescida da
logomarca da Codevasf, em pintura serigrafica e local
visivel.

TOTAL 1.229.186,00

DATA: 09/09/2021
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ANEXO Il
MATRIZ DE RISCO
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MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicéo Alocacéao Impacto Probabilidade | Medidas, procedimentos
(Codevast, (Alto, (frequente, OU mecanismos para
Contratada ou | médio ou provavel, minimizar o risco
Compartilhada) | baixo) ocasional,
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de Encerramento de fabricacdo Contratada Alto Ocasional Contratada devera
fornecer de modelo ofertado pela apresentar produto ou
equipamento, licitante no periodo de nova marca com
material ou maquina | fornecimento. especificagbes iguais ou
ofertada pela superiores para aprovagao
contratada na pela fiscalizagdo sem
licitagdo com aumento dos custos.
alteracdo de marca
ou especificacao.
2 - Alteracéo do Necessidade de aprovacgéo Compatrtilhada Baixo Ocasional O prazo sera aditado a

prazo do
fornecimento.

pela Codevasf da alteracdo de

especificagdo ou marca do
risco 1 solicitada pela
contratada.

partir da data de aceitacéo
da nova especificacao
e/ou marca apresentada
pela Contratada e
aprovada pela fiscalizacdo
da Codevasf. Prazo sera
acrescido dos dias entre 0
recebimento pela
Contratada da Codevasf
da Ordem de
Fornecimento e pela
comunicacdo a mesma da
aprovacdo da nova
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especificagcédo pela
fiscalizacdo da Codevasf,
limitado a 70% do prazo
original.

3 - Entrega em Nao verificacao pela Contratada Alto Remota Contratada devera
desacordo com as contratada da especificacdo promover imediata
especificagbes do do equipamento descrita no correcdo, adequacgao ou
Edital. Edital. substituicdo do
fornecimento em
compatibilidade com a
especificagdo minima do
Edital.
4 - Variagdo cambial | Variagdo cambial com Contratada Médio Provéavel Contratar um seguro
do délar percentual entre 0 menor cambial. Contratos sujeitos
valor e o maior valor no a variagdo de moeda
periodo de 12 meses estrangeira podem ser
anteriores a data de protegidos por operacoes
apresentagéo da proposta. de hedge e, portanto, nao
(Exemplo: menor valor R$ podem ser causa para
4,22 e maior valor R$ 5,10 reequilibrio contratual.
corresponde uma variagéo de
20,85%)
5 - Variagdo cambial | Variagdo cambial acima do Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio

do délar acima do
previsto no item 4

percentual previsto no risco 4
a partir da data da assinatura
do contrato ou data de
recebimento pela contratada
da ordem de fornecimento em
relacédo a data de
apresentacao da proposta.
(Exemplo: Doélar na data de
apresentacao da proposta R$

econdmico-financeiro do
contrato somente da
diferenca acima do valor
limite. (Exemplo: Se o
dolar médio do periodo de
fornecimento for R$ 6,96
correspondera um aditivo
de 1,90% (6,96/6,83*100 =
1,90%)
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5,65 terd uma variacéo
aceitavel de 20,85%
totalizando um limite de R$
6,83 sem reequilibrio
contratual)

6 - Variacdo da Aumento do IPCA médio do Compartilhada Médio Provavel Aditivo para reequilibrio

inflacdo (IPCA) periodo entre a data do econdmico-financeiro do
recebimento da ordem de contrato somente da
fornecimento até da data de diferenca acima do valor
entrega em relagéo a variacao limite. (Exemplo: Se o
do menor e o maior valores no IPCA do més de
periodo de 12 meses recebimento da ordem de
anteriores a data de fornecimento for 4,52% e a
apresentagéo da proposta. média do periodo a partir
(Exemplo: proposta de do recebimento da ordem
novembro de 2020 e a de fornecimento for inferior
inflagdo de maio de 2020 foi a4,52% x 1,4042 = 7,61%
1,88% e dezembro de 2019 ndo correra aditivo de
4,52% corresponde uma reequilibrio, mas se média
variagado de 40,42%) fosse 7,89% o aditivo seria

de 0,79% = 7,89% -
7,61%).

7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal nos | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

Federal do Brasil fornecimentos importados
devidamente comprovados 0s
impactos.

8 - “Greve de Greve do setor de transporte | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.

caminhoneiros” impedindo o frete.

9 - Aumento dos Elevacao de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar

custos de transporte
internacional de
cargas.

encargos aduaneiros,
inclusive frete.

valores ou arcar com a
diferenca do frete com a
sua transportadora
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contratada.
10 - Aumento dos Aumento das tabelas de fretes | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
custos de fretes. e diesel. valores ou arcar com a
diferenca do frete com a
sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da cidade, regido | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
ou pais de origem de
fabricacdo do equipamento ou
magquina devido a pandemia,
bem como no local de
recebimento.
12 - Dificuldade de Aumento dos custos ou Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar
aquisicoes de atrasos nos fornecimentos de valores com fornecedor ou
matéria-prima. matéria-prima para alterar o mesmo.
fabricacoes.
13 - Estimativa de Aceitacdo do prazo de edital Contratada Médio Ocasional Recebimento dos
prazo de entrega. para entrega dos materiais, equipamentos
fornecimentos e ndo ou maquinas pela
conseguir cumprir até um Codevasf com a aplicagdo
limite de 25% superior ao das sang0fes previstas no
mesmo, sem nenhum fato edital.
superveniente previsto nesta
matriz de risco para aditivo de
prazo.
14 - Interrupgao do Verificagdo da impossibilidade | Compartilhada Baixo Remota Interrupgéo da contagem
contrato proviséria recebimento do do prazo de entrega.
equipamento por parte da
Codevast.
15 — Dano na Dano na descarga ou Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do

descarga dos itens
de fornecimento

organizacdo dos materiais,
equipamentos ou maquinas
na entrega.

material, equipamento ou
maquina danificado pela
Contratada na descarga.
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16 — Dano no frete Dano durante o transporte dos | Contratada Médio Remota Substituicdo imediata do
dos itens de materiais, equipamentos ou material, equipamento ou
fornecimento maquinas. magquina danificado pela
Contratada durante o
transporte.
17 — Roubo ou Roubo da carga ou extravio Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apos a
extravio de cargas da mesma. devida comprovacéo do
fato.
18 — Alteracbes Mudanca na legislacao Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias tributaria que altere os econdmico-financeiro ao
valores. contrato.
19 - Variacao de local | Mudanca nos locais de Compatrtilhada Baixo Ocasional A Codevasf devera avisar
de entrega entrega dos materiais, gquando da emisséo da
equipamentos ou maquinas Ordem de Fornecimento e
por interesse da Codevasf nao ocorrera alteracdo do
dentro dos previstos no valor do preco ofertado por
estado de Minas Gerais. parte da Contratada.
20 — Férias Coletivas | Férias coletivas do fabricante | Contratada Baixo Frequente N&o serd permitido aditivo
ou fornecedor. de prazo.
21 - Variagdo no Pagamentos ap0ds decorridos | Codevasf Alto Provéavel A Contratada devera

prazo de pagamentos

30 (trinta) dias contados a
partir da data do atestado de
conformidade e entrega da
nota fiscal.

solicitar o pagamento da
atualizacdo monetaria
conforme o disposto no
art. 5, anexo Xl da IN
05/2017 e possuir capital
de giro para os
fornecimentos.
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ANEXO DA MATRIZ DE RISCOS — ATUALIZACAO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais atrasos de pagamento
provocados exclusivamente pela Administracdo, o valor devido deverd ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua
apuracao se far4 desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante aplicacdo das seguintes
férmulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacéo financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,

EM = Encargos morat6rios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.

Na hip6tese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s autos devem ser instruidos
com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacdo da autoridade competente, que adotara as providéncias para
eventual apuracdo de responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacao de 6nus a quem deu causa a mora.



