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TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

Estabelecimento de normas, critérios e condicbes necessarias a realizacdo de licitacdo
para o fornecimento de tratores agricolas destinados ao atendimento a diversos
municipios e comunidades rurais, no ambito da area de atuacédo da 12 Superintendéncia
Regional da CODEVASF - Estado de Minas Gerais, que integrardo a Ata de Registro de
Precos e respectivos Termos de Contrato.

2. TERMINOLOGIAS E DEFINICOES

Neste Termo de Referéncia (TR) ou em quaisquer outros documentos relacionados com
os fornecimentos acima solicitados, 0os termos ou expressfes tém o seguinte significado
e/ou interpretacgao:

TERMO DE REFERENCIA — Conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisdo adequado, para caracterizar os bens a serem fornecidos, capazes de
propiciar avaliagcdo do custo pela administracéo diante de orcamento detalhado, definicdo
dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o
preco de mercado, critério de aceitacdo do objeto, deveres do contratado e do
contratante, procedimentos de fiscalizacdo e gerenciamento do contrato, prazo de
execucgao e sancdes, de forma clara, concisa e objetiva.

EDITAL — Documento pelo qual a Codevasf divulga o objeto a ser licitado e a minuta do
contrato, bem como regula o procedimento licitatorio a ser realizado, estabelecendo todas
as condicbes de participacdo e o critério de julgamento adotado.

BEM COMUM - Consideram-se bens e servicos comuns, aqueles cujos padroes de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacdes usuais no mercado.

CODEVASF — Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do
Parnaiba — Empresa publica vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, com
sede no Setor de Grandes Areas Norte, Quadra 601 — Lote 1 — Brasilia-DF.

SUPERINTENDENCIA REGIONAL — Unidade executiva descentralizada subordinada
diretamente a presidéncia da CODEVASF, situada na cidade de Montes Claros / Minas
Gerais, em cuja jurisdicéo territorial localiza-se os fornecimentos objeto deste Termo de
Referéncia.

GERENCIA REGIONAL DE EMPREENDIMENTOS DE IRRIGACAO - 13/GRI — Unidade
da 12 Superintendéncia Regional da CODEVASF, a qual estdo afetas as demais
unidades técnicas que tém por competéncia a fiscalizacdo e a coordenacdo dos
fornecimentos objetos deste Termo de Referéncia.

LICITANTE — Empresa que participa do certame licitatorio.
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CATMAT/CATSERYV - S&o modulos do SIASG, denominado Sistema de Catalogacao de
Materiais e Servigos, onde sao realizadas a inclusédo de itens, bem como a sua consulta.
Todos os procedimentos para a sua utilizacdo constam dos Manuais disponiveis no site
do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

CONTRATO - Documento, subscrito pela CODEVASF e a licitante vencedora do
certame, que define as obrigacOes e direitos de ambos com relacéo aos fornecimentos.

CONTRATADA - Empresa licitante selecionada e contratada pela CODEVASF para a
execucao dos fornecimentos.

SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP - procedimento especial de licitacdo, que
se efetiva por meio de uma concorréncia ou pregdo, unico do género, selecionando a
proposta mais vantajosa, com observancia do principio da isonomia, para eventual e
futura contratacdo pela Administracao.

IRP — INTENCAO DE REGISTRO DE PRECOS — procedimento preliminar & realizac&o
do certame licitatério em que o 6rgdo licitador torna publica sua intencdo de realizar
Pregdo ou Concorréncia para Registro de Preco, abrindo-se assim oportunidade para que
outros 6rgdos governamentais possam utilizar o processo do 6rgao licitador para adquirir
bens e servicos de mesma natureza.

ATA DE REGISTRO DE PRECOS - instrumento firmado entre o 6rgao licitador e a
empresa que participou da disputa licitatéria e que tenha sido classificada, onde
assumem compromissos para o fornecimento de bens e servi¢cos, em conformidade com
as condicdes, precos e prazos registrados no SRP — Sistema de Registro de Precos.

GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS - empregado da CODEVASF
formalmente designado responsavel por gerenciar a ata de registro de precos durante
seu periodo de validade.

FISCAL - empregado da CODEVASF formalmente designado que ir4 atuar na
fiscalizacdo do contrato a ser firmado com as licitantes com as quais a CODEVASF
firmou a Ata de Registro de Pregcos — ARP.

SIASG - é um conjunto informatizado de ferramentas para operacionalizar internamente o
funcionamento sistémico das atividades de gestdo de materiais, edificacdes publicas,
veiculos oficiais, comunicacées administrativas, licitacbes e contratos. E utilizado por
vérias entidades da Administracdo Publica Federal (Ministérios, Secretarias, etc.). Pode
ser acessado pelo site do Compras Governamentais: www.gov.br/compras.

3. DESCRICAO DOS FORNECIMENTOS

3.1. Os bens ora licitados sdo aqueles cujas especificagdes técnicas e quantitativos
estdo descritos na PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS
(ANEXO 1I) integrante deste Termo de Referéncia, a serem observados
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criteriosamente pelas licitantes, e estdo distribuidos em 06 (seis) itens
individualizados, ndo sendo necessaria a promoc¢ao de qualquer agrupamento.

Os bens ofertados deverdo ser originais de fabrica, ndo se admitindo, em
hipétese alguma, produtos recondicionados, remanufaturados, reciclados ou
pirateados, sob pena de desclassificacdo da proposta e/ou do ndo recebimento
dos mesmos quando de suas entregas.

Os bens ora licitados devem atender as recomendacdes da Associacao Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT (Lei n°® 4.150, de 21.11.62), no que couber, e,
principalmente, no que diz respeito aos requisitos minimos de qualidade,
utilidade, resisténcia e seguranca.

Os bens, onde couber, deverao ser identificados, por impresséo direta (pintura),
em locais visiveis, com dimensao proporcional as dimensdes do identificado, de
forma a garantir a visualizacdo rdpida e clara dos termos da impressdo, com a
expressdo “DOACAQ” acrescido da logomarca da Codevasf, sendo que a
identificac@o ocorrerd em pelo menos 2 locais distintos.

CONDICOES DE REALIZACAO

Forma de Realizacdo: Forma eletronica, por meio de sessao publica realizada
pela rede mundial de computadores www.gov.br/compras

Orgéo Gerenciador: Codevasf/128SR — UASG n.° 195005
Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Divulgacao do Valor Maximo: Publico

Critério de Julgamento: Menor Preco

Validade da Ata de Registro de Precos: 6 meses

LOCAL DE ENTREGA

Os bens objetos deste Termo de Referéncia deverdo ser entregues no Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba ou no Centro
Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias, de acordo com
a indicacdo da CODEVASF.

O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Gorutuba fica
situado no local denominado estag&o de piscicultura, localizado nos lotes 71/1 e
72/2 do Perimetro de Irrigacdo Gorutuba, em Nova Porteirinha-MG e 0 acesso se
da pelas rodovias BR-251 e MG-122 partindo-se da cidade de Montes
Claros/MG, distando aproximadamente 130km, com um trecho final de 2km em
estrada vicinal ndo pavimentada, que sé permite trafego de veiculos com 2 eixos
(caminh&o trucado) - Telefone (61) 99963-8689.
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O Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Trés Marias esta
situado na Estacdo de Piscicultura S/N, R. Satélite, Trés Marias - MG, cujo
acesso se da pela BR 040, partindo de Belo Horizonte ou vindo de Montes Claros
pela BR-365 ou pela BR-135 e MG-220 - Telefone (38) 3754 -1420.

Levando-se em conta a programacdo de disponibilizacdo dos recursos
orcamentarios e a necessaria logistica de armazenamento dos bens objeto deste
Termo de Referéncia, os fornecimentos serdo realizados de forma parcelada,
devendo acontecer em dias uteis, no horario de 07:00 as 11:00 e de 13:00 as
16:00 horas.

Objetivando a entrega dos bens, a licitante vencedora devera contatar a Unidade
indicada para a entrega dos mesmos através dos telefones constantes no item
5.1, no horario de 07:00 as 11:00 e de 13:00 as 16:00 horas, em dias uteis, para
informar com antecedéncia minima de 48 (quarenta e oito) horas o dia e a hora
previstos para entrega.

A descarga dos tratores agricolas no local de entrega estabelecido pela Codevasf
€ de inteira responsabilidade da licitante vencedora, eximindo-se a CODEVASF
do fornecimento de quaisquer equipamentos para manuseio dos respectivos
bens.

O meio de transporte e o acondicionamento do(s) item(ns) objeto deste pregéo
devem ocorrer em padroes de qualidade que assegurem a integridade e a
gualidade dos mesmos. Todas as partes sujeitas a vibracbes ou pancadas
durante o transporte deveréo ser travadas ou suportadas de forma a evitar danos
aos objetos transportados.

Os tratores agricolas objeto deste Termo de Referéncia, deverdo ser objeto de
entrega técnica, sem 6nus adicional, apds solicitacdo pela CODEVASF ou pelo
destinatario final do bem, sem vinculacdo para contagem de prazos a garantia
dos bens ofertados pela licitante vencedora, num prazo maximo de 30 (trinta)
dias, a contar da data da solicitacao.

CONDICOES DE PARTICIPACAO

Poderao participar da presente licitacdo empresas do ramo, individuais,
fabricantes ou fornecedoras, pertinente e compativel com o objeto desta licitacao,
gue atendam as exigéncias deste Termo de Referéncia e seus anexos.

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderdo participar desta
licitacdo em condicdes diferenciadas, na forma prescrita na legislacao aplicavel
em conformidade com as indicacdes estabelecidas na PLANILHA DE
QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS (ANEXO lI), integrante deste Termo de
Referéncia.
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CONSORCIO
N&o sera permitida a participacéo de consorcio.
SUBCONTRATACAO

As subcontratacdes para fornecimentos sO poderdo ocorrer quando houver
necessidade de montagens por empresas especializadas, caso contrario, nao
existem motivos no objeto deste Termo de Referéncia prever servicos a serem
executados por terceiro.

VISITA AO LOCAL DA ENTREGA

O atestado de visita aos locais dos fornecimentos ndo _sera obrigatorio, porém,
€ de inteira responsabilidade da licitante tomar pleno conhecimento das
condicbes e peculiaridades inerentes aos mesmos, avaliando os problemas
futuros, bem como a verificacdo das dificuldades e dimensionamento dos dados
indispensaveis a apresentacdo da proposta e execucdo do contrato. A nao
verificacdo dessas dificuldades ndo poderd ser avocada no desenrolar dos
fornecimentos como fonte de alteracdo dos termos contratuais que venham a ser
estabelecidos. Entende-se que o0s custos propostos cobrirdo quaisquer
dificuldades decorrentes da localizacdo do local de entrega.

Os custos de visita ao local onde sera entregue o0 objeto da contratacdo correrdo
por exclusiva conta da licitante.

Em caso de duvidas sobre onde serdo entregues e estocados os tratores
agricolas objetos desse termo de referéncia ou para marca/agendar a visita, as
empresas interessadas poderdo optar por entrar em contato com a Geréncia
Regional de Empreendimento de Irrigacdo da 12 Superintendéncia Regional da
CODEVASF, em Montes Claros, no estado de Minas Gerais, nos telefones: (38)
2104-7836 ou 2104-7846.

PROPOSTAS DE PRECOS
As propostas de precos deverdo conter, no minimo, o seguinte:
a) Nome, endereco, cidade, estado e pais do fabricante de cada bem ofertado;

b) As especificacBes técnicas claras, completas e minuciosas dos fornecimentos
ofertados, em conformidade com este Termo de Referéncia, apresentando-se
catalogos, desenhos e dados, ou descricdo detalhada, se for o caso, sobre
forma de literatura, demonstrando as principais caracteristicas construtivas e
operacionais dos tratores agricolas, objeto desta licitagdo, e compreendera
no minimo o seguinte:
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bl) Uma descricdo detalhada das principais caracteristicas técnicas e do
desempenho dos bens, inclusive lista basica dos componentes com 0s
respectivos fabricantes;

b2) No caso da apresentacdo de catalogos de toda a linha de produtos da
licitante, deve ser indicado claramente, quais 0os bens que constituem o
objeto da proposta;

c) Planilha de precos unitarios e totais ofertados devidamente preenchida, com
clareza e sem rasuras;

d) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta)
dias, contados a partir da data estabelecida para entrega da mesma, sujeita a
revalidac&o por idéntico periodo.

Nos precos propostos deverdo estar incluidos todos o0s custos, seguro,
transporte, carga e descarga dos tratores agricolas, testes de campo, entrega
técnica ao usuario final, mao-de-obra, leis sociais, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarias, securitarias, tributos (ICMS, PIS, COFINS, IRRF e IPIl), e
guaisquer encargos/taxas que incidam ou venham a incidir, direta ou
indiretamente, nos fornecimentos objeto deste Termo de Referéncia. No caso de
omissao, considerar-se-a0 como inclusas nos precos.

Para efeito do disposto no subitem acima, a licitante devera considerar a
tributacdo plena até o local de entrega.

A proposta devera indicar em reais os precos dos tratores agricolas ofertados,
com mencao discriminada da referida tributacédo. A licitante serd responsavel por
quaisquer acréscimos que ocorrerem pela ndo observancia desta particularidade.

Ser4 considerada classificada em primeiro lugar na disputa a proposta que
apresentar 0 menor _preco por_item, desde que esteja devidamente qualificada
tecnicamente e aceita pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, observados os
critérios acima estabelecidos, além de ndo conter desvios ou excecbes aos
requisitos técnicos.

A CODEVASF podera desprezar qualquer discrepancia ou equivocos de menor
importancia de uma proposta desde que nao se verifiguem transgressées na
forma dos tratores agricolas, constantes das especifica¢des técnicas descritas na
PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS (ANEXO II) deste Termo
de Referéncia.

A licitante deverd declarar, em sua Proposta Financeira, sob pena de
desclassificagdo, o seguinte:

a) Descricdo das principais caracteristicas dos tratores agricolas ofertados,
acompanhados de prospectos técnicos e catélogos, indicando a marca e o
modelo;
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b) Declaracdo de que fard a entrega dos tratores agricolas acompanhados dos
respectivos certificados de garantia, fornecidos pelo fabricante, cuja validade
ndo podera ser inferior a 1 (um) ano;

c) Declaracéo de que, caso a assisténcia técnica para manutengao corretiva ou
preventiva dos tratores agricolas constantes da Planilha | deste Termo de
Referéncia ultrapasse 30 (trinta) dias, procedera a substituicdo dos mesmos
por equipamentos de iguais caracteristicas e especificacdes técnicas, sem
nenhum 6nus para a CODEVASF se ocorrer dentro do periodo estabelecido
na alinea “b” deste subitem.

DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Devera ser apresentada em conformidade com as prescricdes das leis que regem
a matéria.

Para fins de qualificacdo técnico-operacional e técnico-profissional, deverdo ser
apresentados/comprovados:

a) Um ou mais atestado(s) e/ou declaracdo(des) de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em
nome da licitante, que comprove(m):
al) Aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas e quantidades com o objeto desta licitacdo, demonstrando
que a licitante forneceu, no minimo: Item 1 - 20 (vinte) tratores agricolas
novos; para os demais Itens — 01 (um) trator agricola novo.
a2) Sera aceito o somatério de atestados e/ou declaracbes para
comprovar a capacidade técnica.
a3) O(s) atestado(s) ou declaracdo(des) de capacidade técnica
devera(do) se referir a fornecimentos prestados no ambito de sua
atividade econdmica principal e/ou secundaria, especificada no contrato
social, devidamente registrado na junta comercial competente, bem como
no cadastro de pessoas juridicas da Receita Federal do Brasil — RFB.

As licitantes deverdo disponibilizar, quando solicitadas, todas as informacdes
necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados de capacidade técnica
apresentados.

ORCAMENTO DE REFERENCIA

A Codevasf se prop0e a pagar pelos fornecimentos, objeto desta licitacao, o valor
maximo global de R$ 44.526.637,08 (quarenta e quarenta e quatro milhdes
quinhentos e vinte e seis mil seiscentos e trinta e sete reais e oito
centavos), a precos de agosto/2021, conforme indicado na PLANILHA DE
QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS (ANEXO Il) deste Termo de Referéncia.

PRAZO DE EXECUCAO DOS FORNECIMENTOS

O prazo para fornecimento dos bens objeto deste Termo de Referéncia é de 210
(duzentos e dez) dias, a partir da data do recebimento da Ordem de
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Fornecimento pela contratada, podendo ser prorrogado na forma da lei, mediante
manifestacdo expressa das partes.

Ao prazo de fornecimento do contrato, sera acrescido o prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos para pagamento e, ainda, 60 (sessenta) dias consecutivos para a
expedicdo do Termo de Encerramento Fisico Contratual, totalizando o prazo de
vigéncia do contrato em 300 (trezentos) dias, a contar do recebimento da Ordem
de Fornecimento pela Contratada.

Na contagem dos respectivos prazos, excluir-se-a o dia inicio e incluir-se-a o dia
do vencimento, prorrogando-se para o primeiro dia Gtil subsequente em caso de
vencimento em dia néo util.

Nos casos em que o instrumento de contrato for substituido pela Nota de
Empenho ou instrumento equivalente, o recebimento dos mesmos implica no
reconhecimento do inicio do prazo da referida contratacdo, assim como a
subordinacdo do negécio as disposicdes estabelecidas na Lei 13.303/2016 e
Regulamento Interno de LicitacBes e Contratos da CODEVASF.

FORMA E CONDICOES DE PAGAMENTO

Os pagamentos, objeto desta licitacdo, serdo efetuados em reais, com base nos
precos unitarios dos tratores agricolas efetivamente entregues, contra a
apresentacdo das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pela
Fiscalizacdo da CODEVASF, conforme legislagéo vigente.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contado da data
final do periodo de adimplemento de cada parcela.

REVISAO DOS PRECOS

Os precos constantes da Ata de Registro de precos serdo fixos e irreajustaveis,
ressalvadas as excecdes previstas no Arts. 17, 18 e 19 do Decreto n° 7.892/2013.

Os precos permanecerdo validos pelo periodo de um ano, contado da data da
assinatura do contrato. Apds este prazo, poderdo ser reajustados, de acordo com
a variacdo do indice setorial publicado na revista “conjuntura econdmica” da
Fundacao Getulio Vargas, correspondente ao indice n° 1004812 (IPA-EP — Bens
finais — Bens de Investimentos — Maquinas e Equipamentos), aplicando-se a
seguinte formula:

(11 —10)
10

=Vx

Onde:

R = Valor do reajustamento procurado

V = Valor contratual a ser reajustado

I1 = indice correspondente ao més de aniversario da proposta
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|0 = indice inicial correspondente ao més de apresentacdo

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DOS BENS

A fiscalizacdo do fornecimento dos bens, objeto desta licitacdo, sera feita
diretamente pela Codevasf, nos termos previstos no Regulamento Interno de
LicitacOes e Contratos da CODEVASF, a quem compete verificar se a licitante
esta executando o fornecimento conforme o especificado, observando o Edital, a
Ata de Registro de Precos e os documentos que o integram.

O recebimento dos bens dar-se-a na forma do item 5 (cinco) deste Termo de
Referéncia, com a entrega dos mesmos no local e prazo mencionados, e de
acordo com as seguintes condi¢des:

a) Provisorio: mediante recibo, imediatamente apds a entrega, para efeito e
posterior verificacdo da conformidade com as especificacdes técnicas contidas
na PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS (ANEXO Il) deste
Termo de Referéncia;

b) Definitivo: mediante recibo, em até 15 (quinze) dias Uteis apds o recebimento
provisorio, verificada a qualidade e quantidade dos bens, ocasido em que se
fard constar o atesto da nota fiscal.

Os bens entregues em desconformidade com o especificado no instrumento
convocatdrio ou o indicado na proposta sera rejeitado parcial ou totalmente, a
critério da fiscalizacdo, e a licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos
sera obrigada a substitui-lo no prazo maximo de 30 (trinta) dias, as suas
expensas, contado da data do recebimento de notificagdo escrita, sob pena de
incorrer em atraso quanto ao prazo de entrega estabelecido no subitem 11.1
deste Termo de Referéncia.

14.2.1.1. Essa notificacdo interrompe os prazos de recebimento e de pagamento até que

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

a irregularidade seja sanada.

Serdo recusados apenas os itens da Nota de Empenho ou Ordem de
Fornecimento que estiverem em desacordo.

Quando a recusa for parcial, sera estabelecido o prazo de 1 (um) a 3 (trés) dias
Uteis para a substituicdo da nota fiscal por outra contendo apenas os itens
aprovados pela Codevast.

A licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos procedera a retirada do(s)
bem(ns) recusado(s) quando da entrega do trator ou equipamento correto, ndo se
responsabilizando a CODEVASF por qualquer dano ou prejuizo que porventura
venha ocorrer ao produto recusado apos esse prazo.
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A CODEVASF podera dar a destinagdo que julgar conveniente ao trator ou
equipamento recusado que nao for retirado pela licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos no momento estabelecido no subitem 14.2.3.

Independentemente de aceitacdo, a licitante beneficiaria da Ata de Registro de
Precos garantira a qualidade do bem pelo prazo estabelecido no item 18 -
GARANTIA - deste Termo de Referéncia, e estara obrigada a substituir aquele
gue néo estiver de acordo com o especificado.

Caso seja necessario, um representante da licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos poderd ser convocado para acompanhar o recebimento dos
tratores, sendo a conferéncia efetuada na presenca de testemunhas em caso de
nao comparecimento.

CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A licitante vencedora devera observar os seguintes critérios de sustentabilidade
ambiental, no que couber, conforme a instru¢do normativa SLTI/MP n°® 01/2010:

a) Que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

b) Que sejam observados o0s requisitos ambientais para a obtencdo de
certificacdo do Instituto Nacional de Metrologia, Normalizacdo e Qualidade
Industrial — INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto
ambiental em relacdo aos seus similares;

c) Devem ser garantidos durante o transporte e armazenamento dos bens, a
maxima protecado possivel;

d) Que os bens ndo contenham substancias perigosas em concentragcdo acima
da recomendada na diretiva ROHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente
(Cr(Vl)), cadmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-
polibromados (PBDES).

A CODEVASF podera exigir da licitante vencedora certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
supracitadas.

Em caso de inexisténcia de certificacdo que ateste a adequacdo, a CODEVAF
podera realizar diligéncias para verificar a adequacdo dos equipamentos as
exigéncias deste Termo de Referéncia, antes da assinatura do contrato, correndo
as despesas por conta da licitante vencedora. Caso nao se confirme a
adequacao do produto, a proposta vencedora serd desclassificada.
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15.4. Caso a contratada seja detentora da norma ISO 14000, poderd apresentar
certificacdo que substitua as exigéncias do item 15.2 e deve apresentar a adocao
das praticas previstas nas normas, bem como o desfazimento sustentavel ou
reciclagem dos bens que forem inserviveis para o processo de reutilizacao.

16. OBRIGACOES DA BENEFICIARIA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
16.1. Constituem obrigacfes da licitante beneficiaria da Ata de Registro de Precos:

a) Fornecer os bens objeto desta licitacdo conforme condi¢cfes, especificacdes e
precos registrados, efetuando sua entrega em perfeitas condigoes,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacdes de
marca, fabricante, procedéncia, nimero do contrato e dados bancéarios para
pagamento (banco, nome e cédigo da agéncia, e conta corrente);

b) Comunicar a CODEVASF, através do e-mail la.sl@codevasf.gov.br, toda e
qualquer irregularidade observada em virtude do fornecimento e prestar todos
os esclarecimentos que forem solicitados;

c) Fornecimento de manuais detalhados, em lingua portuguesa, de operacao e
manutenc¢ao para cada unidade apropriada dos equipamentos fornecidos em
02 (duas) vias e em meio eletrdnico;

d) Fornecer relacdo de ferramentas especiais para instalacdo/montagem e/ou
manutenc¢ao dos equipamentos fornecidos, quando for o caso;

e) Garantir a assisténcia técnica no estado de Minas Gerais, dos tratores
agricolas ofertados por um prazo minimo de 2 (dois) anos, a partir da data de
entrega dos mesmos a CODEVASF. Inclusive, o fornecimento da relacéo da
respectiva rede de assisténcia técnica no estado de Minas Gerais.

f) Garantir a disponibilidade de componentes e pecas de reposicdo para 0S
bens fornecidos por um periodo minimo de 2 (dois) anos, contado a partir da
entrega dos mesmos a CODEVASF.

17. OBRIGACOES DA CODEVASF
17.1. Constituem obrigacbes da CODEVASF:

a) A pratica de todos os atos de controle e administracdo do Sistema de
Registro de Precos;

b) Conduzir eventuais renegociacdes dos precos registrados;

c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditorio, as penalidades
decorrentes de infragdes no procedimento licitatorio;

13




Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

18.

18.1.

18.1.1.

18.1.2.
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d) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditério, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de precos ou
do descumprimento das obrigacdes contratuais, em relagdo as suas proprias
contratacoes;

e) Receber o objeto licitado no prazo e nas condi¢cdes estabelecidas neste
Termo de Referéncia;

f) Prestar informagBes e esclarecimentos pertinentes e necessarios que
venham a ser solicitados pelos beneficiarios das Atas de Registro de Precos;

g) Efetuar o pagamento a CONTRATADA no valor correspondente ao
fornecimento executado, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
Anexos.

GARANTIA DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

As licitantes responsabilizam-se, por si e por seus sucessores, pela garantia de
gue todos os bens fornecidos sdo novos, sem uso e livres de defeitos de projetos,
de fabricagdo ou de material, obrigando-se a garanti-los integralmente nas
condicBes estabelecidas nas especificagcbes técnicas respectivas, no prazo
minimo de 12 (doze) meses, ou prazo superior fixado pelo fabricante, o qual
devera estar expresso na proposta, contado a partir da data da sua entrega a
Codevastf, no local de que trata o item 5 deste Termo de Referéncia.

Caso a garantia contra defeitos de fabricacdo oferecida pelo fabricante seja
inferior ao estabelecido no subitem 18.1 acima, a licitante beneficiaria da Ata de
Registro de Precos devera complementar a garantia do bem ofertado pelo tempo
restante.

Durante o periodo da garantia mencionado no subitem 18.1, o fornecedor
beneficiario da Ata de Registro de Precos se obriga a efetuar, sem 6nus para a
Codevasf, a substituicdo do objeto que apresentar defeitos de fabricacdo, no
prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data de notificacdo, sendo que, caso a
assisténcia técnica ultrapasse o prazo estabelecido, procedera a substituicdo das
partes, componentes ou de todo o equipamento, com iguais caracteristicas e
especificacdes técnicas, sem nenhum o6nus para a Codevasf, sob pena de
aplicacao das penalidades.

CONDICOES GERAIS
Este Termo de Referéncia e seus anexos fardo parte integrante do Edital, da Ata
de Registro de Precos, da Ordem de Fornecimento - OF e do contrato a serem

firmados com as licitantes vencedoras, independente de transcri¢cdes.

Sera permitida adeséo a Ata de Registro de Precos por orgaos e entidades nao
participantes, nos termos da legislacéo vigente.
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SANCOES ADMINISTRATIVAS

Conforme Regulamento Interno da CODEVASF nos casos de retardamento, de
falha na execucdo do contrato ou de inexecucédo total do objeto, garantida a
ampla defesa, a contratada podera ser apenada, isoladamente, ou juntamente
com as multas definidas nos itens 20.1, 20.2 e 20.3 abaixo, com as seguintes
penalidades:

a) adverténcia;

b) multa;

C) suspensao temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de
contratar com a CODEVASF, por prazo nao superior a dois anos;

No caso de inexecucdao total ou parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o
contraditério, a CONTRATADA estard sujeita a aplicagcdo de multas, cujo
somatorio ndo poderd ultrapassar 25% (vinte e cinco por cento) do valor do
contrato."

Em caso de inadimplemento, por parte da licitante beneficiaria, de quaisquer dos
itens ou condicbes da Ata de Registro de Preco ou do possivel contrato
subsequente, a mesma sera aplicada multa nas seguintes condicfes, sem
prejuizo da responsabilidade civil por eventuais perdas e danos decorrentes da
nao execucao.

a) Multa moratéria de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 6% (seis por cento), no periodo de até 30 (trinta)
dias;

b) Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso
injustificado na entrega dos bens, calculada sobre o valor da parcela
inadimplida, no periodo superior a 30 (trinta) dias;

c) Multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato,
no caso de inexecucdo total do objeto, sendo que em caso de inexecucao
parcial, 0 mesmo percentual sera aplicado de forma proporcional a obrigacdo
inadimplida.

MATRIZ DE RISCO

A matriz de risco esta apresentada no Anexo Il deste Termo de Referéncia com
0 objetivo de definir as areas a que esta exposta a execu¢do do objeto, advindas
de eventos supervenientes a contratacdo, dado relevante para sua identificagcéo,
prevencao e respectivas responsabilidades pela eventual ocorréncia, bem como
para o dimensionamento das propostas pelas licitantes.

A referida matriz de risco € parte integrante do contrato, pois tais obrigacdes sao
de resultado e devidamente delimitadas neste TR.
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22. ANEXOS

22.1. Sao ainda, documentos integrantes deste Termo de Referéncia:
- Anexo | — Justificativa

- Anexo Il — Planilha de Quantidades e Prec¢os Orgcados
- Anexo lll — Matriz de Risco
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ANEXO |
JUSTIFICATIVAS
Finalidade: Este anexo tem por finalidade incluir exigéncias e particularidades em funcéo
das especificidades dos tratores agricolas a serem adquiridos, previstas no Termo de
Referéncia e que aqui apods relacionadas passam a integrar o TR.

Justificativas:

Da necessidade da contratacao

Justifica as razdes de interesse publico, pois é extremamente necessaria a contratacao
dos fornecimentos objeto da presente licitagdo. Pois, sabidamente, existe uma caréncia
de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento das comunidades rurais, em sua maioria
constituida de agricultores familiares. Também € relevante a deficiéncia dos municipios
no que diz respeito a infraestrutura de maquinas, equipamentos destinados a
manutencao de estradas, estimulo e apoio a producgéo agricola e abastecimento humano
em areas e épocas de escassez hidricas dos municipios.

A CODEVASF vem desenvolvendo nos ultimos anos um trabalho continuado de fomento
a formacao de infraestrutura nos municipios e comunidades rurais, através da doacédo de
veiculos, maquinas e implementos agricolas e maquinas rodoviarias, criando assim, um
ambiente favoravel a melhoria de vida das familias nos municipios e nas comunidades
rurais, proporcionando melhores condicbes de permanéncia do homem no campo e,
evitando o éxodo rural.

A realizacdo de contrata¢cfes frequentes, ou mesmo aquisicdes com entregas parceladas,
se justifica na auséncia de espaco fisico para estocagem de todas as maquinas e
equipamentos ao mesmo tempo, devido ao fato de que os bens seréo utilizados no
atendimento as demandas espontaneas apresentadas pelos municipios e comunidades
rurais localizados em toda a area de atuacdo desta Superintendéncia e devido a
liberacdo de recursos de forma escalonada, estes fatos impedem a aquisicdo conjunta
dos bens em questéo.

Os quantitativos foram estimados com base nas previsdes de demanda para o ano de
2021. Cumpre-nos registrar que nos ultimos anos houve um aumento da demanda destes
bens, tal fato se deve a relevancia e impacto positivo produzido nos municipios e
comunidades rurais beneficiadas, aliado a disponibilizacdo de recursos no orgcamento da
empresa para esta atividade, viabilizada através de emendas de parlamentares e termos
de execucdo descentralizada, o que tem impulsionado a CODEVASF - 1%/SR, a
incrementar o ritmo do atendimento as comunidades carentes sob 0s aspectos sociais e
econdmicos, e ainda ao aumento da area de atuacdo desta Superintendéncia, levando-
nos a estimar os quantitativos apresentados neste processo, 0S quais consideramos
adequados e bem estimados diante da realidade que se apresenta.

Ha que se ressaltar ainda que o Sistema de Registro de Precos é um procedimento que
viabiliza diversas contratacbes de compras, esporadicas ou sucessivas, sem a
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necessidade de realizar um novo processo licitatorio para cada aquisi¢cao, otimizando o
tempo e os gastos com o erario.

Foi adotado o Sistema de Registro de Precos pois tratores agricolas, objetos da licitacéo,
sao considerados bens comuns, ou seja, os padroes de desempenho e qualidade s&o
definidos por especificacbes usuais no mercado e estdo disponiveis para compra e
contratacao a qualquer momento.

Da divulgacdo do orcamento

A divulgacdo do orcamento se trata de aspecto importante das pecas técnicas a serem
fornecidas.

Este processo possui definicdes, critérios e especificacbes bem definidos que se torna
relevante a divulgagcéo do orgamento.

No ambito das contratacdes publicas, antes de celebrar um contrato a Administracdo
deve definir com clareza o objeto pretendido. Logo apds, deve efetuar a avaliagcdo do seu
custo em face das condi¢cdes de mercado.

Acordéo 1502/2018 Plenario (Representacdo, Relator Ministro Aroldo Cedraz)

Licitacdo. Empresa estatal. Edital de licitacdo. Orcamento estimativo. Divulgacao.
Principio da publicidade.

Nas licitagbes realizadas pelas empresas estatais, sempre que o orcamento de
referéncia for utilizado como critério de aceitabilidade das propostas, sua divulgacdo no
edital é obrigatéria, e ndo facultativa, em observancia ao principio constitucional da
publicidade e, ainda, por ndo haver no art. 34 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais)
proibi¢&o absoluta a revelagdo do or¢amento.

O TCU orienta: “sempre que o orgamento de referéncia for utilizado como critério de
aceitabilidade das propostas, sua divulgagdo no edital é obrigatéria”), ou seja, neste
processo.

N&o adotamos um orgamento com um critério “estimativo”, que até compreenderia
subsidio para avaliar a “aceitabilidade das propostas”, mas neste caso foi objeto de
diagnostico e projeto.

Entendemos que a recomendacao do TCU, mesmo tendo em vista a teologia do regime
juridico presente na Lei n°® 13.303/2016 — que institui o sigilo do orcamento como regra
geral, orienta-se as estatais nos atos convocatérios divulgaram o orcamento quando do
julgamento das propostas servir de critério, como neste caso que se trata de preco
maximo.

Da ndo obrigatoriedade da visita

Acerca da finalidade da realizacao de visita técnica — também chamada de visita prévia —
o Tribunal de Contas da Uniédo, no Acordao n° 4.968/2011 — Segunda Camara, assim se
manifestou:

“A visita de vistoria tem por objetivo dar & Entidade a certeza e a comprovacgao de
que todos os licitantes conhecem integralmente o objeto da licitacdo e, via de
consequéncia, que suas propostas de precos possam refletir com exatiddo a sua plena
execucao, evitando-se futuras alegacdes de desconhecimento das caracteristicas dos bens
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licitados, resguardando a Entidade de possiveis inexecugfes contratuais. Porém, é preciso
reconhecer que a referida exigéncia limita o universo de competidores, uma vez que
acarreta 6nus excessivo aos interessados que se encontram em localidades distantes do
local estipulado para o cumprimento do objeto. Em virtude disso, para que a visita técnica
seja legal, é imprescindivel a demonstracdo da indispensabilidade de sua realizacao para a
perfeita execucao do contrato”.

Diante deste fato, bem como o tipo de objeto entendemos desnecessaria a visita, nem
obrigatoria e nem agendada, bem como a autodeclarada. Nessa linha, o TCU tem se
manifestado no sentido de que somente pode ser exigida a visita técnica em casos
excepcionais, isto €, nas situacdes em que a complexidade ou natureza do objeto a
justifiquem.

Dos aspectos ambientais

Trata-se de fornecimento, sem condicionantes ambientais e nem previsdo de
necessidade de autorizacdo/licenciamento ambiental.

Do critério de julgamento

Menor Preco, de acordo com o Art. 54 da Lei n.° 13.303/2016.

Da necessidade de aprovacdo do Termo de Referéncia

O Termo de Referéncia devera ser aprovado por ato da autoridade competente, conforme
Resolucgéo a ser inserida no processo.

Da qualificacdo técnica

A exigéncias de qualificagéo técnica contidas neste Termo de Referéncia se justificam em
funcao da necessidade de “selecao” de empresas com capacidade técnica, operacional,
executiva e experiéncia comprovada para execucado do objeto do presente Termo de
Referéncia.

Da analise de custos

Os custos foram analisados por profissional responsavel com emissao de parecer,
conforme Regulamento Interno de Contratos e Licitagdes e em atendimento artigo 13 do
Regulamento Interno de Licitacfes e Contratos da Codevasf.

Os precos de referéncia do presente estudo foram estabelecidos, em concordancia com
a Instrucao Normativa SEGES /ME N° 65, de 7 de julho de 2021.

A pesquisa de pregos para fins de determinagéo do prego estimado foi realizada através
da composicdo de custos unitarios menores ou iguais a média ou mediana do item
correspondente nos sistemas oficiais de governo - Painel de Precos, dados de pesquisa
publicada em midia especializada, de tabelas de referéncia formalmente aprovada pelo
Poder Executivo federal e de sitios eletrbnicos especializados ou de dominio amplo,
contratacdes similares feitas pela Codevasf e outros entes da Administracao Publica, em
execucao ou concluidas no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos,
e pesquisa direta com fornecedores.
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O valor foi obtido a partir de método matematico aplicado na série de prec¢os coletados,
desconsiderando na sua formacéo, os valores inexequiveis, 0s inconsistentes e 0s
excessivamente elevados.

O Método matematico utilizado para determinacéo do preco de referéncia compreende 0s
seguintes procedimentos:

a) buscar no Painel de Precos valores de bens ou servicos gerais compativeis em
especificacdes, excluindo os da Codevasf, aplicando o indice de atualizacdo de
preco correspondente;

b) adotar o preco referencial do Painel de Pre¢cos a média quando o Coeficiente de
Variacdo (CV) for menor que 25%, caso contrario utilizar a mediana;

c) utilizar contratacbes similares feitas pela Codevasf ou outro ente da
Administracdo Publica, em execucdo ou concluidas no periodo de 1 (um) ano
anterior a data da pesquisa de precos, inclusive mediante sistema de registro de
precos, aplicando o indice de atualizacdo de precos correspondente;

d) adotar o prego referencial da letra “c” a média quando o Coeficiente de Variagao
(CV) for menor que 25%, caso contrario utilizar a mediana;

e) realizar pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos
especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da
pesquisa e compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da
data de divulgacéo do edital, contendo a data e a hora de acesso;

f) realizar pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitacdo formal de
cotacdo que nao tenham sido obtidos os orgamentos com mais de 6 (seis) meses
de antecedéncia da data de divulgacéo do edital.

g) calcular a média, desvio padrédo, mediana, limite inferior e superior, sendo Limite
Superior (LS): Média (M) + Desvio-padrao (DP) e Limite Inferior (LI): Média (M) -
Desvio-padréo (DP);

h) calcular o NC = (4xDP?2)/(M/10)2, analise das fontes e/ou cotacdes, sendo que
valores superiores a 3 indica necessidade de uma analise das amostras com o
objetivo de melhorar as fontes com aumento das cotacdes, pesquisas no Painel de
Precos ou exclusdo de amostras discrepantes;

i) aceitar casos de NC préximo ao valor 3, desde que ndo existam precos
inexequiveis ou excessivamente elevados;

) verificar a distorcdo de cada preco em relacdo aos demais, calculando o
percentual de cada amostra em relagéo as demais;

k) descartar amostra com prego inexequivel com distor¢gao da letra “g’ com valor
inferior a 70 % (setenta por cento) da média das demais;

[) descartar amostra com prego excessivamente elevado com distor¢gao da letra “g
superior a 130% (cento e trinta por cento) da média das demais;

m) calcular Coeficiente de Variagdo (CV) como elemento homogeneizador de
amostras. O CV é calculado pela divisdo do Desvio Padrao (DP) pela Média (M):
CV = (DP/M) x 100. Quanto menor o CV, mais homogéneo o conjunto de dados.
Um CV menor ou igual a 25% indica uma amostra aceitdvel e a média, nesse
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caso, passa a valer como valor estimado para a contratacdo, sempre levando em
conta conjunto de trés ou mais elementos, caso o valor do CV for superior a 25%
seré adotada a mediana.

p) a amplitude de preco pode ser definida como [(pre¢co maximo — pre¢co minimo) /
preco minimo].

0) para o TCU, diferencas em patamares de até 10% refletem variagcbes normais
de mercado (Acérdaos 136/1995-P e 1.544/2004—P).

O indice de atualizacdo de precos adotado foi o IPA-EP-DI Maquinas, aparelhos e
equipamentos - Cédigo 1416650.

Os fornecedores consultados possuem historico de participacdo em processos licitatorios
e fornecedores de bens similares a Administragao.

Local de Entrega

A fixacéo de locais alternativos para entrega (1/CIG ou 1/CIT), conforme disposto no item
5.1 deste Termo de Referéncia, nao interfere na formulacéo das propostas das licitantes.

Consorcio

A auséncia da previsdo de consorcio neste TR nao trard prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir 0s requisitos de habilitagéo.

A ndo aceitabilidade de consércio neste TR nao trara prejuizos a competitividade do
certame, visto que, em regra, a formacao de consércios € admitida quando o objeto a ser
licitado envolve questbes de execucdo, em que empresas, isoladamente, ndo teriam
condicBes de suprir os requisitos de habilitacdo. O fornecimento objeto deste TR em
questdo é de baixa complexidade e padronizado que justifica a auséncia de consoércio e
licitacdo por pregao eletronico.

A execucdao integral deste objeto € comumente oferecida no mercado, de modo que o
cumprimento do escopo nao depende da atuacdo de empresas diversas, ndo precisando
adotar o consorcio como mecanismo legal de ampliacdo da competicao.

A compreensao do cendrio sobre a participacdo de consorcios em licitacdo, que passa
pela avaliacdo de critérios de conveniéncia e oportunidade diante das peculiaridades do
mercado em que se insere o objeto licitado é uma analise da Area Técnica de acordo
com natureza do mesmo.

Subcontratacao

As subcontratacdes para fornecimentos s6 poderdo ocorrer quando houver necessidade
de montagens por empresas especializadas, caso contrario, ndo existem motivos no
objeto deste Termo de Referéncia prever servicos a serem executados por terceiro.

21




Ministério do Desenvolvimento Regional
Co DEVASF Companhia de Desenvolvimento dos Vales do S&o Francisco e do Parnaiba

Geréncia Regional de Empreendimentos de Irrigacéo

Justificativa para utilizacdo do pregdo e do SRP

O bem comum quando for possivel estabelecer, por intermédio de especificacdes
utilizadas no mercado, padrbes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto, de
modo que seja possivel a decisdo entre os produtos ofertados pelos participantes com
base no menor pre¢o ou no maior desconto.

O objeto deste Termo de Referéncia se destina a aquisicdo de bens comuns, na qual a
disputa entre os licitantes é realizada por meio de oferta eletrénica de lances a distancia,
na modalidade de Preg&o na forma eletrénica.

A adocao do sistema de registro de preco justifica-se pela forma de aquisicdo dos bens,
que terd previsdo de entregas parceladas, segundo a necessidade da Codevastf,
conforme as disponibilidades orcamentarias.

Das cotas reservadas para ME e EPP

Foram estabelecidas cotas, em percentuais de até 25% de alguns itens para a
contratacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, por se tratar de aquisicao
de bens de natureza divisivel, conforme art. 48, inciso Ill da Lei Complementar n°
147/2014.

Matriz de risco

A matriz de risco é uma importante ferramenta, que facilita a fiscalizacdo do contrato e
auxilia o fiscal a exercer o seu papel, na medida em que essa matriz traz de forma clara
quais sdo as prioridades. A lei 13.303/2016 preocupou com a estruturacdo das estatais,
forma de contratacdo de bens e servigos por parte das mesmas e ao final perpassa as
perspectivas da Lei 8.666/1993 em relacdo a autonomia em relacdo a Administracao
Direta, eficAcia em matéria socioecondmica e principalmente o controle de sua atuacao.

O gestor que estruturar a mitigacdo de riscos em modelos ndo burocratizantes de
controle, privilegiar a finalidade do controle ao formalismo, sem promover ac¢fes
inoportunas e ineficientes ira romper a barreiras ultrapassas anteriores.

As estatais devem deixar uma Gtica tradicional da Lei 8.666/1993 de decisdo acerca de
alocacdao de riscos incidentes, optando pela l6gica, alocacéo prévia, objetiva e eficiente a
todos os riscos contratuais possiveis de antecipagao.

Para isso, fundamental o estabelecimento de uma matriz de risco acertada, diretiva e que
conceda informagao suficiente a dar resposta ao risco contratual com foco de evitar
disputas ao longo da execugéo contratual, sabendo as partes de antemao quais eventos
dardo e quais ndo dardo ensejo ao reequilibrio econémico-financeiro do contrato.

Da admissao de adesdo dos 6rgaos ndo participantes (carona)

Sim — Justifica-se pela economicidade, tendo em vista que 0s precos unitarios tendem a
ser menores quando se permite a carona devido ao ganho em escala nas aquisi¢oes,
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além de que sédo itens comumente adquiridos pelos 6rgdos publicos, inclusive pelas
Superintendéncias Regionais da Codevasf, proporcionando enorme celeridade e
vantajosidade para as entidades da administracdo publica.

Justificativa para exigéncia da assisténcia técnica no estado de Minas Gerais

As manutencdes preditiva, preventiva e corretiva S8o0 muito importantes para garantir o
bom funcionamento dos tratores agricolas, prolongando a sua vida util, evitando quebras
inesperadas e desgastes prematuros, além de garantir eficiéncia e produtividade. Sendo
também, um importante fator de reducdo de acidentes com maquinas agricolas no
campo.

Deve-se ter em mente que, nem sempre é possivel deslocar o trator para outros centros
e a grandes distancias, diante das tarefas que estdo sendo executadas nas
comunidades.

As etapas de producdo de uma lavoura exigem diversas intervengbes no seu manejo
sendo normalmente realizadas por maquinas e implementos agricolas. Esses devem
estar disponivel, revisado e abastecido para exercer sua fungdo no tempo certo para
cada atividade.

A urgéncia em resolver falhas em maquinas e equipamentos se deve a janelas de plantio
e colheita cada vez mais estreitas por questdes climéticas e cultivares especificas.

E necessario realizar as revisbes periddicas recomendadas pelos fabricantes. Em
tratores recém-adquiridos, principalmente durante o periodo de garantia, € importante
realizar estas revisdes por profissionais e concessionarias especializados.

Assim realizando as revisdes estabelecidas e utilizando as pecas indicadas, nédo se perde

a garantia de fabrica e a rede autorizada conta com equipe treinada que entende cada
detalhe da maquina. Assegurando, assim, o seu bom desempenho.
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ANEXO Il - PLANILHA DE QUANTIDADES E PRECOS ORCADOS

Item

Descricao

Unid.

Quantd.

Valor Maximo (R$)

Unitario

Total

Trator agricola 75 Cv - trator agricola de pneus, novo, ano de fabricacdo
minimo 2021, poténcia minima do motor de 75 CV, capacidade minima do
tanque de combustivel de 90 litros, tracdo 4 x 4, pneus dianteiro novos minimo
12.4- 24R1 e traseiros novos minimo 18.4-30R1, com contrapesos frontais,
sistema de levante hidraulico com capacidade de levante minimo de 2.300 kgf,
com terceiro ponto e controle remoto de implementos Categoria I, tomada de
forca independente com 540 RPM, sistema elétrico completo com farois de
servico e sinalética completa. Cabine do operador com toldo e arco de
seguranca. Com a expressao “Doagao”, acrescida da logomarca da Codevasf,
em pintura serigrafica e local visivel. Garantia minima de 12 meses, sem limite
de horas. Fornecido com o tanque de combustivel abastecido com 1/4 de sua
capacidade maxima.

Unid.

233

179.935,64

41.925.004,12

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): Trator Agricola 75 Cv -trator agricola de
pneus, novo, ano de fabricacdo minimo 2021, poténcia minima do motor de 75
CV, capacidade minima do tanque de combustivel de 90 litros, tracdo 4 x 4,
pneus dianteiro novos minimo 12.4- 24R1 e traseiros novos minimo 18.4-30R1,
com contrapesos frontais, sistema de levante hidraulico com capacidade de
levante minimo de 2.300 kgf, com terceiro ponto e controle remoto de
implementos Categoria Il, tomada de forca independente com 540 RPM,
sistema elétrico completo com fardis de servico e sinalética completa. Cabine do
operador com toldo e arco de seguranca. Com a expressao “Doagéo”, acrescida
da logomarca da Codevasf, em pintura serigrafica e local visivel. Garantia
minima de 12 meses, sem limite de horas. Fornecido com o tanque de
combustivel abastecido com 1/4 de sua capacidade maxima.

Unid.

179.935,64

179.935,64
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Trator Agricola 95 Cv -trator agricola de pneus, novo, ano de fabricacdo
minimo 2021, poténcia minima do motor de 95 CV, diesel, capacidade minima
do tanque de combustivel de 90 litros, tracdo 4 x 4, pneus dianteiro novos
minimo 14.9-24R2 e traseiros novos minimo 23.1-26R2, com contrapesos
frontais, sistema de levante hidraulico com capacidade de levante minimo de
2.500 kgf com terceiro ponto e controle remoto de implementos Categoria I,
tomada de forca independente com 540 RPM, sistema elétrico completo com
fardis de servico e sinalética completa. Cabine do operador com toldo e arco de
seguranca. Com a expressao “Doagao”, acrescida da logomarca da Codevasf,
em pintura serigrafica e local visivel. Garantia minima de 12 meses, sem limite
de horas. Fornecido com o tanque de combustivel abastecido com 1/4 de sua
capacidade maxima.

Unid. 5 223.680,90 | 1.118.404,50

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): Trator Agricola 95 Cv - trator agricola de
pneus, novo, ano de fabricacdo minimo 2021, poténcia minima do motor de 95
CV, diesel, capacidade minima do tanque de combustivel de 90 litros, tracdo 4
X 4, pneus dianteiro novos minimo 14.9-24R2 e traseiros novos minimo 23.1-
26R2, com contrapesos frontais, sistema de levante hidraulico com capacidade
de levante minimo de 2.500 kgf com terceiro ponto e controle remoto de
implementos Categoria Il, tomada de forca independente com 540 RPM,
sistema elétrico completo com fardis de servico e sinalética completa. Cabine do
operador com toldo e arco de seguranca. Com a expressao “Doagéo”, acrescida
da logomarca da Codevasf, em pintura serigrafica e local visivel. Garantia
minima de 12 meses, sem limite de horas. Fornecido com o tanque de
combustivel abastecido com 1/4 de sua capacidade maxima.

Unid. 1 223.680,90 223.680,90

Trator Agricola 95 Cv Equipado com Plaina Agricola Dianteira - trator
agricola de pneus, novo, ano de fabricagdo minimo 2021, poténcia minima do
motor de 95 CV, diesel, capacidade minima do tanque de combustivel de 90
litros, tracdo 4 x 4, pneus dianteiro novos minimo 14.9-24R2 e traseiros novos | Unid. 3 269.902,98 809.708,94
minimo 23.1-26R2, com contrapesos frontais, sistema de levante hidraulico com
capacidade de levante minimo de 2.500 kgf com terceiro ponto e controle
remoto de implementos Categoria Il, tomada de forca independente com 540
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RPM, sistema elétrico completo com fardis de servico e sinalética completa.
Cabine do operador com toldo e arco de seguranca. Equipado com plaina
agricola dianteira instalada e compativel com o trator fornecido, largura de corte
de no minimo 2.400mm, regulagem de inclinacédo vertical e horizontal. Com a
expressdo “Doagao”, acrescida da logomarca da Codevasf, em pintura
serigrafica e local visivel. Garantia minima de 12 meses, sem limite de horas.
Fornecido com o tanque de combustivel abastecido com 1/4 de sua capacidade
maxima.

(COTA - Exclusivo para ME e EPP): Trator Agricola 95 Cv Equipado com
Plaina Agricola Dianteira - trator agricola de pneus, novo, ano de fabricacéo
minimo 2021, poténcia minima do motor de 95 CV, diesel, capacidade minima
do tanque de combustivel de 90 litros, tracdo 4 x 4, pneus dianteiro novos
minimo 14.9-24R2 e traseiros novos minimo 23.1-26R2, com contrapesos
frontais, sistema de levante hidraulico com capacidade de levante minimo de
2.500 kgf com terceiro ponto e controle remoto de implementos Categoria I,
tomada de forca independente com 540 RPM, sistema elétrico completo com | Unid.
fardis de servico e sinalética completa. Cabine do operador com toldo e arco de
seguranca. Equipado com plaina agricola dianteira instalada e compativel com o
trator fornecido, largura de corte de no minimo 2.400mm, regulagem de
inclinacdo vertical e horizontal. Com a expressdo “Doacgado”, acrescida da
logomarca da Codevasf, em pintura serigréfica e local visivel. Garantia minima
de 12 meses, sem limite de horas. Fornecido com o tanque de combustivel
abastecido com 1/4 de sua capacidade maxima.

269.902,98

269.902,98

Total

44.526.637,08
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ANEXO Il - MATRIZ DE RISCOS (AQUISICOES DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS)

Risco Definicao Alocagéo Impacto | Probabilidade | Medidas, procedimentos ou
(Codevasf, (Alto, (frequente, mecanismos para minimizar o
Contratada ou | médio ou | provavel, risco
Compartilhada) | baixo) ocasional,
remota ou
improvavel)
1 - Necessidade de | Encerramento de fabricacdo | Contratada Alto Ocasional Contratada devera apresentar
fornecer equipamento, | de modelo ofertado pela produto ou nova marca com
material ou maquina | licitante no periodo de especificacoes iguais ou
ofertada pela contratada | fornecimento. superiores para aprovacao pela
na licitag&o com fiscalizagdo sem aumento dos
alteracdo de marca ou custos.
especificacao.
2 - Alteracdo do prazo | Necessidade de aprovacao | Compartilhada | Baixo Ocasional O prazo sera aditado a partir da
do fornecimento. pela Codevasf da alteracao data de aceitacdo da nova
de especificacdo ou marca especificacao e/ou marca
do risco 1 solicitada pela apresentada pela Contratada e
contratada. aprovada pela fiscalizacdo da
Codevast.
3 - Entrega em | Nao verificacado pela | Contratada Alto Remota Contratada devera promover
desacordo com  as | contratada da especificacao imediata correcdo, adequacgao
especificacdes do Edital. | do equipamento descrita no ou substituicdo do fornecimento
Edital. em compatibilidade com a
especificacdo minima do Edital.
4 - Variagdo cambial do | Variagdo  cambial com | Contratada Médio Provavel Contratar um seguro cambial.
dolar percentual entre o menor Contratos sujeitos a variacdo de
valor e o maior valor no moeda estrangeira podem ser
periodo de 12 meses protegidos por operacdes de
anteriores a data de hedge e, portanto, ndo podem
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apresentacdo da proposta. ser causa para reequilibrio
(Exemplo: menor valor R$ contratual.
4,22 e maior valor R$ 5,10
corresponde uma variacao
de 20,85%)
5 - Variacdo cambial do | Variacdo cambial acima do | Codevasf Alto Remota Aditivo para reequilibrio
dolar acima do previsto | percentual previsto no risco econdmico-financeiro do
no item 4 4 a partir da data da contrato somente da diferenca
assinatura do contrato ou acima do valor limite. (Exemplo:
data de recebimento pela Se o dolar médio do periodo de
contratada da ordem de fornecimento for R$ 6,96
fornecimento em relacdo a correspondera um aditivo de
data de apresentacdo da 1,90% (6,96/6,83*100 = 1,90%))
proposta. (Exemplo: Dolar
na data de apresentacédo da
proposta R$ 5,65 tera uma
variacao aceitavel de
20,85% totalizando um limite
de R$ 6,83 sem reequilibrio
contratual)
6 - Variacdo da inflacdo | Aumento do IPCA médio do | Compartilhada | Médio Provavel Aditivo para reequilibrio
(IPCA) periodo entre a data do econdmico-financeiro do

recebimento da ordem de
fornecimento até da data de
entrega em relagdo a
variagcdo do menor e 0 maior
valores no periodo de 12
meses anteriores a data de
apresentacdo da proposta.
(Exemplo: proposta  de
novembro de 2020 e a

contrato somente da diferenca
acima do valor limite. (Exemplo:

Se o IPCA do més de
recebimento da ordem de
fornecimento for 452% e a

média do periodo a partir do
recebimento da ordem de
fornecimento for inferior a
452% x 1,4042 = 7,61% nao
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inflacdo de maio de 2020 foi correra aditivo de reequilibrio,
1,88% e dezembro de 2019 mas se meédia fosse 7,89% o
4,52% corresponde uma aditivo seria de 0,79% = 7,89%
variacdo de 40,42%) - 7,61%).
7 - Greve da Receita | Greve da Receita Federal | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
Federal do Brasil nos fornecimentos
importados devidamente
comprovados 0s impactos.
8 - “Greve de | Greve do setor de transporte | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
caminhoneiros” impedindo o frete.
9 - Aumento dos custos | Elevacao de taxas e tarifas e | Contratada Baixo Ocasional Empresa renegociar valores ou
de transporte | encargos aduaneiros, arcar com a diferenca do frete
internacional de cargas. | inclusive frete. com a sua contratada.
10 - Aumento dos custos | Aumento das tabelas de | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores ou
de fretes. fretes e diesel. arcar com a diferenca do frete
com a sua transportadora.
11 - Lockdown Paralisacdo da  cidade, | Codevasf Alto Remota Aditivo de prazo.
regido ou pais de origem de
fabricagcdo do equipamento
ou maquina devido a
pandemia, bem como no
local de recebimento.
12 - Dificuldade de | Aumento dos custos ou | Contratada Médio Ocasional Empresa renegociar valores
aquisicoes de matéria- | atrasos nos fornecimentos com fornecedor ou alterar o
prima. de matéria-prima para mesmo.
fabricacoes.
13 - Estimativa de prazo | Aceitacdo do prazo de edital | Contratada Médio Ocasional Recebimento dos materiais,
de entrega. para entrega dos equipamentos ou magquinas
fornecimentos e nao pela Codevasf com a aplicacéao
conseguir cumprir com 0 das sancdes previstas no edital.
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mesmo sem nenhum fato
superveniente previsto nesta
matriz de risco para aditivo
de prazo.

14 - Interrupcdo do | Verificagcédo da | Compartilhada | Baixo Remota Interrupgcdo da contagem do
contrato impossibilidade  provisoria prazo de entrega.
recebimento do equipamento
por parte da Codevasf.
15 — Dano na descarga | Dano na descarga ou | Contratada Médio Remota Substituicéo imediata do
dos itens de | organizacdo dos materiais, material, equipamento ou
fornecimento equipamentos ou maquinas maquina danificado pela
na entrega. Contratada na descarga.
16 — Dano no frete dos | Dano durante o transporte | Contratada Médio Remota Substituicéo imediata do
itens de fornecimento dos materiais, equipamentos material, equipamento ou
ou maquinas. maquina danificado pela
Contratada durante o]
transporte.
17 — Roubo ou extravio | Roubo da carga ou extravio | Contratada Alto Remota Aditivo de prazo apés a devida
de cargas da mesma. comprovacao do fato.
18 — Alteragbes | Mudanga na legislacdo | Codevasf Médio Remota Aditivo para reequilibrio
Tributarias tributaria  que altere os econdmico-financeiro ao
valores. contrato.
19 - Variacao de local de | Mudanca nos locais de | Compartilhada | Baixo Ocasional A Codevasf deverd avisar
entrega entrega  dos  materiais, quando da emissdo da Ordem
equipamentos ou maquinas de Fornecimento e ndo ocorrera
por interesse da Codevasf alteracdo do valor do preco
dentro dos previstos no ofertado por parte da
estado de Minas Gerais. Contratada.
20 — Férias Coletivas Férias coletivas do | Contratada Baixo Frequente N&do serd permitido aditivo de

fabricante ou fornecedor.

prazo.
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21 - Variagdo no prazo
de pagamentos

Pagamentos apos
decorridos 30 (trinta) dias
contados a partir da data do
atestado de conformidade e
entrega da nota fiscal.

Codevasf

Alto

Provavel

A Contratada devera solicitar o
pagamento da atualizacdo
monetéria conforme o disposto
no art. 5 anexo Xl da IN
05/2017 e possuir capital de
giro para os fornecimentos.
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ATUALIZAC}AO MONETARIA

Na inexisténcia de outra regra contratual, quando da ocorréncia de eventuais
atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administragdo, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacéo financeira, e sua apuracao se fara desde a data de
seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que 0s juros de mora serao
calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicacdo das seguintes formulas:

I=(TX/100)

365

EM =1x N x VP, onde:

| = Indice de atualizag&o financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual,
EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso.

Na hip6tese de pagamento de juros de mora e demais encargos por atraso, 0s
autos devem ser instruidos com as justificativas e motivos e submetidos a apreciacao da
autoridade competente, que adotard as providéncias para eventual apuracdo de
responsabilidade, identificacdo dos envolvidos e imputacdo de 6nus aquém deu causa a
mora.
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